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1. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES A LICITAR

1.1. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ

La present actuació respon a la necessitat urgent d’adaptar els espais exteriors de 
l’Escola El Rocal a les condicions climàtiques extremes cada cop més freqüents, 
especialment durant els mesos de calor intensa. Actualment, el pati escolar presenta 
una manca gairebé total d’ombres naturals o artificials, fet que limita
greument l’ús educatiu i lúdic de l’espai i posa en risc el benestar i la salut dels 
infants.

1.2. DADES GENERALS 

1.2.1.Emplaçament
Escola el Rocal, Montesquiu, comarca d’Osona, província de Barcelona.

1.2.2.Referències cadastrals
La parcel·la de propietat pública

1.2.3.Promotor
Ajuntament de Montesquiu.
Comarca d’Osona.
Província de Barcelona.
NIF. P0813000G
Adreça: Plaça de la República, 1-2 08585 Montesquiu
Correu electrònic: montesquiu@montesquiu.cat

1.2.4.Autors i redactors del projecte

Marc Quintana Girona
Arquitecte

2. DEFINICIÓ GENERAL DE LES FUNCIONS TÈCNIQUES DELS 
DIFERENTS AGENTS PARTICIPANTS A L’OBRA

2.1. DIRECTOR DE L’OBRA

 
El director facultatiu és el responsable de la direcció de l'obra, amb independència 
que compti amb col·laboradors, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat 
final de l'execució del projecte, sense perjudici de les obligacions que incumbeixen al 
contractista.

Són tasques del director de l’obra:

a. Verificar el replanteig i l’adequació dels fonaments i de l’estructura projectada a 
les característiques del terreny. 
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b. Assistir a l’obra de forma periòdica i tantes vegades com sigui requerit per fer un 
seguiment adequat del desenvolupament de les obres i, en cas d’esdevenir-se 
possible contingències, donar les solucions i instruccions necessàries per garantir 
la bona execució del resultat final de l’obra d’acord amb el Projecte.

c. Consignar en el Llibre d’Ordres i Assistències les instruccions precises per a la 
correcta interpretació i execució del Projecte. 

d. Coordinar la intervenció en l’obra d’altres tècnics que actuïn com a responsables i 
especialistes en aspectes parcials de l’obra.

e. Subscriure l’Acta de replanteig o d’inici d’obra i el Certificat final d’obra, així com 
conformar les Certificacions parcials i la Liquidació final de les unitats d’obra 
executades, amb els visats que en el seu cas siguin preceptius. 

f. Col·laborar amb els restants agents en l’elaboració de la documentació de l’obra 
executada (projecte As-Built), aportant tota aquella documentació necessària. 

2.2. EL CONSTRUCTOR

El Constructor adjudicatari de la obra objecte d’aquest contracte, assumeix el 
compromís d’executar les obres amb els mitjans propis o aliens necessaris per a dur 
a terme les obres d’acord amb allò establert al Projecte Arquitectònic.

a. Executar l’obra amb subjecció al Projecte, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra i del Director d’Execució d’Obra, per tal d’assolir 
la qualitat exigida en el Projecte. 

b. Organitzar el treballs de construcció i redactar els plans d’obra, adequant-los 
sempre que sigui necessari i seguir el calendari establert per a garantir una bona 
gestió del desenvolupament de les obres.

c. Designar el Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor a 
l’Obra així com assignar tots els medis humans necessaris i garantir que disposen 
de la titulació o experiència necessària i la capacitació adequada d’acord amb les 
característiques i la complexitat de l’obra. En aquest sentit, l’Adjudicatari haurà 
d’anomenar l’equip encarregat del l’execució dels treballs.

d. Dirigir a tot el personal que intervingui a l’obra i coordinar els sots-contractistes i 
agents que intervinguin al llarg del desenvolupament de les mateixes.

e. Assignar tots els recursos materials necessaris per a la correcta execució de les 
obres per donar compliment a allò establert al Projecte. 

f. Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius 
emprats a l’obra. En aquest sentit,  l’adjudicatari haurà de supervisar tots aquells 
elements constructius preparats in situ així com els subministraments i 
prefabricats que arribin a obra i rebutjar, per iniciativa pròpia i per indicació de la 
Direcció Facultativa, tots aquells elements constructius que no compleixin amb els 
nivells de qualitat requerits o que no comptin amb les garanties i/o documents 
d’idoneïtat obligats per les normes d’aplicació vigents.

g. Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació final.
h. Signar l’Acta de replanteig o d’inici i l’Acta de recepció de l’obra juntament amb el 

Director de l’Obra i el Director d’Execució de l’Obra
i. Subscriure les garanties previstes per danys materials ocasionats per vicis i 

defectes de la construcció segons la mateixa LOE. 
j. Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant 

l'obra.
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k. Elaborar i subscriure la documentació de l’obra executada (Projecte As-Built) amb 
la col·laboració i la supervisió de la Direcció Facultativa, per lliurar-la a 
l’Ajuntament.

3. OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI

3.1. CONEIXEMENT DEL PROJECTE

El contractista haurà d’haver examinat detalladament els plànols, l’estat 
d’amidaments, el plec de condicions i la memòria, així com tots els documents que 
componen el Projecte acceptant-los en la seva totalitat. En cas de dubtes o 
necessitat d’aclariment sol·licitarà la resolució dels mateixos a la Direcció 
Facultativa.

3.2. OFICINA A L’OBRA

L'Adjudicatari, a càrrec seu, establirà i mantindrà una Oficina d'Obra amb el mobiliari 
necessari per a la consulta dels plànols. En aquesta oficina existirà sempre durant el 
desenvolupament de les obres la següent documentació:

- Un exemplar del Projecte d’Execució complet juntament amb tota aquella 
documentació addicional desenvolupada per la Direcció Facultativa.

- La Llicència d’Obres (o document equivalent)
- El Llibre d’Ordres i Assistències.
- El Llibre d’Incidències.
- El Pla de Seguretat i Salut i Higiene.
- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball.
- La documentació de les assegurances contractades.

L'Adjudicatari, establirà i mantindrà també una Oficina d'Obra per a la Direcció 
Facultativa convenientment condicionada per garantir l’adequat treball a qualsevol 
hora de la jornada de treball.

3.3. INTERPRETACIÓ I ACLARIMENTS DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

En cas que durant el desenvolupament dels treballs el Constructor es trobi amb la 
necessitat de sol·licitar aclariments demanarà la resolució dels mateixos a la 
Direcció d’Obra i a la Direcció d’Execució, segons pertoqui, essent aquests els únics 
agents autoritzats per interpretar o modificar la informació continguda al Projecte.

En el desenvolupament de la resolució dels dubtes respecte els documents originals, 
les indicacions, ordres i instruccions corresponents així com els aclariments gràfics 
desenvolupats per part de la Direcció d’Obra es comunicaran per escrit al 
Constructor que estarà obligat a retornar els originals, o còpies, subscrivint amb la 
seva signatura tota la documentació relativa a les indicacions que rebi, en forma 
“d’assabentat”. Tanmateix, es deixarà constància al Llibre d’Ordres i Assistències. 
Aquest mateix procediment ha de servir per a totes aquelles ordres, avisos o 
instruccions rebudes per la Direcció d’Execució. 
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En cap cas, l’aportació d’aquesta documentació amb caràcter d’aclariment pot 
suposar una variació dels preus contractats.

3.4. MODIFICACIONS DELS TREBALLS

En l’execució de les obres que es detallen en el present plec tècnic, només es 
contempla la possibilitat legal de dur a terme aquelles modificacions que es 
descriuen en el plec de clàusules administratives.

3.5. LLIBRE D’ORDRES I ASSISTÈNCIES

El Llibre d’Ordres, formalitzat el mateix dia en que es signi l’Acta de Replanteig, serà 
l’instrument de comunicació entre l’Adjudicatari i la Direcció Facultativa durant el 
desenvolupament de les obres.

D’acord amb les dues clàusules anteriors, la Direcció Facultativa deixarà constància 
al Llibre d’Ordres de totes aquelles ordres i instruccions que vulgui traslladar al 
Constructor, havent aquest de fer constar “l’assebentat” de la informació rebuda 
mitjançant la firma corresponent. 

Serà responsabilitat de l’Adjudicatari la custòdia del Llibre d’Ordres que romandrà a 
l’Oficina d’Obres durant les obres. Un cop finalitzades aquestes i signada la recepció 
final de les mateixes, l’Adjudicatari farà entrega formal del Llibre d’Ordres a la 
Propietat.

3.6. MITJANS HUMANS

L’Adjudicatari estarà obligat a adscriure a l’execució de l’obra l’equip de 
professionals presentat a la seva oferta.

En cas que la Direcció Facultativa advertís que no es fa el degut seguiment a les 
seves ordres o detecti incompetència o negligència greu que comprometi la bona 
execució dels treballs, podrà exigir al Contractista que aparti de l'obra als 
responsables corresponents causants de l’alteració del bon funcionament de les 
obres i els substitueixi per altes professionals amb la solvència tècnica necessària.

En aquests casos, l’Adjudicatari haurà de presentar la nova proposta en un termini 
no superior a 10 dies.

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació 
s’enumeren els perfils professionals obligatoris que ha de tenir l’equip a destinar a 
l’obra. El licitador haurà de presentar la documentació acreditativa d’aquests perfils 
per l’execució de les obres (nom assignat a cada lloc, currículum corresponent i 
certificats acreditatius de la formació especifica). 

- Cap d'Obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el 

Referencia: 392INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_SST PLEC CLAUSULES TECNIQUES
_21072025

Codi per a validació: 5DQSI-UHCKU-4T19C
Data d'emissió: 25 de Juliol de 2025 a les 9:15:14
Pàgina 7 de 14

El document ha estat signat per :
1.- Arquitecta de l'Ajuntament de Montesquiu. Signat 21/07/2025 09:31

SIGNAT

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

80
43

86
 5

D
Q

S
I-

U
H

C
K

U
-4

T
19

C
 A

79
34

12
1F

F
61

D
E

10
86

C
65

4A
53

0B
C

15
C

E
F

D
1A

38
C

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ay

um
on

te
sq

ui
u



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ajuntament de Montesquiu
Pl. de la República, 1-2
08585 - Montesquiu
montesquiu@montesquiu.cat
Tel. 938 529 100

CODI DE L’EXPEDIENT: 502  NOM DE L’EXPEDIENT: 2025_502_CONTRACTACIO DE LES OBRES 
D'ADAPTACIO DEL PATI DE L'ESCOLA EL ROCAL AL CANVI CLIMATIC

projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. Els requisits 
mínims que haurà de complir seran:

. Titulació d’arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador, enginyer edificació o altra 
titulació habilitada en obres edificació.

. 2 anys d’experiència

. Dedicació mínima: 70% de la jornada

. Experiència prèvia en obres similars a les de l’objecte del contracte.

- Encarregat d’Obra: Responsable de l’execució material del projecte 
constructiu, coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels 
diferents professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions 
tècniques i la planificació prevista. Els requisits mínims que haurà de complir 
seran:

. 2 anys d’experiència

. Dedicació mínima: 100% de la jornada

. Experiència prèvia en obres similars a les de l’objecte del contracte.

- Posició de Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de 
controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les mesures 
preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de 
seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació.

L'Adjudicatari no podrà modificar cap dels seus membres sense l’autorització prèvia 
de la Direcció Facultativa i haurà de ser degudament recollit al Llibre d'Ordres.

Aquest equip romandrà a l’obra de forma permanent durant les jornades laborals i en 
el cas del Cap d’Obra, aquest acompanyarà a l’Arquitecte o Arquitecte tècnic en les 
visites d’obra posant-se a la seva disposició per als reconeixements que es 
considerin necessaris i facilitant tota aquella informació que se li reclami. 

3.7. SUBCONTRACTISTES

El Contractista podrà subcontractar a altres contractistes i industrials sempre i quan 
disposi de la prèvia acceptació per escrit al Llibre d'Ordres de la Direcció Facultativa 
per tal d’assegurar que reuneixen les capacitats tècniques per garantir les tasques 
que se’ls hi encomana.

Totes les prescripcions tècniques contingudes en el present plec seran d’obligat 
compliment per a tots els subcontractistes i l’Adjudicatari assumirà la plena 
responsabilitat de qualsevol acció o omissió de cadascuna de les subcontractacions. 

3.8 ALTRES OBLIGACIONS

a. El contractista estarà obligat a instal·lar i mantenir al seu càrrec les senyals 
precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen els 
treballs i els punts de possibilitat de perill, tant en la zona de les obres com en 
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les seves límits i voltants emprant tots els recursos preventius que siguin 
requerits. Per a això el contractista designarà una persona de l’obra que vetllarà 
pel correcte manteniment del tancament i la senyalització de l’obra. Aquesta 
persona serà l’encarregada i responsable de executar totes aquelles mesures 
que cregui oportunes amb la finalitat de garantir l’adequada conservació i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per vianants en 
l’espai limítrof de l’obra, així com de prendre les mesures que cregui 
necessàries per evitar els possibles riscos derivats de les activitats simultànies 
que es desenvolupin al voltant de l’obra. 

b. El contractista col·locarà el cartell informatiu de l’obra abans de començar i es 
mantindrà fins la recepció de les mateixes. Serà obligació del contractista 
adjudicatari produir-los, col·locar-los i retirar-los de la via pública assumint la 
seva despesa. El cartell anirà amb la imatge gràfica que proporcioni 
l’Ajuntament de Masies de Voltregà. Les dimensions seran 3x3metres de lames 
d’alumini sobre perfils d’acer ancorats a terra amb el corresponent fonament. La 
ubicació i detalls seran els que indiqui l’Ajuntament.

c. A la finalització de l’obra, el contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament el 
document AS BUILT de l’obra executada. Aquest serà en el format i contingut 
que indiqui l’Ajuntament.

4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

4.1. INICI DE LES OBRES

El Constructor començarà les obres en un termini màxim de 30 dies a partir de la 
data d’adjudicació de les obres. La Direcció Facultativa facilitarà el Pla de Control de 
Qualitat a l’Adjudicatari que serà d’obligat compliment i estarà d’acord amb les 
prescripcions tècniques del present plec.

4.2. ACTA DE REPLANTEIG

El Cap d’Obra, en representació de l’Adjudicatari, iniciarà els treballs de replanteig 
en el terreny juntament amb la Direcció Facultativa. Caldrà aixecar acta del 
replanteig efectuat que serà acompanyada d’un plànol. Tots dos documents hauran 
de ser signants per l’Adjudicatari i la Direcció Facultativa amb les observacions 
necessàries en cas que procedeixi.

4.3. RITME D’EXECUCIÓ I PROGRAMA DE TREBALL

L’ordre dels treballs vindrà definit per la Constructora, excepte en aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient 
variar-lo.
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L'Adjudicatari haurà de complir amb el Pla d’Obres i el Procés d’Execució de l’Obra 
presentat en la seva oferta. Aquests seran d’obligat compliment i hauran d’incloure 
els següents punts:

a. Estimació dels terminis parcials i totals d’execució de realització de les diverses 
unitats d’obra, reflectits en un cronograma temporal.

b. Valoració mensual i acumulada de l’obra programada i realitzada sobre la base 
dels preus unitaris d’adjudicació.

c. Estructura organitzativa de l’equip tècnic proposat.
d. Memòria descriptiva del procés d’execució de l’obra
e. Determinació dels mitjans necessaris per a la realització de l'obra: instal·lacions, 

equips i materials, etc.

Abans d’iniciar qualsevol unitat d’obra caldrà haver efectuat amb antelació les proves 
de control de qualitat que es considerin oportunes per tal de procedir a l’aprovació de 
les mostres. La Direcció Facultativa deixarà constància per escrit de l’autorització al 
Llibre d’Ordres.

L’ordre dels treballs vindrà definit per la Constructora, excepte en aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient 
variar-lo.

4.4. AMPLIACIÓ DEL PROJECTE 

Seguint allò establert a la clàusula 3.4 del present plec, quan per causes imprevistes 
o de força major la Direcció Facultativa jutgi imprescindible ampliar el projecte, i 
sempre i quan no es donin indicacions del contrari, no s’interrompran el treballs 
mentre s’executa el Projecte Reformat.

4.5. ORDRES DE CARÀCTER URGENT

La Constructora estarà obligada, sempre que la Direcció Facultativa així ho disposi, 
a donar resposta a qualsevol actuació de caràcter urgent disposant del seu material i 
personal per a dur a terme intervencions com calçats, apuntalaments, enderrocs, 
recalcaments o qualsevol altra actuació similar.

4.6. PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

L’obra haurà de seguir en tot moment el calendari marcat en el Pla d’Obres. Si per 
causes d’ordre major i independents a la voluntat del Constructor no es poguessin 
seguir el terminis prefixats (començament o suspensió de les obres o endarreriment 
dels terminis), l’Adjudicatari podrà demanar una pròrroga que haurà de ser validada 
per la Direcció Facultativa i la Propietat mitjançant aprovació d’una justificació per 
escrit on s’exposin les raons fundades que impedeixen la marxa acordada de les 
obres. 

En cap cas el Contractista podrà al·legar no haver complert els terminis d'obres 
estipulats, esgrimint com a causa la carència de plànols o ordres per part de la 
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Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li 
hagués proporcionat.

4.7. NETEJA DE LES OBRES

Serà obligació del Constructor preservar l’obra en bones condicions mantenint-la 
neta i ben condicionada al llarg del desenvolupament dels treballs de construcció. 

4.8. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA

Seran de compte de l'Adjudicatari les següents despeses, a títol indicatiu:

a. Les despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinaria.
b. Les despeses de construcció, remoguda i retirada de tota classe de 

construccions auxiliars.
c. Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys pel dipòsit de maquinària i 

materials.
d. Les despeses de protecció de provisions i de la pròpia obra contra tot 

deteriorament, perjudici o incendi.
e. Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de senyals de tràfic 

i altres recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres, 
tanques, closes, mampares, barreres, etc.

f. Les despeses de eliminació de les instal·lacions, eines, materials i neteja 
general de l'obra a la seva finalització.

g. Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel 
subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària per les obres així com 
l'aigua i l'energia elèctrica, telèfon, etc. Amb les corresponents drets, taxes i 
impostos d’escomesa, comptadors, etc. Si no és possible el subministrament per 
companyies, es buscaran mitjans alternatius a càrrec del Contractista.

h. Les despeses de demolició de les instal·lacions provisionals.
i. Les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 

intervinguin en l'execució de les obres.
j. Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correcció de les deficiències 

observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
k. Els danys a tercers que es poguessin ocasionar.
l. Documentació necessària per a la posada en funcionament i legalització de 

l'obra i instal·lacions, així com els documents que s'hagin de presentar per 
l'obtenció dels mateixos, davant dels organismes oficials.

m. Assumir les despeses associades a l’elaboració del projecte As-Built.
n. Les despeses d'execució de les proves de posada en marxa i funcionament de 

les instal·lacions, efectuades per l'empresa de Control Tècnic.
o. Les despeses en materials i mitjans auxiliars necessaris per complimentar la 

vigent normativa sobre Seguretat i Higiene en el treball.
p. Les despeses del personal necessari per dur a terme la vigilància de les obres.
q. Les despeses de contractació de les pòlisses d'assegurança.
r. Les despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells 

anunciadors de l’obra.

5. CONTROL DE LES OBRES
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5.1. VICIS OCULTS

L’Adjudicatari estarà obligat a executar plànols perfectament detallats i definits de 
tots aquells elements que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’obra. Serà 
facilitada una còpia als Arquitectes, a l’Arquitecte Tècnic i al Constructor per a que 
siguin aprovats i signats per cada un d’ells.

En cas que la Direcció Facultativa intuís l’existència de vicis ocults de construcció en 
els treballs executats, podrà ordenar el reconeixement de la part de l’obra que es 
sospiti mal executada i, en cas que sigui necessari, podrà exigir l’enderrocament 
corresponent per fer el control dels treballs que estimi que puguin haver estat mal 
executats. 

En cas que es detecti vici ocult, la Direcció Facultativa es reserva el dret d’exigir 
l’enderrocament del treballs mal executats i la reconstrucció dels mateixos segons 
les seves indicacions. Els treballs corresponents a l'enderroc de l'obra i la seva 
reconstrucció serà a compte i càrrec de l'Adjudicatari.

L'Adjudicatari serà l'únic responsable dels vicis ocults que es puguin detectar, durant 
l'execució de les obres, termini de garantia i fins al termini que determina la 
normativa vigent.

5.2. TREBALLS O MATERIALS DEFECTUOSOS

El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en 
el Plec Condicions Particulars contingut al Projecte Executiu i realitzarà tots i 
cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat 
document.

Segons establert a la clàusula 4.3 del present plec, abans de procedir a la utilització 
de qualsevol material, el Constructor haurà de presentar les mostres dels materials 
per a la seva acceptació i haver efectuat amb antelació les proves de control de 
qualitat pertinents per a l’aprovació per part de la Direcció Facultativa.

Quan els materials o elements emprats no compleixin amb qualitat requerida d’acord 
amb el Plec de Condicions, es donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres 
que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

La Direcció Facultativa es reserva també el dret d’exigir l’enderrocament i la 
posterior reconstrucció de tots aquells treballs defectuosos, mal executats o que no 
hagin estat realitzats conforme les indicacions d’ordre tècnic ordenades prèviament. 
En aquest cas, l’Adjudicatari estarà obligat a l’enderrocament i reconstrucció de dits 
treballs a compte i càrrec de la Contracta.

5.3. MOSTRES D’ASSAIG I MATERIALS
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Els assaigs, proves i anàlisis dels materials, seran efectuats per un Laboratori 
Homologat, prèvia acceptació de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Pla de 
Control i Qualitat i el present Plec.

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l'execució de les obres, seran per compte de l’Adjudicatari. Aquesta 
tasca es considera imprescindible per al bon desenvolupament de les obres i no 
podrà ser causa de demora ni retard en l’execució de les mateixes. Tot assaig que 
no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties suficients podrà 
començar-se de nou a càrrec també del Contractista.

L'Adjudicatari, presentarà certificats de garantia, certificats d'homologació o 
qualsevol altres documents que acreditin la qualitat dels materials. Això, 
independentment dels assaigs de control previstos que fossin necessaris, o els que 
exigeixi la Direcció Facultativa, a fi de mostrar que compleixen les especificacions 
del Projecte.

Quan es presentin canvis de qualitats en els materials aprovats, la Direcció 
Facultativa podrà aplicar sancions econòmiques que assoleixin com a màxim el valor 
total de la partida contractada. En aquests casos, la Direcció Facultativa tindrà la 
facultat d’obligar a l'Adjudicatari a realitzar la substitució total dels materials 
col·locats. L'Adjudicatari estarà obligat a retirar d'obra els materials rebutjats, sense 
dret a cap reclamació.

Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, 
en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la 
Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel Real Decreto 
1630/1992 de 29 de desembre, modificat pel Real Decreto 1329/1995 de 28 de juliol, 
i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que siguin 
d’aplicació.

Les proves de posada en marxa i funcionament de les instal·lacions, les efectuarà 
una empresa especialitzada de Control Tècnic, acceptada prèviament per la Direcció 
Facultativa, i a càrrec de l'Adjudicatari.

6. RECEPCIÓ DE L’OBRA

6.1. RECEPCIÓ PROVISIONAL

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Direcció d’Obres comunicarà a la 
Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a 
l'acte de recepció provisional que tindrà lloc, com a molt tard, 15 dies després de la 
finalització de les obres. A la recepció provisional de les obres assistirà la Propietat, 
el Constructor i la Direcció Facultativa. Assistiran també els tècnics especialistes que 
hagin participat en aspectes concrets de l’obra. L’objectiu d’aquest acte serà el 
reconeixement de l’estat de l’obra per determinar que la obra s’ha executat 
correctament i complint amb allò estipulat al contracte.

Referencia: 392INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_SST PLEC CLAUSULES TECNIQUES
_21072025

Codi per a validació: 5DQSI-UHCKU-4T19C
Data d'emissió: 25 de Juliol de 2025 a les 9:15:14
Pàgina 13 de 14

El document ha estat signat per :
1.- Arquitecta de l'Ajuntament de Montesquiu. Signat 21/07/2025 09:31

SIGNAT

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
35

80
43

86
 5

D
Q

S
I-

U
H

C
K

U
-4

T
19

C
 A

79
34

12
1F

F
61

D
E

10
86

C
65

4A
53

0B
C

15
C

E
F

D
1A

38
C

E
) 

ge
ne

ra
da

 a
m

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
to

 e
st

á 
S

IG
N

A
T

. M
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
po

t c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
ay

um
on

te
sq

ui
u



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ajuntament de Montesquiu
Pl. de la República, 1-2
08585 - Montesquiu
montesquiu@montesquiu.cat
Tel. 938 529 100

CODI DE L’EXPEDIENT: 502  NOM DE L’EXPEDIENT: 2025_502_CONTRACTACIO DE LES OBRES 
D'ADAPTACIO DEL PATI DE L'ESCOLA EL ROCAL AL CANVI CLIMATIC

En cas que es determini que la obra no està en condicions de ser entregada, es farà 
constar així a l’acta i s’exigirà a la Constructora que efectuï els treballs no acabats o 
les modificacions pertinents fixant un termini per a executar-ho. Finalitzat el termini 
es realitzarà un nou reconeixement de la obra per a procedir al a la recepció 
provisional. 

Si no es detectessin defectes i les obres es trobessin en estat de ser rebudes, es 
farà constà així a l’acta de recepció i s’entregarà l’edifici a la Propietat començant a 
comptar el termini de garantia. El següent pas serà la tramitació del Certificat Final 
d’Obra per part de la Direcció Facultativa.

A partir d’aquesta data el constructor no serà responsable dels defectes aparents a 
l’obra però sí ho serà dels vicis ocults i els possibles defectes que puguin aparèixer 
ens els materials i en la construcció durant el temps en el que estigui vigent el 
termini de garantia.

6.2. AMIDAMENT DEFINITIU I LIQUIDACIÓ FINAL D’OBRA

Un cop s’hagi efectuat la recepció provisional la Direcció Executiva procedirà, amb la 
presència del Constructor, a l’amidament definitiu de l’obra. Un cop aprovat i signat 
per l’Arquitecte la Propietat podrà procedir a l’abonament final de l’obra.

6.3. RECEPCIÓ DEFINITIVA

Un cop finalitzat el termini de garantia es procedirà a realitzar la recepció definitiva 
en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional. A partir d’aquest 
moment el Constructor deixarà de ser responsable dels possibles desperfectes 
inherents a la conservació normal dels edificis i serà només responsable de reparar 
tots els imperfectes derivats de vicis de construcció.

Montesquiu, a la data de la signatura electrònica. 
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