



Expedient AG-2025-805.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'AUDITORIA PER AL CONTROL DE PRIMER NIVELL DEL PROJECTE INTERREG-SUDOE "I-ReWater: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA AGRICULTURA DE REGADÍO EN EL ESPACIO SUDOE" (S1/2.5/E0136), COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL (FEDER).

1. JUSTIFICACIÓ.

El 23 d'octubre de 2023 l'aleshores Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va signar un Acord de col·laboració amb l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, aquesta darrera en la seva qualitat de Beneficiari, per a la gestió i execució del projecte "I-ReWater: Gestión sostenible de los recursos hídricos en la agricultura de regadío en el espacio Sudoe", el qual va ser aprovat el 21 de febrer de 2024 pel comitè de seguiment en línia del programa Interreg-Sudoe.

El projecte I-ReWater analitza l'estat actual dels recursos hídrics a l'espai SUDOE, prestant especial atenció a l'ús d'aigües regenerades a l'agricultura de regadius, i els seus efectes en la producció i qualitat dels cultius, fomentant la resiliència i seguretat de les aigües.

Del projecte s'obtindrà l'Estratègia d'acció a nivell transnacional en què s'estableixen les etapes a seguir per incorporar les aigües regenerades al conjunt d'aigües per al regadiu, reduint les extraccions de fonts convencionals, millorant el volum i la qualitat dels recursos hídrics disponibles per a altres usos.

Des d'I-ReWater es desenvoluparan eines per a la millora en la presa de decisions, integrant models/aplicacions existents establint una estratègia de reg deficitari sostenible en el temps, beneficiant els agricultors i la població en general. L'enfocament transnacional del projecte amb cultius regats a diferents localitzacions i la integració de l'experiència prèvia dels Beneficiaris és un dels aspectes innovadors de la proposta.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present plec és fixar les condicions que han de regir la prestació del servei per part d'un controlador de primer nivell per a realitzar verificacions financeres i administratives en el marc del projecte Interreg-Sudoe I-ReWater, en el qual participa el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia.

3. OBJECTIU I CONTINGUT DE LES TASQUES A REALITZAR

3.1. Objectiu global

L'objectiu principal del projecte és millorar la gestió dels recursos hídrics a l'agricultura, integrant els usos de l'aigua agrícola, contemplant aspectes ambientals que assegurin el bon



ús dels recursos hídrics escassos que ens ofereix la situació climàtica actual, on les sequeres estivals, i els esdeveniments extrems han vist augmentat els seus nivells en els darrers anys, per la qual cosa es preveu un escenari futur encara més crític que l'actual.

Mitjançant aquest control de primer nivell el beneficiari haurà de garantir que, prèviament a la validació de les despeses, s'han dut a terme les verificacions establertes d'acord amb el sistema de control establert per cada estat membre de la UE i Noruega (d'acord amb l'article 74 del Reglament (UE) 2021/1060 i l'article 46 (apartats 3 a 9) del Reglament (UE) 2021/1059).

La tasca dels controladors de primer nivell és verificar que les despeses reportades pel DARPA en cada informe de progrés compleixen les condicions següents:

- la conformitat dels bens i serveis entregats amb el projecte aprovat;
- la veracitat de la despesa declarada en concepte d'operacions o parts d'operacions realitzades;
- la conformitat de la despesa i de les operacions, o parts d'operacions connexes, amb les normes de la UE i nacionals.

Els controladors han de conèixer el contingut dels següents documents per tal de poder confirmar el compliment de les disposicions establertes a:

- Les normes i directives de la UE sobre contractació pública
- Manual del programa Interreg Sudoe

Els procediments de verificació per part pel controlador es duren a terme mitjançant verificacions administratives i verificacions sobre el terreny (*in situ*).

3.2. Verificacions administratives

El controlador ha de revisar el percentatge de despeses presentades pel beneficiari establert a la metodologia i al manual del programa corresponent.

En tot cas, la Direcció General de Fons Europeus (DGFE) del Ministeri d'Hisenda podrà fer modificacions a la metodologia del programa. Per exemple, ampliant la mostra de verificacions a realitzar, tenint en compte els riscos detectats en els beneficiaris sota la seva responsabilitat. Donat el cas s'informarà al controlador.

Per a certificar la despesa el controlador ha de verificar, com a mínim, els següents punts:

- a) La despesa compleix amb les normes d'elegibilitat de la UE, del programa i nacionals, segons aquest ordre jeràrquic, i les condicions per al suport i pagament del projecte, com es descriu al contracte de subvenció i al manual del programa.



- b) La despesa ha estat efectuada i pagada durant el període d'elegibilitat del projecte.
- c) La documentació de recolzament és suficient i existeix una pista d'auditoria adequada.
- d) La despesa es comptabilitza correctament en un sistema comptable diferenciat o és identificable utilitzant un codi comptable dedicat al projecte.
- e) La despesa en moneda diferent a l'euro s'ha convertit aplicant el tipus de canvi establert al manual del programa.
- f) S'han observat les normes de la UE, nacionals i de la Generalitat de Catalunya en matèria de contractació.
- g) Els productes, serveis i obres cofinançats han estat efectivament lliurats.
- h) La despesa té un vincle clar i directe amb les activitats del projecte i les categories de despesa del pressupost. Les despeses són coherents amb el formulari de candidatura consolidat i el contracte de subvenció.
- i) El beneficiari ha indicat correctament la font i els imports del cofinançament extern rebut.
- j) S'evita el risc de doble finançament.
- k) Els costos simplificats s'utilitzen correctament i en compliment del mètode escollit.
- l) S'han complert les normes de la UE i del Programa en matèria de visibilitat, transparència i comunicació.
- m) S'han complert les normes de la UE i nacionals en relació amb els principis horitzontals.

En aquest sentit, l'auditor haurà de verificar que les despeses elegibles es corresponguin a allò establert als següents articles:

- a) Despeses de personal: article 39 Reglament (EU) 1059/2021 i 55 del Reglament (EU) 1060/2021
- b) Despeses administratives i d'oficina: article 40 del Reglament (EU) 1059/2021 i 54.b del Reglament (EU) 1060/2021
- c) Despeses de viatge i allotjament: article 41 del Reglament (EU) 1059/2021 i 54.b del Reglament (EU) 1060/2021
- d) Contractes i serveis externs: article 42 del Reglament (EU) 1059/2021

Les verificacions administratives han de complementar-se amb verificacions sobre el terreny, a les quals es comprovaran els àmbits tècnic i físic.



3.3. Verificacions sobre el terreny (*in situ*)

Les verificacions *in situ* es realitzaran, en el seu cas, segons s'estableixi al manual del programa i, en el seu cas, a les instruccions de la DGFE. Es realitzaran verificacions sobre l'avanç físic del projecte, entrega dels productes i serveis, normes de publicitat, sistema de comptabilitat i documentació relacionada.

El control *in situ* també inclou la revisió de documents que requereixen una atenció especial, com ara sol·licitud d'aclariments, sistema de comptabilitat de socis, etc.

Mitjançant aquestes verificacions es comprovaran els següents punts:

- Que l'entrega de bens i la prestació de serveis s'han realitzat o s'estan realitzant en conformitat amb el contracte de subvenció i amb els terminis del programa.
- La durabilitat de les operacions, segons allò establert a l'article 65 del Reglament (UE) 1060/2021.
- El compliment amb la normativa de la UE i nacional en matèria d'informació, publicitat i medi ambient.
- El compliment de les normes d'accessibilitat.
- Les comprovacions que estimi convenientes el controlador dirigides a confirmar les verificacions administratives realitzades.

El controlador conservarà els registres de cada verificació, en els que indicarà el treball realitzat, la data i els resultats de la verificació, així com les mesures adoptades respecte als errors o les irregularitats detectades. Els resultats obtinguts d'aquestes verificacions es reflectiran en una acta de verificació sobre el terreny.

3.4. Informes i conclusions del controlador

D'acord amb el manual del programa i, en el seu cas, les instruccions de la DGFE, el controlador emetrà els següents documents:

- Un informe final (termini maig – desembre 2026) de verificació de despeses corresponent a la verificació final, amb la relació de les despeses verificades, així com les rebutjades i el motiu del rebuig, en el que quedi constància del treball realitzat, la data i els resultats. Aquest informe tindrà com a data límit el mes de març de 2027, sempre i quan la Secretaria Conjunta (SC) SUDOE no ho sol·liciti abans.
- Tres informes de verificació intermèdia corresponents a les verificacions intermèdies entre 2025 i 2026.
- Un llistat de comprovació dels requisits de l'article 74 del Reglament (UE) 2021/1060 (*Check List*).
- Un certificat de control.
- En el seu cas, informe sobre el frau potencial o confirmat.



El controlador indicarà en aquests documents les conclusions sobre les verificacions realitzades, així com el “cost total declarat pel beneficiari”, i el total de les “despeses subvencionables verificades i acceptades”. Les despeses no elegibles o irregulars que el controlador hagi trobat seran retirades de la declaració, indicant el motiu de la seva retirada.

3.5. Responsabilitat del controlador en la verificació de despeses

D'acord amb l'article 46.9 del Reglament (UE) 2021/1059, el controlador haurà d'estar inscrit al ROAC i, en l'exercici de les seves funcions, és responsable de realitzar el seu treball d'acord a les normatives de la UE i nacionals vigents. Com a resultat del seu treball de verificació, ha de garantir l'exactitud i elegibilitat de les despeses declarades.

Segons l'article 46.6 del Reglament (UE) 2021/1059, cada Estat membre garantirà que la despesa d'un beneficiari pugui ser comprovada en el termini de **tres mesos**.

Per a que aquest termini es pugui complir, el controlador, amb els calendaris establerts pel programa, haurà de garantir que els treballs per a la verificació de les despeses es portaran a terme en un termini màxim de **20 dies hàbils** des de que són presentades pel beneficiari. En cas que siguin necessaris aclariments o documentació addicional, el beneficiari disposarà d'un termini no superior a **10 dies hàbils** per a la seva justificació, transcorregut el qual s'adoptarà la versió definitiva de l'informe de verificació.

La Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda ha de validar aquestes despeses en un termini de **30 dies hàbils** amb un control de consistència i conformitat. Amb anterioritat a la validació de les despeses, la DGFE podrà requerir al beneficiari aclariments o justificació documental al respecte, si ho considera necessari. El beneficiari disposarà d'un termini de **10 dies hàbils** per a la seva atenció, interrompent el termini per a la validació.

La DGFE comprovarà el funcionament adequat dels sistemes de control, podent realitzar supervisions periòdiques o de manera expressa, si s'observen deficiències a les verificacions. Si procedeix, la DGFE podrà revisar i/o revocar la designació del controlador.

4. CALENDARI I TERMINIS D'EXECUCIÓ

El projecte Interreg Sudoe I-ReWater té una durada de 36 mesos (1 de gener de 2024 - 31 de desembre de 2026). La planificació de les tasques del controlador de primer grau s'haurien d'iniciar l'01/07/2025 i finalitzar, com a màxim, el dia 31/03/2027, amb una durada total de 21 mesos.

El controlador de primer nivell objecte del present contracte cobrirà tota la durada del projecte, durant la qual el contractista lliurarà 4 informes i/o altres treballs, que seran certificats i facturats per separat, segons el detall de la taula següent:



Planificació de tasques, hores estimades, preu del servei i data d'ordre de pagament.

Anualitat auditable (dates aproximades)	Calendari verificacions	Tasques	Estimació d'hores
Anualitat 1 01/01/2024 – 30/09/2024	2025	Tasques d'auditoria	16,31h
		Elaboració Informe d'autoria	
		Reunió	
Anualitat 2 01/10/2024 – 31/03/2025	2025	Tasques d'auditoria	16,31h
		Elaboració Informe d'autoria	
		Reunió	
Anualitat 3 01/04/2025 – 31/05/2026	2026	Tasques d'auditoria	16,31h
		Elaboració Informe d'autoria	
		Reunió	
Final (anualitat 3) 01/06/2026 – 31/12/2026	2027	Tasques d'auditoria	16,31h
		Elaboració Informe d'autoria	
		Reunió	
			65,25h

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

5.1. Transferència de coneixement, informació i documentació

L'empresa adjudicatària haurà d'assegurar, de manera continuada, una correcta transferència de coneixement al Departament, tant pel que fa a la metodologia de treball, com a les eines específiques que s'utilitzin i les que es proposi utilitzar durant l'execució del projecte, lliurant la documentació que sigui necessària en compliment de la normativa que estableix el Programa Interreg Sudoe.

Durant tota l'execució del projecte, i fins a la seva acceptació final per part del Departament, l'empresa adjudicatària es compromet a facilitar la informació i documentació que aquest sol·liciti a fi de garantir el ple coneixement de les circumstàncies en què es desenvolupen els treballs, així com de les eventuais incidències que es puguin plantejar. L'empresa adjudicatària es compromet a facilitar al DARPA, a través de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, tota la documentació generada durant l'execució dels treballs del projecte, requerits per l'Autoritat de Gestió Conjunta, en tots els casos, en format editable.

5.2. Llengua

Llevat indicació per escrit expressa en contrari, emesa per la representant del DARPA, a través de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, tots els resultats del projecte han de ser lliurats en català, castellà o anglès, sigui quin sigui el seu suport i/o format.



5.3. Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual dels resultats, estudis, treballs i informes resultants d'aquest projecte, des del moment de l'adjudicació del contracte, seran automàticament transmesos a favor del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia

Així mateix, es produirà la cessió en exclusiva al Departament pel que fa els seus corresponents àmbits de gestió, de tots els drets d'explotació, inclosos els de difusió, reproducció, distribució, comunicació, transformació i qualsevol altre inherent a la propietat intel·lectual, en els termes previstos per la normativa vigent.

L'empresa adjudicatària no podrà difondre, ni fer valer la seva participació en aquest projecte, ni fer ús dels seus resultats sense haver obtingut amb caràcter previ l'autorització del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, a través de la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, en relació a informació relativa als seus respectius àmbits de gestió.

5.4. Diligència en la prestació del servei

L'empresa adjudicatària queda sotmesa de forma estricta i expressa a l'acceptació i acatament de totes i cadascuna de les condicions i termes inclosos en aquest plec, i al desenvolupament de la seva prestació del servei amb la màxima diligència.

El controlador de primer nivell ha de realitzar el control i la verificació d'acord amb el sistema de control establert per cada estat membre de la UE i Noruega (d'acord amb l'article 74 del Reglament (UE) 2021/1060 i l'article 46 (apartats 3 a 9) del Reglament (UE) 2021/1059), així com amb les instruccions de la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda sobre els Sistemes de control per als programes Interreg (programes de cooperació territorial europea).

És necessari que els controladors tinguin un coneixement ampli del control de les despeses del projecte en virtut de la normativa sobre els fons estructurals.

5.5. Informació i comunicació

Aquest contracte està cofinançat per la Unió Europea a través del programa Interreg Sudoe i, per tant, ha de sotmetre's a les disposicions dels Tractats de la Unió Europea i als actes fixats en virtut d'aquest Tractat.

6. NORMATIVA SECTORIAL D'APLICACIÓ

El projecte I-ReWater s'emmarca dins de la Cooperació Territorial Europea, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea. Per tant el seu contingut, execució i gestió s'han d'adequar a la normativa regional, nacional i comunitària aplicable a l'activitat de control de les intervencions del Programa Interreg Sudoe durant el període de programació 2021-2027, contingudes bàsicament als següents textos:



- Guia Sudoe (versió més actual)
- Acord de col·laboració per la gestió i execució del projecte entre l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, en la seva qualitat de soci coordinador, i l'Aleshores Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
- Totes les directrius, instruccions i guies que fixi el Secretariat Tècnic Conjunt del Programa Interreg Sudoe i la Direcció General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda (Autoritat de Verificació).
- Reglament (UE, Euratom) núm. 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió i qualsevol modificació, juntament amb els actes delegats o d'execució relacionats.
- El Reglament, els actes delegats i d'execució dels Fons Estructurals i d'Inversió Europeus per al període 2021-2027, especialment
 - o Reglament (UE) núm. 2021/1058 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i el Fons de Cohesió, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1301/2013, i qualsevol modificació.
 - o Reglament (UE) núm. 2021/1059 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, sobre disposicions específiques per a l'objectiu territorial europeu (Interreg) amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i instruments de finançament extern, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1299/2013, i qualsevol modificació.
 - o Reglament (UE) núm. 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableixen disposicions comunes sobre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu Plus, el Fons de Cohesió, el Fons de Transició Justa i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Fons Marítim, Pesca i Aquicultura i normes financeres per a aquells i per al Fons d'Asil, Migració i Integració, el Fons de Seguretat Interior i l'Instrument de Suport Financer per a la Gestió de Fronteres i la Política de Visats, i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1303/2013 del Consell, i qualsevol esmena.
- Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i per la qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades, GDPR).
- Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
- Reglaments de minimis (Reglament (UE) 2023/2831 y Reglament (UE) 2023/2832).



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
Direcció General d'Empreses
Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia

Interreg
Sudoe



Co-funded by
the European Union

I-ReWater

- Reglament (UE) 2014/651 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 de Tractat.

Barcelona, en data de la signatura electrònica

Joan Gòdia Tresánchez

Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació