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CLAUSULA 1. OBJECTE | ABAST DEL CONTRACTE.

MONTBUI", AL TERME MUNICIPAL DE CALDES DE MONTBUI.

CALDES DE MONTBUI.
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concurs.
CLAUSULA 2. OBRES AREALITZAR.

-2&ent_id=

Ports Sr. Alberto Soriano Gaitero, el mes de febrer de 2023.
CLAUSULA 3. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES.

CLAUSULA 4. PRESSUPOST DE LES OBRES.

CLAUSULA 5. CLASSIFICACIO DE LES EMPRESES.

CLAUSULA 6. REVISIO DE PREUS.

CLAUSULA 7. PROCEDIMENT | FORMA D’ADJUDICACIO.

CLAUSULA 8. TERMINI DE VALIDESA DE LES OFERTES.

encara que el termini anterior hagi estat superat.

CLAUSULA 10. CONDICIONS COMPLEMENTARIES.

modificacions dels preus unitaris oferts.

L'objecte del contracte inclou I'execucié de les obres incloses en el projecte constructiu amb titol
“MODIFICAT NUMERO 1 DEL PROJECTE: RENOVACIO DE LA GALERIA DE CONNEXIO DE
CLAVEGUERAM MUNICIPAL AMB EL POU CM_052A DE LA XARXA EN ALTA, T.M. CALDES DE

El present document té per objecte establir les condicions tecniques minimes que s'han de complir per ala
contractacio de I'execucio de les obres incloses en el projecte constructiu amb titol “MODIFICAT NUMERO
1 DEL PROJECTE: RENOVACIO DE LA GALERIA DE CONNEXIO DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL AMB
EL POU CM_052A DE LA XARXA EN ALTA, T.M. CALDES DE MONTBUI", AL TERME MUNICIPAL DE

La durada del contracte sera I'establerta en el Plec de Clausules Administratives Particulars del present

Les obres a realitzar es troben definides al projecte executiu redactat per 'Enginyer de Camins , Canals i

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.

Els licitadors es comprometen a mantenir la vigéncia de la seva oferta durant tres (3) mesos, comptats des
de la data d'obertura de les ofertes, no obstant, la signatura del contracte implica la validesa de l'oferta

CLAUSULA9. DOCUMENTACIO TECNICA QUE HAURAN DE PRESENTAR ELS CONCURSANTS.

El que s'especifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el present concurs.

L'Administracio podra, si ho considera oportd, imposar condicions complementaries a I'oferta seleccionada
provisionalment sempre que no afectin a processos o parts essencials de la mateixa i no suposin

Les condicions complementaries, podran consistir en modificacions estructurals, definicié exhaustiva de
determinades parts d'obra, inclusio de partides de menor importancia que la completin, remissié a
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determinades normes técniques no previstes en les bases tecniques del concurs, imposicié de determinats
controls de qualitat o assajos, modificacions en els plecs de prescripcions técniques o bé exclusio de
determinades marques comercials o tipus d’elements constructius, equips mecanics o eléctrics.

Aquestes condicions complementaries podran variar el pressupost de I'oferta seleccionada provisionalment
fins un maxim del vint (20) per cent tant a I'alga com a la baixa.

El termini d’execucio ofert podra ser reajustat, si escau, si les modificacions introduides en I'oferta en virtut
de les condicions complementaries imposades per 'Administracié ho fan necessari.

El concursant seleccionat provisionalment prestara la seva conformitat en el termini maxim d'una setmana
a aquestes condicions complementaries que I'Administracio li comunicara per escrit i en el moment que se
li notifiqui la Seleccio Provisional de la seva oferta com la més favorable. Transcorregut el termini sense
que s'hagi produit la conformitat del concursant seleccionat, I'Administracio es reserva el dret a anul-lar
aquesta seleccio i procedir a seleccionar al seguent licitador.

CLAUSULA 11. EXECUCIO DE LES OBRES, MESURAMENT, ABONAMENT | DEMORA EN
L’EXECUCIO.

=1
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L'inici de I'execuci6 de les obres comencara, oficialment, I'endema de la signatura de I'Acta de Comprovacio
del Replanteig, moment en el qual s'iniciara el comput del termini d'execucit de les mateixes que figuri en
el Contracte.

Les obres s'executaran amb estricta subjeccio al Projecte aprovat a aquest efecte per 'Administracio, la
memoria de la qual (en tot el referent a la descripcié dels materials basics o elementals que formen part de
les unitats d'obra), planols, plec de prescripcions técniques particulars, quadres de preus revestiran caracter
contractual i I'oferta presentada per I'adjudicatari, i en conseqiiéncia obligaran al contractista en I'execucio
de les mateixes.

Durant el periode de construccié la Direccié Técnica de les obres elaborara una relacié de totes les
modificacions que hi ha hagut en les obres respecte al projecte de Construccio. Aixi mateix dura un Llibre
d'Ordres on quedin reflectides aquelles que formuli al contractista.

L’abonament al contractista dels treballs executats durant el periode de construccio es realitzara mitiangant
certificacions d'obres mensuals, seguint per aixo els criteris de valoracié que a continuacié s'indiquen:

a) Mesuraments i valoracio de I’obra civil.

Els mesuraments de les distintes unitats d’obra civil s'efectuaran mensualment, de forma que es pugui
certificar I'obra realment executada en aquest mes, d’acord amb els preus del contracte.

El contractista o el seu delegat/da podran presenciar la realitzacié dels amidaments i hauran de col-laborar
amb el director/a per realitzar-los, aportant el personal auxiliar necessari, que a demanda del director/a
elaborara els perfils, els croquis i els esquemes oportuns.

Quan s’executin les obres o les parts d'obra, les dimensions o les caracteristiques de les quals s’hagin de
quedar posteriorment ocultes, el contractista restara obligat a avisar el director/a amb antelacié suficient, a
fi i efecte de poder realitzar els mesuraments i la presa de dades corresponents contradictoriament.

Davant de la inexisténcia d’aquests amidaments i la presa de dades efectuats contradictoriament, es fara
el que decideixi el CBT sobre aquest particular, excepte les proves contradictories, que haura de
proporcionar el contractista al seu carrec.

S’abonara solament I'obra realment executada d’acord amb el contracte. En el cas que I'obra objecte del
contracte es realitzés seguint una variant ofertada o proposada pel contractista, si s’hagués omes en la
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seva proposta unitats o parts d’obra necessaries per a la seva execucio correcta, el contractista no tindra
dret al seu abonament, sens perjudici de I'obligacié de realitzar-les a carrec seu.

Les omissions del projecte objecte del concurs o les descripcions erronies o incompletes dels detalls de
I'obra que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit i intencié exposats en els
documents del present Projecte, 0 que per Us i costum hagin de ser realitzats, no eximeixen al Contractista
de l'obligacié d’executar aquests detalls, sind que deuran ser executats com si haguessin estat
completament i correcta especificats, i es consideraran inclosos en l'oferta tot i que la descripcié del preu
no en faci mencié explicita.

¢) Relacio valorada i certificacio.

1

Tots els mesos, a partir de la data d'inici de les Obres de la Contracta, la Direccié d'Obres formulara una
Relacié valorada de les executades durant el periode de temps anterior. Aquesta relacio contindra els
mesuraments efectuats d'acord amb els criteris abans assenyalats. El Contractista tindra el termini de CINC
(5) DIES per a examinar-la i dintre del mateix deura donar la seva conformitat o fer les objeccions que
consideri oportuns davant la Direccié d'Obres, la qual acceptara o rebutjara les reclamacions del
Contractista podent aquest, en el segon cas, recdrrer davant el Consorci, contra aquella resolucio.

-2&ent_id=2&idioma=

Prenent com base la Relacié valorada indicada en el paragraf anterior, la Direcci6 de les Obres expedira
mensualment, i remetra al CBT, en els deu primers dies seglients al mes al que es refereixi, la corresponent
certificacio. Aquestes certificacions tindran el caracter de documents provisionals a bon compte, subjectes
a les rectificacions i variacions que produeixi el mesurament final, no suposant tampoc, aquestes relacions
valorades, aprovacio ni recepcio de les Obres que comprenguin.

En el cas que per causes imputables al contractista s'incorri en demora respecte al compliment del termini
d'execucié contractual, seran d'aplicacio les penalitats recollides en I'apartat 2.6 del Plec de Clausules
Administratives Particulars.

CLAUSULA 12. INSPECCIO, CONTROL, PROVES | ASSAJOS DE MATERIALS, ELEMENTS I
EQUIPS.

Durant el periode de construccio, i per part de la Direccid de les obres, s'inspeccionaran els diferents
materials i equips a emprar en I'execucié d’obres i instal-lacions, tant en taller com en obra i sera obligacio
del Contractista el prendre les mesures necessaries per a facilitar tot génere d'inspeccions, controls i
proves.

En concret, durant aquest periode de construccio es compliran els segients preceptes i requisits:
a) Comandes.

La Direccié d’'Obra deura haver concedit de manera individualitzada el seu vist-i-plau a cada comanda
d'equips i/o elements compresos en I'execucid de I'obra, deixant constancia per escrit, abans que la
comanda es realitzi. Per a aixo el Contractista facilitara tota la documentacié i informacié prévia que a
aquests efectes li sigui sol-licitada per la Direccié d’Obra.

b) Proves en taller.

Dels elements fabricats en taller i abans del seu enviament a obra, la Direccié d'Obra podra establir
I'obligatorietat de realitzar quantes inspeccions, proves, assajos i control de documentacio (protocols interns
o oficials, homologacions, subministraments previs, etc.) consideri necessaries o convenients.

El Contractista comunicara amb QUINZE (15) DIES d'antelacio, les dates en que es realitzaran els
esmentats controls en taller dels diferents elements. Si assisteix representant de la Direccid d'Obra o
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empresa col-laboradora, aquest signara juntament amb el Contractista i el Fabricant el Certificat i resultats
de les proves corresponents; si no és aixi, dit Certificat signat exclusivament pel contractista i el fabricant,
juntament amb els resultats i altra documentacio sol-licitada, sera lliurada a la Direccié d’Obra amb antelaci6
suficient a la data d'enviament dels equips i /o elements a obra.

Ala vista dels resultats i de la documentacié aportada i en el cas que a criteri de la Direccié d’Obra aquests
no siguin favorables o suficients aquesta podra rebutjar I'enviament a obra de I'equip o element en giiestio.

Els defectes o insuficiencies detectades deuran ser subsanats i novament comprovats d’acord amb les
directrius i instruccions que estableixi la Direccio d'Obra; en cas contrari aquesta podra dictar el rebuig dels
equips o elements per a la seva instal-laci6 en l'obra.

1

¢) Recepcio d’equips en obra.

2&idioma:

Una cop acceptat per la Direccio d'Obra I'enviament a obra de 'equip o element, el contractista haura de
comunicar la data de la seva arribada i les condicions d’apilament previstes per al mateix que deuran
comptar amb el Vist-i-plau de la Direcci6 d'Obra.

-2&ent_id=

De l'arribada a obra i el seu correcte acopi es deixara constancia per part de la Direcci6 d’Obra.
d) Comprovacio de prestacions i prova en obra.

La Direcci6 d'Obra podra dictaminar la realitzacié de quantes comprovacions i proves consideri necessaries
una vegada instal-lats els elements i equips en obra amb la fi de comprovar la idoneitat de la instal-lacié
realitzada i el compliment de les prestacions estipulades.

D'aquestes comprovacions i proves es redactaran certificats signats per la Direccio d’'Obra i el Contractista.

Totes les despeses necessaries per la realitzacié de les inspeccions, controls, proves i assajos abans
descrits, fins al 2% del pressupost base de licitacio de les obres seran a compte del contractista i es trobaran
compresos en els preus del contracte; en aquest sentit el contractista no tindra dret a abonament addicional
en el preu de les distintes unitats d’obra com a conseqtiéncia de les inspeccions, controls, proves i assajos
abans descrits. S'entén que aquesta despesa a efectuar en el control de qualitat de les obres no deu estar
subjecte a la possible baixa que efectui el Contractista en la Licitacio.

Els assaigs de estanquitat de les canonades i dels pous, aixi com la inspeccié amb camera (CCTV)
d’acord amb el document “Prescripcions técniques per a xarxes de Sanejament” del Consorci Besos
Tordera es troben repercutits en els preus unitaris del projecte, i no formen part del 1% de I'import
del tipus de licitacio destinat a control de qualitat.

Els assajos i reconeixements verificats durant I'execucio de les obres no tenen altre caracter que el de
simple antecedent per a la recepcio. Per tant, I'admissié de materials, elements, equips o unitats, de
qualsevol forma que es realitzi en el curs de les Obres i abans de la seva recepcio, no atenua l'obligacié de
subsanar-los o reposar-los, si les instal-lacions resulten inacceptables parcial o totalment, en el moment de
la recepcio.

En les certificacions s'efectuara una retencié de garantia del 5%, per a assegurar el compliment de les
obligacions i aplicar les possibles deduccions si s’escaul.

CLAUSULA 13. CONDICIONS PER A LA FINALITZACIO DE DE LA FASE D’EXECUCIO DE LES
OBRES.

L'adjudicatari informara al Director d'Obra i a I'administracié contractant, amb I'antelacié que es fixi, de la
data prevista per a la finalitzacié de I'etapa d’execucié de les obres, i de la proposta d'inici de la fase de
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seglients condicions:

Estat de les obres.

i detalls introduits durant la seva execucio.

1

d’Obra i 'administracié contractant.

-2&ent_id=2&idioma:
'

en buit, proves electromecaniques i de control,...).

Documentacio relativa a les obres.

de les instal-lacions executades.

per a l'adjudicatari.

CLAUSULA 14. PROVES GENERALS | DE POSADA A PUNT.

proves generals de funcionament i posada en marxa. A la vista de I'estat de les obres i de les prerrogatives
que marqui el Director d'Obra i a I'administracié contractant, s'informara I'adjudicatari sobre si es considera
0 no que es donen les condicions adients per a donar per acabada I'etapa d’execuci6 de les obres.

A aquest respecte, i amb caracter general, sera imprescindible 'acompliment de totes les obligacions
contingudes per aquesta fase al conjunt de documents contractuals. A nivell técnic, es mencionen les

- Queles obres es trobin correctament executades, amb subjeccio al projecte constructiu i als aspectes
Que s'hagi resolt satisfactoriament qualsevol no-conformitat o discrepancia a judici del Director

Que s’hagi complert amb els periodes necessaris de proves especifiques i/o posades en marxa
parcials de les instal-lacions a realitzar durant I'execucid de les obres (proves d'estanqueitat, proves

L'adjudicatari facilitara al Director d’'Obra tot el necessari per a comprovar per part seva, i del CBT si es
considera necessari, que es disposa del conjunt de documentacio generada durant la gestio i execucié de
les obres; que aquesta s’ha anat actualitzant i que es disposa de la versi6 definitiva, definitoria del realment
executat. En aquest sentit, caldra que obri en poder del Director d'Obra la segiient informacio:

- Documentacit Final d'Obra Executada (Projecte “As Built"), que reculli la situacio real de les obres i
instal-lacions amb totes les possibles modificacions introduides durant I'execucio de les obres.

- Documentacié de detall (certificats de qualitat i garantia, manuals de funcionament, manuals
d’explotacio i manteniment, ...) de tots els equips instal-lats en 'ambit de les obres.

- Actes i certificats d'acompliment de les proves i assaigs realitzats dins del Control de Qualitat.

- Projectes de legalitzacid i inspeccions de les instal-lacions i equips que aixi ho necessitin
(instal‘lacions eléctriques, aparells a pressio, productes quimics,...), segons la legislacié vigent, amb
la corresponent presentacié i obtenci6 de la legalitzacié davant les entitats pertinents.

- Avaluacio dels riscos laborals i Pla d’'accié preventiva relatius a les tasques d’explotacié posteriors

Quan per qualsevol causa imputable a I'adjudicatari no procedis donar per conclosa la fase d’execucio de
les obres, el Director d'Obra ho comunicara i s'assenyalara un termini prudencial per a que resolgui
I'obstacle corresponent. Si l'obstacle fos greu o de transcendencia, es posara en coneixement de
I'administracié contractant per a la determinacid del que procedeixi, 'acompliment del qual sera obligatori

Es podra procedir a donar per finalitzada la fase d’execucié de les obres encara que quedin sense resoldre
alguns punts de menor importancia per al funcionament de la instal-laci6 o documentals de menor
importancia, a judici del Director d'Obra i 'administraci6 contractant, sempre que es detallin per escrit.
Tanmateix els punts on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneitat hauran de detallar-se per
escrit per a la seva observacié durant la fase de proves generals i de posada en marxa.

La Direcci6 Técnica de les Obres declarara oficialment la data de finalitzacié del periode de construccid,
comengant de forma immediata el de posada en marxa que finalitzara quan les installacions funcionin de
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forma satisfactoria i concordi amb els parametres de disseny adoptats en el Projecte de Construccid i les
modificacions que el CBT, en el seu cas, hagi introduit i aprovat.

Del fet de 'acabament de les proves de posada a punt s’aixecara un acta signada per la Direccié d'Obra i
el Contractista, comengant a comptar-se el periode de proves de funcionament que es detalla en el punt 15
d'aquest plec.

Els sistemes de control, alarma, seguretat, accionament automatics, enclavament i instrumentacio, seran
provats necessariament abans que pugui considerar-se acabat el periode de posada a punt. D’aquestes
proves es redactaran, aixi mateix, els certificats corresponents.

El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes quimics i energia electrica, seran a
compte del Contractista.

=1

2&idioma:

El personal necessari i totes les despeses, inclosos els de productes quimics i energia eléctrica,
necessaris per la realitzacié de les proves seran a compte de I’Adjudicatari.

-2&ent_id

CLAUSULA 15. PROVES DE FUNCIONAMENT.

Una vegada declarat oficialment per I'Administraci6 el final del periode de Posada a punt, comengara una
Prova de Funcionament la durada minima de la qual sera d’'UN (1) MES, i la fi de les quals és determinar
la capacitat de les instal-lacions per funcionar d'una manera correcta i continua obtenint els resultats
previstos en el disseny amb els consums tedrics previstos en el projecte de construccio. Tota parada de les
instal-lacions per qualsevol causa, durant aquest periode de prova, implicara la interrupcié del mateix, que
comengara a comptar-se integrament a partir de la nova posada en funcionament i tantes vegades com es
produeixi una nova parada.

Durant aquest periode s’anira formant una “Relacié de problemes de funcionament”, que incloura tots els
defectes observats durant la marxa de la instal-lacié. La Direccié d'Obra decidira quins punts d'aquesta
Relaci6 deuran quedar resolts abans del final d'aquest periode i quins durant el periode de garantia.

CLAUSULA 16. FINALITZACIO O ACTA DE RECEPCIO DE LES OBRES.

Acabades les proves de funcionament amb resultat satisfactori, es procedira a la Recepci6 en la forma que
disposa la legalitat vigent, per a aixo deuran haver-se complert les condicions seglients.

a) Elresultat satisfactori de totes les proves realitzades.
b) Compliment de totes les obligacions contingudes en el Contracte o en acords posteriors.

Quan per qualsevol causa imputable al Contractista les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara
constar aixi en l'acta i el Director de les mateixes assenyalara els defectes observats i detallara les
instruccions precises fixant un termini per a solventar-los. Si transcorregut el termini el contractista no ho
hagués efectuat, podra concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Una vegada comprovat que les obres es troben en estat de ser rebudes, s'establira la corresponent Acta
de Recepcid que deuran signar els representants que designi el CBT i el Contractista i que sera remesa al
CBT.

L’acta de Recepcid contindra necessariament els segiients documents:

a) Relacid de problemes de funcionament pendents de resoldre, si hi ha lloc.

b) Llista d'observacions que contingui els punts que deuen ser especialment estudiats o vigilats durant el
periode de Garantia.

c) Programa i especificacions de proves de rendiment a realitzar durant el periode de garantia.
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d) Programa i especificacions de les proves de funcionament que no s’haguessin pogut portar a terme
durant el periode de proves.

La data de I'Acta de Recepcié marca ['inici del periode de garantia, la durada minima de la qual sera d'un
(1) any, a comptar des de la data de recepci¢ i/o conformitat de la prestacio contractada. Durant aquest
termini seran a compte del contractista, la conservacio i reparacio de les obres i elements que comprengui
el contracte.

Durant el periode de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construccio, es realitzaran proves
de rendiment de les installacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es
compleixen els valors oferts de les variables.

CLAUSULA 17. TERMINI DE GARANTIA.

=1

2&idioma:

La data de I'Acta de Recepcié marca l'inici del periode de garantia, la durada de la qual esta definida en el
Plec de Clausules Administratives Particulars que regula el concurs, a comptar des de la data de recepci6
io conformitat de la prestacié contractada. Durant aquest termini seran a compte del contractista:

-2&ent_id=

- Laconservacio de les obres i elements que comprengui el contracte.
- Lareparacio de tots els desperfectes que puguin presentar-se a causa de defectes o vicis ocults de
les mateixes en els que no s'hagi reparat al efectuar la recepcio.

Durant el periode de garantia, i en la forma que especifiqui el projecte de construccio, es realitzaran proves
de rendiment de les installacions i dels elements principals de la mateixa, determinant-se que es
compleixen els valors oferts de les variables
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