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INFORME 
 

JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ  

 
 

Objecte contracte: EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA NOVA ESTACIÓ 
D'AFORAMENT EA058 AL RIU BRUGENT, AL TM DE LA 
RIBA I VILAVERD EN EL MARC DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - 
FINANÇAT PER LA UE - NEXT GENERATION EU 

Codi:   CTN2500391 

 
 
 

D’acord amb el que preveu l’article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic, s’emet aquest informe justificatiu de la contractació per deixar 
constància de la necessitat o conveniència de contractar aquests treballs externament.   
 
1. Import del contracte. 
 
El pressupost de l’objecte del contracte que es defineix en el corresponent projecte 
constructiu és el següent: 
 
356.959,96 € (més IVA). 
 
Pel que fa al pressupost del model BIM d’obra executada, donat que no està inclòs en el 
projecte constructiu, es detalla a continuació: 
 
9.993,75 € (més IVA). 
 
Import total del contracte:        
 
366.953,71 € (més IVA). 
 
2. Justificació de les necessitats 
 
El 17 de juny de 2025, l’òrgan de contractació de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha 
declarat desert el procediment obert simplificat per la contractació de l’Execució de les 
obres de la nova estació d'aforament EA058 al riu Brugent, al TM de la Riba i Vilaverd - 
En el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la UE - Next 
Generation EU, clau: CTN2400359, atès que l’única empresa que es va presentar a la 
licitació i es va proposar com a adjudicatària del contracte no va acreditar que la persona 
oferta com a Delegada d’Obra disposava dels 8 anys d’experiència requerits en el Plec de 
Clàusules Administratives Particulars i que la solvència de l’empresa no arribava a 
l’import de la solvència tècnica requerit en el mateix plec (apartat G. Solvència i 
classificació empresarial del quadre de característiques).  
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Assumpte: Informe justificatiu obert obres 
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La mateixa resolució encarregava a l’Àrea d’Execució d’Actuacions que analitzés els 
motius pels quals ha quedat deserta la licitació i, si escau, que impulsi una nova licitació 
d’aquest contracte amb els canvis i modificacions necessaris identificats en aquest 
anàlisi.  
 
Desconeixem els motius pels quals no es va presentar cap més oferta, tenint en compte 
que el preu era de mercat i que els treballs licitats no són complicats o impossibles 
segons el projecte constructiu. Per aquest motiu, considerem que cal tornar a licitar-los en 
base al mateix projecte constructiu. No obstant, en ares a obrir la concurrència, a la 
proposta de contractació es proposaran uns ajustos que afectaran als criteris automàtics 
de valoració de les ofertes que quedaran lleugerament rebaixats en quan a número i a 
exigència. 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres corresponent a una actuació prevista a 
la planificació hidrològica vigent.  
 
En concret, l’actuació objecte d’aquest informe està prevista a l’epígraf amb el Codi 
B5.015 del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya (2022-2027) aprovat mitjançant ACORD GOV/108/2023, de 16 de maig. 
 
Pel que fa al pressupost previst per aquesta actuació a la planificació, s’indica que aquest 
es determina de manera orientativa, d’acord amb la informació bàsica de la que es 
disposa en aquell moment i és quan es redacta el projecte constructiu que es defineix en 
detall l’actuació i se’n pot definir el cost. 

 
Aquesta actuació correspon a una actuació finançada amb fons europeus Next Generation 
EU, que es troba incorporada dins el grup d’actuacions de Digitalització del cicle de l’aigua, 
amb càrrec a la inversió 3 (Transición digital en el sector del agua), del component 5 del Pla 
de recuperació, transformació y resiliència. 

 
Aquesta obra es troba definida amb detall i precisió en el projecte d’una nova estació 
d’aforament EA058, al riu Brugent, als termes municipals de La Riba i Vilaverd, clau: 
LAB.00715/01.P i consisteix, bàsicament, en les obres necessàries per dur a terme la 
nova estació d’aforament EA058 al riu Brugent, amb la finalitat de poder mesurar el cabal 
aportat pel riu Brugent al riu Francolí, amb les màximes garanties pel que fa al seu 
funcionament hidràulic i integració ambiental.  
 

 
3. Justificació de l’àmbit competencial de l’ACA 

 
El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, estableix que l’ACA és l’administració hidràulica de 
Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d’entitat de dret públic de la Generalitat de 
Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de 
les seves funcions. 

 
L’apartat segon de l’article 8 d’aquest text refós estableix les competències atribuïdes a 
l’ACA, entre les quals es troba la prevista al seu apartat c), relativa a la promoció, 
construcció, explotació i manteniment d’obres hidràuliques que justifica que la prestació 
objecte d’aquestes actuacions s’ajusta a les funcions de l’àmbit competencial de l’ACA. 
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4. Justificació del compliment del que preveu l’Acord de Govern de 4 d’abril de 
2023, pel qual es determinen els contractes en què s’ha d’aplicar la metodologia de 
treball col·laborativa i virtual anomenada Building Information Modelling (BIM) i la 
forma i les condicions per fer-ho i es deixa sense efecte l’Acord del Govern d’11 de 
desembre de 2018. 

 
Tot i que en el cas de la present licitació no és obligatòria la implementació de la 
metodologia BIM al contracte atès que l’import estimat del contracte és inferior a 
2.000.000,00 €, l’ACA vol fer una aposta decidida per la metodologia BIM com a eina per 
incrementar el nivell de tecnificació de l’organització. Per aquesta raó considera necessari 
aplicar la metodologia BIM a les seves licitacions. En el cas de la licitació de la present 
execució d’obra aquest establiment ha de permetre, a més: 
 

• Millorar l’execució de les obres, d’acord amb els avantatges que ofereix aquesta 
metodologia pel què fa a la previsió i resolució de possibles interferències i conflictes 
al llarg de l’execució de l’obra, i pel què fa al control del desenvolupament de l’obra. 

• Disposar d’un model d’obra executada que defineixi de forma fidel l’obra construïda i 
que faciliti l’execució de les instal·lacions resultants. 

 
 
5. Justificació de la insuficiència de mitjans 
 
Actualment, l’ACA no disposa dels recursos materials que permetin cobrir les necessitats 
d’execució d’aquest contracte amb mitjans propis, com tampoc disposa del personal 
necessari en número, perfil professional i disponibilitat suficients. 
 
 
6. Conclusió 
 
Per tot l’exposat, informo favorablement la contractació de l’execució de les obres 
incloses al contracte codi: CTN2500391. 
 

 

 

 


