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Provença, 260 

08008 Barcelona 

Tel. 93 567 65 00 

NIF Q0801031F 

aca.gencat.cat 

 

 

 

Sr. Director de l’Agència Catalana de l’Aigua 

 

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 

 

EXECUCIÓ D’OBRES 

 

 

1. Dades identificatives del contracte 

 

a) Contracte: 

Administratiu. 

 

b) Promotor: 

Àrea d’Execució d’Actuacions, per encàrrec de l’Àrea d’Abastament d’Aigües.  

 

c) Tipus: 

Obres. 

 

d) Objecte: 
Execució de les obres de la nova estació d'aforament EA058 al riu Brugent, al TM 
de la Riba i Vilaverd- En el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - 
Finançat per la UE - Next Generation EU. 
 
Aquesta obra correspon a una actuació finançada amb fons europeus Next 
Generation EU, que es troba incorporada dins el grup d’actuacions de Digitalització 
del cicle de l’aigua, amb càrrec a la inversió 3 (Transició digital en el sector de 
l’aigua) del component 5 del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 
 

e) CPV: 
 45246000-3 Treballs de regulació i control del cabal. 

 

f) Número de carpeta del repositori de projectes de l’ACA:      

            2100. 

 

g) Data informe de supervisió del projecte:  
 10 de gener de 2023. 

 

 

 

Expedient: CTN2500391 
Procediment: Obres Obert simplificat 
Assumpte: Proposta de contractació 
Document: 8448820 
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h) Data de l’aprovació del projecte:  
 13 de juliol de 2023. 

 

i) Data del certificat de disponibilitat dels terrenys:  
      17 de juliol de 2024. 

 

j) Data de l’acta de replanteig previ:  
 1 de juliol de 2025.  
 

k) Resolució del director de l’ACA per la qual s’autoritzen els compromisos de 
despesa amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs: 
3 de juliol de 2025. 

 
l) Procediment: 

 Obert simplificat  

 

m) Forma adjudicació: 

Oferta que ofereixi la millor relació qualitat-preu atès que, donada la naturalesa dels 
treballs a realitzar, el preu no pot ser l’únic factor a tenir en compte. 

 

n) Tramitació: 

Ordinària. 

 

o) Import de licitació (preu del contracte): 
 

 Valor màxim (€) 

Import obra  356.959,96 € 

Import model digital BIM (*)  9.993,75 € 

Valor màxim de contracte sense IVA  366.953,71 € 

IVA (21%) 77.060,28 € 

Valor màxim de contracte amb IVA 444.013,99 € 

  
(*) Aquesta partida no admet baixa. 

 

p) Justificació dels càlculs efectuats per determinar l’import de licitació: 
L’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del projecte 
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres. 
 

q) Valor estimat del contracte (VEC): 

El valor estimat del contracte es calcula mitjançant la suma del valor màxim i d’un 
increment econòmic per possible modificació del contracte que té per objecte 
canviar l’escomesa aèria per una soterrada. 
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 Valor màxim 

Modificat 

previst 

Valor estimat del 

Contracte 

(VEC) 

Imports 

(€ sense IVA) 
366.953,71 €     49.000,74 € 415.954,45 € 

 

r) Termini d’execució: 

7 mesos. 

 

s) Justificació de la no divisió en lots:                                          
Aquest contracte s’ha tipificat, segons allò establert a l’article 13 de la LCSP, com a 
contracte d’obres, doncs inclou el conjunt de treballs de construcció i d’enginyeria 
civil destinats a complir, per sí mateix, una funció econòmica o tècnica que té per 
objecte un be immoble. 
 
Atenent a l’article 13.3 de la LCSP, els contractes d’obra s’han de referir a una obra 
completa susceptible de ser lliurada a l’ús general o al servei corresponent, 
comprenent tots i cadascun dels elements precisos per a la utilització de l’obra. 
 
La justificació de la no divisió en lots es per raons tècniques seguint el criteri 
d’actuació 3.4 de la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, 
per la qual es fixen els criteris d’actuació per a la divisió en lots dels contractes 
d’obra en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 
 
Aquesta és la raó per la qual, atenent a la seva naturalesa, es considera que aquest 
contracte no s’ha de dividir en lots, doncs el projecte constructiu defineix una obra 
completa. A més, i en aplicació de l’article 99.3 b) de la LCSP, la realització 
independent d’alguna de les prestacions compreses en el seu objecte 
impossibilitaria la correcta coordinació i execució tècnica, així com l’existència d’un 
únic responsable davant de possibles deficiències funcionals.  

 
t) Incompatibilitat:  

Tenint en compte que el servei de direcció i coordinació d’aquestes obres es licitarà 
en paral·lel al contracte d’obres objecte d’aquesta proposta, atenent a l’article 70.2 
de la LCSP, no podrà resultar adjudicatari d’aquests serveis un licitador vinculat, 
directament o indirecta, amb l’empresa adjudicatària del contracte d’execució de les 
obres, ja sigui de forma individual o en unió temporal d’empreses o qualsevulla altra 
fórmula empresarial prevista a la normativa, en els termes previstos a l’article 42 del 
Codi de Comerç.  
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2. Altres dades per configurar el contracte 

 

a) Sistema de determinació del preu del contracte: 

 Per preus unitaris. 

 

b) En el cas de descomposició del preu en partides, indicació de com haurà de 
presentar l’oferta el licitador/a: 

 Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica seguint el model indicat a 
l’Annex núm. 1 d’aquest document. 

 
 En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del 

contracte amb l’IVA inclòs, els valors que prevaldran seran els dels preus oferts 
sense IVA. 

 

 La partida corresponent al preu del model digital (BIM) d’obra executada no admet 
baixa. 

 

c) Lloc d’execució dels treballs: 

 L’adjudicatari/a executarà les obres en el lloc previst en el projecte constructiu 
corresponent, tot i que podrà preparar part de la documentació que ha d’emetre en 
les seves pròpies dependències. 

 

d) Lloc de lliurament de la documentació: 

 El lliurament de la documentació a la que està obligat l’adjudicatari/a durant 
l’execució dels treballs es farà a la seu electrònica de l’ACA o bé mitjançant 
qualsevol altra forma telemàtica que permeti un registre electrònic fefaent del seu 
lliurament. 

 

e) Termini de garantia: 

 El termini de garantia de les obres serà d’1 any a comptar des de la data de la seva 
recepció. 

 

f) Garantia definitiva: 

 L’adjudicatari/a presentarà una garantia definitiva equivalent al 5% del pressupost 
base de licitació (sense IVA) 

 

g) Classificació com a contractistes d’obres i solvència econòmica i financera i 
solvència tècnica exigida als licitadors: 

D’acord amb les indicacions de l’article 77.1 a) de la LCSP, els licitadors podran 
acreditar la seva solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica com 
segueix: 
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• Solvència econòmica i financera: 

 

El volum anual de negocis, referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims 
conclosos, haurà de ser igual o superior a l’import del valor estimat del contracte 
(VEC), és a dir: 

 

 415.954,45 € (més IVA). 

 

• Solvència tècnica: 

 

El volum anual d’execució d’obra realitzat durant l’any de major execució dels últims 
cinc anys, del mateix tipus o naturalesa al que correspon als grups i subgrups que 
s’indiquen a la classificació empresarial com a contractistes d’obres, haurà de ser 
igual o superior al 70% del VEC, és a dir: 

 

291.168,12 € (més IVA) 

 

Les empreses que disposin de la següent classificació com a contractistes d’obres 
podran acreditar també la seva solvència econòmica i tècnica mitjançant aquesta: 

 

Obra Grup Subgrup Categoria 

 E 7 2 

 
h) Compromís d’adscripció de mitjans personals: 

En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, els licitadors, a més d’acreditar la seva 
solvència tècnica, hauran de presentar un compromís d’adscripció permanent a 
l’equip d’execució ofert d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del 
delegat/da d’obra i del/de la cap d’obra, que necessàriament han de complir amb 
els requisits establerts en el model que figura a l’Annex núm. 2 d’aquest document, 
sense incloure els noms ni cap altra documentació identificativa,  

 

i) Forma de pagament: 

L’abonament dels treballs d’execució d’obra es farà contra certificacions mensuals i 
la posterior emissió de les factures corresponents, i tindrà el caràcter de pagament 
a compte. 

 

j) Criteris d’adjudicació: 

La proposta d’adjudicació recaurà sobre aquella oferta que ofereixi la millor relació 
qualitat-preu, entesa com la que obtingui la major puntuació resultant de la suma de 
la valoració del preu i de la qualitat. 

 
k) Forma de valoració del preu de les ofertes: 

La valoració màxima del preu de les ofertes serà de 35 punts sobre un total de 100, 
i es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula: 
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Pv = (1 – (Ov-Om)/(1 x OL)) x 35 
 
On: 
Pv: Puntuació oferta a valorar d’execució d’obra 
Ov: Oferta d’execució d’obra a valorar (€) 
Om: Oferta d’execució d’obra amb preu més baix (€) 
OL: Import de licitació d’execució d’obra (€) 
 

l) Forma de valoració qualitativa de les ofertes: 
La valoració màxima de la qualitat de les ofertes serà de 65 punts sobre un total de 
100 punts. 
 
Una part d’aquesta valoració s’obtindrà mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a 
judici de valor i una altra part mitjançant l’aplicació de criteris automàtics objectius. 
 
Els valors de les puntuacions i les valoracions s’expressaran amb 2 decimals. 
 

• Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a judici 
de valor: 
 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris sotmesos a 
judici de valor serà de 20 punts. 
 
La valoració es realitzarà, de manera comparada entre totes les ofertes 
admeses, atenent als conceptes i barems següents: 
 
Criteri de valoració 1: Identificació dels aspectes més significatius 
Puntuació màxima: 10 punts 

 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 3 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una descripció tècnica de les obres a executar i de 
les fases constructives en les quals es poden organitzar, 
incloent les principals actuacions i activitats a realitzar en 
cadascuna d’elles. 

Valoració: Es valorarà el grau de coneixement de les obres a executar i la 
coherència en la seva organització (màxim 4 punts). 

 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a 4 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una descripció dels condicionants (administratius, 
tècnics, gestió, etc) propis o externs a les obres que podrien 
afectar el seu normal desenvolupament, indicant aquelles 
activitats o gestions que, tenint un rendiment excepcionalment 
baix, puguin afectar al termini d’execució dels treballs. 

Valoració: Es valorarà que la identificació de les activitats o gestions que 
condicionen l’execució de les obres i que, pel seu rendiment 
baix, poden afectar al termini d’execució de les mateixes, sigui 
completa i concreta a l’àmbit de l’obra a executar (màxim 6 
punts). 
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La incorporació de qualsevulla informació que permeti deduir, directament o 
indirecta, l’import de la proposició econòmica proposat per a l’execució de les 
obres serà motiu d’exclusió. 
 
Criteri de valoració 2: Pla d’assegurament de la qualitat i Pla de gestió 

mediambiental 
Puntuació màxima: 10 punts 
 
1. Subcriteri 2.1. Pla d’assegurament de la qualitat 

 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a  3 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una proposta de pla d’autocontrol de qualitat 
específic per la present obra en tot el seu procés constructiu 
pel que fa a l’obra civil, els equips electromecànics i elèctrics. 

Valoració: Es valorarà que el pla d’autocontrol de qualitat proposat pel 
licitador/a sigui complet i concret a l’àmbit de l’obra a executar, 
amb especial atenció al nombre i importància dels assajos a 
realitzar. (màxim 5 punts). 

 
2. Subcriteri 2.2. Pla de gestió mediambiental 
 
Presentació: Es presentarà un arxiu en format (pdf) amb una extensió no 

superior a  3 planes DIN A4. Els textos es redactaran en 
tipografia Arial 11 o de mida superior. 

Contingut: S’inclourà una proposta de pla de gestió mediambiental amb 
una breu descripció de les activitats i gestions encaminades a 
reduir l’impacte i els efectes mediambientals de l’execució de 
les obres. 

Valoració: Es valorarà que el pla de gestió ambiental de l’obra i les 
mesures que es duran a terme per a la seva gestió siguin 
completes i concretes a l’àmbit de l’obra a executar. (màxim 5 
punts). 

 
La incorporació de qualsevulla informació que permeti deduir, directament o 
indirecta, l’import de la proposició econòmica proposat per a l’execució de les 
obres serà motiu d’exclusió. 
 
En cas que la documentació presentada superi l’extensió màxima fixada, es 
valorarà el contingut de l’oferta fins aquesta extensió màxima. 
 
En cas que la documentació presentada no respecti la mida mínima de la lletra, 
es restaran 0,5 punts a la valoració de l’apartat corresponent.  
 
Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri o 
subcriteri tècnic si s’escau, es calcularà la puntuació tècnica de cada oferta per 
cada criteri tècnic o subcriteri tècnic, aplicant la següent fórmula 
d’homogeneïtzació: 
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Pop= P x VTop/VTmv 
 
On: 

 
Pop: Puntuació de l’oferta a puntuar 
P: Puntuació del criteri o subcriteri 
VTop: Valoració de l’oferta a puntuar 
VTmv: Valoració de l’oferta millor valorada 

 
La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així 
obtingudes per cada criteri o subcriteri tècnic. 
 
S’estableix un llindar mínim per cada criteri i subcriteri, si s’escau, del 50% de 
la seva puntuació màxima. 
 
Aquest llindar s’estableix a l’efecte que si cap de les valoracions tècniques 
l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula d’homogeneïtzació, i la puntuació a atorgar 
serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia 
a l’aplicació de la fórmula d’homogeneïtzació, de manera que s’asseguri un 
llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació 
possible.  
 
En concret: 
 
Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes 
obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda 
exclosa de la licitació. 
Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i 
cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació. 
 

• Valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 
objectius: 
 
La puntuació màxima de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics 
objectius serà de 45 punts. 
 
La valoració es realitzarà atenent als conceptes i criteris especificats en l’Annex 
núm. 3 d’aquest document, document que hauran de fer servir els licitadors per 
a la presentació de les seves propostes.  
  
S’inclou la valoració de l’experiència del delegat/da d’obra mitjançant la 
valoració de la seva experiència en el nombre d’obres similars on ha participat 
com a delegat/da o cap d’obra per entendre que és un criteri qualitatiu 
relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació, 
entenent com a obres similars les obres d’actuacions d’enginyeria amb obra 
civil a l’àmbit fluvial d’un import mínim de 130.000,00 € (més IVA). 
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La valoració de l’experiència del delegat/da, com a criteri d’adjudicació de la 
presenta licitació, té la seva fonamentació en la importància de l’expertesa 
d’aquesta figura, donada la seva funció de representació de l’adjudicatari 
davant l’ACA i tercers, en tot allò que afecti l’execució de l’obra i al 
desenvolupament del contracte, havent de comptar amb poder de decisió dins 
l’empresa i formació tècnica suficient per desenvolupar aquest càrrec. El 
delegat/da d’obra ha de supervisar les tasques del cap d’obra pel què fa a la 
coordinació de tots els agents intervinents en l’execució de les obres, tant els 
propis del contractista principal com els subcontractistes, si escau. També ha 
de supervisar les funcions executives del cap d’obra en el marc de l’execució 
del contracte, que són les següents: 
 
- Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l’execució de les 

obres. 
- Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les 

obres. 
- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l’obra. 
- Planificació dels treballs. 
- Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direcció d’obra, el 

Coordinador de Seguretat i Salut i amb l’ACA. 
- És el responsable del compliment de les ordres de la Direcció d’obra, del 

Coordinador de Seguretat i Salut i de l’ACA. 
 
El delegat/da d’obra ha de tenir una formació tècnica que li permeti dur a terme 
la gestió tècnica i econòmica del contracte. Part d’aquesta formació només la 
proporciona l’experiència en obres similars, als efectes d’una bona gestió del 
present contracte. 
 
Durant l’execució del contracte una eventual substitució d’aquest perfil humà 
requeriria que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiència com a mínim 
equivalent a l’ofert, que hauria de ser expressament validat per l’ACA. 
 
L’experiència d’aquesta figura en obres similars a l’objecte de la licitació, en 
aquest cas és una garantia de les vicissituds que poden concórrer durant la 
seva execució, atenent a les seves característiques particulars, amb capacitat 
de reacció, de solució i coordinació avalada per dita experiència. 
 
De tot l’anterior, és evident que el delegat/da d’obra que el contractista ha de 
posar a disposició del contracte durant la seva execució, s’encaixa com un eix 
central en el desenvolupament dels treballs que ha de vetllar per una correcta 
coordinació de tots els agents que hi intervenen i pel correcte desenvolupament 
del contracte.  
 
Per tot l’anterior, es considera que l’experiència del delegat/da d’obra proposat 
per part dels licitadors per l’execució del contracte és un element directament 
relacionat amb la “qualitat” professional i per tant amb l’oferta i les obres, 
directament relacionada amb l’objecte del contracte, en tant que pot afectar de 
manera significativa en la seva execució, motiu pel qual resta plenament 
justificada la seva valoració com a criteri d’adjudicació del contracte. 
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S’inclou la valoració, mitjançant criteri objectiu, del número de funcions 
assignades a dones dins l’equip per entendre que és un criteri qualitatiu 
relacionat amb l’objecte del contracte pels motius que s’exposen a continuació: 

 
El sector de la construcció, i especialment el de l’obra pública, ha estat dominat 
des dels seus orígens pel sector masculí, atenent a diferents motivacions 
socioculturals que en l’actualitat ja no es poden justificar sota cap punt de vista. 
És només al llarg dels darrers 20 anys que la incorporació de les dones a 
aquest sector s’ha començat a visualitzar, tot i que de forma lenta, progressiva i 
encara lluny dels llocs de responsabilitat directiva d’una forma natural i estable. 
 
Malgrat aquesta dominància del gènere masculí no es pot dir que el sector de 
la construcció hagi assolit un nivell d’excel·lència en tots els seus aspectes. De 
fet, aquesta circumstància suposa, en molts casos, una certa càrrega d’hàbits 
adquirits que cal anar superant per aconseguir que l’obra executada permeti 
garantir l’assoliment dels objectius de l’obra pública en termini, preu i qualitat. 
 
Sens dubte, les noves tecnologies i les noves metodologies de treball 
col·laboratives poden donar un gran impuls en aquest procés de millora 
progressiva, però la incorporació decidida de la dona també esdevé una 
finestra d’oportunitats en aquest sentit doncs ha de permetre aportar una visió 
alternativa i desacomplexada, una nova mirada als problemes que es 
presenten en l’àmbit de la construcció i una sensibilitat diferent a l’hora 
d’abordar la integració mediambiental de l’obra pública. Per altra banda, són 
ben conegudes les seves capacitats organitzatives i de lideratge, l’aportació de 
rigor i ordre, la socialització de les solucions aportades i la seva innata 
tendència al treball en equip. 
 
És per tot això que la contribució de la dona enginyera en el camp de la 
construcció, i especialment en les responsabilitats directives o de lideratge, han 
de ser considerades com un element de valor que convé potenciar des de les 
administracions públiques, no ja per l’indubtable valor social que això 
representa, sinó especialment pels beneficis directes que aportaran a la qualitat 
del producte final. 
 
S’inclou la valoració mitjançant criteris objectius de la valoració de la 
classificació ambiental del vehicle, segons la classificació de la DGT, que el 
licitador, en el cas d’esdevenir adjudicatari, utilitzarà durant les visites de camp 
a realitzar en compliment del contracte. 
 
Aquest és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels motius 
que s’exposen a continuació: 
 
L’ACA està integrada orgànicament dins del Departament de Territori, 
Habitatge i Transició Ecològica, departament que integra les competències en 
matèria mediambiental de la Generalitat de Catalunya. Aquesta circumstància 
obliga a que tota la seva activitat es desenvolupi amb una especial atenció i 
cura de les condicions ambientals, no ja com a conseqüència de l’assoliment 
dels seus objectius generals, sinó també com a fruit de l’ús respectuós amb el 
medi ambient dels diferents procediments i mesures de minimització que 
intervenen en l’execució de les obres. 
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Addicionalment, aquests objectius conflueixen amb la filosofia de la qual està 
impregnada la nova LCSP, la qual ja expressa, en l’apartat II del seu preàmbul, 
que la millor relació qualitat-preu s’ha d’assolir, entre d’altres, mitjançant la 
incorporació de criteris de valoració que tinguin en consideració aspectes 
mediambientals vinculats a l’objecte del contracte. És des d’aquesta 
perspectiva que l’ACA valora que la prestació dels serveis objecte d’aquest 
contracte resultarà de millor qualitat en la mesura que representi un menor 
impacte en la possible contaminació de l’aire atmosfèric per emissió de diòxid 
de nitrogen (NO2) i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10) en els vehicles utilitzats pels desplaçaments a obra. 
 
Alhora, aquesta iniciativa ha de suposar un element per a incentivar l’ús 
progressiu d’aquests vehicles en el sector de la construcció el qual, per la seva 
pròpia activitat, constitueix un sector amb un elevat potencial de contaminació 
ambiental. 
 
El licitador indicarà la classificació ambiental del vehicle, segons la classificació 
de la DGT, que assignarà per al desplaçament a la zona de les obres, a 
l’encarregat o persona que assisteixi de forma habitual a les mateixes. 
L’empresa proposada com a adjudicatària, en cas d’haver proposat l’ús d’un 
vehicle amb classificació ambiental, formalitzarà aquest compromís en una 
declaració responsable seguint el model que figura en l’Annex núm. 5, i portarà 
el distintiu adherit a l’angle inferior dret del parabrises per a una fàcil i ràpida 
identificació. L’incompliment d’aquest compromís comportarà el règim de 
penalitats detallat en l’apartat s). 
 

m) Subcontractació: 

 En aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades a les 
figures de delegat/da d’obra i cap d’obra, atenent a la seva vinculació directa 
amb el resultat de les prestacions contractades i a les responsabilitats que se’n 
deriven. 

 

 Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els 
licitadors no podran concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a 
les figures de delegat/da d’obra i del cap d’obra.  

 

n) Determinació de les ofertes anormalment baixes: 

 En aplicació del que preveu l’article 149.2 de la LCSP, es consideraran 
presumptes ofertes anormalment baixes en el seu conjunt, en els casos 
següents: 

 

• Amb caràcter general, quan la baixa del preu ofert sobre el pressupost de 
licitació d’execució de les obres sigui superior en més de 2 unitats percentuals 
en relació a la mitjana aritmètica de les baixes.  

• Si el nombre d’ofertes admeses és igual o inferior a 2, quan la baixa del preu 
ofert sobre el pressupost de licitació d’execució de les obres sigui superior en 
més de 2 unitats percentuals en relació a la mitjana aritmètica de les baixes. En 
qualsevol cas, també tindran aquesta consideració les baixes del preu ofert 
superiors a 15 unitats percentuals. 
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La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels 

següents supòsits: 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta 
amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix. 

• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 
ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix. 

 

La Mesa requerirà als licitadors que hagin presentat ofertes incurses en 

presumpció d’anormalitat perquè justifiquin i desglossin raonadament i 

detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, mitjançant la presentació 

d’aquella informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 

 

La petició d’informació que la mesa de contractació dirigeixi al licitador s’ha de 

formular amb claredat de manera que aquests estiguin en condicions de justificar 

plenament i oportunament la viabilitat de l’oferta. 

 

Concretament, la mesa de contractació pot demanar justificació a aquests 

licitadors sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de 

determinar el seu baix nivell del preu o costos i, en particular, pel que fa als 

valors següents: 

 

a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el 

mètode de construcció. 

b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment 

favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o 

executar les obres. 

c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els 

productes, prestar els serveis o executar les obres. 

d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, 

social o laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de 

mercat o que incompleixin el que estableix l’article 201. 

e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat. 

 
o) Indicació de les condicions especials d’execució del contracte: 

        A banda de les que s’estableixin en el PCAP: 

 

• L’execució de les obres es realitzarà amb la metodologia de treball BIM, tant pel 
què fa al seu desenvolupament (Model de construcció), com a la seva finalització 
(Model d’obra executada). 

 

En relació a l’ús de la metodologia BIM en aquesta actuació, l’adjudicatari haurà 
de fer-se càrrec de realitzar el model BIM complet de l’obra executada però 
integrant a la vegada la resta d’instal·lacions existents a la depuradora/ 
d’instal·lacions o afeccions possibles, de manera que el resultat final sigui un 
model que reprodueixi el total de les instal·lacions i es pugui establir com a base 
de partida per a usos posteriors. 
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La Generalitat de Catalunya va publicar el juny 2019 la Guia BIM Gencat i Manual 
BIM Gencat, que estableixen un marc general de treballs, i l’Agència Catalana de 
l’Aigua ha elaborat un Manual BIM per a les actuacions de l’ACA.  El manual 
redactat és un document viu que caldrà revisar i enriquir amb la pròpia 
implementació de la metodologia. En qualsevol cas, els documents esmentats i les 
seves actualitzacions serviran de referència per a l’execució del present contracte. 

 

El Manual i els documents complementaris que serviran de marc per a 
implementar la metodologia BIM en les actuacions de l’ACA es troben al web de 
l’ACA al següent link:  

http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/building-information-modelling-a-
laca/ 

 

Els models d’obra executada es plantejaran per a que puguin ser utilitzats de base 
per a elaborar els futurs models d’operació. Per això, el model haurà de contenir 
tant la informació 3D de la instal·lació final, com la informació real associada als 
actius de la instal·lació. Per aquest motiu, en cas de tractar-se d’obres d’ampliació 
i/o remodelació d’instal·lacions existents, caldrà incloure en el model, l’aixecament 
de l’obra executada i de la part de les instal·lacions que es mantinguin, 
independentment de si formen part o no de la remodelació prevista. D’aquesta 
manera, el model haurà de ser un reflex fidel de la realitat final del conjunt de totes 
les instal·lacions. 

Els objectius mínims a assolir en els models d’obra executada són els següents 
d’entre els plantejats en el Manual BIM de l’ACA i d’acord amb la tipologia 
plantejada en el Manual BIM Gencat:   

• Facilitar la interpretació i comunicació del procés constructiu (Objectiu 1 del 
Manual). 

• Facilitar la gestió (explotació i manteniment si és el cas) de la infraestructura 
acabada (Objectiu 6 del Manual). 

 

• Avaluació de l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (Petjada de Carboni): 
 

Durant l’execució de les obres es portarà a terme el càlcul de les emissions de 
Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH). Aquest càlcul es realitzarà diferenciat per a tres 
capítols bàsics: l’emissió corresponent als materials, la corresponent a la 
maquinària emprada en l’execució de les obres i la corresponent a la mobilitat del 
personal d’execució de les obres. 

 
Primerament s’establiran els mètodes de càlcul i les referències a emprar en el 
mateix, atenent a la metodologia i guies de referència més actualitzades i d’ús en 
l’àmbit del que estableix la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic 
i els mètodes de referència per al sector de la construcció. 
 
Es portarà a terme un registre i seguiment detallat de les emissions per a 
cadascun dels capítols abans esmentats, i es presentarà la seva evolució i 
actualització amb caràcter mínim bimensual. 
 
 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/building-information-modelling-a-laca/
http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/building-information-modelling-a-laca/
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• L’empresa adjudicatària haurà de complir les obligacions d’informar sobre l’estat 
de l’actuació previstes al Decret llei 5/2021 de 2 de febrer, pel qual s’aproven 
mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del 
mecanisme de recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i altres obligacions 
d’informació que pugui establir l’ACA. També cal tenir en compte l’obligació de 
realitzar els tests i l’anàlisi a què es refereix l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 
 

p) Indicació de les obligacions contractuals essencials: 

        Les que s’estableixin en el PCAP. 

 

Es considera obligació contractual essencial i, per tant, el seu incompliment 
comportaria la resolució del contracte, el compromís adscripció permanent a l’equip  

d’execució d’aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència del Delegat/da 
d’obra i del cap d’obra, oferts, que necessàriament han de complir amb els requisits 
establerts a l’annex 2. No es considerarà que s’incompleix aquest compromís si 
l’adjudicatari substitueix la persona que ocupa aquests càrrecs, sempre que 
aquesta tingui el mateix (o superior) perfil professional i gènere. 

 

q) Causes de resolució: 
        Les causes generals de resolució del contracte previstes a la LCSP i l’incompliment    

de l’obligació contractual essencial descrita a l’apartat anterior. 
 

r) Règim de responsabilitats i obligacions específiques de l’adjudicatari/a: 

En cas de canvi de la persona que ocupa el càrrec delegat/ada d’obra i de cap 
d’obra, l’adjudicatari del contracte té l’obligació de comunicar i acreditar aquesta 
circumstància i sol·licitar autorització a l’ACA per a la substitució de la persona 
afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o superior) 
perfil professional i gènere. 

 

L’adjudicatari/a del contracte, s’obliga a mantenir en vigor una pòlissa de 
responsabilitat civil i de tot risc construcció que cobreixi aquella responsabilitat en 
què pogués incórrer amb motiu de l’execució del present contracte i a mantenir-la 
durant la seva vigència. En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, 
l’adjudicatari/a serà plenament i íntegra responsable dels riscos no assegurats. 

 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 
projecte aprovat vigent i amb les condicions establertes en el PCAP. 

 

En qualsevol supòsit de resolució de contracte, l’adjudicatari/a resta obligat a deixar 
les obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les 
obres, qui emetrà un informe detallant les mesures a adoptar per l’adjudicatari/a, al 
seu càrrec, per a garantir aquest extrem. 

 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en 
el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’ACA o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte.  
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L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les 
obres. 

 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, 
dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits 
de força major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 
15 anys des de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 
del de la LCSP. 

 

En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de protecció especial de 
l’ambient atmosfèric mitjançant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direcció 
general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori, 
Habitatge i Transició Ecològica dicti un avís preventiu de contaminació atmosfèrica 
per partícules PM10 (partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres), 
l’empresa contractista s’obliga a aplicar, al seu càrrec, les mesures indicades per 
l’ACA orientades a reduir l’impacte de les obres ocasionat per la càrrega, 
descàrrega, manipulació, apilament o transport de material pulvurulent, així com pel 
trànsit de vehicles, camions i maquinària. En cas de decretar-se un episodi de 
contaminació ambiental per PM10, l’ACA podria decretar la suspensió temporal de 
qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri l’episodi.  

 

L'empresa contractista ha de garantir i certificar l'ús d'àrids reciclats procedents de 
la valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim 
del 5% en pes sobre el total d'àrids utilitzats, atenent a l'article 147.2 de la Llei 
5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector 
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi 
ambient i a l'Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització 
dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 
demolició, excepte en el cas que les característiques de l'obra no permetin l'ús 
d'aquest tipus de material, circumstància que la direcció facultativa de les obres 
haurà de justificar degudament. El primer dels passos per a realitzar aquesta 
justificació correspondrà a establir, en el Pla de gestió mediambiental a presentar 
en l’inici de les obres, el càlcul del pes total d’àrids necessaris en l’execució de les 
obres, atenent a les partides i amidaments recollits en el pressupost del projecte de 
licitació. 
 
L’adjudicatari haurà d’implantar un Sistema de Gestió Ambiental d’acord a la norma 
UNE-EN ISO 14001. 
 
Pel que fa als mecanismes per al control de les fites i els objectius, l’empresa 
adjudicatària haurà de col·laborar en tot allò que li sigui requerit per al seguiment de 
les fites i objectius que estableixi l’ACA. 
 

El contractista està obligat a instal·lar, al seu càrrec, el cartell anunciador de les 
obres i, si escau, la placa definitiva de la instal·lació executada. Tots dos elements 
s’ajustaran a la imatge corporativa de l’Agència Catalana de l’Aigua, i en cas que 
l’actuació  disposi d’algun tipus de finançament particular, a la normativa que en 
reguli la seva publicitat.  
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En aquest cas la informació es troba en el següent enllaç: 

 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio/senyalitzacio-
dobres-publiques/ 
 
 

s) Previsió de penalitats: 

Sens perjudici de poder aplicar, ateses les circumstancies de cada cas, la facultat 
resolutòria del contracte, en aplicació dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP 
s’estableixen les següents penalitats per demora en l’execució de les obres: 

 

• Per incompliment de terminis parcials 
 
Es preveu la penalitat per incompliment dels terminis parcials que s’indiquin en el 
programa de treballs lliurat per l’empresa adjudicatària. La penalitat diària 
correspondrà a la proporció de 0,30 € per cada 1.000,00 € del total del preu del 
contracte, IVA exclòs. 
 

• Per incompliment del termini total 
 
Es preveu la penalitat diària per incompliment del termini total en la proporció de 
0,60 € per cada 1.000,00 € del preu d’execució de les obres, IVA exclòs. 
 

Altres penalitats: 

En cas d’incompliment del termini atorgat pel director/a de les obres i pel 
coordinador/a en matèria de seguretat i salut per a l’execució de qualsevulla ordre 
en l’exercici de les seves responsabilitats s’estableixen les següents penalitats: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu 
d’execució de les obres, IVA exclòs. 

 
En cas d’incompliment del compromís adquirit en relació a la classificació ambiental 
del vehicle: 
 

• Penalitat de 50,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, el 
primer incompliment. 

• Penalitat de 100,00 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs, a 
partir del segon incompliment. 

              
En cas de canvi de la persona oferta que ocupa el lloc del delegat/da d’obra i del 
cap d’obra, si la sol·licitud a l’ACA es fa més tard dels 15 dies establerts o bé no es 
produeix però aquesta comprova que el perfil i gènere són correctes, s’aplicaran les 
següents penalitats diàries de caràcter variable en funció del moment en el qual es 
produeixi la substitució a fi i efecte de compensar el perjudici ocasionat per la 
pèrdua del valor afegit acumulat: 

 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el primer terç del termini 
contractual. 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio/senyalitzacio-dobres-publiques/
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio/senyalitzacio-dobres-publiques/
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• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el segon terç del termini 
contractual. 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,50 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, si la substitució es produeix en el tercer terç del termini 
contractual. 

 

Qualsevol canvi en la composició dels membres de l’equip de treball oferts, s’haurà 
de comunicar amb una antelació mínima de 15 dies i el tècnic substitut serà del 
mateix (o superior) perfil professional i mateix gènere a fi i efecte de no alterar el 
número de funcions assignades a dones dins de l’equip oferts. 
 
L’empresa contractista s’obliga a la retirada del/s cartell/s d’obra en el termini 
màxim d’un mes a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció de les 
obres. En cas d’incompliment d’aquest termini, s’aplicarà la següent penalitat: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs. 

 
En cas d’incompliment del compromís de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball en el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, 
s’aplicaran les següents penalitats: 
 

• Penalitats diàries en la proporció de 1,00 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte. 

 

En cas de compliment defectuós per part de l’empresa contractista a criteri del 
director/a de les obres o de l’ACA, sense que aquest fet posi en perill la funcionalitat 
o seguretat de l’element defectuós que obligui a la seva demolició i reconstrucció 
posterior, l’ACA podrà aplicar una penalitat econòmica de fins el 10% del 
pressupost d’execució material de l’element defectuós en funció de la seva gravetat 
i sota el seu criteri, amb independència de l’aplicació de les mesures correctives 
necessàries que dicti el director/a de les obres per a poder validar aquest element. 
En cas d’incompliment de la condició especial d’execució relativa a l’avaluació de 
l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (Petjada de Carboni) es podrà acordar la 
imposició d’una penalitat corresponent al 5 per 100 del preu del contacte, IVA 
exclòs.  
 

En cas de no aplicar la metodologia BIM a l’execució dels treballs:  

 

• Penalitat del 5 % del preu del contracte, IVA exclòs. 

 

t) Previsió de possibles modificacions del contracte amb especial indicació de 
si està permesa la cessió del contracte: 
Es preveu, una possible modificació del contracte a fi i efecte de canviar l’escomesa 
aèria per una de soterrada, amb un increment de pressupost del contracte de 
49.000,74 € (més IVA) tal i com s’ha indicat a l’apartat 1.q) d’aquest document. 
 
L’actuació corresponent al contracte que ens ocupa, s’emmarca dins del Programa 
de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2022-2027) 
i té per objecte la implantació de les infraestructures necessàries per mesurar el 
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cabal del riu Brugent al pas del TM de la Riba, tan en règim ordinari com en 
episodis d’avinguda. 
 
El projecte constructiu de la Nova estació d’aforament EA058, al riu Brugent, als 
termes municipals de La Riba i Vilaverd, es va aprovar el passat 13 de juliol de 
2023 sense cap al·legació en fase d’informació pública. 
 
En aquest projecte es planteja la solució proposada per la companya 
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales SL, de 31 de maig de 2022, la qual consisteix en 
prolongar la xarxa de BT Aèria existent al carrer Major Era Ciurana per donar 
subministrament elèctric a la futura caseta de control de l’estació d’aforament. 
Aquest solució es concreta com segueix:  
“La xarxa de BT Aèria existent de 400 V al carrer Major Era Ciurana es prolongarà 
fins a la caseta de control. Es partirà de l’escomesa de la última casa del costat 
nord d’aquest carrer, la qual es substituirà per tal de que pugui tenir continuïtat. El 
primer tram s’executarà grapat a la mateixa façana, posteriorment hi haurà un 
primer vano (Rz 4x25 AL) fins a un nou suport de formigó (PH 11/630) ubicat dins la 
finca on s’ubica la caseta i un segon vano des d’aquest suport fins la caseta on 
s’instal·larà un nou puntalet adossat a la reixa metàl·lica. 
De la caseta de control a l’estació d’aforament, es preveu un creuament amb prisma 
de formigó per la carretera TV-7044. En el mateix prisma, es farà passar la línia BT 
soterrada, una per l’estació d’aforament i una pel cablejat de sensorització de 
l’estació. Després del creuament de la carretera i fins a l’estació, es faran passar les 
línies soterrades per la vorera.” 
 
La proposta d’escomesa incorporada en el projecte és la que ha estat definida per 
part de la companyia elèctrica i que ha realitzat en base a les seves condicions i 
criteris tècnics.  

 
El 20 de setembre de 2023, l’Ajuntament de la Riba va sol·licitar a l’Agència 
Catalana de l’Aigua l’opció de soterrar l’escomesa elèctrica. Per aquesta motiu, en 
base a aquesta petició, s’ha previst que en fase d’execució d’obra s’estudiarà la 
possibilitat d’executar la línia soterrada, sempre que la companyia elèctrica pugui 
definir una solució d’aquesta tipologia, donant lloc a la previsió de la possible 
modificació del contracte proposada.  

 

Es permet la cessió del contracte sempre que es compleixi el que preveu l’article 
214 de la LCSP. 

 

u) Programa de treballs i documentació relativa a la seguretat i salut en el 
treball: 

L’empresa adjudicatària presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de la 
formalització del contracte, un programa de treballs que inclourà totes les dades 
que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. Aquest programa de treballs serà 
revisat per la direcció d’obra i adjuntat a l’acta de comprovació de replanteig. 

 
En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació 
l’empresa contractista presentarà a l’ACA el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en 
aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
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La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva 
aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual 
cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que no 
podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.  
 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el 
treball serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per 
incomplir l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos 
possible començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà 
reclamar cap ampliació del termini per aquest motiu. 
 

v) Recepció de les obres: 

Es podran rebre aquelles parts de l’obra susceptibles de posar en servei. 

 

S’entendrà que l’execució de les obres comença amb la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig i que finalitza amb la signatura de l’acta de recepció en 
els termes establerts a l’article 210.2 de la LCSP, un cop realitzats tots els treballs 
previstos al projecte constructiu vigent, obtinguts els permisos i autoritzacions 
necessaris i legalitzats tots els equips que reglamentàriament així ho requereixin. 

 

w) Revisió de preus: 
 FÓRMULA 511. Alt contingut en roques i àrids, siderúrgia i ciment. Tipologies més 

representatives: canalització i restauració de rius.  
 Kt = 0,01Bt /B0 + 0,06Ct /C0 + 0,05Et /E0 + 0,01Mt /M0 + 0,05Ot /O0 + 0,05Pt /P0 + 

0,12Rt /R0 + 0,08St /S0 + 0,57. 
 
x) Responsable del contracte: 
 El responsable del contracte serà el director d’obra. 
 
y) Documentació a sol·licitar a l’empresa proposada com a adjudicatària: 
 A banda de la documentació específica que s’indiqui en el PCAP, l’empresa 

proposada com a adjudicatària del contracte haurà de presentar: 
 

• En el cas que l’empresa hagi justificat la solvència mitjançant el concurs d’altres 
entitats (article 75 de la LCSP “Integració de la solvència amb mitjans externs”), 
haurà d’acreditar fefaentment que disposa d’aquests recursos abans de 
l’adjudicació del contracte. 
 

• Declaració responsable sobre la viabilitat tècnica, econòmica, funcional i de 
terminis de la proposta presentada segons el model que figura a l’Annex núm. 
4. 
 

• Acreditació mitjançant el currículum amb tot l’historial professional i els 
certificats expedits o visats pels òrgans competents (administracions, col·legis 
professionals o empreses), juntament amb una còpia autentificada de la 
titulació acadèmica de les persones que s’han compromès a adscriure a 
l’execució del contracte (Delegat/da d’Obra i Cap d’Obra).  
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• Acreditació de la participació del delegat/ada d’obra ofert en qualitat de 
delegat/ada d’obra o cap d’obra en obres similars segons l’oferta de l’empresa. 
(s’entén per obres similars les actuacions d’enginyeria amb obra civil a l’àmbit 
fluvial d’un import mínim de 130.000,00 € (més IVA)). S’acreditarà mitjançant el 
model de l’annex 6 d’aquest document. 

 

• Declaració responsable sobre la tipologia de vehicle a utilitzar seguint el model 
que figura en l’Annex núm. 5, en cas que el licitador hagi proposat l’ús d’un 
vehicle amb classificació ambiental. 
 

z) Documentació a sol·licitar a l’empresa adjudicatària:  
Visat per part del Col·legi professional corresponent de les tasques a realitzar per 
part de la figura de delegat/da d’obra. 
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ANNEX Núm. 1 

 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DEL PREU  

 

 

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/ària de l’Execució de les obres de la nova estació d'aforament EA058 al riu 
Brugent, al TM de la Riba i Vilaverd- En el marc del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència - Finançat per la UE - Next Generation, amb número de clau d’expedient 
CTN2500391, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i condicions 
estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, pels següents 
preus d’execució d’obra i de model BIM d’obra executada: 

 

  Mesos Oferta 

Preu execució obra (€) (a)  *****,** 

Preu model digital (BIM) obra 

executada (€) (*) 

(b)     9.993,75 € 

 

Preu ofert contracte (€)  (a+b)  *****,** 

Preu ofert contracte amb IVA (€) (**)   *****,** 

 

I per a què consti, signo aquesta oferta a .............. (data) 

 

(*) Aquesta partida no admet baixa. 

(**) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA inclòs, el valor que 

prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA. 
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ANNEX Núm. 2 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 

PERSONALS 

 

 

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte l’Execució de les obres de la nova estació d'aforament 
EA058 al riu Brugent, al TM de la Riba i Vilaverd- En el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència - Finançat per la UE - Next Generation, amb número de clau 
d’expedient CTN2500391, en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
...........................,  

 

DECLARA 
 

Que, en cas de resultar adjudicatari/a d’aquest contracte, es compromet a adscriure a l’equip 
tècnic els càrrecs que compleixin amb els requisits establerts en la següent taula, i a 
mantenir-los durant tota la seva vigència, tret de raó justificada i acceptada prèviament i 
explícita per part de l’ACA. 

 

Càrrec Titulació 

Antiguitat 

titulació 

mínim 

Experiència 

mínima 

Delegat/da d’obra 

Titulació de grau o màster en 
enginyeria, titulació tècnica o superior 
en enginyeria, amb competències 
professionals reconegudes per a 
desenvolupar la funció de delegat 
d’obra en actuacions d’enginyeria 
amb obra civil a l’àmbit fluvial. 

8 anys 8 anys 

Cap d’obra 

Titulació de grau o màster en 
enginyeria, titulació tècnica o superior 
en enginyeria, amb competències 
professionals reconegudes per a 
desenvolupar la funció de cap d’obra 
en actuacions d’enginyeria amb obra 
civil a l’àmbit fluvial. 

5 anys    5 anys 

 

L’adjudicatari/a del contracte haurà de comunicar i acreditar el canvi del delegat/da d’obra i del/de la cap d’Obra, i sol·licitar 

autorització a l’ACA per a la substitució de la persona afectada amb una antelació mínima de 15 dies, sempre amb el mateix (o 

superior) perfil professional i gènere. 
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ANNEX Núm. 3 

 
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS 

AUTOMÀTICS 

 
El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte l’Execució de les obres de la nova estació d'aforament 
EA058 al riu Brugent, al TM de la Riba i Vilaverd- En el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència - Finançat per la UE - Next Generation, amb número de clau 
d’expedient CTN2500391, es compromet (en nom propi / en nom i representació de 
l’empresa ...........................) a executar els treballs amb estricta subjecció als requisits i 
condicions estipulats en els plecs reguladors de la licitació i la resta de normativa vigent, 
d’acord amb la següent proposta tècnica:   
 

Descripció Oferta 

1. Participació del Delegat/a d’obra com a Delegat/da o Cap d’obra 

en obres similars (*) 
  

   2 10 punts  

   3 15 punts  

 4 25 punts  

2. Classificació ambiental del vehicle  

   C 5 punts  

   ECO 8 punts  

   Emissions 0 10 punts  

3. Funcions de les dones dins l’equip (**)  

    Cap 

      

  0 punts 

 
 

 
    Una o més 10 punts  

 
 
 
I per a què consti, signo aquesta proposició tècnica a .............. (data) 

 
(*) Contractes d’obres d’actuacions d’enginyeria amb obra civil a l’àmbit fluvial d’un import mínim de 130.000,00 € (més IVA). 
 
(**) Les funcions assignades a dones dins l’equip proposat van referides únicament als membres principals que consten a la 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS de l’Annex 2. 
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ANNEX Núm. 4 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA VIABILITAT TÈCNICA, ECONÒMICA, 
FUNCIONAL I TEMPORAL DELS TREBALLS OFERTS 

 

 

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser 
adjudicatari/a/ària del contracte l’Execució de les obres de la nova estació d'aforament 
EA058 al riu Brugent, al TM de la Riba i Vilaverd- En el marc del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència - Finançat per la UE - Next Generation, amb número de clau 
d’expedient CTN2500391, en nom propi / en nom i representació de l’empresa 
...........................,  

 

DECLARA 
 

Que l’oferta presentada resulta viable en els aspectes tècnics, econòmics, funcionals i 
temporals segons les especificacions i objectius del projecte constructiu. 

 

 

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 
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ANNEX Núm. 5 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE TIPOLOGIA DE VEHICLE A UTILITZAR 

 

 

El/la Sr/Sra ......................................................, amb residència a ....................................., 
carrer ................................ número ........, i amb NIF .................., declara que, 
assabentat/ada del contracte l’Execució de les obres de la nova estació d'aforament EA058 
al riu Brugent, al TM de la Riba i Vilaverd- En el marc del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència - Finançat per la UE - Next Generation, amb número de clau d’expedient 
CTN2500391 en nom propi / en nom i representació de l’empresa ...........................,  

 

DECLARA 
 

Que el vehicle que utilitzarà l’encarregat o persona que assisteixi de forma habitual a les 
obres disposarà del distintiu ambiental de tipus Emissions 0 / ECO / C / (TRIAR) segons la 
classificació de la Dirección General de Tráfico, distintiu que figurarà adherit a l’angle inferior 
dret del parabrises per a una fàcil i ràpida identificació. 

 

 

I per a què consti, signo aquesta declaració responsable a .............. (data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pàgina 26 de 27 

 

 

ANNEX Núm. 6 

 
MODEL D’ACREDITACIÓ DELS PROJECTES SIMILARS INDICATS A L’OFERTA DE  
QUALITAT SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS 

 

El Sr/a ________________________________________________, amb DNI núm. ________________, en nom 

propi o com a ________________________(administrador/a únic/a, apoderat/da...) en representació de 

l’empresa ____________________________________  i NIF. núm.:________________, a efectes d’acreditar  

les OBRES SIMILARS INDICADES A L’OFERTA DE  QUALITAT SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS 

necessaris per la contractació de l’Execució de les obres de la nova estació d'aforament EA058 al riu Brugent, al 

TM de la Riba i Vilaverd- en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència - Finançat per la UE - Next 

Generation, amb número de clau d’expedient CTN2500391. 

DECLARA DE FORMA RESPONSABLE 

Que els principals treballs realitzats han estat els que es relacionen en aquest annex i aporta els corresponent 

certificats o documents acreditatius: 

Nom i cognoms________________________  Funció: (Delegat/da d’obra) ____________ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del certificat o 

document acreditatiu (*) 

Import efectuat sense 

IVA 

    

    

    

    

    

    

Nom i cognoms________________________  Funció: (Delegat/da d’obra) ____________ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del certificat o 

document acreditatiu (*) 

Import efectuat sense 

IVA 

    

    

    

    

    

    

Nom i cognoms________________________  Funció: (Delegat/da d’obra) ____________ 

Treballs realitzats Destinatari públic o privat 
Nom o codi del certificat o 

document acreditatiu (*) 

Import efectuat sense 

IVA 

    

    

    

    

    

    

 (*) El certificat haurà d’especificar de forma clara la funció i coincidir amb la presentada en l‘oferta i serà tramès amb el nom o 
codi i format de document en pdf:  annex(x).(any).doc(1, 2, 3...).pdf. (exemple: annex1.2023.doc1.pdf ). 
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I així consti als efectes d’acreditar l’oferta presentada. 

____________________. a ________ de/d’ ______________de/d’ ___ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


