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Codi de verificació: 
1H0668065G6U6T1M1BHM 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 18939/2025  Document: 226647/2025  

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i  116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del 
contracte 
 

Àmbit de gestió:  Àrea d’urbanisme 

Servei:  Servei d’obres i projectes 

Denominació del contracte:  
Arranjament i adequació dels vestidors i serveis del 
pavelló II de la ZEM Rambla del Celler  

 
 
A. Objecte  

 
Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP) 
 
L’objecte del present contracte és l’arranjament dels serveis públics i dels vestidors 
d’esportistes ubicats a la planta soterrani del Pavelló PAV 2 de la ZEM de la Rambla del Celler. 
Aquests espais no han gaudit de cap actuació als últims anys, fent necessari el seu 
arranjament al tractar-se d’espais d’ús successiu on la presència continua d’aigua afavoreix el 
deteriorament dels materials d’acabat. 
 
Descripció de l’objecte 
 
Descripció:  

Les actuacions previstes en el projecte són: 

 Enderroc:  
- Desmuntatge de totes les fusteries 
- Desmuntatge de tota la instal·lació elèctrica, d’aigua freda i calenta. 
- Retirada dels aparells sanitaris i mobiliaris dels vestidors. 
- Repicatge els paviments existents. 

 

 Compartimentació 
- Construcció de nous paràmetres de compartimentació interior formats per blocs de 

formigó vist  
- Formació de fals sostre amb plaques de guix laminat hidròfugues 
- Revestiment amb placa HPL de la compartimentació o portes dels lavabos. 
 

 Acabats 
- Revestiment dels paràmetres verticals de la zona de dutxes amb ceràmic porcellànic. 
- Revestiment del paviments dels lavabos amb ceràmic tipus gres 
- Pintura plàstica del bloc de formigó 
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 Instal·lacions:  
- Instal·lació de nova  xarxa d’evacuació de les aigües residuals. 
- Instal·lació d’un circuit d’aigua freda, d’un circuit de xarxa de fluxors per els inodors, 

d’un circuit d’aigua calenta sanitària, i d’un circuit d’aigua calenta de retorn.  
- Reaprofitament d’ aigües grises provinents d’aigües freàtiques de la filtració de la 

piscina del PAV III i d’aigües pluvials formada per un dipòsit i un sistema de 
bombeig ubicat al sota les escales de sortida a pista. 

-  Renovació de la instal·lació elèctrica de la zona de vestidors. 
-  Instal·lació de sistema de megafonia adaptat a l’existent del Pavelló, amb la 

incorporació d’altaveus a cada un dels espais projectats. 
- Instal·lació de sistema de calefacció d’aerotermia  en totes les instàncies. 
- Instal·lació de sistema de ventilació mecànica. 
- Revisió i adaptació de la instal·lació de protecció contra incendis. 
 

 Equipaments :  
- Col·locació de bancs de vestidors, penjadors, taula mural, cadira apilable i pissarra 

magnètica 
- Col·locació d’accessoris de banys. 

 

Codi CPV: 45453100-8 Treballs de reacondicionament 

 

Divisió en Lots: No 

 

Justificació de la decisió de no dividir en lots: Les característiques de les tasques a 
executar no permeten fer lots clarament diferenciats ja que es tracta d’un conjunt 
d’actuacions indissoluble tècnicament i que s’han d’executar de manera simultània i 
coordinada. La separació en lots implicaria molts contractes amb diferents industrials que, 
a més d’incrementar el cost de les obres, comportaria la no finalització adequada i 
correcta de les diferents tasques amb la impossibilitat de coordinar l’execució. Actuar per 
lots també suposa més risc d’incompliment dels terminis, ja que al haver-hi més 
industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, augmentant les 
probabilitats que un d’ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al funcionament 
de l’equipament. Tenint en compte el projecte i el volum d’obra a executar, es considera 
adequat plantejar la licitació en un únic lot d’execució. Per tant, als efectes del que 
disposa l'article 99.3 LCSP, es considera justificat que el contracte d’aquesta obra no es 
divideix en lots. 

 

 

B. Dades econòmiques  

 

B1. Determinació del preu:  

 

 A tant alçat  
 Preus unitaris  
 Preus unitaris i pressupost màxim d’acord amb el projecte d’obres i de la seva modificació 

no substancial aprovada  
 

El llistat dels preus unitaris presentat és el límit el qual no es pot superar, i si algun dels preus 
unitaris oferts pels licitadors excedeix del preu base fixat en el Plec de clàusules administratives 
particulars es considerarà que aquest supera el pressupost base de licitació i l’oferta 
presentada haurà de ser exclosa. 
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B2. Pressupost base de licitació: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El PEM de l’obra es desglossa en el pressupost i en els amidaments del projecte, en l’apartat 

3.AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS del document, on també s’adjunta els QUADRES DE 

PRES i la JUSTIFICACIÓ DE PREUS, d’acord amb l’art 100 de la LCSP. 

 
B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

 

El valor estimat del contracte inclou l’import total amb què podria ser retribuïda l’empresa 

contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord 

amb la previsió de l’article 101 de la LCSP. 

Els següents imports no inclouen l’IVA. 

 

Import període inicial del contracte 451.357,22 € 

Import modificacions 0,00 € 

Import pròrrogues 0,00 € 

Total valor estimat del contracte 451.357,22 € 

 

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea? No 

 

 

C. Modificació del contracte prevista 

 

No es preveu cap modificació de contracte. 

 

D. Existència de crèdit  

 

D1. Aplicació pressupostària:  

Codi: 43313 34200 6320000 – Instal·lacions esportives/Inver. reposició edificis 
 
Aquesta inversió consta en el Pla d’inversions 2025,amb el número de projecte 2025/2/E08/1 
Reforma vestidors PAV2 Rambla del Celler, aprovat amb el pressupost municipal en el Ple de 
30 de desembre de 2024. 
 
Import: 546.142,24 € 
 
Contractació anticipada  

 Sí 
 No  

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 379.291,78 € 

Despeses Generals (13%) 49.307,93 € 

Benefici Industrial (6%) 22.757,51 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 451.357,22 € 

IVA (21%) 94.785,02 € 

Total pressupost 546.142,24 € 
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Segons el punt 2 de la disposició addicional tercera de la llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Públic es podran tramitar anticipadament els contractes l'execució material dels quals hagi de 
començar en l'exercici següent o aquells el finançament dels quals depengui d'una subvenció 
sol·licitada a una altra entitat pública o privada, sotmetent l'adjudicació a la condició 
suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte 
corresponent, tal com és el cas ja que l’obra estarà subvencionada pel Programa General 
d’Inversions (PGI) 2024-2027 i no es rebrà dit finançament anticipadament, sinó que l’inici de la 
tramitació de la contractació d’aquestes obres condiciona l’atorgament de la subvenció. 
 
Contractació amb una subvenció vinculada:  

 Sí , identificació:  Programa General d’Inversions (PGI) 2024-2027 
 No  

 
Contractació vinculada a fons europeus  

 Sí  
 No  

 

D2. Expedient d’abast pluriennal: No 

    

E. Termini de durada del contracte  

 
E1. Durada inicial del contracte: 2 mesos i 15 dies 
E2. Inici: Amb la signatura de la comprovació de l’acta de replanteig, un cop aprovat per la 
corporació del pla de seguretat i salut en el treball, lliurat per l'adjudicatari. L’acta de 
comprovació del replanteig s’haurà de formalitzar en un termini no superior a un mes des de la 
signatura del contracte. 
E3. Prorrogable Sí  No  
E4. Lloc: Rambla del Celler. Pavelló II. 
 

F. Variants   

 

Sí  No  

 

G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 
Forma de tramitació:  Ordinària  Urgent  Anticipada (condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient de l’exercici ...........) 
 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat 

Obert simplificat, atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat igual o inferior 
a 2.000.000,00 €. 

 

Dades de la proposta tècnica que no poden tenir caràcter confidencial (secrets industrials, 

tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual), d’acord amb la clàusula 11.11, apartat 

relatiu al contingut del sobre B del PCAP: Cap 

 

H. Classificació empresarial i solvència 

 
H.1. Classificació empresarial:   

 

 Requisit suficient però no indispensable per acreditar la solvència (lots amb un valor estimat 
inferior a 500.000 €) 
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D’acord amb l’article 77 de la LCSP no es exigible la classificació en el grup o subgrup, atès 

que el valor estimat de l’obra és inferior a 500.000 €. No obstant això, s’estableix per a 

l’acreditació subsidiària de la solvència la següent classificació: 

 Grup: C 

 Subgrup: 4 
 Categoria: 3 
 
Justificació de la classificació escollida: La classificació empresarial és la determinació 
que fa l'Administració (mitjançant òrgans especialitzats) de la solvència econòmica i 
tècnica de les empreses licitadores en els contractes administratius d'obres o de serveis. 
La classificació empresarial s'expressa mitjançant tres conceptes: Grup (classificació 
general d'activitats), Subgrup (subdivisió d'un grup general d'activitats) i Categoria (límit 
econòmic màxim al qual pot licitar l'empresa d'acord amb l'anualitat mitjana del contracte). 
Segons l’article 25 del RD.1098/2001 de Reglament general de la Llei de contractes de 
les administracions públiques (RGLCAP), les obres descrites, corresponen a Edificacions 
(grup C) en relació a l’activitat de feines de paleta, estucats i revestiments (subgrup 4) i 
categoria 3, ja que la quantia del contracte és superior a 360.000 euros i inferior a 
840.000 euros de valor estimat del contracte i la durada és inferior a 1 any. 
 
H.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional  

 

Solvència econòmica i financera (article 87.1.a de la LCSP) 

Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser, com a mínim, una vegada i mitja el VEC. 

L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència econòmica i financera haurà de 
presentar els comptes anuals en què figuri el balanç de situació i el compte de pèrdues i 
guanys. S’haurà d’acreditar la presentació davant de l’organisme oficial corresponent.  

 
Justificació de la solvència econòmica exigida: D’acord amb l’article 87.1 a) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 67 del RD 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, es considera adequat exigir aquesta solvència atès que 
acreditarà que l’empresa pot fer front a les obligacions adquirides en el moment de 
realitzar les tasques que es deriven del present contracte. 
 

Solvència tècnica o professional (article 88.1.a de la LCSP) 

Relació 5 obres executades en els darrers 5 anys, del mateix grup o subgrup de classificació 

corresponent, per un import igual o superior a la licitació, avalada per certificats de bona 

execució per a les obres més importants, que indiquin l’import, dates, lloc d’execució i 

concretant si es van portar a bon terme.  

 

Indicació del personal tècnic participant en el contracte, com a mínim, per un cap d’obra i un 

encarregat, que compleixin les condicions següents: 

Haver participat en l’execució de 3 obres de característiques similars en els darrers cinc anys, 
avalats per certificats de bona execució, en els quals s’indiqui l’import, dates i lloc d’execució i 
concretant si es van portar a bon terme, i l’import acumulat de l’any de major execució ha de 
ser de com a mínim el 70% de l’anualitat mitja del contracte. 

Justificació de la solvència tècnica exigida: S’estableixen aquests requisits de solvència 
per garantir, mitjançant l’acreditació d’experiència, la capacitat tant de l’empresa 
adjudicatària com del cap d’obra i encarregat per dur a bon terme les obres amb la 
qualitat desitjada. 
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H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte  

 

Sí  No  

 

Descripció de mitjans adscrits: 

El cap d’obra assumirà la representació tècnica de l’adjudicatari a l’obra. Estarà present en 
totes les visites d’obra i localitzable telefònicament de dilluns a divendres en horari laboral (de 8 
a 17 hores).  

 

I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 

normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental 

 

I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 

servei:  

El cap d’obra assumirà la representació tècnica de l’adjudicatari a l’obra. Aquest perfil haurà 
d’acreditar obligatòriament disposar de la titulació universitària de tècnic/a de grau mitjà o 
superior d’Enginyeria Industrial/Energètica o Arquitectura, o equivalent. 

 

I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental  

 

Sí  No  

 

Els que es determinen en l’apartat 4. “Plec de prescripcions tècniques” de la memòria 
d’execució del projecte d’obres. 

 
J. Criteris d’adjudicació  

 

A) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts 

 

A.1.- Oferta econòmica: Fins a 100 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 

 

Màxim de punts (100punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 

 

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de la 

fórmula proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on 

les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la 

seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el 

criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la 

fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la diferència de punts 

atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor oferta.  

 

 

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  

 
 Opció 1: si només s’estableix el preu com a únic criteri es proposa el criteri següent:  
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En relació al criteri d’adjudicació preu, per determinar si les ofertes contenen valors anormals o 
desproporcionats s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques.   
 
L. Condicions especials d’execució  

 

L.1. De caràcter social 

Es considera procedent aplicar una condició de tipus social, la qual consistirà en què, en cas 
que s’hagi de contractar nou personal per a l’execució de les obres, com a mínim un de cada 
dos treballadors haurà de pertànyer al següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el món 
laboral: 

1. Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys. 

2. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els requisits 
legals però que es trobin segons criteris dels Serveis Socials municipals en situació de 
risc d’exclusió social. 

3. Persones perceptores de la renda mínima d’inserció: joves majors de 16 anys i menors 
de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors. 

4. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de 
rehabilitació o reinserció social. 

5. Interns de centres penitenciaris quina situació els permeti accedir a una ocupació. 

Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 

211.1.f) de la LCSP. 

 

Justificació de la condició especial d’execució escollida: Els col·lectius amb el risc 

d'exclusió social són una part important de la nostra societat. Es tracta d'aquelles 

persones que per les seves característiques i condicions no participen en tots els àmbits 

de la societat, se'ls exclou o no se'ls té en compte en determinats aspectes. En les 

societats sempre existeixen col·lectius de persones que per un motiu o un altre, són 

totalment o parcialment exclosos d'una participació plena en la societat en la qual viuen. 

Per això es considera raonable que en cas de contractació de treballadors durant 

l’execució de les obres, aquests formin part d’aquest col·lectiu a fi de millorar les seves 

condicions de vida gràcies a la inserció d’aquests en el món laboral. 

 

Aquesta obligació es considera essencial, als efectes previstos en els articles 71.2 i 211.1.f) de 

la LCSP. 

 

M. Cessió del contracte  

 

Sí, en els termes previstos a l’article 214 de la LCSP. 
 

 
N. Subcontractació  

 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 
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Descripció de les tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar: Cap 

 

Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 
responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar? 
(si és el cas s’ha de preveure). 
 

Sí No  

 

En cas de subcontractació, el contractista, a la data de formalització de l’acta de comprovació 

del replanteig, comunicarà per escrit a l’òrgan de contractació la intenció de celebrar els 

subcontractes, assenyalant la part de la prestació que pretén subcontractar, la identitat, dades 

de contacte i representant legal del subcontractista i la justificació de l’aptitud d’est per 

executar-la amb referència als elements tècnics i humans que disposa i a la seva experiència, 

així com que no està culpable en cap de les prohibicions per contractar 

 
O. Tramitació i pagament de les factures:  

 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 

 
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari Obres i projectes 

Codi d’expedient 18939/2025 

 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 
La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 

S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

   Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

X  Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

El preu s’abonarà pels imports que resulti de les certificacions d’obra aprovades per la 
direcció facultativa. 

 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 

P. Revisió de preus  

 

Sí  No  

 

Fórmula aplicable (en el seu cas):   

 

Q. Termini de garantia   

 

Sí  No  

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
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Termini:  

 

S’estableix un termini de garantia de 2 ANYS a partir del moment en què la direcció facultativa 

lliuri el certificat final de recepció d’obres, sens perjudici de l’eventual responsabilitat  per vicis 

ocults. 

 

R. Programa de treball 

 

Sí  No       D’acord amb l’Annex 6 del projecte aprovat. 

 

S. Penalitats 

Pel que fa a la demora en l’execució, d’acord amb l’article 193.3 de la LCSP. 
 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat K d’aquest quadre 
de característiques, es podrà considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en 
l’execució del contracte, be la imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, 
be la resolució o be la consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de 
l’apartat 2 de l’article 71. 
 
Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 

o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 

quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 

l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 

l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 

obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 

prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 

cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 

 
T. Assegurances 

És responsabilitat del contractista indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a tercers, 
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, ja que 
l’execució d’aquest es realitza a risc i ventura del contractista, tal com preveu la LCSP en els 
articles 196, 197, i també en relació a l’article 34 que estableix la llibertat de pactes entre les 
parts en relació al contingut del contracte. 

S’exigeix: 

- Pòlissa de responsabilitat civil amb una suma assegurada d’acord amb l’objecte del 
contracte 

- Assegurança a tot risc de la construcció  
 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte 

 
Nom, cognoms i càrrec: Director facultatiu de l’obra (pendent de contractació). 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Servei d’Obres i Projectes 
 

V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

Maria del Mar Marco Garcia 
Arquitecta del servei d’obres i projectes 
Josep Corominas Cano 
Arquitecte del servei d’obres i projectes 
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En cas que no es disposi de funcionaris de carrera a l’hora de formar la Mesa, excepcionalment 
s’admet que la Mesa pugui estar integrada per funcionaris interins qualificats: 
Izabela d'Escragnolle Taunay  
Arquitecta del servei d’obres i projectes 
Marco Vásquez Herrero 
Arquitecte del servei d’obres i projectes 
Nerea Sánchez López de Dicastillo 
Arquitecta del servei d’obres i projectes 
 
 
W. Tinència d’alcaldia de l’àmbit promotor del contracte o comissió informativa 
competent. 

Tinència d’Alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic 
Cristina Paraira i Beser 
 
X. Projecte tècnic d’obres o Memòria valorada 

Projecte tècnic d’obres redactat per l’arquitecte Josep Pahisa Duarte. 
 
Data aprovació definitiva: 23 de novembre de 2021 
Òrgan que ha aprovat el projecte: Junta Govern Local 
Data de publicació de l’aprovació inicial al BOPB: 16 de desembre de 2021 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al Taulell d’anuncis: del 9 de febrer de 2022 al 2 de 
març de 2022     
Data de publicació de l’aprovació definitiva al BOPB: 9 de febrer de 2022     
Data de publicació de l’aprovació definitiva al DOGC: 8 de febrer de 2022      
 
S’adjunta a l’expedient: 

  Document d’aprovació per JGL del projecte o memòria segellat  

  Anuncis publicació aprovació definitiva del Projecte o Memòria en el Taulell d’anunci, al 

BOPB i al DOGC 

 Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat 

al·legacions al projecte 

 Acta de replanteig del Projecte o Memòria 

 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

  Pressupost en format TCQ  
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