
 
 

 
 

Expedient núm.: X2025002772 
CONTRACTACIÓ 
JFS/GCV 
 
Informe justificatiu de la contractació de les obres d’execució del projecte 
executiu de redefinició de la cruïlla de la carretera Provincial C250a amb la 
carretera de Matamala a Cassà de la Selva, habilitant un tercer carril per facilitar 
els girs a l’esquerra i desplaçament del carril bici – accés nord 
 
De conformitat amb els articles 1, 28, 63 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic (en endavant, LCSP), així com de l’article 73 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP), la present memòria justificativa s’emet a l’efecte de justificar la naturalesa i 
extensió de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el present contracte, així 
com la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, d’acord amb el següent: 
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1. Objecte del contracte 

1.1  Definició de l’objecte 

 
L’objecte del projecte consisteix en l’execució de les obres de redefinició de la cruïlla 
de la carretera provincial C-250a amb la carretera de Matamala al terme municipal de 
Cassà de la Selva, amb la finalitat de millorar la funcionalitat del trànsit rodat i ciclista, 
mitjançant l’habilitació d’un tercer carril de gir a l’esquerra, la reordenació del carril bici 
i la implementació de mesures de seguretat viària. 
 
El projecte ha estat redactat per l’enginyer de camins Xavier Frigola Mercader, número 
de col·legiat 19.014, i ha estat aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el a 29 
de maig de 2025 i definitivament per l’Alcalde el 30 de juliol de 2025 mitjançant decret 
número 2025DECR001925. 
 
Els codis CPV de la present contractació són: 
 
45233120-6 Treballs de construcció de carreteres 
45233220-7 Treballs de pavimentació de carreteres 
45233293-9 Instal·lació de mobiliari urbà 
45233292-2 Instal·lació de dispositius de seguretat 
45233162-2 Treballs de construcció de pistes per a bicicletes 



 
 

 
 

1.2 Lots (arts. 99 i 116.4g) LCSP) 

D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, es considera justificadament inviable la divisió 
del contracte en lots, atès que les actuacions projectades conformen una intervenció 
unitària i funcionalment integrada sobre una única infraestructura viària. La seva 
execució requereix una coordinació tècnica continuada que es veuria greument 
dificultada en cas de fragmentació, amb afectació directa a la seguretat, terminis i 
costos. A més, l’import moderat del contracte i el seu abast no justifiquen una divisió, i 
es considera que no es veu limitada la participació de petites i mitjanes empreses del 
sector. 

1.3 Variants i millores (art. 142 LCSP) 

 
No s’admeten variants ni millores. 

2. Necessitat i idoneïtat del contracte (art. 28 LCSP) 

 
La contractació de les obres objecte del present projecte executiu respon a la 
necessitat d’intervenir en un punt estratègic de la xarxa viària local, concretament en la 
cruïlla entre la carretera provincial C-250a i la carretera de Matamala, al nord del terme 
municipal de Cassà de la Selva. L’estat actual de la cruïlla presenta limitacions 
funcionals i de seguretat en la canalització del trànsit rodat, especialment en els girs a 
l’esquerra, així com deficiències en la continuïtat i protecció del carril bici existent. 
 
Aquestes condicions afecten negativament la seguretat viària, la fluïdesa del trànsit i la 
protecció dels usuaris vulnerables de la via. La solució proposada pel projecte —que 
inclou la redefinició de la cruïlla, la creació d’un tercer carril, la reordenació del carril 
bici i la implantació de mesures de millora del ferm, senyalització i abalisament— 
constitueix l’actuació tècnicament més idònia per donar resposta a aquesta necessitat. 
 
D’acord amb les especificacions del projecte i del plec de prescripcions tècniques, el 
contracte cobreix les necessitats descrites, pel que hi ha una relació directa, clara i 
proporcional entre la necessitat i l’objecte del contracte, essent l’idoni per atendre les 
prestacions previstes i garantir l’adequació funcional i normativa de l’àmbit d’actuació. 
 
Així mateix, el contracte abasta la totalitat de l’objecte precís per cobrir aquesta 
necessitat, sense que s’hagi produït cap fraccionament indegut del mateix, de 
conformitat amb el que disposen els articles 63.3.a), 116.1, 116.2 i 116.4.e) de la 
LCSP, i l’article 73 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques. 
 
Finalment, cal destacar que aquesta actuació s’emmarca dins de les competències 
pròpies dels municipis en matèria de mobilitat i seguretat viària, d’acord amb el que 
preveu l’article 25.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, que atribueix als municipis la competència per ordenar i gestionar el 
trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes i per a la conservació i vigilància de 
les infraestructures viàries locals. 



 
 

 
 

 
En conseqüència, la contractació d’aquestes obres resulta necessària per a l’interès 
públic, justificada tècnicament i legalment, i idònia per atendre les prestacions 
requerides dins l’àmbit competencial propi de l’Administració local. 

3. Termini d’execució de les obres i lloc d’execució (art. 29 LCSP) 

 
El termini d'execució de les obres és de 2 mesos.  
 
No es preveu pròrroga. 
 
El lloc d’execució és a ES512 Cassà de la Selva. 

4. Procediment de contractació i qualificació (arts. 116.4 a), 131 LCSP) 

4.1 Justificació del procediment 

 
S’ha optat tramitar el contracte mitjançant procediment obert simplificat, d’acord amb 
l’article 159.1 de la LCSP, atès que el pressupost base de licitació, exclòs l’IVA, és 
inferior a 2.000.000 €, l’objecte està suficientment definit, no presenta complexitat 
tècnica especial i els criteris d’adjudicació són avaluables automàticament. Així mateix, 
el procediment es durà a terme amb tramitació electrònica, d’acord amb les exigències 
legals aplicables. 
 
El contracte es tramita per via ordinària. 
 
Pel que fa a la regulació harmonitzada, d’acord amb els articles 19 i 20 de la LCSP, no 
es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, atès que estem davant 
d’un contracte d'obres amb un valor estimat inferior a 5.538.000 euros. 
 
Termini de presentació d’ofertes: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de licitació al Perfil de Contractant.  
 

4.2 Qualificació del contracte 

 
El contracte té la qualificació de contracte administratiu d’obres, d’acord amb els 
articles 13, 25, 231 i següents de la LCSP, atès que es tracta de la construcció d’una 
infraestructura destinada a complir l’interès general. 
 
Segons l'annex I de la LCSP, el projecte d’asfaltatge i millora del camí dels Metges,  
correspondria a la categoria 45.23 de construcció d’obres d’enginyeria civil, que inclou 
treballs com la construcció i pavimentació de carreteres i camins. 



 
 

 
 

5. Dades econòmiques 

5.1 Càlcul del preu (art. 102 LCSP) 

 
A tant alçat. 

5.2 Pressupost base de licitació (art. 100 LCSP) 

 
El pressupost base de licitació és de 134.132,07€ sense IVA, que amb l’IVA del 21% 
és de 162.299,80€ IVA inclòs, amb el següent detall: 
 

Pressupost base de licitació 

Concepte Import 

Pressupost d'execució material 112.716,03 € 

Despeses generals 13% 14.653,08 € 

Benefici industrial 6% 6.762,96 € 

Pressupost d'execució per contracte 134.132,07 € 

IVA 21% 28.167,73 € 

Total IVA inclòs 162.299,80 € 

 

5.3 Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP) 

 
El valor estimat del contracte és de 134.132,07€. 
 
El valor estimat comprèn l’execució de l’obra prevista segons el projecte. Aquest 
pressupost s’ha calculat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 
materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. 
Aplicant aquests preus als amidaments obtinguts a partir dels plànols del projecte s’ha 
calculat el pressupost total. Als preus d’execució material s’hi ha afegit un 13% en 
concepte de despeses generals i un 6% de benefici industrial. 
 
No es preveuen pròrrogues. 
 
El desglossament del valor estimat es troba detallat en el projecte d’obra. 

5.4 Revisió de preus (art. 103 LCSP) 

 
No procedirà la revisió de preus durant la vigència del contracte, atès que el termini de 
duració de les obres és inferior a un any. 



 
 

 
 

5.5 Modificacions previstes del contracte (arts. 203 i 204 LCSP) 

 
No. 

6. Existència de crèdit (art. 116.3, 117 LCSP) 

6.1 Aplicacions pressupostàries 

 
El finançament d’aquest projecte és el següent: 
 

Aplicació pressupostària número 103 1532 61900 

Any Import 

2025 162.299,80 € 

 

6.2 Expedient d’abast plurianual 

 
No. 

6.3 Contractació anticipada 

 
No. 

6.4 Estabilitat pressupostària 

 
Als efectes establerts en l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el contracte que es planteja 
adjudicar a partir d'aquesta memòria no té efectes addicionals en la Hisenda 
municipal, i per a la seva execució existeix consignació pressupostària adequada i 
suficient en el Pressupost municipal. 

7. Òrgan competent (DA 2a LCSP) 

 
La Disposició Addicional Segona de la LCSP preveu que l’òrgan competent per 
aquesta contractació és l’Alcalde de l’Ajuntament de Cassà de la Selva per no superar 
la quantia del contracte el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest 
Ajuntament ni la quantia de sis milions d’euros, incloses les de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.  
 



 
 

 
 

D’acord amb el decret número 1248/2023, de 19 juny, d’atribució de competències de 
l’Alcalde a la Junta de Govern Local, pel que fa a contractació,  la Junta de Govern 
Local té atribuïda la delegació de les competències com a òrgan de contractació 
respecte dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, els contractes de 
concessió d'obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes 
administratius especials, quan el valor estimat, sigui superior a 10.000€, i no superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 
6.000.000 €, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior 
a quatre anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes 
les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

8. Justificació dels criteris de selecció relatius a la solvència i classificació 
empresarial 

8.1 Solvència 

 
a) Acreditació de la solvència econòmica i financera 

 
De conformitat amb l’article 87.1 de la LCSP s’acreditarà la solvència econòmica i 
financera mitjançant el següent:  

- Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el contracte, referit al 
millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució 
o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes. El volum de 
negocis mínim anual exigit, per acreditar la solvència, serà una vegada i mitja el 
valor estimat del contracte, en algun dels tres últims exercicis disponibles, amb 
l’import mínim de 201.198,11 € 
 

Forma d’acreditació: certificat RELI, o comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 
Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre. En cas contrari, pels dipositats en el 
registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. Si per raons 
justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà 
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació considerada com suficient per l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
Es considera que aquesta exigència està vinculada a l’objecte del contracte en tant que 
és del propi àmbit del contracte, és adequada per garantir que les empreses licitadores 
tenen els recursos i la capacitat necessària per executar el contracte i proporcional a la 
naturalesa del contracte, i no suposen un obstacle a la participació de les pimes. 
 

 b) Acreditació de la solvència tècnica o professional 
 

La solvència tècnica o professional del contractista s’acreditarà mitjançant el següent: 
 



 
 

 
 

- Una relació de les obres executades en els últims cinc anys de la mateixa o 
similar naturalesa que les que constitueixen l’objecte del contracte, que inclogui 
l’import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. L’import anual acumulat de l’any 
de més execució haurà de ser igual o superior el 70% del valor estimat del 
contracte, d’acord amb l’import mínim següent: 93.892,45 € 

 
Acreditació documental: certificats de bona execució. Aquests certificats han d’indicar 
el tipus d’obra realitzada o els CPV corresponents, l’import, les dates i el lloc 
d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per 
les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. 
 
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 
podrà acreditar la seva solvència tècnica mitjançant qualsevol altra documentació 
considerada com suficient per l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella 
que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, no hauran d’acreditar el mitjà de solvència 
tècnica sobre nombre d’obres executades. En aquest supòsit, les empreses hauran de 
presentar: 

- Declaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic del qual es 
disposa per a l’execució de les obres, a la qual s’ha d’adjuntar la documentació 
acreditativa pertinent quan li ho requereixin els serveis que depenen de l’òrgan de 
contractació.  
 

Acreditació documental: Certificat RELI o documentació acreditativa. Els empresaris 
han d’acreditar aquest fet mitjançant una relació de la maquinària, el material i l’equip 
tècnic del qual es disposa per a l’execució de les obres, on haurà de detallar aquells 
elements més rellevants per a l’execució de les obres. 

 
Es considera que la solvència tècnica o professional requerida és proporcional en 
relació amb l'objecte i l'import del contracte, no resultant restrictiva de la concurrència 
o limitativa de la llibertat d'accés a les licitacions, garantint-se una competència 
efectiva dins les empreses del sector. 
 
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la 
solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per 
contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan 
demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i 
solvència d’aquella entitat. 

8.2 Classificació empresarial (arts. 77 i 78 LCSP) 

 
D’acord amb l’article 77.1.a de la LCSP, per contractes d’obres inferiors a 500.000€ la 
classificació de contractistes en el grup o subgrup que es reculli en els plecs del 
contracte, acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència tècnica, 
tot i que no serà requisit indispensable per contractar.   
 
Només a aquests efectes l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament 
mitjançant la seva classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de 



 
 

 
 

classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits 
específics de solvència exigits a l’anunci de licitació detallats en els plecs del 
contracte.  
 
La classificació a sol·licitar segons l’art. 25 i 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de las 
Administracions Públiques, modificat pel RD 773/2015 serà: 

Grup G. Vials i pistes 
Subgrup 6. Obres vials sense qualificació especifica. 
Categoria 1. Quantia fins a 150.000,00 €  

8.3 Adscripció de mitjans materials i/o personals (art. 76 LCSP) 

 
No. 

8.4 Inscripció al RELI o ROLECE 

 
Inscripció al RELI: Tots els licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar 
inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o bé en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE), en la data 
final de presentació de les ofertes, o bé en el registre equivalent dels estats membres 
de la Unió Europea, segons l’article 159.4, apartat a) de la LCSP.  

8.5 Habilitació específica (art. 65 LCSP) 

 
No. 

8.6 Garanties. Termini de garantia (arts. 106, 107, 108 i 109 LCSP) 

 
No s’haurà de constituir garantia provisional en entendre’s que no existeixen especials 
riscos de la possible retirada d'ofertes. 
 
S’estableix que la garantia definitiva a constituir serà del 5% sobre el preu d’oferta, IVA 
exclòs. La garantia es retornarà al contractista un cop transcorri el termini de garantia 
d’un any. 
 
La garantia complementària a constituir en cas de que l’oferta de l’empresa hagi estat 
inicialment incursa en presumpció d’anormalitat serà del 5%. 

9. Programa de treball 

 
L’adjudicatari haurà de presentar el seu Programa de treball  



 
 

 
 

10. Memòria Final  

 
No. 

11. Criteris d’adjudicació (art. 116.4 c), 145 i 146 LCSP) 

 
L’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant el criteri de preu d’oferta. La 
justificació d’haver escollit aquest criteri és que l’oferta econòmica, sense en principi 
superar valors anormals, és un criteri bàsic per aconseguir una millor eficiència en la 
gestió del pressupost públic.  
 
De conformitat amb la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya, d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les 
proposicions econòmica i tècnica, per al càlcul de l’oferta econòmica s’aplicarà la 
fórmula següent: 
 

 
 
La fórmula s’ajusta als principis de la legislació contractual, entre ells el de 
proporcionalitat. 
 
Les ofertes per sobre del pressupost base de licitació seran excloses. 
 
Les ofertes s’expressaran en un màxim de 2 decimals. 

12. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes anormals (art. 149 
LCSP) 

Per determinar si les ofertes contenen valors anormals o desproporcionats, s’aplicaran 
els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques. De conformitat amb aquest article, es considerarà anormal: 
 

- Si concorre un licitador, una baixa del 25%. 
- Si concorren dos licitadors, la que sigui inferior en més d’un 20% a l’altra. 
- Si concorren tres licitadors, les que siguin inferiors en més d’un 10% a la mitja 

aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà del còmput 
d’aquesta mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior a més del 
10% de la mitja. En qualsevol cas, es considerà desproporcionada la baixa 
superior al 25%. 



 
 

 
 

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més del 10% 
a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitja en més del 10%, es 
procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en 
el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restant ofertes és inferior a 
tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
Termini de justificació de l’anormalitat de l’oferta: 5 dies hàbils 
 

 
13. Condicions especials d’execució (art. 202 LCSP) 

 
El Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) ha d’establir obligatòriament 
com a mínim una de les condicions especials d’execució de l’article 202.2 de la LCSP. 
Aquestes condicions d’execució es podran referir, en especial a consideracions 
econòmiques, relacionades amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social. 
 
A aquests efectes es considerarà  exigible les següents condicions, que també regiran 
per a les empreses subcontractades: 
 
- L’adjudicatari resta obligat a elaborar i presentar plànols as built de l’obra 

executada amb annex fotogràfic. 
 
- L’empresa contractista estarà obligada a garantir la correcta gestió ambiental del 

contracte, supervisar-ne l’execució amb el màxim respecte pel medi ambient i 
establir mesures de prevenció de riscos mediambientals. El contractista adoptarà, 
a més, totes les mesures necessàries per a evitar la contaminació química o física 
de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les 
matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte. 
El contractista estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, 
dels materials d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de 
residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. L’empresa 
adjudicatària haurà de comprometre’s a assegurar el correcte reciclatge de tots els 
elements de rebuig que es poguessin generar com a resultat de l’execució del 
contracte.  Caldrà aportar un albarà d’entrada o un document equivalent que 
demostri l’entrega dels materials al gestor de residus. 

 
En aquest cas, la presentació de plànols as built amb annex fotogràfic assegura la 
traçabilitat i el control tècnic de les obres executades, mentre que les obligacions 
ambientals imposades a l’adjudicatari garanteixen la correcta gestió dels residus 
generats, la prevenció de riscos mediambientals i el respecte per l’entorn urbà i 
natural. Aquestes exigències es fonamenten en els principis de sostenibilitat, eficiència 
i responsabilitat ambiental de la contractació pública, i són proporcionades i coherents 
amb la naturalesa de l’objecte contractual. 

14. Penalitats (arts. 193 i 194 LCSP) 

 



 
 

 
 

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en 
els termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials si s’han establert en el 
Programa de treball. El règim de penalitats per demora serà el previst a l’article 193 
LCSP.  
 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del 
contractista tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en 
relació a les exigències especificades en aquest plec i en la documentació tècnica.  
 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades com a 
infraccions molt greus, greus i lleus. 
 

a) Infraccions molt greus: 
 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laborals 
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i 
laboral que vinculen l’Estat i en particular dels establerts a l’annex V del la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

  
- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació 
d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
- La vulneració del deure de guardar el secret professional, així com el secret de 

les dades de caràcter personal que es coneguin com a causa de les activitats 
que es realitzin en l’execució de les obres (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals) en 
matèria molt greu. 

 
- Qualsevol conducta constitutiva de delicte. 

 
- Per incompliment defectuós: si en el moment de la recepció les obres no es 

troben en estat de ser rebudes per causes imputables al contractista i l’òrgan 
de contractació estimi motivadament el grau d’incompliment. La imposició de 
d’aquesta penalitat no eximeix al contractista de l’obligació legal de reparar els 
defectes.  

 
- L'abandonament de l’obra, total o parcial, sense causa justificada. 

 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers 

en les obres públiques.  
 

- El compliment defectuós de qualsevol de les condicions especials d’execució. 
 



 
 

 
 

- Complir defectuosament les directrius que es reserva l'administració en 
l'acompliment de les seves funcions o impedir que aquesta pugui desenvolupar 
les funcions de fiscalització i de control que li són pròpies.  

 
- Compliment defectuós per part del contractista de les seves obligacions 

derivades de la normativa aplicable en matèria laboral, de seguretat social i de 
prevenció de riscos laborals. 

 
- Incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre la relació 

detallada de subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment 
dels pagaments, prevista a la clàusula trenta-quatrena del PCAP. 

 
- Reincidència en la comissió de tres faltes greus. 

 
b) Infraccions greus: 

 
- No denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 

processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
 

- No posar en coneixement del responsable del contracte prèviament a la 
celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de l’empresa adjudicatària 
relativa a l’objecte d’aquest contracte. 

  
- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 

els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels 
contractes. 

 
- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 
- La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal 

que es coneguin com a causa de les activitats que es realitzin en l’execució de 
les obres (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals) que no constitueixin infracció molt greu.  

 
- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte en 

relació a la prestació, així com la resistència als requeriments efectuats per 
l’Administració, o la seva inobservança que perjudiqui l’execució del contracte. 

 
- Realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de 

les prestacions a executar. 
 

- Compliment defectuós dels compromisos assumits per l’empresa o les 
empreses contractistes. 

 
- Compliment defectuós de qualsevol de les obligacions en matèria 

mediambiental, social o laboral, en casos qualificats com a greus. 
 

- La manca de puntualitat sistemàtica en l’execució dels treballs que ocasioni 
perjudicis o distorsió d’aquests. 



 
 

 
 

 
- La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions 

contractuals. 
 

- No mantenir en bon estat de neteja i conservació els espais on s’executen els 
treballs. 

 
- La incorporació al servei de personal sense cap coneixement de les seves 

obligacions ni formació prèvia. 
 

- El tracte incorrecte vers el personal de l’Ajuntament per part del personal de 
l’empresa adjudicatària. 

 
- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

 
c) Infraccions lleus: 

 
- La demora no justificada en l'aportació d'informes o documents, en general, 

sol·licitats per I'Ajuntament en la comesa de control de l’execució del contracte.  
 

- Qualsevol compliment defectuós de les obligacions contractuals establertes en 
aquest plec de clàusules i el projecte, acció o omissió que infringeixi 
obligacions recollides en el present plec i en el projecte i no resulti tipificada 
com infracció greu o molt greu. 

 
- Actuacions contraries als objectius de l’Ajuntament descrits en aquest plec de 

clàusules i en el projecte.  
 

- L’ocupació indeguda d’espais de domini públic. 
 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui 
fora de l’àmbit del projecte i del Pla de Seguretat i Salut. 

 
- La manca de col·laboració amb el responsable del contracte. 

 
- L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos  

qualificats de lleus per la seva normativa específica. 
 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista. 
  

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment 
de les obligacions o condicions establertes en aquest plec o el plec de 
prescripcions tècniques. 

 
Serà causa de resolució de contracte la comissió de tres o més faltes molt greus. 
Aquesta condició es configura com a obligació essencial del contracte. 
 
Penalitats contractuals 
 



 
 

 
 

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, 
previ procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les 
següents penalitats contractuals: 
 

a) Per infraccions molt greus:  
 

• Multa del 5,1 % al 10% de l’import del contracte adjudicat  
 

b) Per infraccions greus:  
 

• Multa del 2,6 % fins al 5% de l’import del contracte adjudicat  
 

c) Per infraccions lleus:  
 

• Multa fins al 2,5% de l’import del contracte adjudicat  
 
Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en 
consideració els següents criteris de graduació: 

- la gravetat de la infracció comesa, 
- la importància econòmica, 
- l’existència d’intencionalitat, 
- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats, 
- la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment 

de la mateixa naturalesa, 
- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i 
- el benefici obtingut pel contractista. 

 
Cobrament de les penalitzacions   
 
L’import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en les documents 
comptables de reconeixement de l’obligació, sense perjudici que la garantia respongui 
de l’efectivitat d’aquelles en els termes legalment previstos.  
 
L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o 
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb 
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.  
 
El termini per imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 
mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de 
contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat 
causada a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del 
contracte, determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de 
danys i perjudicis i procedir a l’execució total o parcial de la garantia definitiva 
constituïda i, si s’escau, a fer efectiu l’import restant a càrrec de l’assegurança de 
responsabilitat civil exigida en aquest plec i a iniciar, si s’escau, el corresponent 
procediment de rescabalament a més a més, d’aplicar la penalitat corresponent. 



 
 

 
 

15. Responsable del contracte i unitat ordinària del seguiment del contracte (art. 
62 LCSP) 

 
Els responsables del contracte són l’arquitecte municipal i la Direcció facultativa de 
l’obra, d’acord amb allò previst als articles 62 i 237 a 246 LCSP. 
 
La unitat ordinària del seguiment del contracte és l’àrea d’urbanisme. 

16. Subcontractació i cessió (arts. 214 i 215 LCSP) 

 
Vist que el projecte no té tasques crítiques, d’acord amb l’article 215 de la LCSP el 
contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació. 

17. Assegurances 

 
És obligatori subscriure i tenir vigent en tot moment la corresponent assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys i perjudicis que es causen com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, de conformitat 
amb l’article 196 de la LCSP. La pòlissa a subscriure serà com a mínim de 300.000 
euros. 
 
Prèviament a l’adjudicació del contracte, el contractista haurà de lliurar a l’Ajuntament 
una còpia de l’esmentada assegurança i dels rebuts que acredita el seu pagament.  

18. Conclusions 

 
D’acord amb tot això exposat, es dona compliment als requisits previstos a l’article 28 i 
116.4 de la LCSP i resta justificada la necessitat i idoneïtat del present contractació del 
projecte executiu de redefinició de la cruïlla de la carretera Provincial C250a amb la 
carretera de Matamala a Cassà de la Selva, habilitant un tercer carril per facilitar els 
girs a l’esquerra i desplaçament del carril bici – accés nord. 
 
 
 
 
 
 
 
Datat i signat electrònicament 


