
Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE D’OBRA: PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ 
DEL PAVIMENT DEL PARQUTE DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS

Expedient núm. 3225/2025

Àrea que el proposa Regidoria d’obra pública
Proposta del procediment Obert simplificat, tramitació ordinària

1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

L’objecte del contracte és l’obra que integra el Projecte de substitució del paviment del parquet del 
pavelló municipal d’esports

CPV: 44112200-0 Revestiments per a sòls
45212200-8 Treballs de construcció d’instal·lacions esportives
45432113-9 Revestiment de parquets

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

L’Ajuntament  de  Caldes  de  Malavella  considera  la  necessitat  de  procedir  a  executar  les  obres  
ordinàries corresponents al PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DEL PARQUET DEL 
PAVELLÓ  MUNICIPAL  D’ESPORTS,  aprovat  definitivament  mitjançant  acord  de  la  Junta  de 
Govern Local, adoptat en sessió del dia 26 de juny de 2025.
 
Es necessita substituir el paviment de parquet del pavelló que es va instal·lar cap a l’any 1994, per un 
nou paviment de parquet  similar a l’existent.

El paviment actual és l’original que es va instal·lar seguidament a la inauguració del pavelló, per tant, 
té una vida útil de més de 30 anys, superant la vida d’aquest tipus de paviments. El paviment actual  
s’ha utilitzat per diversos esports tal com bàsquet, futbol sala, handbol, patinatge artístic, voleibol, 
manteniment físic per adults, activitats escolars i d’altres.

A més de les tasques de manteniment i conservació diàries, s’han fet tasques més importants com  
rebaixar, polir, envernissar, pintar i repintar les línies de joc i substituir algunes parts que es trobaven 
en mal estat o s’havien aixecat degut al normal ús de la pista i per efecte de degoters de la coberta.

Actualment el paviment ha arribat al final de la seva vida útil tot i el manteniment que s’hi ha fet,  
motiu pel que es considera necessari substituir-lo, garantint així la seguretat en l’ús i el gaudiment de 
la ciutadania.

3. TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA

El projecte preveu un termini d’execució de les obres de tres (3) mesos.
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

El període d’execució material de l’obra ha de recaure des de 01/07/2026 fins a 31/08/2026.

4. DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest  contracte  no és  susceptible  de  divisió en  lots,  a  efectes  de  garantir  una  major  eficiència, 
professionalitat, especificitat i coordinació en l’execució dels treballs: És tracta d’executar un projecte 
d’obra que des del punt de vista tècnic i naturalesa de l’obra és indivisible.

5. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

En compliment del que s’estableix a la LCSP, atès les característiques i l'import (inferior a 2.000.000 
euros) del contracte d’obra, es proposa l'adjudicació mitjançant procediment Obert simplificat.

6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

La millor oferta es determinarà mitjançant una el  preu. El projecte descriu amb molt de detall l’obra a 
executar i no es considera cap altre criteri.

 La millor oferta es determinarà per criteris: 

1. Criteris de valoració automàtica:

a) Preu 100 punts màxim

 punts de l’oferta i

 punts del criteri preu 

 preu de l’oferta i 

 preu de la millor oferta

 import de licitació

7. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació  i valor estimat del contracte detallen totes els conceptes definits a  
l’article 100 i 101 de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte: 
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

El pressupost base de licitació del contracte es fixa en 144.438,71 € de base més 30.332,13 € d’IVA 
(TOTAL: 174.770,84 €)

El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent:

Import de licitació
(IVA exclòs)

Tipus IVA aplicable:
Import IVA

Pressupost base licitació
(IVA inclòs)

Total: 144.438,71 € Total: 30.332,13 € Total: 174.770,84 €

Aplicació Pressupostària: 01 342 62600

Valor estimat del contracte:   144.438,71 de base  més 30.332,13 € d’IVA ( TOTAL: 174.770,84 €)  

8. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Atesa  la  naturalesa  i  característiques  del  contracte  i  el  criteri  únic  d’adjudicació,  es  consideraran 
ofertes anormalment baixes aquelles incloses en els supòsits previstos al RD 1098/2001, Reglament 
general de la Llei de Contractes de les Administració Públiques (en endavant RGLCAP).

9.  CONDICIONS DE SOLVÈNCIA I HABILITACIÓ PROFESSIONAL 

La solvència s’acreditarà tal i com s’indica a continuació: 

- Quant a la solvència econòmica i financera, segons article 87.3.a de la LCSP. 
- Quant a la solvència professional o tècnica, segons article 88.1a) de la LCSP.

Alternativament es podrà acreditar mitjançant la següent classificació:

Grup: C Edificacions
Subgrup: 6 Paviments, enllosats i enrajolats 
Subgrup: 8 Fusteria
Categoria: 1 Anualitat mitja < 150.000 €

10. AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER ADJUDICAR EL CONTRACTE

No es preveu.

11. EXIGÈNCIA DE GARANTIA PROVISIONAL
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

No es preveu.

12. EXIGÈNCIA DE GARANTIA DEFINITIVA

El 5% del preu d’adjudicació en relació la garantia del contracte.

13. POSSIBILITAT DE MODIFICAR EL CONTRACTE

No es preveu

14. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE

La garantia del contracte és de 12  mesos a comptar des de la recepció de les obres.

D’acord amb el projecte d’obres aprovat el termini de garantia previst pels materials del sistema de  
paviment de parquet és de 10 anys des de la finalització i recepció de les obres.

15. SUBCONTRACTACIÓ

Es permet.

16. REVISIO DE PREUS

No es preveu.

17. OBLIGACIONS  ESSENCIALS  DEL  CONTRACTE  I  CONDICIONS  ESPECIALS 
D’EXECUCIÓ

Condicions especials d’execució del contracte d’acord amb l’article 202 LCSP. Serà obligatori establir 
almenys una de les següents:

1.-  A  l’inici  de  l’execució  del  contracte,  l’adjudicatari  haurà  d’aportar  la  següent  documentació 
justificativa a l’entitat contractant:

- Alta a la Seguretat Social i contractes del personal que ha ofert per a l’execució del contracte 
(els ja contractats i els nous contractats).

- Aportar la copia del TC1 i TC2 (marcant quins són els treballadors destinats a l’execució de 
l’obra) quan sigui requerit per l’Ajuntament.

En el cas dels treballadors de les empreses subcontractades per l’empresa adjudicatària, l’obligació de  
presentar aquesta documentació serà a partir del moment en què s’iniciï  la subcontractació, essent 
responsable d’aportar-ho l’empresa adjudicatària. C
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 192 de la LCSP,  
tindrà  la  consideració  d’infracció  molt  greu  als  efectes  que  estableix  l’article  71.2.c),  amb 
independència de les penalitats que com a falta molt greu li pertoquin.

1.2.- L’empresa  contractista  té  l’obligació  de  complir  de  manera  estricta  amb el  pagament  a  les 
empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini legalment establert. A 
més, es considera condició especial d’execució, l’obligació del contractista de subministrar informació 
referent al subcontractista i el compliment de pagaments als mateixos. El seu incompliment tindrà la 
consideració d’infracció molt  greu,  poden comportar  una penalitat  de fins el  50% de l’import  del 
subcontracte.

Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 192 de la LCSP,  
tindrà  la  consideració  d’infracció  molt  greu  als  efectes  que  estableix  l’article  71.2.c),  amb 
independència de les penalitats que com a falta molt greu li pertoquin.

2.- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat els principis ètics i a les regles de conducta,  
així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a)  Observar  els  principis,  les  normes  i  els  cànons  ètics  propis  de  les  activitats,  els  oficis  i/o  les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública 
o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar  conductes que tinguin per objecte o puguin produir  l’efecte d’impedir,  
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o  
l’avaluació  del  compliment  del  contracte,  particularment  facilitant  la  informació  que  li  sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic 
imposen  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’Administració  o  administracions  de  referència,  sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per  
previsió legal.
En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial.

3.-  Atenent  a  l’exigència  de  l’article  202.1  de  la  LCSP,  l'empresa  contractista  està  obligada  al  
compliment  de  les  condicions  salarials  dels  treballadors  conforme  al  conveni  col·lectiu  sectorial  
d'aplicació.
En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial.

També es consideren condicions especials, i si s’escau essencials, del contracte aquelles que quedin 
establertes  com a tals  en  aquest  quadre,  Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars  o  Plec  de  
Prescripcions Tècniques.

Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides igualment a tots  
els subcontractistes que participin de la seva execució.

4.-  El termini de garantia previst pels materials del sistema de paviment de parquet és de 10 
anys des de la finalització i recepció de les obres
5.- El període d’execució material de l’obra ha de recaure des de 01/07/2026 fins a 31/08/2026. El 
mes anterior es preveu pel subministrament. C
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

18. PENALITATS

En compliment del que s’estableix a la LCSP, es preveuen penalitats que disposa la mateixa llei en 
caràcter general.

Amb caràcter específic es consideren les següents penalitats:

a) Incompliments molt greus:   

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes imputables al 

contractista. 
- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan 

produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 
- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració 
de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les 
prestacions consignades per l’empresa contractista en el document cobrador. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec. 
- -L’incompliment de les condicions especials d’execució del contracte
- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 

públiques. 
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de 
les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal·lacions. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 
amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini 
indicat pel responsable del contracte. 

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 
establert per l'Ajuntament per al contractista. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

b) Incompliments greus

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança que 
perjudiqui l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es 
derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les persones treballadores 
que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. C
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Ajuntament de Caldes de Malavella (Girona)

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 
- L’incompliment,  que  no  constitueixi  falta  molt  greu,  de  les  obligacions  derivades  de  la 

normativa general  sobre  prevenció de riscos  laborals  i  del  Reial  decret  1627/1997,  de 24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en aquest plec, quan no se'ls 
hi  hagi  atribuït  el  caràcter  d'obligacions  contractuals  essencials  o  no  constitueixin  una 
infracció molt greu.

c) Incompliments lleus

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi falta molt greu o greu. 

- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de 

l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 
- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.

19. CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Són causes de resolució del contracte les previstes a la LCSP.

José Antonio Cabrera Navarro El Regidor d’obra pública
Arquitecte de Serveis Tècnics Sergi Mir i Miquel

La Secretària  
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