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IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: Arranjament dels lluernaris, instal.lació d’ascensor, cnou cancell i taulle d’entrada i 
adequació de la planta soterrani i jardí del  
CCC El Gornal 
 

Ref: PR790 

Localització: Avda. Carmen Amaya sn. 08902 L'Hospitalet de Llobregat 
Projectista: AQUIDOS Arquitectes, Tècnics i Gestió 
Promotor: Generalitat de Catalunya - Direcció General d’Acci 
Autor programa: AQUIDOS Data:12/02/2024

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 
  PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
  PQ-0122 REBLERTS    PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 
  PQ-0127 RASES I POUS    PQ-12 AÏLLAMENTS* 
  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS    PQ-1311 ENRAJOLATS 
  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 
  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS    PQ-1331 ARREBOSSATS 
  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 
  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 
  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 
  PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 
  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS    PQ-1391 PINTURES 
  PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 
  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ    PQ-13B1 FALS SOSTRES 
  PQ-0215 MURS    PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 
  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU    PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 
  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 
  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ    PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 
  PQ-021A PILOTS IN SITU    PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 
  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA    PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ    PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS    PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 
  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES    PQ-1531 PORTES 
  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ    PQ-15P1 VIDRES 
  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ    PQ-1611 BARANES 
  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS    PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA    PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 
  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTALꞏLACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT    PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 
  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ 
  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT    PQ-1821 INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ 
  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES    PQ-1911 INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS    PQ-2011 INSTALꞏLACIÓ ELECTRICA 
  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 
  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES    PQ-2031 ENLLUMENAT 
  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTALꞏLACIÓ DE GAS 
  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES    PQ-2211 INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA 
  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTALꞏLACIÓ SOLAR TÈRMICA 
  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS    PQ-2311 INSTALꞏLACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 
  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  PQ-0961 MURS CORTINA    PQ-2621 ASCENSORS 
  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS    PQ-2711 ALTRES INSTALꞏLACIONS INDUSTRIALS 
  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE    PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 
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Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica: 
           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 
 
 

Fdo. Autor del programa de 
Control de la Qualitat
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

01 - MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 011 - ENDERROCS 
  011- ENDERROCS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu: Verificació del compliment dels requisits essencials i obligatoris 
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
-       
Activitats de l’empresa Constructora: 
-       
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 

 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: Arranjament dels lluernaris i adequació de la planta 
soterrani i jardí del CCC El Gornal 

Ref.: PR790 Autor: AQUIDOS 

 

PCQ/0111 12/2/2025 Pag.4 de 114 
 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de 

formació de lots 
 0111 ENDERROCS DE FONAMENTS I ESTRUCTURA 

Organolèptic - Cada planta o 
nivell 

 0113 ENDERROCS DE TANCAMENTS I COBERTES 

 011D EXTRACCIÓ D’INSTALꞏLACIONS  

 011R ARRENCADA D’ELEMENTS DE JARDINERIA 

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO     
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO     
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris  per a 
formació de lots 

  ENDERROCS Organolèptic - Cada planta o 
nivell 

          

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 012 -  MOVIMENT DE TERRES 
  0121- EXCAVACIONS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
-.      
Activitats de l’empresa Constructora: 
-.      
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*  Control Criteris per a 
formació de lots

 0121 CONCORDANCIA AMB L’ESTUDI GEOTÈCNIC 
Estabilitat de talussos, 
control de moviments, 
geometria, mesures de 

seguretat 

- Cada 500 m2 
 0121 TALUSSOS RESULTATS DE L’EXCAVACIÓ 

 0121 GEOMETRIA DE LES ZONES EXCAVADES 

             

* Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació de 
lots 

 0121 EXCAVACIONS Inspecció final - Cada 500 m2 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 012 -  MOVIMENT DE TERRES 
  0127- RASES I POUS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Excavació de  rases i pous: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control Criteris  per a 

formació de lots 
 PE- FONDARIA DE L’EXCAVACIÓ Ajust dels estrats amb la informació de 

l’estudi geotècnic, Replanteig,  Estrat, 
compactació,  cota, neteja  i nivell  del 
fons, Observació i actuació sobre el 

nivell freàtic, Verificació constant de les 
estrebades, Excavació dels últims 30cm 

en el moment de formigonar 

- Cada 500 m2 
 PE- TALUSSOS RESULTANTS DE 

L’EXCAVACIÓ 

 PE- GEOMETRIA DE ZONES 
EXCAVADES 

 PE-  

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves * Control  Criteris per a formació 
de lots 

          

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 014 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA 
  0141- TRANSPORT DE TERRES I RUNA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 
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Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris per a 
formació de lots 

 0141 CÀRREGA DE TERRES

  
 0142 TRANSPORT DE TERRES 

 0143 CÀRREGA DE RUNA 

 0144 TRANSPORT DE RUNA 

          

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació 
de lots 

 PA-0141 TRANSPORTS DE TERRES I RUNA   

 PA-          
* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada:  
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

01 -  MOVIMENT DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 019 -  GESTIÓ DE RESIDUS 
  019- GESTIÓ DE RESIDUS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
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Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri per a  formació de lots 

  GESTIÓ DE RESIDUS 

  

  RESIDUS D’ENDERROCAMENT 

  RESIDUS D’EXCAVACIÓ 

  RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ 

  RESIDUS PERILLOSOS 

  DESTRIAMENT I RECOLLIDA SELECTIVA 

  REUTILITZACIÓ DEL RESIDU 

  RECICLATGE

  TRACAMENT DEL RESIDU

   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO      
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteri per a  formació de lots 
 0191 GESTIÓ DE RESIDUS   

                         

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

02 - FONAMENTS 
021- FONAMENTS I ELEMENTS DE CONTENCIÓ
 0213- SABATES

 

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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022A FORMIGÓ                 
 Documentació prèvia al subministrament        (*)         
 Documentació durant el subministrament                 
 Documentació després del subministr.                 
 Control previ al subministrament                 
 Control durant el subministrament                 

043 CIMENTS                 
 Ciments subjectes al Marcatge CE                 
 Ciments subjectes al Reial Decret 

1313/1988                 
022C AIGUA                 
022D ARIDS                 

 Documentació prèvia al subministrament: 
Àrids d’autoconsum                 

 
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons. 
filleres per ciments. 

                

 
Àrids i filleres, de matèries naturals, 
artificials o reciclades, per a formigons, 
morters en injeccions.

                
022E ADDITIUS                 

 Additius per formigons en massa, armats i 
prefabricats                 

 Additius per modificació del temps 
d’enduriment                 

 Additius per pastes dels cables de 
pretesatge                 

022F ADDICIONS                 
 Cendres volants                 
 Fum de sílice                 
 Cendres volants silícies per  formigons, 

morters i beurades                 
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  Escòries granulades mòltes de forn alt per 
ús en formigons, morters i pastes            

(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 
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 022G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per  elements 

amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per  formigó per a 

elements amb funció estructural                  
 022H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Per subministraments de menys de 300T, 

sense distintiu de qualitat reconegut                  
  

Per subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 300 
T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  
Filferros trefilats llisos i corrugats per  
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semi-resistents de formigó armat 

                 
 022J ARMADURES PASSIVES                  
  Control previ al subministrament 

d’armadures elaborades i ferralla armada                  
  

Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les instalꞏlacions 
de ferralla 

                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament o 

mes vençut                  
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:     

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control 
Criteris per 
a formació 

de lots 
 02L1 COMPROVACIONS PREVIES AL COMENÇAMENT DE L’EXECUCIÓ 

Organolèptic: 

Establert a 
EHE-08 

Cada 250 m2  

 02L2 COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES 

 02L4 MUNTATGE DE L’ARMAT 

 02L5 MUNTATGE DELS ENCOFRATS 

 02L6 PASTADA I TRANSPORT DEL FORMIGÓ 

 02 ABOCAMENT I COMPACTACIÓ DEL FORMIGÓ 

 02L8 JUNTES DE FORMIGONAT, ESTRUCTURALS, CONTRACCIÓ I 
DILATACIÓ 

 02L9 CURAT DEL FORMIGÓ 

 02LA DESEMMOTLLAR 

* Unitats d’inspecció per cada lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
ORIOL MARIN GORDI / num:66002-7 21/05/2025,
ALEIX JANE CANALS / num:63324-0 21/05/2025,
CARLES BARCENA ROIG / num:55490-1 21/05/2025,
NURIA GARCIA SOTO / num:43859-6 21/05/2025,
Laura Veciana Martínez  21/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6*
0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6

Data creació còpia:
31/07/2025 12:22:52

Pàgina 11 de 205

  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: Arranjament dels lluernaris i adequació de la planta 
soterrani i jardí del CCC El Gornal 

Ref.: PR790 Autor: AQUIDOS 

 

PCQ/0213 12/2/2025 Pag.17 de 114
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control Criteri de formació 
de lots 

 0211 SABATES 
Comprovació del comportament de la 

fonamentació - Cada 250 m2. 
Comprovació dels assentaments(**) 

         

 * Verificació i proves per lot.      
(**) Per edificis de més de 10 plantes, monumentals o singulars. 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

04 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
041- ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
 0413- FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS

 

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 042A FORMIGÓ                  
  Documentació prèvia al subministrament         (*)         
  Documentació durant el subministrament                  
  Documentació després del subministrament                  
  

Control previ al subministrament                  
  

Control durant el subministrament                  
043 CIMENT                  
0432 CIMENTS SUBJECTES AL MARCATGE CE                  
0434 CIMENTS SUBJECTES AL REIAL DECRET 

1313/1988                  
 042C AIGUA                  
 042D ARIDS                  
  Documentació prèvia al subministrament: Àrids 

d’autoconsum                  
  Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 

reciclades, per formigons. filleres per ciments.                  
  Àrids i filleres, de matèries naturals, artificials o 

reciclades, per formigons, morters en injeccions.                  
 042E ADDITIUS                  
  Additius per a formigons en massa, armats i 

prefabricats                  
  Additius per la modificació del temps 

d’enduriment                  
  Additius per pastes dels cables de pretesatge                  
 042F ADDICIONS                  
  Cendres volants                  
  Fum de sílice                  
  Cendres volants silícies per  formigons, morters i 

beurades                  
  Escòries granulades mòltes de forn alt per ús en 

formigons, morters i pastes                  
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(*) Distintiu de qualitat obligatori per formigons amb cendres volants 
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 042G FIBRES                  
  Fibres d'acer per a formigó per elements 

amb funció estructural                  
  Fibres polimèriques per formigó per 

elements amb funció estructural                  
 042H ACERS PER ARMADURES PASSIVES                  
  Documentació prèvia al subministrament                  
  Documentació durant el subministrament                  
  Per subministraments de menys de 300T, 

sense distintiu de qualitat reconegut                  
  

Per subministraments sense distintiu de 
qualitat reconegut, iguals o superiors a 300 
T, 

                 

  
Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  
Filferros trefilats llisos i corrugats per la 
fabricació de malles electrosoldades i 
biguetes semiresistents de formigó armat 

                 
 042J ARMADURES PASSIVES                  
  Control previ al subministrament 

d’armadures elaborades i ferralla armada                  
  

Comportament davant l’adherència (per 
armadures sense distintiu de qualitat 
reconegut) 

                 

  

Control previ al subministrament 
d’armadures normalitzades: Malles 
electrosoldades i armadures bàsiques 
soldades en gelosia 

                 

  
Control previ al subministrament 
d'armadures: Control de les instalꞏlacions 
de ferralla 

                 
  Control durant el subministrament                  
  Control durant el subministrament: 

Armadura amb soldadura resistent                  
  Control després del subministrament o 

mes vençut                  
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 04Z1 FORJAT PREFABRICAT                  
 04Z2 ELEMENTS RESISTENTS                  
  Productes prefabricats de formigó. 

Prelloses de formigó armat per forjats                  
  Productes prefabricats de formigó. 

Plaques alveolars                  
  

Elements prefabricats per forjats i cobertes 
nervades, de formigó de pes normal, armat 
o pretesat

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjat de bigueta i revoltó: 
Biguetes 

                 
 04Z3 PECES D’ENTREBIGAT EN FORJATS                  
  

Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i revoltó: 
revoltons d’argila cuita 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i revoltó: 
revoltons de formigó 

                 

  
Productes prefabricats de formigó. 
Sistemes de forjats de bigueta i revoltó: 
revoltons de poliestirè expandit 

                 
 04Z6 CINTRES I PUNTALS                  
  Cintres dt                 
  Puntals dt                 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
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- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius 

Criteris per la formació dels lots de control de l’execució: 
Si els forjats prefabricats constitueixen els elements horitzontals de l’estructura de formigó, s’haurà d’aplicar els 
Criteris per a l control de l’execució de “ PQ-0411: Estructures de formigó” 

 

Tipus d’obra Elements horitzontals 

 Edificis - Bigues i forjats corresponents a 250m2 de planta 
Ponts - 500 m3 de tauler sense rebasar els 30m lineals, ni un tram o una dovella
xemeneies torres, dipòsits - Elements horitzontals corresponents a 250 m2 

 

 
Unitats d’inspecció: 

 

Unitats d’execució Abast màxim de la unitat d’inspecció  Unitats d’execució Abast màxim de la unitat d’inspecció 

Control de la gestió 
d’aplecs 

- Aplec ordenat per material, forma de 
subministrament, fabricant i partida 
subministrada, en el seu cas. 

 
Operacions 
d’aplicació del 
pretesat 

- Pretesat disposat en la mateixa placa 
d’ancoratge, en el cas de posttesat 
- Totalitat del pretesat total, en el cas 
d’armadures preteses 

Operacions prèvies a 
l’execució. Replanteig - Nivell o planta a executar  Abocament i posada 

en obra del formigó 

- Una jornada 
- 120m3 
- 20 amasades 

Cintres - 3.000m3 de cintra  Operacions d’acabat 
del formigó 

- 300 m3 de volum de formigó 
- 150m2 de superfície de formigó 

Encofrats i motlles 

- 1 nivell d’apuntalament, 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 
 

 Execució de juntes 
de formigonat 

- Juntes executades en la mateixa 
jornada 

Especejament dels 
plànols d’armadures 
dissenyades segons 
projecte/plànols de 
muntatge del fabricant 

- Planelles corresponents a una remesa 
d’armadures  Curat del formigó - 300m3 de volum de formigó 

- 150m2 de superfície de formigó 

Muntatge d’armadures, 
mitjançant lligat 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  Desencofrat i 

desemmotllament 

- 1nivell d’apuntalament 
- 1 nivell d’encofrat de suports, 
- 1 nivell d’apuntalament per planta 
d’edificació 
- 1 tram, en el cas de ponts 

Muntatge d’armadures, 
mitjançant soldadura 

Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  Descintrat - 3.000m3 de cintra 
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Geometria d’armadures 
elaborades 

- Conjunt d’armadures elaborades cada 
jornada  Unions dels 

prefabricats 

- Unions executades en la mateixa 
jornada 
- Planta de forjat 

Colꞏlocació d’armadures 
als encofrats 

- 1 nivell de suports (planta) en 
edificació 
- 1 nivell de forjats (planta) en edificació 
- 1 tram, en cas de ponts. 

   

 
Freqüències de comprovacions: 
 
Número mínim d’activitats controlades externament per unitat d’inspecció en funció del nivell de control definit en 
aquest pla de control i d’acord amb l’autocontrol del constructor. 
 

Processos i activitats de l’execució 

Núm. Mínim d’activitats controlades externament per unitat d’inspecció 

Control normal Control intens 

Intern Constructor Extern DF/Entitats de 
control Intern Constructor Extern DF/Entitats 

de Control 

Cintres 1 1 Totalitat 50% 

Encofrats i motlles 1 1 3 1 

Especejament dels plànols d’armadures 
dissenyades segons projecte 1 1 1 1 

Muntatge d’armadures mitjançant lligat 15 3 25 5 

Muntatge d’armadures, mitjançant soldadura 10 2 20 4 

Geometria d’ armadures elaborades 3 1 5 2 
Colꞏlocació d’armadures als encofrats 3 1 5 2 

Operacions d’aplicació del pretesat Totalitat Totalitat Totalitat Totalitat 

Abocament i posada en obra del formigó 3 1 5 2 

Operacions d’acabat del formigó 2 1 3 2 

Execució juntes de formigonat 1 1 3 2 

Curat del formigó 3 1 5 2 
Desencofrat i desemmotllament 3 1 5 2 
Descintrat 1 1 3 2 

Unions dels prefabricats 3 1 5 2 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
-  (si s’estableixen)      
- EHE-08 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  Criteris per a  
formació de lots 

 PA-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS Inspecció final Cada 250 m2 

        * Verificacions i/o proves per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

 

05 - ESTRUCTURES METÀLIQUES
 051-  ESTRUCTURA D’ACER 
  0511- ESTRUCTURA D’ACER 

 

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

 

Pl
a 

Co
d.

 

Element 

Origen i 
garantia

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 
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 0511 
ESTRUCTURA D'ACER                  

 0511 Components estructurals d’acer                  
 0511 Kits de construcció d'edificis prefabricats 

d'estructura metàlꞏlica                  
 0531 ACER ESTRUCTURAL                  
 0531 Acers modelats per a usos estructurals                  
 0531 Productes llargs i plans, conformats en 

calent.                  
 0531 Perfils buits per a construcció, conformats 

en fred, d’acer no aliat i de gra fi                  
 05K5 Perfils buits per a construcció acabats en 

calent, d’acer no aliat de gra fi                  
 05K6 Perfils i xapes no normalitzades dt                  
 0533 CARGOLS, FEMELLES I ARANDELLES                  
 0533 Unions cargolades per a estructures sense 

precàrrega                  
 0535 CONECTORS                  
 0537 

05K8 
MATERIAL D'APORTACIÓ PER UNIONS 
SOLDADES                  

 0537 Metalls d’aportació i fonent per soldatge 
per fusió de materials metàlꞏlics                  

dt: Documentació tècnica 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Origen i 
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 05A3 Procediment de soldadura                  
 05A3 Soldador                  
 05Y1 

ESTRUCTURES LLEUGERES DE 
PERFILS D’ACER CONFORMATS EN 
CALENT 

                 

       

       
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministres dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministres. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 

 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: Arranjament dels lluernaris i adequació de la planta 
soterrani i jardí del CCC El Gornal 

Ref.: PR790 Autor: AQUIDOS 
 

PCQ/0413 12/2/2025 Pag.26 de 114 
 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
 

Objectiu: Les verificacions següents: 
Replanteig; Materials utilitzats; Execució i 
disposició dels elements constructius i de 
les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; 
Compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes 
constructius 

 
 

1.- QUADRE GENERAL DE CONTROL 

[Q-0] QUADRE GENERAL DE CONTROL 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control Criteris per a  
formació de lots 

 
05M2 
05M9 

LABORATORIS I 
ENTITATS DE 

CONTROL 

Declaració d’independència signada per 
persona física Control 

documental Per a cada entitat 
Competència de l’inspector 

  
 

 

 05M2 
COMPROVACIONS 
PREVIES DE LES 
INSTALꞏLACIONS 

DEL TALLER 

Idoneïtat per elaborar elements 
Inspecció Per taller 

Verificació control de producció 

   
 

 

 

 

05G1 

05M1 

05M2 

05M3 

05M9 

REVISIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE 
TALLER 

Memòria de fabricació 

Verificació 
del contingut 

dels 
documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura i 
taller 

Plànols de taller per a cada element de 
l’estructura 
Control intern de producció (Autocontrol 
del constructor) 
Comprovació del sistema de traçabilitat del 
control intern 
Programa d’obra 
Procediments escrits de soldadura 
Qualificació dels soldadors 
Qualificació del procés de soldadura(EXP) 
Verificació de registre de fabricació (per 
taller propi de l’obra) 

 
05Y1 

05M2 

CONTROL DE LA 
FABRICACIÓ DE 

TALLER 

[Q-1] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL 
TALLER (CONSTRUCTOR) 

Inspecció 

Control 
documental 

Criteris segons 
paràmetre 

[Q-2] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN
  

 
 

  

 

05Y1 

05M3 

05M9 

REVISIÓ I 
APROVACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE 
MUNTATGE EN 

OBRA 

Memòria de muntatge 

Verificació 
del contingut 

dels 
documents 

Un lot per la totalitat 
de l’estructura 

Plànols de muntatge 
Procediments escrits de soldadura 
Qualificació dels soldadors 
Qualificació del procés de soldadura(EXP) 
Control intern del muntador (autocontrol 
del constructor) 
Documentació del subministrament 

 05Y4 
CONTROL DEL 
MUNTATGE EN 

OBRA 

[Q-3] INSPECCIONS D’AUTOCONTROL DEL 
MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 

Inspecció 

Control 
documental 

Criteris segons 
paràmetre 

[Q-4] INSPECCIONS DEL CONTROL EXTERN
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(EXP) Qualificació del procediment de soldadura: Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat 
de control: 

Si el plec de condicions tècniques així ho indica, es procedirà a la qualificació del procediment de soldadura per 
mitjà d’assaigs d’acord amb UNE EN ISO 15614-1 

Per a processos automàtics amb xapes que porten incorporada la imprimació de taller i per a soldadura amb 
penetració profunda realitzada en una sola passada és obligatòria la citada qualificació mitjançant assaig previ a 
la producció. 

En el cas de xapes amb imprimació deuen realitzar-se amb el major espessor de capa acceptat.  
Si un procediment qualificat mitjançant assaig no ha estat utilitzat durant un període superior a tres anys haurà de 
procedir-se a inspeccionar una mostra a escala real d’una prova de producció per acceptar aquest procediment. 

Quan s’utilitzin elèctrodes  de gran penetració o quan es facin soldadures  per ambdues cares sense presa 
d’arrel s’haurà d’assajar una proveta mitjançant assaig destructiu cada sis mesos a més del preceptiu assaig de 
qualificació del procediment. 

Les qualificacions que s’hagin de realitzar seran efectuades per l’entitat de control de qualitat que dugui a terme 
el control extern. Aquesta entitat certificarà per escrit que amb les qualificacions queden coberts tots els 
processos de soldadura a efectuar en l’obra en concret. 

En cas d’espessors d’ala superiors a 30mm, es qualificarà també el procediment de soldadura en angle ales-
ànima i d’unió de platabandes de manera que s’asseguri que no existeix excessiva aportació de calor que baixi 
les característiques de resiliència de la zona soldada, material base i zona de transició, pre-escalfant si és 
necessari. 

 

2.- ESQUEMES DE CONTROL (lots i inspeccions) 

2.1.- TALLER 

CONTROL DE LA FABRICACIÓ DE TALLER 
[Q-1]  AUTOCONTROL DEL CONSTRUCTOR 

Pla: Cod. Inspeccions per lot: Control Criteris per a  formació de 
lots 

 05M4 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Control de la 
fabricació de taller 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M4 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05M4 Uc3 - MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER EN TALLER 

 05M4 
Uc4 - ASSEMBLATGE D’ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

 

CONTROL DE LA FABRICACIÓ DE TALLER 
[Q-2]  CONTROL EXTERN 

 (Direcció Facultativa que pot comptar amb l’assistència tècnica d’una entitat de control de qualitat) 
Pla: Cod. Inspeccions per lot: Control Criteris per a  formació de 

lots 
 05M5 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Control de la 
fabricació de taller 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M5 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05M5 Uc3 - MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES D’ACER EN TALLER 

 05M5 
Uc4 - ASSEMBLATGE D’ELEMENTS EN TALLER, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 
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2.2.- OBRA 

 
CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA 

[Q-3]  AUTOCONTROL DEL MUNTADOR (CONSTRUCTOR) 
Pla: Cod. Inspeccions per lot:  Control Criteris per a  formació de 

lots 
 05M4 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Muntatge de 
l’estructura a l’obra 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M4 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05P4 Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA 

 05P4 Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS 

 05P4 
Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 

CONTROL DEL MUNTATGE EN OBRA 
[Q-4]  CONTROL EXTERN 

 (Direcció Facultativa que pot comptar amb l’assistència tècnica d’una entitat de control de qualitat) 
Pla: Cod. Inspeccions per lot:  Control Criteris per a  formació de 

lots 
 05M5 Uc1 - CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS 

Muntatge de 
l’estructura a l’obra 

 

Per elements verticals: 
- Bigues i pilars corresponents a 
500 m2 de superfície (màxim dos 
plantes) 
Per elements horitzontals: 
- Bigues, elements superficials i 
forjats corresponents a 250 m2 de 
planta 

 05M5 Uc2 - REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

 05P5 Uc5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA 

 05P5 Uc6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS 

 05P5 
Uc7 – MUNTATGE D’ELEMENTS EN OBRA, INCLOSA LA 
COMPROVACIÓ DE FIXACIONS MECÀNIQUES I 
SOLDADURES 

 
3.- FREQÜENCIES DE LES INSPECCIONS I COMPROVACIONS EXPERIMENTALS 
 

CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA 

UC1 – CONTROL DE LA GESTIÓ D’APLECS  Control Normal  Control Intens 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05M2 SISTEMA DE GESTIÓ D’APLECS 

Totalitat 1 Totalitat 3 05M2 
05PC 

MARCAT, MANIPULACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

05MB TRAÇABILITAT 
Grandària de les unitats d’inspecció**:  
Aplec ordenat per material, forma de subministrament, fabricador i partida subministrada, si escau 

 

CONTROL DE TALLER I MUNTATGE EN OBRA 

UC2 – REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER  Control Normal  Control Intens 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05G1 
05M1 REVISIÓ DE PLÀNOLS DE TALLER 

1 1 1 1 05P1 MÈTODE DE MUNTATGE PRELIMINAR 

            

Grandària de les unitats d’inspecció**: 
Plànols corresponents a una remesa d’elements 
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CONTROL EN TALLER 

UC3 – MANIPULACIÓ DELS PRODUCTES 
D’ACER  

 Control Normal  Control Intens 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05G2 – 05M2 Preparació del material: 
- Redreçat 
- Tall(EXP) 
- Conformació 
- Perforació(EXP) 

1 1 3 1 

Grandària de les unitats d’inspecció**: 
Conjunt de productes manipulats en una jornada 
 
 

(EXP) Comprovacions experimentals a realitzar per la entitat de control: 

Control de les operacions de tall 

lots Núm. 
Provetes 

per lot 

Especificacions sobre la provetes Dimensions 

Un lot per a cada 
tipus d’element a 
tallar i per a cada 

material 

 1 Ut. Tall recte de l’element de major gruix 

Dimensions de les provetes 
que permetin talls de com a 
mínim 200mm de longitud 

1 Ut. Tall recte de l’element de menor gruix 

1 Ut. Tall en angle entrant amb radi mínim d’acord i 
sobre un element de gruix representatiu 

1 Ut. Tall corb sobre un element de gruix representatiu 

 
Control de les operacions de perforació 

lots Núm. 
Provetes 

per lot 

Especificacions sobre la provetes Criteris acceptació 

Un lot per a 
cada 

procediment de 
perforació  

8 Uts. 
Les provetes hauran de cobrir els rangs 
de qualitat dels materials, diàmetres dels 

forats i gruixos del material 

Es mesurarà el diàmetre dels forats en 
cada extrem del gruix del forat fent servir 

patrons (passa no passa): 

El valor mitjà complirà les toleràncies 
corresponents a la classe  
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CONTROL EN TALLER 

UC4 – ASSEMBLATGE, FIXACIONS I SOLADURES   Control Normal  Control Intens 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05MB Armat en taller: 
- Aprovació de la seqüència d’armat i soldeig presentat 
pel constructor a la Direcció Facultativa 
- Disposició i dimensions de cada element segons 
plànols de taller 
- Rectificació o rebuig de les peces que no permetin 
l’acoblament (sense forçar-les). 
- Marques d’identificació i traçabilitat de les peces 
preparades 
L’autocontrol contindrà: 
 Identificació dels elements 
 Situació dels eixos de simetria 
 Situació de les zones de subjecció als elements 

contigus. 
 Paralꞏlelisme de les ales i platabandes 
 Perpendicularitat de ales i ànimes 
 Esbombament, rectitud i planor d’ales i ànimes 
 Contrafletxes 

El control del armat es realitzarà amb un mostreig 
cobrint els següents percentatges: 100% i 25%, segons 
es tracti d’elements principals o secundaris 
respectivament. 

10 2 20 4 

 

SOLDADURES 

05M9  Comprovacions experimentals del 
procediment de soldeig: 
- Qualificació del procediment de soldeig 
- Comprovació de les peces a unir 
05M9  Control de l’execució de les soldadures:(EXP) 
- Inspecció visual  
- Assaigs no destructius 
- Control de les soldadures reparades 
05M9  Preparació i execució de la soldadura: 
- Preparació de vores 
- Emmagatzematge de consumibles 
- Protecció contra la intempèrie 
- Muntatge per la soldadura 
- Preescalfament 
- Unions temporals 
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, 
connectadors. 
- Tractament post-soldadura. 

 

UNIONS CARGOLADES 

05MA   Control d’unions cargolades(EXP)

- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores 
- Mida dels forats 
- Ús del cargol 
- Ús de femelles 
- Ús de volanderes 
- Estreny de cargols sense pretensar 
- Estreny de cargols pretesats 
- Superfícies de contacte en unions resistents al 
lliscament 
- Fixacions especials: Unions a formigó 
- Utilització de cargols especials: 
   * Cargols de cap avellanat 
   * Cargols calibrats i bulons 
   * Cargols d’injecció 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  
Conjunt d’elements acoblats en una jornada 
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Les inspeccions de les soldadures s’especifiquen en l’apartat de comprovacions experimentals. 

 

(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 
Les Inspeccions d’autocontrol com del control extern hauran de ser realitzades per un inspector de soldadura de 
nivell 2, conforme a la norma UNE 14618 o per qualsevol altra persona amb les suficient qualificació tècnica que 
sigui autoritzada per la direcció facultativa. La Direcció Facultativa podrà exigir la certificació de l'inspector de 
soldadura 

Qualsevol assaig es realitzarà una vegada transcorregudes 16 hores des de la deposició del cordó, (40 hores si 
hi ha risc de fissures en fred, en particular: Materials d’espessor superior a 40mm; acers de qualitat superior a 
S355; cordons molt embridats; acers de resistència a la corrosió millorada. 

Autocontrol de les soldadures (taller) 

Inspecció visual 
Detall d’inspecció Freqüència Criteris d’acceptació 

classe Nivell de qualitat 

Existència i situació de tots 
els cordons 

100% dels 
cordons 

1 Nivell D 

Inspecció conforme a UNE 
EN 970 

2 Nivell C, en general, i nivell D per defectes de mossegada 
(5011,5012), solapament (506), encebament de l’arc (601) i 

xuclet de cràter obert (2025)

Zones d’encebament i 
tancament 

3 Nivell B 

Inspecció de forma i 
superfície dels cordons: 
- En el cas de seccions 
circulars, a les parts 
centrals del taló i dels 
flancs. 
- En el cas de seccions 
quadrades o rectangulars: 
a les quatre cantonades. 

4 Nivell B 

defecte Límit del defecte 
Mossegada (5011 i 

5012) 
No permesa 

Excés de gruix (502) <2mm 
Angle de sobregruix 

(505) 
<165º 

Porus intern o 
bufament (2011 a 2014)

<0,1 del gruix de gola; màx.2mm 

Inclusió sòlida (300) Ample inferior a 0,1 del gruix de 
gola; màx.1mm 

Llargada inferior al gruix de gola; 
màx.10mm. 

Manca d’alineació 
(507) 

<0,05t; màx.2mm 

Xuclet d’arrel (515) No permès 

 
Si en el transcurs de la inspecció visual es detectés algun defecte, aquest serà corregit conforme als 
següents criteris: 

Descripció del defecte Correcció 
Fissures Sanejat de les fissures i nou cordó 

Porus i desbordaments Soldar de nou després de sanejar amb arc-aire. Longitud 
mínima de sanejat 40mm 

mossegades Sanejat i posterior dipòsit de material d’aportació, 
longitud mínima de sanejat 40mm 

Concavitats i convexitats no previstes Esmolada 

Altres defectes: Entalles i estries superficials 
amb posterior dipòsit de material: esquerdes de 

límit d’aportació, etc.
Esmolada o sanejament per arc-aire. 
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Autocontrol de les soldadures (taller) 

Freqüència d’assaigs no destructius(1) 

Assaigs no 
destructius(2) Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

 4 i 3  2 

Líquids penetrants (LP) 
UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos 
a 
tensions 
de tracció

K0,8 100% 50% 

0,3<k<0,8 50% 20% 

K  0,3 10% 5% 
Partícules magnètiques 

(PM) UNE EN 1290 a topall sotmesos a 
tensions de 
compressió 

10% 5% 

Ultrasons (US) UNE EN 
1714 en angle 20% 10% 

longitudinals 10% 5% 
Radiografies (RX) UNE 
EN 12517 

Unions 
de lligat 

Rigiditzadors, 
corretges, etc. 5% 

  K: Coeficient d’utilització 

(1) En el cas de detectar-se soldadures no acceptables, s’incrementarà la freqüència de control sobre les soldadures d’aquest 
soldador. 
En el cas que un terç dels soldadors tinguin un increment en el seu nivell de control s’haurà de comunicar a la direcció facultativa 
perquè augmenti el nivell de control extern dut a terme per l’entitat de control i prengui les mesures oportunes.  
Les soldadures no admissibles detectades hauran de reparar-se, i no solament aquestes, sinó les que anteriorment s’haguessin 
considerat defectes admissibles. 

(2)Les radiografies podran substituir-se per ultrasons en soldadures de difícil accés i si ho indica la Direcció facultativa.  
Els procediments  LP i PM són intercanviables, sent preferible la realització d’aquest últim  
En tots els punts on existeixin creus de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional.  
En general, PM o LP d’un 15% del total de la longitud de les soldadures en angle, que comprendrà els extrems (inicis i finals) de 
cordons.  
En general, RX i US de les soldadures a topall, tant en xapes en continuació com d’unions en T, quan aquestes siguin a topall. 

Resultat del control Criteri acceptació o rebuig 

Assaig no 
destructiu: 

Radiografies (RX) 

Classificació 
segons UNE EN 

12517 

1 ó 2 Seran admissibles 

3, 4 ó 5 

S’aixecaran per procedir a la seva nova execució 
Excepcionalment, les qualificades amb 3 es podran 
admetre en funció de l’amplitud del defecte, posició i 

característiques de la unió, solꞏlicitacions, etc 

Deformacions 
Les deformacions provocades per les soldadures seran 

corregides per calor, no adoptant en cap cas 
temperatures d’escalfament superiors a 900ºC 

 

(EXP) Unions cargolades: Comprovacions experimentals a realitzar 

Autocontrol del constructor 

Verificació Freqüència Criteris acceptació / rebuig 

Parell 
d’estrenyi 

Elements 
principals 
(Bigues, 

pilars, xapes, 
etc.) 

100% 
 Cargols 
sense 
pretesar 

S’estrenyeran fins a la condició de contacte ajustat dels components al 
voltant de la zona de cada cargol.  
És admissible folgances locals de 2mm separades de la zona on es 
disposen els cargols.  
Quan se superin el límit de folgança de 2mm o menys, si així ho indica 
el plec de prescripcions tècniques particulars poden interposar-se 
tascons o folres, o  bé galgues en forma de pinta abastant als cargols 

Elements 
secundaris 25% Cargols 

pretesats 
La folgança màxima entre superfícies de contacte esta limitada a 
1mm. Si aquest valor es superat fins a 2mm en ambients corrosius i 
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(Rigiditzador
s, 

triangulacion
s 

secundaries, 
etc.) 

4mm en ambients interiors, cap la possibilitat d’utilitzar sistemes 
d’ajustament a base de folres. 
Tret d’indicació en contra del plec de prescripcions particulars, l’esforç 
de pretesat que s’haurà d’obtenir en l’espiga del cargol es el 70% de la 
resistència a tracció del cargol multiplicada per l’àrea resistent 

 
 

CONTROL EN OBRA 

UC5 – REPLANTEIG I GEOMETRIA   Control Normal  Control Intens 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

 Replanteig i geometria 

1 1 4 1 
05P1  Condicions de l’emplaçament: 
- Compliment dels requisits de seguretat 

05PB Suports: 
- Posició, i alineacions 

Grandària de les unitats d’inspecció**: Nivell o planta a executar 
 

CONTROL EN OBRA 

UC6 – FORMIGONAT DELS FONAMENTS*  Control Normal  Control Intens 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05PB Condicions prèvies 

2 1 3 2 05PB Condicions del material de reblert 
05PB Condicions del formigonat 

Grandària de les unitats d’inspecció**: Formigó abocat en una jornada 

(*) Aquestes inspeccions son les indicades pel control dels paràmetres indicats a l’EAE, Art.78.3.2. A més d’aquestes inspeccions, s’hauran de 
realitzar les indicades  a la instrucció EHE.   
 

CONTROL EN OBRA 

UC7 – MUNTATGE, FIXACIONS I SOLADURES   Control Normal  Control Intens 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres:  Autocontrol Extern Autocontrol Extern 

 

05PC Aprovació seqüència d’armat i soldeig 

10 2 20 4 

05PC Armat previ  
05P8 Verificació de els toleràncies de muntatge 

 

SOLDADURES 

05M9  Comprovacions experimentals del procediment de soldeig: 
- Qualificació del procediment de soldeig 
- Comprovació de les peces a unir 
05M9  Control de l’execució de les soldadures:(EXP) 
- Inspecció visual  
- Assaigs no destructius 
- Control de les soldadures reparades 
05M9  Preparació i execució de la soldadura: 
- Preparació de vores 
- Emmagatzematge de consumibles 
- Protecció contra la intempèrie 
- Muntatge per la soldadura 
- Preescalfament 
- Unions temporals 
- Soldadures de punteig, angle, topall, ranura, connectadors. 
- Tractament post-soldadura. 

 UNIONS CARGOLADES 
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05MA   Control d’unions cargolades(EXP) 
- Distàncies entre eixos de cargols i d’aquest a les vores 
- Mida dels forats 
- Ús del cargol 
- Ús de femelles 
- Ús de volanderes 
- Estreny de cargols sense pretensar 
- Estreny de cargols pretesats 
- Superfícies de contacte en unions resistents al lliscament 
- Fixacions especials: Unions a formigó 
- Utilització de cargols especials: 
   * Cargols de cap avellanat 
   * Cargols calibrats i bolons 
   * Cargols d’injecció 

Grandària de les unitats d’inspecció**:  Conjunt d’elements acoblats en una jornada 

** En cas d’obres d’enginyeria de petita importància, així com en obres d’edificació sense especial complexitat estructural (formades per 
bigues, pilars i forjats convencionals no pretensados, amb llums de fins a 6m i un nombre de nivells de forjat no superior a set), la 
direcció facultativa podrà optar per augmentar al doble les grandàries màximes de la unitat d’inspecció indicats 

 

(EXP) Soldadures: Comprovacions experimentals a realitzar 

Per les soldadures realitzades a l’obra, s’aplicaran els mateixos criteris que a les soldadures de taller. Es 
consideraran només diferents les freqüències dels assaigs no destructius, per als quals s’aplicaran els 
indicats a continuació: 

Autocontrol de les soldadures (obra) 

Freqüència d’assaigs no destructius 

Assaigs no 
destructius Tipus de soldadura 

Classe d’execució 

 4 i 3  2 

Líquids 
penetrants (LP) 
UNE EN 1289 

Cordons 
de força 

a topall 
sotmesos 
a 
tensions 
de tracció 

K0,8 100% 100% 

0,3<k<0,8 100% 50% 

K  0,3 20% 10% 
Partícules 

magnètiques 
(PM) UNE EN 

1290 

a topall sotmesos a 
tensions de 
compressió 

20% 10% 

Ultrasons (US) 
UNE EN 1714 en angle 20% 10% 

longitudinals 20% 10% 
Radiografies (RX) 
UNE EN 12517 

Unions 
de lligat 

Rigiditzadors, 
corretges, etc. 5% 

 
 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI        
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI        
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   

 

ESTRUCTURA METÀLICA ACABADA 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control Criteris per a  
formació de lots 

 
  0511 Inspecció final d’obra** 

 
Organolèptic Cada planta. 

* Unitats de verificacions i/o proves per cada lot. 
** Obligatòria per a estructures classe 4 o 3. En aquests caso ses redactarà un  document “memòria de construcció” o “informe fi 
d’obra”(EAE,Art.94). 
 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

08 - COBERTES
083- TERRATS
 0831- TERRAT

 

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0832 
BARRERA DE VAPOR                  

  
Làmines flexibles PVC i cautxú barrera de 
vapor                  

  
Làmines bituminoses amb armadura per al 
control del vapor d'aigua                  

 0833 
PENDENTS                  

 08E1 
AÏLLAMENT TÈRMIC                  

  

Productes manufacturats d'escuma rígida 
de poliuretà, amb o sense cares rígides o 
flexibles o revestiments i amb o sense 
reforç integral, utilitzats com aïllament 
tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) inclou 
també el poliisocianurato (PIR) 

                 

  

Productes manufacturats de llana mineral, 
amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com 
feltres, mantes, plafons o planxes. 

                 

  

Productes manufacturats de poliestirè 
expandit amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, rotllos o altres 
articles preformats. 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma de 
poliestirè extruït, amb o sense revestiment, 
utilitzats com aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricats com planxes, disponibles amb 
cantells especials i tractaments de la 
superfície 

                 

  

Productes manufacturats d'escuma 
fenòlica, amb o sense revestiment. Per 
l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat com 
planxes i laminats 
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Productes manufacturats de vidre celꞏlular, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com a planxes 

                 

  

Productes manufacturats de fusta mineral, 
amb o sense revestiment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com plafons o 
planxes 

                 

  

Productes manufacturats de perlita 
expandida, amb o sense revestiment o 
recobriment. Per l'aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricat com planxes o aïllament 
multicapa 

                 

  

Productes manufacturats de suro expandit, 
amb o sense revestiment o recobriment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricat 
com granulat de suro. Subministrat com 
planxes sense recobriments 

                 

  
Aïllants tèrmics d'aplicació per  l'edificació. 
Productes “in-situ” d’afegit lleuger d’argila 
expandida alleugerida.  

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per a 
l'edificació. Productes in-situ formats per 
perlita expandida. Part 1: Especificació de 
recepció de productes d'adhesius i 
segellants, abans de la seva instalꞏlació

                 

  

Aïllants tèrmics d'aplicació per l’edificació. 
Productes in-situ formats per vermiculita 
exfoliada. Part 1: Especificació de recepció 
de productes d'adhesius i segellants, 
abans de la seva instalꞏlació 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de poliuretà 
(PUR) (poliol + isocianat) per la seva 
aplicació in situ, per projecció; procediment 
de recepció d'escumes de poliuretà 
produïdes in situ 

                 

  

Sistemes d'escuma rígida de poliuretà 
(PUR) (poliol + isocianat) per la seva 
aplicació in situ, per projecció; procediment 
d'aplicació 

                 

  

Productes manufacturats de fibra de fusta, 
amb o sense revestiment o recobriment. 
Per l'aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats 
com rotllos, mantes, feltres, planxes o 
plafons 
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 0836 CAPA DE REGULARITZACIÓ, CAPES DE 
MORTER                  

  Morters industrials, per al ram de paleta 
dissenyats                  

  Morters industrials, per al rem de plaeta, 
prescrits                  

  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  ram 
de paleta, paviments, revestiments 
interiors, arrebossats exteriors, 
fonamentació, reparacions i pastes

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter de 
colꞏlocació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts 

                 
  Ciment comú per morters                  

  Calçs per construcció                  
 0837 

CAPES SEPARADORES                  
  Geotèxtils i productes relacionats, per us 

separador                  
 0838 SISTEMA IMPERMEABILITZANT                  
  

Sistemes d'impermeabilització de cobertes 
mitjançant membranes fixades 
mecànicament

                 
  Làmina de polietilè clorat o clorosulfonat                  
  Làmina flexible de plàstic i elastòmers                  
  Elastòmers: Etilè Propilè Diè (EPDM)                  
  Elastòmers: Cautxú de Cloroprè (CR)                  
  Làmines bituminoses amb armadura                  
  Sistemes d'impermeabilització de cobertes 

mitjançant aplicació de productes líquids                  
 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
ORIOL MARIN GORDI / num:66002-7 21/05/2025,
ALEIX JANE CANALS / num:63324-0 21/05/2025,
CARLES BARCENA ROIG / num:55490-1 21/05/2025,
NURIA GARCIA SOTO / num:43859-6 21/05/2025,
Laura Veciana Martínez  21/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6*
0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6

Data creació còpia:
31/07/2025 12:22:52

Pàgina 22 de 205

  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: Arranjament dels lluernaris i adequació de la planta 
soterrani i jardí del CCC El Gornal 

Ref.: PR790 Autor: AQUIDOS 
 

PCQ/0831 12/2/2025 Pag.39 de 114
 

 

Pl
a 

Co
d.

 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 

Fu
lls

 de
 su

bm
ini

str
am

en
t, e

tiq
ue

tat
. 

Ga
ra

nti
a d

el 
fab

ric
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

Al
tre

s 

DP
C Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

As
sa

igs
 s/

no
rm

a s
/es

pe
cif

ica
ció

 

Ce
rtif

. d
’or

ige
n s

/es
pe

cif
. tè

cn
iqu

es
 

Fit
xa

 ca
ra

cte
rís

tiq
ue

s t
èc

niq
ue

s 

Di
sti

nti
us

 de
 qu

ali
tat

 vo
lun

tar
is 

Av
alu

ac
ion

s d
’id

on
eït

at 
tèc

nic
a 

De
cla

ra
ció

 de
 co

nfo
rm

ita
t 

Ce
rtif

ica
t “

CE
” 

Co
ntr

ol 
pr

od
uc

ció
 a 

fàb
ric

a 

DI
TE

 

Ad
dic

ion
al 

a e
tiq

ue
ta 

“C
E”

 

Se
ge

ll, 
ma

rca
 co

nfo
rm

ita
t 

CC
RR

 

Ho
mo

log
ac

ió 

Ma
rca

 A
EN

OR
 "N

" 

 0839 
PROTECCIÓ PESADA                  

 083A PAVIMENT                  
  Vorades de pedra natural per ús com 

paviment exterior                  
  Rajoles de pedra natural per ús com 

paviment exterior                  
  

Rajoles prefabricades de formigó per  ús 
extern en zones de trànsit de vianants i 
vehicles, ús intern i en cobertes 

                 
  Rajoles de terratzo per ús exterior.                  

  

Rajoles ceràmiques fabricades per 
extrusió o premsat per ús en paviments 
interiors i exteriors, per zones de vianants i 
vehicles, i zones subjectes a 
reglamentació de substàncies perilloses. 

                 

  Productes de pedra natural. Rajoles per 
paviments i escales.                  

  Llambordes de pedra natural per ús com 
paviment.                  

  Llambordes d’argila cuita                  
  Llambordes de formigó.                  
               

      
      

      
   

   
   

   
   

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:   

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris per 
formació de lots 

 083Z CONDICIONS PREVIES

Control organolèptic 

Mínim tres inspeccions 
durant l’execució dels 
treballs  o les 
indicades en el Plec de 
Prescripcions del 
projecte 

- cada 500 m2 

 083Z DISPOSICIÓ DE BARRERA DE VAPOR 

 083Z FORMACIÓ DE PENDENTS 

 083Z SISTEMA IMPERMEABILITZANT 

 083Z DISPOSICIÓ D’AÏLLAMENT TÈRMIC

 083Z CAPES SEPARADORES  

 083Z CAPES DE PROTECCIÓ 

   
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
ORIOL MARIN GORDI / num:66002-7 21/05/2025,
ALEIX JANE CANALS / num:63324-0 21/05/2025,
CARLES BARCENA ROIG / num:55490-1 21/05/2025,
NURIA GARCIA SOTO / num:43859-6 21/05/2025,
Laura Veciana Martínez  21/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6*
0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6

Data creació còpia:
31/07/2025 12:22:52

Pàgina 23 de 205

  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: Arranjament dels lluernaris i adequació de la planta 
soterrani i jardí del CCC El Gornal 

Ref.: PR790 Autor: AQUIDOS 
 

PCQ/0831 12/2/2025 Pag.41 de 114
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris per a  

formació de lots 
 PA-0831 TERRAT Inspecció final del 100% del terrat acabat - Cada 500 m2 

Estanquitat de la coberta mitjançant assaig 
per inundació o aspersió (N0 obligatori) 

Un assaigs mínim, o cada 2000 m2 

- La totalitat del terrat 

- Cada 2000 m2 

*Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                 SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?    SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?      SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

10 - TANCAMENTS INTERIORS
 103- ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
  1031- ENVÀ DE PLAQUES I PANELLS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
(*) Definició suficient en projecte per la recepció 
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1031 
Kits d’envans interiors (sense capacitat portat)                

1032 ESTRUCTURA DE SUPORT                
 Perfils metàlꞏlics per a particions, murs i 

sostres en plaques de guix laminat.                
1033 SISTEMA DE FIXACIÓ                

 Adhesius a base de guix per plafons de guix                
  Fixacions mecàniques per a sistemes de placa 

de guix laminat                
1034 PLAQUES O PANELLS                

  Plafons compostos lleugers autoportants per a 
ús com envans i sostres                

  Plafons compostos lleugers autoportants                
 Plafons de guix (per envans i revestiments, no 

inclòs plafons de sostre)                
 Panells compostos de cartró guix aïllants 

tèrmic/acústics.                
 Plaques de guix laminat (cartró - guix per 

sostres, envans i revestiments)                
 Plaques de guix laminat reforçades amb teixit 

de fibra.                
 Plaques de guix reforçades amb fibra                
 Productes de plaques de guix laminat de 

processament secundari                
 

Productes de plaques de guix laminat de 
processament secundari. Cartró-guix per 
sostres, envans i revestiments 

               
1038 ELEMENTS COMPLEMENTARIS                

 Material de juntes per plaques de guix laminat. 
Cartró - guix per sostres, envans i revestiments                

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1035 AÏLLAMENT TÈRMIC           

  

Productes manufacturats d'escuma rígida de 
poliuretà, amb o sense cares rígides o flexibles o 
revestiments i amb o sense reforç integral, utilitzats 
com aïllament tèrmic d'edificis. El poliuretà (PUR) 
inclou també el poliisocianurat (PIR) 

          

  

Productes manufacturats de llana mineral, amb o 
sense revestiment, utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com feltres, mantes, plafons o 
planxes. 

          

  

Productes manufacturats de poliestirè expandit amb 
o sense revestiment, utilitzats com aïllament tèrmic 
d'edificis. Fabricats com planxes, rotllos o altres 
articles pre-formats. 

          

  

Productes manufacturats d'escuma de poliestirè 
extruït, amb o sense revestiment, utilitzats com 
aïllament tèrmic d'edificis. Fabricats com planxes, 
disponibles amb cantells especials i tractaments de 
superfície 

          

  
Productes manufacturats d'escuma fenòlica, amb o 
sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com planxes i laminats 

          

  
Productes manufacturats de vidre celꞏlular, amb o 
sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com planxes 

          

  
Productes manufacturats de fusta mineral, amb o 
sense revestiment. Per l'aïllament tèrmic d'edificis. 
Fabricat com plafons o planxes 

          

  

Productes manufacturats de perlita expandida, amb 
o sense revestiment o recobriment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com planxes o aïllament 
multicapa 

          

  

Productes manufacturats de suro expandit, amb o 
sense revestiment o recobriment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com granulat de suro. 
Subministrat com a planxes sense recobriments 

          

  

Productes manufacturats de fibra de fusta, amb o 
sense revestiment o recobriment. Per l'aïllament 
tèrmic d'edificis. Fabricat com rotllos, mantes, feltres, 
planxes o plafons 

          

 1036 AÏLLAMENT ACUSTIC           
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:   

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri per a 
formació de lots 

 103Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic: 
verificació 

característiques i/o 
requisits 

- Cada planta 

 - Cada habitatge 

 103Z ESTAT DEL SUPORT 

 103Z DISPOSICIÓ DE L’ESTRUCTURA DEL SUPORT 

 103Z DISPOSICIÓ DE PLAQUES O PANELLS 

 103Z FIXACIÓ DE ESTRUCTURA I PLAQUES O PANELLS 

 103Z DISPOSICIÓ I FIXACIÓ DE REFORÇOS 

 103Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 103Z CONSIDERACIONS DAVANT EL FOC 

 103Z BARRERA DE VAPOR 

 103Z PLOM, PLANOR 

   

* Unitats d’inspecció per planta 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació 
de lots 

 PA-1031 ENVANS DE PLAQUES I 
PANELLS Organolèptic 

- Cada planta 

 - Cada habitatge 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -    (si s’estableixen)    
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
 132- APLACATS 
  1321- APLACAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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1321 
APLACAT                

1322 SISTEMA DE FIXACIÓ DE L'APLACAT                
 

Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en elements de 
formigó de densitat normal. 

               

 
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en elements de 
formigó celꞏlular curat en autoclau.

               

 
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en fàbrica de 
maçoneria massissa 

               

 
Ancoratges de plàstic per aplicacions no 
estructurals, per fixació múltiple en fàbrica de 
maçoneria foradada o calada 

               

 
Ancoratges metàlꞏlics per formigó. Ancoratges 
químics. Per elements estructurals o càrregues 
pesades.

               

 
Ancoratges metàlꞏlics per formigó, amb 
aplicacions no estructurals. Per càrregues 
lleugeres. 

               
1323 PLAQUES                

 Plaquetes de fibrociment i peces 
complementàries.                

 Plaques planes de fibrociment.                
 Pedra natural. Plaques per revestiments murals                
 Productes de pedra natural. Plaquetes.                
 Productes de pissarra i pedra natural per 

teulades i revestiments                
 Teules i peces de formigó per teulats i 

revestiments de murs                
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)      
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri per a 

formació de lots 
 PE-1325 CONDICIONS PREVIES Replanteig, materials o 

sistema d’ancoratge. 
Verificació segons projecte i 
documentació del fabricant - cada planta 

- Cada 100m2 

 PE-1325 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1325 SISTEMA/MATERIAL  DE FIXACIÓ 

 PE-1325 DISPOSICIÓ DE LES PLAQUES Control d’aspecte, 
dimensional i estabilitat de 
les peces.  PE-1325 PLOM, PLANOR 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control  Criteris per a 
formació de lots 

 
PA-1321 

APLACAT Planor i desplom 
- Cada planta 

- Cada 100m2 

 PA-          

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 133- ARREBOSSATS 
  1331- ARREBOSSAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
 
(*) Definició suficient en projecte per la recepció.  
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 1331 
ARREBOSSAT                  

  
Acabat exterior impermeable a l'aigua                  

 1333 
MORTER PER L'ARREBOSSAT                  

  Morters per ram de paleta per arrebossats 
i enlluïts                  

  Ciment comú per morters                  

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  ram 
de paleta, paviments, revestiments 
interiors, arrebossats exteriors, 
fonamentació, reparacions i pastes 

                 

  
Ciment de ram de paleta per morter de 
colꞏlocació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts 

                 
  Ciment comú per morters                  
  Calçs per construcció                  
  

Additius per morters per ram de paleta                  
  Pigments per acolorir productes de  

construcció fabricats a base de ciment i cal                  
               

     
      

      
      

      
   

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:   

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 
 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució: Control Freqüència 

 PE-1334 CONDICIONS PREVIES 
Estat del suport: Neteja i 
grau d’humitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres. 

 PE-1334 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1334 PREPARACIÓ DEL MORTER 

Dosificació, espessors, 
acabat 

 PE-1334 MESTRES 

 PE-1334 APLICACIÓ DEL MORTER 

 PE-1334 GRUIX I PLANOR 

 PE-1334 COLꞏLOCACIÓ D’ARMADURA 

 PE-   

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació de 
lots 

 PA-1331 ARREBOSSAT
Aspecte acabat, planor, 

estabilitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres.  PA-            

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
 139- PINTURES 
  1391- PINTURA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1391 PINTURA                  
  Acabat exterior impermeable a l'aigua                  
                 

      
   

   
      

      
   

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-   (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:   
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control Criteris de 
formació de lots

 PE-139Z CONDICIONS PREVIES 

Verificació del tipus de pintura, 
temps de secat, rendiment, 
aspecte, color...., estat del suport, 
sistema d’aplicació. 

Control del 20% de l’execució 

- Cada planta 

 PE-139Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-139Z PREPARACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z APLICACIÓ DE LA PINTURA 

 PE-139Z ASPECTE ACABAT 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control 

Criteris de 
formació de 

lots 
 PA-139Z PINTURES Verificació de gruixos de protecció sobre elements 

metàlꞏlics mitjançant aparell magnètic o micròmetre. 

Per proteccions ignífugues: Les establertes a l’apartat 23 

Per proteccions anticorrosives  sobre elements metàlꞏlics: 
sol•licitud de certificat de l’aplicador, dels gruixos aplicats. 

. 

- Un lot per cada 
tipus d’element 
pintat   

 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES) 
 13B- FALS SOSTRES 
  13B1- FALS SOSTRE 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 13B1 FALS SOSTRE                  
  Sostres suspesos (Kits)                  
 13B2 ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ                  
  Perfils metàlꞏlics per a particions, murs i 

sostres en plaques de guix laminat.                  
 13B3 SISTEMA DE FIXACIÓ                  
  Adhesius a base de guix per plafons de 

guix                  
  

Adhesius a base de guix per a aïllament 
tèrmic-acústic de plafons de compòsit i 
plaques de guix 

                 
 13B4 ELEMENT DE CUBRICIÓ                  
  Plafons compostos lleugers autoportants 

per a ús com envans i sostres                  
  Peces de guix per a sostres suspesos.                  
  Plaques de guix laminat. Cartró-guix per a 

sostres, envans i revestiments                  
  Materials en guix fibrós                  
  Plaques d’escaiola per a sostres                  
  

Plaques de guix laminat de processament 
secundari. Cartró-guix per sostres, envans 
i revestiments 

                 
 13B ELEMENTS COMPLEMENTARIS                  
  Motllures de guix prefabricades                  
  

Material de juntes per a planxes de guix 
laminat. Cartró-guix per a sostres, envans i 
revestiments 

                 
               

      
      

      
      

      
    

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:     

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de formació 

de lots 
 PE-13BZ CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic: 
Estat del suport, estructura 
de suspensió, travaments, 
estat de les plaques, 
resolució de juntes, o 
gruixos de guarnits (sostres 
continus)... 
Un control cada 20m2 (no 
menys d'un per local) 

- Cada planta 

 PE-13BZ ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓ 

 PE-13BZ FIXACIÓ DEL FALS SOSTRE 

 PE-13BZ 
COLꞏLOCACIÓ/EXECUCIÓ DE L’ELEMENT DE 
CUBRICIÓ 

 PE-13BZ ASPECTE ACABAT 

 PE-   
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen )  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de 
formació de lots 

 PA-13B1 ASPECTE ACABAT inspecció visual: planor, 
nivell, aspecte. 

Control del 100% dels 
fals sostres 

- Cada planta. 

 
PA-      

      

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

14 - PAVIMENTS
 142- SUBBASES I RECRESCUDES 
  1421- SUBASES I RECRESCUDES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 0422 
TOT-U NATURAL                  

 0423 TOT-U ARTIFICIAL                  
               

      
      

      
      

   
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:   
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control Criteris de formació 
de lots 

 PE-142Z 
REFINAT I COMPACTACIÓ DE 
L’ESPLANADA Organolèptic  - Cada 500 m2 

 
PE-142Z HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA 

CAPA DE SUBBASE 

Assaigs de densitat 

5 determinacions d’humitat i 
densitat 

- Cada 500m2, 
- Cada tongada 

  

 
PE-142Z 

GRUIX DE LES TONGADES 
Control organolèptic 

Verificació del 50% de les 
tongades 

- Cada 500m2, 
- Cada tongada 

 

 PE-              

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de 
formació de lots 

 PA-1421 SUBBASES I RECRESCUDES Organolèptic Superfície total 
executada

* Verificacions i/o proves d’execució 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 

 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: Arranjament dels lluernaris i adequació de la planta 
soterrani i jardí del CCC El Gornal 

Ref.: PR790 Autor: AQUIDOS 

 

PCQ/1421 12/2/2025 Pag.60 de 114 
 

- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

 

14 - PAVIMENTS 
 143- SOLERES DE FORMIGÓ
  1431- SOLERA DE FORMIGÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS           
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES            

  Verificació de la classificació davant del lliscament            

 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT            

  Pastes auto-nivellants            

  Aglomerants i aglomerants compostos, a base de 
sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de sòls.            

 143 SOLERES DE FORMIGÓ            

 1433 SUBBASE GRANULAR            

 1434 ELEMENT SEPARADOR            

  FORMIGÓ            

  ARMAT            

  Fibres d'acer per a formigó.            

  Fibres polimèriques per a formigó.            

 1437 ELEMENTS PER JUNTES DE LA SOLERA            

  

Productes per a segellat de juntes aplicats en 
calent, corrents en revestiments bituminós i 
paviments de formigó, també els resistents a 
carburants per carreteres, aeroports i altres 
paviments de formigó. 

           

  Productes de segellat aplicats en fred            

  
Juntes preformades (extruïdes) de cautxú 
vulcanitzat per a segellat en paviments de formigó 
(colꞏlocació mecànica de junta) 

           

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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1438 ELEMENTS AUXILIARS I COMPLEMENTARIS                
 Materials  per a soleres continues i soleres. Pastes 

autonivellants                
 Ancoratges metàlꞏlics utilitzats en paviments de 

formigó.                
 Lligant de soleres: magnèsia càustica i clorur de 

magnesi per a soleres contínues de magnèsia.                

 

Àrids i pols mineral, obtinguts de materials naturals, 
artificials o reciclats per barreges bituminoses i 
tractaments superficials de carreteres, aeroports i 
altres zones pavimentades. Per exemple, la quarsita 
de les soleres de formigó polit 

               

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:   
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control Criteris de formació de lots 

 PE-1755 
DRENATGES PERMANENTS SOTA 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

organolèptic 

Segons grau d’impermeabilitat (CTE-
DB HS-1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 PE-143Z ESPLANADA 

 PE-143Z SUBBASE 

 PE-143Z MEMBRANA SEPARADORA 

 PE-143Z ARMAT 

 PE-143Z CONDICIONS PERIMETRALS I JUNTES 

 PE-143Z FORMIGONAT 

 PE-143Z TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE-            
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots

 

PA-1431 SOLERA DE FORMIGÓ Control  organolèptic de 
l’element acabat: Planor, 
pendents, aspecte superficial, 
acabat de juntes... 

Segons grau d’impermeabilitat 
(CTE-DB HS-1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 PA-                

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

14 - PAVIMENTS 
 14B- PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  14B1- PAVIMENT DE PECES RÍGIDES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS           
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES            

  Verificació de la classificació davant del lliscament            

 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT            

  Pastes auto-nivellants            

  Aglomerants i aglomerants compostos, a base de 
sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de sòls.            

 14B4 CAPA DE SORRA            

 14B5 MATERIAL DE FIXACIÓ            

  Adhesius per a rajoles ceràmiques            

  Morters per al ram de paleta prescrits            

  Morters per al ram de paleta dissenyats            

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials o 
reciclats, per a morters per al ram de paleta, 
paviments, revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i pastes 

           

  Ciment de ram de paleta per morter de colꞏlocació 
de maons, blocs, arrebossats i enlluïts            

  Ciment comú per morters            

  Calçs per a  la construcció            

 14B6 MATERIAL PER JUNTES ENTRE PECES            

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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14B7 PECES RÍGIDES                
 Vorades de pedra natural per a ús com a paviment 

exterior                
 Rajoles de pedra natural per ús com paviment 

exterior                
 Rajoles prefabricades de formigó per a ús extern en 

trànsit de vianants i vehicles, ús intern i en cobertes                
 Rajoles de terratzo per ús interior.                
 Rajoles de terratzo per ús exterior.                

 

Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o 
premsat per a ús en paviments interiors i exteriors, 
per zones de vianants i vehicles, i zones subjectes a 
reglamentació se substàncies perilloses.

               

 Productes de pedra natural. Plaquetes.                
 Productes de pedra natural. Rajoles per paviments i 

escales.                
 Llambordes de pedra natural per a ús com a 

paviment                
 Llambordes d'argila cuita                
 Llambordes de formigó                
 Frisos i encanyats de fusta.                
 Paviments de fusta.                
 Pedra aglomerada. Rajoles modulars per a sòls en 

interior i exterior                
14B8 PECES COMPLEMENTARIES                
14B9 TRACTAMENS ESPECIALS                
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució*:  Control Criteris de formació 
de lots 

 PE-14BZ CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic Cada 100 m2 

 PE-14BZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14BZ CAPA BASE 

 PE-14BZ MATERIAL DE FIXACIÓ 

 PE-14BZ COLꞏLOCACIÓ DE LES PECES 

 PE-14BZ TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE-14BZ ASPECTE DEL ACABAT 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves  Control Criteris de 
formació de lots 

 PA-14B1 PAVIMENT DE PECES RÍGIDES Planor, ressalts entre peces 
i horitzontalitat del paviment 

- Cada 100 m2. 

 PA-     

* Unitat de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 

Comentari 
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

15 - ELEMENTS PRACTICABLES
 151- FINESTRES I BALCONERES 
  1511- FINESTRES I BALCONERES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1511 FINESTRA            
  

Finestres exteriors sense caràcter de 
resistència al foc i/o control de fuites de 
fum. 

           
 1521 BALCONERA             

  
Portes peatonals exteriors sense caràcter 
de resistència al foc i/o control de fuites de 
fum. 

            

 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ            

 1541 ANODITZAT            
 1542 LACAT            
 1543 GALVANITZAT            
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA            
 1551 PRE-MARC            
 15G3 PROTECCIONS SOLARS            
 15M1 PERSIANES            

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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15P1 VIDRES                 
 Vidre de silicat sodocàlcic.                 
 Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                 
 Vidre borosilicatat.                 
 Vitroceràmiques.                 
 Vidre de silicat sodocàlcic 

termoendurit.                 
 Vidre de silicat sodocàlcic de 

seguretat temprat tèrmicament.                 
 Vidre de silicat sodocàlcic endurit 

químicament.                 
 Vidre borosilicatat de seguretat 

temprat tèrmicament.                 
 Vidre aïllant.                 
 Vidre aïllant antibala o antiexplosió                 
 Productes de vidre de silicat bàsic 

alcalinoterri.                 
 Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 

temprat en calent.                 
 Vidre laminat de seguretat.                 
 Vidre de seguretat de silicat 

alcalitérric endurit en calent.                 
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-   (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
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Sr./a.:       
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Finestres: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

 PE-15Y1 PREPARACIÓ DEL FORAT 

Preparació del forat 
dimensions dintre de toleràncies 
control de guerxeses, fixació, planor i desquadri 
de precèrcols 
Fixació de la finestra 
control de fixació del marc 

- Cada planta  PE-15Y1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA Numero de fixacions i disposició d’aquestes 
Dimensions de junta 

 
PE-15Y2 PROCÉS D’AÏLLAMENT 

TÉRMIC I ACÚSTIC 
Dimensions de junta, Segellat perimetral 

 PE-15Y3 ACABAT DE LA FUSTERIA Protecció de la fusteria

 PE-             

Persianes 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  Control  Criteris de 
formació de lots 

 PE-15MZ 
PREPARACIÓ DEL FORAT 

Organolèptic  - Cada planta   PE-15MZ 
FIXACIÓ 

 PE-15MZ 
CONDICIONS TÈRMIQUES, ACÚSTIQUES, 
SEGELLATS 

 

Proteccions solars: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució:  Control  Criteris de 
formació de lots 

 PE-15GZ FIXACIÓ Organolèptic - Cada planta 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions 
i/o proves* Control 

Criteri de 
formació 
de lots 

 

PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:  

Funcionament de la fusteria 

Control per tipus de finestra, en el 20% de les finestres

- Cada 
planta 

 

 

PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:  

Prova d’escorrentia: 

Control per tipus de finestra, i segons protecció davant la pluja: 10% de 
les finestres colꞏlocades en el pla exterior de façana o finestres que la 
protecció sigui inferior al 1/3 de la distància de l'ampit a la protecció 
(criteri de finestra no protegida segons UNE 85.220) 

 
PA-15M1 PERSIANES PROVA DE SERVEI:  

Prova de funcionament del tipu20% de les persianes 

 
PA-15G1 PROTECCIONS  

SOLARS 
PROVA DE SERVEI:  

Prova de funcionament del tipu20% de les proteccions solars 

* Verificacions i/o proves per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

15 - ELEMENTS PRACTICABLES
 153- PORTES 
  1531- PORTA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

Pl
a 

Co
d.

 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 
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a d
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ió 
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rca

 A
EN
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 1531 PORTA            
  

Portes peatonals exteriors sense caràcter 
de resistència al foc i/o control de fuites de 
fum. 

           
 1534 FERRAMENTA            
 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 

PROTECCIÓ            
 1541 ANODITZAT            
 1542 LACAT            
 1543 GALVANITZAT            
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA            
 1551 PRE-MARC            
 15P1 VIDRES            
  Vidre de silicat sodocàlcic.            
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.            
  Vidre borosilicatat.            
  Vitroceràmiques.            
  Vidre de silicat sodocàlcic termoendurit.            
  Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat 

temprat tèrmicament.            
  Vidre de silicat sodocàlcic endurit 

químicament.            
  Vidre borosilicatat de seguretat temprat 

tèrmicament.            
  Vidre aïllant.            
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió            
  Productes de vidre de silicat bàsic 

alcalinoterri.            
  Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 

temprat en calent.            
  Vidre laminat de seguretat.            
  Vidre de seguretat de silicat alcalitérric 

endurit en calent..            
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-   (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:   

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 

Pla: Cod. Verificació de 
Paràmetres d’execució* Control 

Criteris de 
formació de 

lots 

 
PE-15Z1 

PREPARACIÓ DEL FORAT 
dimensions dintre de toleràncies, control de 

guerxeses, fixació, planor i desquadri de 
precèrcols 

- Cada planta 
 PE-15Z1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA control de fixació del marc, Numero de fixacions i 

disposició d’aquestes

 PE-15Z2 
PROCÉS D’AÏLLAMENT 
TÉRMIC I ACÚSTIC Dimensions de junta, segellat perimetral 

 PE-15Z3 ACABAT 

 PE-    

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de formació de lots

 
PA-1531 PROVES DE 

FUNCIONAMENT 

Prova de servei: 
Funcionament de les portes 
Control del 20% de les portes 

- Cada tipus de porta 

 PA-                   

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:        
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

15 - ELEMENTS PRACTICABLES
 15P- VIDRES PLANS 
  15P1- VIDRES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

Pl
a 

Co
d.

 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 
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a, 
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a d
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Ma
rca

 A
EN

OR
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15P1 VIDRES                 
 Vidre de silicat sodocàlcic.                 
 Vidre per l'edificació. Vidre de capa.                 
 Vidre borosilicatat.                 
 Vitroceràmiques.                 
 Vidre de silicat sodocàlcic 

termoendurit.                 
 Vidre de silicat sodocàlcic de 

seguretat temprat tèrmicament.                 
 Vidre de silicat sodocàlcic endurit 

químicament.                 
 Vidre borosilicatat de seguretat 

temprat tèrmicament.                 
 Vidre aïllant.                 
 Vidre aïllant antibala o antiexplosió                 
 Productes de vidre de silicat bàsic 

alcalinoterri.                 
 Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 

temprat en calent.                 
 Vidre laminat de seguretat.                 
 Vidre de seguretat de silicat 

alcalitérric endurit en calent..                 
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)     
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

 
PE-15X1 CONDICIONS DE SEGURETAT 

RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT DELS 
VIDRES EXTERIORS PER NETEJA 

Verificació de compliment del CTE DB-
SU1 

Un per tipus de disposició d’envidriament

- Cada tipus de 
disposició 

d’envidrament 

 

PE-15X3 
CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’IMPACTE AMB 
ELEMENTS FRAGILS 

Verificació de compliment del CTE DB-
SU2 

 Control del 100% de les superfícies 
envidriades situades en àrees de risc 

d’impacte 

- Totes les 
àrees de risc 

d’impacte 

 PE-              

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 
PA-15P1 

VIDRES 
Organolèptic: Control visual 

Control del 100% dels vidres 
- Cada planta 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

16 - ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 161- BARANES 
  1611- BARANES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1611 
BARANES                  

  Baranes prefabricades                  
  Productes llargs y plans, laminats en 

calent, (funció estructural)                  
  Alumini i els seus aliatges (funció 

estructural)                  
  Fustes de seccions rectangular (funció 

estructural)                  
  Vidre, per baranes amb vidre                  
 1641 ANCORATGES                  

  

Ancoratges metàlꞏlics per a formigó. 
Ancoratges d'expansió o per soscavat. Per 
a elements estructurals o càrregues 
pesades. 

                 

  
Ancoratges metàlꞏlics per a formigó. 
Ancoratges químics. Per a elements 
estructurals o càrregues pesades.

                 

  
Ancoratges metàlꞏlics per formigó, amb 
aplicacions no estructurals. Per càrregues 
lleugeres. 

                 
 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 

PROTECCIÓ                  
 1541 ANODIZAT                  
 1542 LACAT                  
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 TRACTAMENT DE LA FUSTA                  
 1545 PINTURES                  

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:   

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

 
PE-1671 PROTECCIÓ DE DESNIVELLS: 

MESURES DE SEGURETAT 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat exigides 

Control del 100% de les baranes 

- Un lot per planta 
 

PE-161Z COMPLIMENT DE LES MESURES 
DE SEGURETAT EN EL DISSENY 
DE LA BARANA 

Verificació del compliment de les mesures de 
seguretat en el disseny 

Control per tipus de barana 

 
PE-161Z COLꞏLOCACIÓ / EXECUCIÓ DE LA 

BARANA 
Fixació de la barana 

Control del 25% de les baranes 

 
PE- PROTECCIÓ DE LA BARANA Verificació del grau de protecció a l’exterior.  

Control del 25% de la barana 

* Unitats d’inspecció per lot 

 
Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
Control 

Criteri de 
formació de 

lots 

 
PA-1611 

BARANA 
Resistència(*) 

Si la DF considera necessari la realització d’una prova 
Per tipus de 

barana 

* Verificacions i/o proves per lot 
- (*) En cas de dubtes sobre la resistència de la barana 
          Resistència de la barana d’acord a l’apartat 3.2.1. del DB SE-AE 3.2: (segons DB SUA-1 3.2.2) 

      Categoria d’ús C5, força horitzontal 3, 0 kN/m.  
      Categoria d’ús C3, C4, E F, força horitzontal 1,6 kN/m.  

                Resta de casos, força horitzontal 0,8 kN/m. 

 
Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

18 - INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
 181- INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ 
  1811 INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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181 
INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ                

1812 CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS                
 

Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

               
 Coure i aleacions de coure. Accessoris.                
 

Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i les 
seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

               
 Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 

d'aigua                
 

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instalꞏlacions d'aigua calenta i freda. 
Polietilè reticulat (PE-X). 

               

 
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instalꞏlacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè 
(PB) 

               

 
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instalꞏlacions d'aigua calenta i freda. 
Polipropilè (PP) 

               

 

Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport 
de líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al 
consum humà. Condicions tècniques de 
subministrament. 

               
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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  Tubs d'acer no aliat aptes per a soldar i roscar. 
Condicions tècniques de subministrament.           

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils derivats 
corresponents, destinats a conducció de fluids, 
aplicacions mecàniques, estructurals i altres usos, 
tant en negre com galvanitzat. 

          

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) 
basats en resines de polièster insaturat (UP), amb 
unions rígides o flexibles, destinades a la utilització en 
instalꞏlacions soterrades. 

          

  Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a pressió           

 1813 CONDUCTES D'AIRE I ACCESORIS           
  Conductes de xapa metàlꞏlica           
  Conductes metàlꞏlics           
  Revestiment interior           
  XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS           
  Xemeneies. Terminals dels conductes de fums 

argilencs/ceràmics           
  Xemeneies. Conductes de fums d'argila o ceràmics           
  Xemeneies. Elements de paret exterior de formigó           
  Xemeneies. Parets interiors de formigó           
  Xemeneies.Conductes de fum de blocs de formigó           
  Xemeneies modulars amb conductes de fum d'argila o 

ceràmics. En condicions humides.           
  Xemeneies. Parets exteriors d'argila o ceràmiques per 

a xemeneies modulars           
  Xemeneies amb conductes de fum de material plàstic.           
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 Xemeneies industrials autoportants. Materials per 
a conductes de maó.                

 
Xemeneies autoportants per a construccions 
cilíndriques d'acer d'ús en xemeneies de paret 
simple d'acer i revestiments d'acer. 

               
 Xemeneies metàlꞏliques. Conductes interiors 

metàlꞏlics i conductes d'acoblament.                
 Xemeneies metàlꞏliques modulars.                
 Xemeneies modulars amb conductes de fum 

d'argila o ceràmics. Amb resistència al sutge.                
 

Xemeneies. Blocs per a conductes de fums 
d'argila o ceràmics per a xemeneies de paret 
simple. 

               
 Xemeneies modulars amb conductes de fum 

d'argila o ceràmics amb sistema de tir d'aire.                

 

Xemeneies. metàlꞏliques i conductes de 
subministrament d'aire independent del material. 
Terminals verticals per a calderes estanques 
tipus C6. 

               

 Ximeneies i conductes de subministrament d'aire 
per calderes estanques individuals                

1815 RADIADORS I CONVECTORS                
 Plafons radiants montats en el sostre alimentats 

amb aigua a una temperatura inferior a 120ºC.                
 Radiadors i convectors.                

1816 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE CALOR: 
CALDERES I CREMADORS                

 Estufes per combustibles líquids, amb cremadors 
de vaporització i conductes d’evacuació de fums                

 

Calderes domèstiques independents que utilitzen 
combustibles sòlids. Potència tèrmica nominal 
inferior o igual a 50 kW. Requisits i mètodes 
d'assaig.

               

 
Aparells inseribles, inclosos en les llars de foc 
obertes, que utilitzen combustibles sòlids. 
Requisits i mètodes d'assaig. 

               
 Estufes que utilitzen combustibles sòlids                
 Aparells amb alliberament lent de calor 

alimentats amb combustibles sòlids.                
 Aparells de calefacció domèstica alimentats amb 

pellets de fusta                
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1817 ELEMENTS DE REGULACIÓ I CONTROL           
  Vàlvules termostàtiques           
  Equips de regulació: Termostat ambient Tot-res           
  Equips de regulació: Vàlvules motoritzades           
  

Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes exteriors de 
temperatura 

          

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes interiors de 
temperatura 

          
  Equips de regulació amb compensació de 

temperatura exterior: Sondes d'immersió           
  Equips de regulació amb compensació de 

temperatura exterior: Central de regulació           
 1818 ALTRES EQUIPS           
  

Dipòsits de polietilè emmotllats per bufat i per 
moldeig rotacional i de poliamida 6 fabricats per 
polimeració aniònica. Requisits i assaigs. 

           
  Dipòsit d'expansió           
 181c SUBSISTEMA SOLAR           
  Captadors solars d'escalfament líquid.           
  Sistemes solars tèrmics           
  Acumuladors per a sistemes solars de 

calefacció           
  Captadors solars d'escalfament líquid.           
  Captadors solars prefabricats.           
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
 
 
 
 
 

 

 PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: Arranjament dels lluernaris i adequació de la planta 
soterrani i jardí del CCC El Gornal 

Ref.: PR790 Autor: AQUIDOS 

 

PCQ/1611 12/2/2025 Pag.86 de 114 
 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:   

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

 
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control 
Criteris de 

formació de 
lots 

 PE-18 XARXA DE TUBERIES D’AIGUA 

Tipus de tubs, diàmetres, fixació, 
disposició, aïllament.  

Un cada 30m 
- Un lot per zones 
comuns 

- Un lot per 
habitatge Colꞏlocació de maneguets passamurs 

Un per planta 

 PE-18 GOT D’EXPANSIÓ Capacitat, situació, fixació 

Un per instalꞏlació 
- Un lot per 
habitatge 

 PE-18 VÀLVULES I AIXETES Instalꞏlació, tipus, fixació 

Un per instalꞏlació 

- Un lot per zones 
comuns 

- Un lot per 
habitatge 

 PE-18 EQUIPS DE REGULACIÓ Colꞏlocació 

Un per instalꞏlació
- Un lot per 
habitatge 

 PE-18 RADIADORS 
Tipus, capacitat, situació, fixació, 
presència de purgador 

Un cada 10 radiadors 

- Un lot per 
habitatge 

 PE-18 CALDERA I CREMADOR 
Tipus, instalꞏlació i disposició de la 
caldera i cremador 

Un per cada equip 

- Un lot per 
habitatge 

 PE-18 
        

*Unitats d’inspecció per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de 

formació de lots 
 

 

PA-1811 EQUIPS: CALDERES Estanquitat de l’equip de caldera de potència 
calorífica > 30.000 kcal/h (DB HE-2) 

100% de les calderes

- Calderes de 
l’instalꞏlació 

Verificació i anàlisis dels fums produïts per l’equip de 
caldera de potència calorífica > 30.000 kcal/h (DB 

HE-2) 

100% de les calderes

Verificació de seguretat de la flama (DB HE-2) 

100% de les calderes 

Verificació de l’ajust del cremador (DB HE-2) 

100% dels cremadors que no tinguin marcatge CE 

EQUIPS I APARELLS Verificació de les dades de funcionament (DB HE-2) 

100% dels equips i aparells 
- Equips i aparells de 

l’instalꞏlació 

RADIADORS Proves d’estanquitat 

Un per instalꞏlació 
- Cada habitatge 

 PA-1812 XARXES DE 
TUBERIES D’AIGUA 

Proves d’estanquitat (DB HE-2) 

100% de les xarxes 

- Zones comuns 

- Cada  habitatge 

Prova de lliure dilatació (DB HE-2) 

100% de les xarxes 

- Zones comuns 

- Cada  habitatge 

 PA-1815 SUBSISTEMA SOLAR Proves de lliure dilatació (DB HE-2) 

100% del subsistema 
- Cada subsistema 

Prova de seguretat (DB HE-2) 

100% del subsistema 
- Cada subsistema 

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
 
L’empresa instalꞏladora haurà de presentar un informe final de les proves efectuades que 
contingui les condicions de funcionament, ajust i equilibrat, dels equips i aparells 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

19 - INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
 191- INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  1911 INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

Pl
a 

Co
d.

 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 

Fu
lls

 de
 su

bm
ini

str
a, 

eti
qu

eta
t. 

Ga
ra

nti
a d

el 
fab

ric
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

Al
tre

s 

DP
C Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

As
sa

igs
 s/

no
rm

a s
/es

pe
cif

ica
ció

 

Ce
rtif

. d
’or

ige
n s

/es
pe

cif
. tè

cn
iqu

es
 

Fit
xa

 ca
ra

cte
rís

tiq
ue

s t
èc

niq
ue

s 

Di
sti

nti
us

 de
 qu

ali
tat

 vo
lun

tar
is 

Av
alu

ac
ion

s d
’id

on
eït

at 
tèc

nic
a 

De
cla

ra
ció

 de
 co

nfo
rm

ita
t 

Ce
rtif

ica
t “

CE
” 

Co
ntr

ol 
pr

od
uc

ció
 fà

br
ica

 

DI
TE

 

Ad
dic

ion
al 

a e
tiq

ue
ta 

“C
E”

 

Se
ge

ll, 
ma

rca
 co

nfo
rm

ita
t 

CC
RR

 

Ho
mo

log
ac

ió 

Ma
rca

 A
EN

OR
 "N

" 

 191 
INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ           

 1911 EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED            

  Aparells acondicionadors d'aire            

  Plantes refrigeradores d'aigua            

  Equips autònoms            

  Maquines alternatives de refrigeració            

  Maquines centrífugues de refrigeració            

  Maquines de refrigeració per absorció            

 1912 ALTRES EQUIPS            

  Bescanviador            

 1913 CANONADES, VÀLVULES I ACCESORIS            

  
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

           

  Coure i aleacions de coure. Accessoris.           
  

Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i les 
seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

          
  Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 

d'aigua           
  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instalꞏlacions d'aigua calenta i freda. 
Polietilè reticulat (PE-X). 

          

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instalꞏlacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè 
(PB) 

          

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instalꞏlacions d'aigua calenta i freda. 
Polipropilè (PP) 

          

  

Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport 
de líquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al 
consum humà. Condicions tècniques de 
subministrament. 
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 Tubs d'acer no aliat aptes per a soldar i roscar. 
Condicions tècniques de subministrament.                

 

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i altres 
usos, tant en negre com galvanitzat. 

               

 

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) 
basats en resines de polièster insaturat (UP), amb 
unions rígides o flexibles, destinades a la utilització 
en instalꞏlacions soterrades.

               

 Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a pressió                

1915 XARXES DE CONDUCTES D'AIRE                
 Conductes de xapa metàlꞏlica                
 Conductes metàlꞏlics                
 Revestiment interior                

 1917 ELEMENTS DE CONTROL I SEGURETAT                
  Vàlvules termostàtiques                
  Equips de regulació: Termostat ambient Tot-res                
  Equips de regulació: Vàlvules motoritzades                
  

Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes exteriors de 
temperatura 

               

  
Equips de regulació amb compensació de 
temperatura exterior: Sondes interiors de 
temperatura 

               
  Equips de regulació amb compensació de 

temperatura exterior: Sondes d'immersió                
  Equips de regulació amb compensació de 

temperatura exterior: Central de regulació                
 1918 ALTRES ELEMENTS DE L'INSTALꞏLACIÓ                
  Reixetes                

 
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)      
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris de 

formació de lots 

 PE-19 
REPLANTEIG DE L’INSTALꞏLACIÓ 

Correcte muntatge dels 
equips, fixacions, seccions de 

conductes, aïllaments, 
sistemes antivibradors 

Control normal: 50% 

- Un lot per 
instalꞏlacions de les 

zones comuns 

- Un lot per 
instalꞏlacions de les 

zones privades 

 PE-19 DISPOSICIÓ DELS EQUIPS 

 PE-19 DISPOSICIÓ DELS CONDUCTES I CONEXIONS 

 PE-19 AÏLLAMENT TÈRMIC DE L’INSTALꞏLACIÓ 

 PE-19 SALA DE MAQUINES 

 PE-19 INSTALꞏLACIONS INDIVIDUALS 

 PE-            

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de formació de lots 

 PA-1911 INSTALꞏLACIÓ DE 
CLIMATITZACIÓ 

Equips i aparells: 
Verificació de les dades de funcionament  
Control del 100% dels equips i aparells 

- La totalitat d’equips i aparells 

Plantes refrigeradores: 
Verificació de les temperatures de funcionament 
Control del 100% de les plantes refrigeradores 

- Un lot per planta refrigeradora 

Instalꞏlacions de climatització individuals: 
- Verificació del funcionament del 100% dels 
equips - Un lot per instalꞏlació de 

climatització 
- Verificació del cabal en cada reixeta 
Un control per reixeta 

Torre de refrigeració: 
- Verificació del cabal d’aigua recirculada 
Un control per circuit 

- Un lot per torre de refrigeració - Verificació del salt tèrmic 
Un control per torre 
- Verificació de l’estanquitat 
Control de la totalitat de la xarxa 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

20 - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT
 201- INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
  2011- BAIXA TENSIÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 206 
MATERIALS PER A XARXES AÈRIES 
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ                  

 2061 CONDUCTORS                  
  Conductors aïllats                  
  Conductors despullats de coure                  
  Conductors despullats d'alumini                  

  

Conductors despullats d'alumini-acer, 
alumini homogeni i alumini comprimit 
destinats a línees de transport i distribució 
d'energia elèctrica 

                 

 2062 CABLES                  
  

Cables formats per conductors aïllats amb 
polietilè reticulat (XLPE), en feix, a espiral 
visible, per a xarxes aèries. 

                 
  Cables per a xarxes subterrànies.                  
 2063 TUBS RÍGIDS                  
  Tubs rígids per a escomeses aèries 

posades sobre façanes                  
 2064 CANALS                  
  Canals per a escomeses aèries posades 

sobre façanes                  
 207 PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE 

LA INSTALꞏLACIÓ                  
 2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ                  
  Caixes generals de protecció                  
  Grau d'inflamabilitat de les caixes generals 

de protecció                  
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA                  
  Caixes de protecció i mesura                  
  Grau d'inflamabilitat de les caixes de 

protecció i mesura                  
 2073 CABLES                  
  Cables no propagadors d'incendi i amb 

emissió de fums i opacitat reduïda                  
  

Cables no propagadors d'incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda, per a 
DERIVACIONS INDIVIDUALS 

                 

  
Cables no propagadors d'incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda, amb 
aïllament de mescles termostables

                 

  
Cables no propagadors d'incendi i amb 
emissió de fums i opacitat reduïda, amb 
aïllament de mescles termoplàstiques 

                 

  
Cables per a locals amb risc d'incendi o 
explosió, amb aïllament mineral i coberta 
metàlꞏlica 

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi o 
explosió, cables armats amb filferro d'acer 
galvanitzat i amb coberta externa no 
metàlꞏlica

                 

  

Cables per a locals amb risc d'incendi o 
explosió, cables per alimentar equips 
portàtils o mòbils, amb coberta de 
policloroprè 

                 

  Cables flexibles exteriors per a serveis 
mòbils, amb coberta de policloropeno                  

  
Cables flexibles exteriors per a serveis 
mòbils, per a instalꞏlacions temporals 
d'obres, amb coberta de policloropeno 

                 

  
Cables flexibles interiors per a serveis 
mòbils, per a instalꞏlacions temporals 
d'obres 

                 

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ                  
  Elements de conducció de cables no 

propagadors de la flama                  
  Tubs rígids                  
  Canals                  
  Tubs corbables                  
  Tubs flexibles                  
  Sistemes de tubs soterrats                  
  Canalització elèctrica prefabricada                  
  Canalització instalꞏlacions interiors                  
  Canalització elèctrica prefabricada per 

ilꞏluminació                  
  Tubs per a instalꞏlacions en obres                  
 2075 CAIXES DE REGISTRE                  
  Caixes de registre                  
 2076 CONDUCTORS                  
  Conductors de coure per a instalꞏlacions 

de presa a terra                  
 2077 ACCESSORIS                  
  Borns de connexió per a ús domèstic o 

anàleg                  
  Proteccions                  
  

Equips elèctrics, electrònics, telefònics o 
de telecomunicació incorporat en una 
cabina o banyera 

                 
  Interruptors                  
  Connectors                  
  Aparells en les instalꞏlacions d'obres                  
  Transformadors de seguretat per a "Molt 

baixa tensió"                  
  

Clavilles per a la connexió dels receptors a 
les bases de presa de corrent de la 
instalꞏlació d'alimentació 

                 
  Clavilles per als receptors no destinats a 

ús en vivendes                  
  Condensadors                  
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Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:   

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de formació 
de lots 

 PE-20W1 CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ 

Organolèptic 

Control del 100% de 
les instalꞏlacions 

comuns i 50% de les 
instalꞏlacions 

privades 

- Un lot per les zones 
comuns 

- Un lot per totes les 
zones privades  

 PE-20W2 POLSADOR 

 PE-20W3 BRUNZIDOR 

 PE-20W4 INTERRUPTOR 

 PE-20W5 CONMUTADOR 

 PE-20W6 BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS 

 PE-20W7 BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS 

 PE-20W8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

 PE-20W9 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA 

 PE-20WA QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-20WB INSTALꞏLACIÓ INTERIOR 

 PE-20WC XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT

 PE-20WD CAIXA DE DERIVACIÓ 

 PE-20WE LINIA DE FORÇA MOTRIU 

 PE-20WF LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR 

 PE-20WG LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT D’ESCALES 
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 PE-20WH DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

 PE-20WI BARRA DE POSADA A TERRA 

 PE-20WJ LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN CONDUCTE DE 
FÀBRICA

 PE-20WK LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB 

 PE-20WL 
QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE FORÇA 
MOTRIU 

 PE-20WM 
QUADRE GENERAL DE MANDO I PROTECCIÓ 
D’ENLLUMENAT 

 PE-20WN CANALITZACIÓ DE SERVEIS 

 PE-            

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)      
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

 
Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 

- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions 
i/o proves* Control 

Criteris de 
formació de 

lots 
 PA-2011 INSTALꞏLACIÓ 

ELÈCTRICA 
Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels 
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del diferencial 

Control del 100% de les instalꞏlacions comuns i 50% de les privatives 
- Un lot per les 
zones comuns 

- Un lot per totes 
les zones 
privades 

Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en els 
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau 

d'electrificació, etc. 

Control del 100% de les instalꞏlacions comuns i 50% de les privatives

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)     
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:              

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
ORIOL MARIN GORDI / num:66002-7 21/05/2025,
ALEIX JANE CANALS / num:63324-0 21/05/2025,
CARLES BARCENA ROIG / num:55490-1 21/05/2025,
NURIA GARCIA SOTO / num:43859-6 21/05/2025,
Laura Veciana Martínez  21/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6*
0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6

Data creació còpia:
31/07/2025 12:22:52

Pàgina 52 de 205

  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: Arranjament dels lluernaris i adequació de la 
planta soterrani i jardí del CCC El Gornal 

Ref.: PR790 Autor: AQUIDOS 

 

PCQ/2311 12/2/2025 Pag.1 de 114
 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

20 - INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT
 203- ENLLUMENAT
  2031- ENLLUMENAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 203 
ENLLUMENAT                  

 2031 INSTALꞏLACIONS DE ILꞏLUMINACIÓ                  
 2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA                  
  Lluminàries exteriors                  
  Lluminàries interiors                  
  Portalàmpades interiors                  
 2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR                  
  Columnes i bàculs d'enllumenat d'acer                  
  Columnes i bàculs d'enllumenat d'alumini                  
  

Columnes i bàculs d'enllumenat de barreja 
de polímers compostos, reforçats amb 
fibres 

                 
  Columnes i bàculs d’enllumenat de formigó 

armat i formigó pretesat                  
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 
Prescripcions sobre el control de recepció: 

Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SUA 4. 
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys: 
   A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul, 
   B) el número de punts considerats al projecte, 
  C) el factor de manteniment (Fm) previst, 
  D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda, 
  E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit, 
  F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades, 
  G) el valor d’eficiència energètica de la instalꞏlació (VEEI) resultant del càlcul, 
  H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar 
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui. 
(**)  Es comprovarà  que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que 
acrediti la seva potència total 
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Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa 
especifica per cada tipus de material. 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
  (si s’estableixen)  

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:  

 
 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de 

formació de lots 
PE-203Y TIPUS

Organolèptic 

Control del 25% de 
l’enllumenat 

- Un lot per cada 
zona comú  

 PE-203Y DOTACIÓ / COLꞏLOCACIÓ / DISPOSICIÓ 

 PE-203Y FIXACIÓ 

 PE-203Y SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL 

 PE-203Y SISTEMES D’ENCESA I APAGAT 

* Unitats d’inspecció per lo 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
ORIOL MARIN GORDI / num:66002-7 21/05/2025,
ALEIX JANE CANALS / num:63324-0 21/05/2025,
CARLES BARCENA ROIG / num:55490-1 21/05/2025,
NURIA GARCIA SOTO / num:43859-6 21/05/2025,
Laura Veciana Martínez  21/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6*
0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6

Data creació còpia:
31/07/2025 12:22:52

Pàgina 53 de 205

  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: Arranjament dels lluernaris i adequació de la 
planta soterrani i jardí del CCC El Gornal 

Ref.: PR790 Autor: AQUIDOS 

 

PCQ/2311 12/2/2025 Pag.3 de 114
 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* 
Control 

Criteris de 
formació de 

lots 

 
PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES 

DE CIRCULACIÓ 
Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació 

Control del 25% de les zones de circulació 
- Un lot per zona 

de circulació 

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT EN  ZONES 
D’EMERGÈNCIA 

Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència 

Control del 25% de les zones de emergència 

- Un lot per zona 
d’emergència 

Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps 
transcorregut en zones d’emergència 

Control del 10% de les zones d’emergència 

Luminància en equips, cuadres, instalꞏlacions manuals 

Control del 25% dels equips 

 PA-2034 

 
ENLLUMENAT DE LES 
SENYALS DE SEGURETAT 

Ilꞏluminació de les senyals de seguretat 

Control del 15% de les senyals 
- Un lot per zona 

comú 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
-   (si s’estableixen)  
- Es verificarà l’existència del pla de manteniment. 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
Comentaris:              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS 
 
 
 

Projecte: Arranjament dels lluernaris i adequació de la 
planta soterrani i jardí del CCC El Gornal 

Ref.: PR790 Autor: AQUIDOS 

 

PCQ/2311 12/2/2025 Pag.4 de 114 
 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

23 - INSTALꞏLACIONS DE PROTECCIÓ AL FOC
 231- INSTALꞏLACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC
  2311- INSTALꞏLACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

 

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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a 

Co
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 2341 
EXTINTORS PORTÀTILS                

  Extintors portàtils d'incendis.                
 2342 BOQUES D'INCENDI                
  Boques d'incendis amb mànegues semirígides.                
  Boques d'incendis amb mànegues planes.                
 2343 SISTEMES DE COMUNICACIÓ D'ALARMA                
  Sistemes de comunicació d'alarma. Alarmes de 

fum autònomes.                
 2344 SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA 

D'INCENDIS                
  Detectors de calor. Detectors puntuals                
  Detectors de fums. Detectors lineals que 

utilitzen un feix òptic de llum.                
  Dispositius d'alarma d'incendis-dispositius 

acústics.                
  Equips de subministrament d'alimentació.                
  

Detectors de fum. Detectors puntuals que 
funcionen segons el principi de llum difusa, llum 
transmesa o per ionització. 

               
  Detectors de flama. Detectors puntuals.                
  Polsadors manuals d'alarma.                
  Seccionadors de curtcircuit.                
  

Dispositius entrada/sortida per al seu ús en les 
vies de transmissió dels detectors de foc i de les 
alarmes d'incendi. 

               
  Detectors d'aspiració de fums.                
  Equips de transmissió d'alarmes i avisos de 

fallada.                
  Equips de detecció i mesura de la concentració 

de monòxid de carboni.                
  Sistemes de protecció i alarma d'incendis. 

Control de l'alarma per veu i equips indicadors                
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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  Equips de control i indicació           
  

Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 
Components dels sistemes d'alarma per veu. 
Altaveus 

          
  Sistemes de detecció i alarma d'incendis. 

Components que utilitzen enllaços radioelèctrics.           
 2345 HIDRANTS           
  Hidrants exteriors de columna.           
  Hidrants baix nivell de terra, pericons i tapes.           
  Racors           
  Mànegues           
 2346 SISTEMES FIXES D'EXTINCIÓ           
  

Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de 
vàlvula d'alarma de canonades mullades i 
cambres de retard 

          
  Ruixadors i aigua polvoritzada. Conjunts de 

vàlvula d'alarma de canonades seques           
  Ruixadors i aigua polvoritzada. Alarmes 

hidromecàniques           
  Components per a sistemes de ruixadors i aigua 

polvoritzada. Detectors de fluxe d'aigua.           
  Sistemes d'extinció d'incendis per pols           
  Sistemes de CO2. Dispositius de control 

automàtic i per a retardadors elèctrics.           
  

Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 
Dispositius no elèctrics de control automàtic i de 
retard. 

          
  Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 

Dispositius manuals d'accionament i parada.           
  

Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 
Conjunts de vàlvules dels contenidors d'alta 
pressió i els seus actuadors. 

          

  
Components per a sistemes d'extinció mitjançant 
agents gasosos. Difusors per a sistemes de 
CO2. 

          
  Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 

Detectors especials d'incendis.           
  Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 

Pressostats i manòmetres.           
  Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 

Dispositius de pesada.           
 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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  Sistemes d'extinció mitjançant agents gasosos. 
Dispositius pneumàtics d'alarma.                

  Components per a sistemes d'extinció per gas. 
Vàlvules de retenció i vàlvules antiretorn.                

  Sistema d’extinció per aigua polvoritzada. 
Ruixadors automàtics.                

  

Components per a sistemes d'extinció mitjançant 
agents gasosos. Vàlvules direccionals d'alta i baixa 
pressió i els seus actuadors per a sistemes de 
CO2. 

               

  
Components per a sistemes d'extinció mitjançant 
agents gasosos. Dispositius no elèctrics d'avortar 
per a sistemes de CO2. 

               
  Instalꞏlacions fixes de lluita contra incendis. 

Sistemes d'escuma.                
  

Sistemes fixes de lluita contra incendis. 
Components per a sistemes d'extinció mitjançant 
agents gasosos. Connectors. 

               
 2347 SISTEMES DE CONTROL DE FUM I CALOR                
  Airejadors naturals d'extracció de fums i calor en 

obres de construcció                
  Airejadors extractors de fums i calor mecànics en 

obres                
  Sistemes de pressió diferencial                
  Sistemes pel control de fum i de calor. Barreres de 

fum en edificis industrials i comercials                
  Equips de subministrament d'energia elèctrica i 

pneumàtics, pels sistemes de control de fums                
 2349 SENYALITZACIÓ                
  Senyalització de les vies d'evacuació                
  Senyalització dels mitjans manuals de protecció 

contra incendis                
  Senyalització  foto-luminescent                
                  

 

 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 236 RESISTÈNCIA AL FOC D'ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS           

 2361 ELEMENTS PORTANTS I NO PORTANTS           
  Elements amb capacitat portant           
  Elements sense capacitat portant           
 2362 PORTES I TANCAMENTS TALLA FOCS, LES 

SEVES FERRAMENTES I ACCESSORIS           
  

Accessoris: Dispositius d’emergència accionats per 
una manilla o un polsador per portes i tancaments 
tallafocs 

          
  Accessoris: Dispositius antipànic per sortides 

d'emergència activats per una barra horitzontal.           
  Ferramentes: Dispositius de tancament controlat de 

portes.           
  Ferramentes: Dispositius de coordinació de portes.           
  Portes i tancaments tallafocs           

  

Ferramentes: Dispositius de retenció 
electromagnètica, aïllats o incorporats en tanca 
portes, per tancament de portes batents de 
compartimentació talla foc/fum. 

          

  Portes de pisos d'aparells elevadors les quals els és 
exigible categoria d'integritat           

  Conductes i comportes tallafocs           
  Segellats de penetració i juntes lineals           
  Productes tallafoc i de segellat de penetracions 

contra el foc           
  Productes tallafoc i de segellat de juntes i obertures 

lineals contra el foc           
 2364 MEMBRANES I CAPES PROTECTORES           
  

Membranes protectores horitzontals que 
contribueixen a la resistència al foc d’elements 
estructurals 

          
  Membranes protectores verticals que contribueixen 

a la resistència al foc d’elements estructurals           
  Capes protectores que contribueixen a la 

resistència al foc d’elements estructurals de formigó           
  Capes protectores que contribueixen a la 

resistència al foc d’elements estructurals d'acer           
  

Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals mixtos de 
làmina d'acer i formigó 

          

  
Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc de columnes d’acer buit farcit de 
formigó 

          

 
Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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  Capes protectores que contribueixen a la 
resistència al foc d’elements estructurals de fusta                

 2365 PRODUCTES O KITS DE PROTECCIÓ CONTRA 
EL FOC                

  Productes o kits per la protecció contra el foc a 
base de panells rígids i semirígids, i mantes                

  
Productes o kits per la protecció contra el foc a 
base de pintures intumescents, per elements 
d’acer. 

               
  Productes o kits per la protecció contra el foc a 

base de morters projectats.                
 237 REACCIÓ AL FOC D'ELEMENTS 

CONSTRUCTIUS                
 2371 COBERTES                
  Cobertes exposades al foc amb Marcatge CE.                
  Cobertes exposades al foc sense Marcatge CE.                
 2372 ALTRES PRODUCTES                
  Productes amb Marcatge CE.                
  Altres productes sense Marcatge CE.                
  Cortines i cortinatges en ús de pública 

concurrència                
  Mobiliari entapissat en ús de pública concurrència                
  Mobiliari no entapissat en ús de pública 

concurrència                
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-  (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:      

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

 
EXECUCIÓ DE PROTECCIONS PASSIVES 

Pla: Cod. 
Verificació de 
Paràmetres 
d’execució* 

Control Criteris de 
formació de lots 

 

 

PE-
23Z 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 

FORMIGÓ 

Recobriments mínims de les armadures establertes en Projecte i 
Normativa 

Establerta al procés 
Estructures de 
Formigó 

Capes protectores de guix: producte, aplicació i gruix 
Establerta al procés: 
Acabats (verticals i 
sostres) 

Productes especials: 
Proteccions aplicades als elements de formigó: Ajust de l'execució 
a les especificacions de projecte i documentació tècnica del 
fabricant. Verificació dels gruixos aplicats. 
Mínim el 20% de la estructura 

Es prendran els 
criteris indicats als 
DITE o documentació 
tècnica.  

  RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA D’ACER 

Productes especials: 
Proteccions aplicades als elements d'acer: Ajust de l'aplicació a 
les especificacions de projecte i documentació tècnica del 
fabricant. Verificació de gruixos aplicats. 

Es prendran els 
criteris indicats als 
DITE o documentació 
tècnica. Mínim el 
20% de la estructura 

  
RESISTÈNCIA AL FOC DE 

L’ESTRUCTURA DE 
FUSTA 

Control dimensional de la fusta 
50% de l’estructura 

- Cada 250 m2 
- Cada planta. 

Proteccions aplicades als elements de fusta: Ajust de l’execució a 
les especificacions de projecte i documentació tècnica del 
fabricant. Verificació dels gruixos aplicats. 

Mínim el 20% de la estructura 

Es prendran els 
criteris indicats als 
DITE o documentació 
tècnica.  

  
RESISTÈNCIA AL FOC DE 

L’ESTRUCTURA DE 
FÀBRICA 

Comprovació del grau de resistència al foc R de l’element 
constructiu a realitzar (fabriques de maó  i bloc) 

Control unitari abans de la colꞏlocació dels elements 

La totalitat de 
l’estructura 

  PROPAGACIÓ (INTERIOR 
I EXTERIOR) 

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres i 
compatibilitats amb altres elements constructius 

Freqüències de control establertes als processos: Tancaments 
exteriors i tancaments interiors 

- Cada planta 
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  PORTES RESISTENTS AL 
FOC 

Verificació durant l’obra del ajust entre la porta documentada i la 
subministrada . 

Panys, frontisses, dispositius antipànic per sortides d’emergència, 
dispositius d’emergència accionats per una maneta o un botó per 
sortides d’emergència, dispositius de tancament controlat de 
portes, dispositius de retenció electromagnètica per portes, 
dispositius de coordinació de portes 

100% de les portes resistents al foc 

- Cada planta. 

  PORTES DE PIS 
D’ASCENSORS 

Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres i 
compatibilitats amb altres elements constructius 

Control del 100% de les portes de pis d’ascensors 

- Cada planta 

  
PAS D’INSTALꞏLACIONS: 

ELEMENTS 
OBSTURADORS 

Segellats: 
Control de l’ajust del producte colꞏlocat amb el documentat. 
Verificació del compliment de projecte i especificacions tècniques 
del fabricant, compatibilitat entre materials. 
Freqüències establertes als processos d’instalꞏlacions 

.- Cada planta 

Comportes tallafocs: 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres. 
100% de les comportes tallafocs 

- Cada planta 

  PAS D’INSTALꞏLACIONS: 
ELEMENTS PASANTS 

Conductes de ventilació, serveis, eixides,  sòls elevats: 
Ajust amb projecte i documentació tècnica dels fabricants. Control 
de replanteig, dimensions, discontinuïtats, defectes, encontres. 
Freqüència establerta en els processos  corresponents 

- Cada planta 

  
VENTILACIÓ NATURAL 
DELS RECORREGUTS 

PROTEGITS 

Verificació de l’existència del forat de ventilació natural: control 
dimensional del forat de ventilació en escales i vestíbuls, i forats 
de ventilacions en passadissos. 
100 % dels recorreguts protegits 

- Cada planta 

  

VENTILACIÓ NATURAL 
MITJANÇANT 

CONDUCTES DELS 
RECORREGUTS 

PROTEGITS 

Verificació de les reixes i conductes de ventilació. Control de les 
superfícies útils de ventilació; relació L/l en conductes 
rectangulars; secció útil de les reixetes; Situació de les reixetes; 
distàncies entre reixes d’entrada i sortida en passadissos 
protegits. 
100 % dels recorreguts protegits 

- Cada planta 

  

REACCIÓ AL FOC DE 
MATERIALS DE 

CONSTRUCCIÓ I 
ELEMENTS 

CONSTRUCTIUS, 
DECORATIUS I DE 

MOBILIARI 

Control de l’ajust del producte colꞏlocat amb el documentat. 
Verificació del compliment de projecte i especificacions tècniques 
del fabricant. Compatibilitat entre materials. 

Per habitatges: 25% dels materials constructius, decoratius i de 
mobiliari. 
Per sector terciari: 100% dels materials constructius, elements 
decoratius i de mobiliari 

- Cada dos plantes. 

  EVAQUACIÓ 
D’OCUPANTS 

Control de les dimensions dels elements d’evacuació, portes 
situades als recorreguts, senyalització dels mitjans d’evacuació 
 
Freqüències establertes als processos: tancaments interiors i 
elements de protecció i senyalització 

- Cada planta 

  INTERVENCIÓ DELS 
BOMBERS 

Es verificaran les dimensions: Amplades i alçades  mínimes dels 
vials d’accés i espais de maniobra; trams corbs i els seus carrils 
de rodament; distàncies; pendents; forats d’accés. 
Verificació del 100% de l’accessibilitat i espai de maniobra 

- Superfície total 
considerada. 

* Unitats d’inspecció per lot 
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EXECUCIÓ DE PROTECCIONS ACTIVES 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució:  Control Criteri de 

formació de lots
  EXTINTORS PORTATILS 

Comprovació de l’ajust dels 
equips colꞏlocats amb els 
documentats. 

Verificació de tipus, 
emplaçament i colꞏlocació. 

Verificació del 100% dels 
equips 

- Cada planta 

  BOQUES D’INCENDI EQUIPADES AMB 
MÀNEQUES SEMIRIGIDES O PLANES 

  SISTEMES DE DETECCIÓ I ALARMA 
D’INCENDIS 

  HIDRANTS 

  SISTEMES FIXES D’EXTINCIÓ 

  COLUMNA SECA 

  
VENTILADORS DELS SISTEMES 
D’EXTRACCIÓ DE FUM DE LES CUINES 
(potencia superior a 20Kw) 

Comprovació de l'ajust dels 
equips colꞏlocats amb els 
documentats. 

Verificació de l'execució 
d'acord amb el Projecte i 
documentació tècnica del 
fabricant i/o documentació 
d’avaluació d’idoneïtat tècnica 

Verificació del 25% dels 
ventiladors 

. 

- Cada dos plantes 

  
VENTILACIÓ DELS RECORREGUTS 
PROTEGITS MITJANÇANT SISTEMA DE 
PRESSIÓ DIFERENCIAL 

Comprovació de l'ajust dels 
equips colꞏlocats amb els 
documentats. 

Control de l'instalꞏlació d'acord 
amb projecte i instruccions del 
fabricant. 

Verificació del 25% dels 
equips 

- Cada recorregut 
protegit 

  SISTEMA DE CONTROL DE FUMS 
D’INCENDI A APARCAMENTS 

Comprovació de l'ajust dels 
equips colꞏlocats amb els 
documentats. 

Control de la instalꞏlació 
d'acord amb projecte i 
instruccions del fabricant. 

Verificació del 25% dels 
equips

- Totalitat de la 
instalꞏlació de fums 

  
   

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
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PROTECCIONS PASSIVES 

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de formació de lots 

 

 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FORMIGÓ 

Productes especials: 

- Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura. 

- Verificació de gruixos aplicats:  
1 sèrie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 1000m2. 
Mínim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal  

Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 

- Cada 1000 m2  

 

 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA D’ACER 

Productes especials: 

Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura 

Verificació de gruixos aplicats: 
1 sèrie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 250m2. 
Mínim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal.  

Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 

- Cada 250 m2 

-  

 

 

RESISTÈNCIA AL FOC DE 
L’ESTRUCTURA DE 
FUSTA 

Productes especials: 

Inspecció organolèptica: 100% de 
l’estructura. 

Verificació de gruixos aplicats: 
1 sèrie de determinació de gruixos 
(1serie=6 lectures), cada 500m2. 
Mínim una determinació en 
estructura vertical i una 
determinació en estructura 
horitzontal 

. Més verificacions que pugui 
determinar el DITE 

- Cada 500 m2 

 

 
PORTES SITUADES ALS 
RECORREGUTS 
D’EVACUACIÓ 

Prova de funcionament: Control de 
la presència dels dispositius exigits 
i el seu correcte accionament. 

100% de les portes de sortida 
d’emergència. 

- Cada recorregut d’evacuació 

 

 

SENYALITZACIÓ DELS 
MITJANS D’EVACUACIÓ 

Verificació de l'ajust de les senyals 
documentades amb les 
colꞏlocades..Control de la 
colꞏlocació de les senyals; situació i 
visibilitat; dimensions de les 
senyals. 

Per al 100% de les senyals 

- Totalitat de l’edificació 

 

 

SENYALITZACIÓ DELS 
MITJANS DE PROTECCIÓ 

Verificació de l'ajust de les senyals 
documentades amb les colꞏlocades. 

Control de la colꞏlocació de les 
senyals; situació i visibilitat; 
dimensions de les senyals. 

100% de les senyals d’evacuació. 

Totalitat dels mitjans d'evacuació 
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UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

 

PROTECCIONS ACTIVES 

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves  Control Criteris de formació de lots 

 

 BOQUES D’INCENDI 
EQUIPADES AMB 
MÀNEGUES SEIMRIGIDES 
O PLANTES 

Verificació del manòmetre de 
pressió 

100% dels equips 
La totalitat de la instalꞏlació 

 
 

HIDRANTS 
Prova d'estanquitat i pressió de la 

ret. 

100% dels hidrants. 
La totalitat de la instalꞏlació 

 
 

COLUMNA SECA 
Prova d'estanquitat i pressió de la 

ret. 

100% de les columnes seques 
La totalitat de la instalꞏlació 

 

 VENTILADORS DELS 
SISTEMES D’EXTRACCIÓ 
DE FUM DE LES CUINES 
(potència superior a 20 Kw.) 

Proves de funcionament del 100% 
de la instalꞏlació 

 
La totalitat de la instalꞏlació 

 

 VENTILACIÓ DELS 
RECORREGUTS 
PROTEGITS MITJANÇANT 
SISTEMA DE PRESSIÓ 
DIFERENCIAL 

Proves de funcionament del 100% 
de la instalꞏlació 

 
La totalitat de la instalꞏlació 

 
 SISTEMA DE CONTROL 

DE FUMS D'INCENDI A 
APARCAMENTS 

Proves de funcionament del 100% 
de la instalꞏlació 

 
La totalitat de la instalꞏlació 

* Verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:       
 

 
 

Comentaris:              
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA
 

25 - INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS I SISTEMES DE SEGURETAT 
 251- INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  2511- INSTALꞏLACIÓ DE TELECOMUNICACIONS 

 

RECEPCIÓ DE PEiS
Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

Pl
a 

Co
d.

 

Element 

Origen i 
garantia

Autoritzacions 
administratives Conformitat amb requisits tècnics 

Fu
lls

 de
 su

bm
ini

str
a, 

eti
qu

eta
t. 

Ga
ra

nti
a d

el 
fab

ric
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

Al
tre

s 

DP
C Garantia 

conformitat a 
Norma producte 

As
sa

igs
 s/

no
rm

a s
/es

pe
cif

ica
ció

 

Ce
rtif

. d
’or

ige
n s

/e
sp

ec
if. 

tèc
niq

ue
s 

Fit
xa

 ca
ra

cte
rís

tiq
ue

s t
èc

niq
ue

s 

Di
sti

nti
us

 de
 qu

ali
tat

 vo
lun

tar
is 

Av
alu

ac
ion

s d
’id

on
eït

at 
tèc

nic
a 

De
cla

ra
ció

 de
 co

nfo
rm

ita
t 

Ce
rtif

ica
t “

CE
” 

Co
ntr

ol 
pr

od
uc

ció
 fà

br
ica

 

DI
TE

 

Ad
dic

ion
al 

a e
tiq

ue
ta 

“C
E”

 

Se
ge

ll, 
ma

rca
 co

nfo
rm

ita
t 

CC
RR

 

Ho
mo

log
ac

ió 

Ma
rca

 A
EN

OR
 "N

" 

 252 PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES                  
 2521 ANTENES                  
  Aparells per a instalꞏlacions de 

telecomunicacions                  
 252 MEGAFONIA                  
  Aparells per a instalꞏlacions de 

telecomunicacions                  
 2523 TELEFONIA                  
  Aparells per a instalꞏlacions de 

telecomunicacions                  
 2524 VIDEO EN CIRCUIT TANCAT                  
  Aparells per a instalꞏlacions de 

telecomunicacions                  
 2525 TELEX                  
  Aparells per a instalꞏlacions de 

telecomunicacions                  
 

Documents per la recepció dels 
PEiS:    

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
-    (si s’estableixen)  
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS: 
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits 
tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
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- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels 
subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:       

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA
Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instalꞏlacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Execució d’antenes: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control Criteris de 
formació de lots 

 PE-25G1 EQUIP DE CAPTACIÓ 
 

Organolèptic: Ancoratge pal 
de bandera 

- Equip de captació i 
ampliació 

- Canalitzacions de 
distribució i caixes de 

presa i derivació 

 PE-25G2 EQUIP D’AMPLIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ Organolèptic: Disposició, 
situació, fixació

 PE-25G3 CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ Organolèptic: Protecció 

Control del 10%

 PE-25G4 CAIXA DE DERIVACIÓ Organolèptic: Connexions, 
situació, fixació 

Control del 10% PE-25G5 CAIXA DE PRESA 

Instalꞏlació de la megafonia: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control Criteri de formació 
de lots 

 PE-25H1 ESCOMENSA D’ALIMENTACIÓ 

Fixacions, conductors, 
connexions. Dimensions de 

canalitzacions i  caixes. 

Control del 10% de la 
instalꞏlació 

 

- Instalꞏlació de 
megafonia 

 PE-25H2 UNITAT AMPLIFICADORA 

 PE-25H4 CAIXES I CANALITZACIONS 

 PE-25H8 LINIES DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-25HG ALTAVEUS 

   

Instalꞏlació de la telefonia: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control Criteri de formació 
de lots 

 PE-25I1 ESCOMENSA 

Fixacions, connexions. 
Dimensions de canalitzacions, 

armaris i caixes. 

Control organolèptic del 10% 
de la instalꞏlació  

- Instalꞏlació de 
telefonia 

 PE-25I2 CANALITZACIÓNS D’ENLLAÇ 

 PE-25I3 ARMARIS I CAIXES 

 PE-25I5 CANALITZACIONS DE DISTRIBUCIÓ 

             

Instalꞏlació de vídeo en circuit tancat: 
Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 

d’execució* Control Criteri de formació 
de lots 

 PE-25J1 CANALITZACIONS Fixacions, connexions. 
Dimensions de canalitzacions, 

armaris i caixes. 

Control organolèptic del 10% 

- Instalꞏlació de video 
en circuit tancat  PE-25J2 CAIXES 

 PE-25J4 CÀMARA 
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 PE-25J6 MONITOR de l’instalꞏlació 

 PE-25J7 SELECTOR DE VIDEO 

 PE-25J8 UNITAT DE DISTRIBUCIÓ 

 PE-   

* Unitats d’inspecció per lot 

 
 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -   (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada 

 

Pla: Cod. Verificacions i/o proves  Control Criteris de 
formació de lots 

 PA-2511 ANTENES Proves de 
funcionament 

Certificat de l’enginyer 
Director 

Mínim 10% dels 
aparells instalꞏlats 

- Cada instalꞏlació.  
 PA-2512 MEGAFONIA 

 PA-2513 TELEFONIA 

 PA-2514 CIRCUIT TANCAT DE VIDEO 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 -  (si s’estableixen)  
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris 

Comentaris 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: 
Arranjament dels lluernaris, instal.lació d’ascensor, nou cancell i taulell d’entrada i adequació de la planta soterrani i jardí del CCC El Gornal. 
Emplaçament: 
Av. Carmen Amaya s/n. 08902 L’Hospitalet del Llobregat 

Superfície d’actuació: 
704,05 m2 
Promotor: 
Departament de Drets Socials i Inclusió. Generalitat de Catalunya. 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 
Aleix Jané Canals / Carles Bárcena Roig / Oriol Marín Gordi / Núria Garcia Soto 
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 
Aleix Jané Canals / Carles Bárcena Roig / Oriol Marín Gordi / Núria Garcia Soto 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: 
La parcel·la on es situa l’obra té una topografia amb lleugeres pendents, encara que es farà alguns treballs en la zona del jardí, la major part de l’actuació es realitzarà dins de 
l’edifici del Centre Cívic.  
Característiques del terreny:  
El projecte es desenvolupa majoritàriament a l’interior de l’edifici del centre cívic, a l’exterior de l’edifici, presenta una zona enjardinat amb lleugeres pendents,  on es 
planteja nous camins pavimentats.  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
Situat en una zona netament residencial, amb alguns serveis d’oci i religiós, en les proximitats a l’Avinguda de la Gran via de l’Hospitalet. 
Instal·lacions de serveis públics:  
Es disposà de instal·lacions: Elèctriques, Aigua potable, Sanejament i telecomunicació. 
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
L’accés a l’obra es realitza per la avinguda Carmen Amaya a L’Hospitalet del Llobregat, amb un perfil de carrer de 22,5m d’amplada aproximadament, disposat de la següent 
forma: vial d’un carril de circulació en cada sentis, aparcaments de cotxes en bateria als dos costats del carrer i voreres de 2m d’amplada aprox. 

Pàgina 2 de 7 

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 
com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la 
Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de 
posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat 
i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la 
presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general 
de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
 Combatre els riscos a l'origen
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per

tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut 
 Tenir en compte l'evolució de la tècnica
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors

ambientals en el treball 
 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o

circulació 
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 
 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
 La recollida dels materials perillosos utilitzats
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
 La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
ORIOL MARIN GORDI / num:66002-7 21/05/2025,
ALEIX JANE CANALS / num:63324-0 21/05/2025,
CARLES BARCENA ROIG / num:55490-1 21/05/2025,
NURIA GARCIA SOTO / num:43859-6 21/05/2025,
Laura Veciana Martínez  21/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6*
0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6

Data creació còpia:
31/07/2025 12:22:52

Pàgina 63 de 205

Pàgina 3 de 7 
 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones 
de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es 
volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte 
dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació 
del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en 
matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de 
prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  
 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  
 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
 Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti 

un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  
 Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars 
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 Extracció mitjançant empresa especialitzada de plaques de fibrociment amb contingut d’amiant 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  
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4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES 
DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  
 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  
 Treballs deguts de la manipulació de materials de fibrociment. 

 

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.  
 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra  
 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsol, edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i 

materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el 

cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i 
capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament 

d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin 
accedir a la mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  
 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veïnes)  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
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6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 
ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

 

Barcelona, desembre 2024. 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

OFICINA CONSULTORA TÈCNICA 

Setembre 2016 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio                   (DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre                            (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero                              (BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RD 485/1997. 14 abril                                    (BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i 
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril                              (BOE: 23/04/1997) 

 

Oriol Marín Gordi  Núria Garcia Soto Aleix Jané Carles Bárcena Roig 
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LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL 
RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, 
EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952                   (BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987                         (BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE 
A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,                                 (BOE: 17/07/03).  vigent a 
partir del 17 d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                            (BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998                       (DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: BOE: 28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 
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    Projecte d’arranjament dels lluernaris, instal.lació d’ascensor, nou cancell i taulell d’entrada i adequació 
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AM
BI

T 
 Edifici, establiment o zona destinada a docència, en qualsevol dels seus nivells: escoles infantils, centres d’ensenyament primari, 

secundari, universitari o formació professional. 
 
Els establiment docents que no tinguin la característica pròpia (activitat en aules d’elevada ocupació) s’assimilaran a altres usos. 

 

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5) 

EN
TO

RN
 

Espais per a intervenció de 
bombers 

Els edificis amb alçada d’evacuació > 9 m han de disposar d’un espai de maniobra amb les 
següents condicions: 
Amplada mínima lliure:     5 m 
Alçada lliure:                    la de l’edifici 
Separació màxima del vehicle a la façana de l’edifici:      
- Edificis fins 15 m d’alçada d’evacuació:              23 m 
- Edificis entre 15 i 20 m d’alçada d’evacuació:    18 m 
- Edificis de més de 20 m d’alçada d’evacuació:  10 m 
Distància màxima fins els accessos a l’edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves 
zones: 30 m 
Pendent màxima:                         10% 
Resistència al punxonament :     100kN sobre 20 cm � 

Vials d’accés per als bombers 

Els vials d’aproximació han de complir les següents condicions: 
Amplada mínima lliure:       3.5 m 
Alçada mínima lliure:          4.5 m 
Capacitat portant del vial:  20 kN/m2 

Forats en façana 

Condicions que han de complir els forats en façana: 
Facilitar l’accés en façana a cada una de les plantes de l’edifici, l’alçada d’ampit respecte el nivell 
de planta a la que s’accedeix � 1.20 m. 
Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distància màxima entre 
eixos verticals de 2 forats consecutius � 25 m. 

2. LÍMITS A L’EXTENSIÓ DE L’INCENDI (DB SI 1, 2, 6) 

2.1. Estructura: descripció i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals) 

Requeriments a garantir en funció de: 
- l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
- situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani 
Plantes sobre rasant 

h � 15m h � 28m h > 28m 

Estructura general R-120 R-60 R-90 R-120 

En escales protegides �  R-30.   (no s’exigeix R a escales especialment protegides) 

Vestíbul d’independència � Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència al foc de l’element compartidor i com a 
mínim EI2 30-C5 

Cobertes lleugeres (Gk � 1kN/m²) i els 
seus suports �  R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuació d’ocupants i amb h < 28 m sobre rasant 

Estructura sustentant d’elements tèxtils 
(carpes) �  R30 (excepte quan l’element s’acrediti de classe M2 i que a l’assaig es perfora). 

2.2. Resistència al foc de les parets mitgeres, consideració de mur tallafoc  

Elements verticals separadors amb 
d’altres edificis �  EI-120 

FA
ÇA

NE
S 

 A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi, zones de risc 
especial alt o escales 
protegides o passadissos 
protegits. 

� EI 60 en una franja de 1.00 m d’alçada per evitar propagació vertical. 
� EI 60 en una distància D en projecció horitzontal, en funció de l’angle � format pel pla de les 

façanes (taula punt 1.2 SI 2). En edificis diferents veïns, cada edifici complirà el 50% de D. 
� Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’alçada com a mínim i tota la 

façana quan tingui més de 18 m d’alçada. 

CO
BE

RT
ES

 A la trobada amb elements 
que compartimenten sectors 
d’incendi o zones de risc 
especial alt 

� Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada 
des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.  

� Especificacions de distància entre elements amb EI < 60 en funció de la seva separació: 
Horitzontal (m) >2,5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 
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Materials de revestiment o 
acabat exterior, lluernaris, 
claraboies, ventilacions... 

� Reacció Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a 
menys de 5 m de la projecció vertical de façana la resistència al foc de la qual no sigui com a 
mínim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també 
lluernaris, elements d’iluminació o ventilació. 

2.3. Sectors d’incendi : superfícies, resistència al foc del elements sectoritzadors 

Sectors d’incendi 
 

� L’establiment respecte la resta de l’edifici. 
� Zones d’allotjament (dormitoris) de S > 500 m2  
� Zones d’usos subsidiaris: 

o Residencial Habitatge (en tot cas) 
o Administratiu i/o Comercial  > 500 m² 
o Pública Concurrència i ocupació > 500 persones 
o Aparcament > 100 m² (en tot cas si és robotitzat) 

� S � 4000 m² (8000 m2 amb protecció per instal·lació automàtica d’extinció). 
Excepcions:  
� Establiment � 500 m² : NO cal sector independent en edificis d’ús Residencial Habitatge.  
� Sense limitació de superfície en una sola planta i/o en sectors de risc mínim. 

Requeriments a garantir en funció de: 
� l’alçada d’evacuació de l’edifici (h) 
� situació de plantes sobre rasant o 

plantes soterrani. 

Alçada d’evacuació de l’edifici (h) 

Plantes soterrani Plantes sobre rasant 
h � 15m 15 � h � 28m h > 28m 

Elements separadors de sectors (1) EI 120 EI 60 EI 90 EI 120 

Sector de risc mínim  (2) no s’admet EI 120 

Portes de pas entre sectors � EI2 t - C5, t es la meitat del temps de resistència al foc demanat a la paret a la que es trobi, o 
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestíbul previ i de dues portes 

Elements d’evacuació protegits 

Escala protegida i especialment 
protegida Compartiment EI 120; portes EI2 60-C5; tapes EI 60. 

Vestíbul d’independència Compartiment EI 120 i portes amb la quarta part de la resistència 
al foc de l’element compartidor i com a mínim EI2 30-C5. 

Ventilació o control de fums 
- Finestres o forats oberts a l’exterior de s � 1 m2 a cada planta
- Per un sistema de pressió diferencial 
- Per conductes 

Finestres o forats en façana 
Distància d’elements EI < 60 en funció de l’angle � de façanes: 
�  (o) 0 45 60 90 135 180 
D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

Ascensors que comuniquen plantes de 
sectors diferents i no estan continguts 
en escales protegides. 

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestíbuls d’independència amb una porta EI2 30-C5, 
exceptuant quan es considerin dos sectors i l’inferior sigui de risc mínim o disposi de portes E 30 o 
vestíbul d’independència amb una porta EI2 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades 
mesures. 
Obligat vestíbul d’independència en accessos a recintes de risc especial. 

Cambres, patis o conductes que 
travessen elements de 
compartimentació 

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resistència al foc exigible a l’element travessat.  
Tapes de registre amb el 50% de la resistència al foc del tancament. 
Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els 
elements no siguin B-s3,d2; BL-s3,d2 o millor. 
Cal garantir la EI en els passos d’instal·lacions, excepte quan la secció de pas < 50 cm2. 

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicació 

LO
CA

LS
 D

E 
RI

SC
 

ES
PE

CI
AL

 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Elements estructurals R 90 R 120 R 180 
Parets i sostres EI 90 EI 120 EI 180 
Vestíbul d’independència - SI SI 
Portes d’entrada EI2 45-C5 EI2 30-C5 (les dues) EI2 45-C5 (les dues) 
Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 
Revestiment terres BFL-s1 BFL-s1 BFL-s1 
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2.5. Reacció al foc dels materials 

MA
TE

RI
AL

S 
DE

 
RE

VE
ST

IM
EN

T 

En recintes protegits 

Terres                       CFL-s1 

Parets i sostres         B-s1, d0 

En recorreguts normals 
Terres                        EFL 

Parets i sostres         C-s2, d0 
Tancaments formats per elements tèxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990 

En falsos sostres o terres 
elevats o aquells que, sent 
estancs, continguin 
instal·lacions susceptibles 
d’iniciar o propagar un incendi 

Terres                        BFL-s2 

Parets i sostres         B-s3, d0 

COMPONENTS ELÈCTRICS Segons reglament específic 

3. CONDICIONS D’EVACUACIÓ D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5) 

OC
UP

AC
IÓ

 

Densitat d’ocupació 
(persones per unitat de  
superfície útil) 

� 1 persona / 1,5 m2 en aules ( excepte escoles infantils). 
� 1 persona / 2 m2 en aules d’escoles infantils i sales lectura de biblioteques.  
� 1 persona / 3 m2 en lavabos de planta 
� 1 persona / 5 m² en locals diferents a l’aula (laboratori, taller, gimnàs, sala de dibuix, etc.) 
� 1 persona / 10 m² en el conjunt de la planta o de l’edifici. 
� 1 persona / 40 m² en arxius i magatzems. 

Zones d’ocupació nul·la � Zones d’ocupació ocasional i zones accessibles únicament a efectes de manteniment (sala de 
màquines, locals per material de neteja). 

ESPAI EXTERIOR SEGUR 

� S > 0,50 m2 / persona, en un radi de 0,1 P m (P = número d’ocupants previstos per la sortida; 
no necessari si P<50). 

� A més de 15 m de la façana en espais no comunicats amb la xarxa viària o altres espais 
oberts. 

� Permet la dissipació de calor i fums; accessible per bombers. 
� Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que 

l’incendi no pugi afectar ambdós edificis. 

3.1. Elements d’evacuació 

PO
RT

ES
 

PA
SS

OS
 Dimensionat � Capacitat: A � P / 200 

� Amplada  � 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m). 

Característiques 

� Abatibles d’eix vertical i fàcilment operables si P>50 persones. 
� Obertura en sentit d’evacuació si P>100 persones o bé és en un recinte d’ocupació > 50.  
� Les portes giratòries han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat. 
� Les portes automàtiques han d’assegurar que en cas de fallada resten obertes. 

PASSADISSOS I RAMPES  

� Capacitat: A � P / 200  
� Amplada � 1 m  (0.80 m si P � 10 persones 

habituals) 

Passadís protegit 
� P � 3 S + 200 A 
� Amplada mínima 1,00 m (1,20 m en 

escoles infantils i centres de primària) (0.80 
m si P � 10 persones, usuaris habituals) 

� Rampes per més de 10 persones: longitud � 15 m i pendent � 12% 
Excepcions per a itineraris accessibles: 
Longitud rampa < 3 m < 6 m En la resta de casos 
Pendent rampa � 10% � 8% � 6% 

ES
CA

LE
S 

Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides 

Evacuació descendent 

Per h � 14 m Per h � 28 m S’admet en tot cas 

A � P / 160 E � 3 S + 160 As 
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P �25 persones 

                                                 0,90 si P �50 persones 
                                                 1,00 si P �100 persones  
                                                 1,10 si P >100 persones 

Evacuació ascendent Per h � 2.80 m 
Per P � 100 fins h � 6 m S’admet en tot cas 
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A � P / (160 – 10 h) E � 3 S + 160 As  
Amplada mínima segons nº de persones:                    0,80 si P �25 persones 

                                                 0,90 si P �50 persones 
                                                 1,00 si P �100 persones  
                                                 1,10 si P >100 persones 

Vestíbul d’independència No es demana No es demana Des de zones de circulació. 
Espai lliure � 0,5 m 

Tramades 
� Altura salvada � 3.20 m (� 2,10 m en escoles infantils i centres de primària). 
� � 3 esglaons (excepte en zones d’ús restringit). 
� En escoles infantils i centres de primària o secundària no es permeten tramades corbes. 

Esglaons  
              H = petjada 
              C = altura 

540 mm � 2C + H � 700 mm 
H  � 280 mm;     C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm (170 mm en infantil, 
primària i secundària) 
           Per evacuació ascendent: amb davanter i sense volada. 
                                                                      (Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1) 

Passamans 
� A un costat per alçada > 555 mm. 
� Als 2 costats si amplada lliure d’escala � 1.20 m.  
� Ha de tenir passamà intermedi si amplada lliure > 4,00 m. 

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE 

PASSOS i RAMPES Capacitat: A � P / 600 -Quan aquests elements 
condueixin a espais interiors, 
es dimensionaran com 
elements interiors, excepte: 
-Quan siguin escales o 
passadissos protegits que 
només serveixin per evacuar 
les zones a l’aire lliure i 
condueixin directament a 
sortides d’edifici 
-Quan discorrin per un espai 
amb seguretat equivalent a la 
d’un sector de risc mínim 

ESCALES Capacitat: A � P / 480 

3.2. Recorreguts d’evacuació 

COMPATIBILITAT 

Per establiments de S >1500m² 
integrats en edifici d’altre ús 

� sortides i recorreguts (no d’emergència) fins a un espai exterior segur independents de la 
resta de l’edifici. 

� Sortides d’emergència compatibles però accessibles per vestíbul d’independència.  

Altura ascendent màxima 

� 1m per escola infantil i ensenyament primari fins a sortida de planta 
� 2m per escola infantil i ensenyament primari fins espai exterior segur 
� Per altres, 4m fins sortida de planta i 6m fins espai exterior segur 
Excepcions:  

� Zones d’ocupació nul·la 
� Zones ocupades únicament per personal de manteniment o control de serveis. 

Nombre de sortides i recorreguts* 
màxims 
 
(* Els recorreguts es poden augmentar 
un 25 % si el sector disposa d’extinció 
automàtica) 

1 sortida 

- Ocupació � 100 persones  
    (en escoles infantils, primària i secundaria < 50 alumnes) 
- Recorreguts � 25 m (*31,2m) o bé � 50 m (*62,5m) si ocupació 

< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a 
l’aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta 
edifici...) 

- Altura d’evacuació descendent < 28 m 
- Altura d’evacuació ascendent < 10 m 
- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on l’evacuació 
ascendent sigui > 2 m 

Més d’una sortida 

Recorreguts d’evacuació: 
- En plantes d’infantil i primària <35 m (*43,7m). 
- En espais a l’aire lliure sense risc d’incendi (terrasses, 
cobertes...)< 75 m. 
- En altres: < 50m (* 62,5m). 
- Longitud sense alternativa: longitud màxima admissible en cas 
d’una única sortida 

Més d’una sortida d’edifici - Quan  calgui per l’ocupació de planta o bé per tenir més d’una 
escala descendent o més d’una escala ascendent. 

Locals de risc especial - Recorreguts evacuació � 25m   (* 31,2m) 
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FITXA D’APLICACIÓ CTE. Condicions de protecció contra incendis  
RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es 
modifica el RD 314/2006. BOE nº 22 de 25/01/2008 Correcció d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. RD 173/2010, de 19 de febrer, 
pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. 

EDIFICIS D’ÚS DOCENT 
Data 17/12/2010 

Desembarcament d’escales a planta 
baixa 

- Ocupació afegida d’escala: Persones � 160A 
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d’edifici (no s’aplica en zona de risc mínim)

3.3. Senyalització i enllumenat d’emergència 

Senyalització 
- SORTIDA: En recintes > 50 m2 
- SORTIDA D’EMERGÈNCIA: totes 
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direcció. 

Característiques dels senyals  
UNE 23-034 

Visibles amb fallada del 
subministrament d’il·luminació 

normal 

Per fotoluminescència, segons UNE 23-035-4:2003 1:2003, UNE 
23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons 

UNE 23035-3:2003 

Enllumenat d’emergència - En tots els recorreguts d’evacuació 
- En tots els recintes d’ocupació > 100 persones 

Senyalització itineraris accessibles 

- La senyalització dels mitjans d’evacuació anirà acompanyada del SIA (Símbol Internacional 
d’Accessibilitat per a la mobilitat). 

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a 
l’evacuació de persones amb discapacitat s’acompanyaran, a més a més, del rètol “ZONA DE 
REFUGI”. 

3.4. Evacuació de persones amb discapacitat en cas d’incendi 

Evacuació 

- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupació nul·la) que no disposi de sortida d’edifici 
accessible, caldrà: 

� un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjançant sortida de planta accessible, o bé 
� una zona de refugi amb: 
- 1 plaça per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants. 
- 1 plaça per a usuari amb mobilitat reduïda per cada 33 ocupants. 

Itineraris accessibles La comunicació entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un 
sector d’incendi alternatiu s’efectuarà a través d’un itinerari accessible. 

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4) 

4.1. Detecció i alarma 

Detecció d’incendi - Per Sc > 5000 m2. 
- Per Sc>2.000 m2 en locals de RISC ALT. 

Alarma (3) Per Sc > 1000 m2. 

4.2. Mitjans d’extinció  

Hidrants exteriors (4) 
1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m2 i 10000 m2 . 
1 hidrant més per cada 10000 m2 més o fracció.  
Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m. 

Extintors Capacitat
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,  
- En zones de risc especial (5)  

Columna seca Per h > 24 m. 

Boques d’incendi equipades - Per Sc > 2000 m2  (BIE-25) 
- En zones de RISC ALT per combustibles sòlids (BIE-45) 

Instal·lació automàtica d’extinció 
- Per h > 80 m. 
- En cuines amb potència instal·lada � 50kW 
- En centres de transformació de RISC ALT 

Control de fums d’incendi En atris d’ocupació i/o sortida per > 500 persones 

Ascensor d’emergència (6) Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fracció) 

Senyalització de mitjans manuals p.c.i. 
UNE 23-033-1 Visibles permanentment; característiques com a 3.3 

Notes:  
 
(1) Considerant l’acció del foc a l’interior del sector excepte en els sectors de risc mínim. 
(2) Sector de risc mínim: a) estar destinat exclusivament a circulació i no constitueix sector sota rasant; b) Q�40MJ/m² en el conjunt 
del sector i Q�50 MJ/m² en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la càrrega de foc aportada, tan pels elements 
constructius com pel contingut propi de l’activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de l’edifici que no tingui la consideració de 
sector de risc mínim mitjançant elements EI 120 i la comunicació amb aquestes zones es fa a través de vestíbuls d’independència; d) 
tenir resolta l’evacuació, des de tots els punts, mitjançant sortides directes a espai exterior segur. 
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EDIFICIS D’ÚS DOCENT 
Data 17/12/2010 

(3) El sistema d’alarma transmetrà senyals visuals a més de les acústiques. 
(4) L’hidrant en via pública ha d’estar a<100m de la façana accessible i pot estar connectat a la xarxa pública d’abastament d’aigua. 
(5) Un extintor a l’exterior del local o zona i pròxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal·laran 
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclòs el de l’exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt. 
(6) Les característiques de l’ascensor d’emergència s’inclouen a l’annex SI A de terminologia. 
 

(*)  Classificació dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta) 

 RISC BAIX RISC MIG RISC ALT 

Tallers de manteniment, 
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 
Arxius de documents, dipòsits de llibres, etc. 

100<V �200 m3 200<V �400 m3 V>400 m3 

Magatzem de residus 5<S �15 m² 15<S �30 m² S>30 m² 

Aparcament de vehicles d’una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m² En tot cas ------- ------- 

Cuines* segons potència instal·lada (1 kW/litre d’oli) 
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors 20<P �30 kW 30<P �50 kW P>50 kW 

Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC)  20<S �100 m² 100<S �200 m² S>200 m² 

Sales de calderes segons potència útil nominal (P) 70<P �200 kW 200<P �600 kW P>600 kW 

Sales de màquines en instal·lacions de clima 
 (segons RITE) En tot cas ------- ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’amoníac ------- En tot cas ------- 

Sales de maquinària frigorífica a base d’halogenats P �400 kW P>400 kW ------- 

Magatzem per combustible sòlid de calefacció S �3 m² S>3 m² ------- 

Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribució En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb aïllament dielèctric sec o de líquid amb 
punt d’inflamació > 300 oC En tot cas ------- ------- 

Centre de transformació amb dielèctric de punt d’inflamació �300 oC 
- per potència instal·lada P total: 
- per potència instal·lada en cada transformador:  

P �2520 kVA 
P �630 kVA 

2520<P �4000 kVA 
630<P �1000 kVA 

P>4000 kVA 
P>1000 kVA 

Sala de màquines d’ascensor En tot cas ------- ------- 

Sala de grups electrògens En tot cas ------- ------- 

* Les cuines no tindran la consideració de local de risc especial en cas que disposin d’un sistema d’extinció automàtica, sigui quina 
sigui la potència instal·lada. 
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 
 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

� Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici � taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

� Itinerari practicable 
    * edificis � PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
� Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

� Itinerari accessible per a tots els edificis  
(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

� Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici � taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

� Itinerari practicable: 
 * edificis � PB + 2PP que no disposin d’ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

� Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 
-  instal·lacions i  

dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

� Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats � taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

� Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

� Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 
  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

Referència de projecte 743.6 Implantació d’ascensor i obertura d’un mur de la sala polivalent de l’edifici infantil de l’Escola Pia de Terrassa. 

✔

✔

✔

✔

 
Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habi tatge) 
DB SUA /  D135/95
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Escales.  Configuració 
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada   � 1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
- � 1,00m si comunica amb una zona accessible  

- Altura de pas  � 2,10 m  - Altura de pas  � 2,20 m  

- Graons: - frontal  F � 0,16m 

- estesa,  E � 0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   
E � 0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13 � F � 0,175m 

- estesa,  E � 0,28m  

- 0,54m � 2F +E � 0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle � 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits � 12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura � 2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
�  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada � la de l’escala 
   longitud � 1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a � 0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 
rodó de � entre 3 i 5 cm, separat  � 4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
  escales amb desnivell > 0,55m i amplada � 1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació � 0,90m � 1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament � 0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 
 
 
 

✔ ✔

✔✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte 743.6 Implantació d’ascensor i obertura d’un mur de la sala polivalent de l’edifici infantil de l’Escola Pia de Terrassa. 
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Justif icació de l ’accessibil i tat  a l ’edif icació Ús públic i  ús privat (no habi tatge)  DB SUA /  D135/95 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

-  Amplada: � 1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A � 1,00m per a longitud 
�0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada: �  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  
- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada: � 0,90 m 

- Alçada: �  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  
inscriure un cercle de � 1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada: � 0,90 m 
- Alçada:  � 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 
- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un �1,20 m  
- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de �1,50m.  
 

 

-  Espai de gir: � � 1,50 m (lliure d’obstacles) 
* al vestíbul d’entrada (o portal), 
* al fons de passadissos de >10m, 
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió   

   

 - Paviment: és no lliscant  - Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 
* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) 
  pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra 
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i  
  arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,   

   

   - Pendent: � 4% (longitudinal) 
� 2% (transversal) 

   

   - Senyalització dels itineraris accessibles: 
mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i 
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús  
privat quan hi hagi varis recorreguts  alternatius. 
   sempre en edificis d’ús públic 
amb bandes de senyalització visuals i tàctil 
   sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible  
   que comunica la via pública amb els punts d’atenció o  
   “crida” accessibles.  (característiques segons SUA-9 2.2) 

   

 

-  Amplada: � 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura � amplada lliure de pas  
reduït el gruix de la fulla � 0,78 m) 

 
 

- Alçada: �  2,00 m   
-  Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 

�1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta)  

 
 

- Amplada:  � 0,80 m 
- Alçada:  �  2,00 m 
- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de � 1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   
� 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà � 0,80 m 

- Alçada:  � 2,00 m 
- Espai lliure de gir: 

a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un �1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

- Mecanismes d’obertura i tancament:  
* altura de col·locació : 0,80m � 1,20m 
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb 
  una sola ma, o bé són automàtics 
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada �0,30m 

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  
* tindran un sòcol inferior � 0,30m d’alçada, llevat de que  

el vidre sigui de seguretat. 
* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

 � 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

 - Portes de vidre: 
* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)  
* si no disposen d’elements que permetin la seva 
  identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
  apartat 1.4 (DB SUA-2) 

 

  

 

-  No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.  - No s’admeten graons 
 

 - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és � 14 cm. 

GRAONS  

- Accés a l’edifici:  
S’admet un desnivell � 2 cm que s’arrodonirà o  
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

  
 

 - Accés a l’edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només 
s’admet l’existència d’un graó, d’alçada � 12cm, a l’entrada de l’edifici.   

 

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- longitudinal: � 12% 
� 10% 
� 8% 

 trams < 3m de llargada 
 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal: � 10% 
� 8% 
4< p � 6%

 trams < 3m de llargada 
 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S’admet  � 2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal: � 2%  

 
 

- Pendents - longitudinal:  � 12% per a trams � 10 m de llargada 
- transversal: s’admet � 2% en rampes exteriors 

- Trams: - La llargada de cada tram és � 20 m. 
- En la unió de trams de diferent pendent  

es col·loquen replans intermedis. 
- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  

un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram � 9 m. 
- amplada � 1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura � 30m 
- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 

horitzontal � 1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

- Trams: - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai   
lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada  
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada � la de la rampa 
   longitud � 1,50 m (mesurada a l’eix) 
- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de la rampa no es reduirà  
- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 

situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

 

- Replans:  (als dos extrems d’una rampa hi ha un espai  lliure  
amb una fondària de 1,20 m) 

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  
rodó de � entre 3 i 5 cm, separat  � 4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 
longitudinalment amb una alçària � 10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb: 

p � 6% i desnivell > 18,5cm. 
   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -

1,10m, i 
   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 
   * trams de rampa de l > 3m � prolongació   

horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 
   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 

separats del parament � 0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p � 6% i desnivell > 
18,5cm i amb una alçària � 10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte 743.6 Implantació d’ascensor i obertura d’un mur de la sala polivalent de l’edifici infantil de l’Escola Pia de Terrassa. 
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- Dimensions 
cabina 

- sentit d’accés � 1,40 m 
- sentit perpendicular � 1,10 m 

- Dimensions 
cabina: 

- Su � 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades � 1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle  � 1,40 x 1,40m 
- Su > 1000m2 (exclosa planta accés) 
  *1 porta o 2 enfrontades � 1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle  � 1,40 x 1,40m 

 - Dimensions
  cabina: 

 

- sentit d’accés � 1,20 m 
- sentit perpendicular � 0,90 m 
- superfície � 1,20 m2 

- Portes - de la cabina: són automàtiques 
- del recinte: són automàtiques 
- amplada: � 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un  
�1,50 m. 

 

- Paràmetres generals:  
  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de 

personas, incluyendo personas con discapacidad”. 

 
 - Portes: - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 
- amplada: � 0,80 m. 
- davant de les portes es pot inscriure un �1,20 m 

sense ser escombrat per l’obertura de la porta 

- Botoneres: 
 
 

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte al terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

 
 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m  

respecte al terra 

    

    

- Passamans: 
 

- La cabina en disposa a una alçada entre  
0,90 i 0,95 m. 
- Han de tenir un disseny anatòmic (permet  

adaptar la ma) amb una secció igual o  
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre  
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm  
dels paraments verticals. 

 - Passamans: 
 

- Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

    

ASCENSOR 

- Senyalització: - Indicació del nombre de cada planta amb  
número en alt relleu (dimensió �10 x 10 cm)  
i col·locat  a una alçada d’1,40m des del terra  
(al costat de la porta de l’ascensor)  

 - Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA 
- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 

en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Referència de projecte 743.6 Implantació d’ascensor i obertura d’un mur de la sala polivalent de l’edifici infantil de l’Escola Pia de Terrassa. 
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    Projecte d’arranjament dels lluernaris, instal.lació d’ascensor, nou cancell i taulell d’entrada i adequació 

de la planta soterrani i jardí del CCC el Gornal situat a l’avinguda Carmen Amaya sn, 08902 l’Hospitalet del Llobregat, Barcelona               161    
 

AN 4 Estudi de gestió de residus 
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      Decisió 2014/955/UE Codificació residus LER

Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 39,32 23,13
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 39,32 t 23,13 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,615 0,512 0,410

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 73,502 0,082 48,063

metalls 170407 0,004 62,172 0,001 7,920

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 3,675 0,004 0,147

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 10,237 0,004 9,769

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 150,20 t 0,7544 66,31 m3

D. 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Arrenjament del lluernaris, ascensor, cancell i taulell d'accés i adequació de la planta soterrani i jardi del CCC El Gornal

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

R. D. 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) tipus
quantitats

R. D. 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc

codificació

és residu:

D. 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Avinguda Camen Amaya  s/n, 08902

Comarca : Barcelonés

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

L'Hospitalet de Llobregat

altra obra

Residus de construcció

-

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 
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Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 18,1402 0,0896 18,9185

obra de fàbrica 170102 0,0150 7,7377 0,0407 8,5965
formigó 170101 0,0320 7,7017 0,0261 5,5022

petris 170107 0,0020 1,6601 0,0118 2,4923
guixos 170802 0,0039 0,8294 0,0097 2,0530
altres 0,0010 0,2112 0,0013 0,2746

   embalatges 0,0380 0,9013 0,0285 6,0260

fustes 170201 0,0285 0,2549 0,0045 0,9505
plàstics 170203 0,0061 0,3337 0,0104 2,1861

paper i cartró 170904 0,0030 0,1753 0,0119 2,5092
metalls 170407 0,0004 0,1373 0,0018 0,3802

totals de construcció 19,04 t 24,94 m3

- altres

-

-

-

-

especificar

especificar -

-Residus que contenen PCB

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus. Si
durant l'execució de l'obra es detecten terres contaminades o altres residus perillosos, s'actualitzarà el Pla de Gestió de Residus.

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

62,17 t 7,92 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 62,17 t 7,92 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 27,8
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 27,8

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 7,70
Maons, teules i ceràmics 40 8,35
Metalls 2 62,31
Fusta 1 0,25
Vidres 1 3,68
Plàstics 0,50 0,33

Terres per a l'abocador

minimització

si no especial

no inert
si no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 27,760,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

27,76

0,00
0,00

0,00

0,00

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

2 
/ 6

  R
ES

ID
US

  E
nd

er
ro

c,
Re

ha
bi

lita
ci

ó 
i A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 Tè
cn

ic
a.

 C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
m

od
-0

5/
20

18
   

( F
on

t: 
"G

ui
a 

d'
ap

lic
ac

ió
 d

el
 D

ec
re

t 2
01

/1
99

4 
- P

ro
gr

am
a 

LIF
E-

 IT
EC

" 
)

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00

volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització
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Paper i cartró 0,50 0,18
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls si si

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre si si

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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-

-

-

tipus de residu
T15 Dipòsit de terres i runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 27,76

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 7,43 -

Maons i ceràmics 12,16 -

Petris barrejats 68,25 1.023,74

Metalls 11,21 -

Fusta 1,28 19,25

Vidres 0,20 -

Plàstics 2,95 44,27

Paper i cartró 3,39 50,81

Guixos i no especials 16,33 244,96

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

RESTAURACIONS I SERVEIS EL PAPIOL, SA I GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, SA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

CTRA. C-1413 DE MOLINS DE REI A RUBÍ 08754 EL PAPIOLE-1865.21

341,25

89,13 37,14

14,76 -

250,05

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 6,42 -

2,38 100,00

- 81,65

134,46

145,90

-

56,03 44,82

60,79 48,63

16,94 -

-

-

-

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

29,71

0,79

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

1600,13 138,78

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

123,19 1.383,03

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

0,00
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Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

2.982,68

El pressupost de la gestió de residus és de : 0,00

El volum dels residus és de : 150,95

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

371,88 853,75 374,02

- -
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 47,19 T

T 107,07 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 39,32 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 107,07 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

107,07Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

39,32

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 432,52

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1177,77

146,4

***Dipòsit mínim 150€

1.610,29Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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AN 5 Memòria Estructural 
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AN 5.1 Memòria Estructural Lluernaris 
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1 Introducció i objectius del projecte 
 

El present document té per objecte la descripció i justificació de tots els elements que configuren l’estructura 
del projecte de reforma per a l’anul·lació de les claraboies al Casal Cívic Gornal de l’Hospitalet de Llobregat. 
 

2 Descripció de l’estructura 
 
La intervenció estructural consistirà en tapiar les claraboies existents amb uns nous trams de forjat.  
 
El sostre de planta soterrani, on es farà l’actuació estructural, és un forjat unidireccional amb biguetes de 
formigó pretesades, revoltó ceràmic i jàsseres i massissats de formigó armat. L’estructura de suport d’aquest 
sostre és de murs i pilars de formigó armat. 
 
En la zona de claraboies el sostre té una llum d’aproximadament tres metres i va del mur de contenció perimetral 
fins a una línia interior de pilars. El forjat al voltant dels forats de les lluernes és de formigó armat massís. La 
intervenció permetrà tapiar el forat de les claraboies d’acord a la documentació gràfica i és massissarà amb un 
forjat col·laborant amb formigó armat i de 12 cm (6+6 cm) de cantell i per tant de menys cantell que el forjat 
existent. El forjat col·laborant estarà armat amb una armadura superior i uns armats inferiors coincidents amb 
cada sinus de la xapa. En el perímetre es lligarà al forjat existent mitjançant un perfil d’acer tipus L100.8 de 
suport i que estarà fixat mitjançant connectors fixats amb resines epoxídiques. Per altra banda a aquest perfil si 
soldaran uns connectors interiors que el lligaran al forjat col·laborant. D’aquesta manera el nou forjat quedarà 
vinculat al forjat existent directament amb els connectors i no només mitjançant el recolzament en la L 
perimetral. Per tant en cas de pèrdua a l’ala inferior del perfil en L en un incendi el nou forjat seguiria fixat al 
forjat existent. 
 
Els nous trams de forjat quedaran coberts a nivell superior per les diferents capes de la coberta i paviments i per 
tant no estaran exposats. 
 
Tots els elements descrits s’executaran d’acord a la documentació gràfica.   
 

3 Usos previstos al projecte 
 

Els usos previstos per a l’estructura del projecte objecte del present document són els usos previstos per a un 
forjat i un banc exterior per a un casal cívic i totes les seves servituds.  
 
 
 

4 Bases de càlcul 

Característiques dels materials 

 

Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació. 
 

Formigó 

 

S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretesat o posttesat. Les seves 
característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis adjuntes, són les següents: 
 

 Denominació i tipificació 
 

ELEMENTS DE FORMIGÓ 

Tipificació: HA-25/F/12/XC1 

Característiques intrínseques: 

 Fck: 
 Consistència: 
 TMA: 
 Tipus d’ambient: 

 

25Mpa 

Fluïda 

12 mm 

I 

Contingut mínim de ciment: 275 kg/m3 

Màxima relació A/C: 0.60 

Resistència als 7 dies: 17.5 Mpa 

La classificació i especificació de les característiques mecàniques, físiques, químiques y de durabilitat dels 
ciments utilitzats, així com els corresponents criteris de conformitat, s’han considerat en base a les normes 
corresponents, actualitzades a 2002, que són: 
 
– Norma UNE-EN 197-1:2000: Per a Ciments Comuns: Definicions, Denominacions, designacions, Composició, 

Clasificació i Especificacions dels mateixos. 
– Norma UNE 80303-1:2001: Per a Ciments Resistents a Sulfats. 
– Norma UNE 80303-2:2001: Per a Ciments Resistents a l’Aigua de Mar. 
– Norma UNE 80303-3:2001: Per a Ciments de Baix Calor d’Hidratació. 
– Norma UNE 80304:2001: Per al Càlcul de la Composició Potencial del Clínker de Portland. 
– Norma UNE 80305:2001: Per a Ciments Blancs. 
– Norma UNE 80307:2001: Per a Ciments per a Usos Especials. 
– Norma UNE 80309:94: Per a Ciments Naturals. 
– Norma UNE 80310:96: Per a Ciments d’Aluminat de Calci. 
– Norma UNE-ENV 413-1:95: Per a Ciments de Paleteria. 
– Norma UNE 80401:91 (EN 196-8:89): Per a Recepció y Preparació de Mostres de Ciment. 
– Norma UNE 80402:2002: Per a Subministrament i Control de Recepció de Ciments. 
– Norma EN 197-2:2000: Per a Avaluació de la Conformitat. 
 

 Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul. 
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Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació ulterior s’ha adoptat 
el diagrama paràbola – rectangle. 
D’aquest diagrama, cap destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, d’equació: 

  002.00;2501850   cdf  

on:  
σ es la tensió, 

fcd es la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació sobre la 
resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, γf, detallant en l’apartat 4º de 
la present memòria, i 

ε es la deformació consegüent, 

  

així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, l’equació de la qual és: 
0035.0002.0;85.0   cdf  

 

 Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal. 
 

A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació: 
 

a) Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ejo: 

  

 

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant, Ej: 

  

 

on fcm,j és la resistència mitja del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió: 

, en Mpa. 

 Coeficient de Poisson. 
 

S’ha considerat el valor 0.2. 
 

 Coeficient de dilatació tèrmica. 
 

S’ha considerat el valor 10-5  (ºC)-1 

 

 Coeficient de retracció. 
 

Segons les indicacions de l’artícle 39.7 de la EHE. 
 

 Coeficient de fluència. 
 

Segons les indicacions de l’artícle 39.8 del la EHE 
 

 Assaigs i control 
 

Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assaigs als que ha d’ésser 
sotmès, resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat. 
 

 Aspecte extern. 
 

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla explícitament en el Plec de 
Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present. A grans trets, cal esmentar 
que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o textura o bruts, tant de fluorescències 
com de taques d’òxid o greix. 
 

Acer per armadures passives 

 

S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge dels elements 
d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons el CE, és: B-500-SD, acceptant-se també 
l’acer B-500S, que implica: 

 Tipus d’acer: duresa natural 

 Límit elàstic, fyk: 500 Mpa. 

 B-500SD: 
 B-500S: 

Soldabilitat, alta ductilitat  

Soldabilitat 

 Mòdul d’elasticitat, E: 210.000 Mpa. 

 Diagrama σ-ε de càlcul. 
 

El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que estableix el CE. 
En dit diagrama s’observa una llei trilineal, en la que el seu tram inclinat posseeix una pendent que és el mòdul 
de deformació longitudinal, de valor E=210.000 Mpa, vàlid per a intervals de tensió compresos entre 

ydyd ff   , sent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic 

els coeficients de minoració de resistència, γs. 

3
,000.10 jcmoj fE 

3
,500.8 jcmj fE 

8,,  jckjcm ff

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
ORIOL MARIN GORDI / num:66002-7 21/05/2025,
ALEIX JANE CANALS / num:63324-0 21/05/2025,
CARLES BARCENA ROIG / num:55490-1 21/05/2025,
NURIA GARCIA SOTO / num:43859-6 21/05/2025,
Laura Veciana Martínez  21/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6*
0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6

Data creació còpia:
31/07/2025 12:22:52

Pàgina 91 de 205

 
 

 

 
    Projecte d’arranjament dels lluernaris i adequació 

de la planta soterrani i jardí del CCC el Gornal situat a l’avinguda Carmen Amaya sn, 08902 l’Hospitalet del Llobregat, Barcelona               4    
 

 
 Característiques del material i assaigs. 

 

Las característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que s’haurà de sotmetre, queden 
especificats en  els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat i en el pla de control 
adjunt. 
 

Acer per les armadures actives 

 

S’utilitza per a permetre la introducció d’estats de pretensió en el formigó armat, constituint formigó pretesat 
o bé per a introduir accions similars en estructures metàl·liques. La seva tipificació, segons el CE, es: Y 1860 S7, 
que implica: 

 Acer estirat en fred  

 Càrrega unitària màxima, fmax: 1860 Mpa 

 Límit elàstic, fyk: 1670 Mpa 

 Allargament en trencament: >3.5% 

 Relaxació, : < 2% al 70% de fmax a 1000h 

 Mòdul de elasticitat, E: 190.000 Mpa 

 

 Diagrama σ-ε de càlcul. 
 

El diagrama tensió-deformació considerat és el simplificat, corresponent als acers de duresa natural que 
estableix el CE.  En aquest diagrama s’observa una llei en la que el seu tram inclinat posseeix una pendent que 
és el mòdul de deformació longitudinal, de valor E=190.000 Mpa, vàlid per a llindars de tensió compresos entre 

pdf 0 , sent fpd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar sobre el seu límit elàstic els 

coeficients de minoració de resistència, γs. 
 
 
 
 
 

 Característiques del material i assajos. 
 

Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, queden 
especificats en  els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, pretesat i postesat 
i en el pla de control adjunt. 
 

Acer laminat 

 

S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs d’ancoratge i subjecció 
en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma “Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural 
– Acero” es distingeixen les característiques dels materials per a perfils i xapes, per a cargols, rosques i arandeles, 
i per al material d’aportació. 
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a que s’hauria de sotmetre, queden 
especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de l’estructura metàl.lica. 
 

 Acer per xapes i perfils 
 

S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no aleat, per a 
construccions metàl·liques d’us general), així com l’establert a les normes UNE-EN 10210-1:1994 relativa a Perfils 
buits per a construcció, acabats en calent, d’acer no aleat de gra fi, i UNE-EN 10219-1:1998 relativa a seccions 
buides d’acer estructural conformades en fred. A la taula següent (DB SE-A-11, taula 4.1) s’especifiquen las 
característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025, que són les que han estat utilitzades en els 
càlculs del present projecte d’estructura: 
 
 
 

Espessor nominal t (mm) Temperatura de 
l’assaig Charpy 

 

ºC 

DESIGNACIÓ 
Tensió de límit elàstic 

fy (N/mm2) 

Tensió ruptura 

Fu (N/mm2) 

 t ≤16 16< t ≤40 40< t ≤63 3≤ t ≤100 

S235JR 

235 225 215 360 

20 

S235J0 0 

S235J2 -20 

S275JR 

275 265 255 410 

20 

S275J0 0 

S275J2 -20 

S355JR 

355 345 335 470 

20 

S355J0 0 

S355J2 -20 

S355K2 -20 (1) 

S450J0 450 430 410 550 0 
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(1)  Se li exigeix una energia mínima de 40J 

 

Les següents són característiques comunes a tots els acers: 
 

 Mòdul d’elasticitat, E 210.000 Mpa 

 Mòdul d’elasticitat transversal, G 81.000 Mpa 

 Coeficient de Poisson, ν: 0.30 

 Coeficient de dilatació tèrmica, λ: 1.2 x 10-5 (°C)-1 

 Densitat 7.850 Kg/m3. 

 

A la taula següent (DB SE-A-12, tabla 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de xapes per als quals 
no és necessari comprovar el comportament dúctil del material. S’especifiquen les dimensions en funció de la 
temperatura mínima a la que seran sotmesos durant la vida útil de l’estructura. 
 

Temperatura mínima 

0 ºC -10 ºC -20 ºC 

Grau JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2 

S235 50 75 105 40 60 90 35 50 75 

S275 45 65 95 35 55 75 30 45 65 

S355 35 50 75 25 40 60 20 35 50 

 

Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament es requereix 
l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran espessor, d’espessors molt desiguals, 
en condicions molt difícils d’execució, etc.). 
 

 Cargols, rosques i arandeles 
 

Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i arandeles s’han pres de la taula següent (DB 
SE-A-13, tabla 4.3): 
 

Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 

Tensió de límit elàstic fy (N/mm2) 240 300 480 640 900 

Tensió de ruptura fu (N/mm2) 400 500 600 800 1000 

 

 Materials d’aportació 
 

Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les dels materials base. 
 

 Resistència de càlcul 
 

Es defineix resistència de càlcul, fyd, al quocient de la tensió de límit elàstic i el coeficient de seguretat del 
material, definit en l’apartat corresponent. 
fyd= fy/γM 

 
Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o la secció s’ha adoptat com a 
resistència de càlcul el valor: 
 
fud=fu/ γM2 

 
essent γM2 el coeficient de seguretat per a resistència última. 
 
 

5 Fàbrica de maó 
 

S’utilitza, en general, per a la realització de murs de càrrega. Totes les especificacions i característiques del 
material s’han definit en base al “DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.” 

 

 Denominació i tipificació. 
 

Les peces a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica seran, segons s’estableix al DB SE-F a la taula 4.1, de 
tipus Buides Ceràmiques, de manera que es compleixin les especificacions de volumetria de buits que a 
l’esmentada taula es contemplen. La resistència de les peces a utilitzar serà com a mínim de 15 N/mm2. 

El morter a utilitzar en l’elaboració d’elements de fàbrica serà del tipus ordinari, amb una resistència mínima 
M7,5, complint l’establert a DB SE-F 4.2. 

 

 Característiques mecàniques de la fàbrica. Resistència característica a compressió. 
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Per al càlcul de la resistència a compressió de la fàbrica especificada, s’ha considerat la taula 4.4 del DB SE-F. 
La resistència característica del maó fb és de 15 N/mm2, i la del morter fm= 7,5 N/mm2, amb el que la fàbrica 
elaborada amb maó de tipus perforat s’ha calculat amb una resistència caracteristica fk= 5 N/mm2. 

 

 Característiques mecàniques de la fàbrica. Mòdul de deformació longitudinal. 
 

Com a mòdul d’elasticitat secant instantani s’ha pres 1000 fk, tal i com indica DB SE-F 4.6.5. Per al càlcul 
d’Estats Límit de Servei s’ha multiplicat aquest valor per 0’6. 

5 Característiques geotècniques dels materials 
 
Desconegut. 
 

6 Hidrologia i nivell freàtic 
 
Desconegut. 
 

7 Accions considerades 
 
La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en consideració 
l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present informe. 
 
Segons el DB SE-AE Acciones en la edificación, les accions i les forces que actuen sobre un edifici es poden 
agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables y accions accidentals. 
 
La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, y respon a l’estipulat als 
apartats 2, 3 y 4  del DB SE-AE. 
 

Accions permanents 

 
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació amb el temps 
despreciable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es consideren 2 grups d’accions permanents que es 
detallen a continuació. 
 

 Pes propi 
 
S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements separadors, envans, 
tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...), reblerts (com els de terres) i 
equips fixes. 

El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig obtingut a 
partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent s’inclouen els pesos dels 
materials, productes i elements constructius habituals. 
 
 

a) Murs de fàbrica de totxo: 

- De totxo massís: 

- De totxo calat: 

- De totxo buit:  

 

 

18 KN/m3 

15 KN/m3 

12 KN/m3 

b) Murs de fàbrica de bloc: 

- De bloc buit de morter:
  

- De bloc buit de guix: 

 

 

16 KN/m3 

10 KN/m3 

c) Formigó: 

- Formigó armat: 

- Formigó en massa: 

- Formigó de escòria: 

 

 

25 KN/m3 

24 KN/m3 

16 KN/m3 

d) Paviments: 

- Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total): 

- Terratzo: 

- Parquet: 

 

1 KN/m2 

0.80 KN/m2 

0.40 KN/m2 

 

e) Materials de coberta: 

- Planxa plegada metàl·lica: 

- Teula corba: 

- Pissarra: 

 

0.12 KN/m2 

0.5 KN/m2 

0.3 KN/m2 
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- Tauler de rajola: 1 KN/m2 

 

f) Materials de construcció: 

- Sorra: 

- Ciment: 

- Pissarra: 

- Escòria granulada: 

 

15 KN/m3 

16 KN/m3 

17 KN/m3 

11 KN/m3 

 

g) Reomplerts: 

- Terreny, com a jardineres...: 

 

 

20 KN/m3 

 

Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE, s’ha considerat 
una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.8KN/m2, multiplicat per la raó mitja entre la 
superfície dels envans i la de la planta considerada. Així mateix, s’ha considerat una càrrega de 1kN/m2 repartida 
sobre la superfície del forjat, tal i com indica el DB ja mencionat. 
 
Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes dels envans projectada, obtenint per una altura lliure 
de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals. 
 
 

 Tancaments ceràmics de dos fulls sense 
perforacions, de totxo calat de 15 cm. i 
envà de totxo buit de 10 cm, d’alçada fins 
als 3.00 m.: 

 

 
10,50 KN/ml 

 Tancaments ceràmics de dos fulls amb 
perforacions, de totxo calat de 15 cm i 
envà de totxo buit de 10, d’alçada fins als 
3.00 m.: 

 

 
8 KN/ml 

 Revestiment de tancaments amb un 
parament de pedra de 15cm de gruix. 

 
12,50 KN/ml 

 Tancaments lleugers, d’alçada fins als 
3.00 m.: 

 

4 KN/ml 

 Envans de totxo calat, d’alçada fins als 
3.00 m. i espessor 15 cm.: 

 6,75 KN/ml 

 Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 
m i espessor 10 cm: 

 3,60 KN/ml 

 
 
Es considera que el pes de les càrregues mortes sobre la coronació del mur, ja sigui per paviments o altres 
elements urbans, és de g = 1kN/m2. Aquesta càrrega inclou la possible disposició  de material i pas de vehicles 
d’obra durant l’execució dels murs. 
 

 Pretesat 
 

L’acció del pretesat s’ha avaluat prenent com a base a l’establert a la instrucció EHE. El sistema de forces 
equivalents s’obté de l’equilibri del cable i estan composades per: 
 

1. Forces i moments concentrats als ancoratges. 
2. Forces normals als tendons, resultants de la curvatura i canvis de direcció dels 

mateixos. 
3. Forces tangencials degudes al fregament. 

 

El valor de les forces i moments concentrats als ancoratges es dedueix del valor de la força de pretesat en dits 
punts, tenint en compte les pèrdues de força corresponent, la geometria del cable i la geometria de la zona 
d’ancoratge. 
 

 Accions del terreny 
 

Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres accions que 
actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i deformacions que sofreix. En general les accions del 
terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els elements de contenció de terres. 
 
La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de l’estipulat al 
DB SE-C. Tal i com descriu l’apartat 2.3.2.3 del DB esmentat, s’han determinat les accions del terreny sobre els 
fonaments i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 
 

1. Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden afectar al 
comportament de la fonamentació. 

2. Carregues i empentes degudes al pes propi del terreny 
3. Accions de  l’aigua existent a l’interior del terreny 

 

Para la determinació de las accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha considerat la forma y 
dimensions de l’encep a fi i efecte d’incloure el seu pes, així como el de les terres o allò que pugui gravitar sobre 
ell. 
 
Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’han considerat les 
sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant superficials com subterrànies, possibles 
emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i ancoratges s’han considerat com accions. 
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S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 6.2.1 de la DB SE-
C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 
 
Empenta activa: quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del reblert o 
la deformació del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. L’empenta activa es defineix 
com la resultant de les empentes unitàries ’a, que s’ha determinat mitjançant les fórmules: 
 

 

 

; essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió y ’v la tensió efectiva vertical, 
de valor ’·z, sent ’ el pes específic efectiu del terreny y z l’altura del punt considerat respecte la rasant del 
terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 
 
Empenta passiva: quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses per 
una estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima empenta. L’empenta passiva 
es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’p, que s’ha determinat mitjançant les següents fórmules: 
 

 

 

; essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, 
de valor ’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la rasant del 
terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 
Per a la consideració de les sobrecàrregues d’us actuants a la coronació dels elements de contenció s’ha 
considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la densitat del material contingut. 
 

; essent  el pes específic del terreny contingut. 
 
Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha utilitzat la 
formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 
 
S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una sobrecàrrega per 
al subjacent. 
 

Accions variables 

 

Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps no és monòtona ni despreciable respecte el 
valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’us, les accions sobre les baranes i 
elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu. 
 

 Sobrecàrregues d’ús 
 

La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 
 
S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega distribuïda 
uniformement, adoptant els valors característics de l’apartat 3.1 del DB SE-AE. Per les comprovacions locals de 
capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a qualsevol punt de la zona afectada. Dita 
càrrega concentrada s’ha considerat actuant simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en les 
zones d’ús de trànsit i aparcament de vehicles lleugers, i de manera independent  i no simultània amb ella a la 
resta de casos descrits a la taula anterior. 
 
En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les vores de valor 2kN/m. 
 
S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols importants o zones 
d’aglomeració. 
 
Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega permesa en 
l’apartat 3.1.12 del DB SE-AE. 
 

 Accions sobre baranes i elements divisoris 
 

Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força horitzontal a una 
distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un moment flector sobre els forjats en el 
cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha determinat en base a l’estipulat a la taula 3.2 del DB SE-AE. 
 

 Vent 
 

Són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur determinació es considera 
que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb una pressió estàtica qe que es pot expressar 
com a: 
 

qe=qb·ce·cp, essent: 
 

qb= Pressió dinàmica del vent.  ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de 
l’entorn.  cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma. 
 
Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel DB SE-AE per 
tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2. 
 
Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i l’altura en cada 
punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE. 
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
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Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel al vent segons 
la taula 3.4 del DB SE-AE. 
 
Les intervencions de reforma interior no afecten el comportament davant del vent de l’edifici. 
 
En el cas que es detalla, els paràmetres considerats per al nou banc han estat els que s’expliciten tot seguit: 
 

Grau d’ aspresa de l’entorn considerat IV 

Altura màxima  ~8,00 m 

Coeficient d’exposició 

 

  

2,0 

Pressió dinàmica del vent, qb: 0.50 KN/m2 

  

Esveltesa en el pla paral·lel al vent en X: 0,89 

Coeficients eòlics: 
 cp: 
 cs: 

 
0,8 
-0,5 
 

Esveltesa en el pla paral·lel al vent en Y: <0,25 

Coeficients eòlics: 
 cp: 
 cs: 

 
0,7 
-0,3 

 

Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts del tancament exposats 
al vent. 
 
La modificació del forat de la claraboia en el forjat no modifica el seu comportament a vent. 
 

 Accions tèrmiques 
 

Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat possible l’existència 
d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu d’estructura han sobrepassat els 
valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per això s’ha sotmès a l’estructura a l’ acció tèrmica 
causada per un increment de temperatura que correspon al que estableix la norma DB SE-AE en els articles 3.4.1 
i 3.4.2. Per elements exposats a la intempèrie s’ha pres com a temperatures extremes màximes i mínimes les 
que consten a l’ ”Anejo E. Datos climáticos”. 
 
Pel cas d’estructures i elements de formigó armat ha estat considerat el criteri que estableix la norma EHE en 
l’article A.5 de l’annex A, Valors de les Accions. 
 

Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen quan es fa referència a les característiques dels 
materials. 
 

 Neu 
 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb la fórmula: 
 

kn sq · ; sent  el coeficient de forma la coberta, y sk el valor característic de la càrrega de neu sobre un 
terreny horitzontal. 
 
En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la localitat de L’Hospitalet de 
Llobregat, el valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0,40 kN/m2. 
 
Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor 0,40 kN/m2. 
 

Accions accidentals 

 

 Sisme 
 

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 
General y Edificación, NCSE-02. 
 
La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de les construccions en funció 
del seu ús, segons el criteri següent: 
 
a) De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu col·lapse per 

causa d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys 
econòmics rellevants a tercers. 

 

De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pot ocasionar 
víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en 
cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

 
D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pugui 

interrompre un servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 
 
Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de normal 
importància. 
 
L’estructura dissenyada, per disposar de triangulacions, es considera de pòrtics ben travats entre sí en totes les 
direccions. 
 
Per altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul, ac, d’acord amb l’article 2.2 de la referida norma, es calcula 
segons l’expressió: 
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bc aSa   

on: 
ac és l’acceleració sísmica de càlcul, 

ab és l’acceleració sísmica bàsica, 

 és el coeficient de risc i 

S és el coeficient d’amplificació del terreny. 

 

Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat: 
 

 Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, : 
Localitat: Barcelona 

ab:  <0,04g 

:  1.0 

 

 Coeficient de amplificació del terreny, S:  
Tipus de terreny: Terreny tipus IV  

Coeficient C: 2,00 (hipòtesi més desfavorable)  

Criteri:  ab0.1g 

 

   S=  C/1.25= 2,00/1,25= 1,6 

 

 Acceleració sísmica bàsica: 
 

 ac = Sab  = 1,6 x 1,00 x 0,04g = 0.064g < 0.08g 

 

D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la consideració de 
monolitisme de la seva estructura i de pòrtics travats i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i acceleració 
sísmica de càlcul determinades, NO han estat considerades les repercussions produïdes per l’acció sísmica en 
l’estructura. 
 

 Incendi 

 
D’acord a la taula 3.1 del DB SI 6-2, Resistència al foc suficient dels elements estructurals, i al tractar-se d’un 
edifici de publica concurrència amb altura d’evacuació inferior a 15m d’altura , els elements estructurals hauran 
de tenir una residència al foc mínima de R90, i en la planta soterrani R120.  
 

 Impacte 
 
Per la consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos que impacte, 
considerant el teorema de la conservació de l’energia mecànica. 
 
S’ha considerat l’impacte de vehicles en els elements estructurals de les zones de trànsit. 
 
 

Estats de càrrega considerats 

      Segons especificacions en plànols executius d’estructura: 

Estat de càrregues: Sostre Planta Soterrani:  

Coberta zona claraboies, forjat existent, Llosa formigó massissa, HA-25, h= 25cm 

 PP ........................................................................................................ 6,25kN/m2 

 CP .................................................................................................... ....2,00kN/m2 

 SU ........................................................................................................ 5,00kN/m2 

 SN ........................................................................................................ 0,40kN/m2      

 TOTAL:  ...................................................................................... 13,65kN/m2 

 

Estat de càrregues: Sostre Planta Soterrani:  

Coberta tapiat claraboies, forjat tram nou, Forjat col·laborant, h= 12cm (6+6cm) 

 PP ........................................................................................................ 2,25kN/m2 

 CP .................................................................................................... ....2,00kN/m2 

 SU ........................................................................................................ 5,00kN/m2 

 SN ........................................................................................................ 0,40kN/m2      

 TOTAL:  ........................................................................................ 9,65kN/m2 

 

 

6 Coeficients de seguretat 
11 Hipòtesis de càlcul 
14 Mètodes de càlcul. 

20 Programes informàtics de càlcul utilitzats. 
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23 Criteris de dimensionat. 
24 Normativa utilitzada 

25 DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS 
En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes les exigències i requeriments estipulats en el Codi Tècnic  
de l’Edificació (CTE), i en particular als Documents Bàsics que es citen a continuació: 
 
DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
DB-SE-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 
 

26 PROCÉS CONSTRUCTIU 
El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es presenta té en compte l’execució, per aquest ordre cronològic, del capítol 
de Moviment de Terres, del dels fonaments i finalment el de l’estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l’inferior al superior. D’aquest 
procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que hagi assolit la resistència prevista en projecte, i que mai es 
sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més desfavorables que les previstes, tal i com fixen els Plecs de Condicions adjunts. 
 

27 MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 
 

28 Elements constituïts per acer laminat. 
 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i manteniment 
concret en base als següents preceptes: 

 

1. Control general del comportament de l’estructura 

 

a) Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció, l’existència de símptomes de 
danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats (fissures en tancaments a 
causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús 
inadequat...). 

 

b) Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afectin a altres 
elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin produir-se 
lliscaments no previstos  d’unions cargolades, corrosions localitzades... 

 

2. Control de l’estat de conservació del material. 

 

Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 

 

a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. (Classes 
d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc anys, 
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material 
degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a 
mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 

 

Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat 
en l’obra. 

 

b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada. (Classe 
d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada tres anys, detectant 
punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i 
protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les 
mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 

 

Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat 
en l’obra. 

 

c) L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe d’exposició C4 
i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici de 
l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes 
característiques que la utilitzada en l’obra. 

 

Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat 
en l’obra. 

 

En el present cas la classe d’exposició és de tipus  C3. Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els 
dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 
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Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 

acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d’exposició a la 
corrosió atmosfèrica. 

Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix μm 

C1 molt baixa 10 1.3 

C2 baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25 

C3 mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 

C4  alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 

C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 

C5-M molt alta (marina) >80 fins a 200 >30 fins a 60 

 
 

29 Estructures de formigó. 
 

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un programa de 
manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que el major número de 
patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió de les seves 
armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la prevenció de la l’oxidació i la corrosió 
d’aquests  elements. 

Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment concret 
en base als següents preceptes: 

a) L’estructura de formigó és interior. (Classe d’exposició XC1 segons l’apartat 27.1 Classes d’exposició dels 
elements de formigó del CE). Serà necessària una revisió dels elements als dos anys d’haver estar 
construïts y després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar possibles 
fissures, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

 

Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun 
tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats 
de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 

 

b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició XC2, XC3 
i XC4 i classe especifica d’exposició tipus XF1 i XF3 segons l’apartat 27.1 Classes d’exposició dels elements 
de formigó del CE). En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda 
i després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, 
carbonatacions o anomalies dels paraments. 

 

Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les y protegir-les amb 
algun tipus de resina epoxi, para evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb 
profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-
carbonatació. 

 

c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe d’exposició XS1, 
XS2, XS3 i XD1, XD2, XD3 segons l’apartat 27.1 Classes d’exposició dels elements de formigó del CE i la 
resta de les classes específiques d’exposició). Serà precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els 
paraments dels seus elements després d’haver-se completat l’adormiment i procedir a una revisió al pas 
de sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de 
revisions bianual amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels 
paraments. 

 

Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun 
tipus de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si es s’observen zones amb 
profunditats de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-
carbonatació. 

 

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat justificació 
expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10 anys. 

 

 

 

 

Barcelona, febrer de 2023 
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AN 4 Fotografies 
 
 



Imatge de la zona de claraboies

Imatge de la zona de claraboies 






Claraboies existents des de l’exterior



Claraboies existents des de l’interior



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

 Imatge de les claraboies des de la sala polivalent.

 























































 Imatge de les claraboies des d’una de les aules 






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AN 5.2 Memòria Estructural fonamentació ascensor  
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1 PROGRAMA DE NECESSITATS   

 
1.1 Introducció i objectius del projecte 

 
El present document té per objecte la descripció i justificació de tots els elements que configuren l’estructura 
del projecte d’ascensor per a la millora de l’accessibilitat al CCC el Gornal. 

1.2 Descripció de l’estructura 
 
És una estructura de comunicació entre el nivell de planta soterrani, baixa i planta primera. L’ascensor que 
disposarà d’una estructura de suport perimetral prismàtica formada per perfils d’acer tubulars quadrats de 
100mm. Concretament es disposaran quatre pilars, un a cada cantonada del prisma, i anells de trava 
horitzontals. L’estructura d’acer neix en la seva base del fossat d’ascensor  format per un mur de formigó armat 
que actua de mur de contenció. Cal dir que els pilars de l’estructura d’acer superior s’ancoraran mitjançant 
plaques d’ancoratge. 
 
La fonamentació estarà formada per un fossat d’ascensor de murs de formigó armat de 25cm de gruix i en la 
base es realitzarà una llosa de fonamentació de 50cm d’espessor. La fonamentació es lligarà amb el fonament 
existent mitjançant connectors fixats amb resines epoxídiques i segons s’indica en els plànols d’estructura. Es 
realitzarà un congreny perimetral que tancarà el fossat i que discorrerà per damunt de la fonamentació 
existent. 
 

1.3 Usos previstos al projecte 
 
Els usos previstos per a l’estructura del projecte objecte del present document són els usos previstos per un 
ascensor i totes les seves servituds.  
 
 

1.4 Descripció de la fonamentació i contenció de terres 
 
1.4.1 Descripció del terreny 
 
La tensió admissible considerada és de 1,0 Kp/cm2. 
 
 
1.4.2 Descripció de la fonamentació 
 
La fonamentació estarà formada per un fossat d’ascensor de murs de formigó armat de 25cm de gruix i en la 
base es realitzarà una llosa de fonamentació de 50cm d’espessor. La fonamentació es lligarà amb el fonament 
existent mitjançant connectors fixats amb resines epoxídiques i segons s’indica en els plànols d’estructura. Es 
realitzarà un congreny perimetral que tancarà el fossat i que discorrerà per damunt de la fonamentació 
existent. 
 
1.4.3 Descripció dels sistemes de contenció de terres 
 
La contenció de les terres es realitzarà mitjançant murs de contenció segons les especificacions de la 
documentació gràfica.  
 

2 BASES DE CÀLCUL 

2.1 Característiques dels materials 
 
Els materials emprats per a la realització dels elements estructurals es detallen a continuació. 
 
2.1.1 Formigó 
 
S’utilitza per a la realització dels elements resolts amb formigó armat i formigó pretensat o postensat. Les seves 
característiques més rellevants i, a la vegada, considerades en les anàlisis adjuntes, són les següents: 
 

 Denominació i tipificació 
 

ELEMENTS DE FORMIGÓ  
Tipificació: HA-25/B/20/IIa 

Característiques intrínseques: 
 Fck: 
 Consistència: 
 TMA: 
 Tipus d’ambient: 

 
25Mpa 
Blanda 

20 mm 
IIa 

Contingut mínim de ciment: 275 kg/m3 

Màxima relació A/C: 0.60 

Resistència als 7 dies: 17.5 Mpa 
 
 
La classificació i especificació de les característiques mecàniques, físiques, químiques y de durabilitat dels 
ciments utilitzats, així com els corresponents criteris de conformitat, s’han considerat en base a les normes 
corresponents, actualitzades a 2002, que són: 
 
– Norma UNE-EN 197-1:2000: Per a Ciments Comuns: Definicions, Denominacions, designacions, Composició, 

Clasificació i Especificacions dels mateixos. 
– Norma UNE 80303-1:2001: Per a Ciments Resistents a Sulfats. 
– Norma UNE 80303-2:2001: Per a Ciments Resistents a l’Aigua de Mar. 
– Norma UNE 80303-3:2001: Per a Ciments de Baix Calor d’Hidratació. 
– Norma UNE 80304:2001: Per al Càlcul de la Composició Potencial del Clínker de Portland. 
– Norma UNE 80305:2001: Per a Ciments Blancs. 
– Norma UNE 80307:2001: Per a Ciments per a Usos Especials. 
– Norma UNE 80309:94: Per a Ciments Naturals. 
– Norma UNE 80310:96: Per a Ciments d’Aluminat de Calci. 
– Norma UNE-ENV 413-1:95: Per a Ciments de Paleteria. 
– Norma UNE 80401:91 (EN 196-8:89): Per a Recepció y Preparació de Mostres de Ciment. 
– Norma UNE 80402:2002: Per a Subministrament i Control de Recepció de Ciments. 
– Norma EN 197-2:2000: Per a Avaluació de la Conformitat. 
 

 Característiques mecàniques. Diagrama σ-ε de càlcul. 
 
Per a la determinació del comportament de les peces de formigó i per a la seva comprovació ulterior s’ha 
adoptat el diagrama paràbola - rectangle, establert per la Instrucció EHE en l’article 39º, apartat 3r. 
D’aquest diagrama, cap destacar el tram elàstic no lineal constituït per la rama parabòlica, d’equació: 
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  002.00;2501850   cdf  
on:  
σ es la tensió, 
fcd es la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació sobre la 

resistència característica, fck, el coeficient de minoració de resistències, γf, detallant en l’apartat 4º de 
la present memòria, i 

ε es la deformació consegüent, 
  
així com el tram rectilini de la seva fase plàstica, l’equació de la qual és: 

0035.0002.0;85.0   cdf  
 

 Característiques mecàniques. Mòdul de deformació longitudinal. 
 
A nivell de deformacions han estat considerats els següents mòduls de deformació: 
 
a) Per a càrregues instantànies o ràpidament variables, Ejo: 

 
3

,000.10 jcmoj fE 
 

 
b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant, Ej: 

 
3

,500.8 jcmj fE 
 

 
on fcm,j és la resistència mitja del formigó a l’edat de j dies, obtinguda mitjançant l’expressió: 

8,,  jckjcm ff
, en Mpa. 

 Coeficient de Poisson. 
 
S’ha considerat el valor 0.2. 
 

 Coeficient de dilatació tèrmica. 
 
S’ha considerat el valor 10-5  (ºC)-1 

 

 Coeficient de retracció. 
 
Segons les indicacions de l’artícle 39.7 de la EHE. 
 

 Coeficient de fluència. 
 
Segons les indicacions de l’artícle 39.8 del la EHE 
 

 Assaigs i control 
 
Les característiques del material que es detalla, en totes les seves variants, així com els assaigs als que ha 
d’ésser sotmès, resten especificats en els Plec de Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó 
Armat. 
 

 Aspecte extern. 
 

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats en obra es detalla explícitament en el Plec de 
Condicions per l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, adjunt a la present. A grans trets, cal esmentar 
que no s’acceptaran formigons amb fissures, no homogenis en color o textura o bruts, tant de fluorescències 
com de taques d’òxid o greix. 
 
2.1.2 Acer per armadures passives 
 
S’utilitza per a la confecció del formigó armat i per a l’execució de tots els espàrrecs d’ancoratge dels elements 
d’estructura metàl·lica contra el formigó. La seva tipificació, segons la EHE, és: B-500-SD, acceptant-se també 
l’acer B-500S, que implica: 
 Tipus d’acer: duresa natural 

 Límit elàstic, fyk: 500 Mpa. 

 B-500SD: 
 B-500S: 

Soldabilitat, alta ductilitat  
Soldabilitat 

 Mòdul d’elasticitat, E: 210.000 Mpa. 

 
 Diagrama σ-ε de càlcul. 

 
El diagrama tensió - deformació considerat és el corresponent als acers de duresa natural que estableix la 
norma EHE, en l’article 38.7. En dit diagrama s’observa una llei trilineal, en la que el seu tram inclinat posseeix 
una pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor E=210.000 Mpa, vàlid per a intervals de 
tensió compresos entre 

ydyd ff   , sent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar 

sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de resistència, γs. 
 

 Característiques del material i assaigs. 
 
Las característiques del material que es detalla, així com els assaigs als que s’haurà de sotmetre, queden 
especificats en  els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat i en el pla de 
control adjunt. 
 
2.1.3 Acer per les armadures actives 
 
S’utilitza per a permetre la introducció d’estats de pretensió en el formigó armat, constituint formigó pretesat o 
bé per a introduir accions similars en estructures metàl·liques. La seva tipificació, segons la EHE, es: Y 1860 S7, 
que implica: 
 Acer estirat en fred  
 Càrrega unitària màxima, fmax: 1860 Mpa 
 Límit elàstic, fyk: 1670 Mpa 
 Allargament en trencament: >3.5% 
 Relaxació, : < 2% al 70% de fmax a 1000h 
 Mòdul de elasticitat, E: 190.000 Mpa 

 
 Diagrama σ-ε de càlcul. 

 
El diagrama tensió-deformació considerat és el simplificat, corresponent als acers de duresa natural que 
estableix la norma EHE, en el seu article 38.7.  En aquest diagrama s’observa una llei en la que el seu tram 
inclinat posseeix una pendent que és el mòdul de deformació longitudinal, de valor E=190.000 Mpa, vàlid per a 
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llindars de tensió compresos entre 
pdf 0 , sent fpd la resistència de càlcul del material, obtinguda després 

d’aplicar sobre el seu límit elàstic els coeficients de minoració de resistència, γs. 
 

 Característiques del material i assajos. 
 
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, queden 
especificats en  els Plecs de condicions per a l’Execució i la Posta en Obra del Formigó Armat, pretesat i postesat 
i en el pla de control adjunt. 
 
2.1.4 Acer laminat 
 
S’utilitza per a la confecció dels elements d’estructura metàl·lica, excepte els espàrrecs d’ancoratge i subjecció 
en formigó, per als quals s’utilitza acer B-500S. Segons la norma “Documento Básico SE-A. Seguridad Estructural 
– Acero” es distingeixen les característiques dels materials per a perfils i xapes, per a cargols, rosques i 
arandeles, i per al material d’aportació. 
Les característiques del material que es detalla, així com els assaigs a que s’hauria de sotmetre, queden 
especificats als Plecs de Condicions per a l’execució i la posta en obra de l’estructura metàl.lica. 
 

 Acer per xapes i perfils 
 
S’utilitzen els acers establerts a la norma UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no aleat, per a 
construccions metàl·liques d’us general), així com l’establert a les normes UNE-EN 10210-1:1994 relativa a 
Perfils buits per a construcció, acabats en calent, d’acer no aleat de gra fi, i UNE-EN 10219-1:1998 relativa a 
seccions buides d’acer estructural conformades en fred. A la taula següent (DB SE-A-11, taula 4.1) 
s’especifiquen las característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025, que són les que han estat 
utilitzades en els càlculs del present projecte d’estructura: 
 
 
 
Espessor nominal t (mm) Temperatura de 

l’assaig Charpy 
 
ºC 

DESIGNACIÓ Tensió de límit elàstic 
fy (N/mm2) 

Tensió ruptura 
Fu (N/mm2) 

 t ≤16 16< t ≤40 40< t ≤63 3≤ t ≤100 
S235JR 

235 225 215 360 
20 

S235J0 0 
S235J2 -20 
S275JR 

275 265 255 410 
20 

S275J0 0 
S275J2 -20 
S355JR 

355 345 335 470 

20 
S355J0 0 
S355J2 -20 
S355K2 -20 (1) 

S450J0 450 430 410 550 0 
(1)  Se li exigeix una energia mínima de 40J 
 
Les següents són característiques comunes a tots els acers: 
 
 Mòdul d’elasticitat, E 210.000 Mpa 

 Mòdul d’elasticitat transversal, G 81.000 Mpa 
 Coeficient de Poisson, ν: 0.30 
 Coeficient de dilatació tèrmica, λ: 1.2 x 10-5 (°C)-1 
 Densitat 7.850 Kg/m3. 

 
A la taula següent (DB SE-A-12, tabla 4.2) s’especifiquen els espessors màxims (en mm) de xapes per als quals 
no és necessari comprovar el comportament dúctil del material. S’especifiquen les dimensions en funció de la 
temperatura mínima a la que seran sotmesos durant la vida útil de l’estructura. 
 
Temperatura mínima 

0 ºC -10 ºC -20 ºC 
Grau JR J0 J2 JR J0 J2 JR J0 J2 
S235 50 75 105 40 60 90 35 50 75 
S275 45 65 95 35 55 75 30 45 65 
S355 35 50 75 25 40 60 20 35 50 
 
Tots els acers esmentats i utilitzats en el present projecte d’estructura són soldables i únicament es requereix 
l’adopció de precaucions en el cas d’unions especials (entre xapes de gran espessor, d’espessors molt desiguals, 
en condicions molt difícils d’execució, etc.). 
 

 Cargols, rosques i arandeles 
 
Les característiques mecàniques dels acers per a cargols, rosques i arandeles s’han pres de la taula següent (DB 
SE-A-13, tabla 4.3): 
 
Classe 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 
Tensió de límit elàstic fy (N/mm2) 240 300 480 640 900 
Tensió de ruptura fu (N/mm2) 400 500 600 800 1000 
 

 Materials d’aportació 
 
Les característiques mecàniques dels materials d’aportació seran, en tot cas, superiors a les dels materials base. 
 

 Resistència de càlcul 
 
Es defineix resistència de càlcul, fyd, al quocient de la tensió de límit elàstic i el coeficient de seguretat del 
material, definit en l’apartat corresponent. 
fyd= fy/γM 

 
Per al cas específic de les comprovacions de resistència última del material o la secció s’ha adoptat com a 
resistència de càlcul el valor: 
 
fud=fu/ γM2 

 
essent γM2 el coeficient de seguretat per a resistència última. 
 
 

2.2 Característiques del terreny 
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2.2.1 Característiques geotècniques dels materials 
 
Desconegut. 
 
 
2.2.2 Hidrologia i nivell freàtic 
 
Desconegut. 
 

2.3 Accions considerades 
 
La determinació de les accions sobre l’edifici i sobre la seva estructura s’ha realitzat tenint en consideració 
l’aplicació de les normatives que es relacionen a l’apartat corresponent del present informe. 
 
Segons el DB SE-AE Acciones en la edificación, les accions i les forces que actuen sobre un edifici es poden 
agrupar en 3 categories: accions permanents, accions variables y accions accidentals. 
 
La consideració particular de cadascuna d’elles es detalla en els següents subapartats, y respon a l’estipulat als 
apartats 2, 3 y 4  del DB SE-AE. 
 
2.3.1 Accions permanents 
 
S’inclouen dins d’aquesta categoria totes les accions la magnitud de les quals tingui una variació amb el temps 
despreciable, o sigui monòtona fins arribar a un valor límit. Es consideren 2 grups d’accions permanents que es 
detallen a continuació. 
 

 Pes propi 
 
S’inclouen en aquest grup el pes propi dels elements estructurals, tancaments i elements separadors, 
tabiqueria, tot tipus de fusteria, revestiments (paviments, guarniments, falsos sostres...), reblerts (com els de 
terres) i equips fixes. 
El valor característic del pes propi dels elements constructius s’ha determinat com el seu valor mig obtingut a 
partir de les dimensions nominals i dels pesos específics mitjos. A la taula següent s’inclouen els pesos dels 
materials, productes i elements constructius habituals. 
 
 

a) Murs de fàbrica de totxo: 
- De totxo massís: 
- De totxo calat: 
- De totxo buit:  
 

 
18 KN/m3 
15 KN/m3 

12 KN/m3 

b) Murs de fàbrica de bloc: 
- De bloc buit de morter: 
- De bloc buit de guix: 
 

 
16 KN/m3 
10 KN/m3 

c) Formigó: 
- Formigó armat: 
- Formigó en massa: 
- Formigó de escòria: 

 
25 KN/m3 
24 KN/m3 
16 KN/m3 

 
d) Paviments: 

- Hidràulic o ceràmic (6 cm. gruix total): 
- Terratzo: 
- Parquet: 

 
1 KN/m2 
0.80 KN/m2 
0.40 KN/m2 
 

e) Materials de coberta: 
- Planxa plegada metàl·lica: 
- Teula corba: 
- Pissarra: 
- Tauler de rajola: 

 
0.12 KN/m2 
0.5 KN/m2 
0.3 KN/m2 
1 KN/m2 
 

f) Materials de construcció: 
- Sorra: 
- Ciment: 
- Pissarra: 
- Escòria granulada: 

 
15 KN/m3 
16 KN/m3 
17 KN/m3 
11 KN/m3 
 

g) Reomplerts: 
- Terreny, com a jardineres...: 
 

 
20 KN/m3 
 

 
Pel cas de tancaments lleugers distribuïts homogèniament en planta, tal i com s’indica el DB-AE, s’ha considerat 
una càrrega superficial uniformement repartida sobre el forjat de 0.8KN/m2, multiplicat per la raó mitja entre la 
superfície de tabiqueria i la de la planta considerada. Així mateix, per habitatges, s’ha considerat una càrrega de 
1kN/m2 repartida sobre la superfície del forjat, tal i com indica el DB ja mencionat. 
 
Per la resta de tancaments s’ha calculat directament el pes de la tabiqueria projectada, obtenint per una altura 
lliure de 3.00 metres entre forjats la següent relació de càrregues lineals. 
 
 
 
 

 Tancaments ceràmics de dos fulls sense 
perforacions, de totxo calat de 15 cm. i 
envà de totxo buit de 10 cm, d’alçada fins 
als 3.00 m.: 

 

 
10,50 KN/ml 

 Tancaments ceràmics de dos fulls amb 
perforacions, de totxo calat de 15 cm i envà 
de totxo buit de 10, d’alçada fins als 3.00 
m.: 

 

 
8 KN/ml 

 Revestiment de tancaments amb un 
parament de pedra de 15cm de gruix. 

 
12,50 KN/ml 

 Tancaments lleugers, d’alçada fins als 3.00 
m.: 

 

4 KN/ml 

 Envans de totxo calat, d’alçada fins als 3.00 
m. i espessor 15 cm.: 6,75 KN/ml 
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 Envans de totxo buit, d’alçada fins als 3.00 m 

i espessor 10 cm: 
 

3,60 KN/ml 

 
 
Es considera que el pes de les càrregues mortes sobre la coronació del mur, ja sigui per paviments o altres 
elements urbans, és de g = 1kN/m2. Aquesta càrrega inclou la possible disposició d’acopiament de material i 
pas de vehicles d’obra durant l’execució dels murs. 
 

 Pretensat 
 
L’acció del pretensat s’ha avaluat prenent com a base a l’establert a la instrucció EHE. El sistema de forces 
equivalents s’obté de l’equilibri del cable i estan composades per: 
 

1. Forces i moments concentrats als ancoratges. 
2. Forces normals als tendons, resultants de la curvatura i canvis de direcció dels mateixos. 
3. Forces tangencials degudes al fregament. 

 
El valor de les forces i moments concentrats als ancoratges es dedueix del valor de la força de pretensat en dits 
punts, tenint en compte les pèrdues de força corresponent, la geometria del cable i la geometria de la zona 
d’ancoratge. 
 

 Accions del terreny 
 
Són les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres accions que 
actuen sobre ell, o les accions degudes als desplaçaments i deformacions que sofreix. En general les accions del 
terreny repercutiran sobre la fonamentació i sobre els elements de contenció de terres. 
 
La determinació de les accions del terreny sobre els diferents elements afectats s’ha fet a partir de l’estipulat al 
DB SE-C. Tal i com descriu l’apartat 2.3.2.3 del DB esmentat, s’han determinat les accions del terreny sobre els 
fonaments i elements de contenció segons 3 tipus d’accions: 
 

1. Accions que actuen directament sobre el terreny i que, per raons de proximitat poden afectar al 
comportament de la fonamentació. 

2. Carregues i empentes degudes al pes propi del terreny 
3. Accions de  l’aigua existent a l’interior del terreny 

 
Para la determinació de las accions del terreny sobre fonamentacions profundes s’ha considerat la forma y 
dimensions de l’encep a fi i efecte d’incloure el seu pes, així como el de les terres o allò que pugui gravitar 
sobre ell. 
 
Per a la determinació de les accions del terreny sobre els elements de contenció s’han considerat les 
sobrecàrregues degudes a la presència d’edificacions pròximes, tant superficials com subterrànies, possibles 
emmagatzematges de materials, vehicles, etc. Les forces dels puntals i ancoratges s’han considerat com 
accions. 
 
S’han considerat, sobre els elements de contenció, els estats d’empenta estipulats a l’apartat 6.2.1 de la DB SE-
C, que es corresponen amb la teoria de les empentes de Rankine: 
 

Empenta activa: quan l’element de contenció gira o es desplaça cap a l’exterior sota les pressions del reblert o 
la deformació del seu fonament fins a arribar a unes condicions d’empenta mínima. L’empenta activa es 
defineix com la resultant de les empentes unitàries ’a, que s’ha determinat mitjançant les fórmules: 
 

AVAa KcK '··2''    
 







 

24
2 

tgK A

; essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió y ’v la tensió efectiva vertical, 
de valor ’·z, sent ’ el pes específic efectiu del terreny y z l’altura del punt considerat respecte la rasant del 
terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 
 
Empenta passiva: quan l’element de contenció és comprimit contra el terreny per les càrregues transmeses per 
una estructura o un altre efecte similar fins a arribar a unes condicions de màxima empenta. L’empenta passiva 
es defineix com la resultant de les empentes unitàries ’p, que s’ha determinat mitjançant les següents 
fórmules: 
 

PVPp KcK '··2''    
 







 

24
2 

tgK P

; essent  l’angle de fregament intern del terreny, c’ la cohesió i ’v la tensió efectiva vertical, 
de valor ’·z, essent ’ el pes específic efectiu del terreny i z l’altura del punt considerat respecte la rasant del 
terreny en la seva escomesa a l’element de contenció. 
Per a la consideració de les sobrecàrregues d’us actuants a la coronació dels elements de contenció s’ha 
considerat una altura de terres equivalent sobre la rasant, tenint en compte la densitat del material contingut. 
 


q

He 
; essent  el pes específic del terreny contingut. 

 
Per a la consideració de la resta d’estats de sobrecàrrega diferents de l’uniforme repartida s’ha utilitzat la 
formulació proposada a l’apartat 6.2.7 del DB SE-C. 
 
S’ha considerat una llei d’empentes en forma acumulativa, considerant cada estrat com una sobrecàrrega per 
al subjacent. 
 
2.3.2 Accions variables 
 
Són les accions que compleixen que la seva variació en el temps no és monòtona ni despreciable respecte el 
valor mig. Es contemplen dins d’aquesta categoria les sobrecàrregues d’us, les accions sobre les baranes i 
elements divisoris, l’acció del vent, les accions tèrmiques i l’acció que produeix l’acumulació de neu. 
 

 Sobrecàrregues d’ús 
 
La sobrecàrrega d’ús és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici degut al seu ús. 
 
S’ha considerat, pel càlcul dels esforços en els elements estructurals, l’aplicació d’una càrrega distribuïda 
uniformement, adoptant els valors característics de l’apartat 3.1 del DB SE-AE. Per les comprovacions locals de 
capacitat portant s’ha considerat una càrrega concentrada actuant a qualsevol punt de la zona afectada. Dita 
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càrrega concentrada s’ha considerat actuant simultàniament amb la càrrega uniformement repartida en les 
zones d’ús de trànsit i aparcament de vehicles lleugers, i de manera independent  i no simultània amb ella a la 
resta de casos descrits a la taula anterior. 
 
En el cas de balcons volats s’ha considerat una sobrecàrrega lineal repartida actuant a les vores de valor 2kN/m. 
 
S’ha realitzat la comprovació amb alternança de càrregues en elements crítics tals com vols importants o zones 
d’aglomeració. 
 
Pel càlcul d’elements portants horitzontals i verticals s’ha realitzat la reducció de sobrecàrrega permesa en 
l’apartat 3.1.12 del DB SE-AE. 
 

 Accions sobre baranes i elements divisoris 
 
Pel càlcul dels elements estructurals de l’edifici s’ha tingut en compte l’aplicació d’una força horitzontal a una 
distància de 1.20 metres sobre la vora superior de l’element, generant un moment flector sobre els forjats en el 
cas de baranes. El valor de la força horitzontal s’ha determinat en base a l’estipulat a la taula 3.2 del DB SE-AE. 
 

 Vent 
 
Són les produïdes per la incidència del vent sobre els elements exposats a ell. Per a llur determinació es 
considera que aquest actua perpendicularment a la superfície exposada amb una pressió estàtica qe que es pot 
expressar com a: 
 

qe=qb·ce·cp, essent: 
 

qb= Pressió dinàmica del vent.  ce= Coeficient d’exposició, en funció de l’altura de l’edifici i del grau d’aspresa de 
l’entorn.  cp= Coeficient eòlic o de pressió, en funció de la forma. 
 
Per a la determinació de la pressió dinàmica del vent (qb) s’utilitza la simplificació proposada pel DB SE-AE per 
tot el territori espanyol, adoptant el valor de 0.5kN/m2. 
 
Per a la determinació del coeficient d’exposició s’ha considerat el grau d’aspresa de l’entorn i l’altura en cada 
punt segons la taula 3.3 del DB SE-AE. 
 
Per a la determinació del coeficient eòlic o de pressió s’ha considerat l’esveltesa en el pla paral·lel al vent 
segons la taula 3.4 del DB SE-AE. 
 
En el cas que es detalla, els paràmetres considerats han estat els que s’expliciten tot seguit: 
 

Grau d’ aspresa de l’entorn considerat IV 

Altura màxima de l’edifici ~8,17 m 

Coeficient d’exposició, nivell inferior ce:  1,3 

Coeficient d’exposició, nivell superior 
ce:  

1,7 

Pressió dinàmica del vent, qb: 0.50 KN/m2 

  

Esveltesa en el pla paral·lel al vent en X: 3,89 

Coeficients eòlics: 
 cp: 
 cs: 

 
0,8 
-0,7 
 

Esveltesa en el pla paral·lel al vent en Y: 4,18 

Coeficients eòlics: 
 cp: 
 cs: 

 
0,8 
-0,7 

 
Cal especificar que el coeficient d’exposició s’ha adaptat a l’altura dels diferents punts de l’edifici exposats al 
vent i que l’estructura de l’ascensor esta unida la passarel·la amb el qual forma un conjunt a nivell d’empentes 
horitzontals i per a tenir en compte l’esveltesa de l’estructura. 
 

 Accions tèrmiques 
 
Les accions tèrmiques han estat considerades en el projecte en els casos en que s’ha estimat possible 
l’existència d’un gradient tèrmic o que les dimensions d’un determinat element continu d’estructura han 
sobrepassat els valors límit que estableix la normativa al respecte (40 m.). Per això s’ha sotmès a l’estructura a 
l’ acció tèrmica causada per un increment de temperatura que correspon al que estableix la norma DB SE-AE en 
els articles 3.4.1 i 3.4.2. Per elements exposats a la intempèrie s’ha pres com a temperatures extremes 
màximes i mínimes les que consten a l’ ”Anejo E. Datos climáticos”. 
 
Pel cas d’estructures i elements de formigó armat ha estat considerat el criteri que estableix la norma EHE en 
l’article A.5 de l’annex A, Valors de les Accions. 
 
Els coeficients de dilatació tèrmica adoptats s’especifiquen quan es fa referència a les característiques dels 
materials. 
 

 Neu 
 

Segons el DB SE-AE, el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície pot determinar-se amb la fórmula: 
 

kn sq · ; sent  el coeficient de forma la coberta, y sk el valor característic de la càrrega de neu sobre un 
terreny horitzontal. 
 
En cobertes planes i terreny horitzontal el coeficient de forma pren el valor =1. A la localitat de Terrassa, el 
valor característic de la càrrega de neu pren el valor sk=0,50 kN/m2. 
 
Amb aquests valors s’ha considerat una sobrecàrrega de neu en les zones desprotegides de valor 0,50 kN/m2. 
 
2.3.3 Accions accidentals 
 

 Sisme 
 
En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte 
General y Edificación, NCSE-02. 
 
La norma esmentada, en el seu article 1.2., apartat 2on, estableix una classificació de les construccions en 
funció del seu ús, segons el criteri següent: 
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a) De moderada importància: són les que presenten una baixa probabilitat de que el seu col·lapse per causa 

d’un terratrèmol pugui causar víctimes, interrompre un servei primari o produir danys econòmics rellevants 
a tercers. 

 
De normal importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pot ocasionar 

víctimes, interrompre un servei col·lectiu o produir importants pèrdues econòmiques, sense que en cap cas 
es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 

 
D’especial importància: són aquelles la destrucció de les quals per causa d’un terratrèmol pugui interrompre un 

servei imprescindible o donar lloc a efectes catastròfics. 
 
Donades les característiques d’ús de l’edifici, aquest s’ha catalogat, segons l’anterior criteri, de normal 
importància. 
 
L’estructura dissenyada, per disposar de triangulacions, es considera de pòrtics ben travats entre sí en totes les 
direccions. 
 
Per altra banda, l’acceleració sísmica de càlcul, ac, d’acord amb l’article 2.2 de la referida norma, es calcula 
segons l’expressió: 
 

bc aSa   
 
on: 
ac és l’acceleració sísmica de càlcul, 
ab és l’acceleració sísmica bàsica, 
 és el coeficient de risc i 
S és el coeficient d’amplificació del terreny. 

 
Pel cas objecte present, els anteriors valors han resultat: 

 
 Acceleració sísmica bàsica, ab, i coeficient de risc, : 
Localitat: Terrassa 
ab:  <0,04g 
:  1.0 
 
 Coeficient de amplificació del terreny, S:  
Tipus de terreny: Terreny tipus IV  
Coeficient C: 2,00 (més desfavorable)  
Criteri:  ab0.1g 
 

   S=  C/1.25= 2,00/1,25= 1,6 
 

 Acceleració sísmica bàsica: 
 

 ac = Sab  = 1,6 x 1,00 x 0,04g = 0.064g < 0.08g 
 

D’acord amb l’article 1.2.3 de la NCSE-02, donada la classificació de la construcció, la consideració de 
monolitisme de la seva estructura i de pòrtics arriostrats i els valors de l’acceleració sísmica bàsica i acceleració 

sísmica de càlcul determinades, NO han estat considerades les repercussions produïdes per l’acció sísmica en 
l’estructura. 
 

 Incendi 
 
Els elements metàl·lics seran ignifugats.  
 

 Impacte 
 
Per la consideració de les accions d’impacte s’ha determinat la càrrega estàtica equivalent del cos que impacte, 
considerant el teorema de la conservació de l’energia mecànica. 
 
S’ha considerat l’impacte de vehicles en els elements estructurals de les zones de trànsit. 
 
 
2.3.4 Estats de càrrega considerats 

Segons especificacions en plànols executius d’estructura. 
 

2.4 Coeficients de seguretat 
 
Els coeficients de seguretat adoptats afecten tant a les característiques mecàniques dels materials, com a les 
accions que sol·liciten a l’estructura.  Ambdues tipologies es detallen a continuació. 
 
2.4.1 Coeficients de minoració de resistències dels materials. 
 
Els coeficients de minoració de resistència graven de forma distinta als elements en funció de diversos 
paràmetres, dels quals el més rellevant és el tipus de material que els constitueix. Per a cada cas es té: 
 
2.4.1.a Formigó armat. 
 
Per a la determinació dels coeficients de minoració de resistència del formigó armat fa falta distingir el que 
s’aplica directament sobre el formigó, c, i el que ho fa sobre l’acer d’armar i el de pretesar, s. Donat que el 
nivell de control d’execució de l’obra és normal, els coeficients respectius són 1.50, 1.15 y 1.15, 
respectivament. 
 
2.4.1.b Acer laminat. 
 
S’ han adoptat els següents valors: 
M0 = 1.05 relatiu a la plastificació del material. 
M1 = 1.10 relatiu a fenòmens d’inestabilitat. 
M2 = 1.25 relatiu a resistència última del material o secció, i a medis d’unió. 
M3 = 1.10 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELS.  
M3 = 1.25 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU. 
M3 = 1.40 relatiu a la resistència al lliscat d’unions amb cargols pretesats en ELU, en el cas de forats ovals o amb 
sobre mesura. 
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2.4.1.c Fàbrica de maó. 

S’ha considerat un coeficient de seguretat de M = 3.0, per al qual s’ha tingut en compte una Categoria 
d’execució C, i una Categoria del control de fabricació de II. El coeficient s’ha establert en base a la taula 4.8 del 
DB SE-F. 
 
 
 

Situacions persistents i transitòries (1)  Categoria de l’execució 
 A B C 

Resistència de la fàbrica Categoria del control 
de fabricació (2) 

I 1,7 2,2 2,7 
II 2,0 2,5 3,0 

Resistència de “llaves y amarres”  2,5 2,5 2,5 
Ancoratge de l’acer d’armar.  1,7 2,2  
Acer (armadura activa i armadura passiva)  1,15 1,15  
 
(1) Per a les comprobacions en situació extraordinària, els coeficients de “llaves y 
amarres” són els mateixos de les fàbriques; els coeficients són 1,2 1,5 y 1,8 
respectivament per a les categoríes A B y C. 
(2) Categoríes segons 8.1.1 del DB SE-F 
 

  
2.4.2 Coeficients de majoració d’accions. 
 
Paral·lelament als anteriors, els de majoració d’accions depenen del material. Amb aquest criteri s’observen els 
coeficients que a continuació es detallen. 
 
2.4.2.a Formigó armat. 
 
Segons tipifica la EHE en el seu article 12, apartats 1 i 2, i en l’article 95, els coeficients de majoració considerats 
per a un nivell d’execució normal són els que es relacionen en la taula 1 per als Estats Límit Últim (ELU) i en la 
taula 2 per als Estats Límit de Servei (ELS). 
 
 

 
Tipus d’Acció 

Situació Persistent o 
transitòria 

Situació accidental 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Efecte 
Favorable 

Efecte 
Desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,50 G=1,00 G=1,00 

Pretesat P=1,00 P=1,00 P=1,00 P=1,00 
Permanent de valor no constant G*=1,00 G*=1,60 G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0,00 Q=1,60 Q=0,00 Q=1,00 

Accidental - - A=1,00 A=1,00 

Taula 1: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats Límits Últims 
 
 

Tipus d’Acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent G=1,00 G=1,00 

Pretesat 
Armadura pretesa P=0,95 P=1,05 

Armadura posttesa P=0,90 P=1,10 

Permanent de valor no constant G*=1,00 G*=1,00 

Variable Q=0.00 Q=1.00 
Taula 2: Coeficients de majoració de càrregues en elements de formigó armat i pretesat.  Estats Límits de Servei. 
 
2.4.2.b Acer laminat 
 
En relació als coeficients c que graven en les estructures d’acer, es consideren els que estableix  la el 
Documento Básico SE Seguridad estructural, a la taula 4.1 del capítol 4. 
 

Tipus de verificació  Situació Persistent o transitòria 
Efecte desfavorable Efecte favorable 

 
 
Resistència 

Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1.35 
1.35 
1.20 

 
0.80 
0.70 
0.90 

Variable 1,50 1,00 

 
 
Estabilitat 

 desestabilitzadora estabilitzadora 
Permanents 
   Pes propi 
   Empenta del terreny 
   Pressió aigua 

 
1.10 
1.35 
1.05 

 
0.90 
0.80 
0.95 

Variable 1.50 0 

Taula 3: Coeficients parcials   de seguretat per a accions. 

 
2.5 Hipòtesis de càlcul 

 
Les hipòtesis de càlcul contemplades per a l’anàlisi de l’estructura que es presenta han estat diverses, en funció 
del material constituent d’un element o part de l’estructura, principalment.  D’aquest mode es tenen els 
següents quadres d’hipòtesis considerades per a Estats Límit Últims (ELU) i Estats Límit de Servei (ELS). 
 
2.5.1 Estructures de formigó armat i pretesat.   
 
Han estat considerades les que tipifica la EHE en l’article 13, segons el detall: 
 
 Per a Estats Límit Últims 
 
Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris 
Situacions persistents o transitòries: 
 

Q+Q+PG+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1kP
*
jk,j,G

1j
jk,jG,

1j

+*  
  

 
Situacions accidentals: 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
ORIOL MARIN GORDI / num:66002-7 21/05/2025,
ALEIX JANE CANALS / num:63324-0 21/05/2025,
CARLES BARCENA ROIG / num:55490-1 21/05/2025,
NURIA GARCIA SOTO / num:43859-6 21/05/2025,
Laura Veciana Martínez  21/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6*
0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6

Data creació còpia:
31/07/2025 12:22:52

Pàgina 112 de 205

 

 

Pàg.  9
 

   

 

 
Q+Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,

1>i
k,11,1Q,1kAkP

*
jk,jG

1j
jk,jG,

1j

*
,

 
  

 
Situacions sísmiques: 
 

Q+A+P+G+G ik,i2,iQ,
1i

kE,AkP
*
jk,j,G

1j
jk,jG,

1j

*  
  

 
 Per a Estats Límit de Servei 
 
Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris 
Combinació poc probable 
 





1

,1,0,
1

1,1,,
*

,*

i
ikiQ

j
kQkPjkjGjk,jG,

1j

QQPG+G 
 

 
Combinació freqüent 
 





1

,,2,
1

1,1,11,,
*

,*

i
ikiiQ

j
kQkPjk

jGjk,jG,
1j

QQPG+G 
 

 
Combinació quasi permanent  
 





1

,,2,
1

,
*

,*

i
ikiiQ

j
kPjkjGjk,jG,

1j

QPG+G 
 

 
On: 
Gk,j  Valor característic de les acciones permanents 
G*

k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Pk  Valor característic de l’acció del pretesat 
Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 
ψo,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
ψ1,1 Qk,1  Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
ψ2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les accions variables amb l’acció determinant o amb 

l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 
 
2.5.2 Estructures d’acer laminat 
 
Han estat considerades les que tipifiquen la DB-SE “, Documento Básico SE Seguridad estructural” en el seu 
article 4.2.2 i 4.3.2, segons el detall: 
 
 Per a Estats Límit Últims 
 
Les situacions de projecte s’han abordat a partir dels següents criteris 
Situacions persistents o transitòries: 
 

Q+Q+P+G ik,i0,iQ,
1>i

k,1Q,1Gjk,jG,
1j

*  
  

 
Situacions accidentals: 
 

Q+Q+A+P+G ik,i2,iQ,
1>i

k,11,1Q,1dpjk,jG,
1j

*
,

 
  

 
Situacions sísmiques: 
 

Q+A+P+G ik,i2,iQ,
1i

djk,jG,
1j

 
  

 
 Per a Estats Límit de Servei 
 
Les diferents situacions de projecte en general s’han abordat amb els següents criteris 
Combinació característica 
 





1

,,01
i

ikik,jk,
1j

QQP+G
 

 
Combinació freqüent 
 





1

,,2,1,1,1
i

ikiiQkjk,
1j

QQ+PG 
 

 
Combinació quasi permanent  
 





1

,,2
i

ikijk,
1j

QP+G
 

 
On: 
Gk,j  Valor característic de les accions permanents 
G*

k,j  Valor característic de les accions permanents de valor no constant 
Qk,1  Valor característic de l’acció variable determinant 
ψo,i Qk,i  Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants 
ψ1,1 Qk,1  Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant 
ψ2,i Qk,i  Valors representatius quasi permanents de les acciones variables amb l’acció determinant o 

amb l’acció accidental 
Ak   Valor característic de l’acció accidental 
AE,k   Valor característic de l’acció sísmica 
 

2.6 Mètodes de càlcul. 
 
Per a la determinació dels esforços en els elements estructurals s’han utilitzat, genèricament, els postulats 
bàsics de l’elasticitat i la resistència de materials, aplicant-los de forma diversa i a través de diferents 
metodologies, en funció de l’element o conjunt a analitzar, tal i com es detalla a continuació. 
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D’altra banda, per a la comprovació de les seccions de formigó, s’han utilitzat les bases del càlcul en 
trencament, considerant que el material treballa en règim plàstic, contemplant, d’aquesta manera, les fissures 
per tracció i l’elasto-plasticitat en compressió, segons s’ha especificat en l’apartat segon d’aquesta Memòria. 
Per a la comprovació de les seccions d’acer, en general s’utilitzen les bases del càlcul elàstic, encara que en 
algunes unions es contemplen puntualment les consideracions del càlcul elasto-plàstic. 
 
L’especificació de les metodologies utilitzades per a les anàlisis dels diversos tipus estructurals es detalla a 
continuació. 
 
2.6.1 Estructures de barres. 
 
Llur anàlisi es porta a terme mitjançant el càlcul matricial d’estructures definides a l’espai. 
Per a la determinació de les matrius de rigidesa de les barres es contemplen els dos teoremes de Mohr, la llei 
de Hooke i la teoria de la torsió de Saint Venant. Tot això permet relacionar tots el moviments possibles dels 
extrems de les barres amb els esforços que els provoquen. 
 
En els casos que l’esveltesa de l’estructura és determinant, s’utilitza també el càlcul matricial, encara que basat 
en la formulació de l’equació d’equilibri de la estructura sota les consideracions de la teoria en 2on ordre, 
deduint les matrius de rigidesa de les barres i els vectors d’accions en funció de l’esforç axial que les sol·licita. El 
procés no lineal plantejat es resol mitjançant una aproximació pel mètode de Newton-Raphson. 
 
 
2.6.2 Murs de contenció. 
 
Per l’anàlisi de la estabilitat dels murs de contenció i dels murs pantalla s’ha utilitzat la teoria d’empentes 
actives i passives de Rankine, sobre un model de barres flexibles introduïdes en un mitjà elasto-plàstic, aplicant 
un procés incremental que té en compte les diferents fases constructives. 
 
Per això, s’ha discretitzat la pantalla de contenció i s’ha sol·licitat, per un costat, a les empentes corresponents 
a cada fase constructiva i, per altre, a la reacció que provoca el seu encastament sobre un terreny elasto-
plàstic. En el cas del càlcul de murs de contenció convencionals, el suport s’ha resolt directament mitjançant 
una sabata, en el cas de les anàlisis dels murs pantalla, mitjançant el seu encastament en el terreny. 
 
2.6.3 Estabilitat de talussos. 
 
Per la determinació de l’estabilitat dels talussos s’ha utilitzat el mètode de l’equilibri de masses de terra 
discretes, suposant diversos traçats de superfícies de trencament cilíndriques i obtenint el de menor coeficient 
de seguretat. Aquest coeficient sempre ha resultat superior al valor 1.50. 
 
 
2.6.4 Comprovació de perfileria metàl·lica. 
 
La comprovació de la perfileria metàl·lica s’ha portat a terme en base a les consideracions de la norma “DB-SE-
A, Documento Básico SE Seguridad estructural Acero”, segons mètodes elàstics i anelàstics. 
 
 
2.6.5 Armat de seccions de formigó armat i pretesat. 
 

L’armat de seccions de formigó s’ha realitzat en trencament, considerant el diagrama - que es detalla en el 
present apartat d’aquesta memòria. 
 
Mitjançant aquesta metodologia, s’han analitzat els casos de flexió simple recta i esbiaixada, flexo-compressió 
recta i esbiaixada, compressió composta recta i esbiaixada i tracció composta recta o esbiaixada, segons la 
determinació del pla de deformacions a partir del plantejament de les equacions d’equilibri intern a nivell de 
secció, compatibles amb les equacions constitutives dels materials. 
 
Per la comprovació a esforços rasants, tipus tallant o moment torsor, s’han utilitzat les consideracions de la 
norma EHE, Instrucción de Hormigón Estructural. 
 

2.7 Programes informàtics de càlcul utilitzats. 
 
2.7.1 Processadors. Definició d’esforços i estats tensionals. 
 
 
EXCEL  Anàlisi lineal global d’estructures compostes per plaques, làmines i barres amb unions rígides.  
 
2.7.2 Post-processadors. Comprovació d’estructures i armat d’elements de formigó. 
 
EXCEL  Diversos fulls de càlcul destinats a la comprovació estructural de tots els elements resistents i al 

càlcul i dimensionament de totes les seccions. 
 
 

2.8 Criteris de dimensionat. 
 
En el dimensionat dels elements que composen l’estructura ha estat considerada la satisfacció dels estats límits 
últims, ELU i els estats límits de servei, ELS, que es detallen a continuació: 
 

 ELU d’equilibri: els efectes de càlcul estabilitzants sobrepassen als efectes de càlcul desestabilitzants. 
 
 ELU d’esgotament enfront a les sol·licitacions: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota 

secció de l’estructura igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten. 
 ELU d’ inestabilitat: les forces internes capaces de desenvolupar-se en tota secció de l’estructura 

igualen o sobrepassen les forces de càlcul que les sol·liciten sumades a les derivades dels efectes de 
segon ordre o de inestabilitat.  

 
 ELS de fissuració (tant sols en elements de formigó armat i pretesat): l’obertura característica de les 

fissures, wk, compleix amb els valors definits en l’article 49.2 de la EHE en funció de la classe d’exposició 
de l’element 

 
 ELS de deformació: el dimensionat ha estat realitzat en base a l’establert a l’apartat 4.3.3 del DB SE. 

Això és: 
 
En el cas de considerar la integritat dels elements constructius, considerant les deformacions que es 
produeixen després de la posada en obra de l’element (totes les càrregues excepte el pes propi de l’element 
estructural), limitànt-les als valors exposats a la taula següent: 
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Tipus de tancament Valor fletxa/llum 
Pisos amb envans fràgils o paviments rígids sense juntes 1/500 
Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 1/400 
Resta dels casos 1/300 

 
En el cas de tenir en compte el confort dels usuaris, considerant les deformacions produïdes per les accions de 
curta durada (accions variables), limitant-les a L/350 (essent L la llum de l’element). 
 
En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per qualsevol combinació 
d’accions quasipermanent, limitant-les a L/300 (essent L la llum de l’element). 
 

 ELS de vibracions: Les estructures i els seus elements susceptibles de patir vibracions per efecte rítmic 
de les persones han estat dissenyats amb modes propis de vibració majors que els que es mostren a la 
taula següent. 

  
Estructura Freqüència mínima (Hz) 
Gimnasos, palaus d’esports, estadis 8,0 
Sales de festes i concerts sense seients 7,0 
Centres comercials i locals de pública concurrència sense 
seients fixes. 

5,0 

Sales d’espectacles amb seients fixes. 3,4 
Passeres. 4,5 

 
La resta d’elements estructurals han estat dissenyats amb un primer mode de vibració de valor pròxim als 
3,00Hz. 
 
Igualment s’ha tingut en consideració les consideracions de protecció contra incendis establertes a la instrucció 
EHE annex núm.7, sempre que no entrin en contradicció amb les especificacions del DB-SI, secció SI 6. Amb 
aquests documents s’ha establert el recobriment necessari per als elements de formigó i la massivitat 
necessària per als elements d’acer laminat per tal de garantir les resistències establertes a les normes 
esmentades. 
 

2.9 Normativa utilitzada 
 
2.9.1 Normativa bàsica 
 
DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
DB-SE-M, “Documento Básico SE Seguridad estructural Madera” 
DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 
 
EHE, “Instrucción de hormigón estructural”. 
N.C.S.R.-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. 
 
2.9.2 Normativa complementària 
 

La normativa complementària no és d’obligat compliment però serveix per a resoldre les indefinicions existents 
en la normativa bàsica. En cas de contradicció sempre preval la normativa bàsica, llevat que es justifiqui (tal i 
com s’especifica en la mateixa) el no compliment de la mateixa. 
 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”. 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras” 
Parte 2-1: Acciones en estructuras densidades, pesos propios y cargas exteriores 
EUROCÓDIGO 1, “Bases de proyecto y acciones en estructuras”. 
Parte 1: Bases de proyecto 
 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
Parte 1-4: Reglas generales hormigón de árido ligero de textura cerrada. 
EUROCÓDIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
Parte 1-3: Reglas Generales 
Elementos y estructuras prefabricados de hormigón 
 
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
Parte I–I: Reglas generales y reglas para edificación 
 
EUROCÓGIGO 2, “Proyecto de estructuras de hormigón”. 
Parte 1-5: Reglas generales estructuras con tendones de pretensado exteriores o  no adherentes. 
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”. 
Parte I-I: Reglas generales 
Reglas generales y reglas para edificación 
(suplementos de la UNE-ENV 1993-1-1) 
 
EUROCÓDIGO 3, “Proyecto de estructuras de acero”. 
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 
 
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”. 
Parte 1-2: Reglas generales proyecto de estructuras sometidas al fuego. 
EUROCÓDIGO 4, “Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero”. 
Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 
Parte 5: Cimentaciones, estructuras de contención de tierras y aspectos geotécnicos. 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 
Parte 1-1: Reglas generales acciones sísmicas y requisitos generales de las estructuras. 
EUROCÓDIGO 8, “Disposiciones para el proyecto de estructuras sismorresistentes”. 
Parte 1-2: Reglas generales 
Reglas generales para edificios 
 
NTE-ECG, “Cargas gravitatorias” 
NTE-ECR, “Cargas por retracción” 
NTE-ECS, “Cargas sísmicas” 
NTE-ECT, “Cargas térmicas” 
NTE-ECV, “Cargas de Viento” 
NTE-EAF, “Forjados” 
NTE-EAV, “Vigas” 
NTE-EHU, “Forjados unidireccionales” 
NTE-EHV, “Vigas” 
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NTE-EHS, “Soportes” 
NTE-EHR, “Forjados reticulares” 
NTE-EFL, “Fábrica de ladrillo” 
NTE-EFB, “Fábrica de bloques” 
NTE-WXV, “Vigas” 
NTE-EXS, “Soportes” 
NTE-CEG, “Estudios geotécnicos” 
NTE-CPI, “Pilotes in situ” 
 
Recomendaciones para el proyecto, construcción y control de anclajes al terreno. H.P.8-96. Asociación 
Científico-técnica del Hormigón estructural (CICCP). 
 
Manual para el cálculo de Tablestacas. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
 

3 DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DELS DOCUMENTS BÀSICS 

En el disseny i anàlisi dels elements estructurals descrits en el present document s’ha atès a totes les exigències 
i requeriments estipulats en el Codi Tècnic  de l’Edificació (CTE), i en particular als Documents Bàsics que es 
citen a continuació: 
 
DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural” 
DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 
DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 
DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 
DB-SE-F, “Documento Básico SE Seguridad estructural Fábrica” 
DB-SE-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 
 

4 PROCÉS CONSTRUCTIU 

El procés constructiu considerat a observar en la posta en obra de l’edifici que es presenta té en compte 
l’execució, per aquest ordre cronològic, del capítol de Moviment de Terres, del dels fonaments i finalment el de 
l’estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des de l’inferior al superior. D’aquest procés, cal destacar 
que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que hagi assolit la resistència prevista en projecte, 
i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més desfavorables que les previstes, tal i com 
fixen els Plecs de Condicions adjunts. 
 

5 MANTENIMENT DE L’ESTRUCTURA 

 
5.1 Elements constituïts per acer laminat. 

 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa d’inspecció i manteniment 
concret en base als següents preceptes: 
 
1. Control general del comportament de l’estructura 
 

a) Inspecció convencional cada 10 anys. S’examinarà amb especial atenció, l’existència de símptomes de 
danys estructurals que es manifestin en danys en els elements inspeccionats (fissures en tancaments a 

causa de deformacions...). També s’identificaran danys potencials (humitats, condensacions, ús 
inadequat...). 

 
b) Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no afectin a 

altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’observaran situacions on puguin 
produir-se lliscaments no previstos  d’unions cargolades, corrosions localitzades... 

 
2. Control de l’estat de conservació del material. 
 
Es distingirà segons la classificació de l’estructura, en funció de la seva exposició: 
 

a) L’estructura metàl·lica o l’element és interior o no exposat a agents ambientals nocius. (Classes 
d’exposició C1 i C2 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada cinc anys, 
detectant punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material 
degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a 
mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 

 
Cada 15 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat 
en l’obra. 

 

b) L’estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada. (Classe 
d’exposició C3 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió de l’estructura cada tres anys, detectant 
punts d’inici de l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i 
protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les 
mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 

 
Cada 10 anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat 
en l’obra. 

 

c) L’estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe d’exposició C4 
i C5 segons taula 6). Haurà de realitzar-se una revisió anual de l’estructura, detectant punts d’inici de 
l’oxidació. En ells i en la zona confrontant haurà d’aixecar-se el material degradat i protegir la zona 
deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes 
característiques que la utilitzada en l’obra. 

 
Cada cinc anys s’haurà de procedir a una revisió exhaustiva de tota l’estructura, realitzant un posterior 
pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’utilitzat 
en l’obra. 
 
En el present cas la classe d’exposició és de tipus  C3. Les inspeccions es coordinaran fent coincidir els 
dos conceptes: comportament de l’estructura i conservació del material. 

 
 
 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de gruix en el primer any, 
acers amb contingut baix de carboni 
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 Classe d’exposició a la 
corrosió atmosfèrica. Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de gruix μm 

C1 molt baixa 10 1.3 
C2 baixa >10 fins a 200 >1.3 fins a25 
C3 mitja >200 fins a 400 >25 fins a 50 
C4  alta >400 fins a 650 >50 fins a 80 
C5-I molt alta (Industrial) >650 fins a 1500 >80 fins a 200 
C5-M molt alta (marina) >80 fins a 200 >30 fins a 60 

 
 

5.2 Estructures de formigó. 
 
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat s’hauran de sotmetre també a un programa de 
manteniment, de manera molt semblant al definit per a l’estructura metàl·lica, ja que el major número de 
patologies del formigó armat són conseqüència o es manifesten a l’iniciar-se el procés de corrosió de les seves 
armadures. Bàsicament, doncs, el manteniment haurà d’afrontar la prevenció de la l’oxidació i la corrosió 
d’aquests  elements. 
 
Per preservar la seva durabilitat, l’estructura s’haurà de sotmetre a un programa de manteniment concret en 
base als següents preceptes: 
 

a) L’estructura de formigó és interior. (Classe d’exposició I segons taula 8.2.2 del capítol II de la Instrucció 
EHE)Serà necessària una revisió dels elements als dos anys d’haver estar construïts y després establir 
una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar possibles fissures, carbonatacions o 
anomalies dels paraments. 

 
Si aquestes fissures resulten visibles l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus de 
resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
 

b) L’estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit. (Classe d’exposició IIa i IIb 
segons taula 8.2.2 i classe especifica d’exposició tipus H segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció 
EHE.) En aquest cas serà precisa una revisió dels elements a l’any d’haver estat construïda i després 
establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar possibles fissuracions, 
carbonatacions o anomalies dels paraments. 

 
Si aquestes fissuracions resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les y protegir-les amb algun 
tipus de resina epoxi, para evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si s’observen zones amb profunditats 
de carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
 

c) L’estructura de formigó queda exposada a un ambient d’agressivitat elevada. (Classe d’exposició IIIa, 
IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de les classes específiques d’exposició segons taula 8.2.3a del 
capítol II de la Instrucció EHE). Serà precisa una imprimació amb resina epoxi de tots els paraments dels 
seus elements després d’haver-se completat l’adormiment i procedir a una revisió al pas de sis mesos 
d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà a l’estructura a un programa de revisions bianual 
amb objecte de detectar possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paraments. 

 

Si aquestes fissures resulten visibles a l’observador, serà convenient injectar-les i protegir-les amb algun tipus 
de resina epoxi, per evitar l’oxidació de les armadures. Així mateix, si es s’observen zones amb profunditats de 
carbonatació anòmales, hauran de protegir-se mitjançant pintures protectores anti-carbonatació. 
 
Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anticarbonatació cada cinc anys, llevat justificació 
expressa del fabricant de la pintura en relació a altre calendari, que no excedirà dels 10 anys. 
 
 
Barcelona, 27 de desembre 2024 
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    Projecte d’arranjament dels lluernaris, instal.lació d’ascensor, nou cancell i taulell d’entrada i adequació 

de la planta soterrani i jardí del CCC el Gornal situat a l’avinguda Carmen Amaya sn, 08902 l’Hospitalet del Llobregat, Barcelona               165    
 

AN 5.2.1 Memòria Estructural caixa ascensor 
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MEMORIA TÉCNICA DE ESTRUCTURA ÍNDICE 

0.- NORMAPTIVA APLICABLE: 

1.- DESCRIPCIÓN I JUSTIFICACIÓN DE LA TIPOLOGIA ESTRUCTURAL ADOPTADA: 

2.- CARACTERÍSCAS DE LOS MATERIALES: 

3.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN: 

4.- ESTADO DE CARGAS: 

5.- COEFICIENTES DE SEGURIDAD: 

6.- HIPÓTESIS DE CÁLCULO: 

7.- CONDICIONES DE DEFORMACIÓN. E.L.S: 

8.- MÉTODO DE CÁLCULO: 

9.- JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO ESTRUCTURA: 

10.- LISTADO DE REACCIONES Y PUNTOS DE FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA: 

11.- JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO CIMENTACIÓN: 
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0.- NORMATIVA APLICABLE: 

EN 1991-1-7:2010, Eurocode 1: “Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions”

EN 1993-1-1:2013, Eurocode 3 “ Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings”

Código Técnico de la Edificación. 
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006). 

- CTE DB SE- AE – “Seguridad Estructural Acciones en la edificación”. 
- CTE DB SE- A -  “Seguridad Estructural Acero”. 

EAE, Instrucción de Acero Estructural 
RD 751/2011, de 27 de Mayo (BOE 23/06/2011) 

1.- DESCRIPCIÓN DE LA TIPOLOGIA ESTRUCTURAL ADOPTADA: 

ANTECEDENTES: 

El objeto de la presente memoria es justificar la resistencia y a la aptitud para el servicio de una estructura metálica de soporte de un elevador, para dar 
cumplimiento a la normativa vigente. 

SOBRE EL TIPO DE ELEVADOR: 

El elevador será electromecánico con 2 paradas, para 6 personas, todas en la cara A, con una velocidad de 1,00 m/s. Dicho elevador y las guías 
utilizadas, están homologados para la carga actuante y su diseño queda fuera del alcance de la presente memoria. El conjunto del elevador está formado 
por una cabina y unos soportes fijados a unos guiadores que deslizan por dos guías continuas. Estas están apoyadas en el foso y fijadas en los 
travesaños de la cara B y C cada 1.500 mm mediante unas escuadras de acero que unen las guías con los montantes principales y los travesaños de la 
cara B y C.  

SOBRE LA ESTRUCTURA: 

La estructura del elevador está formada por 4 montantes verticales tubulares, de 100x100x5, de acero del tipo S235. Los travesaños horizontales están 
formados por perfiles horizontales tubulares del tipo 100x100x5, de acero del tipo S235. Los perfiles de soporte de los motores están formados por 
perfiles UPN-120, de acero S275.  

En fase de montaje se ha previsto la colocación de tres perfiles IPE-120, con carga no simultánea en fase de montaje, de acero S275 para poder elevar 
la maquinaria necesaria con una carga mayorada de 1.500kg. 

Las cotas exteriores entre montantes, son, 1.950 mm en X, cara A y C y 2.100 mm en Y, los dos laterales, cara B y B. 

SOBRE LAS SECCIONES UTILIZADAS: 

Una vez analizadas las secciones de los perfiles, el montante del tipo 100x100x5 mm, así como los travesaños del tipo 100x100x5, UPN-120 y IPE-120, 
se puede determinar que todas son secciones de clase 3, del tipo semicompacta, por lo que el método para la determinación de la resistencia de las 
secciones será el método ELÁSTICO.   

SOBRE LAS FIJACIONES DE LA ESTRUCTURA: 

La estructura se fijará en los puntos definidos en el apartado 10 de la presente memoria. En el proyecto ejecutivo se deberá diseñar el sistema de fijación 
más adecuado en cada caso del elevador a los forjados y/o otros puntos y a la cimentación, siempre respetando las reacciones proporcionadas en el 
punto 10 de la presente memoria técnica. 

SOBRE LAS CARGAS ACTUANTES: 

Según las indicaciones del fabricante, las guías y están apoyadas sobre la cimentación, razón por la cual, NO aportan cargas verticales sobre la 
estructura metálica. 

REACCIONES MAYORADAS EN GUÍAS DE CABINA: 

Fx =  103 kg 
Fy= 126 kg 

REACCIONES MAYORADAS EN GUÍAS DE CONTRAPESO: 

Fx =  21 kg 
Fy=        147 kg 

REACCIONES MAYORADAS EN SOPORTES MOTORES: 

RH1 =  300 kg 
RH2 =    10 kg 
RH3 =   720 kg 
RH4 =   550 kg 

CARGA DEL CERRAMIENTO: 

El peso del cerramiento se fija en 30 kg/m². Esta carga actúa directamente sobre la estructura del ascensor. 

SOBRECARGA DE NIEVE: 

Se considera una carga de nieve de 60 Kg/m². 

SOBRECARGA DE VIENTO: 

Se considera una carga de viento en Zona IV (Zona urbana en general) 

-� Se considera una carga de presión lateral de entre 54,08 y 64,48 Kg/m². 
-� Se considera una carga de succión frontal de entre 47,32 y 56,42 Kg/m². 

SOBRE LA GEOMETRIA DE LA ESTRUCTURA: 

La estructura del ascensor, tiene una medida en planta de 1.950  x 2.100 m en planta y 8.170 mm de altura. 

2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES: 

ESTRUCTURA METALICA. 

El diseño de los elementos estructurales se ha realizado según la norma vigente: CTE “Código Técnico de la edificación: Acero”.

Resistencia de cálculo del acero: 
   

Tipo de acero:     ACERO S235
Límite elástico:     >235 N/mm2

Constantes elásticas del acero: 

Módulo de elasticidad:    E= 2000000 Kg/cm2

Módulo de elasticidad transversal:  G = 810000 Kg/cm2

Coeficiente de Poisson:   � = 0.30 

Coeficiente de dilatación del acero: 

Para el cálculo de esfuerzos, tensiones y deformaciones debidas a las acciones térmicas se ha tomado el siguiente valor: 
Coeficiente de dilatación térmica �1 = 0,000012 m/mºC  

Resistencia de cálculo del acero: 
   

Tipo de acero:     ACERO S275
Límite elástico:     >275 N/mm2

Constantes elásticas del acero: 

Módulo de elasticidad:    E= 2000000 Kg/cm2

Módulo de elasticidad transversal:  G = 810000 Kg/cm2

Coeficiente de Poisson:   � = 0.30 

Coeficiente de dilatación del acero: 

Para el cálculo de esfuerzos, tensiones y deformaciones debidas a las acciones térmicas se ha tomado el siguiente valor: 
Coeficiente de dilatación térmica �1 = 0,000012 m/mºC  

Planos de taller: 

Para la ejecución de toda la estructura metálica, el constructor, basándose en los planos de proyecto, realizará los planos de taller necesarios para definir 
completamente todos los elementos de la estructura. El constructor comprobará en obra las cotas de replanteo de la estructura para la realización de los 
planos de taller. Todos los planos de taller tendrán que llevar indicados los perfiles, el tipo de acero, los pesos y las marcas de cada uno de los elementos 
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de la estructura representados en ellos. Se trazaran las plantillas a medida natural de todos los elementos que precisen, especialmente la de los nudos y 
cartelas de unión, basándose en los planos de taller.     

Montaje: 

El constructor, en base a las indicaciones de proyecto, redactara un programa de montaje según lo que prescribe la norma CTE DB SE-A. Este programa 
se presentará al director de obra i se requiere su aprobación antes de empezar los trabajos en obra. 

TORNILLERIA. 

El diseño de las uniones atornilladas se ha realizado según la norma vigente: CTE “Código Técnico de la edificación: Acero”.

Resistencia de cálculo de la tornillería: 
   

Calidad de la tornillería:    8.8
Límite elástico fy:     640 N/mm2

Límite rotura fu:     800 N/mm2

Parámetros de cálculo tornillería: 

PARÁMETROS / TORNILLO M-10 M-12 M-16
Ar (Área resistente - mm²) 58,03 84,32 146,55

Dm (Ancho cabeza tuerca – mm) 18,3 20,45 25,85
Tp (Espesor tuerca – mm) 7 8 10

UNIONES SOLDADAS: 

Todos los procesos de soldadura estarán apoyados por un procedimiento con indicación de características de materiales de aportación, preparaciones de 
aristas i parámetros previstos en ASME IX, procedimiento homologado de acuerdo con esta Norma. En todas las soldaduras “a tope” llevadas a cabo en taller, 
se asegurará la penetración completa. 

Compatibilidad de soldaduras entre elementos a soldar: 

VALORES LÍMITE DE LA GARGANTA DE SOLDADURA EN ANGULO EN UNIONES DE BARRAS 
ESPESOR PIEZA  CORDÓN MÁXIMO CORDON MÍNIMO 

4,0 - 4,2  2,50 2,50 
4,3 - 4,9  3,00 2,50 
5,0 - 5,5  3,50 2,50 
5,7 - 6,3  4,00 2,50 
6,4 - 7,0  4,50 2,50 
7,1 - 7,7  5,00 3,00 
7,8 - 8,4  5,50 3,00 
8,5 - 9,1  6,00 3,50 
9,2 - 9,9  6,50 3,50 

10,0 - 10,6  7,00 4,00 

3.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN: 
�
CLASSIFICACIÓN DE LAS ACCIONES: 

Según la norma “Código Técnico de la Edificación (CTE), Seguridad Estructural: Base de Cálculo y Acciones en la Edificación” las acciones que en general 
actúan en los edificios se definen a continuación. En casos especiales puede ser necesario tomar en consideración acciones de otra naturaleza. 

ACCIONES GRAVITATORIAS: 

Según la norma “Código Técnico de la Edificación (CTE), Seguridad Estructural: Bases de Cálculo y Acciones en la edificación” la carga producida 
por los pesos propios que graviten sobre un elemento resistente, o una estructura, se descompone en concarga y sobrecarga. 

Concarga: Es la carga que tiene una magnitud y/o posición al largo del tiempo, excepto en el caso de reforma del edificio. Se descompone en peso propio i 
carga permanente. 

Sobrecarga: Es la carga que tiene magnitud y/o posición que puede ser variable durante la vida del edificio. Puede ser de uso o de nieve. Según la norma, se 
ha considerado las siguientes acciones gravitatorias en la estructura: el peso propio de las jácenas, se ha introducido como una carga lineal adicional en cada 
pórtico. Los pesos por metro lineal de cada elemento, se han calculado a partir de sus dimensiones y densidades. 

4.- ESTADO DE CARGAS: 

Según las indicaciones del fabricante, el pedestal del elevador objeto del estudio, está apoyado sobre la cimentación, razón por la cual, NO aportan 
cargas verticales sobre la estructura metálica. 

REACCIONES MAYORADAS EN GUÍAS DE CABINA: 

Fx =  103 kg 
Fy= 126 kg 

REACCIONES MAYORADAS EN GUÍAS DE CONTRAPESO: 

Fx =  21 kg 
Fy=        147 kg 

REACCIONES MAYORADAS EN SOPORTES MOTORES: 

RH1 =  300 kg 
RH2 =    10 kg 
RH3 =   720 kg 
RH4 =   550 kg 

CARGA DEL CERRAMIENTO: 

El peso del cerramiento se fija en 30 kg/m². Esta carga actúa directamente sobre la estructura del ascensor. 

SOBRECARGA DE NIEVE: 

Se considera una carga de nieve de 60 Kg/m². 

SOBRECARGA DE VIENTO: 

Se considera una carga de viento en Zona IV (Zona urbana en general) 

-� Se considera una carga de presión lateral de entre 54,08 y 64,48 Kg/m². 
-� Se considera una carga de succión frontal de entre 47,32 y 56,42 Kg/m². 

5.- COEFICIENTES DE SEGURIDAD: 

 Nivel de control de la estructura:  Normal 

Estructura de acero. 

�� Sobre las acciones permanentes: Coeficiente de mayoración de 1,35 
�� Sobre las acciones variables y permanentes de valor no constante: Coeficiente de mayoración: 1,50  
��  Coeficiente de minoración del acero:  

   1,05:  Relativo a la plastificación del material 
   1,05:  Relativo a fenómenos de inestabilidad: 

1,25:  Relativo a la resistencia última del material o sección, y a la resistencia de los medios de unión. 
1,10:  Coeficiente parcial para la resistencia a deslizamiento de uniones con tornillos pretensados en E.L.S. 
1,25:  Coeficiente parcial para la resistencia a deslizamiento de uniones con tornillos pretensados en E.L.U. 
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1,40:  Coeficiente parcial para la resistencia a deslizamiento de uniones con tornillos pretensados i agujeros rasgados con 
sobredimensión. 

6.- HIPÓTESIS DE CÁLCULO: 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. E.L.U: 

Se admite que la seguridad de una estructura es aceptable cuando, mediante cálculos realizados por los métodos definidos i sometiendo la 
estructura a las acciones ponderadas, en la combinación que resulte más favorable, se comprueba que la estructura en su conjunto i cada uno de seis 
elementos son estáticamente estables y que las tensiones calculadas no sobrepasen la correspondiente condición de agotamiento. 

Toda la estructura de edificación tiene que proyectarse para que sea estable respecto a los esfuerzos horizontales que actúen sobre ella. 

E.L.U. DE ROTURA ACERO: 

Para las diferentes situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán en función de los siguientes criterios:

�� Situaciones no sísmicas 

�� Situaciones sísmicas 

Situación 1: Persistente o transitoria  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

   Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00
   Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70
   Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60
   Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50

Sismo (A) 

                

(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas en el análisis en cada una de las               
direcciones ortogonales se combinaran con el 0% de las otras. 

7.- CONDICIONES DE DEFORMACIÓN. E.L.S: 
Se admite que la deformación de una estructura es aceptable cuando, mediante cálculos realizador por métodos finitos y sometiendo la estructura a las 
acciones ponderadas, en la combinación que resulte más desfavorable, se comprueba que las deformaciones calculadas no sobrepasen en ningún punto 
los límites prescritos. 

- Deformaciones elementos verticales: 

Deformación < 0,5 cm ; 5 mm 

              - Deformaciones elementos horizontales:

Deformación < 0,5 cm ; 5 mm 

8.- MÉTODO DE CÁLCULO:

Situación 2: Sísmica 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)

Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.80 0.80
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.80 0.80
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.00 (*) 

MODELIZACIÓN:

Las acciones que se solicitan a cada uno de los elementos que componen una estructura, cumplen las consideraciones que establece el “Código Técnico de 
la Edificación (CTE), tanto en lo que se refiere a cargas gravitatorias y de uso como lo referente a acciones eólicas, empujes del terreno, etc. 
El proceso de cálculo de los esfuerzos de las mencionadas acciones producen a cada uno de los elementos estructurales se efectúan con 
ordenador, según las leyes de elasticidad lineal mediante el método de las deformaciones y de la matriz de rigidez global, mediante el programa 
informático Powerframe Máster v5.7.1  (cálculo de estructuras en 3D) ; nº licencia 2-1251494.

COMPROBACIONES DE SECCIONES  DE ACERO: 

Criterios de comprobación: 

Se ha seguido los criterios indicados en la Norma CTE “ Código Técnico de la Edificación: Acero: para realizar la comprobación de la estructura, de 
acuerdo con los siguientes estados límites: 

Estados límites últimos 
 La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado por el estado límite de inestabilidad, donde: 

stbddstd EE �� �
siendo:

dstdE �
 el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 

stbdE �
 el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 

 y por el estado último de resistencia, donde: 

dd RE �
siendo:

dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 

dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

Al evaluar dE  y dR , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios establecidos en el 
Documento Básico. 

Estados límites de servicio
 Para los diferentes estados límites de servicio se tiene que verificar que: 

���CEser �
siendo:

serE  El efecto de las acciones de cálculo. 

���C  Valor límite para el mismo efecto. 
Geometría 

 En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se han utilizado como un valor de cálculo nominal de proyecto. 

Durabilidad: 

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural.
Estructuras de acero”.

Materiales: 
   
Tipo de acero:     ACERO S235
Límite elástico:     >235 N/mm2

Constantes elásticas del acero: 

Módulo de elasticidad:    E= 2000000 Kg/cm2

Módulo de elasticidad transversal:  G = 810000 Kg/cm2

Coeficiente de Poisson:   � = 0.30 

Resistencia de cálculo del acero: 
   

Tipo de acero:     ACERO S275
Límite elástico:     >275 N/mm2

Constantes elásticas del acero: 

Módulo de elasticidad:    E= 2000000 Kg/cm2

Módulo de elasticidad transversal:  G = 810000 Kg/cm2

Coeficiente de Poisson:   � = 0.30 
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Análisis estructural: 

La comprobación frente a cada estado límite se realiza en dos fases: La determinación de los efectos de las acciones (esfuerzos y 
desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limitación (resistencias, flechas y vibraciones admisibles
respectivamente). En el contexto del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se 
la denomina análisis y a la segunda dimensionamiento. 

Estados límites últimos: 

La comprobación frente a cada estado límite últimos supone la comprobación ordenada frente a la resistencia de las secciones, de las 
barras i las uniones. 

El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según lo que se indica en el apartado 3 del “Documento
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de Acero”. No se considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado 
en frío o cualquier otra operación. 

Se han seguido los criterios indicados en el apartado 6 “Estados límite últimos” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. 
Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructura, en base a los siguientes criterios de análisis: 

a)� Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada una de ellas de los valores de resistencia: 
- Resistencia de les secciones a tracción. 
- Resistencia de las secciones a corte. 
- Resistencia de les secciones a compresión. 
- Resistencia de les secciones a flexión. 
- Interacción de esfuerzos: 

- Flexión compuesta sin corte. 
- Flexión y cortante. 
- Flexión, axil y cortante. 

b)� Comprobación de las barras de forma individual según estén sometidas a: 
- Tracción. 
-    Compresión. 
Se ha verificado que la estructura es instraslacional: 
- Flexión. 
- Interacción de esfuerzos: 

- Elementos flechados y traccionados. 
- Elementos comprimidos y flechados. 

Estados límite de servicio: 

Para los diferentes situaciones de dimensionado se han comprobado que el comportamiento de la estructura en cuanto a 
deformaciones, vibraciones y otros estados límite, se encuentran dentro de los límites establecidos en el apartado “7.1.3. Valores 
límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.

9.- JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO ESTRUCTURA: 
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br nd1 nd2 sección orient.

°

long.

mm

inclin.

°

nd1

kg/mm - kNm/rad

nd2

kg/mm - kNm/rad
1 1 2 VK2-100.0*5 0.00 800.0 90.00

2 3 4 VK2-100.0*5 0.00 800.0 90.00

3 5 6 VK2-100.0*5 0.00 800.0 90.00

4 7 8 VK2-100.0*5 0.00 800.0 90.00

5 2 9 VK2-100.0*5 0.00 1000.0 0.00

6 6 8 VK2-100.0*5 0.00 1850.0 0.00

7 4 10 VK2-100.0*5 0.00 1000.0 0.00

8 8 10 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

9 6 9 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

10 6 11 VK2-100.0*5 0.00 1500.0 90.00

11 8 12 VK2-100.0*5 0.00 1500.0 90.00

12 2 13 VK2-100.0*5 0.00 1500.0 90.00

13 4 14 VK2-100.0*5 0.00 1500.0 90.00

14 13 15 VK2-100.0*5 0.00 1000.0 0.00

15 11 12 VK2-100.0*5 0.00 1850.0 0.00

16 14 16 VK2-100.0*5 0.00 1000.0 0.00

17 12 16 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

18 11 15 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

19 2 17 VK2-100.0*5 0.00 275.0 0.00

20 4 18 VK2-100.0*5 -0.00 275.0 0.00

21 17 18 VK2-100.0*5 0.00 1300.0 0.00

22 11 19 VK2-100.0*5 0.00 1500.0 90.00

23 12 20 VK2-100.0*5 0.00 1500.0 90.00

24 13 21 VK2-100.0*5 0.00 920.0 90.00

25 14 22 VK2-100.0*5 0.00 920.0 90.00

26 23 24 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

27 19 20 VK2-100.0*5 0.00 1850.0 0.00

28 25 26 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

29 20 25 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

30 19 23 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

31 19 27 VK2-100.0*5 0.00 1500.0 90.00

32 20 28 VK2-100.0*5 0.00 1500.0 90.00

33 29 30 VK2-100.0*5 0.00 999.5 90.00

34 31 32 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

35 27 28 VK2-100.0*5 0.00 1850.0 0.00

36 30 33 VK2-100.0*5 0.00 1000.0 0.00

37 28 33 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

38 27 31 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

39 21 22 VK2-100.0*5 0.00 1850.0 0.00

40 24 26 VK2-100.0*5 0.00 1850.0 0.00

41 21 24 VK2-100.0*5 0.00 580.0 90.00

42 22 26 VK2-100.0*5 0.00 580.0 90.00

43 32 34 VK2-100.0*5 0.00 999.5 -90.00

44 24 34 VK2-100.0*5 0.00 500.5 90.00

45 26 29 VK2-100.0*5 0.00 500.5 90.00

46 34 35 VK2-100.0*5 0.00 275.0 0.00

47 29 36 VK2-100.0*5 -0.00 275.0 0.00

48 35 36 VK2-100.0*5 0.00 1300.0 0.00

49 37 38 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

50 39 40 VK2-100.0*5 0.00 1850.0 0.00

51 41 42 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00
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br nd1 nd2 sección orient.

°

long.

mm

inclin.

°

nd1

kg/mm - kNm/rad

nd2

kg/mm - kNm/rad
52 40 41 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

53 37 39 VK2-100.0*5 0.00 1000.0 0.00

54 43 44 VK2-100.0*5 -0.00 1850.0 0.00

55 38 44 VK2-100.0*5 0.00 79.5 -90.00

56 42 43 VK2-100.0*5 0.00 79.5 -90.00

57 27 39 VK2-100.0*5 0.00 1600.0 90.00

58 28 40 VK2-100.0*5 0.00 1600.0 90.00

59 32 44 VK2-100.0*5 0.00 1520.5 90.00

60 30 43 VK2-100.0*5 0.00 1520.5 90.00

61 45 46 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

62 47 48 VK2-100.0*5 -0.00 1000.0 0.00

63 47 49 VK2-100.0*5 0.00 1000.0 0.00

64 45 50 VK2-100.0*5 0.00 1000.0 0.00

65 39 50 VK2-100.0*5 0.00 800.0 90.00

66 40 49 VK2-100.0*5 0.00 800.0 90.00

67 38 46 VK2-100.0*5 0.00 800.0 90.00

68 42 48 VK2-100.0*5 0.00 800.0 90.00

69 49 50 VK2-100.0*5 -0.00 1850.0 0.00

70 46 48 VK2-100.0*5 0.00 1850.0 0.00

71 50 51 VK2-100.0*5 0.00 120.0 90.00

72 49 52 VK2-100.0*5 0.00 120.0 90.00

73 46 53 VK2-100.0*5 0.00 120.0 90.00

74 48 54 VK2-100.0*5 0.00 120.0 90.00

75 55 56 IPE-120 0.00 1850.0 0.00 kMy = 0.0 \ kMz = 0.0 kMy = 0.0 \ kMz = 0.0

76 57 58 IPE-120 0.00 1850.0 0.00 kMy = 0.0 \ kMz = 0.0 kMy = 0.0 \ kMz = 0.0

77 59 60 IPE-120 0.00 1850.0 0.00 kMy = 0.0 \ kMz = 0.0 kMy = 0.0 \ kMz = 0.0

78 51 59 VK2-100.0*5 -0.00 950.0 0.00

79 57 59 VK2-100.0*5 0.00 300.0 0.00

80 55 57 VK2-100.0*5 0.00 500.0 0.00

81 53 55 VK2-100.0*5 0.00 250.0 0.00

82 52 60 VK2-100.0*5 -0.00 950.0 0.00

83 58 60 VK2-100.0*5 0.00 300.0 0.00

84 56 58 VK2-100.0*5 0.00 500.0 0.00

85 54 56 VK2-100.0*5 0.00 250.0 0.00

86 61 62 VK2-100.0*5 -0.00 1850.0 0.00

87 62 63 VK2-100.0*5 -0.00 2000.0 0.00

88 63 64 VK2-100.0*5 0.00 1850.0 0.00

89 61 64 VK2-100.0*5 -0.00 2000.0 0.00

90 51 62 VK2-100.0*5 0.00 300.0 90.00

91 52 61 VK2-100.0*5 0.00 300.0 90.00

92 54 64 VK2-100.0*5 0.00 300.0 90.00

93 53 63 VK2-100.0*5 0.00 300.0 90.00

0��%
���
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B = 64.00 mm H = 120.00 mm

tw = 4.40 mm

tf = 6.30 mm

r = 7.00 mm

material : Acero S275, conformado en caliente
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características de resistencia :

superficie = 1321.02 mm² peso = 10.4 kg/m

eje fuerte y-y : eje débil z-z :

Iy = 3177531.49 mm4 Iz = 276681.48 mm4

Wy = 52958.86 mm³ Wz = 8646.30 mm³

Wpl,y = 60725.04 mm³ Wpl,z = 13580.52 mm³

iy = 49.04 mm iz = 14.47 mm

Avz = 630.54 mm² Avy = 882.34 mm²

It = 17354.64 mm4

Iw = 889590546.43 mm6

0��%
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B = 100.00 mm

H = 100.00 mm

t1 = 5.00 mm

t2 = 5.00 mm

r1 = 2.50 mm

r2 = 2.50 mm

material : Acero S235, conformado en caliente

características de resistencia :

superficie = 1900.00 mm² peso = 14.9 kg/m

eje fuerte y-y : eje débil z-z :

Iy = 2862403.61 mm4 Iz = 2862403.61 mm4

Wy = 57248.07 mm³ Wz = 57248.07 mm³

Wpl,y = 67713.39 mm³ Wpl,z = 67713.39 mm³

iy = 38.81 mm iz = 38.81 mm

Avz = 1000.00 mm² Avy = 1000.00 mm²

It = 4330694.19 mm4

Iw = 0.00 mm6

0��%
���8����$�&�9���%�:���

tipo : acero

características :

módulo de elasticidad = 210000.00 N/mm²

coeficiente de Poisson = 0.30

peso específico = 77.0 kN/m³

coef. dilatación térm. = 0.000012 /°C

Calidad acero (kg/cm²) :

fy fu fy fu
Tipo de acero

t <= 40 40 < t <= 100

Acero S235 2350.00 3600.00 2150.00 3600.00

Coeficientes de seguridad:

γM0 = 1.05

γM1 = 1.05

γM2 = 1.25

0��%
���8����$�&�9���%�:���

tipo : acero

PowerFrame 5,6 - (c) BuildSoft
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características :

módulo de elasticidad = 210000.00 N/mm²

coeficiente de Poisson = 0.30

peso específico = 77.0 kN/m³

coef. dilatación térm. = 0.000012 /°C

Calidad acero (kg/cm²) :

fy fu fy fu
Tipo de acero

t <= 40 40 < t <= 100

Acero S275 2750.00 4100.00 2550.00 4100.00

Coeficientes de seguridad:

γM0 = 1.05

γM1 = 1.05

γM2 = 1.25

0��%
��������
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nd tipo valor x

mm, kg, Tm

valor y

mm, kg, Tm

valor z

mm, kg, Tm
37 -720.00 0.00 0.00

37 0.00 0.00 -550.00

41 -300.00 0.00 0.00

41 0.00 0.00 10.00

45 720.00 0.00 0.00

45 0.00 0.00 550.00

47 300.00 0.00 0.00

47 0.00 0.00 -10.00

0��%
��������
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nd tipo valor x

mm, kg, Tm

valor y

mm, kg, Tm

valor z

mm, kg, Tm
37 0.00 0.00 -126.00

37 103.00 0.00 0.00

41 0.00 0.00 168.00

41 103.00 0.00 0.00

0��%
��������
�!����!%
���������!����"#$�%�&$���%��

nd tipo valor x

mm, kg, Tm

valor y

mm, kg, Tm

valor z

mm, kg, Tm
31 0.00 0.00 -126.00

31 103.00 0.00 0.00

33 0.00 0.00 168.00

33 103.00 0.00 0.00
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nd tipo valor x

mm, kg, Tm

valor y

mm, kg, Tm

valor z

mm, kg, Tm
23 0.00 0.00 -126.00

23 103.00 0.00 0.00

25 0.00 0.00 168.00

25 103.00 0.00 0.00
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nd tipo valor x

mm, kg, Tm

valor y

mm, kg, Tm

valor z

mm, kg, Tm
15 0.00 0.00 -126.00

15 103.00 0.00 0.00

16 0.00 0.00 168.00

16 103.00 0.00 0.00
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nd tipo valor x

mm, kg, Tm

valor y

mm, kg, Tm

valor z

mm, kg, Tm
9 0.00 0.00 -126.00

9 103.00 0.00 0.00

10 0.00 0.00 168.00

10 103.00 0.00 0.00

0��%
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br nd1 nd2 tipo x, y, z

x',y',z'

dist. 1

mm

dist. 2

mm

valor 1

kg, Tm, °C, kg/m, min

valor 2

°C, kg/m, min
5 2 9 y 0.0 0.0 45.00 45.00

6 6 8 y 0.0 0.0 45.00 45.00

7 4 10 y 0.0 0.0 45.00 45.00

8 8 10 y 0.0 0.0 45.00 45.00

9 6 9 y 0.0 0.0 45.00 45.00

14 13 15 y 0.0 0.0 45.00 45.00

15 11 12 y 0.0 0.0 45.00 45.00

16 14 16 y 0.0 0.0 45.00 45.00

17 12 16 y 0.0 0.0 45.00 45.00

18 11 15 y 0.0 0.0 45.00 45.00

19 2 17 y 0.0 0.0 45.00 45.00

19 2 17 y 0.0 0.0 45.00 45.00

20 4 18 y 0.0 0.0 45.00 45.00

20 4 18 y 0.0 0.0 45.00 45.00

21 17 18 y 0.0 0.0 45.00 45.00

21 17 18 y 0.0 0.0 45.00 45.00

26 23 24 y 0.0 0.0 45.00 45.00

27 19 20 y 0.0 0.0 45.00 45.00

28 25 26 y 0.0 0.0 45.00 45.00

29 20 25 y 0.0 0.0 45.00 45.00

30 19 23 y 0.0 0.0 45.00 45.00

PowerFrame 5,6 - (c) BuildSoft
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br nd1 nd2 tipo x, y, z

x',y',z'

dist. 1

mm

dist. 2

mm

valor 1

kg, Tm, °C, kg/m, min

valor 2

°C, kg/m, min
34 31 32 y 0.0 0.0 45.00 45.00

35 27 28 y 0.0 0.0 45.00 45.00

36 30 33 y 0.0 0.0 45.00 45.00

37 28 33 y 0.0 0.0 45.00 45.00

38 27 31 y 0.0 0.0 45.00 45.00

39 21 22 y 0.0 0.0 45.00 45.00

40 24 26 y 0.0 0.0 45.00 45.00

46 34 35 y 0.0 0.0 45.00 45.00

46 34 35 y 0.0 0.0 45.00 45.00

47 29 36 y 0.0 0.0 45.00 45.00

47 29 36 y 0.0 0.0 45.00 45.00

48 35 36 y 0.0 0.0 45.00 45.00

48 35 36 y 0.0 0.0 45.00 45.00

49 37 38 y 0.0 0.0 45.00 45.00

50 39 40 y 0.0 0.0 45.00 45.00

51 41 42 y 0.0 0.0 45.00 45.00

52 40 41 y 0.0 0.0 45.00 45.00

53 37 39 y 0.0 0.0 45.00 45.00

54 43 44 y 0.0 0.0 45.00 45.00

61 45 46 y 0.0 0.0 45.00 45.00

62 47 48 y 0.0 0.0 45.00 45.00

63 47 49 y 0.0 0.0 45.00 45.00

64 45 50 y 0.0 0.0 45.00 45.00

69 49 50 y 0.0 0.0 45.00 45.00

70 46 48 y 0.0 0.0 45.00 45.00

86 61 62 y 0.0 0.0 45.00 45.00

87 62 63 y 0.0 0.0 45.00 45.00

88 63 64 y 0.0 0.0 45.00 45.00

89 61 64 y 0.0 0.0 45.00 45.00
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br nd1 nd2 tipo x, y, z

x',y',z'

dist. 1

mm

dist. 2

mm

valor 1

kg, Tm, °C, kg/m, min

valor 2

°C, kg/m, min
75 55 56 y 925.0 925.0 1500.00 0.00
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br nd1 nd2 tipo x, y, z

x',y',z'

dist. 1

mm

dist. 2

mm

valor 1

kg, Tm, °C, kg/m, min

valor 2

°C, kg/m, min
76 57 58 y 925.0 925.0 1500.00 0.00
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br nd1 nd2 tipo x, y, z

x',y',z'

dist. 1

mm

dist. 2

mm

valor 1

kg, Tm, °C, kg/m, min

valor 2

°C, kg/m, min
77 59 60 y 925.0 925.0 1500.00 0.00
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br nd1 nd2 tipo x, y, z

x',y',z'

dist. 1

mm

dist. 2

mm

valor 1

kg, Tm, °C, kg/m, min

valor 2

°C, kg/m, min
87 62 63 y 0.0 1600.0 51.83 51.83

87 62 63 y 400.0 1200.0 57.45 57.45

87 62 63 y 800.0 800.0 58.96 58.96

87 62 63 y 1200.0 400.0 57.45 57.45

87 62 63 y 1600.0 0.0 51.83 51.83

89 61 64 y 0.0 1600.0 51.83 51.83

89 61 64 y 400.0 1200.0 57.45 57.45

89 61 64 y 800.0 800.0 58.96 58.96

89 61 64 y 1200.0 400.0 57.45 57.45

89 61 64 y 1600.0 0.0 51.83 51.83
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br nd1 nd2 tipo x, y, z

x',y',z'

dist. 1

mm

dist. 2

mm

valor 1

kg, Tm, °C, kg/m, min

valor 2

°C, kg/m, min
1 1 2 z 0.0 0.0 56.78 56.78

3 5 6 z 0.0 0.0 56.78 56.78

10 6 11 z 0.0 0.0 56.78 56.78

12 2 13 z 0.0 0.0 56.78 56.78

22 11 19 z 0.0 0.0 56.78 56.78

24 13 21 z 0.0 0.0 56.78 56.78

31 19 27 z 0.0 0.0 61.15 61.15

41 21 24 z 0.0 0.0 56.78 56.78

43 32 34 z 0.0 0.0 61.15 61.15

44 24 34 z 0.0 0.0 61.15 61.15

55 38 44 z 0.0 0.0 61.15 61.15

57 27 39 z 0.0 0.0 61.15 61.15

59 32 44 z 0.0 0.0 61.15 61.15

65 39 50 z 0.0 0.0 67.70 67.70

67 38 46 z 0.0 0.0 67.70 67.70

71 50 51 z 0.0 0.0 67.70 67.70

73 46 53 z 0.0 0.0 67.70 67.70

90 51 62 z 0.0 0.0 67.70 67.70

93 53 63 z 0.0 0.0 67.70 67.70

0��%
��������
�!��;����
���,$���%��/

br nd1 nd2 tipo x, y, z

x',y',z'

dist. 1

mm

dist. 2

mm

valor 1

kg, Tm, °C, kg/m, min

valor 2

°C, kg/m, min
3 5 6 x 0.0 0.0 46.13 46.13

4 7 8 x 0.0 0.0 46.13 46.13

10 6 11 x 0.0 0.0 46.13 46.13

11 8 12 x 0.0 0.0 46.13 46.13

22 11 19 x 0.0 0.0 46.13 46.13

23 12 20 x 0.0 0.0 46.13 46.13

31 19 27 x 0.0 0.0 49.68 49.68

32 20 28 x 0.0 0.0 49.68 49.68

57 27 39 x 0.0 0.0 49.68 49.68

58 28 40 x 0.0 0.0 49.68 49.68

PowerFrame 5,6 - (c) BuildSoft

0��%
��������
�!��;����
���,$���%��/

br nd1 nd2 tipo x, y, z

x',y',z'

dist. 1

mm

dist. 2

mm

valor 1

kg, Tm, °C, kg/m, min

valor 2

°C, kg/m, min
65 39 50 x 0.0 0.0 55.00 55.00

66 40 49 x 0.0 0.0 55.00 55.00

71 50 51 x 0.0 0.0 55.00 55.00

72 49 52 x 0.0 0.0 55.00 55.00

90 51 62 x 0.0 0.0 55.00 55.00

91 52 61 x 0.0 0.0 55.00 55.00

0��%
����%�#$�$����
���"��$�%
�!��
����$!�!����&�
������


grupos de carga γu- γu+ γg- γg+ ψ0 ψ1 ψ2

Peso propio 1,35 0,8 1 1 1 1 1

Carga permanente 1,35 0,8 1 1 1 1 1

Carga de tráfico ligero 1 1 1 1 1 1 1 1

Carga de tráfico ligero 2 1 1 1 1 1 1 1

Carga de tráfico ligero 3 1 1 1 1 1 1 1

Carga de tráfico ligero 4 1 1 1 1 1 1 1

Carga de tráfico ligero 5 1 1 1 1 1 1 1

Carga de tráfico ligero 6 1 1 1 1 1 1 1

Carga de tráfico ligero 7 1 1 1 1 1 1 1

Carga de tráfico ligero 8 1 1 1 1 1 1 1

Carga de tráfico ligero 9 1,5 0 1 0 0,7 0,7 0,6

Nieve (H <= 1000 m) 1,5 0 1 0 0,5 0,2 0

Viento +Z 1,5 0 1 0 0,6 0,5 0

Viento -X 1,5 0 1 0 0,6 0,5 0

= siempre juntos

= todas las combinaciones

= todas las combinacs., pero sólo una carga a la vez

= acción sísmica

= masas sísmicas para el análisis de vibración

0��%
���4��"����%
�����%

Norma de acero aplicada: CTE
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PowerFrame 5,6 - (c) BuildSoft

<�
�&��!%
���,��$#$���$2�����

barra resistencia

%

pandeo

%
1 7.01 5.96

2 7.07 6.03

3 6.84 5.20

4 11.82 8.97

5 5.43 1.85

6 12.39 9.98

7 6.75 2.76

8 6.39 2.66

9 5.20 3.43

10 8.74 4.51

11 9.58 6.37

12 5.76 5.13

13 6.85 5.20

14 4.14 1.86

15 10.90 7.57

16 5.17 2.75

17 5.17 2.57

18 5.33 2.57

19 5.45 3.70

20 6.41 4.00

21 4.94 2.34

22 6.48 4.22

23 7.91 5.16

24 6.28 4.51

25 6.40 4.56

26 12.17 5.97

27 16.59 8.65

28 9.92 6.11

29 11.43 5.79

30 10.69 5.42

31 12.24 6.38

32 13.16 6.42

33 22.04 12.49

34 9.47 8.61

35 17.38 11.74

36 8.76 7.22

37 11.74 8.98

38 13.18 9.94

39 6.32 3.95

40 10.36 3.63

41 5.04 4.35

42 7.26 5.46

43 26.56 11.73

44 22.71 11.36

45 14.25 8.40

46 17.36 10.83

47 14.36 9.18

48 15.77 6.34

49 13.05 6.26

50 7.56 6.85

51 4.87 3.28

barra resistencia

%

pandeo

%
52 6.82 5.98

53 16.79 8.29

54 11.54 10.16

55 6.12 5.58

56 5.67 5.19

57 11.58 7.33

58 10.25 6.38

59 11.12 7.06

60 14.48 7.88

61 12.36 4.76

62 2.84 1.89

63 4.84 4.45

64 15.18 6.49

65 15.42 10.65

66 11.71 5.91

67 12.92 9.32

68 8.71 4.44

69 6.33 4.49

70 4.68 3.96

71 7.12 5.84

72 7.02 5.57

73 8.38 6.66

74 8.05 6.34

75 43.99 57.13

76 43.98 57.14

77 43.98 57.13

78 13.97 13.61

79 13.98 13.61

80 12.69 12.35

81 14.01 13.68

82 13.97 13.62

83 13.98 13.62

84 12.70 12.36

85 13.97 13.68

86 3.70 2.69

87 3.77 3.28

88 2.81 2.46

89 3.77 3.28

90 7.96 7.31

91 7.86 7.32

92 7.96 7.43

93 8.08 7.43

DEFORMACIONES�

Deformaciones�ELS�CR:�eje�X:�2,1�mm�<�5�mm�

�

�
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Deformaciones�ELS�CR:�eje�Z:�4,5�mm�<�5�mm�

�

10.- LISTADO DE REACCIONES Y PUNTOS DE FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA: 
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PowerFrame 5,6 - (c) BuildSoft

x
y

z

x
y

z

1

3

5

7

17

18

35

36

Estructura

PowerFrame 5,6 - (c) BuildSoft

Resultados - Reacciones - ELU CF

nd Rx-

kg

Rx+

kg

Ry-

kg

Ry+

kg

Rz-

kg

Rz+

kg

Mx-

Tm

Mx+

Tm

My-

Tm

My+

Tm

Mz-

Tm

Mz+

Tm
1 5.81 24.79 365.89 2059.53 7.11 37.53 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

3 6.03 26.43 598.56 2090.03 -27.19 -1.77 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

5 -28.30 1.53 159.83 1643.11 -123.99 11.12 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

7 -28.09 2.88 764.12 2042.40 -126.54 -8.78 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

17 -257.36 7.16 -0.00 -0.00 -231.89 92.83 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

18 -163.50 173.67 -0.00 -0.00 -131.65 18.40 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

35 -867.63 8.02 -0.00 -0.00 -701.07 18.23 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00

36 -442.68 602.38 -0.00 -0.00 -344.71 71.03 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00
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11.- JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULO CIMENTACIÓN: 
JUSTIFICACIÓN�LOSA�CIMENTACIÓN:�

ESTADO�DE�CARGAS�ESTRUCTURA:�

Cargas�verticales�ELS�CR�estructura:�7.835�kg�

ESTADO�DE�MAQUINARIA�ELEVADOR:�

R1:�31,4�kN�(3.140�kg)�
R3:�56,6�kN�(5.660�kg)�
R2:�50,2�kN�(5.020�kg)�

R1+R1+R3+R3+R2=�22.620�kg�

Total�cargas�verticales�ELS�CR�elevador:�22.620�kg�

Total�cargas�losa�ELS�CR�elevador�+�estructura:�30.455�kg�

Medidas�losa:�2,25x2,10x0,50�m�

Tensión�transmitida�a�terreno:�30.455�/�(225x210)�=�0,644�kg/cm²�<�1,00�kg/cm²�;�CUMPLE�

Armado�superior�losa:�#1�Ø�16�c/�15�cm�con�pata�de�15�cm.�

Armado�inferior�losa:�#1�Ø�16�c/�15�cm�con�pata�de�15�cm.�

�
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RELACIO CALCULS DE VENTILACIO PLANTA SOTERRANI DEL CC LA GORNAL

US

PLANTA SOTERRANI

ESCALA 1 7,35 nul·la -- nul·la

PAS 48,95 nul·la -- nul·la

SALA DE CALDERES 32,40 nul·la -- nul·la

SALA ELÉCTRICA 7,10 nul·la -- nul·la

AULA 1 28,45 docent 5 6 IDA 2 12,5 256,05 300

AULA 2 30,20 docent 5 6 IDA 2 12,5 271,8 300

AULA 3 29,90 docent 5 6 IDA 2 12,5 269,1 300

AULA 4 29,60 docent 5 6 IDA 2 12,5 266,4 300

SERVEIS DONES 9,05 nul·la -- nul·la

LAVABO HOMES 9,40 nul·la -- nul·la

OFFICE 9,20 nul·la -- nul·la

MAGATZEM 9,60 nul·la -- nul·la

INSTAL·LACIONS 1 8,85 nul·la -- nul·la

INSTAL·LACIONS 2 8,65 nul·la -- nul·la

BUIT ASCENSOR 5,35 nul·la -- nul·la

SALA D'ACTES 234,25 publica c. 2 117 IDA 3 8 3373,2 3.600

Total planta soterrani 508,30 141

TASES DE VENTILACIO SEGONS RITE

IDA 2 12,5 l/s.per

IDA 3 8 l/s.per

SOLUCIO ZONA 4 AULES 1 RECUPERADOR DE SOSTRE DE 1.200 M3/H MARCA TECNA RCE

SOLUCIO ZONA SALA D'ACTES 1 RECUPERADOR DE SOSTRE DE 2.000 M3/H MARCA TECNA RCE

1 RECUPERADOR VERTICAL DE 1.600 M3/H MARCA TECNA RCE

Cabal 

m3/h 

Cabal 

sistema 

m3/h

Descripció Superfície m
2 DB SI 3 Taula 

2.2
Densitat

Ocupació 

màxima

Calidad 

aire

Ratio 

l/sp 
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RELACIO CALCULS DE CALEFACCIO    PLANTA SOTERRANI DEL CC LA GORNAL

Pot Kcal/h Nombre Ratio Pot Kcal/h Nombre  Nombre  Ratio 

radiadors xapa unitats Kcal/m2 radiadors  nous unitats de  unitats de  Kcal/m2

US acer existent alumini 80 cm 10 elements 14 elements
PLANTA 

SOTERRANI
ESCALA 1 7,35 nul·la -- nul·la

PAS 48,95 nul·la -- nul·la 967 1 19,75 1.247,00 1,00 25,47
SALA DE 
CALDERES

32,40 nul·la -- nul·la

SALA 
ELÉCTRICA

7,10 nul·la -- nul·la

AULA 1 28,45 docent 5 6 967 1 33,99 1.247,00 1,00 43,83

AULA 2 30,20 docent 5 6 967 1 32,02 1.247,00 1,00 41,29

AULA 3 29,90 docent 5 6 967 1 32,34 1.247,00 1,00 41,71

AULA 4 29,60 docent 5 6 967 1 32,67 1.247,00 1,00 42,13
SERVEIS 
DONES

9,05 nul·la -- nul·la

LAVABO 
HOMES

9,40 nul·la -- nul·la

OFFICE 9,20 nul·la -- nul·la

MAGATZEM 9,60 nul·la -- nul·la
INSTAL·LACI
ONS 1

8,85 nul·la -- nul·la

INSTAL·LACI
ONS 2

8,65 nul·la -- nul·la

BUIT 
ASCENSOR

5,35 nul·la -- nul·la

SALA 
D'ACTES

234,25 publica c. 2 117 12.900 10 55,07 13.967,00 8,00 59,62

soterrani 508,30 141

CARACTERISTIQUES RADIADORS EXISTENTS DE XAPA D'HACER

AULES    LLARGADA  1600 ALTURA 600 MM 967 Kcal/h

SALA D'ACTES      LLARGADA 2400 ALTURA 600 MM 1.290 Kcal/h

CARACTERÍSTIQUES NOUS RADIADORS D'ALUMINI PER ELEMENTS 

ELEMENT DE 80 CM ALTURA 124,7 Kcal/h

bateria de 10 elements                                                             1.247 Kcal/h

bateria de 14 elements 1.745 Kcal/h

Descripció 
Superfície 

m
2

DB SI 3 

Taula 2.2
Densitat

Ocupació 

màxima
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RELACIO CALCULS DE refrigeració    PLANTA SOTERRANI DEL CC LA GORNAL

Pot Kcal/h Pot Kcal/h Pot Kcal/h Nombre Ratio Pot Kcal/h Nombre  Ratio 

fancoils Fan-coil Total unitats Kcal/m2 FC de sostre unitats Kcal/m2

US peu existent aire exterior nou

PLANTA 
SOTERRANI

ESCALA 1 7,35 nul·la -- nul·la

PAS 48,95 nul·la -- nul·la       

SALA DE 
CALDERES

32,40 nul·la -- nul·la

SALA 
ELÉCTRICA

7,10 nul·la -- nul·la

AULA 1 28,45 docent 5 6 5.332,00 800,00 6.132,00 1 215,54 8.084,00 1,00 284,15

AULA 2 30,20 docent 5 6 5.332,00 800,00 6.132,00 1 203,05 8.084,00 1,00 267,68

AULA 3 29,90 docent 5 6 5.332,00 800,00 6.132,00 1 205,08 8.084,00 1,00 270,37

AULA 4 29,60 docent 5 6 5.332,00 800,00 6.132,00 1 207,16 8.084,00 1,00 273,11
SERVEIS 
DONES

9,05 nul·la -- nul·la

LAVABO 
HOMES

9,40 nul·la -- nul·la

OFFICE 9,20 nul·la -- nul·la

MAGATZEM 9,60 nul·la -- nul·la

INSTAL·LACI
ONS 1

8,85 nul·la -- nul·la

INSTAL·LACI
ONS 2

8,65 nul·la -- nul·la

BUIT 
ASCENSOR

5,35

SALA 
D'ACTES

234,25 publica c. 2 117      

soterrani 508,30 141

CARACTERISTIQUES FANCOIL   TERMOVENT EXISTENTS

AULES     5.332 Kcal/h

FAN-COIL AIRE EXTERIOR EXISTENTE 3.200 Kcal/h

CARACTERÍSTIQUES NOUS FAN-COILS DE SOSTRE DAIKIN 

AULES 8.084 Kcal/h

 

Descripció 
Superfície 

m
2

DB SI 3 

Taula 2.2
Densitat

Ocupació 

màxima
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Obra:
% C.I. 3

Codi Tipus U Resum Quantitat Preu (€) Import (€)

CCGORNAL Capítol 170.941,50 170.941,50

I Capítol 170.941,50 170.941,50

IC Capítol 62.631,64 62.631,64

ICC Capítol 14.009,74 14.009,74

ICF010 Partida U 4,000 1.790,55 7.162,20

ICS011b Partida m 4,000 460,48 1.841,92

ICS079b Partida U 4,000 58,63 234,52

ICS082b Partida U 4,000 18,49 73,96

ISD004b Partida m 24,000 6,36 152,64

ICC100 Partida U 4,000 250,00 1.000,00

ICC102 Partida U 1,000 154,50 154,50

ICC103 Partida U 1,000 1.245,00 1.245,00

CCGORNAL

Pressupost

Instalꞏlacions

Calefacció, climatització i Renovació Aire

Climatització

Fan-coil de sostre, sistema de dos tubs, amb distribució per conductes.

Fan-coil horitzontal de sostre sense envoltant, sistema de dos tubs, model FWS08ATV "DAIKIN" o similar, potència frigorífica total 9,05 kW, potència frigorífica sensible 6,67
kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura d'entrada de l'aigua 7°C, salt tèrmic 5°C), potència
calorífica 9,35 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura d'entrada de l'aigua 50°C), cabal d'aire 1660 m³/h, dimensions 249x1214x535 mm, pes 35 kg,
potència sonora 71 dBA, amb ventilador amb motor tipus EC Inverter, alimentació monofàsica (230V/50Hz), vàlvula de 3 vies preinstalꞏlada i filtre d'aire rentable de fàcil
extracció, amb termòstat electrònic, amb programació setmanal, bus de comunicació RS-485 i possibilitat de configuració com a mestre o esclau, model FWEC3A, amb
termòstat electrònic, amb programació setmanal, bus de comunicació RS-485 i possibilitat de configuració com a mestre o esclau, model FWEC3A, amb safata de recollida
de condensats, model EDPHB6. Inclús elements per a suspensió del sostre. Totalment muntat, connexionat i engegat per l'empresa instalꞏladora per a la comprovació del
seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig de la unitat. Colꞏlocació i fixació de la unitat. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica, de recollida de condensats, i de conductes.
Posada en marxa.
Connexió Fancoils

Connexió hidràulica al fancoil des de les canonades existents de PPR amb el mateix tipus de tub i de dímetre 25mm,incloent tots els accessoris corresponents i l'aïllament

tèrmic de 25 mm de gruix. Inclou: Replanteig. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Vàlvula reguladora de pressió diferencial.

Vàlvula reguladora de pressió diferencial, amb cos de llautó, pressió de tara entre 50 i 500 mbar, connexions femella-femella de 3/4" de diàmetre. Inclús elements de
muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Filtre retenidor de residus.

Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 3/4", per a una pressió màxima de treball de 16 bar
i una temperatura màxima de 110°C.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Xarxa de petita evacuació, colꞏlocada superficialment per els condessats dels recuperadors

Xarxa de petita evacuació, colꞏlocada superficialment, de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Desmuntatge fancoils i tubs climatització

Desmuntatge del fancoil i els tubs de climatització de l'aula de la planta soterrani, incloent la retirada a deixalleria.

Desmuntatge Fancoil sostre

Desmuntatge del fancoil de sostre que hi ha ubicat en la sala de caldera anulꞏlant els tubs hidràulics i elèctrics existents.
Instalꞏlació maquina interior tipus cassette en vestíbul planta baixa 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
ORIOL MARIN GORDI / num:66002-7 21/05/2025,
ALEIX JANE CANALS / num:63324-0 21/05/2025,
CARLES BARCENA ROIG / num:55490-1 21/05/2025,
NURIA GARCIA SOTO / num:43859-6 21/05/2025,
Laura Veciana Martínez  21/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6*
0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6

Data creació còpia:
31/07/2025 12:22:52

Pàgina 151 de 205

ICC104 Partida U 1,000 945,00 945,00

ICC105 Partida U 1,000 1.200,00 1.200,00

ICC 14.009,74 14.009,74

ICS Capítol 10.842,84 10.842,84

ICE040 Partida U 8,000 480,74 3.845,92

ICE040b Partida U 5,000 353,65 1.768,25

ICS010 Partida m 13,000 126,54 1.645,02

ICS077 Partida U 13,000 44,41 577,33

Calefacció

Radiador sala polivalent

Radiador compost de 14 elements, sent cadascun d'ells d'alumini injectat, model Dubal 80 "BAXI" o similar, de 771 mm d'altura, 80 mm d'amplada i 82 mm de fons, amb
frontal pla, potència calorífica 110,3 W per a salt tèrmic de 40°C, potència calorífica 148,7 W per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,83 kg, capacitat 0,5 l,
pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura màxima de treball 110°C. Inclús, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes,
ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,
connexionat i provat.
Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la
xarxa de conducció d'aigua.
Radiador aules

Radiador compost de 10 elements, sent cadascun d'ells d'alumini injectat, model Dubal 80 "BAXI" o similar, de 771 mm d'altura, 80 mm d'amplada i 82 mm de fons, amb

frontal pla, potència calorífica 110,3 W per a salt tèrmic de 40°C, potència calorífica 148,7 W per a salt tèrmic de 50°C, segons UNE-EN 442-1, pes 1,83 kg, capacitat 0,5 l,

pintat en epoxi color blanc RAL 9010, pressió màxima de treball 6 bar, temperatura màxima de treball 110°C. Inclús, purgador automàtic, taps, reduccions, juntes,

ancoratges, suports, ràcords de connexió a la xarxa de distribució, plafons i tots aquells accessoris necessaris pel seu correcte funcionament. Totalment muntat,

connexionat i provat.

Inclou: Replanteig mitjançant plantilla. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Situació i fixació de les unitats. Muntatge d'accessoris. Connexionat amb la

xarxa de conducció d'aigua.
Connexió radiadors

Adaptació de les canonades existents als nous radiadors incloent tots eles elements necessaris per al seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació de

canonades, accessoris i peces especials. Colꞏlocació de l'aïllament.

Desplaçament i muntatge en nova ubicació de màquina de clima horitzontal 

Instalꞏlació maquina exterior en pati, annexa sala calderes.

PMITMLZKP35VF. Unidad interior de cassette, modeloMLZ-KP35VF DE MITSUBISHI ELECTRIC, capacitat nominal frio/calor 3,50/4,10 Kw, nivell sonoro (B/M/A) 29/32/35

dB(A), dimensiones (panel) 185x110x360 (24x1200x424)mm.

PMITSUZM35VA. Unitat exterior, sistema 1x1, gama domèstica, model SUZ-M35VA de MITSUBISHI ELECTRIC, CAPACITAT NOMINAL FRED/CALOR 5,5/4,3 KW SEER
6,6 (A++), SCOP mitja càlid (A+)/-, nivell sonor 48 dB(A), dimensions (HxAxF) 550x800x285 mm, pes 35 kg.

A sala d'instalꞏlacions 2. Incloent noves connexions de xarxa hidràulica, desaigües, noves embocadures a conductes d'impulsió i modificació de reixes segons plànols.

Inclou nou connexionat elèctric i de regulació.

Vàlvula per a radiador.

Clau termostatitzable per a radiador, de seient, de pas en esquadra, amb connexió roscada de 24x19 mm compatible amb adaptadors per a tubs multicapa i connexió de

1/2" de diàmetre amb el radiador, amb cos de llautó, tija d'acer inoxidable, guarnicions d'EPDM/HPF i comandament manual de ABS, amb adaptador per a unió a

compressió de tub de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix amb rosca 24x19 mm, capçal termostàtic, amb limitador d'escala, per a la regulació de l'obertura d'una clau per a

radiador. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
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ICS077b Partida U 13,000 19,68 255,84

IFW040 Partida U 26,000 15,98 415,48

ICS100 Partida U 16,000 115,00 1.840,00

ICS101 Partida U 3,000 115,00 345,00

ICS102 Partida U 1,000 150,00 150,00

ICS 10.842,84 10.842,84

ICR Capítol 7.634,77 7.634,77

ICR021 Partida m² 56,880 44,82 2.549,36

ICR050 Partida U 4,000 182,29 729,16

ICR030 Partida U 4,000 180,49 721,96

ICR050b Partida U 3,000 164,80 494,40

Sistemes de conducció d'aire

Conducte de llana mineral.

Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares,

l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat

tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàlꞏlics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva

d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions.

Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final.
Reixeta de retorn plenum fancoils

Reixeta de retorn, amb lamelꞏles horitzontals inclinades d'alumini extrudit i marc perimetral de xapa galvanitzada, pintat en color RAL 9010, de 565x565 mm, preparada per a

muntatge directe sobre els perfils suport del fals sostre, muntada en fals sostre. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Reixeta d'impulsió

Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamelꞏles horitzontals fixes, de 1025x125 mm, sortida d'aire perpendicular a la reixeta, amb part

posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamelꞏles verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames

acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de

muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Reixeta de retorn sala

Detentor per a radiador.
Detentor per a radiador, de seient, de pas en esquadra, amb connexió roscada de 24x19 mm compatible amb adaptadors per a tubs multicapa i connexió de 1/2" de

diàmetre amb el radiador, amb cos de llautó i guarnicions d'EPDM/HPF, amb adaptador per a unió a compressió de tub de 16 mm de diàmetre i 2 mm de gruix amb rosca

24x19 mm. Inclús elements de muntatge i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Managuet electròlisis

Managuet electròlisis per roscar de 1/2".

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Desmuntatge radiadors

Desmuntatge de radiadors existents de la sala
 d'actes i aules, incloent la retirada a deixalleria.
Anulꞏlar tubs de ferro

Anulꞏlar la connexió al radiador que s'anulꞏla

Desplaçament de radiador (50 cm.) a la sala d'actes, al costat de la sala d'instalꞏlacions 1.
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ICR050c Partida U 4,000 60,85 243,40

ICR015 Partida m 6,000 15,08 90,48

ICR015b Partida m 8,000 15,08 120,64

ICR015c Partida m 2,000 20,11 40,22

ICR020 Partida m² 5,100 37,21 189,77

ICR016 Partida U 11,000 33,67 370,37

ICR016b Partida U 1,000 45,86 45,86

ICR016c Partida U 1,000 69,81 69,81

Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamelꞏles horitzontals fixes, de 1025x225 mm, sortida d'aire amb inclinació de 15°, fixació oculta

(amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Reixeta de retorn aula

Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, anoditzat color natural E6-C-0, amb lamelꞏles de retícula fixa, de 350x150 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer

galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta.
Conducte circular 320

Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions

de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte

funcionament.
Conducte circular 300

Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions

de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte

funcionament.
Conducte circular 400

Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, amb reforços, subministrat en trams de 3 o 5 m, per instalꞏlacions

de ventilació i climatització. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte

funcionament.
Conducte de xapa galvanitzada.

Xarxa de conductes de distribució d'aire per a climatització, constituïda per conductes de xapa galvanitzada de 0,6 mm d'espessor i junts transversals amb beina lliscant

tipus baioneta. Inclús embocadures, derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte

funcionament.
Colze xapa 300

Colze 90° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre.

Inclou: Colꞏlocació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Tremuja de 300x400 a 400

Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre en la connexió circular i 340x300 mm en la connexió rectangular.
Inclou: Colꞏlocació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Tremuja de 200x600 a 400
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ICR016d Partida U 2,000 27,58 55,16

ICR016e Partida U 2,000 36,09 72,18

ICR100 Partida U 4,000 360,50 1.442,00

ICR100b Partida U 1,000 400,00 400,00

ICR 7.634,77 7.634,77

ICRC Capítol 30.144,29 30.144,29
ICR110b Partida U 1,000 9.144,03 9.144,03

ICR110 Partida U 1,000 10.449,25 10.449,25

Tremuja concèntrica d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre en la connexió circular i 575x500 mm en la connexió rectangular.

Inclou: Colꞏlocació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Peça per a conducte circular.

Colze 60° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre.

Inclou: Colꞏlocació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Peça per a conducte circular.

Colze 60° per a conducte circular d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre.

Inclou: Colꞏlocació i fixació de les peces especials prefabricades a la xarxa de conductes.
Plenums per fancoils

Realització del plenum d'aire amb plaques de pladur per als fancoils de cada aula, incloent tots els accessoris corresponents.

Desmuntatge dels conductes de ventilació

Desmuntatge dels conductes de ventilació existents de les aules i zona de passadís incloent les reixes.

Recuperadors de calor
Recuperador de calor aire-aire. Instalꞏlació en sostre per aules

Recuperador de calor aire-aire, model RCE 1200 de TECNA o similar, cabal d'aire nominal 1200 m³/h, dimensions 400x1050x1100 mm, pes 96 kg, pressió estàtica d'aire

nominal 260 Pa, pressió sonora a 1 m 73 dBA, potència elèctrica nominal 780 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions

humides 89,7%, potència calorífica recuperada 16,25 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa

del 55%), (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors

amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb

aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior,

filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat

d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió

de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua, amb adaptador per a connexió a conductes circulars de 500 mm de diàmetre, model

BCC1, amb sensor de CO2, model AQS. Instalꞏlació en sostre.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Recuperador de calor aire-aire. Instalꞏlació en sostre per sala
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ICR110 Partida U 1,000 10.449,25 10.449,25

ISD004 Partida m 16,000 6,36 101,76

ICRC 30.144,29 30.144,29

IC 62.631,64 62.631,64

IE Capítol 5.953,19 5.953,19

IEH015 Partida m 200,000 2,54 508,00

Recuperador de calor aire-aire, model rce 1600 de TECNA o similar, cabal d'aire nominal 1600 m³/h, dimensions 550x1250x1250 mm, pes 117 kg, pressió estàtica d'aire

nominal 190 Pa, pressió sonora a 1 m 74 dBA, potència elèctrica nominal 920 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions

humides 89,7%, potència calorífica recuperada 16,25 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa

del 55%), (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors

amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb

aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior,

filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat

d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió

de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua, amb adaptador per a connexió a conductes circulars de 500 mm de diàmetre, model

BCC1, amb sensor de CO2, model AQS. Instalꞏlació en sostre.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Recuperador de calor aire-aire. Instalꞏlació en sostre per sala

Recuperador de calor aire-aire, model rce 1600 de TECNA o similar, cabal d'aire nominal 1600 m³/h, dimensions 550x1250x1250 mm, pes 117 kg, pressió estàtica d'aire
nominal 190 Pa, pressió sonora a 1 m 74 dBA, potència elèctrica nominal 920 W, alimentació monofàsica a 230 V, eficiència de recuperació calorífica en condicions
humides 89,7%, potència calorífica recuperada 16,25 kW (temperatura de l'aire exterior -7°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 20°C amb humitat relativa
del 55%), (temperatura de l'aire exterior 5°C amb humitat relativa del 80% i temperatura ambiente 25°C), amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, ventiladors
amb motor de tipus EC d'alta eficiència, bypass amb servomotor per a canvi de mode d'operació de recuperació a free-cooling, estructura desmuntable de doble panell amb
aïllament de llana mineral de 25 mm d'espessor, panells exteriors d'acer prepintat i panells interiors d'acer galvanitzat, filtres d'aire classe F7+F8 en l'entrada d'aire exterior,
filtre d'aire classe M5 en el retorn d'aire de l'interior, pressòstats diferencials per als filtres, accés als ventiladors i als filtres d'aire a través dels panells d'inspecció, possibilitat
d'accés lateral als filtres, control electrònic per a la regulació de la ventilació i de la temperatura, per a la supervisió de l'estat dels filtres d'aire, programació setmanal i gestió
de les funcions de desgebrament i antiglaç per a la secció opcional amb bateria d'aigua, amb adaptador per a connexió a conductes circulars de 500 mm de diàmetre, model
BCC1, amb sensor de CO2, model AQS. Instalꞏlació en sostre.
Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Xarxa de petita evacuació, colꞏlocada superficialment per els condessats dels recuperadors

Xarxa de petita evacuació, colꞏlocada superficialment, de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu.

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a

l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Elèctriques

Linea elèctrica per fancoils i recuperadors
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IEO030 Partida m 53,000 27,23 1.443,19

IEH012 Partida m 200,000 2,48 496,00

IEO010 Partida m 200,000 2,32 464,00

IEO010b Partida m 50,000 6,25 312,50

IE100 Partida U 1,000 257,50 257,50

IE101 Partida U 1,000 1.854,00 1.854,00

IE102 Partida U 1,000 618,00 618,00

Cable elèctric multiconductor, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus RZ1-K (AS), tensió nominal

0,6/1 kV, d'alta seguretat en cas d'incendi (AS), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 3G2,5 mm² de secció, aïllament

de polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color verd, i amb les següents característiques: no propagació de la

flama, no propagació de l'incendi, baixa emissió de fums opacs, reduïda emissió de gasos tòxics, lliure de halògens, nulꞏla emissió de gasos corrosius, resistència a

l'absorció d'aigua, resistència al fred, resistència als rajos ultraviolat i resistència als agents químics.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Canal protectora per a allotjament de cables elèctrics Fancoils i Recuperadors

Canal protectora d'U43X lliure de halògens, color blanc RAL 9010, codi de comanda 73071-42, sèrie 73 "UNEX", de 40x60 mm, propietats elèctriques: aïllant, no propagador

de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, estable davant els raigs UV i amb bon comportament a la intempèrie i enfront de l'acció dels agents químics, amb 1

compartiment.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació.
Línia elèctrica ilꞏluminació

Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de

secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1).

Inclús accessoris i elements de subjecció.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Canalització per llumeneres

Canalització de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la

compressió 320 N, amb grau de protecció IP547. Instalꞏlació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació del tub.
Canalització per emergències vista

Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250

N, amb grau de protecció IP547. Instalꞏlació fix en superfície.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació del tub.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
Adequació Quadre distribució

Adequació del quadre de distribució elèctrica de la planta soterrani a les noves línies de Fancoils, recuperadors i línies d'enllumenat. Incloent part proporcional de petit
material i magnetotèrmics.
Adaptació sistema control

Adaptació al sistema de control existent de climatització la nova incorporació de fancoils de  les aules i els tres recuperadors de calor. Incloent la posada en marxa.

Desmuntar i muntar llumeneres existents

Desmuntatge i muntatge de les llumeneres de superfície existents que donen ilꞏluminació a l'entarimat, aprofitant tot el material.

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
ORIOL MARIN GORDI / num:66002-7 21/05/2025,
ALEIX JANE CANALS / num:63324-0 21/05/2025,
CARLES BARCENA ROIG / num:55490-1 21/05/2025,
NURIA GARCIA SOTO / num:43859-6 21/05/2025,
Laura Veciana Martínez  21/05/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
31/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6*
0OXFBD13K35A76KNYJDYAU758V7ZXUE6

Data creació còpia:
31/07/2025 12:22:52

Pàgina 157 de 205

IE 5.953,19 5.953,19

II Capítol 10.013,42 10.013,42

III143 Partida U 16,000 302,33 4.837,28

III133 Partida U 18,000 251,73 4.531,14

IED100 Partida U 43,000 15,00 645,00

II 10.013,42 10.013,42

IO Capítol 52.130,31 52.130,31

E01 Capítol 39.271,10 39.271,10

UDET292 Partida U 1,000 4.041,33 4.041,33

UDET038 Partida U 127,000 65,48 8.315,96

UDET048 Partida U 3,000 63,19 189,57

Ilꞏluminació

Lluminària lineal, amb llum LED. Instalꞏlació en superfície.

Lluminària lineal de sostre, no regulable, model Trazzo 70 o similar amb cos d'alumini extrudit de color blanc, de 38 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, de 50x1202x75

mm, amb llum LED LED840, temperatura de color 4000 K, difusor microprismàtic d'alta transparència, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció

cromàtica major de 80, flux lluminós 6000 lúmens, grau de protecció IP20, amb kit d'inici i final de línia per a lluminària lineal i elements de fixació per a instalꞏlació de

lluminària de superfície. Instalꞏlació en superfície.

Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Lluminària encastar 1195x595

Lluminària per encastar al falç sostre model chess winner de Kohl o similar , amb cos d'alumini extrudit de color blanc, de 60 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, de

595x1195x29 mm, amb llum LED LED830, temperatura de color 4000 K, difusor de policarbonat òpal color gel, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós

7800 lúmens, grau de protecció IP23. Instalꞏlació encastada

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instalꞏlacions.

Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Desmuntatge de llumeneres existents

Desmuntatge de les llumeneres encastades existents de la sala d'actes i les pantalles de les aules.

Contra incendis

Detecció i alarma de Incendis

CAD-250. Central modular de detecció d'incendis analògica ampliable fins a 32 llaços

Central modular de detecció d'incendis analògica ampliable fins a 32 llaços mitjançant targetes de 2 llaços (TBUD-250) i caixes d'expansió (CAD-250-B; CAD-250-BLED).

Marca Detnov, model CAD-250 o similar. No incorpora llaços de detecció. Pantalla tàctil de 10" amb gestió gràfica. 2048 zones, 256 àrees i 1024 grups. Registre històric de

100.000 esdeveniments. Programari de configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB o Ethernet. 2 sortides de sirenes supervisades i 2 sortides de

relés lliures de tensió en placa Sortida auxiliar de 24 V 500 mA Connectable a una xarxa (T-Network) de 64 centrals analògiques mitjançant RS485 o fibra òptica (no

incloses) Ethernet en placa per a programació i telemanteniment Connectivitat a Detnov Cloud Cabina metàlꞏlica • Multilingüe Certificat CPR EN 54-2 i EN 54-4 Precisa de 2

bateries BTD-1224 no incloses Dimensions: 533 x 453 x 212 mm.
DOD-220A-I. Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic

Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algorismes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led

indicador d'estat i sortida per a pilot remot o brunzidor, sistema antifurt. Color blanc. Inclou base de connexió Z-200. Certificats CPR EN54-7 i EN54-17. Dimensions: 100 x

40 mm. El preu inclou partida de mà d'obra i petit material.
DTD-210A-I. Detector termovelocimètric amb aïllador incorporat per a sistema analògic
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UDET342 Partida U 6,000 81,63 489,78

UDET206 Partida U 26,000 147,24 3.828,24

UDET337 Partida U 1,000 186,33 186,33

UDET334 Partida U 1,000 132,29 132,29

IOD030 Partida m 1.000,000 4,49 4.490,00

IOD030b Partida m 500,000 5,53 2.765,00

IOD020 Partida m 1.500,000 9,28 13.920,00

Detector termovelocimètric (58ºC-8ºC/minut) amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algorismes de verificació. Marca Detnov, model DTD-210A-I. Led

indicador d'estat i sortida per a pilot remot o brunzidor, sistema antifurt. Color blanc. Precisa sòcol de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-5 i EN54-17.

Dimensions: 100 x 40 mm.
MAD-451-I. Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat

Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per a muntatge a superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció,

indicador d'estat led i clau de prova. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions: 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou partida de mà d'obra i petit material.
MAD-569-I. Base sirena amb VAD de sostre analògica de color blanc amb aïllador incorporat

Base sirena amb VAD de sostre analògica de color blanc amb aïllador incorporat per a connexió directa al llaç. Marca Detnov, model MAD-569-I o semblant. 32 tons i 2

volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una adreça al llaç. Certificat CPR EN 54-3; EN 54-23 i EN 54-17.

S'alimenta del llaç o des d'una font exterior EN54-4. Dimensions: 118 x 28 mm.
MAD-409-I. Mòdul analògic monitor de 10 entrades tècniques supervisades

Mòdul analògic de 10 entrades tècniques supervisades per a la senyalització d'estat d'equips que ens proporcionin un contacte NC o NA. Marca Detnov, model MAD-409-I o
semblant. Ocupa 10 adreces al llaç. S'alimenta del llaç mateix. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge.
Dimensions: 172 x 170 x 48 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN 54-17.
HOLA F24EN (SP). Sirena d'alarma amb flaix exterior bitonal

Sirena d'alarma amb flaix exterior bitonal. Marca Detnov, model HOLA F24EN (SP) o similar. Alimentació a 24Vcc, consum: 100-400 mA depenent del to seleccionat.

Potència acústica màxima 108,76 dB. Per ús a exteriors IP44. Color vermell retolat "FOC". Certificat CPR EN 54-3. Dimensions 335 x 220 x 85 mm. El preu inclou partida de

mà d'obra i petit material.
Cablejat sistema detecció

Cablejat format per cable bipolar Z1O2Z1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x2,5 mm² de secció, amb aïllament de

compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de

drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) color

vermell amb franja verda, sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instalꞏlació.

Inclou: Estesa de cables.
Cablejat sirenes acústiques i visuals

Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb

aïllament de compost polímer a base de elastòmer vulcanitzat lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2)

amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos

corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instalꞏlació.

Inclou: Estesa de cables.
Canalització de protecció de cablejat.

Canalització de protecció de cablejat, formada per tub de policarbonat rígid, lliure de halògens, endollable, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, amb IP547.
Instalꞏlació en superfície. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Colꞏlocació i fixació de tubs.
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IOD025 Partida U 40,000 9,94 397,60

IOD100 Partida U 1,000 515,00 515,00

E01 39.271,10 39.271,10

IOC Capítol 3.063,64 3.063,64

IVG040 Partida U 2,000 507,48 1.014,96

IVG040b Partida U 2,000 493,52 987,04

IVG040c Partida U 2,000 530,82 1.061,64

IOC 3.063,64 3.063,64

IOA Capítol 5.554,27 5.554,27

IOA020 Partida U 19,000 292,33 5.554,27

IOA 5.554,27 5.554,27

IOS Capítol 292,33 292,33

Caixa de derivació.

Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta. Instalꞏlació en superfície. Inclús reglets de connexió
i elements de fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Desmuntatge detecció existent

Desmuntatge de tota la instalꞏlació existent de detecció i alarma, incloent la centraleta.

Comporta Tallafocs

Comporta tallafocs per a conducte de ventilació 400x300

Comporta talla-focs rectangular, basculant, amb tir automàtic per al tancament de seccions d'incendi per fusible tèrmic tarat a 72°C, resistència al foc EI 120 segons UNE-

EN 1366-2, de 400x300 mm, de xapa d'acer galvanitzat, connexió a conducte rectangular, per al tancament automàtic de seccions d'incendi en instalꞏlacions de ventilació.

Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Fixació a la partició interior. Connexió al conducte. Comprovació del seu correcte funcionament.
Comporta tallafocs per a conducte de ventilació 400x200

Comporta talla-focs rectangular, basculant, amb tir automàtic per al tancament de seccions d'incendi per fusible tèrmic tarat a 72°C, resistència al foc EI 120 segons UNE-

EN 1366-2, de 400x200 mm, de xapa d'acer galvanitzat, connexió a conducte rectangular, per al tancament automàtic de seccions d'incendi en instalꞏlacions de ventilació.

Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Fixació a la partició interior. Connexió al conducte. Comprovació del seu correcte funcionament.
Comporta tallafocs per a conducte de ventilació 650x200

Comporta talla-focs rectangular, basculant, amb tir automàtic per al tancament de seccions d'incendi per fusible tèrmic tarat a 72°C, resistència al foc EI 120 segons UNE-

EN 1366-2, de 600x200 mm, de xapa d'acer galvanitzat, connexió a conducte rectangular, per al tancament automàtic de seccions d'incendi en instalꞏlacions de ventilació.

Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Fixació a la partició interior. Connexió al conducte. Comprovació del seu correcte funcionament.

Enllumenat d'emergència

Enllumenat d'emergència

Lluminària d'emergència, amb dos led de 1 W, flux lluminós 220 lúmens, carcassa de 154x80x47 mm, classe I, protecció IP20, amb bateries de Ni-Cd d'alta temperatura,

autonomia de 2 h, alimentació a 230 V, temps de càrrega 24 h. Instalꞏlació en superfície. Inclús accessoris i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Fixació i anivellació. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Senyalització
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IOS020 Partida U 7,000 18,08 126,56

IOS010 Partida U 11,000 15,07 165,77

IOS 292,33 292,33

IOXb Capítol 3.078,00 3.078,00

IOB030c Partida U 4,000 458,60 1.834,40

IOB030d Partida U 2,000 458,60 917,20

IOB022c Partida m 4,000 35,73 142,92

IOB022d Partida m 6,000 30,58 183,48

Senyalització de mitjans d'evacuació.

Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminescència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de
fixació.
Inclou: Replanteig. Fixació al parament.
Senyalització de equips contra incendis.

Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminescència A segons UNE 23035-4, de 210x297 mm. Inclús elements de

fixació.

Inclou: Replanteig. Fixació al parament.

BIES

Boca d'incendi equipada substitució

Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") i de 660x660x215 mm, composta de: armari construït en acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell

RAL 3000 i porta semicega amb finestra de metacrilat d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000; enrotlladora metàlꞏlica giratòria

abatible 180° permetent l'extracció de la mànega en qualsevol direcció, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de

tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar.

Instalꞏlació encastada. Inclús, accessoris i elements de fixació i retirada de l'existent.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació de l'armari. Connexionat.
Boca d'incendi equipada nova

Boca d'incendi equipada (BIE), de 25 mm (1") i de 660x660x215 mm, composta de: armari construït en acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell

RAL 3000 i porta semicega amb finestra de metacrilat d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000; enrotlladora metàlꞏlica giratòria

abatible 180° permetent l'extracció de la mànega en qualsevol direcció, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de

tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar.

Instalꞏlació en superfície. Inclús, accessoris i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació de l'armari. Connexionat.
Xarxa de distribució d'aigua 2"

Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per canonada prefabricada d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 2" DN 50

mm de diàmetre, pintada amb resina d'epoxi/polièster color vermell RAL 3000, unió ranurada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada

equip d'extinció d'incendis. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.

Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a

l'obra. Colꞏlocació de tubs.
Xarxa de distribució d'aigua 1 1/2"
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IOXb 3.078,00 3.078,00

IOX Capítol 870,97 870,97

IOX010 Partida U 6,000 46,84 281,04

IOX010b Partida U 2,000 85,91 171,82

IOX010c Partida U 1,000 186,34 186,34

IOX010d Partida U 1,000 225,97 225,97

IOX010e Partida U 2,000 2,90 5,80

IOX 870,97 870,97

IO 52.130,31 52.130,31
MEG Capítol 17.698,94 17.698,94

MEG100 Partida U 1,000 3.429,25 3.429,25

MEG106 Partida U 1,000 875,50 875,50

Extintor Pols

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre

difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació del suport. Colꞏlocació de l'extintor.
Extintor CO2

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació del suport. Colꞏlocació de l'extintor.
Extintor Pols per exterior

Extintor portàtil de pols químic ABC polivalent antibrasa, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21A-144B-C, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre

difusor, allotjat en armari IP65 amb porta cega, de 700x280x210 mm. Inclús accessoris de muntatge.

Inclou: Replanteig. Fixació de l'armari al parament. Colꞏlocació de l'extintor dintre de l'armari.
Extintor CO2 per exterior

Extintor portàtil de neu carbònica CO2, d'eficàcia 89B, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i trompa difusora, allotjat en armari IP65 porta cega, de 700x280x210 mm.
Inclús accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig. Fixació de l'armari al parament. Colꞏlocació de l'extintor dintre de l'armari.

Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per canonada prefabricada d'acer negre amb soldadura longitudinal, de 1 1/2"
DN 40 mm de diàmetre, pintada amb resina d'epoxi/polièster color vermell RAL 3000, unió ranurada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins
a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Colꞏlocació de tubs.

Extintors

Desplaçament extintors

Desplaçament del extintor existent cap on està indicat en el planells.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació del suport. Colꞏlocació de l'extintor.

Megafonia i Evacuació per veu

Sistema compacte de megafonia
Sistema compacte de megafonia i evacuació per veu. Inclou 2 canals d´amplificació amb 200 Wrms (500 W de música/veu segons EN60065) a distribuir entre 6 zones.

Supervisió de línia amb terminador sense tornada (no inclòs). Processador DSP. 6 zones de control. Possibilitat d'instalꞏlació mural, rack i sobretaula. Carregador i

allotjament de bateries integrat (Opcional: Requereix activació amb targeta uSD). Interfície d'integració amb panell d'incendis. Missatges pregravats EVAC i ALERT. Sense

necessitat d'aplicacions externes. 4 sortides Pre-AMP. 3 entrades d´àudio amb prioritat + entrada barrejada. 6 sortides override. Certificat EN 54-16 i EN 54-4.
Micròfon sobretaula
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MEG101 Partida U 1,000 531,24 531,24

MEG102 Partida U 1,000 332,45 332,45

MEG103 Partida U 6,000 130,43 782,58

MEG104 Partida U 20,000 40,88 817,60

MEG105 Partida U 38,000 62,44 2.372,72

IEH040 Partida m 1.000,000 1,91 1.910,00

IEO010c Partida m 1.000,000 6,25 6.250,00

IOD025b Partida U 40,000 9,94 397,60

Bateria de Plom

Bateria de plom estanca de 12 Vcc 24 A

Impedància

Impedància de càrrega filtrada per a la millora de la precisió del mesurament de línia d'altaveus en línies de 70/100V. Permet afegir precisió a la comprovació de la integritat

de connexió entre els altaveus i el sistema PA/VA.
Altaveu de 6"

Altaveu de 6'' fabricat en metall per a línies de 70/100V amb protecció contra incendis i cúpula ignífuga inclosa. 9W de màxima potència. Transformador de baixes pèrdues

6, 3, 1,5, 0,75W @ 100V i 3, 1,5, 0,75, 0,375W @ 70V, Resposta en freqüència: 100-20000Hz, Sensibilitat: 92 dB (1W 1m). Dimensions: 200 x 90 mm. IP 21. Tipus A EN 54-

24.
Altaveu superfície 5"

Altaveu de superfície de 5” fabricat en metall per a línies de 70/100V amb protecció contra incendis. 9W de màx potència. Transformador de baixes pèrdues 6, 3, 1,5, 0,75W

@100V, 3, 1,5, 0,7, 0,375W @70V, Resposta en freqüència: 300-15000Hz, Sensibilitat: 91 dB (1m/ 1W) , Dimensions: 170 x 170 x 63 mm. IP 21. Tipus A EN 54-24.
Cable elèctric per a transmissió de dades i àudio "PRYSMIAN GROUP".

Cable elèctric multiconductor, Cable Trenzado Bicolor "PRYSMIAN", per a aplicacions d'àudio i detectors d'incendi, amb conductors de coure recuit, de 2x1 mm² de secció,

aïllament de policlorur de vinil (PVC), de tipus TI 1, no propagador de la flama.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Tub vist per la megafonia.

Canalització de tub rígid de policarbonat, exempt d'halògens, endollable, corbable en calent, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 1250

N, amb grau de protecció IP547. Instalꞏlació fix en superfície.

Inclou: Replanteig. Colꞏlocació i fixació del tub.
Caixa de derivació.

Micròfon multizona. Inclou 8 botons de zona, un botó “Trucada a tots”, funció de retrucada i indicadors LED

per a selecció de zona, zona ocupada, paraula concedida, així com indicadors segons EN 54-16. Configurable en mode

PPT o Latch. Permet activar el so Ding-Dong. Els botons es poden programar des del programari de configuració NEO

Configurator per activar esdeveniments al sistema: equalització i ajustament de guany, enregistrament i reproducció de missatges

pregravats, ruta fonts, etc. Es connecta via cable UTP estàndard en mode bus. Disposa de tapa transparent per

noms de zones. Màxima distància del bus 1000 m. Mides: 95 x 65 x 190 mm.
Targeta d'actualització

Targeta d'actualització i activació carregador de bateries EN 54-4 per a ONE-500. Un cop activat, la targeta es converteix en clau perquè el carregador funcioni de forma

permanent.
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MEG 17.698,94 17.698,94

ASC Capítol 20.300,00 20.300,00

ASC01 Partida U 1,000 18.900,00 18.900,00

ASC02 Partida U 1,000 950,00 950,00

ASC03 Partida U 3,000 150,00 450,00

ASC 20.300,00 20.300,00

VV Capítol 824,00 824,00

VV002 Partida U 1,000 824,00 824,00

VV 824,00 824,00

TL Capítol 1.390,00 1.390,00

TL001 Partida U 1,000 270,00 270,00

TL002 Partida U 1,000 270,00 270,00

TL003 Partida U 1,000 850,00 850,00

TL 1.390,00 1.390,00

I 170.941,50 170.941,50

CCGORNAL 170.941,50 170.941,50

Legalització de la modificació elèctrica de baixa tensió:

Inclou: Taxes de l'entitat colꞏlaboradora i registre davant Serveis d'Industria.

Taxes 

Legalització i inscripció:

A serveis d'Industria de les instalꞏlacions tèrmiques.

Inscripció de les instalꞏlacions de Protecció conta incendis:

Al Departament d'Industria de la Generalitat mitjançant declaració responsable.

Varis

Ajuts pladur

Desmuntar caixons existents per la realització de les instalꞏlacions de climatització, calefacció i renovació d'aire.

Ascensor

Ascensor EOX 630. Ascensor elèctric sense quarto de maquines model EOX de 630 kgs, 2 parades, embarque simple,
medides interiors de cabina 1,100 mm de ancho x 1400 mm de fondo, portes automàtiques de dos fulles amb pas lliure
de 900mm de ancho x 2.000 mm de alto, fosso de 1000mm y RSL estàndard de 3500mm (sota viga). Inclou
Legalització inclou legalització i posada en marxa davant dels Serveis d'indústria.
Alimentació elèctrica ascensor, des del quadre general, que inclou subquadre elèctric ascensor. Segons

característiques de memòries i plànols.
Enllumenat fix sobre porta d'ascensor, Inclou instalꞏlació, material, accessoris i elements de fixació.

Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta. Instalꞏlació en superfície. Inclús reglets de connexió

i elements de fixació.

Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
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Nº4

MANEGA CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL CO2 5Kg

EXTINTOR PORTÀTIL POLS 6Kg

SIMBOLOGIA PCI

CENTRALETA DE DETECCIÓ

DETECTOR DE FUMS ÒPTIC

POLSADOR D'ALARMA

ALARMA D'INCENDIS

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

BARRERA ÒPTICA DE FUMS

INSTAL·LACIONS EXISTENTS

MANEGA CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL CO2 5Kg

EXTINTOR PORTÀTIL POLS 6Kg

CENTRAL ANALÒGICA DE DETECCIÓ 4 LLAÇOS

DETECTOR DE FUMS ÒPTIC ANALÒGIC

POLSADOR D'ALARMA

ALARMA D'INCENDIS

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

BARRERA ÒPTICA DE FUMS

INSTAL·LACIONS PROPOSTES

SUBQUADRE ELÈCTRIC

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

EXTINTOR CARRO POLS 50 Kg

DETECTOR DE FUMS TÈRMIC ANALÒGIC

DETECTOR DE FUMS TERMOVELOCIMETRIC

EXTINTOR CARRO POLS 50 Kg

DETECTOR DE GAS

SUBQUADRE ELÈCTRIC

DETECTOR ÒPTIC ANALÒGIC
AMB BASE SIRENA I FLASH

10E

MÒDUL ANALÒGIC DE 10 ENTRADES AMB AÏLLADOR
INCORPORAT PER A MONITORITZACIÓ DE SENYALS PCI

ED2441

D.M.D.

M.R.R.

08902 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS

TITULAR

DMD Enginyeria Industrial

DELFÍ MAS i DUART S.L.P.

www.dmdenginyeria.com - info@dmdenginyeria.com
Telèfon 93 668 72 12              :@dmd_enginyeria_industrial

DELFÍ MAS i DUART

Passeig del Terraplè 40,  Molins de Rei 08750

Enginyer Col.legiat 6.606

AVDA. CARMEN AMAYA, 4

VALIDESA

DIBUIXAT

COMPROV.

FIRMADATANOM

ESCALA

EXPEDIENT PLÀNOL

CONTINGUT

SITUACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

SOCIALS I FAMÍLIES

D'UNA ACTIVITAT DE

CENTRE CÍVIC

"CASAL CÍVIC LA GORNAL"

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ

CONTRA INCENDIS

CONTRA INCENDIS

PROTECCIÓ

PCI01

EXTERIORS I ACCESSOS

A

24/01/25

23/01/25

1:200
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MANEGA CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL CO2 5Kg

EXTINTOR PORTÀTIL POLS 6Kg

SIMBOLOGIA PCI

CENTRALETA DE DETECCIÓ

DETECTOR DE FUMS ÒPTIC

POLSADOR D'ALARMA

ALARMA D'INCENDIS

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

BARRERA ÒPTICA DE FUMS

INSTAL·LACIONS EXISTENTS

MANEGA CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL CO2 5Kg

EXTINTOR PORTÀTIL POLS 6Kg

CENTRAL ANALÒGICA DE DETECCIÓ 4 LLAÇOS

DETECTOR DE FUMS ÒPTIC ANALÒGIC

POLSADOR D'ALARMA

ALARMA D'INCENDIS

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

BARRERA ÒPTICA DE FUMS

INSTAL·LACIONS PROPOSTES

SUBQUADRE ELÈCTRIC

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

EXTINTOR CARRO POLS 50 Kg

DETECTOR DE FUMS TÈRMIC ANALÒGIC

DETECTOR DE FUMS TERMOVELOCIMETRIC

EXTINTOR CARRO POLS 50 Kg

DETECTOR DE GAS

SUBQUADRE ELÈCTRIC

DETECTOR ÒPTIC ANALÒGIC
AMB BASE SIRENA I FLASH

10E

MÒDUL ANALÒGIC DE 10 ENTRADES AMB AÏLLADOR
INCORPORAT PER A MONITORITZACIÓ DE SENYALS PCI

PLANTA SOTERRANI          m

2

 

ESCALA 1 7,35

PAS 48,95

SALA DE CALDERES 32,40

SALA ELÉCTRICA 7,10

AULA 1 28,45

AULA 2 30,20

AULA 3 29,90

AULA 4 29,60

SERVEIS DONES 9,05

LAVABO HOMES 9,40

OFFICE 9,20

MAGATZEM 9,60

INSTAL·LACIONS 1 8,85

INSTAL·LACIONS 2 8,65

BUIT ASCENSOR 5,35

SALA D'ACTES 234,25

                         TOTAL 508,30

  

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES

LOCAL DE RISC

BAIX

R-90 EI-90

LRE02

LOCAL DE RISC

MIG

R-120 EI-120

LRE01

PASSOS D'INSTAL·LACIONS ENTRE SECTORS

ELS ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ D'INCENDIS

TRAVESSATS PER INSTAL·LACIONS TALS COM CABLES,

TUBERIES I CONDUCTES DE VENTILACIÓ, DISPOSARAN

DE COMPORTES TALLAFOCS O DISPOSITIUS

INTUMESCENTS D'OBTURACIÓ, QUE EN CAS D' INCENDI

OBSTRUEIXIN LA SECCIÓ DE PAS Y GARANTITZIN

EN AQUEST PUNT UNA RESISTÈNCIA AL FOC IGUAL QUE

LA DE  L'ELEMENT TRAVESSAT.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

L'EDIFICI ESTARÀ DOTAT DE:

- EXTINTORS DE POLS ABC - Eficacia 21A-113B

- EXTINTORS DE CO2 - Eficacia 34B

- BOQUES D'INCENDI BIE-25 mm

- SIST. DE DETECCIÓ, ALARMA Y POLSADORS MANUALS

- ENLLUMENATS D'EMERGÈNCIA

- SENYALÈTICA D'EVACUACIÓ I D'EQUIPS DE PCI

- MEGAFONIA I EVACUACIÓ PER VEU

SECTOR 2: PL.SOTERRANI

SUPERFICIE

PARETS Y SOSTRES

PORTES D'ACCÉS

251,75 m²

EI-120

SECTOR 1: PL.SOTERRANI

EI

2

-60 C5

1.192,20 m²

EI-120

EI

2

-60 C5

ELS ITINERARIS, SERVEIS I RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

ACCESSIBLES,  S'INDICARAN I SENYALITZARAN CONFORME

EL QUE MARCA EL DB-SI.

SUPERFICIE

PARETS Y SOSTRES

PORTES D'ACCÉS

                    PL.BAIXA

                    PL.PRIMERA

SECTOR 3: PL.SOTERRANI

SUPERFICIE

PARETS Y SOSTRES

PORTES D'ACCÉS

5,35 m²

EI-120

EI

2

-60 C5

                  BUIT ASCENSOR 

ED2441

D.M.D.

M.R.R.

08902 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS

TITULAR

DMD Enginyeria Industrial

DELFÍ MAS i DUART S.L.P.

www.dmdenginyeria.com - info@dmdenginyeria.com
Telèfon 93 668 72 12              :@dmd_enginyeria_industrial

DELFÍ MAS i DUART

Passeig del Terraplè 40,  Molins de Rei 08750

Enginyer Col.legiat 6.606

AVDA. CARMEN AMAYA, 4

VALIDESA

DIBUIXAT

COMPROV.

FIRMADATANOM

ESCALA

EXPEDIENT PLÀNOL

CONTINGUT

SITUACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

SOCIALS I FAMÍLIES

D'UNA ACTIVITAT DE

CENTRE CÍVIC

"CASAL CÍVIC LA GORNAL"

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ

CONTRA INCENDIS

CONTRA INCENDIS

PROTECCIÓ

PCI02

PLANTA SOTERRANI

A

24/01/25

23/01/25

1:100
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MANEGA CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL CO2 5Kg

EXTINTOR PORTÀTIL POLS 6Kg

SIMBOLOGIA PCI

CENTRALETA DE DETECCIÓ

DETECTOR DE FUMS ÒPTIC

POLSADOR D'ALARMA

ALARMA D'INCENDIS

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

BARRERA ÒPTICA DE FUMS

INSTAL·LACIONS EXISTENTS

MANEGA CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL CO2 5Kg

EXTINTOR PORTÀTIL POLS 6Kg

CENTRAL ANALÒGICA DE DETECCIÓ 4 LLAÇOS

DETECTOR DE FUMS ÒPTIC ANALÒGIC

POLSADOR D'ALARMA

ALARMA D'INCENDIS

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

BARRERA ÒPTICA DE FUMS

INSTAL·LACIONS PROPOSTES

SUBQUADRE ELÈCTRIC

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

EXTINTOR CARRO POLS 50 Kg

DETECTOR DE FUMS TÈRMIC ANALÒGIC

DETECTOR DE FUMS TERMOVELOCIMETRIC

EXTINTOR CARRO POLS 50 Kg

DETECTOR DE GAS

SUBQUADRE ELÈCTRIC

DETECTOR ÒPTIC ANALÒGIC
AMB BASE SIRENA I FLASH

10E

MÒDUL ANALÒGIC DE 10 ENTRADES AMB AÏLLADOR
INCORPORAT PER A MONITORITZACIÓ DE SENYALS PCI

 PLANTA BAIXA m

2

 

ACCÉS 19,00

RAMPA 20,50

RECEPCIÓ 17,40

NETEJA 3,40

SERVEI ADAPTAT 5,60

ESCALA 1 10,80

DESPATX DIRECCIÓ 16,50

PAS 1 84,10

SALA D'ACTES 95,35

MAGATZEM 1 6,70

AULA 1 31,80

AULA 2 31,80

AULA 3 31,80

AULA 4 31,80

ESCALA 2 4,00

LUDOTECA 1 30,90

LUDOTECA 2 84,40

PAS 2 19,60

INSTAL·LACIONS 3,05

SERVEIS 7,15

MAGATZEM 2 8,45

TOTAL 564,10

  

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES

SECTOR 2: PL.SOTERRANI

SUPERFICIE

PARETS Y SOSTRES

PORTES D'ACCÉS

251,75 m²

EI-120

SECTOR 1: PL.SOTERRANI

EI

2

-60 C5

1.192,20 m²

EI-120

EI

2

-60 C5

SUPERFICIE

PARETS Y SOSTRES

PORTES D'ACCÉS

                    PL.BAIXA

                    PL.PRIMERA

SECTOR 3: PL.SOTERRANI

SUPERFICIE

PARETS Y SOSTRES

PORTES D'ACCÉS

5,35 m²

EI-120

EI

2

-60 C5

                  BUIT ASCENSOR 

PASSOS D'INSTAL·LACIONS ENTRE SECTORS

ELS ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ D'INCENDIS

TRAVESSATS PER INSTAL·LACIONS TALS COM CABLES,

TUBERIES I CONDUCTES DE VENTILACIÓ, DISPOSARAN

DE COMPORTES TALLAFOCS O DISPOSITIUS

INTUMESCENTS D'OBTURACIÓ, QUE EN CAS D' INCENDI

OBSTRUEIXIN LA SECCIÓ DE PAS Y GARANTITZIN

EN AQUEST PUNT UNA RESISTÈNCIA AL FOC IGUAL QUE

LA DE  L'ELEMENT TRAVESSAT.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

L'EDIFICI ESTARÀ DOTAT DE:

- EXTINTORS DE POLS ABC - Eficacia 21A-113B

- EXTINTORS DE CO2 - Eficacia 34B

- BOQUES D'INCENDI BIE-25 mm

- SIST. DE DETECCIÓ, ALARMA Y POLSADORS MANUALS

- ENLLUMENATS D'EMERGÈNCIA

- SENYALÈTICA D'EVACUACIÓ I D'EQUIPS DE PCI

- MEGAFONIA I EVACUACIÓ PER VEU

ELS ITINERARIS, SERVEIS I RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

ACCESSIBLES,  S'INDICARAN I SENYALITZARAN CONFORME

EL QUE MARCA EL DB-SI.

ED2441

D.M.D.

M.R.R.

08902 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS

TITULAR

DMD Enginyeria Industrial

DELFÍ MAS i DUART S.L.P.

www.dmdenginyeria.com - info@dmdenginyeria.com
Telèfon 93 668 72 12              :@dmd_enginyeria_industrial

DELFÍ MAS i DUART

Passeig del Terraplè 40,  Molins de Rei 08750

Enginyer Col.legiat 6.606

AVDA. CARMEN AMAYA, 4

VALIDESA

DIBUIXAT

COMPROV.

FIRMADATANOM

ESCALA

EXPEDIENT PLÀNOL

CONTINGUT

SITUACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

SOCIALS I FAMÍLIES

D'UNA ACTIVITAT DE

CENTRE CÍVIC

"CASAL CÍVIC LA GORNAL"

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ

CONTRA INCENDIS

CONTRA INCENDIS

PROTECCIÓ

PCI03

PLANTA BAIXA 

A

24/01/25

23/01/25

1:100
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MANEGA CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL CO2 5Kg

EXTINTOR PORTÀTIL POLS 6Kg

SIMBOLOGIA PCI

CENTRALETA DE DETECCIÓ

DETECTOR DE FUMS ÒPTIC

POLSADOR D'ALARMA

ALARMA D'INCENDIS

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

BARRERA ÒPTICA DE FUMS

INSTAL·LACIONS EXISTENTS

MANEGA CONTRA INCENDIS

EXTINTOR PORTÀTIL CO2 5Kg

EXTINTOR PORTÀTIL POLS 6Kg

CENTRAL ANALÒGICA DE DETECCIÓ 4 LLAÇOS

DETECTOR DE FUMS ÒPTIC ANALÒGIC

POLSADOR D'ALARMA

ALARMA D'INCENDIS

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

BARRERA ÒPTICA DE FUMS

INSTAL·LACIONS PROPOSTES

SUBQUADRE ELÈCTRIC

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

EXTINTOR CARRO POLS 50 Kg

DETECTOR DE FUMS TÈRMIC ANALÒGIC

DETECTOR DE FUMS TERMOVELOCIMETRIC

EXTINTOR CARRO POLS 50 Kg

DETECTOR DE GAS

SUBQUADRE ELÈCTRIC

DETECTOR ÒPTIC ANALÒGIC
AMB BASE SIRENA I FLASH

10E

MÒDUL ANALÒGIC DE 10 ENTRADES AMB AÏLLADOR
INCORPORAT PER A MONITORITZACIÓ DE SENYALS PCI

 

PLANTA PRIMERA        m

2

  

RAMPA 4,80

PAS1 72,10

INSTAL·LACIONS 1 8,45

SERVEIS DONES 5,55

SERVEIS HOMES 6,30

ESCALA 1 7,50

PAS 2 14,90

INSTAL·LACIONS 2 6,70

SALA PROFESSORS 24,40

AULA PUNT OMNIA 23,40

AULA D'INFORMÀTICA 54,45

ESCALA 2 4,00

BIBLIOTECA 99,10

MAGATZEM 10,30

INSTAL·LACIONS 3 7,20

ARXIU BIBLIOTECA 11,75

                         TOTAL 360,90

  

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES

·

·

·

SECTOR 2: PL.SOTERRANI

SUPERFICIE

PARETS Y SOSTRES

PORTES D'ACCÉS

251,75 m²

EI-120

SECTOR 1: PL.SOTERRANI

EI

2

-60 C5

1.192,20 m²

EI-120

EI

2

-60 C5

SUPERFICIE

PARETS Y SOSTRES

PORTES D'ACCÉS

                    PL.BAIXA

                    PL.PRIMERA

SECTOR 3: PL.SOTERRANI

SUPERFICIE

PARETS Y SOSTRES

PORTES D'ACCÉS

5,35 m²

EI-120

EI

2

-60 C5

                  BUIT ASCENSOR 

PASSOS D'INSTAL·LACIONS ENTRE SECTORS

ELS ELEMENTS DE COMPARTIMENTACIÓ D'INCENDIS

TRAVESSATS PER INSTAL·LACIONS TALS COM CABLES,

TUBERIES I CONDUCTES DE VENTILACIÓ, DISPOSARAN

DE COMPORTES TALLAFOCS O DISPOSITIUS

INTUMESCENTS D'OBTURACIÓ, QUE EN CAS D' INCENDI

OBSTRUEIXIN LA SECCIÓ DE PAS Y GARANTITZIN

EN AQUEST PUNT UNA RESISTÈNCIA AL FOC IGUAL QUE

LA DE  L'ELEMENT TRAVESSAT.

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

L'EDIFICI ESTARÀ DOTAT DE:

- EXTINTORS DE POLS ABC - Eficacia 21A-113B

- EXTINTORS DE CO2 - Eficacia 34B

- BOQUES D'INCENDI BIE-25 mm

- SIST. DE DETECCIÓ, ALARMA Y POLSADORS MANUALS

- ENLLUMENATS D'EMERGÈNCIA

- SENYALÈTICA D'EVACUACIÓ I D'EQUIPS DE PCI

- MEGAFONIA I EVACUACIÓ PER VEU

ELS ITINERARIS, SERVEIS I RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

ACCESSIBLES,  S'INDICARAN I SENYALITZARAN CONFORME

EL QUE MARCA EL DB-SI.

ED2441

D.M.D.

M.R.R.

08902 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS

TITULAR

DMD Enginyeria Industrial

DELFÍ MAS i DUART S.L.P.

www.dmdenginyeria.com - info@dmdenginyeria.com
Telèfon 93 668 72 12              :@dmd_enginyeria_industrial

DELFÍ MAS i DUART

Passeig del Terraplè 40,  Molins de Rei 08750

Enginyer Col.legiat 6.606

AVDA. CARMEN AMAYA, 4

VALIDESA

DIBUIXAT

COMPROV.

FIRMADATANOM

ESCALA

EXPEDIENT PLÀNOL

CONTINGUT

SITUACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

SOCIALS I FAMÍLIES

D'UNA ACTIVITAT DE

CENTRE CÍVIC

"CASAL CÍVIC LA GORNAL"

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ

CONTRA INCENDIS

CONTRA INCENDIS

PROTECCIÓ

PCI04

PLANTA PRIMERA

A

24/01/25

23/01/25

1:100
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ALEIX JANE CANALS / num:63324-0 21/05/2025,
CARLES BARCENA ROIG / num:55490-1 21/05/2025,
NURIA GARCIA SOTO / num:43859-6 21/05/2025,
Laura Veciana Martínez  21/05/2025
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SIMBOLOGIA EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

RÈTOL VIA D'EVACUACIÓ

RÈTOL ESCALA EMERGÈNCIA

RÈTOL SORTIDA EMERGÈNCIA

INSTAL·LACIONS EXISTENTS

RÈTOL ESCALA EMERGÈNCIA

RÈTOL VIA D'EVACUACIÓ

RÈTOL ESCALA EMERGÈNCIA

RÈTOL SORTIDA EMERGÈNCIA

INSTAL·LACIONS PROPOSTES

RÈTOL ESCALA EMERGÈNCIA

PLANTA SOTERRANI          m

2

 

ESCALA 1 7,35

PAS 48,95

SALA DE CALDERES 32,40

SALA ELÉCTRICA 7,10

AULA 1 28,45

AULA 2 30,20

AULA 3 29,90

AULA 4 29,60

SERVEIS DONES 9,05

LAVABO HOMES 9,40

OFFICE 9,20

MAGATZEM 9,60

INSTAL·LACIONS 1 8,85

INSTAL·LACIONS 2 8,65

BUIT ASCENSOR 5,35

SALA D'ACTES 234,25

                         TOTAL 508,30

  

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES

ED2441

D.M.D.

M.R.R.

08902 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS

TITULAR

DMD Enginyeria Industrial

DELFÍ MAS i DUART S.L.P.

www.dmdenginyeria.com - info@dmdenginyeria.com
Telèfon 93 668 72 12              :@dmd_enginyeria_industrial

DELFÍ MAS i DUART

Passeig del Terraplè 40,  Molins de Rei 08750

Enginyer Col.legiat 6.606

AVDA. CARMEN AMAYA, 4

VALIDESA

DIBUIXAT

COMPROV.

FIRMADATANOM

ESCALA

EXPEDIENT PLÀNOL

CONTINGUT

SITUACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

SOCIALS I FAMÍLIES

D'UNA ACTIVITAT DE

CENTRE CÍVIC

"CASAL CÍVIC LA GORNAL"

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ

CONTRA INCENDIS

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

SENYALÈTICA I

PCI05

PLANTA SOTERRANI

A

24/01/25

23/01/25

1:100
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SIMBOLOGIA EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

RÈTOL VIA D'EVACUACIÓ

RÈTOL ESCALA EMERGÈNCIA

RÈTOL SORTIDA EMERGÈNCIA

INSTAL·LACIONS EXISTENTS

RÈTOL ESCALA EMERGÈNCIA

RÈTOL VIA D'EVACUACIÓ

RÈTOL ESCALA EMERGÈNCIA

RÈTOL SORTIDA EMERGÈNCIA

INSTAL·LACIONS PROPOSTES

RÈTOL ESCALA EMERGÈNCIA

 PLANTA BAIXA m

2

 

ACCÉS 19,00

RAMPA 20,50

RECEPCIÓ 17,40

NETEJA 3,40

SERVEI ADAPTAT 5,60

ESCALA 1 10,80

DESPATX DIRECCIÓ 16,50

PAS 1 84,10

SALA D'ACTES 95,35

MAGATZEM 1 6,70

AULA 1 31,80

AULA 2 31,80

AULA 3 31,80

AULA 4 31,80

ESCALA 2 4,00

LUDOTECA 1 30,90

LUDOTECA 2 84,40

PAS 2 19,60

INSTAL·LACIONS 3,05

SERVEIS 7,15

MAGATZEM 2 8,45

TOTAL 564,10

  

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES

ED2441

D.M.D.

M.R.R.

08902 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS

TITULAR

DMD Enginyeria Industrial

DELFÍ MAS i DUART S.L.P.

www.dmdenginyeria.com - info@dmdenginyeria.com
Telèfon 93 668 72 12              :@dmd_enginyeria_industrial

DELFÍ MAS i DUART

Passeig del Terraplè 40,  Molins de Rei 08750

Enginyer Col.legiat 6.606

AVDA. CARMEN AMAYA, 4

VALIDESA

DIBUIXAT

COMPROV.

FIRMADATANOM

ESCALA

EXPEDIENT PLÀNOL

CONTINGUT

SITUACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

SOCIALS I FAMÍLIES

D'UNA ACTIVITAT DE

CENTRE CÍVIC

"CASAL CÍVIC LA GORNAL"

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ

CONTRA INCENDIS

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

SENYALÈTICA I

PCI06

PLANTA BAIXA 

A

24/01/25

23/01/25

1:100
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SIMBOLOGIA EVACUACIÓ

RECORREGUT D'EVACUACIÓ

RÈTOL VIA D'EVACUACIÓ

RÈTOL ESCALA EMERGÈNCIA

RÈTOL SORTIDA EMERGÈNCIA

INSTAL·LACIONS EXISTENTS

RÈTOL ESCALA EMERGÈNCIA

RÈTOL VIA D'EVACUACIÓ

RÈTOL ESCALA EMERGÈNCIA

RÈTOL SORTIDA EMERGÈNCIA

INSTAL·LACIONS PROPOSTES

RÈTOL ESCALA EMERGÈNCIA

 

PLANTA PRIMERA        m

2

  

RAMPA 4,80

PAS1 72,10

INSTAL·LACIONS 1 8,45

SERVEIS DONES 5,55

SERVEIS HOMES 6,30

ESCALA 1 7,50

PAS 2 14,90

INSTAL·LACIONS 2 6,70

SALA PROFESSORS 24,40

AULA PUNT OMNIA 23,40

AULA D'INFORMÀTICA 54,45

ESCALA 2 4,00

BIBLIOTECA 99,10

MAGATZEM 10,30

INSTAL·LACIONS 3 7,20

ARXIU BIBLIOTECA 11,75

                         TOTAL 360,90

  

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES

ED2441

D.M.D.

M.R.R.

08902 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS

TITULAR

DMD Enginyeria Industrial

DELFÍ MAS i DUART S.L.P.

www.dmdenginyeria.com - info@dmdenginyeria.com
Telèfon 93 668 72 12              :@dmd_enginyeria_industrial

DELFÍ MAS i DUART

Passeig del Terraplè 40,  Molins de Rei 08750

Enginyer Col.legiat 6.606

AVDA. CARMEN AMAYA, 4

VALIDESA

DIBUIXAT

COMPROV.

FIRMADATANOM

ESCALA

EXPEDIENT PLÀNOL

CONTINGUT

SITUACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

SOCIALS I FAMÍLIES

D'UNA ACTIVITAT DE

CENTRE CÍVIC

"CASAL CÍVIC LA GORNAL"

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ

CONTRA INCENDIS

RECORREGUTS D'EVACUACIÓ

SENYALÈTICA I

PCI07

PLANTA PRIMERA

A

24/01/25

23/01/25

1:100
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CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ
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Sirena exterior

FOC

Detector òptic

Detector òptic

amb base sirena

i flash

Polsador alarma

Mòdul analògic de

10 entrades

Detector òptic

Detector òptic

amb base sirena

i flash

Polsador alarma

Detector Tèrmic

10E

Detector òptic

Detector òptic

amb base sirena

i flash

Polsador alarma

Detector òptic

a falso sostre

Detector òptic

a falso sostre

Detector òptic

a fals sostre

FA

1E

DETECCIÓ INCENDIS

DESCRIPCIÓSIMB.

DETECTOR ÒPTIC ANALÒGIC AMB AÏLLADOR
INCORPORAT

DETECTOR ÒPTIC ANALÒGIC AMB BASE SIRENA Y FLASH
EN54 23 CON AÏLLADOR INCORPORAT

POLSADOR MANUAL DE ALARMA AMB AÏLLADOR
INCORPORAT

SIRENA ÒPTIC-ACÚSTICA EXTERIOR

MÒDUL ANALÒGIC DE 1 ENTRADA CON AÏLLADOR
INCORPORAT MARCA  PER A MONITORITZACIÓ DE
FONTS DE ALIMENTACIÓ
MÒDUL ANALÒGIC DE 10 ENTRADES AMB AÏLLADOR
INCORPORAT PER A MONITORITZACIÓ DE SENYALS DE
PCI

FONT D'ALIMENTACIÓ 24V 5AH CON 3 SORTIDES
INDEPENDENTS

CENTRAL ANALÒGICA DE DETECCIÓ AMB 3 LLAÇOS

10E

FOC

DETECTOR TÈRMICO ANALÒGIC CON ALÏLLADOR
INCORPORAT

DETECTOR ÒPTIC ANALÒGIC AMB AÏLLADOR
INCORPORAT INSTAL·LAT EN FALSO SOSTRE

ED2441

D.M.D.

M.R.R.

08902 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS

TITULAR

DMD Enginyeria Industrial

DELFÍ MAS i DUART S.L.P.

www.dmdenginyeria.com - info@dmdenginyeria.com
Telèfon 93 668 72 12              :@dmd_enginyeria_industrial

DELFÍ MAS i DUART

Passeig del Terraplè 40,  Molins de Rei 08750

Enginyer Col.legiat 6.606

AVDA. CARMEN AMAYA, 4

VALIDESA

DIBUIXAT

COMPROV.

FIRMADATANOM

ESCALA

EXPEDIENT PLÀNOL

CONTINGUT

SITUACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

SOCIALS I FAMÍLIES

D'UNA ACTIVITAT DE

CENTRE CÍVIC

"CASAL CÍVIC LA GORNAL"

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ

CONTRA INCENDIS

D'INCENDI ANALÒGIC

SISTEMA DETECCIÓ

PCI08

ESQUEMA UNIFILAR

A

24/01/25

23/01/25

1:100
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audiovideo profesionalaudio videoprofesionalaudio videoprofesionalaudiovideoprofesional

audiovideoprofesional

audio videoprofesional

audiovideo profesional

audiovideo profesional

audio videoprofesional

audiovideo profesional

audiovideo profesional

audio videoprofesional

audiovideo profesional

audio videoprofesional

audiovideoprofesional

audio videoprofesional audio videoprofesional audiovideoprofesional

audio videoprofesional

audio videoprofesional

SIMBOLOGIA MEGAFONIA I EVACUACIÓ PER VEU

audiovideo profesional

CENTRAL DE MEGAFONIA

ESTACIÓ DE TRUCADA EN54

ALTAVEU DE SUPERFÍCIE EN SOSTRE EN 54

ALTAVEU DE SUPERFÍCIE EN PARET EN 54

ALTAVEU DE SOSTRE 6W EN54

PLANTA SOTERRANI          m

2

 

ESCALA 1 7,35

PAS 48,95

SALA DE CALDERES 32,40

SALA ELÉCTRICA 7,10

AULA 1 28,45

AULA 2 30,20

AULA 3 29,90

AULA 4 29,60

SERVEIS DONES 9,05

LAVABO HOMES 9,40

OFFICE 9,20

MAGATZEM 9,60

INSTAL·LACIONS 1 8,85

INSTAL·LACIONS 2 8,65

BUIT ASCENSOR 5,35

SALA D'ACTES 234,25

                         TOTAL 508,30

  

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES

ED2441

D.M.D.

M.R.R.

08902 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS

TITULAR

DMD Enginyeria Industrial

DELFÍ MAS i DUART S.L.P.

www.dmdenginyeria.com - info@dmdenginyeria.com
Telèfon 93 668 72 12              :@dmd_enginyeria_industrial

DELFÍ MAS i DUART

Passeig del Terraplè 40,  Molins de Rei 08750

Enginyer Col.legiat 6.606

AVDA. CARMEN AMAYA, 4

VALIDESA

DIBUIXAT

COMPROV.

FIRMADATANOM

ESCALA

EXPEDIENT PLÀNOL

CONTINGUT

SITUACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

SOCIALS I FAMÍLIES

D'UNA ACTIVITAT DE

CENTRE CÍVIC

"CASAL CÍVIC LA GORNAL"

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ

CONTRA INCENDIS

I EVACUACIÓ PER VEU

INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA

PCI09

PLANTA SOTERRANI

A

24/01/25

23/01/25

1:100
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 PLANTA BAIXA m

2

 

ACCÉS 19,00

RAMPA 20,50

RECEPCIÓ 17,40

NETEJA 3,40

SERVEI ADAPTAT 5,60

ESCALA 1 10,80

DESPATX DIRECCIÓ 16,50

PAS 1 84,10

SALA D'ACTES 95,35

MAGATZEM 1 6,70

AULA 1 31,80

AULA 2 31,80

AULA 3 31,80

AULA 4 31,80

ESCALA 2 4,00

LUDOTECA 1 30,90

LUDOTECA 2 84,40

PAS 2 19,60

INSTAL·LACIONS 3,05

SERVEIS 7,15

MAGATZEM 2 8,45

TOTAL 564,10

  

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES

SIMBOLOGIA MEGAFONIA I EVACUACIÓ PER VEU

audiovideo profesional

CENTRAL DE MEGAFONIA

ESTACIÓ DE TRUCADA EN54

ALTAVEU DE SUPERFÍCIE EN SOSTRE EN 54

ALTAVEU DE SUPERFÍCIE EN PARET EN 54

ALTAVEU DE SOSTRE 6W EN54

ED2441

D.M.D.

M.R.R.

08902 - L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS

TITULAR

DMD Enginyeria Industrial

DELFÍ MAS i DUART S.L.P.

www.dmdenginyeria.com - info@dmdenginyeria.com
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PLANTA PRIMERA        m

2

  

RAMPA 4,80

PAS1 72,10

INSTAL·LACIONS 1 8,45

SERVEIS DONES 5,55

SERVEIS HOMES 6,30

ESCALA 1 7,50

PAS 2 14,90

INSTAL·LACIONS 2 6,70

SALA PROFESSORS 24,40

AULA PUNT OMNIA 23,40

AULA D'INFORMÀTICA 54,45

ESCALA 2 4,00

BIBLIOTECA 99,10

MAGATZEM 10,30

INSTAL·LACIONS 3 7,20

ARXIU BIBLIOTECA 11,75

                         TOTAL 360,90

  

RELACIÓ DE SUPERFÍCIES

SIMBOLOGIA MEGAFONIA I EVACUACIÓ PER VEU

audiovideo profesional

CENTRAL DE MEGAFONIA

ESTACIÓ DE TRUCADA EN54

ALTAVEU DE SUPERFÍCIE EN SOSTRE EN 54

ALTAVEU DE SUPERFÍCIE EN PARET EN 54

ALTAVEU DE SOSTRE 6W EN54
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INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ Y VENTILACIÓ

IMPULSIÒ CLIMATITZACIÓ

EXTRACCIÒ AIRE PRIMARI 

EXTRACCIÒ AIRE SALA 

CONDUCTES EXISTENTS

CONDUCTES RECTANGULARS A REALITZAR CLIMAVER PLUS

MUNTANTS VERTICALS  A L'EXTERIOR AMB TUB CIRCULAR  RÍGID GALVANITZAT

 CONNEXIÓ A MAQUINÀRIA AMB TUB CIRCULAR FLEXIBLE

 PLENUM ESTANC PER UNITAT DE FAN COIL CONSTRUÏT AMB PLACA DE PLADUR

NOTA

CONDUCTES FLEXIBLE
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SIMBOLOGIA BT I IL·LUMINACIÓ

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

INSTAL·LACIONS EXISTENTS

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

INSTAL·LACIONS PROPOSTES

SUBQUADRE ELÈCTRIC

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

SUBQUADRE ELÈCTRIC

PANTALLA LED 1195mm 60W 7400Lm IP23

PANTALLA LED 1130mm 38W 6000Lm IP30

CANALITZACIÓ LÍNIES ELÈCTRIQUES

Des de quadre de climatització amb

conducte de PVC de 60x40 mm

LLUM PERMANENT ASCENSOR

NOTA:

NOVA LÍNIA PER ALIMENTAR SUBQUADRE ASCENSOR

A PLANTA SOTERRANI, DE 4X16 mm²
ASCENSOR POT.:  4,41 KW
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PLANTA SOTERRANI
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1x36 1x36 1x36

1x36 1x36 1x36

1x36 1x36 1x36

1x36 1x36 1x36

1x36 1x36 1x36

1x36 1x36 1x36

1x36 1x36 1x36

1x36 1x36 1x36

1x36

1x36 1x36 1x36

1x36 1x36 1x36

1x36 1x36 1x36

1x18

1x18

NOTA:

NOVA LÍNIA PER ALIMENTAR SUBQUADRE ASCENSOR

A PLANTA SOTERRANI, DE 4X16 mm²
ASCENSOR POT.:  4,41 KW

SIMBOLOGIA BT I IL·LUMINACIÓ

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

INSTAL·LACIONS EXISTENTS

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

INSTAL·LACIONS PROPOSTES

SUBQUADRE ELÈCTRIC

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

SUBQUADRE ELÈCTRIC

PANTALLA LED 1195mm 60W 7400Lm IP23

PANTALLA LED 1130mm 38W 6000Lm IP30

APLIC DE PARET ENCASTAT 60w

APLIC DE PARET 60W

DOWNLIGHT PL 2x26W

LLUMINÀRIA LED 18W (1700Lm)

PANTALLA FLUORESCENT 1x18W

1x18

PANTALLA FLUORESCENT 1x36W

1x36

PANTALLA FLUORESCENT 1x58W

DISPOSICIÒ VERTICAL

1x36

PANTALLA FLUORESCENT 2x36W

2x36

PANTALLA FLUORESCENT 1x58W

1x58

2x58

REGLETA FLUORESCENT 2x58W

PANTALLA FLUORESCENT 2x58W

2x58

PANTALLA FLUORESCENT 2x18W

2x18

LLUM PERMANENT ASCENSOR
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BAIXA TENSIÓ I

BTI02

PLANTA BAIXA 
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2x58 2x582x58 2x58

1x36 1x36 1x36 1x36 1x36

1x18 1x18 1x18

1x58 1x18 1x58 1x18 1x58

1x58 1x18 1x58 1x18 1x58

1x58 1x18 1x58 1x18 1x58

1x58 1x18 1x58 1x18 1x58

1x18 1x18 1x181x18 1x18 1x18

2x362x36 2x362x36

2x58

1x18

1
x
1

8

1
x
1

8

2x58 2x58 2x582x58 2x58 2x58

1x36 1x36

1x36 1x36

2x58

1x18

NOTA:

NOVA LÍNIA PER ALIMENTAR SUBQUADRE ASCENSOR

A PLANTA SOTERRANI, DE 4X16 mm²
ASCENSOR POT.:  4,41 KW

SIMBOLOGIA BT I IL·LUMINACIÓ

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

INSTAL·LACIONS EXISTENTS

ENLLUMENAT EMERGÈNCIA 

INSTAL·LACIONS PROPOSTES

SUBQUADRE ELÈCTRIC

QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ

SUBQUADRE ELÈCTRIC

PANTALLA LED 1195mm 60W 7400Lm IP23

PANTALLA LED 1130mm 38W 6000Lm IP30

APLIC DE PARET ENCASTAT 60w

APLIC DE PARET 60W

DOWNLIGHT PL 2x26W

LLUMINÀRIA LED 18W (1700Lm)

PANTALLA FLUORESCENT 1x18W

1x18

PANTALLA FLUORESCENT 1x36W

1x36

PANTALLA FLUORESCENT 1x58W

DISPOSICIÒ VERTICAL

1x36

PANTALLA FLUORESCENT 2x36W

2x36

PANTALLA FLUORESCENT 1x58W

1x58

2x58

REGLETA FLUORESCENT 2x58W

PANTALLA FLUORESCENT 2x58W

2x58

PANTALLA FLUORESCENT 2x18W

2x18

LLUM PERMANENT ASCENSOR
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IL·LUMINACIÓ
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BTI03

PLANTA PRIMERA
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Fan coilsFAN COILS  

Fan coils con motores EC
Industrial

FWS FWP FWN

UNIDAD DE SUELO/TECHO SIN 
ENVOLVENTE (2 TUBOS / 4 TUBOS)

FWS02AT FWS03AT FWS06AT FWS08AT

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 2,59 / 1,98 4,88 / 3,63 6,22 / 4,83 9,06 / 7,34
Sensible Refrig.(1) kW 1,90 / 1,45 3,52 / 2,61 4,71 / 3,59 6,68 / 5,40 
Calefacción(2) kW 2,93 / 2,23 5,38 / 3,99 6,44 / 5,07 9,36 / 7,69

Consumo Total(3) W 57,9 / 43,9 82,7 / 63,1 101,7 / 76,8 148,6 / 118,7
Presión estática disponible Pa 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50
Caudal de aire(3) m3/h 562 / 364 900 / 587 1.201 / 825 1.668 / 1.272
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 224x584x535 224x794x535 224x1.004x535 249x1.214x535
Peso kg 17 22 27 35
Nivel potencia sonora(3) dBA 62 / 60 70 / 59 64 / 62 71 / 67

UNIDADES DE TECHO SIN ENVOLVENTE
CON MEDIA PRESIÓN DISPONIBLE

FWP04CT FWP05CT FWP06CT FWP08CT FWP10CT FWP11CT FWP15CT FWP17CT

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 3,13 3,45 4,67 4,23 6,6 7,45 8,36 9,40
Sensible Refrig.(1) kW 2,20 2,42 3,27 3,32 4,88 5,24 6,20 6,64
Calefacción(2) kW 3,05 3,33 4,79 4,80 7,00 7,62 8,81 9,63

Consumo Total(3) W 54 61 71 84 129 131 215 215
Presión estática disponible(3) Pa 60 60 60 60 60 60 60 60
Caudal de aire(3) m3/h 490 560 670 760 1.120 1.130 1.520 1.520
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 250x758x665 250x758x665 250x968x665 250x968x665 280x1.178x745 280x1.178x745 280x1.178x745 280x1.178x745
Peso kg 24 25 33 36 45 45 51 51
Nivel potencia sonora(3) dBA 65 68 68 62 65 65 70 70

Precio €

2 Tubos sin válvula (ATN)
FWS02ATN FWS03ATN FWS06ATN FWS08ATN

478,00 € 511,00 € 586,00 € 730,00 €

2 Tubos con válvula (ATV)
FWS02ATV FWS03ATV FWS06ATV FWS08ATV

698,00 € 730,00 € 813,00 € 976,00 €

4 Tubos sin válvula (AFN)
FWS02AFN FWS03AFN FWS06AFN FWS08AFN

527,00 € 573,00 € 658,00 € 821,00 €

4 Tubos con válvula (AFV)
FWS02AFV FWS03AFV FWS06AFV FWS08AFV

926,00 € 971,00 € 1.056,00 € 1.241,00 €

Precio €

2 Tubos sin válvula (AT)
FWN04AT FWN05AT FWN06AT FWN07AT FWN08AT FWN10AT

804,00 € 865,00 € 1.445,00 € 1.531,00 € 1.578,00 € 1.652,00 €

4 Tubos sin válvula (AF)
FWN04AF FWN05AF FWN06AF FWN07AF FWN08AF FWN10AF

907,00 € 994,00 € 1.569,00 € 1.648,00 € 1.728,00 € 1.822,00 €

UNIDADES DE TECHO SIN ENVOLVENTE 

CON ALTA PRESIÓN DISPONIBLE
FWN04AT FWN05AT FWN06AT FWN07AT FWN08AT FWN10AT

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 4,28 5,11 7,15 8,17 8,34 9,56
Sensible Refrig.(1) kW 3,38 3,95 5,31 6,29 7,04 7,82
Calefacción(3) kW 4,58 5,32 7,64 8,93 8,66 9,98

Consumo Total(3) W 162,1 151,6 251,4 251,4 317,1 317,1
Presión estática disponible Pa 70 70 70 70 70 70
Caudal de aire(3) m3/h 960 900 1.600 1.600 1.850 1.850
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 280x754x558 280x754x558 280x964x558 280x964x558 280x1.174x558 280x1.174x558
Peso kg 35 35 43 44 50 52
Nivel potencia sonora(3) dBA 71 71 72 72 73 73

FWS

1) Flexibilidad (2 ó 4 tubos).

2) Posibilidad de cambio de los lados de 
conexiones de la batería de manera manual
(modelos sin válvula).

3) Posibilidad de presión disponible hasta 80 Pa.

FWP

1) Flexibilidad (2 ó 4 tubos).

2) Posibilidad de cambio de los lados de 
conexiones de la batería de manera manual
(modelos sin válvula).

3) Posibilidad de presión disponible hasta 100 Pa.

FWN

1) Flexibilidad (2 ó 4 tubos).

2) Posibilidad de cambio de los lados de 
conexiones de la batería de manera manual
(modelos sin válvula).

3) Posibilidad de presión disponible hasta 120 Pa.

Características

Nota: consultar precio de opcionales y accesorios disponibles de fan coils en páginas 384-387.

Fan Coil Suelo - Techo sin envolvente
con presión disponible

Fan Coil  Techo sin envolvente
con presión disponible

Fan Coil  Techo sin envolvente
con alta presión disponible

Precio €

2 Tubos sin válvula (CTN)
FWP04CTN FWP05CTN FWP06CTN FWP08CTN FWP10CTN FWP11CTN FWP15CTN FWP17CTN

680,00 € 710,00 € 808,00 € 832,00 € 885,00 € 961,00 € 1.152,00 € 1.244,00 €

2 Tubos con válvula (CTV)
FWP04CTV FWP05CTV FWP06CTV FWP08CTV FWP10CTV FWP11CTV FWP15CTV FWP17CTV

889,00 € 919,00 € 1.025,00 € 1.049,00 € 1.121,00 € 1.198,00 € 1.389,00 € 1.481,00 €

4 Tubos sin válvula (CFN)
FWP04CFN FWP05CFN FWP06CFN FWP08CFN FWP10CFN FWP11CFN FWP15CFN FWP17CFN

764,00 € 796,00 € 908,00 € 923,00 € 1.086,00 € 1.173,00 € 1.268,00 € 1.362,00 €

4 Tubos con válvula (CFV)
FWP04CFV FWP05CFV FWP06CFV FWP08CFV FWP10CFV FWP11CFV FWP15CFV FWP17CFV

1.159,00 € 1.193,00 € 1.314,00 € 1.329,00 € 1.517,00 € 1.604,00 € 1.699,00 € 1.794,00 €
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312 Febrero 2023 • Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen el I.V.A. • El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores • Medidas en mm

Radiadores y grifería Radiadores de aluminio

Dubal

30 45 60

Presión máx. de trabajo 6 6 6

Temperatura máx. de trabajo 110 110 110

Cotas Alto (A) 288 421 571

Entrecentros (B) 218 350 500

Ancho (C) 80 80 80

Profundo (D) 147 82 82

Peso 1,45 1,13 1,43

Capacidad de agua 0,27 0,29 0,36

Potencia 

por 

elemento 

(1)

Frontal 

aberturas

T =30º W 42,6 46,3 60,7

T = 40º W 62 68,4 89,4

T = 50º W 82,9 92,4 120,8

Frontal 

plano

T = 30º W 42,3 44,5 58

T = 40º W 61,5 65,6 85,4

T = 50º W 82 88,6 115,1

Exponente “n” de la 

curva característica 

(1)

Frontal aberturas 1,3 1,35 1,35

Frontal plano 1,29 1,35 1,34

Forma de suministro En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14

Referencia (2) 194A1xx01 194A1xx01 194A2xx01

Precio / Elemento 30,90 € 21,60 € 22,50 €

(1) T = (T. media radiador - T. ambiente) en °C 

Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.  

Dígitos xx = Ver tabla “Codi cación de 

radiadores Dubal”.  

Ejemplo: 

DUBAL60 de 8 elementos = 194A25801

Radiador reversible de dos estéticas, 

permite su instalación con frontal 

plano o con aberturas. 

Radiadores formados por elementos 

acoplables entre sí mediante 

manguitos de 1’’ rosca derecha-

izquierda y junta de estanquidad.

Elementos fabricados por inyección 

a presión de la aleación de aluminio 

previamente fundida.

Radiadores montados y probados a 

la presión de 9 bar.

Pintura de acabado en doble capa. 

Imprimación base por electroforesis 

bar

ºC

mm

mm

mm

mm

kg

l

R
os

ca
 iz

qu
ie

rd
a

R
os

ca
 d

er
ec

ha

R
os

ca
 d

er
ec

ha

R
os

ca
 iz

qu
ie

rd
a

313

R
A

D
IA

D
O

R
ES

70 80

6 6

110 110

671 771

600 700

80 80

82 82

1,63 1,83

0,43 0,5

69,8 78,6

102,7 115,5

138,5 155,5

66,6 75

98 110,3

132,2 148,7

1,34 1,33

1,34 1,34

194A3xx01 194A3xx01

27,50 € 29,90 €

En instalaciones con radiadores de aluminio se debe 
tener las siguientes precauciones que de no cumplirse 
simultáneamente, inhabilitan la Garantía:

• Colocar siempre en cada radiador un purgador 
automático PA5-1 (D ó I).

• Tratar el agua de la instalación para mantener el PH 
entre 5 y 8.

• Evitar que el radiador una vez instalado quede 
completamente aislado de la instalación, impidiendo que 
la llave y el detentor queden cerrados simultáneamente 
por algún tiempo.

Instalación

Se recomienda probar los radiadores después de la 
instalación a una presión de 1,3 veces la que deberán 
soportar.

Prueba hidráulica

Si se desea ampliar un radiador a mayor número de 
elementos deben usarse los manguitos y las juntas 
correspondientes.

Durante el montaje es indispensable usar una mesa 
escuadra de la misma longitud que el radiador para 
asegurar su total apoyo. Con rmar con la escuadra la 
posición alineada de los elementos para evitar alabeos.

Se deben usar simultáneamente dos llaves manométricas 
taradas para el roscado de los manguitos, asegurando el 
mismo par de apriete en ambos manguitos para evitar 
una desalineación entre los mismos. El par de apriete 
mínimo para evitar fugas debe ser superior a 90 Nm. Para 
garantizar la correcta alineación, los pares deben estar 
entre 150-180 Nm.

La colocación de tapones y reducciones no precisa de 
estopada o similar, la estanqueidad se realiza mediante la 
misma junta del manguito (plana) o del tapón (silicona). 

Cuando se realiza una ampliación de un radiador a un 
mayor número de elementos suministrados desde nuestro 
almacén, BAXI deja de tener responsabilidad sobre los 
mismos.

Bitubo:

• Hasta 1,5 m la conexión puede ir al mismo lado.

• Entre 1,5 m y 3 m la conexión debe ir cruzada.

• Para más de 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

Montaje

Monotubo: 

• Hasta 1,5 m la conexión puede ser estándar.

• De 1,5 a 2 m prolongar la sonda hasta la mitad  
del radiador.

• Entre 2 y 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

Manguito M-1’’ A 194002003*

Junta 1’’ 42 x 32 x 1 194003005*

* En conjunto de 50 unidades

Según el número de elementos deseados, sustituir los 
dígitos del código del producto por los que facilitamos en 
la tabla siguiente (xx).

M
od

el
o 

D
U

B
A

L

Nº de elementos

Codi cación radiadores DUBAL

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

30 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14

45 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64

60 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64

70 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14

80 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64

(inmersión) y posterior capa de polvo 

epoxi color blanco RAL 9010 (ambas 

capas secado al horno). 

Accesorios no incluidos compuestos 

por: tapones y reducciones, pintados 

y cincados con rosca a derecha o 

izquierda, juntas, soportes, purgador 

automático PA5 1’’ (D ó I) y spray 

pintura para retoques.
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IMPLEMENTATION/EXECUTION

APPROVED IMPLEMENTATION

APPROVED MODEL

DATE NAME

         DEADDRESS

ELEVATOR   EOX

BUILDING   

SCALE   DIN A3 PAGE

1

OF

9

1

2

3

4

REFORMSNUMBER DATE REVISED

4

1

2

10

6

3

5

8

9

7

11

12

EOX

1. SHAFT

2. MACHINE

3. SPEED GOVERNOR

4. CAR GUIDES

5. COUNTERWEIGHT GUIDES

6. LANDING DOOR

7. CAR

8. COUNTERWEIGHT

9. COUNTERWEIGHT BUFFER

10. CONTROL CABINET

11. BEAMS ASSEMBLY

12. TENSION PULLEY

MAIN COMPONENTS

THE MANUFACTURER IS NOT TAKING INTO ACCOUNT NOR SUPPLYING THE FOLLOWING:

SW SD

ELEVATOR SHAFT

E1.   The         and         dimensions are dimensions referring to the vertical space, the walls must have a

        tolerance of SW-25/+25 mm; SD-25/+25 mm.

        No tolerances were considered for pit and overhead calculations.

E2.   A watertight pit, levelled and non-slip that supports loads indicated in this drawing (Section 5.2.1.9).

E3.   The shaft structure must comply with the applicable construction legislation and support the loads, inherent

        to the machinery, to the guides as a consequence of the action of the safety gear, to eccentric loading of

        loading of the car, to the action of the buffers in case of impact, etc, shown in this sheet (Section 5.2.1.8.1).

E4.   The elevator shaft should not contain services other than for those associated with the lift (Section 5.2.1.2.1).

E5.   The shafts should be constructed with materials that insulate them acoustically from the inhabitable adjacent

        sites according to the national government regulations in force.

E6.   For concrete fixation, the quality of the concrete should be at least C20/25 of 25 N/mm² (250 kg/cm²) (EN 206).

        This is critital for loads HR1, HR2, HR3 & HR4 at the top of the shaft.

E7.   The shaft must be completely closed by walls, floor and ceiling without perforations being allowed only for

        gases, smoke and ventilation (Art.5.2.5.2.2.1); this ventilation must be in accordance with the national

        legislation of the construction and according to conditions of use, to ensure a temperature in the elevator

        shaft of between 5° and 40°C (Sections 0.4.16 and 0.4.17).

E8.   In the vicinity of the landing or access to machinery spaces, there should be 50 lx guaranteed at floor level;

        possible more restrictive national legislations (Section 5.3.7.1 and 5.2.2.2).

E9.   The opening rough doors should be protected by a handrail, an intermediate handrail and skirting board, for

        falls protection until doors installation, according to EN12811 and local regulations.

E10. The mechanical resistance of the walls should be able to support 1000N over a surface of 0,30 x 0,30 m.

        Conditions according to Section 5.2.1.8.2 and 5.2.8.1.3.

E11. In case of a horizontal projections from a wall into the shaft greater than 150mm width, shall be protected

        according to Section 5.2.5.2.2.2.

GENERALITIES (To be supplied by the Main Contractor unless otherwise noted).

G1.   The main electrical supply should be an independent triphase line with a neutral wire and a ground terminal

        (3P+N+E). It should be calculated for a tension and for a nominal intensity per elevator indicated in the

        diagram box (Section 5.10.5) and will have a length up to the control cabinet + 2 m.

        In case of installing residual-current device (RCD) it must be Type B according to Standard EN50178 and

        of min. 300mA.

G2.   The control cabinet will not be installed at garage floor level, unless the lift has an independent lobby

        (different fire sector).

G3.   The clear height for the maintenance around the cabinet must be of 2,10 m.

        Likewise, a working area must be left clear in front of the cabinet of 0.50 x 0.70 m (Section 5.2.6.3.2.1).

G4.   From the beginning of the assembly, the necessary electrical power for the labour tools and elevator

        set-up tests.

G5.   Dry and secure storage is required adjacent to the lift well at the lowest level served, typically the ground floor.

        Flat and level access for offloading of equipment to final storage location (guides are generally 5.0m lengths

        suitable access is required to accommodate).

G6.   Complementary finish work after installing the elevator.

G7.   When the landing operating panel (LOP) is installed out of the landing doorframe (on the wall), a minimum

        light reflectance value difference of 30 must be ensured between wall and LOP plate (measurement method

        must be in accordance with EN 81-70:2021), considering light conditions and reflections.

The sections noted in brackets above refer to EN 81-20/50, EN81-70 and EN 81-77 CAT. 0

For seismic category > 0 the entire lift must be mounted on the same side of a dilatation joint (Art.5.3 EN81-77).

Applicable national legislation about  Health and Safety must be fulfilled.

The building deflection considered for guide rails calculation is 1 mm.

QUANTITY

HOOKS FOR MACHINERY DISPLACEMENT  Q=14.7kN Min. SEE PAGE 7

DESCRIPTION

MATERIALS NOT INCLUDED WITH THE LIFT

1

POS

4

OPTIONAL. HOOKS FOR LIFE LINE.2A 1

OPTIONAL. HOOKS ONLY FOR GUIDE RAIL HANG UP2B 1

RECESSES IN SLABS FOR DOOR AND/OR CONTROL CABINET PLACING3 -

FINISHINGS AND MAKING GOOD LANDING AFTER DOORS ASSEMBLY4 -

SHAFT VENTILATION. FINAL LOCATION TO BE ESTABLISHED BY BUILDER (SEE POINT E7)5 -

EMERGENCY LIGHTING ABOVE CONTROL CABINET (MINIMUM 50 lux)6 -

WATERPROOFING (SEE DETAIL: PIT SECTION DETAIL)7 -

DIMENSIONS KEY

BA : BALUSTRADE

BC : CAR BUFFER

BW : COUNTERWEIGHT BUFFER

C : CAR

CCP : CONTROL CABINET CUTOUT

CF : CAR FLOOR

DCO : DOOR CUTOUT

EL : SHAFT LIGHTING

G : SPEED GOVERNOR

GP : TENSION PULLEY

GR : SPEED GOVERNOR ROPES

IC : CAR LANDING INDICATOR DIRECTION

LP : PIT ACCESS LADDER

M : MACHINE

PL : LANDING OPERATION PANEL

SP : CLEAR SAFETY AREA ACCORDING TO SECTION 5.2.5.8.1 (x1) (1000x700x500)

SC : CLEAR SAFETY AREA ACCORDING TO SECTION 5.2.5.7.1 (x2) (700x500x1000)

UC : CAR PULLEY

UW : COUNTERWEIGHT PULLEY

W : COUNTERWEIGHT

REACTIONS (SEE PAGE 2)

R1 : REACTIONS UNDER CAR BUFFER

R2 : REACTIONS UNDER COUNTERWEIGHT BUFFER

R3 : REACTIONS UNDER EACH CAR GUIDE

R4 : REACTIONS UNDER COUNTERWEIGHT GUIDE

HR1 : REACTIONS PARALLEL TO WALL

HR2 : REACTIONS PERPENDICULAR TO WALL

HR3 : REACTIONS PERPENDICULAR TO WALL

HR4 : REACTIONS PARALLEL TO WALL

HR5 : REACTIONS PARALLEL TO WALL

ELEMENTS KEY

CD : CAR DEPTH

CW : CAR WIDTH

CS : CONCRETE SLAB

CBH : CAR BUFFER HEIGHT

CGR : FROM FINISHED FLOOR TO CAR GUIDE RAIL

COH : CLEAR OPENING HEIGHT

CWBH : COUNTERWEIGHT BUFFER HEIGHT

CWGR : FROM FINISHED FLOOR TO COUNTERWEIGHT GUIDE RAIL

DO : DOOR

DBG : DISTANCE BETWEEN GUIDES

FD : FLOOR DENOMINATION

FL : FLOOR

FFL : FINISHED FLOOR LEVEL

FFT : FINISHED FLOOR THICKNESS

HH : HOOK HEIGHT

ICH : INSIDE CAR HEIGHT

MF : MAIN FLOOR

OH : OVERHEAD

PT : PIT

ROD : OPENING ROUGH DOORS

SD : SHAFT DEPTH

SH : SHAFT HEIGHT

SW : SHAFT WIDTH

SGS : FROM FINISHED FLOOR TO SPEED GOVERNOR SUPPORT

TH : TRAVEL HEIGHT

TPH : TENSION PULLEY HEIGHT

Any modification of the dimensions or the arrangement of the drawing and coming from changes, errors or wrong plumbing can lead to a modification of the lift design and consequently lead to a modification of the price and the

delivery. Before starting the production, any possible remarks and the approved drawing have to be forwarded to your TK Elevator contact.

Any technical information as sketches, shop drawings, technical specifications, etc., included in this project performed by TK Elevator (TKE), should be considered confidential information. It could not be transmitted to others

without TKE permission, until the whole projects has been executed and delivered to the customer, and TKE gives the authorisation to divulgate that information.
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REFORMSNUMBER DATE REVISED

Fy

Fx

TYPE OF ELEVATOR

RATED LOAD

CAPACITY

SPEED

TRACTION 2:1

TYPE OF CAR GUIDES

TYPE OF COUNTERWEIGHT GUIDES

MACHINE

TRACTION SHEAVE

BELTS NUMBER

BELTS DIMENSIONS

MAXIMUM MECHANICAL POWER

PASSENGERS

630  kg

8 PASSENGERS

1 m/s

2:1

T82/B

GB TK5A

PMB220M

77 mm

2

29.5 x 3.3 mm

3.6 kW

ELEVATOR INFORMATION

MACHINE INFORMATION

NUMBER OF START/HOUR

120

SHAFT

TRAVEL DISTANCE

OVERHEAD

PIT

NUMBER OF LEVELS

NOMINAL CAR DIMENSIONS

INNER CAR DIMENSIONS

5000 mm

3400 mm

1000 mm

1100 x 1400 mm

 mm

LOADS FOR FIXATIONS IN GUIDES

CAR GUIDES

CW GUIDES

Fx= 0.81 kN

Fx= 0.05 kN

Fy= 0.745 kN

Fy= 0.25 kN

GUIDES FIXATIONS

IN SLABS

BETWEEN SLABS

CONCRETE

CONCRETE

MAXIMUM DISTANCE BETWEEN FIXATIONS 3100 mm FROM THE FIRST FIXATION. (SEE

FIXATION SCHEME) MECHANICAL SPECIFICATIONS

MECHANICAL SPECIFICATIONS

CAR SAFETY GEAR - MANUFACTURER

TKE

TK3-B

CAR SAFETY GEAR - TYPE

NO

COUNTERWEIGHT SAFETY GEAR - MANUFACTURER

NO

COUNTERWEIGHT SAFETY GEAR - TYPE

POWER

LIGHT

SPECIFICATION

MAX. PERMITTED VOLTAGE FLUCTUATION ACCORDING TO IEC 60038 +-10%. (TYPICAL<5%)

400V / 230V - 50Hz - 3 phase

230V - 50Hz

MAIN POWER DATA

NOMINAL MAINS OUTPUT

DESIGN CURRENT (IN)

STARTING CURRENT (IS)

ELECTRICAL CONNECTION

4.41 kW

9 A

11 A

SUPPLY LINES

NO SIMULTANEOUS LOADS

UNDER CAR BUFFER

UNDER COUNTERWEIGHT BUFFER

UNDER EACH CAR GUIDE

HR1

PARALLEL TO WALL

HR2

HR3

PERPENDICULAR TO WALL

HR4

R1

R2

R3

Calculation made with static forces considering the worst possible case

1 kN

2.4 kN

39.83 kN

16.17 kN

PARALLEL TO WALL

PERPENDICULAR TO WALL

REACTIONS

DOOR SPECIFICATIONS

CAR DOOR

FLOORS WITH FRONT ACCESS

TKE F-Type

MANUFACTURER

TYPE CD10

FINISHING STAINLESS STEEL GR.220D

LOCK DEVICE YES

LANDING DOOR

TKE F-Type
MANUFACTURER

TYPE LD10

GROUP 1 (G1)

E 120 ACC. EN81-58: 2018FIRE RATING

FINISHING

PRIMED COATED RAL 7032 (PEBBLE GREY)

2

SET OF DOORS

CAR BALANCING FACTOR 45%

MACHINE POWER FACTOR > 0.8

WIRE FEATURES: THREE WIRES WITH NEUTRAL AND GROUND (3F+N+G), ACCORDING TO THE

LOCAL STANDARDS. WIRE MUST BE PROTECTED AGAINS OVERLOADS AND DEADSHORT.

Supply line section = 2.5 mm²

Minimum earth conductor section = 10 mm2

• WIRING TRACKING: INDEPENDENT LINE, TO CONTROL CABINET (H) + 2m.

• LEAKAGE CURRENT: THE EMC INVERTER FILTERS MAY CAUSE SIGNIFICANT LEAKAGE

CURRENTS (UNDER 3,5mA)

• SHORT CIRCUIT CURRENT: TO BE CALCULATED BY THE ELECTRICIAN ACCORDING TO

APPLICABLE NORMATIVE.

• PROTECTION: NO INDEPENDENT CIRCUITS FOR EACH ELEVATOR.

• PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK AND DIRECT CONTACT: AN ELECTRICAL PROTECTION

(min. 300mA, RECOMMENDED 500 mA) MUST BE INSTALLED TO AVOID DISJUNCTION IN THE

TENSION ADJUSTMENT.

IN THE CASE OF USING RDC OVER THE SUPPLY LINES, A PROTECTION TYPE B (acc. EN 50178)

OF min. 300 mA, RECOMMENDED 500 mA, IS RECOMMENDED TO BE USED, WITH A SUITABLE

CURVE FOR LOADS WITH INVERTERS.

WHEN STARTING THE INSTALLATION, THE NECESSARY POWER SUPPLY NEEDS TO BE AVAILABLE

FOR THE WORKING TOOLS AND LATER FOR THE FINAL TEST OF THE LIFT.

• THE CONNECTION TO THE MAIN POWER SUPPLY NEEDS TO BE A THREE PHASE DEDICATED

LINE.

SUPPLY QUALITY ACCORDING TO EN 50160.

ADDITIONALLY, NATIONAL ELECTRIC SAFETY MUST BE APPLIED IN THE INSTALLATION.

GUIDING SYSTEM SLIDING SHOES

SLING NO

Calculation made with static forces considering the worst possible case

HORIZONTALS REACTIONS AT UPPER PART OF THE SHAFT

PARALLEL TO WALLHR5

52.19 kN

0.4 kN

0.5 kN

3.4 kN

R4

R4'

14.61 kN

7.49 kN

UNDER COUNTERWEIGHT GUIDE

UNDER COUNTERWEIGHT GUIDE

0, 1

NOFULL FRONT DOOR

TN - S Net

Any modification of the dimensions or the arrangement of the drawing and coming from changes, errors or wrong plumbing can lead to a modification of the lift design and consequently lead to a modification of the price and the

delivery. Before starting the production, any possible remarks and the approved drawing have to be forwarded to your TK Elevator contact.

Any technical information as sketches, shop drawings, technical specifications, etc., included in this project performed by TK Elevator (TKE), should be considered confidential information. It could not be transmitted to others

without TKE permission, until the whole projects has been executed and delivered to the customer, and TKE gives the authorisation to divulgate that information.
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TOLERANCES

SW-25/+25 mm

SD-25/+25 mm

PT and OH heights don't

allow tolerance

RL

B

F

L R

B

BALUSTRADES

POSITION

HEIGHT

TYPE

-

-

-

- FIXED

700

Any modification of the dimensions or the arrangement of the drawing and coming from changes, errors or wrong plumbing can lead to a modification of the lift design and consequently lead to a modification of the price and the
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FINISHED FLOOR DETAIL

FINISHED FLOOR THICKNESS FFT > 70mm SLAB SUPLEMENT CONCRET

SPECIFICATION: EN206; C20/25 SCALE 1:60

FINISHED FLOOR DETAIL

FINISHED FLOOR THICKNESS FFT < 70mm SCALE 1:60

OVER RUN TABLE

COUNTERWEIGHT RUN-BY

UNCOMPRESSED BUFFER

CAR RUN-BY

UNCOMPRESSED BUFFER

70

34

BUFFER COMPRESSION = 72 mm
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Any modification of the dimensions or the arrangement of the drawing and coming from changes, errors
or wrong plumbing can lead to a modification of the lift design and consequently lead to a modification of
the price and the delivery. Before starting the production, any possible remarks and the approved drawing
have to be forwarded to your TK Elevator contact.

Any technical information as sketches, shop drawings, technical specifications, etc., included in
this project performed by TK Elevator (TKE), should be considered confidential information. It
could not be transmitted to others without TKE permission, until the whole projects has been
executed and delivered to the customer, and TKE gives the authorisation to divulgate that
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FALL GATES TO LANDING ENTRANCES

 FRONT ENTRANCES - VIEW FROM INSIDE SHAFT

SEE POINT E9 (ELEVATOR SHAFT)

SEE DETAIL PAGE 7
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SEE POINT E9 (ELEVATOR SHAFT)

SEE DETAIL PAGE 7
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DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

PR790 - Arranjament dels lluernaris i adequació de la planta soterrani i jardí del CCC El Gornal

Codi Descripció Dur.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

1 Arranjament dels lluernaris i adequació de la
planta soterrani i jardí del CCC El Gornal

272

0000 Tasca inici 0

1.1 Treballs previs i  Enderrocs 29

0001 Treballs Previs 5

0002 Enderrocs 15

0003 Moviment de terres 5

1.2 Fonaments i Estructura 70

0004 Fossat Ascensor 15

0005 Tapat lluernes 20

0006 Estructura ascensor 15

0007 Ignifugats 15

1.3 Tancaments i divisòries 106

0008 Tancaments ascensor 15

0009 Envans plaques de guix 30

0010 Envà movil 10

0011 Varis 15

1.4 Revestiments 96

0012 Verticals 25

0013 Horitzontals 20

0014 Acabats 10

1.5 Paviments 50

0015 Interior 30

1.6 Fusteria i Manyeria 52

0016 Fusteria 20

0017 Manyeria 10

1.7 Equipaments 23

0018 Equipaments 10

0019 Senyalització 5

1.8 Sistema d'instal·lacions i serveis 173

0020 Calefacció, climatització i Renovació Aire 55

0021 Elèctriques 55

0022 Il·luminació 10

0023 Contra incendis 35

0024 Megafonia i Evacuació per veu 20

0025 Ascensor 45

0026 Varis 30

0027 Legalitzacions i taxes 20

1.9 Urbanització exterior 134

0028 Treballs previs i enderrocs 15

0029 Moviment de terres 10

0030 Fonamentació i Impermeabilització 25

0031 Elements de tancament i protecció 15

0032 Paviments i Revestiments 25

1.10 Gestió de residus 272

0033 Gestió de residus de l'obra 160

1.11 Seguretat i Salut 272

0034 Seguretat i Salut de l'obra 160

ZZZZ Tasca fi 0

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 25/02/2025Última anàlisi: Dia 1 Mes 1Inici real: Dia 1 Mes 1          Fi actual: Dia 30 Mes 9Fi contr: Dia 30 Mes 9Inici contr: Dia 1 Mes 1
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RESPONSABLE DEL DOCUMENT : Servei de Suport Tècnic i Informació 

ANNEX I - DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE PROTECCIÓ 
DE DADES EN LA PRESTACIÓ SENSE ACCÉS A DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL 

L’execució de l’objecte del contracte no implica el tractament de dades personals. No obstant 
això, en cas que el personal de l’empresa contractista accedeixi a dades personals 
incidentalment, quedarà subjecte al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(d’ara en endavant LOPDGDD) i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les 
dades personals a les que tingui accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el 
Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant 
RGPD). 

L’empresa contractista manifesta que el Departament l’ha informat sobre la prohibició 
expressa d’accedir, visualitzar, copiar, gravar, alterar, comunicar i/o fer qualsevol acte que 
posi en perill o vulneri la confidencialitat i seguretat del conjunt d’informació i dades de 
caràcter personal de les que és responsable el Departament, a les quals l’empresa 
contractista hagués accedit de forma involuntària o accidental amb motiu de l’execució del 
contracte formalitzat entre ambdues parts, l’objecte del qual és: Obres d’arranjament dels 
lluernaris, instal·lació d’ascensor, nou cancell i taulell d’entrada i adequació de la planta 
soterrani i el jardí del CCC L’Hospitalet de Llobregat-El Gornal. 

Aquesta prohibició és extensible a la totalitat de la informació i de les dades de caràcter 
personal responsabilitat del Departament, amb independència del tipus de canal o suport amb 
què siguin tractades, essent responsable l’empresa contractista de l’incompliment de tal 
prohibició per part dels seus treballadors. El deure de secret i confidencialitat subsistirà amb 
posterioritat a l’extinció del contracte.  

L’empresa contractista ha de fer signar a cada treballador el document d’acceptació 
d’obligacions pel personal abans d’iniciar la prestació del servei, amb independència de si 
accedeix o no a dades de caràcter personal (annex II). Aquest document restarà en poder del 
proveïdor. 

L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma 
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades per 
l’Administració contractant, la qual haurà d’anotar-ho al Registre d’incidències. 

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’empresa 
contractista sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim 
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 

BARCELONA a  7 de MAIG de 2025. 

Signat CARLES BÁRCENA ROIG 
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ANNEX II: DOCUMENT D’ACCEPTACIÓ D’OBLIGACIONS RELATIVES A SEGURETAT DE 
LA INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

La persona que treballa a ................................ està autoritzada a utilitzar els recursos 
d’informació del Departament de Drets Socials i Inclusió i accedir a les seves instal·lacions 
sempre que sigui necessari per a l’execució del contracte i seguint els termes i condicions 
especificats a continuació. 

Obligacions 

Els col·laboradors que participin en la prestació del servei estaran sotmesos a la política, les 
normes i procediments de seguretat del Departament i tindran l’obligació de respectar els 
següents requeriments: 

1. Mantenir el deure de secret sobre la informació a la qual tinguin accés en el temps, fins i 
tot un cop finalitzada la col·laboració. 

2. Protegir la informació a què tingui accés per qualsevol motiu durant la prestació del 
servei. Això inclou mantenir la confidencialitat i integritat de la informació i dels sistemes 
/ aplicacions a través dels quals s’hi accedeix i evitar la modificació o destrucció 
d’aquestes dades. 

3. Conèixer les funcions i obligacions del personal que presten servei al Departament i els 
procediments i mesures que els aplica en el desenvolupament de les seves funcions. 

4. Complir amb els preceptes i principis que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta de 
normativa aplicable en aquesta matèria, de conformitat amb els protocols establerts pel 
Departament. 

5. Garantir el compliment de l’Esquema Nacional de seguretat. 

6. Facilitar, si escau, l’exercici dels drets de les persones interessades (Dret d'accés, Dret 
de rectificació, Dret de supressió (dret a l'oblit), Dret d'oposició, Dret a la limitació del 
tractament), seguint el protocol a tal efecte elaborat pel Departament. 

7. No fer servir la informació ni els recursos informàtics per finalitats no previstes en la 
prestació del servei. 

8. No subministrar ni comunicar les dades personals a terceres persones, ni tan sols per a 
la seva conservació, llevat que compti amb l’autorització expressa del Departament. 

9. No fer còpies ni extreure la informació a què tingui accés, llevat que sigui imprescindible 
per a l’adequada execució de les funcions assignades pel Departament i, per tant, es 
disposi de l’autorització corresponent. Si l’extracció suposa l’ús de suports extraïbles o 
ordinadors portàtils, l’autorització únicament permetrà el seu emmagatzematge de forma 
xifrada. 

10. Esborrar qualsevol tractament temporal que hagi calgut generar en el desenvolupament 
de les seves atribucions un cop finalitzi la raó per la qual va ésser creat.  

11. No compartir les contrasenyes amb altres persones. L’identificador i contrasenya són 
personals i intransferibles. 

12. Garantir la confidencialitat de les credencials emprant contrasenyes que no siguin fàcils 
d’endevinar, canviant la contrasenya inicial temporalment assignada durant la primera 
connexió al sistema i tornar-la a canviar periòdicament cada tres mesos i davant de 
qualsevol sospita d’incident de suplantació de la identitat de l’usuari.  

13. En finalitzar la jornada laboral o durant absències prolongades, mantenir la taula neta de 
papers i suports i guardar la documentació i els suports en llocs segurs. 

               2 de 2

14. Tancar o blocar les sessions actives a l'ordinador (Ctrl+Alt+Supr) en abandonar 
temporalment el lloc de treball i apagar-lo  al finalitzar la jornada. 

15. No deixar sense recollir documents confidencials als dispositius de reproducció 
(fotocopiadores, faxos, escàners i impressores). 

16. Notificar a la unitat gestora del contracte del Departament qualsevol incidència, 
anomalia o sospita relacionada amb la seguretat de la informació. En cas que la 
incidència estigui relacionada amb l’accés als sistemes d’informació es comunicarà 
immediatament al servei d’atenció a l’usuari del Departament (telèfon 900 101 439).

17. Entregar qualsevol còpia o versió de la informació disponible durant la prestació del 
servei al concloure la col·laboració.  Quan els equips utilitzats per a la prestació del 
servei no siguin propietat del Departament, caldrà eliminar tota la informació / codi / 
programari propietat de Departament o la Generalitat de Catalunya d’aquests equips, 
així com de qualsevol suport extern d’informació. 

Descripció del servei:  

Accepto les obligacions descrites en el present document en relació amb l’execució del 
projecte. 

Lloc, a data 

Nom i cognoms: 

Nom de la companyia:  

Signatura, 

 


