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i. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 

Primer: Objecte 
 

L’objecte d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques és aconseguir un marc homogeni per poder 

valorar les diverses ofertes que es presentin per a les obres per a l’execució del projecte de 

condicionament dels laboratoris de recerca situats en la quarta planta de l’edifici Clúster II del Parc 

Científic de Barcelona, que es correspon amb els codis CL04D6_CL04CD61 

_CL04CD76_CL04CD75_ CL04D8 i compreses en el projecte degudament aprovat i en la 

memòria que acompanyen la licitació i que son imprescindibles per la instal·lació en els espais d’un 

important centre de recerca d’àmbit internacional. 

1.1 La Fundació de Recerca Clínic Barcelona – Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i 

Sunyer (IDIBAPS) necessita reformar diferents espais per tal de poder cobrir les seves necessitats 

i per aquest motiu es preveu la seva reforma. 

1.2 Els usos dels quals es disposarà en aquests espais són de laboratori BIO. 
 

1.3 Totes les especificacions que es detallen en aquest plec de condicions generals i requisits 

tècnics no tenen caràcter exhaustiu ni limitador, de manera que qualsevol altre element que 

l’empresa oferent consideri convenient haurà d’estar inclòs i especificat en l’oferta presentada. 

Segon: Abast del contracte d’obres 
 

2.1 L’oferta per la prestació del contracte d’obres s’ajustarà a les prescripcions establertes al Plec 

de Clàusules Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques i llur documentació annexa. 

2.2 L’oferta inclourà tots els treballs necessaris per a la correcta execució de l’obra, des de la 

fabricació, el transport, la instal·lació, accessoris necessaris, documentació As-built i de qualsevol 

aspecte que resultin necessàries, fins a la realització de proves i assaigs que calguin per a la 

correcta verificació del resultat final de l’obra i la gestió dels corresponents residus derivats de la 

seva instal·lació. 

2.3 En general, a part de la tasca principal de realització de l’obra a les instal·lacions de la Fundació 

Parc Científic de Barcelona, les adjudicatàries han de subministrar tots els mitjans personals, 

tècnics i de control necessaris per a la seva correcta execució. 

2.4 Els càrrecs que es derivin dels subministraments provisionals, assegurances i transports com 

grues, camions i qualsevol altre transport especial per a l’execució de l’obra (aigua, llum i altres 

materials o mostres fungibles) aniran a càrrec de les empreses adjudicatàries. 

2.5 Són a càrrec de les adjudicatàries, les despeses que es requereixin per obtenir autoritzacions, 

llicències, documents, o qualsevol informació d’organismes oficials o particulars; les relatives a 

impostos, taxes, compensacions i altres gravàmens o despeses que hi puguin ser aplicables 

segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que aquestes assenyalin, com també 

qualsevol altra despesa necessària per a la realització del contracte. 

2.6 En els Annexos al present Plec de Prescripcions Tècniques s’inclouen els Projectes Executius 

per la realització de tots els treballs de l’obra relatius al lot 1, lot 2 i lot 3. 

 

Tercer: Termini d’Execució 

3.1. Es preveu una durada dels treballs de 60 dies per tots els lots.  

3.2. El termini comença a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig, 

que s’ha d’estendre en el termini màxim de dues setmanes a comptar des de la formalització del 

contracte. 



                       

3.3. L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 

programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per 

tant, són exigibles. 

3.4. El present contracte no és susceptible de pròrroga. 

3.5. En el supòsit que l’execució del contracte coincideixi amb el mes d’agost, l’empresa 

adjudicatària està obligada a no reduir els mitjans i els efectius durant aquest mes. 

 

Quart: Contingut de les proposicions 

4.1 Els licitadors no podran proposar variants al Projecte Executiu. 

Cinquè: Direcció de les obres 

5.1 La direcció de l’obra recaurà en el facultatiu que designi l’IDIBAPS. 
 

5.2 L’IDIBAPS mitjançant la direcció facultativa (d'ara endavant “DF”), podrà efectuar les tasques 

d’inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra objecte d’aquesta 

licitació. 

Sisè: Comprovació del Replanteig 
 

6.1 En el termini màxim de dues setmanes des de la formalització del contracte, es portarà a 

terme la comprovació del replanteig de les obres, en presència de les adjudicatàries. 

6.2 No es podrà iniciar l’obra sense que s’hagi estès l’acta de comprovació del replanteig, i quan 

s’hagin fet constar reserves que s’estimin fonamentades fins que es dicti resolució que n’ordeni 

l’inici o la suspensió definitiva. 

Setè: Programa de treball 

7.1 En el termini màxim d’una setmana, des de la formalització del contracte, les adjudicatàries 

presentarà un programa de treball. La DF podrà acordar raonadament no donar curs a les 

certificacions d’obra fins que hagi presentat el programa de treball en la forma deguda, sense 

dret a interessos de demora, en el seu cas, per retard en el pagament de certificacions. 

7.2 Aquest programa, un cop aprovat per l’ID IBAPS, s’incorporarà al contracte i serà exigible 

per ambdues parts contractants. 

7.3 Ordre dels treballs: En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de les 

adjudicatàries, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic (per raons 

constructives o per coordinació amb altres contractistes) la DF i l’IDIBAPS, estimin convenient 

modificar. 

7.4 La demora no justificada en la presentació del programa de treball es considerarà un 

incompliment essencial del contracte i donarà lloc a la resolució del contracte. 

 

Vuitè: Responsable del contracte 

8.1 Per tal de supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions 

necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es realitzarà correctament, es 

designa com a responsable del contracte a la Sra. Sandra Piquer, Coordinadora laboratoris 

IDIBAPS. 

Novè: Recepció de l’obra 

9.1 La recepció de l’obra comprendrà les gestions i els treballs següents: verificació dels treballs 

executats en obra segons el Projecte Executiu que acompanya aquest plec tècnic, inspecció de 

les instal·lacions i correcte funcionament, recepció provisional (inici del termini de garantia o en el 



                       

seu cas de manteniment), lliurament de la documentació as-built, que ha de contenir, com a 

mínim: 

- Plànols actualitzats a nivell d’obra i instal·lacions as-built. 

- Certificats de marcatge CE i altres certificats i documents de la maquinària instal·lada. 

9.2 Un cop lliurada la documentació as-built, es farà l’acte formal i positiu de recepció, que s’ha 

de formalitzar mitjançant un document subscrit per les adjudicatàries i per representants de 

l’IDIBAPS. 

9.3 Pels elements intercanviables que, a causa de l’ús habitual hagin de ser substituïts (filtres, 

rodes, panys, motlles i tot els altres que conformin l’estructura de l’equipament en qüestió), serà 

obligatori proporcionar, sense cap mena de càrrec, la informació necessària, documental i 

pràctica, al personal que designi l’IDIBAPS, per tal que es pugui dur a terme el manteniment 

d’aquests elements. 

Desè: Seguretat i Salut 

10.1 Les adjudicatàries estan obligades al compliment de les disposicions vigents en matèria 

laboral i de seguretat i salut d'aplicació, en concret el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre. 

10.2 L’IDIBAPS designarà un coordinador de seguretat i salut en l’obra objecte d’aquesta licitació. 

10.3 En aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs en el Projecte Executiu, les adjudicatàries 

hauran d’elaborar el corresponent Pla de Seguretat i Salut. Qualsevol industrial subcontractat per a 

l’obra s’adherirà a l’esmentat pla i es comunicarà al Coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut a la qual se li enviarà acta d’adhesió al Pla de Seguretat signat per ambdues parts, o pla 

de seguretat i salut del subcontractat. 

10.4 Mitjançant el Pla de Seguretat i Salut les adjudicatàries analitzaran, estudiarà, 

desenvoluparà i complementarà les previsions contingudes a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

que forma part del Projecte Executiu de l’Obra, i hi podrà incloure, amb la corresponent justificació 

tècnica, les propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients juntament amb la 

seva valoració econòmica. Les mesures alternatives de prevenció proposades per les 

adjudicatàries no podran implicar en cap cas la disminució dels nivells de protecció ni de l’import 

total del pressupost previstos a l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

10.5 Les adjudicatàries presentaran el Pla de Seguretat i Salut al Coordinador de Seguretat i 

Salut per a la seva aprovació amb suficient antelació, que fixarà el Coordinador de Seguretat i 

Salut, a la data indicada per l’IDIBAPS per a la formalització del Contracte. 

10.6 En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà a 

les adjudicatàries les modificacions que consideri necessari introduir per a garantir les condicions 

de seguretat i salut previstes a l’Estudi de Seguretat i Salut i a la normativa d’aplicació, i les 

adjudicatàries restarà obligat a esmenar el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb aquestes 

indicacions. Les adjudicatàries presentaran de nou el Pla de Seguretat i Salut, degudament 

esmenat, al Coordinador de Seguretat i Salut per a la seva aprovació. 

10.7 En cas que en la data indicada per l’IDIBAPS per a la formalització del Contracte el Pla 

de Seguretat i Salut no hagués estat aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut per 

causa imputable a les adjudicatàries, l’IDIBAPS podrà declarar sense efectes l’adjudicació, així com 

optar entre convocar una nova licitació o procedir a l’adjudicació a la següent millor oferta d’acord 

amb els criteris per a l’adjudicació. Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut no ha estat 

aprovat per causa imputable a les adjudicatàries en qualsevol dels següents casos: 

a) Quan les adjudicatàries no hagin presentat al Coordinador de Seguretat i Salut el Pla de 

Seguretat i Salut amb l’antelació a la data de formalització del Contracte indicada per aquest 

darrer. 

b) Quan les adjudicatàries no hagin esmenat el Pla de Seguretat i Salut d’acord amb les 

indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 



                       

10.8 Serà d’obligat compliment dur a terme totes les mesures que contempla el Pla de Seguretat i 

Salut, en cas contrari el Coordinador de Seguretat i Salut es reserva el dret d’informar a l’ IDIBAPS 

que té el dret d’aturar els treballs fins a la correcció de la situació detectada durant les inspeccions 

periòdiques que es duran a terme durant el procés d’execució de l’obra. 

10.9 Cas que el Pla de Seguretat elaborat per les adjudicatàries no contempli alguna de les 

tasques corresponents a l’execució de l’obra, les adjudicatàries hauran de presentar, previ a l’inici 

dels treballs, un annex on es detallin les mesures corresponents a les feines a realitzar. En cap 

cas serà possible l’inici dels treballs sense la conformitat del Coordinador de Seguretat. 

10.10 Les adjudicatàries comunicaran per escrit els noms del Recurs Preventiu i Tècnic de 

Seguretat, així com els Equips de Protecció Individual entregats a cada treballador i la maquinària 

que poden utilitzar. També entregarà una llista amb la previsió de subcontractes que contractarà 

per l’execució de l’obra. 

10.11 En tot moment existirà una còpia de l’esmentat Pla de Seguretat i l’Acta d’aprovació 

d’aquest, a l’oficina de l’obra i en general, dels qui intervinguin en l’execució. 

10.12 Les adjudicatàries es responsabilitzaran de fer complir als seus treballadors i, en el seu 

cas, als seus subcontractistes, totes les mesures del Pla de Seguretat que afectin els treballs que 

en aquesta obra hagi de realitzar, assumint totes les responsabilitats i/o sancions que es 

poguessin derivar de l’incompliment de les esmentades mesures de seguretat. 

10.13 Igualment haurà d’atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

10.14 Les adjudicatàries es fan responsables de qualsevol incompliment dels assenyalats en la 

present clàusula, sense perjudici de les obligacions que directament s’estableixin en la Llei per 

l ’ IDIBAPS .  

10.15 La constatació de l’incompliment de la present clàusula per part de les adjudicatàries podrà 

ser motiu suficient de lliure resolució d’aquest contracte, sense que per això tingui dret a cap 

indemnització. 

10.16 Sense perjudici d’això, l’IDIBAPS es reserva el dret de mantenir la vigència del contracte 

retenint el percentatge addicional que s’especifica en les condicions particulars de les 

certificacions que hagi d’emetre, a l’efecte d’obligar les adjudicatàries a complir alguna obligació 

en matèria de Seguretat i Salut Laboral, l’incompliment o acompliment defectuós de la qual s’hagi 

detectat per qualsevol mitjà o procediment. 

Onzè: Senyalització de les obres 

Les adjudicatàries estan obligades a instal·lar, pel seu compte, els senyals precisos per indicar 

l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill que 

se'n derivin, tant a la dita zona com en les seves rodalies. 

Dotzè: Modificació de l’obra 

12.1 Ni el director de l'obra ni les adjudicatàries podran introduir o executar modificacions a les 

obres compreses en el contracte, sense la deguda aprovació per part de l’IDIBAPS, de la 

modificació i del pressupost que en resulti, així com els tràmits legals pertinents que se’n puguin 

derivar. 

12.2 Les modificacions, una vegada autoritzades, en el seu cas, s'ajustaran al que disposa 

l'article 242 de la LCSP i les disposicions concordants que resultin d'aplicació. 

12.3 Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol circumstància s’hagués d’ampliar el 

Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per la DF en 

tant es formula o tramita el Projecte Modificat o Complementari. 

Tretzè: Suspensió de les obres 

Si s’acordés una suspensió de les obres, bé de manera "temporal parcial", "temporal total" o 



                       

"definitiva", s'haurà d'aixecar la corresponent Acta de Suspensió d’acord amb el que estableix 

l’article 208 de la LCSP. 

Catorzè: Obligacions de les adjudicatàries 
 

14.1 Complir amb els treballs d’obres d’acord amb la planificació presentada com a proposta 

tècnica en la Planificació de l’obra informant convenientment sobre la seva execució a la direcció 

d’obres i al responsable del contracte. En especial, haurà de presentar les certificacions que li 

competeixen amb la finalitat d'agilitar la tramitació de la facturació. 

14.2 Les adjudicatàries lliuraran al Coordinador de Seguretat i Salut (CSS) tota la documentació 

relativa a la Seguretat i Salut (SS) que aquest requereixi. 

14.3 Així mateix les adjudicatàries hauran d’elaborar la següent documentació: 
 

14.3.1 Elaborar els plànols de detall segons sol·licitud de la DF de Projecte, lliurant sempre un 

mínim de 4 còpies i en un termini inferior a una setmana des de la seva sol·licitud. 

14.3.2 Modificacions dels plànols i amidaments del projecte segons sol·licitud de la DF de 

Projecte. 

14. 3.3 Lliurament de 3 còpies de plànols en paper i en cd de cadascuna de les modificacions i/o 

detalls sol·licitats en un termini inferior a una setmana des de la seva sol·licitud. 

14.4 El cost derivat d'aquestes obligacions serà a càrrec de les adjudicatàries. 

14.5 Neteja de les obres (pròpies del seus treballs). 

14.5.1 És obligació de les adjudicatàries mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 

com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 

ofereixi bon aspecte. 

14.5.2 En el cas que el Coordinador de Seguretat, la DF sol·licitin la neteja dels treballs i les 

adjudicatàries no ho fes, l’IDIBAPS, es reserva el dret a contractar la neteja dels treballs i 

repercutir el seu cost a les adjudicatàries. 

14.6 . En tot cas, és obligació complir amb les “Normes de funcionament en les obres d’adequació 

d’espais” del Parc Científic de Barcelona, publicades en el document “Manual Funcionament 

Edificis” que trobareu tot seguint aquest enllaç: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5758232?categoria=0 

Quinzè: Recepció i terminis de garantia 

15.1 En els casos de compliment del contracte, a l'acabament de l'obra es procedirà a la recepció 

d’aquesta, d'acord amb l'article 243 de la LCSP. 

15.2 En els casos que es produïssin criteris contradictoris entre els facultatius d'obra, prevaldrà 

el criteri de la DF. 

El termini mínim de garantia, regulada a l’article 243 de la LCSP, serà de 24 mesos comptats a 

partir de la recepció de l’obra. 

A Barcelona, A 24 de juliol de 2025.  

 
 

 
Sra. Anna Mezquita Mas 
Cap d’Obres 
Fundació Parc Científic de Barcelona 


