
Expedient núm.: 2013/2025
Plec Condicions Tècniques
Procediment: Contractacions.

PLEC  DE  CONDICIONS  TÈCNIQUES  PER A  LA  CONTRACTACIÓ  MIXTA 
(SUBMINISTRE I  SERVEIS)  DE MUSEÏTZACIÓ DE L’EDIFICI  “CAL CAVALLER” 
PER UBICAR EL “MUSEU-CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL JOC”

 1.- ANTECEDENTS 

El present document obeeix a la necessitat de disposar d’uns criteris i pautes museístiques 
generals per poder definir i concretar els equipaments audiovisuals, multimèdia i de mobiliari 
que es requereixen per tal de dotar d’una infraestructura museogràfica bàsica  a parts  dels 
espais patrimonials de Cal Cavaller.

Aquests plantejaments estan determinats essencialment pel fet que el conjunt de l’edifici de Cal  
Cavaller ha estat condicionat com a equipament municipal per a usos culturals.

És en aquest sentit, que el projecte de Rehabilitació ha contemplat una estreta convivència en 
la posada en valor dels elements patrimonials de l’arquitectura de l’edifici amb la funcionalitat i 
ús públic de cada una de les seves estances i dependències. Factor que és determinant a 
l’hora de considerar qualsevol element o equipament museogràfic.

Tot  i  això,  des  de  l’ajuntament,  hi  ha  la  voluntat  de  no  renunciar  a  disposar  d’una  certa 
infraestructura  museogràfica  bàsica  que  possibiliti  compaginar  les  funcions  i  usos  de  les 
dependències d’aquest equipament municipal, amb la difusió dels valors històrics i patrimonials 
dels espais més rellevants i singulars de l’edifici. Tasca que és plenament assumible gràcies al 
fet que aquests plantejaments ja han estat recollits i desenvolupats en el projecte arquitectònic

 1.- OBJECTE I FINALITAT

1.1. Objecte del projecte 

La redacció del projecte està motivada pel fet de poder disposar d’un document que permeti 
l’encàrrec del subministrament dels equipaments audiovisuals, multimèdia i de mobiliari objecte 
de la proposta.

La proposta museística que es desenvolupa en el present document es refereix als recursos i 
equipaments tecnològics que es precisen per promoure el foment i  el desenvolupament del 
patrimoni històric arquitectònic del conjunt monumental de cal Cavaller.

L’objectiu  d’aquesta  actuació  se  centra  a  definir  i  concretar  l’equipament  i  instal·lació 
d’aplicacions  d’innovació  tecnològica  per  cobrir  les  necessitats  dels  principals  espais 
patrimonials de l’edifici, per la difusió i sensibilització d’aquest patrimoni cultural.

Les pautes i criteris que aquí es recullen han de possibilitar realitzar el subministrament de 
l’equipament audiovisual i multimèdia així com del mobiliari i complements que s’ha considerat 
per disposar d’una museïtzació d’aquests espais.

L’estratègia es fonamenta en compatibilitzar els usos i funcionalitat per a les que han estat 
condicionades les dependències i espais d’aquest edifici, com a part de l’equipament municipal 
que són, amb la difusió dels seus valors patrimonials.
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Actuació que assoleix aquests objectius a partir de disposar d’uns equipaments i plataformes 
basades  en  les  noves  tecnologies  multimèdia,  que  esdevinguin  recursos  museogràfics 
interactius.

Per  tant,  l’objecte  de  l’encàrrec  es  concretar  els  treballs  i  definir  les  obligacions que 
corresponen a la contractació d'una empresa per a dur a teme el projecte de  Museïtzació-
Centre d’Interpretació d’un part de l’edifici històric “Cal Cavaller”  per ubicar-hi el “Museu del 
Joc”.

Una vegada redactat el projecte i aprovat per part de l’ajuntament d’Ascó es realitzaran les 
obres de condicionament, subministrament i instal·lació, així com la realització i producció de 
totes les prestacions incloses en el projecte per tal  de disposar d’una exposició permanent 
dedicada al mon del joc.

Aquest Plec serà d’obligat compliment per l’empresa, en aquelles indicacions on s’especifiqui el 
compliment d’aquest Plec per part de l’adjudicatari del Contracte.

1.2 Variacions i modificacions 

Les modificacions no substancials (variacions, adaptacions, modificacions i possibles canvis a 
considerar  sobre  el  previst  en  els  estudis  d’anàlisi  i  necessitats  previs,  etc),  com  a 
conseqüència  de  la  documentació  lliurada  per  l’ajuntament  d’Ascó  o  com a  causa  de  les 
modificacions introduïdes per l’ajuntament o per l’adjudicatari (en aquest cas, prèvia aprovació 
de l’ajuntament d’Ascó), es consideraran també incloses en el present encàrrec.

1.3. Abast de l’encàrrec

En concret, l’objecte de l contracte són:
'

 Redacció del projecte executiu de la Museïtzació-Centre d’Interpretació d’un part de 
l’edifici històric “Cal Cavaller”  per ubicar-hi el “Museu del Joc”.

 Realització de les obres de condicionament, subministrament i instal·lació, així com la 
realització  i  producció  de  totes  les  prestacions  incloses   en  el  projecte  per  tal  de 
disposar d’una exposició permanent dedicada al mon del joc.

2.- GESTIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS .

2.1. Gestió del treballs 

La  gestió,  el  seguiment,  el  control  i  l’acceptació  dels  treballs  de  redacció  del  Projecte 
corresponen a l’ajuntament d’Ascó 

Totes las tasques a desenvolupar per part de l’ajuntament d’Ascó poden ser dutes a terme per 
part de personal propi o per part de tercers, en nom de l’ajuntament d’Ascó 

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal l’ajuntament  
d’Ascó tindrà accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’Adjudicatari estigui 
elaborant  sigui  quin sigui  l’estat  de desenvolupament en què es trobin.  A aquests efectes,  
l’Adjudicatari facilitarà la revisió dels treballs en curs als tècnics designats per l’ajuntament.

En cas d’incompliment del contracte, l’ajuntament d’Ascó es reserva el dret de redactar, amb 
mitjans  propis  o  mitjançant  tercers,  qualsevol  part  del  Projecte  encarregat.  Amb  aquesta 
finalitat,  l’Adjudicatari  facilitarà  les  dades  pertinents  amb  l’antelació  necessària  perquè  es 
puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb l’ajuntament  C
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es vegin afectats. 

2.2. Autoria dels treballs

L’autoria dels treballs recau en l’Adjudicatari. Aquest és el responsable de tota la documentació 
del Projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i per escrit, la seva disconformitat  
amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat manifestats per l’ajuntament.

2.3. Coordinació en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del Projecte i 
de l’Estudi de seguretat i salut

El  Projectista  assumeix  la  funció  de  coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut  durant  
l’elaboració del Projecte i es responsabilitza plenament del contingut de l’Estudi de seguretat i  
salut i de l’adequació a tota la normativa vigent que li sigui d’aplicació.

2.4. Signatures i dates

El Projecte d’execució objecte del present encàrrec, haurà de ser signat per un tècnic qualificat 

Els documents del Projecte que requereixin d’una responsabilitat especial,  segons criteri  de 
l’ajuntament d’Ascó, hauran d’ésser signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que 
ho serà, a més, de l’exactitud de la transcripció del contingut dels esmentats documents.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redacció.

3.- PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PER L’ADJUDICATI

3.1. Personal

El personal  que haurà de formar part  de l’equip  de l’Adjudicatari,  serà l’idoni  en titulació  i 
experiència per a la correcta realització dels treballs de cadascuna de les parts de l’encàrrec i 
estarà dimensionat per donar resposta a la redacció del Projecte en el període establert en 
l’oferta de l’Adjudicatari.

Al llarg de tota la vigència del contracte, el personal que haurà de formar part de l’equip tècnic  
de l’Adjudicatari, serà el presentat en la seva oferta.

Qualsevol variació de l’equip respecte a l’ofertat en el moment de la licitació haurà de ser per  
assolir un nivell professional igual o superior a l’anterior, i haurà d’ésser comunicat i acceptat  
per l’ajunatemnt.

3.2. Oficina

Des de la signatura del contracte de l’encàrrec fins a la data de lliurament del treball complet, 
l’Adjudicatari haurà de disposar d’una oficina, en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i  
on es durà a terme el seguiment i control dels treballs encarregats. Aquest seguiment i control 
també es podrà efectuar a la seu de l’ajuntament d’Ascó, sense que aquest fet suposi cap  
mena de variació de les condicions econòmiques del contracte.

3.3. Mitjans

L’Adjudicatari disposarà de tots dels mitjans materials necessaris, inclosos els informàtics, pel 
correcte desenvolupament dels treballs encarregats.

Qualsevol variació de recursos respecte als ofertats en el moment de la licitació, ha de servir  
per a un millor assegurament de la qualitat del Projecte i de l’objecte del contracte, i haurà  
d’ésser comunicada i acceptada per l’ajuntament d’Ascó.
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4.- DESENVOLUPAMENT, SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

4.1. Inici dels treballs

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la reunió d’inici del projecte.

L’ajuntament  d’Ascó convocarà a l’Adjudicatari  a la reunió d’inici  del  projecte  en la que es 
marcaran els estàndards de redacció, es determinaran les concrecions i/o particularitats del seu 
seguiment i  del seu control de qualitat en base a l’establert el Plec de Prescripcions per a  
l’Assistència  Tècnica  al  Control  de  Qualitat  de  Projectes  d’Edificació  i  se  li  lliurarà  la  
documentació establerta per aquesta actuació.

4.2. Redacció del projecte

La redacció del projecte es desenvoluparà en vàries fases correlatives, amb els corresponents 
lliuraments parcials.

Cadascuna de les fases del Projecte es desenvoluparà segons les condicions establertes en 
els corresponents Plecs de Prescripcions i segons les indicacions l’ajuntament d’Ascó 

La supervisió i acceptació de la documentació de cada fase, per part de l’ajuntament d’Ascó, és 
condició obligada perquè l’Adjudicatari pugui desenvolupar les següents fases de treball.

4.3. Seguiment i control

Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal de l’ajuntament tindrà 
accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’Adjudicatari estigui elaborant sigui 
quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’Adjudicatari, per si  
mateix i/o mitjançant els tècnics dependents o col·laboradors queda obligat a posar a disposició  
del personal designat per Infraestructures.cat qualsevol informació que li sigui requerida per a  
aquest fi.

A  les  reunions  de  seguiment  i  control,  l’Adjudicatari  aportarà  la  documentació  que  s’hagi 
acordat  amb  l’ajuntament  tenint  cura  en  que  els  documents  i  plànols  de  treball  siguin 
intel·ligibles. L’Adjudicatari portarà a les reunions esmentades un plànol de conjunt que doni  
idea de la solució global proposada. D’aquestes reunions, així com dels lliuraments parcials de 
la feina se n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per Infraestructures.cat.

5.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER L’AJUNTAMENT L’ADJUDICATARI

Per realitzar  el  projecte  l’ajuntament  proporcionarà el  plànols  editables de l’estat  actual  de 
l’edifici de Cal Cavaller, així com un programa de necessitats.

6.-  NORMATIVA APLICABLE 

6.1 Legislació aplicable. Serà d’aplicació la normativa vigent i de manera específica aquest 
contracte es regularà sota les directrius de les següents lleis:

 Llei 3/2007 sobre Obra pública en Catalunya
 Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 

7.- VERIFICACIONS PRÈVIES

Es consideraran inclosos dins els treballs que composen l’encàrrec, els replantejaments i les 
verificacions  prèvies  necessàries  per  tal  de  comprovar  “in  situ”  les  previsions  fetes  en  el  
Projecte en allò que pertoca a punts d’interès o singulars.
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Així  com tots  aquells  altres  aspectes  que  l’ajuntament  consideri  necessari  que  s’hagin  de 
verificar.

8.- DOCUMENTS DEL PROJECTE

El Projecte  estarà estructurat  i  contindrà els  documents  que s’expressen a la  segona part 
d’aquest  Plec,  anomenada  “Contingut  documental  del  projecte.”  estructurats  segons  els 
principis reguladors del citat document.

10.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

En el lliurament definitiu del Projecte s’hauran d’entregar els documents originals a més del  
nombre d’exemplars que l’ajuntament d’Ascó estableixi, tant en format paper com en format 
digital (editable i pdf) 

Si l’Adjudicatari realitza modificacions del Projecte després del seu lliurament a l’ajuntament 
d’Ascó, aquest haurà de fer arribar la nova versió de la documentació que hagi canviat amb la 
major diligència possible a l’ajuntament d’Ascó, acompanyada de una nova carta que ha de 
rebre la seva conformitat en la que s’hauran d’especificar les modificacions realitzades.

11.- ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

L’Adjudicatari,  durant  la  redacció  del  projecte,  ha  de  prendre  les  mesures  que  consideri 
necessàries per tal de garantir  que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els 
requisits i les especificacions exigides per l’ajuntament d’Ascó. 

El  control  intern  que  el  Projectista  ha  d’efectuar  és  independent  de  la  supervisió  que 
l’ajuntament  d‘Ascó  durà  a  terme  en  el  decurs  de  la  redacció  del  Projecte.  Així  doncs  el 
Projectista ha d’assegurar-se que la documentació presentada a l’ajuntament per a la seva 
supervisió és coherent, amb el contingut i format demanant i lliure d’errades de tota mena.

Ascó, a data de signatura digital
L’Arquitecte municipal
Enric Morelló Elies
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CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE 
MUSEITZACIÓ DE L’EDIFIC DE “CAL CAVALLER”                 
PER MUSEU DEL JOC 
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1.- ESTRUCTURA DEL PROJECTE 

0    ÍNDEX GENERAL (I)

I MEMÒRIA (M)

M0 Índex

DD. Dades generals 

MD Memòria descriptiva 

MC Memòria constructiva 

AN Annexos a la Memòria 

II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)

III PLEC DE CONDICIONS (PC)

Plec de prescripcions tècniques particulars (PCT)

IV ESTAT D’AMIDAMENTS (EA)

V PRESSUPOST (PR)

VI DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC)

     Obligatoris

GR Estudi de gestió de residus de la construcció

      ESS Estudi Seguretat i Salut 
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