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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL CONTRACTE 
D´OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ i MILLORA DEL 
MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY – FASE 3. 

 
1. OBJECTE I NECESSITAT DEL CONTRACTE  
1.- L´objecte del present contracte d´obres és l´execució del “Projecte executiu 
d’adequació i millora del Museu Etnològic del Montseny – la Gabella, fase 3a.” en les 
condicions i termes previstos en aquest Plec de Clàusules Administratives i en el Projecte 
objecte d´execució. 
2.- Les necessitats administratives a satisfer i la idoneïtat de l´objecte del contracte 
responen a l´exercici de les competències pròpies municipals en aquesta matèria 
previstes en l´art. 25de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, de Bases de Règim Local. 
 
 
2. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC 

1.- El present contracte té naturalesa administrativa, amb tipificació de contracte d´obres 
previst en l´art. 13 de la LCSP, amb codis CPV 45212313-3, 45443000-4 i 45451000-3. 

2.- Aquest contracte es regeix: 
a) Pel Projecte complert que s´executa, el present Plec de Clàusules Administratives, i 

l´Oferta tècnica i econòmica que resulti adjudicatària en tot el que no es contradigui 
amb els anteriors, tot el qual és contingut contractual. 

b) Per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i les 
seves disposicions de desenvolupament; supletòriament s´aplicaran les restants 
normes de Dret Administratiu i, en el seu defecte, les normes de Dret Privat. 

 
 
3. PODER ADJUDICADOR 
Ajuntament d´Arbúcies. Plaça 1 d’Octubre, 1. 17401 – Arbúcies. CIF P1700900B. 
 
 
4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ 

L’adjudicació és farà mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i aplicació de més 
d´un criteri de valoració, d´acord amb els articles 156 a 158 i concordants de la LCSP. 
 
 
5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I PREU DEL CONTRACTE 

El pressupost base de licitació és de DOS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL CINC-
CENTS VUIT EUROS i CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (255.508,58 €) referit a la base 
imposable, IVA exclòs. 
Aquest pressupost és comprensiu de la totalitat de l´objecte del contracte i constitueix 
la quantitat màxima de les ofertes en la licitació. 
D´acord amb l´anterior, el preu del contracte és, afegint a la base imposable anterior 
(255.058,58 €) l´IVA al tipus vigent del 21% (53.656,80€), de 309165,38€. 
 
 
6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El valor estimat del contracte és de 255.508,58€. 
 
 
7. TERMINI D´EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
1. El termini del contracte s´iniciarà a partir de la data de l´Acta de Comprovació del 

Replanteig i tindrà una durada màxima de cinc (5) mesos.  
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2. L’acta de comprovació del replanteig s’efectuarà el dia i hora que assenyalin els 
directors de l’obra, data que no podrà ser superior a un mes des de la formalització 
del contracte, excepte supòsits excepcionals justificats. El retard en aixecar l’Acta de 
comprovació del replanteig, imputable al contractista, pot ser sancionat, i si supera els 
dos mesos donarà lloc a la resolució del contracte, amb pèrdua de la garantia 
definitiva, i sense perjudici de les responsabilitats que se’n puguin derivar.  

3. El contractista ha de complir el termini total i final d’execució de l’obra, i els terminis 
parcials fixats en el Programa de treball. No és necessària la seva intimació per a que 
el contractista es consideri en demora. 

4.  La demora, o incompliment dels terminis d’execució, pot ésser sancionat, sense 
perjudici de la facultat de l’ens contractant de resoldre el contracte en qualsevol 
d’ambdós casos. 

 
 
8. CONDICIONS DELS LICITADORS 

1.- Poden participar en aquest procediment totes les persones físiques o jurídiques, 
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que 
estableixen els articles 65 a 70 dela LCSP i que no estiguin afectades per cap de les 
prohibicions de contractar de l’art. 71 de la citada norma. 

2.- Cal que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, en els 
termes previstos en aquests plecs de clàusules. 

3.- Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes, les 
prestacions dels quals estiguin compreses dins de les finalitats, l’objecte o l’àmbit 
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis. 

4.- També poden contractar amb l’Administració les Unions d’empresaris que es 
constitueixin temporalment a tal efecte (UTE), de conformitat amb l’article 69 dela LCSP. 
En aquest cas, cadascun dels empresaris que concorrin a licitació integrats en una unió 
temporal, han d’acreditar la capacitat i solvència, així com el nom i les circumstàncies 
dels qui la constitueixen i la seva participació, i que assumeixen el compromís de 
constituir-se formalment en una unió temporal, si resulten adjudicataris. 
 
 
9. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 

1.- La solvència econòmica i financera haurà d´acreditar-se pel mitjà següent, en la 
forma prevista en l´art. 87 i concordants LCSP :Volum anual de negoci en l´àmbit al que 

es refereix el contracte que, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles, 

haurà de ser per import igual o superior a 383.000 €. 
 

2.- La solvència tècnica haurà d´acreditar-se pel mitjà següent, en la forma prevista en 

l´art. 88 i concordants LCSP : Relació deles obres executades en el curs dels cinc últims 

anys, avalada per certificats de bona execució, quin import anual acumulat en l´any de 
major execució haurà de ser igual o superior a 178.000 €. 

 
3.- Classificació del contractista : En el present contracte no és exigible la classificació 

del contractista. Sense perjudici d´això, als efectes d´acreditar la solvència econòmica, 
financera, i tècnica, els licitadors que en disposin podran substituir la documentació 
relacionada en els apartats anteriors per l´acreditació de disposar de la següent 
classificació empresarial: 

Grup C, Subgrup 2, Categoria 1 

Grup  I, Subgrup 9, Categoria 1 
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Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que concorrin 

agrupades en UTE han d´estar classificades i resultarà d´aplicació el règim d´acumulació 
previst en l´art. 52 del RGLCAP. 
 
 
10. DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIÓ DEPROPOSICIONS 

1.- Presentació : lloc, terminis i disposicions generals 

La documentació per a prendre part en el procediment es presentarà mitjançant l´eina 
Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de 
Catalunya, accessible a través del Perfil del Contractant de l´Ajuntament, en la web 
https://contractaciopublica.gencat.cat ,en el termini màxim de vint-i-sis dies naturals 
següents al de la publicació de l´anunci de licitació en el Perfil del contractant. Les 
proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

L´anunci de licitació, juntament amb la difusió dels tràmits que ho requereixin, així com el 
Plec de Clàusules Administratives i el Projecte i demés documentació complementària, es 
publicaran i estaran disponibles en el Perfil del Contractant de l´Ajuntament d´Arbúcies : 
www.arbucies.cat 

Les peticions d´informació o de consultes es poden formular al compte de correu 
electrònic dcalvo@ajarbucies.cat fins tres dies abans de finalitzar el termini de 
presentació de proposicions. No s´atendrà cap comunicació relativa a aquest contracte 
enviada a un compte de correu electrònic de l´Ajuntament diferent de l´anterior. 

Si qualsevol dels dies indicats en la present clàusula fos inhàbil els efectes d´aquest 
queden traslladats al primer dia hàbil següent. 

El format de document electrònic admissible únicament és : .PDF 

Les proposicions presentades han d´estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 
de programa o codi nociu. En cas que algun document presentat pels licitadors estigui 
malmès, en blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa en 
valorarà les conseqüències jurídiques, a més de tenir el document com per no presentat, 
fins poder acordar l´exclusió del licitador del procediment. 

Els licitadors poden presentar una còpia de seguretat dels mateixos documents, amb les 
mateixes empremtes digitals, que els aportats en la proposició mitjançant l´eina Sobre 
Digital, en suport físic electrònic, la qual serà sol·licitada als licitadors per poder accedir al 
contingut dels documents en cas que sorgeixin problemes en utilitzar l´eina que no 
permetin l´obertura dels sobres. 

Les proposicions són secretes i la seva presentació implica l´acceptació incondicionada 
per part de l´empresa licitadora del contingut del Plecs de Clàusules i la declaració 
conforme reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar. 

Cada licitador només podrà presentar una sola proposició.  

Tampoc podrà presentar cap proposició en UTE si ho ha fet individualment, ni figurar en 
més d´una UTE. La contravenció d´aquesta prohibició comportarà la desestimació 
automàtica de totes les proposicions que hagi presentat. 
 

2.- Documentació que cal presentar i forma 

Tota la documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials a 
Arbúcies, anar degudament signada electrònicament pel licitador, i haurà de presentar-se 
en tres sobres.  

https://contractaciopublica.gencat.cat/
http://www.arbucies.cat/
mailto:%20dcalvo@ajarbucies.cat
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SOBRE A 

Contingut : 
a) Declaració responsable, segons model Annex 1. 

b) Acreditació de la personalitat jurídica i representació. 
c) Acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica. 

Les empreses licitadores que estiguin inscrites en el RELI de la Generalitat de Catalunya 
(Registre Electrònic d´Empreses Licitadores), en el ROLECE (Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de l´Estat), o en altra llista oficial d´operadors 
econòmics d´un estat membre de la Unió Europea d´accés gratuït, podran substituir la 
documentació indicada en els apartats b) i c) per la Certificació d´aquesta inscripció. 
Les empreses que concorrin agrupades en UTE hauran d´aportar la documentació de 
cadascuna d´elles. 

 
SOBRE B  
Contingut : Memòria de millores del contracte proposades d´acord amb els criteris de 
valoració expressats en la clàusula 14.B. 
 

ADVERTIMENT: El contingut dels sobres precedents A i B no pot incloure cap informació 
que permeti conèixer el contingut del sobre C relatiu a la proposició dels criteris 
avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta prohibició comporta l’exclusió 
de la puntuació del criteri al que afecti. 

 
SOBRE C 

Contindrà la Proposició econòmica i relativa als altres criteris de valoració expressats en 
la clàusula 14.A avaluables de forma automàtica segons model Annex 2. 

 
 
11. GARANTIES PROVISIONAL I DEFINITIVA 

No s’ha de prestar garantia provisional en atenció a l’article 106 LCSP 

La garantia definitiva serà del 5% del preu de l’adjudicació, IVA exclòs, i s´haurà de 
prestar dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del 
requeriment. S´admet la seva constitució en forma de retenció en el preu. 

Si el licitador que ha presentat l´oferta més avantatjosa no constitueix la garantia 
definitiva en el termini abans indicat, s’entendrà que retira l’oferta i l’òrgan de contractació 
procedirà a requerir la mateixa documentació del següent licitador en la relació 
classificada de proponents. 

 
 
12. MESA DE CONTRACTACIÓ 

Estarà constituïda pels següents membres : 

President : l´Alcalde-President de la Corporació o el regidor en qui delegui. 

Vocal : L´Arquitecte municipal 

Vocal : L´Arquitecte tècnic municipal 

Vocal : La Secretàriade la Corporació 

Vocal : La Interventora de la Corporació 

Secretària : un/a funcionari/a de la Corporació. 
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13. OBERTURA I AVALUACIÓ DE LES PROPOSICIONS 

1.- Introducció de paraules clau imprescindible per part dels licitadors 

L´Ajuntament demanarà als licitadors, per via del correu electrònic indicat en el formulari 
d´inscripció a l´oferta de l´eina Sobre Digital i mitjançant requeriment que genera la pròpia 
eina, que introdueixin a l´eina web de Sobre Digital les seves paraules clau per iniciar el 
procés de desxifrat de la documentació, 24 hores després de finalitzar el termini de 
presentació d´ofertes i, en tot cas, l´han d´introduir abans de l´obertura del primer sobre 
xifrat. En cas que algun licitador no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat i no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la 
seva proposició. Es podrà requerir la introducció de les paraules clau tantes vegades com 
sigui necessari.  

2.- Obertura dels Sobres A i B 

La mesa de contractació es constituirà, en acte no públic, a les 10.00 h del dia hàbil 
següent a haver transcorregut 24 h des de la finalització del termini de presentació de 
proposicions, obrirà els sobres A, avaluarà la personalitat i solvència dels licitadors 
presentats, i en determinarà els admesos i els exclosos a la licitació. Si la mesa observa 
defectes o omissions esmenables en la documentació del Sobre A ho comunicarà als 
afectats per a que puguin esmenar-ho en el termini de tres dies hàbils. A continuació, i en 
el mateix acte, la Mesa procedirà a l´obertura del Sobre B (que conté la documentació 
relativa als criteris de valoració que depenen d´un judici de valor) i procedirà al seu 
examen i avaluació. 

3.- Obertura del Sobre C 

La mesa de contractació es reunirà, en acte no públic, el cinquè dia natural següent a la 
data d´obertura dels Sobres A i B, a les 10:00 h, i, després de fer públiques la relació de 
licitadors presentats i admesos i la valoració de les proposicions contingudes en el sobre 
B (criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor), obrirà el sobre C relatiu a 
l’Oferta Econòmica i altres criteris avaluables de forma automàtica. Una vegada aplicades 
les fórmules de valoració que ofereixin les puntuacions dels criteris del Sobre C, i 
agregades a les ja obtingudes en el Sobre B, la Mesa de contractació proposarà a l’òrgan 
de contractació una classificació, per ordre decreixent, de les proposicions presentades i 
proposarà l’adjudicació del contracte a l’oferta que contingui la proposició amb més 
puntuació. Si qualsevol dels dies indicats en la present clàusula fos inhàbil els seus 
efectes queden traslladats al primer dia hàbil següent. 
 
 
14. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 

A. Criteris avaluables de forma automàtica : fins a 84 punts: 

A.1.- Oferta econòmica ..................................................................... fins a 69 punts 

Es valoraran les proposicions econòmiques presentades per les empreses licitadores 
d´acord amb la següent fórmula: 
 

Puntuació = 69 x B / ( 0,23 + B ) 
B = unitats percentuals (amb tots els dígits decimals que calguin) de 
baixa de l´oferta a puntuar respecte del pressupost base de licitació. 
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A.2.- Reducció del termini d´execució ............................................. fins a 6 punts 

Es valorarà el compromís i obligació del licitador de reducció del termini d´execució de 
l´obra, previst en el Plec en cinc (5) mesos, a raó de tres (3) punts per cada mes de 
reducció, fins un màxim de nou (6) punts. 
Les unitats de càlcul del termini d’execució no poden ser expressades ni en dies ni en 
setmanes sinó que han de ser expressades en mesos, essent aquesta la unitat mínima i 
no fraccionable, havent-ho d´expressar en aquesta unitat o múltiples d´ella i sense cap 
altre matís o element en consideració. Qualsevol proposta expressada sense ajustar-se a 
aquesta regla es tindrà com per no feta i no se l´atribuirà puntuació.     

A.3.- Increment del termini de garantia ............................................ fins a 9 punts 

Es valorarà el compromís i obligació del licitador d´increment del termini de garantia del 
contracte, previst en el Plec en un (1) any, a raó de 0,25 punts per cada mes d´increment 
addicional, fins un màxim de sis (9) punts. 
Les unitats de càlcul d´increment del termini no poden ser expressades ni en dies ni en 
setmanes ni en anys sinó que han de ser expressades en mesos, essent aquesta la unitat 
mínima i no fraccionable, havent-ho d´expressar en aquesta unitat o múltiples d´ella i 
sense cap altre matís o element en consideració. Qualsevol proposta expressada sense 
ajustar-se a aquesta regla es tindrà com per no feta i no se l´atribuirà puntuació.      

 

B. Criteris de valoració que depenen d’un judici de valor: fins a 16 punts: 

Millores : Es valoraran les propostes de Millores, sense que alterin la naturalesa del 

projecte ni de l´objecte del contracte. 

La presentació, oferta i valoració serà d´acord als següents requisits, límits, modalitats i 
característiques : 

a)- Han d´estar vinculades necessàriament a l´objecte del contracte. 

b)- Han de ser relatives a la qualitat i perfeccionament de l´obra, materials o bona 
execució, o servei postvenda i assistència tècnica. 

c)- No es valoraran els continguts relatius a les bones praxis en l´execució de l´obra, ja 
exigibles contractualment. 

d)- Han de ser concretes i succintes, amb extensió màxima total de cinc (5) pàgines, 
inclosa documentació annexa, a tipografia Arial 11 o altra de no inferiors dimensions. Es 
penalitzarà l´excés d´extensió. 

e)- No es pretén com objectiu la major aportació econòmica del contractista sinó el 
perfeccionament i millora de l´objecte del contracte, essent l´objectiu principal d´aquest 
criteri de valoració les propostes que comportin qualitat de l´obra i de la seva execució. 
Per aquest motiu, s´admeten tant propostes que vagin a càrrec del contractista i no 
suposin cap increment de cost per l´Ajuntament, com aquelles propostes que, tot i no fer-
se´n càrrec total o parcialment el contractista, o no tinguin cost avaluable econòmicament 
suposin efectivament una millora en el sentit dels criteris expressats, valorant-se 
principalment pel concepte qualitatiu de la proposta en sí mateix. 

f)- Tota proposta haurà de ser justificada i proporcionada a la naturalesa de l´obra objecte 
del contracte, essent ponderada per la Mesa en la seva puntuació quan la proposta 
aparegui excessiva, insuficientment justificada, o desproporcionada en relació amb la 
seva transcendència segons el paràgraf següent. Pel que fa a la naturalesa o tipus de 
millora proposada es valorarà atenent, de forma directament relacionada i equilibrada, 
tant el seu potencial cost o valor econòmic com la importància i transcendència que 
efectivament suposi la millora per a l´objecte del contracte respecte dels criteris 
expressats al principi, en el sentit de ser millores significatives i/o rellevants per als criteris 
expressats, al marge del seu potencial cost o valor econòmic.  
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g)- Pel que fa al cost o valor de la millora, i als efectes de la seva valoració, no s´adoptarà 
necessàriament el valor o cost declarat pel licitador en evitació de sobrevaloracions. 

h)- Ponderació de les puntuacions : Cada millora es valorarà individualment. 
 
Coherentment amb l´exposat en els apartats anteriors, dels 18 punts totals possibles 
s´assignarà un màxim de 10 punts als conceptes del conjunt de les millores de cada 
licitador en funció de la seva importància, transcendència i significació de l´aportació pels 
criteris expressats, i un màxim de 6 punts als costos del conjunt de les mateixes quan 
vagin a càrrec del licitador. En la puntuació individual de cada millora la puntuació del 
cost (si va a càrrec del licitador) no serà en cap cas superior a la puntuació del concepte. 
 
 
15. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 
D´acord amb l’article 149 de la LCSP i als efectes d’apreciar, si és el cas, que les ofertes es 
consideren, en principi, anormalment baixes, s’aplicarà l’art. 85 del RD 1098/2001.  
 
 
16. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

El licitador que hagi presentat l’oferta més avantatjosa, abans de l’adjudicació, haurà de 
constituir la garantia definitiva i presentar els certificats acreditatius de trobar-se al corrent 
del compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social dins del 
termini de cinc dies hàbils comptadors des del seu requeriment. 
La manca de presentació d´aquesta documentació per part del licitador que hagi estat 
requerit s´entendrà que ha retirat la seva oferta i facultarà l´Ajuntament per requerir-la al 
següent licitador d´acord amb l´ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 
Una vegada rebuda la documentació es realitzarà l´adjudicació del contracte. 
 
 
17. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte es perfeccionarà amb la formalització, que es realitzarà de conformitat amb 
el que disposa l’article 153 de la LCSP. 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte. 
 
 
18. REVISIÓ DE PREUS 

Atesa la durada del termini d´execució del contracte no es preveu revisió de preus.  
 
 
19.  OBLIGACIONS GENERALS DEL CONTRACTISTA 

Els drets i les obligacions de les parts seran aquells que resultin de la documentació 
contractual i la normativa aplicable i, en particular, sense ser exhaustiu, els següents: 

- El contractista s’obliga a dur a terme el compliment del contracte en els termes fixats en 
el plec de clàusules administratives que el regulen, amb subjecció a la normativa 
administrativa i privada que li sigui aplicable. 

- El contractista està obligata estar al corrent, en tot moment, de totes les obligacions en 
matèria fiscal, laboral i d’assegurances socials, seguretat i higiene en el treball i, en 
general, d’aquelles que li corresponguin com a empresa o industrial. El contractista 
serà responsable de totes les obligacions i prestacions que la legislació laboral 
estableix per al personal que dugui a terme la prestació del contracte, d’acord amb les 
disposicions dels convenis i les ordenances de treball que hi siguin aplicables. 
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- El contractista està obligat a l’acompliment de les condicions generals dels 
treballadors d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació i a allò establert a 
l’article 201 de la Llei 9/2017. 

 El contractista haurà d’haver realitzat l’avaluació de riscos del seu personal. En totes les 
activitats i operacions es complirà amb la totalitat de la normativa vigent en matèria de 
seguretat i salut en el treball i qualsevol altra normativa vinculada amb l’objecte del 
contracte. 

 El contractista està obligat a disposar de tots els mitjans tècnics, humans i materials que 
siguin necessaris per tal de realitzar les obligacions esmentades, sense que pugui 
pretextar, sota cap circumstància, la manca de mitjans per justificar un incompliment i 
sense que tingui dret a incrementar cap partida de l’oferta econòmica presentada. 

 El contractista és responsable del treball realitzat pels seus col·laboradors, executarà 
el contracte a risc i ventura seu i estarà obligat a indemnitzar de tots els danys i 
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l'execució del contracte. 

 El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que 
desenvolupi i de les conseqüències que es puguin produir per a l'Ajuntament, o per a 
tercers, de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l'execució del contracte. 

 El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions 
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del 
contracte, i el personal que adscrigui a l´execució de l´obra haurà d'observar els 
nivells mínims de comportament i les regles de decòrum adients. Quan alguna de les 
persones no observi aquests nivells i regles, la Corporació informarà al contractista i 
aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible. 
 
 

20. RÈGIM DE PAGAMENT 

La direcció facultativa de l’obra expedirà cada mes les certificacions d’obra als efectes de 
pagament, el qual es realitzarà dins del termini legalment establert, sense perjudici que se 
li pugui exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució del 
contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves 
obligacions amb la Seguretat Social. 
En el cas que en qualsevol de les certificacions de l’obra aparegui un excés o una 
modificació de la mateixa no es considerarà vàlida en el règim de pagament d’aquest 
contracte si no ha estat prèviament consensuada i justificada de forma separada per la 
direcció facultativa de l’obra. 
 
 
21. TERMINI DE GARANTIA DEL CONTRACTE 

El termini de garantia és de un (1) any, i començarà a comptar desde la data de recepció 
de les obres. 
En el moment de la recepció de les obres es comprovarà, en particular, el compliment pel 
contractista de les següents obligacions: 
 

1. Neteja final de les obres, havent el contractista de restituir a la seva situació inicial les 
zones afectades per les obres i no ocupades per aquestes. 

2. El compliment no defectuós del contracte. 
3. El compliment dels criteris d’adjudicació. 
4. El compliment de les condicions d’execució. 
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Juntament amb la petició de la recepció de les obres s’acompanyaran plànols “as build” 
tant de l’obra com de tots els serveis executats. 
Si l’obra es malmet amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults 
de la construcció, el contractista respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin 
durant els terminis aplicables d´acord amb les regles generals de la construcció fins un 
màxim de 10 anys des de la recepció. 
 
 
22. INTERPRETACIÓ DEL PROJECTE, DIRECCIÓ D´OBRA I EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

1. Interpretació del projecte i direcció de les obres. 

Correspon al director/ors de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les 
ordres per al seu desenvolupament. El contractista no podrà al·legar en cap cas 
indefinició del projecte. Si al seu judici hi ha alguna indefinició haurà de sol·licitar per 
escrit a la direcció facultativa la corresponent definició. El contractista pot exigir que les 
ordres que rebi de la direcció facultativa siguin escrites en el Llibre d’ordres, assistències i 
incidències que obligatòriament ha de figurar a l’obra. El contractista ha de signar les 
ordres com “assabentat”, però hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes. L’òrgan 
de contractació a través de la direcció facultativa de les obres efectuarà la inspecció, 
comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra executada, ajustant-se al 
projecte, i a les prescripcions tècniques que regeixen el contracte. 
La direcció de les obres tindrà lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de 
materials destinats a les obres. Els materials seran reconeguts abans de la seva 
col·locació en l’obra per la direcció facultativa i sense la seva aprovació no poden emprar-
se. A tal efecte l’adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres pel seu 
examen. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les 
condicions del projecte. Els materials rebutjats seran retirats de l’obra en el termini més 
breu. Les mostres acceptades seran guardades juntament amb els certificats dels assaigs 
o anàlisis per poder comparar-los o contractar-los posteriorment. 

2. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. 

El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte i dels 
terminis parcials fixats en el seu cas. Si en relació a qualsevol termini total o parcial, el 
contractista incorregués en demora per causes a ell imputables, l’Administració podrà 
optar, indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de penalitats. L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de 
l’incompliment, per causes imputables al contractista, de l’execució parcial de les 
prestacions definides en el contracte. En cas de compliment defectuós de la prestació 
objecte del contracte es podrà acordar la imposició de les corresponents penalitats . Tot el 
qual en els termes i forma previstos en els art. 192 a 195 de la LCSP. Si l’Administració 
opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius mitjançant la 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar 
al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït. L’import de la 
penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 
l’Administració originats per la demora del contractista. Si el retard fos produït per motius 
no imputables al contractista s’estarà al que disposa l’art. 195.2 LCSP. En tot cas, la 
constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per 
part de l’Administració. 

3. Control en l’execució del contracte. 

L’Administració per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i 
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions 
oportunes per al correcte compliment del contracte. 
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Aquestes funcions s’entenen sens perjudici de les facultats de supervisió que en el seu 
cas puguin correspondre al responsable del contracte. A aquest efecte contractarà els 
laboratoris que siguin necessaris, acreditats d’acord amb la normativa vigent, per tal que 
duguin a terme els assaigs, anàlisis i proves corresponents als materials, i a l’execució i el 
funcionament de les unitats d’obra descrites en el projecte i d’acord amb el Pla de control 
de qualitat. 
Les operacions, assaigs, proves, comprovacions, llindars de no acceptació i operatives a 
realitzar seran les prescrites per la legislació aplicable i les descrites a l’apartat 
corresponent del projecte. L’import d’aquests treballs així com aquells ordenats per la 
Direcció d’obra, seran a càrrec del contractista. L’ens contractant abonarà l’import de les 
factures corresponents a aquests treballs a l’empresa de control de qualitat contractada i 
facilitarà al contractista prova documental d’aquests imports. Atès que algunes d’aquestes 
proves, especialment les corresponents a les Instal·lacions elèctriques, de climatització i 
altres, es poden haver de dur a terme posteriorment a la recepció de l’obra degut a la 
necessitat de comprovar les seves prestacions en condicions reals de treball, la liquidació 
per aquest concepte es durà a terme en el moment de la liquidació del contracte. 

4. Resolució d’incidències. 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del 
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat 
de modificar les inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del 
RGLCAP. Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les 
incidències ho requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

5. Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra. 

El director de les obres pot ordenar que es duguin a terme els assaigs i anàlisis de 
materials i unitats d’obra que en cada cas resultin pertinents i les despeses que s’originin 
seran a càrrec del contractista fins un import màxim del 1% del PEM del projecte. 

6. Pla de seguretat i salut. 
El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut en els termes que preveu la normativa vigent. 
Així mateix, durant l’execució dels treballs, el contractista estarà obligat al compliment 
dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en la normativa 
vigent. 
 
 
23. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ 
1.-  Els drets i les obligacions que dimanen del present contracte no poden ser cedits pel 

contractista a un tercer, llevat d´autorització expressa de l´Ajuntament. 

2.-  El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb 
subjecció al que s´estableix a l’art. 215 dela LCSP i demés normativa aplicable. 

 
 
24. PENALITZACIONS 
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, 
l’Ajuntament podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de sancions, 
o acordar-ne la resolució. 

L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la 
imposició de sancions. 

Són faltes molt greus: 

 L’incompliment dels terminis d’inici, execució i finalització de l´obra. 
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 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
produeixi un perjudici molt greu. 

 La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte imputable al contractista. 

 La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança, quan 
produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi 
un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

 El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobratori. 

 L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 
prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les 
prestacions. 

 L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau. 

 La reincidència en la comissió de faltes greus. 

Són faltes greus: 

 La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança. 

 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi falta molt greu. 

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si 
escau. 

 La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les  
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte. 

 L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de 
seguretat i salut en les prestacions. 

 Fer un ús indegut dels béns municipals i el seu equipament durant l’execució del 
contracte. 

 La reincidència en la comissió de faltes lleus. 

Són faltes lleus: 

 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 
no constitueixi falta greu. 

 Qualssevol altres que afectin obligacions de caràcter formal o documental exigides en 
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus 
o molt greus. 

 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no 
produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 

 Faltes molt greus: multa de fins a un 5 % del preu del contracte. En cas de reiteració, 
s’acordarà la incautació de la garantia definitiva. 

 Faltes greus: multa de fins a un 2 % del preu del contracte. 
 Faltes lleus: multa de fins a un 1 % del preu del contracte. 
 

Sanció específica per demora: Independentment de les tipificacions relacionades 
anteriorment, quan el contractista, per causes que li siguin imputables, incorri en demora, 
tant en relació amb l’inici d’obra, com en relació amb el termini total o amb els terminis 
parcials establerts s’estarà i s’imposaran les penalitats previstes en l’art. 193 LCSP. 
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En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 

Les sancions es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte 
de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia. 
 
 
25. PROCEDIMENT SANCIONADOR I COMPETÈNCIA 

Seran d´aplicació les disposicions reguladores del procediment sancionador en l´àmbit de 
l´Administració Local. La competència sancionadora correspondrà a l´Alcalde en les 
infraccions lleus i al Ple de l´Ajuntament en les infraccions greus i molt greus. 
 
 
26.  CAUSES DE RESOLUCIÓ 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes en els art 211 i 313 LCSP i 
correlatives disposicions del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny), que resultin 
aplicables al contracte, les següents : 
 

1.- Incompliment greu dels terminis previstos d´execució de l´obra. 
2.- Infracció molt greu de les obligacions essencials del contractista, amb advertiment 
previ i termini per esmena. 
3.- Reiteració en la comissió de tres infraccions molt greus. 
 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència a l’empresa contractista perquè pugui 
formular al·legacions, les quals seran resoltes per l’òrgan de contractació. 
 
 
27. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte podrà modificar-se en els supòsits i en la forma prevista en els art. 203 a 207 
LCSP, i demés normativa legal aplicable.. 
 
 
28. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

1.- Sense perjudici de l’abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la 
legislació vigent, el contractista està obligat a concertar les corresponents pòlisses 
d’assegurances en les modalitats "tot risc construcció" i "responsabilitat civil", essent al 

seu càrrec fins a l’acabament del termini de garantia de les obres. A aquests efectes 
haurà d’unir a la primera certificació d’obra i a la del mes en el qual hagi de renovar la 
pòlissa, còpia de la mateixa i justificant del pagament de la prima o de procedir al seu 
pagament per un altre període. En la recepció de l’obra haurà d’acreditar que la pòlissa té 
vigència pel termini de garantia i que la prima corresponent al mateix es troba totalment 
abonada. L'Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions 
i, en el cas de la recepció, a la suspensió del còmput del termini de garantia fins que el 
contractista acrediti l’acompliment d’aquesta obligació, sense que el període de suspensió 
sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de les certificacions 
o de la liquidació. 

2.- El contractista haurà de nomenar un tècnic interlocutor en l’obra per la secció 

d’obra que pot coincidir amb el delegat o director d’obra i un tècnic per la secció 
d’instal·lacions. Aquests tècnics hauran de tenir la titulació professional que correspongui 
a les especialitats tècniques necessàries i adequades per l’exercici de les funcions que ha 
de desenvolupar. Així el delegat o director d’obra, (tècnic interlocutor en l’obra) ha de tenir 
la titulació mínima d’arquitecte tècnic o aparellador, amb experiència acreditada en obres 
similars a les que són objecte d’aquest contracte, i el tècnic interlocutor d’instal·lacions ha 
de tenir la titulació mínima d’enginyer tècnic. 
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Aquests tècnics hauran d’assistir a totes les visites d’obra i sempre que ho requereixi la 
Direcció facultativa. El contractista, previ a la formalització del contracte, haurà d’acreditar 
la titulació dels tècnics interlocutors nomenats. L’ens contractant es reservarà la 
possibilitat de sol·licitar la substitució dels tècnics esmentats en el cas de què detecti que 
no compleixen amb les garanties suficients per dur a terme l’execució de les obres. 

3.- El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la interpretació 

tècnica del contracte, li doni el director d’obra. 

4.-  El contractista ha de facilitar al director de l’obra i a l’Administració l’accés a tota la 
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment 

durant l’execució de les obres. 

5.-  El contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

6.-  El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte i al seu càrrec la senyalització 

necessària per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i 
els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en l’esmentada zona com en els límits i 
rodalies. A més, el contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels 
cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la seva immediata reposició. Les despeses 
que s’originin aniran al seu càrrec. 

7.-Serveis de seguretat i vigilància.  Segons les característiques que vagi adquirint el 

desenvolupament de l’execució de l’obra, l’Ajuntament podrà obligar al contractista a 
haver de prestar a càrrec seu un servei de seguretat i vigilància. Per a la prestació dels 
serveis objecte d’aquesta clàusula, el contractista haurà de subscriure un contracte amb 
una empresa inscrita en el Registre d’empreses de Seguretat del Ministeri d’interior o en 
el Registre Especial, en el qual consti el número d’autorització, les activitats autoritzades i 
l’àmbit territorial, del qual en presentarà una còpia a l’Ajuntament. En cas d’incompliment 
de l’anterior obligació en matèria de seguretat i vigilància, l’Ajuntament quedarà facultat 
per a subscriure directament el corresponent contracte i repercutir-lo al contractista. 

8.-  El contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, està 
obligat a instal·lar pel seu compte i a càrrec seu, prèvia la conformitat de l’organisme o, si 
s’escau del responsable del contracte, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la 

finalització de les obres d’acord amb el model oficial aplicable segons la normativa 
reguladora de les subvencions de finançament de l´obra que així ho exigeixin. Així 
mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la direcció facultativa de l’obra les 
incidència que puguin sorgir durant l’execució a l’efecte de l’oportuna informació als 
ciutadans i administracions afectats i a realitzar les actuacions d’informació, en el cas que 
l’Organisme així ho requereixi. 

9.-  El contractista facilitarà l’execució del Pla de control de qualitat de l’obra per part de 

l’empresa que designi l’ens contractant. Aquest control serà a càrrec del contractista 
d’acord amb el que disposen les clàusules d’aquest plec. 

10.-El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.En qualsevol cas, el 

contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin 
dades de caràcter personal sense autorització expressa de l'òrgan competent. En el cas 
que el personal vinculat a l'empresa adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a 
dades o informacions de caràcter personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure 
de secret respecte de les dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el 
desenvolupament de l'activitat o servei prestat. 

11.- Gestió dels residus.El contractista ha d’acreditar haver signat amb un gestor 

autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus 
separats per tipus, en compliment dela normativa vigent en matèriad´enderrocs i altres 
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residus de la construcció i degestió dels residus de construcció i demolició, sota la 
supervisió i acceptació de la direcció facultativa. 
 
 
29. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ. 
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes són: 
 

- Manteniment o millora dels valors mediambientals que es puguin veure afectats per 
l’execució del contracte. 

 

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte. 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte 
i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de penalitats. de 
conformitat amb la el present plec. 
 
 
30. INTERPRETACIÓ I JURISDICCIÓ 

1.- L´òrgan de contractació té la prerrogativa d´interpretar el contracte i resoldre els 
dubtes que ofereixi el seu compliment i execució, sens perjudici del tràmit d´audiència a l 
contractista. 
2.- Les qüestions litigioses relatives a la contractació, interpretació, modificació, resolució 
i efectes d´aquest contracte corresponen a la jurisdicció contenciosa-administrativa. 
 
 
Arbúcies, juliol de 2025 
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Annex 1:Declaració responsable a incloure en el sobre A 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CAPACITAT PER CONTRACTAR, D´AUTORITZACIÓ 

DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA, DE PERTINENÇA A GRUP EMPRESARIAL O 
PRESENTACIÓ EN UTE, I ALTRES 

 

Sr/Sra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., amb DNI núm. . . . . . . . . . . . . ., en nom 
propi o en qualitat de representant legal de la persona jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., amb CIF . . . . . . . . . . . . . i domicili a . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
, i als efectes de licitar en el procediment d´adjudicació del contracte d´obres d´execució 
del “PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL 
MONTSENY – LA GABELLA, FASE 3a.” 
 
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT QUE 
 

a)-Té capacitat d’obrar i no es troba incorreguda en cap causa legal de prohibició de 

contractar amb l´Administració. 
b)-Està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
c)-Cap de les persones que formen part dels òrgans de govern i administració d’aquesta 

empresa incompleix la legislació vigent en matèria de conflictes d’interessos dels alts 
càrrecs, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions o dels càrrecs 
electes. 
d)-L’empresa conforma grup empresarial, segons allò previst a l´art. 42 del Codi de Comerç, 

denominat ......................................................., i l´integren les entitats següents 
:....................................................................................................................................... 
e)-Les empreses................................................ i ................................................. que 

concorren de forma conjunta i solidària, en cas de resultar adjudicatàries, es comprometen a 
constituir-se en unió temporal d´empreses (UTE) per a l´execució del contracte de referència 
i designen el Sr.............................................., NIF.................... com a representant de la UTE 
en aquest procés de licitació, i que les empreses participen en la UTE amb els percentatges 
següents .............................................. : ....% ; .......................................... : .....% 
f)-La informació i documents aportats en els sobres presentats són de contingut 

absolutament cert i vigent actualment. 
g)-Autoritzo l´Ajuntament d´Arbúcies a que pugui practicar vàlidament totes les notificacions 

de l´expedient de contractació, mitjançant el servei e-NOTUM, designo com a persona 
autoritzada per a rebre les notificacions al Sr.  ........................................, amb NIF .............., 
amb número de telèfon mòbil......................., i declaro que la bústia electrònica on realitzar 
les comunicacions i notificacions en el procés de licitació i els posteriors tràmits 
d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del 
contracte és ____________@_________.____ 

 
I perquè consti, signo aquesta declaració responsable. 
(Lloc i data) / (Signatura i segell de l’empresa)   
 
 
 

mailto:____________@_________.____
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Annex 2:“Oferta econòmica i altres criteris avaluables de forma automàtica”  
a incloure en el sobre C 

 
 
En/Na............................................... NIF ......................, en nom propi, o en representació 
de l’empresa ................................................................, CIF ........................., domiciliada a 
......................................................, assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 
contractació relativa a les obres d’execució del “PROJECTE EXECUTIU D’ADEQUACIÓ i 
MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY – LA GABELLA, FASE 3a.”, es 
compromet  a  executar el contracte amb  subjecció al Projecte i al Plec de Clàusules 
Administratives, que accepta íntegrament, pel preu i demés compromisos següents : 
 
1.- Oferta econòmica : Em comprometo a executar el contracte pel preu següent (en 

lletres i números) : ................................................................................................................ 
..................................................................................... euros ( ................................ € ), 
més l´IVA que, calculat al tipus vigent del 21%, té un import de .......................................... 
..........................................................................  ( ................................. €). 
 
2.- Increment del termini de garantia : El termini de garantia del contracte de un (1) any 

previst en el Plec, ofereixo incrementar-lo en un termini addicional de mesos (en lletres i 
números) : ......................................................................  
 
3.- Termini d´execució : El termini d’execució del contracte de cinc (5) mesos previst en 

el Plec, ofereixo reduir-lo en un termini de mesos a descomptar del període prefixat (en 
lletres i números) : .............................. 
 

(Lloc, data i signatura del licitador) 
 
 
 
 


