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I.01. DADES GENERALS.         
 
 

Títol ... 
 

PROJECTE BÀSIC i EXECUTIU DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU 
ETNOLÒGIC DEL MONTSENY “LA GABELLA” D’ARBÚCIES (MEMGA). 
3a. fase. 

 

Tipologia de l’actuació ... 
 

Obres consistents en l’adequació de l’espai i la modernització de les museografies 
existents a les sales centrals de la planta primera del museu etnològic del Montseny 
– la Gabella (MEMGA) així com la completa restauració de la seva façana principal 
vers el C. Major. 

 

Emplaçament ... 
 

C/. MAJOR, núm. 6, 8 i 10 
 

Municipi ... 
 

ARBÚCIES 
(comarca de la Selva) 

 

Promotor ... 

 
 

Nom: AJUNTAMENT D’ARBÚCIES 
 CIF: P.1700900.B 

 
 

Adreça: 
Plaça de l’1 d’Octubre, 1 
17401 Arbúcies 

 

Tècnic redactor ... 

 
 

Nom: DAVID CALVO i COROMINA 
  arquitecte 
 Núm. col.legiat: 30.134/5 

 
 

Adreça: 
C/. Girona 18-20, 1r. 2a. 
17160 Anglès (la Selva) 

 

Col·laboradors ... 

 

 

 
 

ALEX COLL i CASELLAS 
arquitecte tècnic municipal 
Serveis tècnics de l’Ajuntament d’Arbúcies. 

  

C/. Major, 2 
17401 Arbúcies 
 

acoll@ajarbucies.cat 
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I.02 MEMÒRIA DESCRIPTIVA.        

I.02.01. GENERALITATS i DADES PRÈVIES. 

I.02.01.1. EL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY – LA GABELLA (MEMGA). 

PRESENTACIÓ. 

Des de la seva creació, l’any 1983, el MEMGA (amb el núm. 3 del registre de museus de 
Catalunya) ha desenvolupat una important tasca de recerca i divulgació en temes de 
patrimoni natural i cultural, fins a convertir-se en una de les instal·lacions referents del turisme 
cultural del sud de les comarques gironines, amb una dimensió que actualment abasta 
22.000 visitants de les sales d’exposició i 60.000 usuaris del conjunt de serveis que s’ofereixen: 
punt d’informació i centre de documentació, itineraris i visites guiades pel territori, etc. 

Es tracta per tant, d’una estructura consolidada des del punt de vista tècnic i d’activitats, amb 
un equip humà de 7 persones i un pressupost anual de funcionament proper als 350.000€ 
(ambdós en vies de creixement), que li permet desplegar una important activitat de recerca 
en àmbits com l’antropologia, l’arqueologia medieval i la divulgació cultural. 

Ha estat precisament aquesta experiència en àmbits diversos del patrimoni cultural, la que li 
ha valgut ser considerat com un dels referents catalans en termes de museologia i recerca 
territorial. 

En aquesta línia, la perspectiva de treball del museu abasta, partint d’una visió clàssica de la 
museologia, la recerca, la conservació i la difusió patrimonial, però amb una dinàmica 
d’actuació territorial i comunitària, sobre la qual es pretén donar contingut a una missió de 
desenvolupament local i territorial, on prima tant la dimensió social en termes de gaudi i 
coneixement com la del desenvolupament econòmic del conjunt del territori. 

La traducció en termes pràctics d’aquest marc conceptual, ha estat el desenvolupament 
d’un model, que partint d’una visió integral del patrimoni, s’ha configurat com un nucli de 
serveis interrelacionats:  sales d’exposició permanent, sales d’exposició temporal, punt 
d’informació turística, centre de documentació... 

 Actual recepció i informació MEMGA 

DIMENSIÓ ACTUAL. 

A nivell físic, el Museu Etnològic del Montseny (MEMGA) ocupa des de l’any 1974, amb una 
superfície actual de l’ordre de 1800 m2, un bonic edifici de propietat municipal de principis 
del segle XVII, remodelat en diferents fases posteriors, que és conegut popularment com “la 
Gabella”. 
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Museografia MEMGA 
Sala Societat medieval. 

D’acord amb aquesta rellevància, el MEMGA forma part actualment de diferents xarxes 
museístiques regionals i nacionals: xarxa de museus de les comarques gironines (de la qual 
en l’actualitat ostenta la presidència de la Comissió Tècnica), xarxa de museus d’etnologia de 
Catalunya, xarxa de l’observatori del patrimoni etnològic i immaterial, xarxa de museus de 
territori i societat, etc. 

Al mateix temps el Centre de Documentació del Parc Natural del Montseny (secció 
d’Humanitats) integrat dins l’àrea de documentació del museu, forma part també de la Xarxa 
de Centres de Documentació d’Espais Naturals Protegits de la Diputació de Barcelona i està 
vinculat a la Xarxa de Centres de Documentació d’espais naturals protegits de Catalunya, 
juntament amb els centres dependents de la conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i, a nivell de l’estat, forma part també de la Red de Centros de 
Información y Documentación Ambiental - RECIDA, promoguda pel Ministerio de Medio 
Ambiente. 

Paral·lelament el MEMGA forma part del Consell Assessor de la Masia Mariona – Univers Patxot 
i del Consell Consultiu del Parc Natural del Montseny i també actua coordinadament amb el 
Patronat del Castell de Montsoriu en els àmbits de recerca científica, conservació del 
patrimoni arqueològic, assessorament en els treballs de restauració, gestió de públics i difusió 
del monument, essent tota aquesta acció a l’entorn del Castell de Montsoriu la que, en els 
últims temps, ha suposat i està suposant un via més d’expansió del propi museu i del seu 
potencial com a focus d’atracció turística i cultural. 

MUSEOGRAFIA. 

En el transcurs de més de 40 anys d’història, La Gabella ha portat a terme un important 
programa de remodelacions museogràfiques. Actualment, el recorregut per la seu central, 
abasta 15 sales d’exposició permanent i diferents audiovisuals, on el visitant, a partir de les 
col·leccions d’objectes existents, pot visualitzar els mecanismes d’interrelació entre l’home i el 
medi en l’àmbit geogràfic del Montseny i en una perspectiva cronològica que abasta des 
dels primers testimonis de l’ocupació del massís fins al segle XX. 

Pel que fa a les seves col·leccions, juntament amb els àmbits dedicats a l’etnologia i ciència i 
tècnica corresponents als inicis del procés d’industrialització, compta amb la que està 
considerada actualment com la millor col·lecció d’objectes de vida quotidiana dels segles 
XV- XVI recuperada en context arqueològic, procedent de les intervencions al castell de 
Montsoriu. 
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Mur escenogràfic creat l’any 2014 i revisat 
recentment en què en poc més de 5 
minuts es recreen amb sons i jocs de 
llums les 24 hores d’un bosc del 
Montseny. 

Els gestors dels museu sempre han set molt conscients de la necessitat d’aquesta continuada 
actualització dels continguts del museu i de la seva adaptació a les noves tecnologies de 
manera que cada cop són més els elements de tipus audiovisual en què l’experiència va 
molt més enllà de la simple observació d’un objecte, essent una dificultat afegida la recerca 
d’un punt d’equilibri en què hi hagi suficient tecnologia per atraure les noves generacions 
però sense entrar en contradicció amb la naturalesa del propi museu, essencialment 
etnològic. 

En aquest sentit i després de les actuacions realitzades des del 2015 fins a l’actualitat, 
únicament la zona central de la planta primera dedicada a la “societat tradicional” es 
correspon amb la museografia original dels anys 1986 i 1987, essent aquests espais, per tant, 
l’objectiu preferent d’aquesta 3a fase de reforma i adequació. 

MISSIÓ DEL MUSEU. 

La perspectiva de treball del museu abasta, partint d’una visió clàssica de la museologia, la 
recerca, la conservació i la difusió patrimonial, però amb una dinàmica d’actuació territorial i 
comunitària, sobre la qual es pretén donar contingut a una missió de desenvolupament local 
i territorial on prima tant la dimensió social en termes de gaudi i coneixement com la del 
desenvolupament econòmic. 

La traducció en termes pràctics d’aquest marc conceptual, ha estat el desenvolupament 
d’un model, que partint d’una visió integral del patrimoni, s’ha configurat com un nucli de 
serveis interrelacionats: sales d’exposició permanent, sales d’exposició temporal, punt 
d’informació del Parc Natural del Montseny, arxiu històric municipal, centre de documentació 
del Parc Natural del Montseny (secció humanitats). 
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Museografia “el mas al 
Montseny”, de l’any 2013.  

RECERCA. 

A partir de la seva vocació territorial, el MEMGA, amb el suport de nombroses institucions 
territorials i nacionals (Parc Natural del Montseny, Consell Comarcal de la Selva, Diputacions 
de Girona i Barcelona, Departament de Cultura...) ha desenvolupat no tan sols, un ampli 
conjunt de serveis destinats a la ciutadania, sinó també importants línies de recerca aplicada 
i de col·laboració amb altres museus i entitats. 

Aquesta recerca s’ha centrat en diferents àmbits, com és el cas de l’etnologia: inventari del 
patrimoni etnològic del Montseny (1995-1999), el mas al Montseny (2001-2007), mirades al 
Montseny (2010-2013), amb diferents estudis paral·lels com són l’estudi dels usos tradicionals 
de l’aigua al Montseny (2000-2001), desenvolupats sovint conjuntament amb diferents 
departaments universitaris, com és el cas del departament d’antropologia de la UB, o amb el 
taller de patrimoni arquitectònic de la UPC i emmarcats generalment en programes de 
l’inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya de la Direcció General de Cultura Popular. 

 
Exemple d’estudis de l’arquitectura tradicional del Montseny en què s’ha col·laborat des del MEMGA.. 

En l’àmbit de l’arqueologia l’acció territorial també ha estat important: excavacions a la Torre 
de la Mora de Sant Feliu de Buixalleu, excavacions a la Torre de Montfort de Riells i Viabrea, 
excavacions al Monestir de Sant Salvador de Breda i, per damunt de totes aquestes, les 
campanyes d’excavació arqueològica realitzades a l’entorn del Castell de Montsoriu, 
ininterrompudament, des de l’any 1993. 
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El Castell de Montsoriu és en aquest sentit una de les “joies de la corona”, havent-nos convertit 
des del museu de “la Gabella” en un dels agents més actius (en cap cas l’únic) no només en 
la investigació i divulgació de l’interès històric d’aquest castell-palau sinó també en la gestió 
dels usos públics del monument i en el suport al procés de restauració arquitectònica del 
mateix. 

A més d’aquests projectes d’un abast territorial més ampli, el museu etnològic del Monsteny – 
la Gabella també ha desenvolupat al llarg de la seva història desenes de recerques d’abast 
local en aspectes molt diversos i ha col·laborat a través de les seves línies editorials, 
conjuntament amb l’Ajuntament d’Arbúcies, a treure a la llum importants treballs monogràfics 
desenvolupats per diferents estudiosos en àmbits com el joc tradicional, el cinema, 
l’ensenyament, el teatre, la història medieval, moderna,contemporània, etc. 

FUNCIÓ EDUCATIVA i SOCIAL. 

El Museu Etnològic del Montseny és un museu territorial amb vocació de servei social i que 
considera objecte del museu l’edifici, les peces, els continguts i el conjunt del seu territori. 

Així doncs, si la vessant territorial la trobem en l’establiment del patrimoni natural i cultural del 
Montseny com a objecte principal del museu, la vessant social la trobem en el tractament 
educatiu que es fa del seu discurs per tal de fer efectiu el seu compromís social de 
col·laboració amb el desenvolupament de la comunitat i d’esforç per transmetre el seu 
missatge a tots els sectors i classes socials. 

Aquestes últimes són les raons que han portat al Museu Etnològic del Montseny ha elaborar 
una oferta didàctica que està en consonància amb la filosofia del museu i que comporta tot 
un seguit d’itineraris, tallers i activitats pedagògiques amb què difondre els aspectes culturals 
del massís del Montseny i amb què donar una visió dels diferents usos de la muntanya, des 
d’una perspectiva històrica, tradicional i actual. 

Tota aquesta oferta educativa queda englobada en uns objectius generals que definim a 
continuació i en els quals s’integra en bona part la reforma museogràfica a plantejar 
mitjançant el desenvolupament d’aquest projecte: 

 Promoure el coneixement a partir del contacte directe amb la realitat i a partir 
d’experiències concretes i properes, de manera que als participants 
procedents d’altres realitats els possibilita la comparació amb la seva pròpia 
realitat. 

 Despertar l’interès per l’entorn a través de l’estudi de diferents àmbits de la 
realitat que ens envolta: la natura, la història, els processos industrials, les 
activitats artesanals ... 

 Donar els coneixements necessaris per tal que s’entengui la realitat actual com 
a resultat d’uns esdeveniments passats, remarcant els aspectes d’interrelació 
entre les persones i el medi. 

 Establir una interrelació entre els programes treballats als diferents centres 
educatius i la proposta del museu, de manera que hi hagi una continuïtat i 
complementarietat amb els continguts donats a l’escola, tot possibilitant que 
els alumnes els converteixin en aprenentatges viscuts. 

 Transmetre i promoure actituds i hàbits de respecte i estima per a tots els 
elements que conformen el patrimoni integral d’un poble: patrimoni natural, 
patrimoni cultural, elements immaterials ... 

Aquests objectius generals, es concreten metodològicament mitjançant tres eixos bàsics 
d’actuació: 
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 Aprofundir en el discurs museogràfic de l’exposició permanent i permetre la 
comprensió i coneixement de diferent tipus de públic, situació que comporta 
establir diferents nivells de visita i que s’aconsegueix mitjançant la tasca del 
guia o monitor, els quadernets didàctics que s’ofereixen i la focalització d’un o 
alguns dels aspectes que tracta la col·lecció. 

 L’explicació directe del territori, objecte d’estudi preferent del museu, atenent 
en tot moment a la relació entre les persones i el medi, objectiu que 
s’acompleix mitjançant els diferents itineraris “Viu el Montseny” on es focalitza 
algun dels aspectes que han influït en la manera de viure dels habitants 
d’aquesta àrea. 

 La combinació del treball en el museu i en el territori, aprofitant també 
l’estacionalitat d’algunes de les activitats i reforçant així la relació amb el medi. 

En definitiva, el MEMGA vol ser UN punt de partida per a la coneixença del territori i és seguint 
aquesta idea com s’estructura la oferta pedagògica que ofereix perquè és a través de la 
visita al museu i dels itineraris establerts que es pretén que el visitant observi els mecanismes 
d’evolució cultural en constant transformació i que pugui adquirir una visió diversa de la 
realitat cultural, sempre a partir de l’eix central del discurs del museu i que no és altra que la 
relació constant entre l’home i el medi. 

A partir d’aquesta premissa i gràcies a la versatilitat del museu, la oferta pedagògica abasta 
un gran ventall de temàtiques sota el lema comú home versus medi, que pretenen donar 
una visió dels diferents usos de la muntanya des d’una perspectiva històrica, tradicional i 
actual per entendre que els paisatges són fruit d’aquesta relació en constant canvi. 

És així com la oferta es divideix en visites guiades, itineraris “Viu el Montseny” i tallers diversos i 
és així com es vol abastar vessants diferents de la realitat, tant aquelles que influeixen en 
l’economia, com les del lleure, la literatura, etc. La majoria de l’oferta l’utilitza tot tipus de 
públic i la tasca de l’educador és l’adaptació mitjançant el discurs, el diàleg i el material de 
suport de cada itinerari a l’edat i perfil dels usuaris per tal d’afavorir-ne la seva comprensió i 
adaptar-ne als continguts als nivells que per curs hi corresponguin. 

Al llarg dels anys el Museu ha treballat per aconseguir arribar a un major varietat de públic i ha 
fet un gran esforç per donar sortida a demandes plantejades per col·lectius que disposen de 
poca oferta al seu abast, de manera que s’ha treballat per adaptar algunes de les activitats 
per a educació infantil i, en especial, s’ha creat una oferta pròpia destinada a centres 
d’educació i atenció especial. 

D’altra banda, en relació al públic escolar d’educació primària i secundària, el Museu 
Etnològic del Montseny vol ser un recurs per als centres educatius atès que des de la nova llei 
vigent es planteja el currículum vers l’adquisició de competències a fi de que els alumnes 
adquireixen les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces 
d’intervenir de manera activa i critica en la societat. 

En aquesta línia, el Museu i la seva oferta eductiva per a escolars permet als docents incidir 
en els grans eixos fixats de manera generalitzada en els processos de formació mitjançant el 
treball en les competències comunicativa, de coneixement i interacció amb el món, social i 
ciutadana, cultural i artística. 

De manera genèrica l’oferta té com a objectiu conceptual fer comprensible el patrimoni i 
mostrar la complexitat de la realitat (medi natural/medi social i passat/present), entenent el 
patrimoni com un tot superior a la simple suma de les seves parts. Per aconseguir-ho, s’utilitza 
el mètode expositiu com a part iniciàtica del procediment (mitjançant diferents tipus de 
recursos que permeten l’alumnat observar, identificar, analitzar i manipular elements del 
patrimoni i les seves característiques), la valorització i reflexió sobre de les societats del passat i 
del patrimoni que ens han llegat com a eix de totes les activitats i la dinàmica del diàleg i la 
pregunta-resposta amb l’educador com a estratègia didàctica de motivació i foment del 
pensament crític. 
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En general, una de les característiques de la oferta, seguint amb l’objectiu de interrelació 
amb els continguts donats a les escoles, és la versatilitat d’aquesta, permetent fins i tot que 
d’acord amb el professorat, es realitzin petits canvis en les rutes, modificacions de contingut, 
adaptacions i fins i tot combinacions entre diferents activitats per tal de fer coincidir l’objecte 
final de l’oferta escollida amb les necessitats de cada grup escolar. 

En última instància i a fi de corroborar el correcte funcionament de tot plegat, el Museu 
disposa d’una eina d’avaluació de les activitats pedagògiques que és en definitiva l’enquesta 
de satisfacció del visitant. Això permet de controlar i verificar diferents aspectes de l’activitat, 
ja siguin les pròpies instal·lacions del museu, els punts de visita de cada recorregut, el 
monitoratge, els audiovisuals, etc. 

OFERTA PEDAGÒGICA. 

ITINERARIS VIU EL MONTSENY.          

1. MONTSENY i NATURA. 

El Montseny, Parc natural i reserva de la biosfera, està format per un mosaic de 
paisatges que han atret durant generacions a científics, excursionistes, artistes i ara a 
multitud d’escolars que aprofiten l’oportunitat que els ofereix el massís per a observar els 
grans paisatges europeus. 

Aquesta proposta és un recorregut pels diferents climes i comunitats vegetals, 
distribuïdes en estatges altitudinals del Montseny, fent incidència en la relació entre les 
persones i el medi. 

Aquest itinerari s’inicia al Museu Etnològic del Montseny, amb la visita a les sales 
dedicades a l’explotació forestal i segueix amb l’observació d’un alzinar muntanyenc, 
una fageda i una avetosa. Finalment es projecta l’audiovisual “les 4 estacions al 
Montseny” a Can Casades (Santa Fe). 

2. MONTSENY RURAL. 

En els darrers 50 anys el món rural, al Montseny en concret i a Catalunya en general, ha 
sofert una profunda transformació que pràcticament ha fet desaparèixer una manera 
de viure que podem fer recular 1000 anys. 

Aquest és un itinerari d’activitat agropecuària, en què s’intenta mostrar l’evolució en la 
manera de viure al món rural de la vall d’Arbúcies, amb un acostament al mas 
tradicional (a través de la primera planta del museu) i una visita a un mas actual. 

3. MONTSENY INDUSTRIAL. 

El Montseny no només ha condicionat les activitats agrícoles, ramaderes o forestals de 
la gent del massís. Per estrany que pugui semblar també ha deixat la seva petja en el 
procés d’industrialització dels pobles i continua fent-ho avui en dia en major o menor 
mesura. 

En aquest itinerari es mostren diferents activitats industrials del Montseny, posant accent 
en la seva vinculació amb l’entorn: les carrosseries d’autocar vinculades amb la fusta 
en el seu origen, les embotelladores d’aigua o terrisseries de Breda, etc. Al Museu, la 
visita a la última planta explica el procés d’industrialització, on la fusta com a matèria 
primera i l’aigua com a font d’energia van tenir un paper principal. 

4. MONTSENY DELS POETES. 

El Montseny ha estat una muntanya emblemàtica al nostre país i els seus paisatges han 
inspirat a escriptors sobretot de la Renaixença i del Noucentisme. 



 
 
 

   

Ref.  1324   –   3a. fase de les obres d’adequació i millora del museu etnològic 
del Montseny “la Gabella” d’Arbúcies (MEMGA) 

Memòria descriptiva 
 

Vol. 1 

p. 9 
 

És per això que s’hi proposa un recorregut literari pels indrets més emblemàtics del 
Montseny, que van ser glossats per poetes com Jacint Verdaguer, Guerau de Liost, 
Joan Maragall, Mn. Pere Ribot, Àngel Guimerà... 

L’itinerari comença a Arbúcies i segueix per Ca l’Herbolari (Mas vinculat a Guerau de 
Liost), Sant Marçal, Sant Hilari i de nou a Arbúcies. En cada punt de l’itinerari es llegeixen 
poemes vinculats de diferent manera amb l’indret escollit. 

5. MONTSENY MONUMENTAL. 

Si bé des del 1994 i dins el programa d’activitats pedagògiques Viu el Montseny, el 
MEMGA ja disposava d’una proposta didàctica per a escolars dirigida al Montseny 
monumental, és des de l’any 2011 i coincidint amb la reobertura al públic del Castell 
de Montsoriu per part del seu propietari el Consell Comarcal de la Selva que el MEMGA 
reestructura de manera notable l’activitat pedagògica vinculada al Castell de 
Montsoriu i n’elabora dues noves propostes que parteixen de la utilització del Museu i el 
Castell com a espais d’aprenentatge complementaris a l’àmbit educatiu a través de 
dos elements claus: la utilització de la informació i dels recursos del MEMGA i la visita 
guiada al castell de Montsoriu. 

Per tal d’acomplir aquests objectius en l’espectre d’edat escolar que va des dels 6 als 
16 anys, es plantegen dues activitats diferenciades en funció de l’edat però també de 
l’adequació al currículum de primària i secundària i, conseqüentment, de l’enfocament 
que en els diferents cicles es fa de l’època medieval: 

 “Montsoriu: un castell de llegenda”, activitat pedagògica adreçada a 
alumnes de cicle inicial i mitjà d’educació primària (de 6 a 10 anys). 

 “Montsoriu: la vida en un castell gòtic”, activitat pedagògica adreçada a 
alumnes de cicle superior d’educació primària i secundària (de 10 a 16 
anys). 

TALLERS i ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES.         

1. LA CASTANYEDA. 

Les perxades i castanyedes que formen part del paisatge del Montseny ens conviden a 
conèixer aquest arbre majestuós i fèrtil, així com el perquè de la seva presència al 
nostre país. 

És un taller vinculat amb la celebració de la Castanyada a la tardor, que aprofita 
aquest esdeveniment lúdic per a donar a conèixer les característiques del castanyer i el 
seu hàbitat i els diversos usos actuals i tradicionals d’aquest arbre. 

L’activitat s’inicia al Museu, amb la visita a les sales dedicades a l’explotació forestal del 
massís i seguidament es realitza una excursió fins a una castanyeda que és on es 
realitza el taller consistent en l’elaboració d’un penjoll amb fusta de castanyer. 

2. LA RIERA i EL BOSC DE RIBERA. 

Pocs elements permeten un acostament des de tants punts de vista com l’aigua i és 
per això que des del Museu Etnològic del Montseny es vol fer un acostament global, 
que tingui en compte tant els aspectes més naturals com tots aquells relacionats amb 
els usos humans, adaptant-nos als objectius de cada cicle. 

És una activitat pedagògica de primavera consistent en una descoberta del paisatge 
de la riera d’Arbúcies en el seu tram urbà, intentant copsar tots els aspectes vinculats 
amb la riera: la flora i la fauna, l’aigua, la riera com a espai lúdic i l’aigua com a 
element màgic i generador de llegendes. 
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L’activitat s’inicia al museu amb la visualització de l’audiovisual “llegendes del 
Montseny” centrat en la llegenda de la dona d’aigua, es continua amb la visita a les 
sales del museu dedicades a la industrialització, especialment l’apartat referent a 
l’aigua com a font d’energia, i s’acaba tot desplaçant-nos fins a la riera per a veure de 
primera mà els aspectes naturals. 

3. EL POMÀRIUM. 

El Montseny fa menys de 30 anys acollia gran varietat de pomeres avui quasi 
desaparegudes. Des de fa alguns anys, diferents persones i entitats lluiten per a 
salvaguardar el què queda d’aquest important patrimoni etnològic de la zona. 

Aquest taller pretén acostar als nens el món de la poma, el cultiu, les diferents varietats 
actuals, així com el sistema de cultiu i les varietats tradicionals a través de la visita al 
Museu (sales dedicades al món tradicional), a una explotació de pomeres actual i al 
Pomàrium del Montseny. 

El taller consisteix en l’elaboració d’un punt de llibre amb la recepta de la compota de 
poma. 

4. ELS OFICIS TRADICIONALS 

Els oficis eren una peça essencial en el funcionament del món tradicional i el seu 
paper va canviar profundament amb el procés d’industrialització i és per això que 
aquest taller pretén mostrar el món tradicional i els canvis en la manera de viure de la 
gent els darrers 50 anys a través de l’ofici del cisteller. 

Les eines, el treball, els materials i els usos de les peces de cistelleria ens acostaran un 
món ja desaparegut. 

El taller consisteix en l’elaboració d’una petita peça de cistelleria. 

5. EL JOC TRADICIONAL 

Els jocs i les joguines d’avui són sovint sofisticades i cares, però no són imprescindibles 
per passar una bona estona: ganes de passar-ho bé, imaginació i qualsevol objecte 
que puguem trobar són suficients. 

El taller del joc tradicional ens acosta al món dels nostres avis a través dels jocs que 
jugaven quan eren petits i les joguines que ells mateixos es fabricaven.  

Jugarem a aquests jocs a l’aire lliure amb elements de la natura o fàcils d’aconseguir i 
acabarem elaborant una joguina amb elements naturals: fulles, suro, glans, etc. 

VISITES GUIADES.           

1. VISITA GUIADA AL MUSEU. 

Visita guiada al Museu amb projecció del multivisió “les llegendes del Montseny”. La 
duració aproximada de la visita és entre una hora i mitja i dues hores.  

És una visita especialment adreçada a alumnes d’educació primària, secundària i a 
grups d’adults i per a la qual existeix material pedagògic per a públic escolar. 

2. VISITA GUIADA AL CASTELL DE MONTSORIU. 

Visita guiada al castell de Montsoriu, magnífic castell considerat com un dels exemples 
més notables de l’arquitectura militar medieval catalana i situat en un mirador 
excepcional del Montseny i la zona del corredor Montseny – Montnegre. 
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Els punts de visita dins del castell estan condicionats pels treballs d’excavació 
arqueològica, consolidació arquitectònica i restauració del monument. La pujada al 
castell es realitza obligatòriament a peu i la visita dura aproximadament 1 hora. 

3. VISITA GUIADA AL JARDÍ DEL ROQUER 

Dins mateix de la vila d’Arbúcies hi ha un espai on podem realitzar un interessant 
passeig entre arbres centenaris de diverses espècies d’interès forestal: El jardí 
dendrològic del Roquer. 

El jardí acull un total de 150 espècies d’arbres, des de subtropicals fins pròpies de 
climes boreals, entre els quals en destaquen la Magnòlia del Roquer (arbre 
monumental) i el Cedre de pinyes vermelles (únic al món). 

La visita dura una hora aproximadament, es realitza obligatòriament amb guia atès 
que es tracta d’un jardí privat i està exclusivament adreçada a grups d’adults. 

OFERTA EDUCATIVA PER A CENTRES D’EDUCACIÓ i ATENCIÓ ESPECIAL. 

Aquesta oferta, seguint la filosofia i continguts de les activitats existents per a grups, va 
específicament adreçada a escoles d’educació especial i centres ocupacionals de persones 
amb discapacitat per tal que el museu esdevingui també un espai integrador i proper. 

Aquestes activitats estan pensades per a col·lectius amb algun tipus de discapacitat física i 
psíquica i han estat elaborades per professionals amb llarga experiència en aquest sector, 
amb el suport i assessorament de l’equip directiu i tècnic del Taller Ocupacional Montsoriu 
d’Arbúcies, essent l’objectiu d’aquesta nova oferta el fet d’afavorir la participació d’aquests 
col·lectius i atendre les necessitats de cada grup en general i de cada participant en 
particular. 

Les activitats que presentem estan adaptades a persones amb mobilitat reduïda i tenen una 
dinàmica participativa; és a dir, en tots els tallers el participant és membre actiu de l’activitat i 
no pas un mer espectador. 

1. VISITA GUIADA AL MUSEU. 

Visita a les 15 sales del museu de la mà d’un guia especialitzat que personalitza i 
adapta la visita a cada grup segons els seus interessos i inquietuds. La visita és un 
recorregut pel túnel del temps per veure com vivia la gent al Montseny a la prehistòria, 
a l’època medieval o al segle passat. 

2. ELS OFICIS TRADICIONALS. 

Aquest taller té com a objectiu donar a conèixer el món dels oficis i reflexionar sobre la 
seva evolució fins l’actualitat; identificar productes, materials i manera de treballar, 
vinculant-los amb la vida de les persones del Montseny, així com elaborar una peça 
amb els materials de l’ofici escollit: el cisteller o l’espardenyer. 

3. LA RIERA D’ARBÚCIES. 

Aquest recorregut segueix un tram de la riera i ens endinsa en un espai natural 
excepcional dins mateix de la Vila, amb una bona accessibilitat. Al llarg de la riera es 
poden descobrir plantes remeieres, animalons sorprenents, ponts i safareigs ... 

El recorregut acaba al Museu amb la visualització de l’audiovisual sobre la Dona 
d’aigua i l’elaboració d’un herbari amb els elements recollits durant la sortida. 
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4. EL JOC TRADICIONAL. 

Infants, adolescents o adults, el joc és un mitjà universal per aprendre i treballar multitud 
de capacitats. Els objectius d’aquest taller són donar a conèixer les característiques del 
joc tradicional, identificar elements de l’entorn natural o quotidià com a font d’inspiració 
de joc i com a eines i material per elaborar joguines. 

5. MONTSENY i NATURA. 

El Montseny és una muntanya que ofereix multitud de paisatges espectaculars a peu 
de carretera: Coll de Bordariol, Sant Marçal, Santa Fe ... Aquesta proposta té com a 
objectius transmetre conceptes bàsics del Parc, descobrir la riquesa paisatgística i 
gaudir-ne amb els cinc sentits. Identificarem diferents elements naturals i elaborarem un 
penjoll com a record de l’activitat. 

6. LA CASTANYEDA. 

Taller de tardor que ens apropa al món forestal, al castanyer i les tradicions al seu 
voltant. Aquest taller s’inicia al Museu i continua després amb una passejada per una 
castanyeda i acaba amb una torronada de castanyes al costat de la riera. 

PROGRAMA “EL MONSTENY A L’ESCOLA”. 

“El Montseny a l’escola” és un programa d’educació ambiental clau de referència i 
exemplificador que s’adreça a tots els alumnes de primària de les escoles dels municipis del 
Parc Natural del Montseny – Reserva de la Biosfera i que pretén apropar el Montseny a la 
població local. 

El programa educatiu està promogut per les diputacions de Girona i Barcelona i es 
desenvolupa amb la participació dels mateixos centres educatius, així com dels centres 
d’educació ambiental del Parc. El programa presenta un desplegament d’unitats didàctiques 
i de recursos complementaris per a la seva realització i adaptació, que facilita als mestres un 
apropament al Montseny 

Des de la nova mirada que suposa un currículum educatiu orientat al treball per 
competències, la finalitat del programa és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les 
eines necessàries per comprendre l’entorn més proper i immediat del Parc Natural Montseny i 
esdevinguin  persones  capaces d’intervenir-hi activament i críticament per conservar-lo i 
millorar-lo. És en aquesta línia que “el Montseny a l’escola” vol generar un sentiment de 
pertinença, amb un plantejament obert, una dimensió participativa, un enfocament 
competencial i amb estratègies educatives innovadores sota el marc teòric del l’educació 
per a la sostenibilitat. 

El Museu Etnològic del Montseny participa del projecte, forma part del l’equip assessor i 
desenvolupa el programa a les escoles Alzines Balladores de Sant Feliu de Buixalleu i Dr. 
Carulla d’Arbúcies en el desplegament de les proves pilot, la tutorització de les unitats 
didàctiques i la conducció de les sortides de cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior de 
primària de les dues escoles. 

ESTRATÈGIA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL. 

El Museu Etnològic del Montseny i el Centre de Documentació del Parc Natural són 
participants de l’Estratègia d’Educació Ambiental del Montseny des de l’any 2010. 

L’origen d’aquesta estratègia cal buscar-la quan l’any 2007 el Parc Natural inicia un Pla de 
Gestió Integral que incloïa un Pla d’Ús Públic que havia de contenir un programa d’educació 
ambiental. El programa demanà la col·laboració dels diferents equipaments que al Montseny 
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realitzen tasca d’educació ambiental de manera que, després d’una primera diagnosi 
endegada l’any 2008, fou possible la redacció d’un Pla d’Acció.  

Aquest Pla d’acció es realitzà amb l’assessorament de Tosca i la Societat Catalana 
d’Educació Ambiental a través de sessions participatives amb la participació dels 
equipaments, inclòs el Museu Etnològic del Montseny, que ha continuat des de llavors amb la 
participació en la consecució del Pla d’Acció 2011-2015. 

ESTRATÈGIA DE DIFUSIÓ. 

El MEMGA, en tant que equipament museístic allunyat de les rutes culturals més habituals, és 
plenament conscient de la necessitat de disposar d’una bona estratègia de comunicació la 
qual s’ha vist especialment beneficiada els últims anys fruit de l’aparició i fàcil difusió de les 
xarxes socials (facebook, twitter, instagram, etc.). 

En aquest sentit, aquesta estratègia de comunicació es basa en les accions i àmbits 
següents: 

 Elaboració de dossiers de premsa de les  principals activitats que es duen a 
terme. 

 Campanyes de difusió amb enviament de desplegables i material turístic, 
adreçades a l’àmbit territorial: oficines de turisme i punts d’informació del Parc 
Natural. 

 Contractació d’anuncis a la premsa. 

 Actualització constant de la pàgina web del Museu (més de 12.000 visitants el 
2018). 

 L’ús de les xarxes socials, especialment FACEBOOK i INSTAGRAM, on el museu es 
fa ressò tant de les activitats que es programen com d’aquelles que ja s’han 
realitzat. 

I.02.01.2. EL CASTELL DE MONTSORIU. 

EL VINCLE. 

Tal i com ja hem mencionat anteriorment els lligams entre el MEMGA i el Castell de Montsoriu 
han estat cada cop més estrets des de que es van organitzar els primers caps de treball 
encaminats a la recerca arqueològica d’aquest monument. 

Això ha provocat que en l’actualitat el Castell de Montsoriu (parcialment emplaçat en el 
terme municipal d’Arbúcies) és l’altra pota que configura aquest gran equipament i que ha 
estat la llavor sobre la qual ha germinat el nou  Espai Cabrera que millora i complement la 
visita al museu. 

EL CASTELL ROQUER DELS SEGLES X i XI. 

Posteriorment, a les darreries del segle XII es va iniciar una etapa constructiva d’extraordinària 
importància que suposarà l’enderrocament de la primitiva capella preromànica i la seva 
substitució per un nou edifici en el segon recinte, la construcció d’una part important del pati 
d’Armes, els fossats i una zona de serveis i habitatges en el sector que uneix el castell amb la 
Torre de les Bruixes, donant al conjunt un aspecte de ciutadella militar de caire pràcticament 
inexpugnable, amb prop de 650 metres de perímetre emmurallat. 
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Recreació del castell roquer del 
segle XI. 

EL CASTELL DELS SEGLES XII i XIII. 

Posteriorment, a les darreries del segle XII es va iniciar una etapa constructiva d’extraordinària 
importància que suposarà l’enderrocament de la primitiva capella preromànica i la seva 
substitució per un nou edifici en el segon recinte, la construcció d’una part important del pati 
d’Armes, els fossats i una zona de serveis i habitatges en el sector que uneix el castell amb la 
Torre de les Bruixes, donant al conjunt un aspecte de ciutadella militar de caire pràcticament 
inexpugnable, amb prop de 650 metres de perímetre emmurallat. 

 
Recreació del castell medieval del 
segle XIII. 

Aquest és el gran castell que ja en la seva època causava admiració, tal i com va quedar 
reflectit a la crònica de Bernat Desclot de finals del segle XIII on relata la invasió del rei de 
França, Felip l’Ardit, i destaca que Montsoriu és un dels pocs castells que ofereixen resistència 
a l’enemic: 

(...) E en Vallès se tenia lo castell de Montsoriu, qui és un dels bells e dels nobles del món e és del 
comte d'Empúries (...) 

EL GRAN CASTELL GÒTIC DEL SEGLE XIV. 

Amb tot, la major part del conjunt d’estructures que encara avui podem veure a Montsoriu 
corresponen a la gran reforma impulsada pel vescomte de Cabrera-Girona, Bernat II, a 
mitjans del segle XIV. 
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Les obres de Montsoriu suposaren la mobilització dels homes del terme, especialment de les 
parròquies de Buixalleu, Viabrea, Riells, Arbúcies, Joanet, Lliors, Cerdans, Desplà i Gaserans, els 
quals contribuïren amb jornades de treball i tragí de materials per l’obra, sempre sota la 
supervisió d’un mestre d’obres i possiblement del mateix vescomte Bernat II, tal i com es 
desprèn d’un document de 1347 que a més a més ens permet situar cronològicament l’inici 
dels treballs al castell i la seva durada prevista per 3 anys: 

28 de maig de 1347 
Avengut fos entre lo senyor en Bernat de Cabrera (i) els homens de Gaserans, de Viabrea, de 
Riells, de Sant Feliu de Buixalleu, de Arbúcies, de Joanet, de Lliors, de Cerdans e de Sant Pere 
Desplà, que de aquests III anys primers vinents no sien tenguts de fer host ne cavalcade sino per 
exemcucio de iustiae ho per deffeniment de vittam ne sien tenguts de fer auida ne de anar ab 
servents qui fossin tramessos per lo vescomte. Els homes dels dits lochs sien tinguts en los dits III 
anys presents (n)e son de tayllar e de portar lenya a I forn de calç consam aen aluo messions e 
quel forn sie de MM corteres o ha II quiscun consam sie de M corteres e que desò ne sien tenguts 
de fer altres messions ne altra cosa per aquesta raó. E si ben aquesta calç nos met en obres de 
fortalesa del castell que en res deçó lo dit senyor nols sie tenguts per ço com es avinença feta 
entre els seus force. Qui ho açó sie sens tot perjudici de les parts, així que passats aquest temps 
los homens no sien tenguts de fer açó nec dit senyor aitam poch ans tota aquesta cosa sie nulla 
e nona e per no neguna. E açó ferma lo dit senyor a mont sui en G. Sesgleya, en Bn des Pin, en A 
ses Rieres de Arbúcies, en Johan des Terrers de Cerdans, en G Palanus, en Pere Ferrer, en A de 
Soler de Joanet, en R Palagrí de Riells, en Bn sa Plana, en Jacme Pinol de Viabrea, en P Prat de 
Sant Feliu de Buixalleu, en G Subirani de Gaserans, en P des Puig de Gaserans. 1 

A partir de l’estudi arqueològic i arquitectònic sabem que la reforma promoguda per Bernat II 
afectà la totalitat del castell i que el seu propòsit fou adaptar-lo als nous temps perquè en 
aquesta època molts castells d’ocupació secular pateixen o bé una reforma, o bé un 
abandonament. 

 
Recreació del castell gòtic del segle 
XIV. 

En aquell moment, Montsoriu era propietat de Bernat de Cabrera, militar expert que havia 
conegut campanyes militars i setges a castells i ciutats d’arreu de la península i la 
mediterrània i per tant coneixia de primera mà les darreres innovacions poliorcètiques. 

També és un moment en què les comoditats que oferia un vell castell romànic no són les que 
podien oferir els grans palaus gòtics de les ciutats, on la rica burgesia aixecava nous 
habitatges amb ambients sumptuaris, per la qual cosa no és d’estranyar que Bernat i la seva 
família volguessin dotar el seu vell castell amb les instal·lacions que calien per a la comoditat 
personal i per a les activitats públiques i de representació: paviments, llars de foc, estances 
àmplies i il·luminades per grans finestrals de festejadors amb vistes a l’espectacular paisatge 
del qual era posseïdor, etc. 
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És en aquest moment quan es desenvolupà definitivament el segon recinte del castell, 
conegut com Pati d’Armes, i es portà a terme la construcció de la major part dels edificis 
d’aquest sector, al voltant de la gran cisterna del castell, amb una capacitat de 250.000 litres 
d’aigua, i és també el moment en el qual s’abandonà el “poblat” situat entre el castell i la 
Torre de les Bruixes, i s’edificà el Recinte Jussà, conformant el que per molts especialistes és 
considerat com el millor castell gòtic de Catalunya. 

Així doncs, amb aquesta reforma el castell es convertirà en el principal símbol del poder 
militar del Vescomtat de Cabrera, des del qual la família vescomtal exercirà el domini d’un 
extens territori, que abastava, seguint la línia de la costa, de Blanes a Arenys, de Vidreres a 
Palautordera per l’interior i de la costa a la Vall d’en Bas en direcció sud-nord. 

EL CASTELL DE MONTSORIU A L’ACTUALITAT. 

Caigut en decadència i en l’oblit de tothom pel simple pas de la història, el Castell de 
Montsoriu passa a mans del Consell Comarcal de la Selva l’any 1988 iniciant-se així la seva 
restauració amb una doble finalitat: recuperar una part indispensable del nostre patrimoni 
històric i arquitectònic i convertir el Castell de Montsoriu en un atractiu turístic de primer ordre 
no només a nivell comarcal sinó extensible a tot l’àmbit català. 

 
Imatge actual del castell 
parcialment restaurat. 

És dins d’aquest segon objectiu que s’ha emmarcat un projecte intermunicipal que es recolza 
en l’àmbit històric del Vescomtat de Cabrera i que pretén d’establir un seguit d’iniciatives 
turístiques embastades amb un mateix fil: el Vescomte Bernat II de Cabrera i el conjunt de 
terres sotmeses a la seva jurisdicció. 

I.02.01.3. L’ESPAI CABRERA. 

EL NAIXEMENT D’UN NOU ESPAI. 

Aquests més de 25 anys de recerca endegada des del MEMGA han contribuït enormement 
en posar a disposició de la ciutadania no tan sols el que està considerat el millor castell gòtic 
català i una de les millors mostres d’arquitectura gòtica militar de la Mediterrània –Montsoriu–, 
sinó també localitzar, estudiar i restaurar un dels millors fons arqueològics dels segles XV i XVI, 
amb més de 400 objectes que són testimoni directe de les formes de vida en el període de 
transició entre l’Edat Mitjana i l’Edat Moderna. 
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Aquest fet és el que porta a plantejar la creació d’un “Espai Cabrera” com un espai 
directament vinculat al Museu Etnològic del Montseny – la Gabella, emmarcat en tot 
moment dins del projecte de desenvolupament turístic i cultural del Vescomtat de Cabrera, el 
qual neix amb una marcada vocació de promoció, protecció, foment i divulgació del 
patrimoni cultural català. 

És així com aquest projecte pretén d’integrar la concepció de 3 nous espais que es 
conceben a partir de l’experiència viscuda a l’entorn del MEMGA i que no es basen 
únicament en el simple desenvolupament de l’explotació de recursos sinó que també es 
proposen com a espais de dinamització del territori, també a partir de la recerca i l’estudi. 

PLANTA BAIXA. 
ESPAIS CONCEBUTS PER A LA DIVULGACIÓ DEL GRAN PÚBLIC ... 

El projecte de reforma del Museu Etnològic del Montseny (MEMGA) i de creació d’aquest 
Espai Cabrera ha suposat la millora de la proposta museogràfica existent amb la 
remodelació i finalització de diferents espais, els quals podran incorporar un notable conjunt 
d’objectes arqueològics relacionats amb Montsoriu que ara no es troben a l’abast del públic. 

Complementàriament i per tal d’ampliar l’interès en els segments més joves de la població 
ha comportat també la construcció i adequació d’una petita sala – auditori en la qual 
divulgar una proposta audiovisual impactant, en format 3D fins i tot, que es pugui arribar a 
constituir com a l’element central del projecte de divulgació. 

PLANTA PRIMERA – DESPATXOS. 
ESPAIS CONCEBUTS PER A LA DIVULGACIÓ CIENTÍFICA ... 

Aquest mateix projecte ha contemplat també la creació d’un espai específic per a la 
investigació i/o divulgació científica relacionada amb l’ampli fons arqueològic i documental 
que ha acumulat el MEMGA durant els seus anys d’existència, afavorint així l’accés i la 
consulta a investigadors de tot el país o fins i tot de més enllà de les nostres fronteres. 

Per a garantir l’assoliment d’aquesta qüestió cal incrementar la superfície útil i construïda del 
conjunt; és el que passem a denominar com a Espai Cabrera, sempre com a un espai 
directament vinculat al MEMGA. 

PLANTA PRIMERA – ARXIU. 
ESPAIS CONCEBUTS PER A CONSERVAR I PRESERVAR EL FONS DOCUMENTAL ... 

Finalment, resultava indispensable també per a l’èxit d’aquest projecte la creació d’una nova 
àrea d’arxiu que complementés l’àrea disponible en aquest moment i que és del tot 
insuficient per a una correcta preservació del fons històric i documental del MEMGA, constituït 
a dia d’avui pels elements següents: 

 Arxiu històric constituït a partir de la recopilació de documentació patrimonial, 
notarial, judicial i històrica. Està forma per 1.566 lligalls. 

 Arxiu fotogràfic que acull i gestiona els fons i les col·leccions de particulars o 
entitats vinculades a la Vall d’Arbúcies així com tot aquell que es deriva les 
activitats de recerca patrimonial del propi museu. L’integren un total de 
260.929 registres fotogràfics. 

 Biblioteca del MEMGA, formada per una temàtica bàsicament històrica, 
etnològica i museològica. Compta amb un total de 9.515 registres. 
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 Centre de documentació del Montseny (secció Humanitats), fons constituït per 
les publicacions que s’han publicat en els camps de la història, l’arqueologia, 
l’etnologia, etc, referides a l’àmbit territorial del Montseny. Conté 5.944 
documents. 

 Àrea de conservació dels fons i col·leccions del MEMGA, format pels objectes i 
col·leccions pròpies del museu que constitueixen els materials de l’exposició 
permanent i els materials de reserva. Disposa de més de 118.000 objectes. 

 Fons arqueològic del MEMGA, resultat dels diferents projectes d’intervenció 
arqueològica realitzats des de l’any 1993 no només en l’àmbit del Castell de 
Montsoriu sinó també en d’altres elements d’interès del territori proper 
(actualment es disposa de més de 110.000 restes convenientment 
classificades i registrades). 

I.02.02. L.’EDIFICI DE LA GABELLA i LA SEVA EVOLUCIÓ. 
 DE MAS DEL S. XVII A MUSEU DEL S. XXI. 

I.02.02.1. ELS ORÍGENS. 

Tal i com ja hem destacat anteriorment, l’edifici de “la Gabella” és un bonic edifici de 
propietat municipal de principis del s. XVII el qual és la seu principal del Museu Etnològic del 
Montseny (MEMGA). 

Des d’una perspectiva administrativa el museu es creà el 15 d’abril de 1983, amb la 
constitució de la Fundació pública municipal Museu Municipal d’Arbúcies “La Gabella” si bé 
fou poc després, el 5 de maig 1983, quan va entrar en vigor el conveni d’integració del 
museu a la Xarxa de museus Comarcals de Catalunya. 

Així doncs, la inauguració de la primera fase del MEMGA va tenir lloc l’any 1985, ocupant  
una superfície de 325m2 corresponents a una part de la planta baixa de “La Gabella” així 
com un sector de la primera planta. 

L’any 1987, va tenir lloc la inauguració de la segona fase d’obres corresponent a la resta de 
la planta primera i a la segona planta de l’edifici històric així com l’altell que es va situar al 
zona central entre les dues plantes, arribant als 825 m2 i possibilitant que el discurs expositiu 
permanent del museu s’estructurés a partir de les tres plantes en: primers pobladors i 
poblament medieval, la societat tradicional d’autoabastament al Montseny i el model 
d’industrialització arbucienc, una estructura que en essència ha arribat fins els nostres dies. 

 

Vitrina pertanyent a la 
museografia de l’any 1986 i 
que es manté encara 
plenament vigent pel que fa 
a l’interès de les peces que 
s’hi mostren. 
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Poc després, l’any 1989, l’Ajuntament d’Arbúcies comprà l’edifici de la Torre del Vent, annex al 
museu i que en realitat es corresponia amb la crugia de llevant de l’edifici històric, segregat  
en una venda als anys 50 del segle XX i reconvertit en bloc de vivendes. Per fortuna aquesta 
segregació no va afectar a les parets mestres de l’edifici ni a les voltes de la planta baixa, la 
qual cosa va permetre reintegrar aquest sector a l’edifici del museu uns anys més tard. Aquest 
mateix any 1989, es va inaugurar el Centre de Documentació del Parc Natural del Montseny, 
situat en el museu. 

L’any 1992, es porta a terme la inauguració de la primera fase dels espais de reserva del 
museu, en el sector nord de l’edifici, amb una superfície de 200 m2 útils dividits en dues 
plantes, el que va permetre al mateix temps obrir una terrassa de 150 m2 en el sector de la 
riera d’Arbúcies. 

Una mica més tard, l’any 1996 va tenir lloc la reforma de la planta baixa del museu amb la 
qual es va integrar al conjunt la planta baixa de la crugia de llevant de l’edifici, que a partir 
d’aquest moment ocuparien les sales d’exposició temporal i la sala de conferències amb una 
superfície útil total de 183 m2, essent també l’any en què es va inaugurar el multivisor de les 
“llegendes del Montseny”. 

Després d’uns anys amb actuacions més puntuals, l’any 2003 varen finalitzar les obres 
d’ampliació dels espais de reserva i arxiu assolint la configuració actual amb una superfície 
total de 390 m2. 

Finalment l’any 2004, s’obrí al públic la reforma completa de la segona planta del museu 
amb la restauració d’una part de la coberta original de l’edifici el que va suposar una nova 
ampliació d’espai i la incorporació a l’equipament de 82 m2 per a exposició permanent i 
zones de gestió. Restava d’aquesta manera configurada l’estructura arquitectònica vigent fins 
fa ben poc, amb una superfície útil total de 1480 m2 als quals podem afegir-hi més de 200 
m2 de terrasses amb vistes a la riera d’Arbúcies. 

I.02.02.2. LA VAIXELLA DE MONTSORIU i ELS BOSCOS DE BRUIXES i BANDOLERS. 

Amb les importantíssimes descobertes realitzades en el marc de les excavacions 
arqueològiques de l’antiga cisterna del Castell de Montsoriu es va fer evident la necessitat 
d’adaptar nous espais per a la seva divulgació, essent una de les primeres actuacions que es 
varen iniciar l’any 2013 l’habilitació de l’antiga sala d’actes com a espai expositiu. 

Museografia remodelada l’any 
2013 amb l’objectiu de poder 
exposar una part rellevant de les 
troballes fetes amb motiu de les 
excavacions arqueològiques a 
l’antiga cisterna del Castell de 
Montsoriu i que van permetre la 
recuperació de nombrosos 
objectes quotidians vinculats a la 
cuina i el menjar.  

Aquesta actuació va acabar coexistint amb les obres de l’any 2014 recolzades en un 
programa de dinamització turística i cultural endegat pel govern de l’Estat i que va englobar 
a diferents municipis sota un patró comú: els boscos de bruixes i bandolers. 
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Va ser el moment escollit per eliminar l’escala de l’any 1987 i modificar parcialment els 
recorreguts del museu, ocupant espais fins aquell moment vinculats a l’edifici consistorial i 
aprofitant l’espai alliberat per l’escala per ubicar-hi una recreació amb llums i so d’un tros de 
bosc del Montseny, un mur escenogràfic que ja era punter l’any 2014 i que avui dia continua 
sent un dels elements més ben valorats de la visita al museu. 

Poc després i tot aprofitant  els antics despatxos dels serveis tècnics municipals es va habilitar 
la planta primera de la galeria que dona a la riera per a usos expositius i on hi destaquen el 
apartats centrats en el món de la masia i dels seus estadants, donant així per finalitzada la 
1a. fase de reforma i adequació del museu en època moderna. 

I.02.02.3. LES OBRES DE REFORMA i AMPLIACIÓ DELS ANYS 2020 A 2022. 

FASE 2A. 
REHABILITACIÓ DE LA COBERTA i ADEQUACIÓ DE LES SALES D’EXPOSICIÓ PERMANENT. 

Entre els anys 2020 i 2021, amb cofinançament de fons europeus i amb el suport 
indispensable de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, es va abordar un nou projecte especialment encaminat a l’actualització de les 
museografies de l’any 1987 que s’havien quedat obsoletes (en la forma però no pas en el 
fons). 

PROPOSTA MUSEOGRÀFICA          

Va ser una nova proposta museogràfica inspirada en una voluntat d’aproximar l’objecte a la 
persona, cosa que l’àmbit del patrimoni i l’objecte etnològic pot facilitar en alguns casos, a 
diferència de l’objecte arqueològic o artístic sobre el qual les sensacions queden restringides 
generalment a l’àmbit del gaudi i l’experiència visual. 

Aquesta afirmació, suposava fins i tot, per qui conegués el plantejament museològic i 
museogràfic del MEMGA, un cert contrasentit ja que precisament el Museu Etnològic del 
Montseny va ser un dels museus pioners a Catalunya en la instal·lació dels objectes etnològics 
a l’interior de vitrines als anys 80 del segle XX. 

Per entendre aquesta decisió, calia tenir present la relació que el museu sempre ha establert 
amb la seva comunitat. Era evident que en aquells moments, determinades sensacions 
respecte a l’objecte, estaven prou assumides (i/o sovint patides) per aquesta mateixa 
comunitat, ja que eren els objectes que els transportaven al món del treball. 

El fet de col·locar l’objecte etnològic dins d’una vitrina, suposava establir una mena de procés 
de sacralització d’aquest mateix objecte (d’igual manera com habitualment tractem l’obra 
d’art o la peça arqueològica), cosa que la comunitat possiblement va interpretar com un 
procés de dignificació, no tant sols de l’objecte sinó sobretot de la pròpia persona, essent la 
prova d’això que el museu es va convertir en l’element bàsic de representació de la 
comunitat. 

Més de 30 anys després, és evident que la societat ha canviat i és evident també que la 
relació de l’objecte amb el públic també ha canviat, havent desaparegut en molts casos un 
gruix important de les sensacions, que l’objecte transmetia a través de la memòria encara 
viscuda d’una part important dels visitants. 

Recuperar una part d’aquestes sensacions constituïa, per tant, un dels objectius de la 
remodelació museogràfica proposada, tot i ser conscients que en molts casos aquesta 
transmissió només és possible des d’una perspectiva impressionista a partir de la utilització 
dels enregistraments històrics de l’arxiu d’entrevistes del museu i de la seva videoteca, o bé a 
partir de la recreació de determinats sons amb el seu enregistrament actual en els llocs 
representats als espais museogràfics. 
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Per tant, el concepte perseguit amb aquelles obres va ser convertir la visita en una 
experiència agradable, un simple joc que rau en la voluntat d’embolcallar el visitant amb 
sensacions complexes i alhora subtils a partir de les quals pugui entendre millor el missatge 
que es transmet, ja que el que es proposa és que la vista sigui únicament un dels sentits als 
que apel·la la museografia. 

 El cafè de Cal Xic. 

Els exemples ja desenvolupats de forma experimental en el MEMGA corresponents a aquest 
plantejament són per exemple la instal·lació “el bosc al Montseny” o les museografies 
corresponents al Cafè de Cal Xic (on es pretén que es pugui visionar l’audiovisual sobre el 
Montseny) que constitueixen el punt de partida d’aquesta proposta museogràfica, amb clars 
vincles, en aquests dos casos, amb l’ecomuseologia de finals dels anys 60 del segle XX, però 
amb l’afegit de les aportacions de les noves tecnologies de la imatge i de la transmissió de la 
informació. 

Per altra part, cal incidir en el fet que la proposta museogràfica també ha integrat espais 
concebuts d’una manera clàssica com espais temporals de llarga durada a partir de la 
configuració de la sala i especialment de la seva il·luminació des d’una perspectiva activa i 
polivalent, cosa que vol dir que aquests espais seran posteriorment transformables, amb 
inversions mínimes, per acollir noves propostes expositives en funció de la dinàmica de 
recerca del museu. 

Cal dir que aquest fet és bàsic en un museu com l’Etnològic del Montseny que basa la seva 
actuació en la recerca i que aquesta ofereix contínuament nous elements que en un museu 
de perspectiva social com el nostre han de ser atesos. 

PROPOSTA ARQUITECTÒNICA I ÀMBIT D’AFECTACIÓ       

Més enllà de la proposta museogràfica, els treballs endegats en aquesta primera part de la 
fase 2 (fase 2A) es van veure especialment condicionats per la imprescindible restauració de 
la coberta de la Gabella que es trobava en molt mal estat, essent un focus de problemes per 
humitats i per un molt deficient confort climàtic de la planta segona per culpa d’una manca 
absoluta d’aïllament tèrmic. 

A banda d’això hi havia pocs dubtes en la línia dels acabats a emprar atès que calia seguir el 
camí ja iniciat amb les remodelacions de l’any 2014 que varen afectar sobretot a les plantes 
baixa i primera però només en la part més relacionada amb la façana posterior de la 
Gabella. 

Si bé això havia de comportar en origen una priorització de les actuacions en planta segona, 
el resultat final va incloure també l’adequació de diferents espais de la planta baixa i de la 
planta primera, especialment en relació al trasllat de l’audiovisual de les llegendes del 
Montseny als efectes d’habilitar la sala exclusivament destinada a la seva visualització a un ús 
més polivalent, apte per ser utilitzada per activitats docents o per l’ampliació temporal dels 
espais expositius. 
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En tot cas, la relació detallada de les actuacions efectivament executades en el marc 
d’aquella fase 2A durant l’any 2021, és la que detallem a continuació: 

 Actuació 01. 
Reforma i adequació de la sala de l’audiovisual “llegendes del Montseny” per a 
reconvertir-la en sala d’usos pedagògics – planta baixa. 

 Actuació 02. 
Actualització de la il·luminació LED del mur escenogràfic del “bosc del Montseny” – 
plantes baixa, primera, altell i segona. 

 Actuació 03. 
Trasllat de part de la museografia del multivisor i adequació d’un espai específic per a 
la divulgació de contes i llegendes del Montseny – plantes baixa i primera. 

 

Imatge de la museografia traslladada a 
la planta primera i que resulta idònia en el 
marc del concepte de “contes a la vora 
del foc. 

 Actuació 04. 
Adequació d’espais de l’antic ajuntament com a sala de descans i sala d’activitats 
pedagògiques – planta primera. 

 Actuació 05. 
Construcció d’una rampa i modificació de la porta d’accés a la planta segona des 
de la sala existent al final de l’escala – planta segona. 

 Actuació 06. 
Substitució dels terres de tarima de fusta per un nou paviment de pedra natural de les 
característiques de les sales més recentment reformades – planta segona. 

 Actuació 07. 
Renovació completa de la museografia de la sala destinada a roders, carrossers i 
planxistes – planta segona. 

 Actuació 08. 
Renovació completa de la museografia de la sala central de planta segona, sempre 
al voltant de la peça de l’autocar – planta segona. 

 

Nova aparença de la sala principal de la 
planta segona, posant en valor no només 
l’Omnibus sinó també l’estructura de fusta 
de la coberta, originària dels segles XVII i 
XVIII. 
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 Actuació 09. 
Renovació completa de la museografia dedicada al món del tèxtil – planta segona. 

 Actuació 10. 
Renovació, millora i reducció de consums de la xarxa de calefacció (sistema de fan-
coils aire/aigua) i creació d’una nova xarxa de climatització – planta segona. 

 Actuació 11. 
Reforma de l’estanqueïtat i millora del comportament tèrmic de la coberta terminal 
de l’edifici de la Gabella – planta coberta. 

En definitiva i com a resum final, les obres englobades dins la primera part de la 2a. fase de 
l’adequació i millora del Museu etnològic del Montseny “la Gabella” (MEMGA) van suposar 
l’afectació de fins a 109,75 m2 en planta baixa, 108,15 m2 a la planta primera i 194,25 m2 a 
la planta segona, així com de la totalitat de la coberta de l’edifici (475,15 m2), havent assolit 
al final una despesa total de 516.834,61€, IVA inclòs. 

FASE 2B. 
AMPLIACIÓ DEL MEMGA i CREACIÓ DE L’ESPAI CABRERA. 

Complementant les obres abans descrites i en el marc del Conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d’Arbúcies per a la creació del Centre de 
divulgació i investigació de la Batllia de Montsoriu, en el marc de l’operació PRODUCTE 
TURÍSTIC – CULTURAL VESCOMTAT DE CABRERA (cofinançada dins del PO FEDER 2014 – 2020) 
entre els anys 2020, 2021 i 2022 es van dur a terme també les obres d’ampliació del museu 
de la Gabella en l’espai alliberat per l’enderroc dels edificis veïns de Cal Petit Rutllat i Can 
Ferragut (ambdós en desús i de propietat municipal), acció que també va comptar amb 
finançament del Departament de Cultura. 

A diferència dels treballs que integraven la 1a part de la 2a fase i que abastaven 
exclusivament a la reforma de l’edifici preexistent de la Gabella, els treballs inclosos en 
aquesta segona fase es corresponien amb la construcció d’un edifici de nova planta que no 
es plantejava com a un immoble autònom i independent sinó com a complement de 
l’edifici veí de la Gabella. 

Aquesta estreta relació entre nou i vell era especialment evident perquè el nou edifici construït 
no es limitava a complir amb el seu propi programa sinó que s’organitzava i s’ubicava de tal 
manera que representava una molt evident millora de les condicions de seguretat i 
funcionament del propi museu atès que li permetia disposar de més i millors sortides 
d’emergència. 

MILLORA D’ESPAIS DEL MUSEU i PER AL MUSEU        

Com ja hem mencionat abans l’objecte de l’ampliació no es va limitar a disposar de més 
espai sinó que també va incidir en un millor funcionament dels espais existents del museu tot 
facilitant la disposició d’un nou recorregut museístic més lògic, més ben ordenat i que 
continua oferint possibilitats diverses de reforma i/o actualització de continguts. 

En aquest sentit va ser bàsic el trasllat de la recepció i entrada a la planta baixa de l’edifici 
ampliat el que permet una molt millor visualització de l’accés (ara frontal respecte de la Plaça 
de la Vila) i una clara diferenciació amb l’espai de sortida i la zona de botiga. 

Així doncs, podem destacar que la major part de la planta baixa ha quedat adscrita al 
recorregut museogràfic del MEMGA, la part frontal amb façana al C. Major com a nou accés 
i recepció del museu (més gran, àmplia i apta per a grups) mentre que la part posterior amb 
façana a la riera acull un conjunt de serveis higiènics (inexistents fins ara en planta baixa) i 
sobretot un espai a mig camí d’un auditori i d’una sala polivalent que té per objecte principal 



 
 
 

   

Ref.  1324   –   3a. fase de les obres d’adequació i millora del museu etnològic 
del Montseny “la Gabella” d’Arbúcies (MEMGA) 

Memòria descriptiva 
 

Vol. 1 

p. 24 
 

la visualització dels nous audiovisuals gravats a l’entorn del Castell de Montsoriu i del 
Vescomtat de Cabrera i que s’han de convertir en un nou pol d’atracció de visitants al museu. 

 

Nou espai d’entrada i recepció al museu, 
amb una clara al·lusió a la nissaga dels 
Cabrera. 

L’ESPAI CABRERA           

Més enllà de l’adscripció d’aquests espais al recorregut museístic de la Gabella, l’ampliació 
d’aquesta també ha tingut per objecte dotar el conjunt d’un nou espai d’arxiu així com d’una 
àmplia i moderna zona de despatxos, ambdós a la planta primera del nou edifici. 

La funció de l’arxiu, amb més de 550 metres lineals de noves prestatgeries, resulta evident 
mentre que la funció de l’àrea d’oficines resulta ser igualment compartida: gestió i 
administració del propi museu i espai de divulgació i investigació del Vescomtat de Cabrera, 
una de les nissagues més importants de la història medieval del nostre país i amb clars lligams 
amb les nostres contrades. 

SUPERFÍCIES I PRESSUPOST          

En definitiva i com a resum final, les obres englobades dins aquesta segona part de la 2a. 
fase de l’adequació i millora del Museu etnològic del Montseny “la Gabella” (MEMGA) van 
suposar l’ampliació del conjunt cultural de la Gabella amb un total de 601,80 m2 (272.50 + 
288.00 + 41.30), essent el cost final d’aquesta actuació lleugerament inferior als 800.000€, 
IVA inclòs. 

I.02.02.4. ACTUACIONS DE LA 3a. FASE JA EXECUTADES. 

FASE 3.1. 
INSTAL·LACIÓ D’UN ENVÀ PLUVIAL i ADEQUACIÓ DEL PATI INTERIOR. 

Actuació que complementa a l’edifici de l’ampliació i que es situa en el petit pati interior que 
ha calgut crear per millora la ventilació de l’escala i de les peces situades més a l’interior. 

En aquest sentit, aquest treball s’ha vist condicionat pel mal estat en què es van deixar les 
mitgeres, deteriorades encara més per l’endarreriment en la construcció del nou edifici com 
a conseqüència de tota la pandèmia del COVID SARS2. 

En qualsevol cas, ha suposat la reparació prèvia de la mitgera visible de l’Hostal Nou, la 
instal·lació d’un envà pluvial per a la seva completa protecció i la mínima adequació de la 
zona del pati mitjançant còdols de color blanc i mida mitjana. 

En definitiva ha estat una obra ja inclosa dins del Conveni existent entre l’Ajuntament 
d’Arbúcies i el Departament de Cultura de la Generalitat pel trienni 2023-25 que ha estat 
executada l’any 2023 i que ha suposat un cost total i final de 44.455,53€ (IVA inclòs). 
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FASE 3.2. 
FAÇANA TECNOLÒGICA PER AL NOU MUSEU. 

Talment com succeïa en l’actuació f3.1 aquesta actuació tampoc s’ha plantejat com a una 
millora imprescindible de l’edifici de la Gabella sinó com a un complement de l’obra 
d’ampliació ja realitzada. 

En aquesta línia és una actuació que ha permès la instal·lació de tires LED a la façana tot 
aprofitant la necessària introducció de juntes d’execució en relació al revestiment de façana 
així com la instal·lació en la façana més visible des de la Plaça de la Vila d’un conjunt de 
lletres amb relleu que identifiquen l’ús de l’edifici: M U S E U. 

Així doncs ha estat una obra igualment inclosa dins del Conveni existent entre l’Ajuntament 
d’Arbúcies i el Departament de Cultura de la Generalitat pel trienni 2023-25 que ha estat 
executada durant la segona meitat de l’any 2024 i que ha suposat un cost total i final de 
45.542,20€ (IVA inclòs). 

FASE 3.3. 
ADEQUACIÓ PARCIAL DE LES SALES i PASSOS DE CONNEXIÓ. 

La construcció de l’Espai Cabrera i l’adscripció d’algun dels seus espais al recorregut museístic 
del MEMGA ha comportat la necessària connexió entre l’antic edifici de la Gabella i el nou 
immoble de l’Espai Cabrera, connexió que a nivell de la planta baixa es realitza en dos punts 
concrets: a la mateixa recepció del museu on s’inicia el recorregut museogràfic per la sala 
de la “prehistòria” i en una sala intermèdia que ens comunica el món de Montsoriu amb la 
sala de l’audiovisual i els nous WC’s de la planta baixa. 

Aquesta connexió que fins ara es realitzava lliurament impedeix un funcionament autònom i 
independent de l’Espai Cabrera vers el MEMGA i a l’inrevés, situació que pot ser especialment 
interessant atesa la possibilitat d’utilitzar la nova sala de l’audiovisual com un petit auditori on 
dur-hi a terme actes cívics i/o culturals que no tenen perquè està directament vinculats a 
l’activitat del museu ni organitzats en horari d’obertura d’aquest. 

És per això que aquesta actuació ha contemplat la instal·lació de dues portes metàl·liques 
que faciliten aquesta sectorització i permeten, en cas de necessitat, l’ús autònom i 
independent d’un edifici sense afectar la seguretat de l’altra. 

En aquest sentit s’ha apostat per unes portes de reixa metàl·lica del tipus forja per integrar-les 
degudament en l’arquitectura de la Gabella, havent contemplat també les corresponents 
ajudes de paleteria i instal·lacions i havent aprofitat igualment per incloure-hi diverses 
actuacions de millora en relació a l’accessibilitat d’ambdues sales (millora de la rampa, 
disposició de baranes perimetrals, etc.). 

Aquesta obra, igualment inclosa dins del Conveni existent entre l’Ajuntament d’Arbúcies i el 
Departament de Cultura de la Generalitat pel trienni 2023-25, s’ha executat durant el primer 
trimestre de l’any 2025 i ha suposat un cost total i final de 18.591,65€ (IVA inclòs). 

I.02.03. OBJECTIUS. 

Així doncs i a resultes de la informació fins ara proporcionada, els objectius del present 
projecte es corresponen amb les actuacions núm. 4 i 5 de la 3a. fase de les obres 
d’adequació i millora del museu les quals també es troben incloses en el Conveni existent 
entre l’Ajuntament d’Arbúcies i el Departament de Cultura de la Generalitat pel trienni 2023-
25, les quals representen en realitat les obres major abast i les quals, a més a més, suposen la 
finalització de la totalitat de les obres i actuacions que s’havien contemplat en el conjunt 
d’aquesta 3a fase. 
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Per tant, seguint amb la línia de modernització de les museografies del MEMGA però sense 
oblidar en cap moment que el principal valor patrimonial del museu radica en el propi edifici 
de la Gabella que el conté, aquest projecte actua en aquestes dues vessants i ho fa de la 
manera següent: 

 MILLORA DE L’EDIFICI. 

Aquest és el moment idoni per afrontar la restauració de la façana de la Gabella 
doncs amb la construcció de l’edifici de l’Espai Cabrera s’ha fet encara més evident 
el mal estat de la façana de la Gabella al C. Major. 

 REFORMA MUSEOGRÀFICA. 

Seguint la dinàmica estilística i museogràfica ja utilitzada en les obres de reforma de 
les museografies del 100% de la planta segona i d’alguna de les sales de la planta 
primera, aquest projecte vol incidir en l’adequació i millora de la museografia existent 
en la sala central de la planta primera (la qual disposa d’un altell) i en la sala que 
queda compresa entre aquella i la façana del C. Major. 

D’altra banda i en relació a la consecució d’aquests objectius a partir de l’execució de les 
diferents actuacions contemplades en el present projecte d’adequació i millora del MEMGA, 
cal destacar que aquest projecte es troba compost pels següents documents: 

 Memòria bàsica descriptiva dels objectius fixats i dels criteris emprats per assolir-los. 

 Memòria tècnica descriptiva dels diferents processos constructius i de disseny previstos 
i necessaris. 

 Conjunt de documents annexos i complementaris descriptius i/o justificatius 
d’aspectes concrets dels projecte (gestió de residus, control de qualitat, etc.). 

 Valoració completa de l’obra d’adequació i millora per a la seva execució per part 
de l’administració (amidaments, quadres de control, pressupost per partides, etc.). 

 Plecs de condicions particulars tècniques i facultatives. 

 Documentació gràfica completa i exhaustiva definitòria del projecte i dels diferents 
elements a reformar. 

Cal entendre, per tant, que la documentació que integra aquest projecte és, d’acord amb la 
normativa i legislació vigents, la necessària i suficient per a la seva definició, posterior 
contractació i definitiva execució. 

I.02.04. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

I.02.04.1. SITUACIÓ. 

Tal i com ja hem reiterat anteriorment el present projecte es desenvolupa a l’entorn de l’actual 
edifici de la Gabella, seu del Museu etnològic del Montseny (MEMGA) i situat en els núms. 6, 8 
i 10 del C. Major, un emplaçament especialment cèntric atès que es troba just a tocar de la 
Plaça de la Vila (veritable centre neuràlgic de la població) i al costat de l’antiga Casa de la 
Vila (actual Escola d’Adults) i de l’església parroquial del municipi dedicada a Sant Quirze i 
Santa Julita. 

Tot i la importància d’un enclavament tan cèntric per a un equipament de la rellevància 
d’aquest, cal posar de relleu que això pot representar un cert entrebanc pel que fa al 
desenvolupament de les obres, no només en relació a la incidència que aquestes puguin 
tenir vers l’activitat comercial de la zona sinó també en relació a la seva mobilitat i a la 
programació de les operacions de càrrega i descàrrega de materials. 
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     Imatge aèria del MEMGA 

En qualsevol cas, dins la dificultat expressada, cal valorar positivament que els accessos al 
Museu i a l’Espai Cabrera es troben just al principi del C. Major i a tocar de la Plaça de la Vila, 
en un tram de carrer de major amplada la qual cosa ha de facilitar la pròpia organització de 
l’obra. 

 
Imatge dels accessos a la 
Gabella i l’Espai Cabrera. 
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I.02.04.2. NORMATIVA URBANÍSTICA. 

L’ordenació urbanística vigent en el terme municipal d’Arbúcies es correspon amb aquella 
continguda en el seu Pla General d’Ordenació Urbana, essent aquesta per tant la normativa 
urbanística d’aplicació en l’àmbit del present projecte. 

En virtut d’aquest i de la normativa que conté, cal destacar que l’edifici de “la Gabella” es 
troba íntegrament classificat com a Sistema general d’equipaments comunitaris (S16) 
destacant a més a més la seva condició d’edifici d’interès i, per tant, d’edifici parcialment 
protegit a nivell històric, artístic i arquitectònic. 

 
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D’ARBÚCIES. 
Sistema general d’equipaments cívics i culturals. 
Clau S16. 

 

   Imatge (parcial) del PGOU vigent 
 
En relació a aquest, cal tenir en compte que cap de les actuacions proposades en el present 
projecte té efectes en la volumetria actual ni en cap dels paràmetres urbanístics regulats per 
la normativa, amb dues excepcions: 

 La restauració de la façana, protegida a nivell local igual que el conjunt de l’edifici, 
en què s’hi ha previst la recuperació d’una antiga obertura en planta baixa que es va 
suprimir igualment durant la reforma de 1980 (acció supervisada pels mateixos 
tècnics i historiadors del museu a partir de fotografies antigues on encara hi és 
clarament visible). 

 L’enderroc parcial de l’altell, que cal veure fins i tot com una actuació positiva, atès 
que no només redueix superfície construïda sinó que elimina un element impropi 
afegit els anys 80 del segle passat i que poc té a veure amb l’arquitectura original de 
l’edifici. 

Més enllà d’això, la resta d’actuacions proposades són de millora i manteniment dels acabats 
interiors (terres, sostres i parets) i de renovació de les museografies, elements que en cap cas 
es veuen afectats per les regulacions normatives derivades del planejament municipal. 
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Per tant, ateses les consideracions formulades resulta evident que podem considerar que la 
present actuació és plena i perfectament compatible amb el planejament urbanístic i 
municipal vigent. 

I.02.04.3. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA ARQUITECTÒNICA. 

CRITERIS BÀSICS. 

Tal i com ja hem assenyalat abans el Museu etnològic del Montseny “la Gabella” és un 
equipament cultural de referència en el món dels museus locals que viu un procés de 
modernització gairebé constant, essent les obres proposades en aquest projecte una fase 
més d’aquesta adequació i millora. 

En aquest sentit es fa evident i imprescindible utilitzar les mateixes pautes compositives ja 
utilitzades en les reformes prèvies tot i que amb ajustos puntuals per adaptar-nos millor a 
l’espai o als objectes a exposar. 

Estem parlant per exemple de fer servir el mateix tipus de terra emprat en les altres plantes 
(paviment de pedra de Sant Vicens polida), d’utilitzar els mateixos colors per a parets i vitrines 
(RAL 7039 i RAL 1015), preveure el mateix tractament pels sostres interiors de fusta, etc. 

RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA DE LA GABELLA. 

La presència del nou volum construït per a l’ampliació del museu i creació de l’Espai Cabrera 
ha fet encara més evident, si cap, el mal estat de la façana de la Gabella en la qual no hi 
hem detectat lesions estructurals de cap mena però sí que hi resulta fàcilment visible el 
deteriorament progressiu del revestiment de façana, revestiment que ja de per sí resulta poc 
uniforme i deixa entreveure les diferents vegades en què s’hi ha actuat. 

Més enllà d’això hi ha dos qüestions complementàries que hi són també rellevants: 

 La necessària substitució de les fusteries de fusta que donen al C. Major en tant que 
elements antics (però no patrimonials perquè daten de la reforma de l’any 1987) que 
es troben força deteriorats i que estan resolts amb vidres simples que no contribueixen 
ni al confort climàtic de l’edifici ni a l’eficiència energètica de les seves instal·lacions. 

Hi és evident, per tant, que cal incloure-hi una completa substitució de totes les 
finestres actuals per noves fusteries de fusta pintada i amb vidre doble i càmara que 
garanteixin un millor comportament tèrmic. 

 Les actuacions de finals del s. XX van comportar l’obertura d’una sortida 
d’emergència a la dreta de la portalada principal, sortida que ara es troba en desús i 
que a més a més ja no resulta necessària perquè amb l’ampliació de l’edifici antic 
amb l’edifici nou de l’Espai Cabrera s’han afegit noves sortides i s’han modificat els 
recorreguts d’evacuació. 

La informació de què es disposa ens porta a creure que obrir aquesta sortida va 
comportar la “destrucció” d’un dels finestrals de façana que ara es considera 
necessari (i possible) de recuperar, sempre a partir dels criteris que s’assenyalin a nivell 
patrimonial des dels responsables del propi Museu atesa la seva consideració 
d’historiadors, arqueòlegs i experts en la matèria. 

A resultes d’aquestes circumstàncies, aquesta actuació suposarà l’afectació de fins a 145 m2 
de façana havent de destacar que requerirà el muntatge d’una bastida per permetre la 
realització dels treballs en alçada. 
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Aquest fet i la dificultat d’accedir a les sales interiors de la planta primera sinó és directament 
a través d’aquesta façana han estat els factors que ens han portat a englobar aquesta obra 
amb la reforma interior de la museografia tot i que en alguns moments s’havia plantejat com 
a una actuació autònoma i independent a resoldre mitjançant un projecte propi i una 
licitació exclusiva. 

Constructivament hem previst el sanejat i reparació de la façana mitjançant l’aplicació d’un 
morter acrílic de gramatge fi i de color a escollir amb els responsables del MEMGA, morter 
que aplicarem un cop emmallada la totalitat de la façana amb l’objectiu de garantir una 
fixació adequada amb el revestiment de base que hem previst de sanejar però no pas de 
repicar íntegrament. 

Més enllà d’això en destaca la recuperació de l’obertura de planta baixa amb brancals de 
pedra natural de la mateixa tipologia i color de la resta d’obertures així com un sòcol en la 
part baixa de la façana per tal de minimitzar els problemes d’humitat havent escollit una 
solució inversa a l’habitual doncs no hi sobreposarem un altre revestiment sinó que 
n’extraurem l’acabat actual per, aquí sí, recuperar el parament de pedra que integra la 
façana original. 

 
Imatge prevista per a la façana del C. Major un cop restaurada. 

ADEQUACIÓ i ACTUALITZACIÓ DE LA MUSEOGRAFIA DELS ESPAIS ADSCRITS A LA SOCIETAT 
TRADICIONAL. 

ESTAT ACTUAL            

La part central de la planta primera de l’edifici de la Gabella inclou les sales destinades a la 
“Societat Tradicional” a partir de museografies que daten de l’any 1987 en què s’hi poden 
visualitzar diferents eines i elements característics d’oficis artesans, del món de l’agricultura i la 
ramaderia i també del món de l’explotació forestal, molts d’ells com a avantsala de la 
tradició carrossera del municipi (planta segona del museu). 
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Exemples de museografies de 
l’any 1987 que encara són 
presents en aquestes sales. 

PROPOSTA MUSEOGRÀFICA          

En tant que aquestes són les últimes sales del museu que resten per actualitzar, resulta evident 
que els criteris bàsics de disseny de la nova museografia han de ser hereus directes dels 
paràmetres últimament emprats en l’actualització de les sales de la planta segona realitzada 
l’any 2021. 

Això suposa la modernització de les vitrines, l’ús recorrent de caixes de llum i de panells 
informatius de gran format i l’exposició directa de les peces més interessants simplement 
recolzades damunt de pedestals creats “ex profeso”. 

D’altra banda, en la línia ja comentada d’entendre la Gabella com a l’element principal de 
l’exposició, s’aposta també per alliberar l’espai dels afegits de l’any 1987, probablement 
adequats en aquella època però completament fora de lloc en l’actualitat, destacant per 
damunt de tot la supressió de l’altell existent a la sala central i la recuperació dels sostres de 
les 2 sales en tant que resulten ser sostres de fusta originals que cal preservar convenientment. 
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Imatges de les museografies 
recentment actualitzades a la 
planta segona i que han de 
servir de guia per al disseny dels 
nous elements d’exposició. 

En aquest sentit la supressió de l’espai de l’altell ens obligarà a exposar les peces en menys 
espai, necessitat que pot comportar la priorització d’algunes peces per damunt d’altres 
sempre, evidentment, d’acord amb els criteris del responsables del museu. 

PROPOSTA ARQUITECTÒNICA          

Com ja hem avançat abans, l’element més rellevant a nivell arquitectònic passa per 
l’enderroc parcial de l’altell que ara ens trobem a la sala central, circumstància que ens ha 
de permetre de recuperar la noblesa d’aquesta sala central, quelcom habitual en la masia 
tradicional catalana en què les sales de major presència es troben sempre a la part central i 
actuen també com a distribuïdors de cada planta. 

  

       Altell a eliminar 
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No obstant això, l’enderroc que se’n proposa no és integral sinó que s’ha apostat per 
mantenir-ne una petita porció en l’extrem que trobem en contacte amb l’ascensor, sobretot 
per poder disposar d’un espai addicional on col·locar algunes peces rellevants dedicades al 
món del vi que poden ser fàcilment observables des d’una posició visual inferior. 

D’aquesta manera podem disposar la vitrina principal just en l’espai que ara ocupava l’escala 
d’accés a l’altell (que ja no és necessària i que per això s’enderroca) passant a ser l’espai 
idoni per a situar-hi el moble de la farinera i els diferents recipients on es guardaven els 
cereals, destacant també que s’ha previst de preservar el forat de l’escala a l’interior de la 
vitrina perquè el moble de la farinera té un element que sobresurt en alçada i que no ens és 
possible d’encabir dins d’una vitrina d’alçada habitual. 

 Àmbit afectat de pl. primera 

 Àmbit afectat de l’altell 
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Un cop resolta la qüestió de l’altell, la resta de propostes de caire arquitectònic es limiten a 
repetir accions ja realitzades en el marc de la fase 1: substitució de paviments, sorrejat dels 
sostres de fusta, millora de les instal·lacions de climatització, millora de les instal·lacions 
d’enllumenat, etc. 

ÀMBIT i SUPERFÍCIE D’ACTUACIÓ          

Com ja hem assenyalat anteriorment el present projecte afecta de manera limitada a la 
planta primera de l’edifici de la Gabella, més concretament a la gran sala central (que 
actualment disposa també d’un altell) i a la sala que queda compresa entre aquella i la 
façana del C. Major. 

En conjunt podem parlar d’una afectació total de 111,75 m2 als quals podem afegir-hi 
també ni que sigui conceptualment els 33,50 m2 d’altell que s’enderroca. 

I.02.04.4. REQUISITS D’OBLIGAT COMPLIMENT. 

Més enllà del que s’ha descrit i en compliment de la normativa sectorial vigent, les obres de 
reforma i adequació del museu etnològic del Montseny – la Gabella descrites en la present 
memòria proporcionaran un seguit de prestacions de funcionalitat i seguretat que garantiran 
les exigències bàsiques del CTE, els requisits bàsics de la LOE i la resta de normativa que, 
d’acord a la tipologia i abast de l’actuació, li siguin d’aplicació. 

En aquest sentit i atès que el present projecte és en realitat la suma de diferents actuacions 
puntuals i inconnexes entre elles el compliment d’aquestes normatives no es pot plantejar de 
manera generalitzada per al conjunt de l’edifici sinó que cal fer-ho de manera 
individualitzada per a cadascun dels elements afectats, aplicant en tot moment criteris de 
proporcionalitat i sostenibilitat econòmica i criteris de no-empitjorament de la situació actual 
tal i com fixa la pròpia legislació sectorial. 

I.02.05. SUPERFÍCIES AFECTADES i RESULTANTS. 

I.02.05.1. QUADRE DE SUPERFÍCIES PARCIALS. 

Les superfícies parcials afectades pel present projecte, queden degudament recollides en el 
quadre adjunt: 

 
PLANTA PRIMERA 
SUPERFÍCIES ÚTILS mts2 

  
SALA 01.  
Sala central on, després de la reforma, hi 
trobarem objectes relacionats amb el món del vi 
i del cereal, el treball al camp, la ramaderia, 
l’hort i els farratges. 66,10 
   
SALA 02.  
Sala amb façana al C. Major on hi trobarem, 
després de la reforma, objectes relacionats amb 
el món dels roders, carboners i bosquerols 33,40 
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ALTELL A MANTENIR  
Un cop enderrocat parcialment se n’aprofita una 
petita porció com a complement de la vitrina 
del treball a camp (vi i cereals) 12,25 

 
  

ALTELL A ENDERROCAR.  
Porció d’altell a enderrocar. 33,50 
  

I.02.05.2. RESUM DE SUPERFÍCIES TOTALS. 

Les superfícies totals resultants per al projecte en qüestió, són les que s’indiquen a continuació: 

 
 
TOTAL SUPERFÍCIE INTERIOR AFECTADA A REFORMAR 

 
111,75 mts2. 

 
 
 
TOTAL SUPERFÍCIE INTERIOR AFECTADA A DEMOLIR 

 
33,50 mts2. 

 
 
 
TOTAL SUPERFÍCIE DE FAÇANA A RESTAURAR 

 
146,25 mts2. 

I.02.06. PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ. 

I.02.06.1. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL. 

Atesa la present memòria i el contingut del conjunt d’aquest projecte, el pressupost total 
d’execució material per a la 3a. fase de les obres de “ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU 
ETNOLÒGIC DEL MONTSENY – LA GABELLA (MEMGA) EN RELACIÓ A LA FAÇANA DEL C. MAJOR i 
LA MUSEOGRAFIA DE LA SOCIETAT TRADICIONAL” és de 214.713,09€ (dos-cents catorze mil 
set-cents tretze euros i nou cèntims) tal i com es justifica de manera detallada en l’apartat 
de AMIDAMENTS i PRESSUPOST d’aquest projecte. 

I.02.06.2. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ TOTAL i FINAL. 

Conseqüentment, el pressupost d’execució final i total que ha de servir com a base per a la 
corresponent licitació, un cop incloses les despeses generals (+ 13%), el benefici industrial (+ 
6%) i el tipus d’IVA vigent (+ 21%), passa a ser de 309.165,38€ (tres-cents nou mil cent 
seixanta-cinc euros i trenta-vuit cèntims) segons es detalla en la relació adjunta següent: 
 

Pressupost d’execució material = 214.713,09 € 
 

+ 13% Despeses Generals 
 

= 
 

+ 27.912,70 € 
+ 6% Benefici Industrial = + 12.882,79 € 

 

Subtotal abans d’IVA 255.508,58 € 
  

+ 21% IVA = + 53.656,80 € 
 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 309.165,38 € 
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I.02.07. INICIATIVA i ENCÀRREC. 

Aquesta documentació s’ha redactat a l’empara del corresponent encàrrec de l’Ajuntament 
d’Arbúcies en la seva qualitat d’ens promotor de les obres, havent de fer constar 
específicament que el present treball s’ha dut a terme seguint les indicacions formulades pels 
gestors del Museu Etnològic del Montseny – la Gabella que són qui millor en coneixen les 
seves virtuts i les seves mancances. 

En qualsevol cas, el tècnic que subscriu aquest document, de titulació arquitecte, disposa de 
la competència professional necessària i suficient per a la redacció del present projecte el 
qual, al seu entendre, dóna compliment a la normativa que li resulta d’aplicació. 

 

 
 
David  Calvo  i  Coromina 
Arquitecte  col. 30134/5 

 

Juny de 2025 
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I.03 MEMÒRIA TÈCNICA.        

I.03.01. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU. 

I.03.01.1. TREBALLS PREVIS, ENDERROCS i MOVIMENTS DE TERRES. 

El present projecte només contempla com a enderroc rellevant la demolició de 2/3 parts de 
l’altell existent a la sala central, essent un element estructural que es correspon a la reforma 
de l’any 1987 i que és un element completament aliè a l’edifici històric de la Gabella, tant 
arquitectònicament com estructuralment. 

És en tot cas un altell format per biguetes metàl·liques i revoltons de formigó que s’haurà de 
demolir amb mitjans manuals atès que resulta impossible accedir a l’interior amb qualsevol 
tipus de maquinària i que no hauria de comportar un risc molt elevat en tant que enderroc 
interior i a poca alçada. 

No obstant això, sí que serà bàsica la retirada progressiva i constant de la runa per evitar 
sobrecàrregues excessives al forjat inferior. 

Altrament i previ als enderrocs mencionats s’ha previst també el desmuntatge de les diferents 
museografies fixes i obsoletes que són incompatibles amb la reforma i adequació 
proposada. 

En aquest senti i en tant que mobiliari ja obsolet (majoritàriament són vitrines que daten de 
l’any 1987) no hi ha cap previsió per a reutilitzar-lo ni total ni parcialment de manera que el 
seu desmuntatge es pot fer amb mitjans bàsics i sense necessitat de desmuntar-los 
curosament (sempre i quan, lògicament, els tècnics del museu hagin retirat prèviament les 
diferents peces que s’hi exposaven). 

En qualsevol cas i tal i com resulta d’obligat compliment en matèria de gestió de residus, les 
runes que s’esdevinguin dels enderrocs previstos es traslladaran a un abocador autoritzat 
(veure annex II.02 per a major informació). 

I.03.01.2. SISTEMA ESTRUCTURAL. 

La única afectació a nivell estructural es correspon amb la demolició de l’altell explicada en 
el punt anterior, essent en aquest sentit una actuació positiva doncs suposa alliberar pes i 
sobrecàrregues damunt l’estructura existent, 

En qualsevol cas, en relació a aquesta estructura existent, cal assenyalar que l’edifici de la 
Gabella és un equipament públic de caire cultural que data en origen del s. XVII però que ha 
patit diverses obres de reforma i consolidació especialment durant l’últim quart del s. XX i els 
primers anys d’aquest segle XXI. 

Això li ha comportat algunes modificacions estructurals de manera que la seva descripció 
estructural actual vindria a ser la següent: 

 Estructura vertical (murs). 

Majoritàriament a base de murs de maposteria de pedra de 60 a 65 cms. de gruix 
amb l’excepció de les ampliacions més recents (galeria posterior i vestíbul de l’escala 
dels anys 80) que es basen en murs convencionals d’obra de fàbrica ceràmica de 15 
i 30 cms. de gruix. 

 Estructura horitzontal (sostres) 

A la planta baixa hi trobem voltes de canó a les sales laterals (a est i oest) i forjats 
unidireccionals amb bigueta de formigó en la part central i posterior. 
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A la part central el forjat unidireccional es trobaria just per damunt del sostre original 
de bigues de fusta que és visible com a sostre de la recepció havent-lo convertit en 
un sostre de “atrezzo” i sense funció estructural. No obstant això i per a major seguretat 
caldrà realitzar les oportunes cales a l’inici de l’obra per tal de verificar aquesta 
qüestió. 

D’altra banda, a la planta primera s’hi disposa també d’un forjat unidireccional de 
biguetes de formigó per damunt de l’antiga estructura de cairats de fusta de manera 
que el sostre original que veiem a la sala central de planta primera s’ha convertit 
també en quelcom similar a un fals sostre. 

I finalment a la planta segona hi trobem sostres unidireccionals amb bigues i cairats 
de fusta on hi destaca, a la sala central, l’encavallada original del s. XIX, essent en el 
seu conjunt una estructura “reparada” amb motiu de les obres de la fase 2a. que 
tenien a veure amb la reparació de la teulada. 

A dia d’avui i mitjançant les inspeccions oculars realitzades no s’aprecien fissures ni 
deformacions que puguin denotar un mal comportament d’aquesta estructura per la qual 
cosa, llevat de vici ocult o causa sobrevinguda, es pot afirmar que aquesta reuneix les 
condicions de solidesa i seguretat suficients per a la fi a què se la pretén destinar, més encara 
si tenim en compte que aquest projecte no preveu ni contempla un increment rellevant de 
les sobrecàrregues d’ús. 

I.03.01.4. SISTEMA ENVOLVENT. 

SOLERES i MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY. 

NOTA PRÈVIA            

Cap de les actuacions contemplades en el present projecte afecta ni té capacitat 
d’incidència en soleres i/o murs en contacte amb el terreny. 

FAÇANES. 

NOTA PREVIA            

El present projecte no preveu en cap cas la construcció de nous tancaments de façana però 
sí que té previst d’afectar, ni que sigui superficialment, a la façana existent del C. Major la 
qual trobem formada per un mur de paredat de pedra d’uns 50 cms. de gruix revestit 
externament per un arrebossat de morter de ciment que es veu repetidament reparat i que 
presenta alguns escrostonaments, sobretot de la pintura d’acabat però també del 
revestiment de morter en algun punt. 

COMPOSICIÓ / PART CEGA DE LES FAÇANES. 

La façana principal de la Gabella vers el C. Major, un cop restaurada, quedarà formada per 
un paredat de pedra de 50 cms. de gruix revestit amb un morter acrílic de gramatge fi i color 
a escollir per la DF, previ sanejat i emmallat de tota la superfície de façana per garantir una 
correcta unió entre ambdós revestiments un cop s’ha descartat el repicat íntegre de la 
façana. 

Amb aquesta solució aconseguim una adequada reforma del parament existent dotant la 
façana de l’estanquitat que li correspon atesa la zona climàtica i condicions de l’entorn on la 
trobem situada. 
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COMPOSICIÓ DE FAÇANES / OBERTURES EN FAÇANA i FUSTERIES      

FUSTERIES. 

S’han previst totes elles mitjançant fusteries de fusta de pi o similar, amb una secció mínima 
de 68x80 mm., amb doble junta de goma, de classe mínima de permeabilitat tipus 4, amb 
una classe mínima d’estanqueïtat tipus 6A i una classe mínima de resistència al vent del tipus 
C5. 

En qualsevol cas i en la línia de les exigències d’eficiència energètica que es requereixen 
responen totes elles a una transmitància tèrmica de l’ordre de 2,4 W/m2k. pel que fa al marc i 
de l’ordre de 1,1 W/m2k pel que fa als vidres de manera que s’obté un valor de transmitància 
global de 1,36 W/m2k, havent-hi previst a més a més un estanqueïtat a l’ire de les obertures 
de classe IV o superior (3 m3/m2h). 

Pel que fa a la tipologia de les obertures totes elles seran practicables i batents però sense 
cap tipus de maneta, disposant únicament d’un pany amb clau per a poder-les obrir 
exclusivament per a treballs de manteniment i neteja doncs l’ampit no disposa de l’alçada 
mínima necessària i, a nivell patrimonial, s’ha descartat l’addicció de baranes de protecció. 

D’altra banda cal destacar que l’afectació a l’envolvent de la Gabella és molt inferior al 25% 
de manera que no ens hi són aplicables els valors mínims i màxims que es deriven dels 
Documents bàsic d’estalvi d’energia (DB.HE) del Codi Tècnic (veure justificació més detallada 
a l’apartat II.01. d’aquesta memòria) 

VIDRES. 

S’han previst tots ells del tipus doble, amb una lluna exterior de 4 mm., una lluna interior del 
tipus 3+3 amb el corresponent film adhesiu central, i una cambra interior de 12 mm. (4 / 12 / 
3+3), el que ens ha d’atorgar un coeficient de transmitància tèrmica (Uvidre) de 1,1 W/m2k. 
per a un factor solar de 0.65. 

MITGERES. 

NOTA PRÈVIA            

Cap de les actuacions contemplades en el present projecte afecta ni té capacitat 
d’incidència en les mitgeres de l’edifici de la Gabella. 

COBERTES. 

NOTA PRÈVIA            

Cap de les actuacions contemplades en el present projecte afecta ni té capacitat 
d’incidència en les cobertes de l’edifici de la Gabella. 

RAMPES i ESCALES. 

NOTA PRÈVIA            

Cap de les actuacions contemplades en el present projecte afecta ni té capacitat 
d’incidència en les escales de comunicació vertical entre plantes de l’edifici de la Gabella ni 
tampoc en les rampes interiors que hi trobem per a superar petits desnivells existents a l’interior 
de l’immoble. 
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I.03.01.5. SISTEMA DE DIVISÒRIES i ACABATS. 

DIVISÒRIES. 

NOTA PRÈVIA            

Cap de les actuacions contemplades en el present projecte implica la construcció de noves 
divisòries ni la modificació de cap divisòria existent. 

PAVIMENTS. 

PAVIMENTS EXTERIORS           

L’ús i/o afectació de paviments exteriors es limita a la impermeabilització i reparació del petit 
balcó de planta primera que trobem en la cantonada entre l’edifici de la Gabella i l’edifici de 
l’Espai Cabrera, destacant a més a més que no és un balcó accessible excepte per a 
tasques de manteniment, conservació i neteja. 

PAVIMENTS INTERIORS           

En continuïtat amb les actuacions de reforma i millora interior endegades des de l’any 2011, 
el present projecte preveu la substitució dels paviments de tarima de fusta existents en els 
àmbits de l’actuació per un nou paviment de pedra natural polida (del tipus St. Vicens), de 
dimensions 40x60 i 3 cms. de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter adhesiu C2-TE 
(UNE-EN 12004) i rejuntades amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). 

Es tracta d’un paviment tipus de classe 1 que ens resulta perfectament vàlid en totes les 
zones on s’ha previst doncs en cap d’elles hi ha espais humits que puguin suposar un risc de 
lliscament. 

REVESTIMENTS EXTERIORS. 

Veure l’explicació inclosa en l’apartat descriptiu de la façana. 

REVESTIMENTS INTERIORS. 

ARREBOSSAT DE PARAMENTS VERTICALS INTERIORS       

La pràctica totalitat de les sales afectades per aquest projecte presenten revestiments interiors 
a base d’arrebossats de morter que es troben en bon estat i que simplement s’han previst de 
pintar seguint el mateix patró de colors ja utilitzat a la planta segona. 

PINTURA             

El present projecte només preveu l’aplicació de dues mans de pintura plàstica amb corró 
prèvia preparació de la base exclusivament a les parets arrebossades afectades per 
qualsevol de les actuacions contemplades en aquest projecte. 

FUSTERIA INTERIOR i DE TALLER. 

PORTES INTERIORS           

Atès que el present projecte afecta a sales interiors ja delimitades la necessitat de noves 
portes interiors és inexistent. 
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SOSTRES. 

SOSTRES EXISTENTS           

En les dues sales afectades els sostres existents són íntegrament de fusta tot i que no 
desenvolupen cap funció portant des de la reforma estructural de l’any 1987, per la qual 
cosa se n’ha previst la seva recuperació als efectes d’incorporar-los com un element 
patrimonial més del mas de la Gabella. 

A tals efectes el projecte contempla un tractament químic complet pel control de xilòfags 
dels diferents elements de fusta (llata i biga) que inclou un sanejament amb producte abrasiu 
a base de silicat d’alumini aplicat a baixa pressió amb l’objectiu d’eliminar la part superficial 
que pugui haver resultat malmesa per l’acció dels xilòfags i posteriorment l’aplicació d’un 
tractament químic pel seu control mitjançant la impregnació per dues capes de producte 
químic insecticida i fungicida en tota la superfície de l'element de fusta i la col·locació de 
vàlvules antiretorn i posterior injecció de producte químic insecticida fungicida als caps de 
bigues i jàsseres, ambdós casos segons normativa derivada del Codi Tècnic de l'Edificació 
per a elements estructurals de fusta (CTE DB.SE-M). 

No s’hi preveu l’aplicació de cap tiny o pintura als efectes de deixar visible el color natural de 
la fusta tal i com ja es va fer en la sala veïna de l’audiovisual de les llegendes del Montseny 
en el marc de les obres de la 2a. fase. 

 

I.03.01.6. SISTEMA D’INSTAL·LACIONS. 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA FREDA (AFS) i CALENTA (ACS). 

NOTA PRÈVIA            

Cap de les actuacions contemplades en el present projecte afecta ni té capacitat 
d’incidència en la xarxa de subministrament d’aigua de l’edifici de la Gabella. 

XARXA DE SANEJAMENT. 

NOTA PRÈVIA            

Cap de les actuacions contemplades en el present projecte afecta ni té capacitat 
d’incidència en la xarxa de sanejament de l’edifici de la Gabella. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA i D’ENLLUMENAT. 

DISSENY i POSADA EN OBRA          

Atès que la reforma plantejada no és integral sinó parcial, les modificacions que 
s’introdueixen a la instal·lació elèctrica i d’enllumenat també gaudeixen d’aquesta condició 
de manera que en cap cas es pot parlar d’una reforma completa de la instal·lació. 

En aquest sentit la tipologia de l’actuació és més aviat d’ampliació que de reforma per la 
qual cosa el compliment de la normativa sectorial es limita als nous elements que s’hi 
introdueixen. 

En tots aquests, en tant que instal·lació elèctrica del tipus “i” (locals de pública concurrència) 
hi és d’aplicació allò disposat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves 
Instruccions Tècniques Complementàries (I.T.C. Decret 842/2002 publicat al B.O.E. número 
224 del 18 de setembre del 2002). 
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POTÈNCIA ELÈCTRICA NECESSÀRIA         

Les noves lluminàries que s’utilitzen en aquest projecte i que substitueixen a una bona part de 
la instal·lació existent són de tecnologia LED i, per tant, responen a potències menors que ens 
han de permetre un estalvi de consums i fan innecessari de preveure cap ampliació de la 
potència elèctrica de què es disposa ja en l’actualitat a l’edifici de la Gabella (86,60 kW). 

INNECESSARIETAT DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC COMPLEMENTARI     

A resultes del tipus d’instal·lació i ús de l’edifici cal indicar que no hi és necessari, ni abans ni 
ara, la instal·lació d’un subministrament elèctric complementari atès que la ocupació prevista 
és (i continuarà sent) inferior a 300 persones. 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ        

La nova instal·lació interior es realitzarà amb cable ES07Z1 V750, RZ1-K 0,6/1kV dins de tubs 
aïllants flexibles i/o de PVC, no propagadors de la flama i amb emissions de fum i opacitat 
reduïda (cables no propagadors de la flama segons norma UNE 21.123 part 4 i 5 i norma UNE 
211002. A banda d’això, tots els circuits disposaran de les proteccions reglamentàries i la 
corresponent xarxa de posta a terra i protecció. 

PREVISIÓ DE CÀRREGUES (NOVES)         

Si tenim en compte que el present projecte comporta la substitució de lluminàries antigues 
d’halogenurs metàl·lics per lluminàries modernes LED, de les necessitats derivades de la 
instal·lació projectada, en resulta la previsió d’increment de càrregues següent: 

Descripció 
Focus LED 

(We) 
Tires LED 

(We) 
Pot. Elèc. 
Total (We) 

Sala 01 864 435 1299 

Sala 02 740 495 1235 

Altell 250 385 635 

Total enllumenat nou a instal·lar ...   3169 
 

Potència estimada de l’enllumenat a substituir 

 
 

3 kWe 

Potència de l’enllumenat a afegir 

 
 

3,17 kWe 

Total potència incrementada ...   0,17 kWe 
 

La potència final incrementada és insignificant per la qual cosa podem considerar que la 
instal.lació proposada és perfectament assumible per la instal.lació existent sense necessitat 
de majors canvis.  

CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT         

Es manté la tensió de servei serà de 3x230/400 V  III+N i la freqüència de 50 Hz. 

COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA        

Sense canvis. 

ESCOMESA i CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ        

Es manté la mateixa Caixa General de Protecció (CGP) i, per tant, la situació de l’equip de 
mesura. 
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FUSIBLES DE SEGURETAT           

Els fusibles de seguretat que seran necessaris per la correcta protecció de la instal·lació seran: 

   BASES:  BUC 1      
   FUSIBLES: 250 A 

CONJUNT DE MESURA i PROTECCIÓ (Comptador)       

Sense canvis. 

DERIVACIÓ INDIVIDUAL           

Sense canvis. 

INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)        

Sense canvis. 

INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÀTIC (IGA)         

Sense canvis. 

PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS         

Sense canvis. 

QUADRE GENERAL DE PROTECCIÓ i COMANDAMENT (aspectes a comprovar)    

Sobrecàrregues i curtcircuits. 

Totes les línies estaran protegides contra sobrecàrregues i curtcircuits per un interruptor 
automàtic magneto tèrmic de calibre inferior a la intensitat màxima admissible de la 
línia. 

Els interruptors previstos hauran de garantir obrir i tancar el circuit sense formar arc 
permanent ni derivació a terra. També seran del tipus tancat per evitar contactes 
accidentals. 

Tots els motors estaran protegits contra sobrecàrregues i curtcircuits per guardar motors o 
altres dispositius adients a les característiques i condicions de treball. 

Contactes indirectes. 

La instal·lació seguirà un esquema TT segons ITC-BT-08 amb un punt d’alimentació, 
generalment el neutre, connectat directament a terra 

Les masses de les instal·lacions receptores estaran connectades a una presa de terra 
independent de la presa de terra de l’alimentació 

Totes les preses de terra estaran proveïdes de la corresponent posada a terra 

La sensibilitat dels diferencials serà de 300 mA, per als circuits que els seus receptors 
siguin fixes i la seva posada a terra bona (motors en general), per a circuits d’enllumenat i 
preses de corrent en general es considera convenient que sigui de 30 mA. En tot 
moment la sensibilitat dels diferencials serà l’adient per a que la tensió de contacte sigui 
inferior a lo disposat en la ITC-BT-24.  

Protecció contra curtcircuits. 

Es confiarà a interruptors automàtics de tall unipolar i fusibles, la situació dels mateixos, 
així com les seves característiques s'indiquen en l'esquema elèctric. 
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Protecció contra contactes indirectes. 

Es realitzarà a través d'interruptors diferencials, la sensibilitat, intensitat nominal i situació 
dels quals s'indiquen en l'esquema elèctric. 

INTENSITAT DE CURTCIRCUIT          

Sense canvis. 

POSADA A TERRA           

Sense canvis 

ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA          

Allà on resulten necessàries el present projecte hi ha contemplat la instal.lació de les llums 
d’emergència corresponents. 

La instal·lació es farà amb unitats autònomes i automàtiques, que entraran en funcionament 
en cas de fallada de l’enllumenat normal, entenent per fallada una baixada de tensió de la 
xarxa d’alimentació per sota del 70% del seu valor normal. 

Es compliran les següents condicions de servei: 

 Proporcionarà una il·luminació mínima de 5 lux en els punts on hi ha situats els 
equips de protecció contra incendis 

 Il·luminarà els recorreguts d’evacuació amb una il·luminació d’1 lux com a 
mínim. 

 Podrà funcionar per mitjans propis durant una hora, com a mínim. 

Les unitats estaran construïdes d’acord amb les normes UNE 20062-73 i 20392-75. Veure 
distribució i intensitats en lúmens al plànol de planta. 

ALTRES DISPOSICIONS A TENIR EN COMPTE        

Exclusivament en les zones afectades per qualsevol de les actuacions incloses en el present 
projecte, materials i equips compliran les condicions establertes a les instruccions 
corresponents del REBT i altres especificacions que li siguin d’aplicació, essent les 
característiques més remarcables de la nova instal·lació les que s’han indicat fins ara i, en allò 
que no hi figuri expressat, les següents: 

 El coeficient de simultaneïtat de la potència instal·lada serà del 80% per a 
l’enllumenat i del 20 al 40% per a la resta d’elements. 

 La instal·lació es realitzarà amb cinc conductors: 3 fases, un neutre i un cable de 
protecció que haurà d’arribar a tots els punts de consum. Pel que fa a la xarxa 
de terra i la resta de conductors caldrà que estiguin convenientment senyalitzats 
d’acord amb el REBT vigent. 

 La zona afectada disposarà dels següents grups de receptors: lluminàries, 
endolls, endolls informàtics, equips de climatització i aparells de ventilació. 

 El conjunt de la instal·lació, d’acord amb el REBT vigent, disposarà de protecció 
contra sobreintensitats, de protecció contra contactes directes, de protecció 
contra contactes indirectes i de protecció contra sobretensions. 

D’altra banda i de manera específica pel que fa als conductors a emprar aquests reuniran les 
característiques següents: 
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 Seran de coure, no propagadors de l’incendi i amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, que responguin com a mínim a les especificacions de les Normes UNE 
21.123 o 21.1002 (segons la tensió assignada del cable). 

 L’aïllant serà de polietilè reticulat. 

 El cablejat es realitzarà amb cable de coure tipus ES07Z1-k o H07Z1-k 750V en les 
conduccions amb tubs i del tipus RZ1-k de 0'6/1kV en els recorreguts per safata 
metàl·lica. 

 Pel cable de 750v s’utilitzaran els colors propis per a cada funció, essent: 

o Negre o Marró o Gris per cada fase 
o Blau pel neutre 
o Bicolor Groc/verd per la posta a terra 
o No es permeten la composició d’altres colors. 
o El conductor neutre serà d’igual secció que la fase. 

 Per establir la corresponent protecció contra contactes indirectes, tots els circuits 
derivats disposaran d’un conductor de protecció de coure que es connectarà a 
la xarxa de terra. 

Així mateix, pel que fa a les canalitzacions, caldrà tenir en compte el següent: 

 S’utilitzarà tub de P.V.C. rígid amb grau de protecció IK07 contra danys mecànics 
i en muntatge aeri. 

 S’instal·larà tub PVC corrugat , en les instal·lacions a realitzar pel fals sostre i dins 
del pladur.  

 S’emprarà tub PVC rígid per passos fixats a les bigues, i en passos on es cregui 
que per l'estètica del local sigui necessari la instal·lació d'aquest tipus de 
material. 

 Les canalitzacions seran no propagadores de la flama d’acord amb les normes 
UNE –EN 500081 i UNE-EN 500086-1. 

 El diàmetre dels tubs hauran de permetre ampliar la secció dels conductors 
inicialment instal·lats en un 100 %. 

 Els diàmetres d’aquests tubs estaran d’acord amb el número de conductors que 
es vagin a allotjar en ells i de les seccions dels mateixos, basant-se la seva 
elecció de la taula III de la Instrucció ITCBT-21. 

 Totes les derivacions i connexions es realitzaran dins de caixes de derivació. 

 Totes les canalitzacions es disposaran de tal manera que en qualsevol moment 
es pugui controlar el seu aïllament, localitzar les parts avariades i canviar els 
conductors en mal estat. 

Finalment, pel que fa a l’enllumenat, s’han emprat els següents criteris per al seu càlcul i 
disseny: 

 Tot l’enllumenat a utilitzar serà de tecnologia LED. 

 En totes les estances, les lluminàries disposaran d'una temperatura de color entre 
3.000 o 4.000K i un grau de rendiment adequat. 

 Els nivells lumínics dels diferents espais seran, a priori, els següents: 

Estança Nivell il·luminació 

Circulacions 150 lux 

Sala d’actes / auditori 300 lux 

Sales de reunions 200 lux 
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Administració 500 lux 

Arxiu 150 lux 

Lavabos i serveis 200 lux 
 

 La eficiència energètica de les instal·lacions de il·luminació serà com a mínim el 
que s’estableix a la secció HE.3 del document bàsic DB HE del Codi Tècnic de la 
Edificació. 

Aquesta eficàcia energètica es determina mitjançant el valor d’eficàcia 
energètica de la instal·lació VEEI (W/m²) per cada 100 lux mitjançant la formula 
següent: 

VEEI =  P * 100 / S * Em 

P  Potencia total instal·lada en làmpades més els equips auxiliars (W). 

S  Superfície il·luminada (m²) 

Em  Il·luminació mitja horitzontal mantinguda (lux). 
 

 Els locals es classificaran com: 

o Grup 1. 

Zona de no representació o espais on el criteri de disseny, la 
imatge o l’estat anímic que es vol transmetre a l’usuari amb la 
il·luminació queda relegat a un segon pla en front els criteris 
d’eficiència energètica. 

o Grup 2. 

Zona de representació o espais on el criteri de disseny, la 
imatge o l’estat anímic que es vol transmetre a l’usuari amb la 
il·luminació, són preponderants en front dels criteris d’eficiència 
energètica. 

En aquest projecte la pràctica totalitat dels espais afectats 
tenen la condició de grup 2 (excepte les dues sales d’activitats 
pedagògiques i el local tècnic de la segona planta). 

 A partir d’aquí, el valor màxim de VEEI de les diferents dependències dels locals 
objecte de la present memòria tècnica serà de: 

 

 Zona d’activitat referenciada VEEI límit 

Grup 1 

Zones de no 

representació 

Administratiu en general 3.5 

Magatzems, arxius, sales tècniques i 
cuines 

5 

Recintes interiors assimilables a grup 1 no 
descrits anteriorment 

4.5 

 

 Zona d’activitat referenciada VEEI límit 

Grup 2 

Zones de  

representació 

Administratiu  6 

Sales d’actes 10 

Zones comuns 10 

 

 S’ha dissenyat l’enllumenat del centre tenint en compte el rendiment energètic 
de la instal·lació. 
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 S’ha instal·lat tecnologia LED i s’ha tingut en compte que en la majoria de les 
sales l’enllumenat hi resulta necessari independentment del grau d’il·luminació 
natural de l’exterior. 

DIMENSIONAT DE LA XARXA D’ENLLUMENAT        

El conjunt de la instal·lació d’enllumenat s’ha dissenyat i dimensionat tenint en compte el 
rendiment energètic de la instal·lació i utilitzant tecnologia LED com a sistema preferent. 

En aquest sentit s’han previst els equips següents: 

Projectors LED ... 

 Projector LED 29W/3000lm/3000k amb òptica 80º x 106º. Model ViewOptic 
de IGUZZINI (o similar). 

 Projector LED 20W/2000lm/3000k amb òptica 18º, regulació amb 
potenciòmetre i filtre de dispersió el·líptica. Model Palco P208 de IGUZZINI 
(o similar). 

 Projector LED 20W/2000lm/3000k amb òptica M20º, regulació amb 
potenciòmetre i filtre de dispersió el·líptica. Model Palco P208 de IGUZZINI 
(o similar). 

 Projector LED 20W/2000lm/3000k amb òptica S12º, regulació amb 
potenciòmetre i filtre de dispersió el·líptica. Model Palco P207 de IGUZZINI 
(o similar). 

 Projector LED 20W/2000lm/3000k amb òptica 46WFº, regulació amb 
potenciòmetre i filtre de dispersió el·líptica. Model Palco P210 de IGUZZINI 
(o similar). 

Tires LED ... 

 Lluminària LED lineal rígida per a caixa de llum, 24VDC, 15W, 1493lm, 
4000k, òptica 10ºx40º. Mòduls de 380 mm. ACTILUM Cortina L5 o L3 (o 
similar). 

 Lluminària LED amb cos de perfil d’alumini de 16x10 mm., 48VDC, 48W, 
2670 lm, 3000k, òptica 18ºx48º. SAKMA Light StickXtreme XTR D (o similar). 

 Lluminària LED amb cos de perfil d’alumini de 16x10 mm., 48VDC, 48W, 
2670 lm, 3000k, òptica 40º. SAKMA Light StickXtreme XTR D (o similar). 

 Lluminària LED amb cos de perfil d’alumini de 16x10 mm., 48VDC, 48W, 
2670 lm, 3000k, òptica 24º. SAKMA Light StickXtreme XTR D (o similar). 

 Lluminària LED amb cos de perfil d’alumini de 45x30 mm., 48VDC, 70W, 
7000 lm, 3000k, òptica 60º. SAKMA Comet 45 (o similar). 

Llums d’emergència ... 

 Lluminària d’emergència i senyalització de 12W de potència i flux lluminós 
vari (veure plànols) del tipus DAYSALUX Hydra (o similar). 

OBSERVACIONS            

En qualsevol cas, la instal·lació elèctrica i d’enllumenat projectada s’adaptarà íntegrament al 
que s’estableix en Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions 
Complementàries. 
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INSTAL·LACIÓ D’IMATGES i SO. 

NOTA PRÈVIA            

La nova museografia d’aquestes sales no inclou cap monitor ni cap element visualitzador 
d’imatges o reproductor de so, limitant l’actuació en el camp de les telecomunicacions a la 
instal·lació d’una antena repetidora de la senyal wifi i del cablejat que hi correspongui. 

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ i CLIMATITZACIÓ. 

DISSENY i POSADA EN OBRA          

En la línia del que s’ha indicat anteriorment per a la instal·lació elèctrica, el present projecte 
no suposa una renovació integral de la climatització de la Gabella sinó que representa una 
millora puntual d’aquesta concentrada a les sales centrals de la planta primera on es preveu 
que la simple eliminació de l’altell ja suposi una millora important del confort tèrmic vinculat a 
les visites. 

En aquest sentit i atès que la calefacció de la Gabella es basa en un sistema de fan-coils 
aire/aigua connectats a la xarxa calorífica proporcionada des de la central de biomassa de 
Can Delfí s’ha optat per la simple modernització dels fancoils actuals així com la instal·lació 
d’un sistema d’equips de paret (tipus split) aire/aire, completament independent, com a 
sistema de refrigeració d’aquests espais. 

En qualsevol cas i de manera restringida per als elements de climatització que es deriven del 
present projecte els és d’aplicació la normativa i legislació que es recull a continuació: 

Normativa estatal 

 Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aproba el Reglament de 
Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. 

 RD 314/2006, codi Tècnic de l’Edificació (CTE), BOE núm. 74, 23/10/2006, 
modificat per RD 1371/2007 BOE núm. 254, 23/10/2007, correcció d’errors dels 
RD314/2006 BOE núm. 22, 25/01/2008, Ordre VIV/984/2009, BOE nº99, 
23/07/2009 i correcció errors Ordre VIV/984. BOE num.230, 23/09/2009 

 

Normativa autonòmica 

 Instrucció 6/2009 sie que aprova el model de certificat anual de manteniment i 
l’etiqueta de manteniment i inspecció de les instal·lacions tèrmiques en els 
edificis a Catalunya 

 Instrucció 5/2009 sie de modificació de la instrucció 4/2008 sie que regula els 
requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a 
Catalunya 

 instrucció 12/2008 sie d’aclariments sobre la reforma de les instal·lacions 
tèrmiques en els edificis 

 Instrucció 7/2008 sie, de la secretaria d’indústria i empresa, de modificació i 
refosa de la instrucció 14/2001 dgcsi sobre procediment administratiu per a la 
posada en servei provisional per a proves de les instal·lacions tèrmiques en els 
edificis. 

 Instrucció 5/2008 SIE, que aprova els models normalitzats d’impresos per a la 
tramitació administrativa de les instal·lacions Tèrmiques en els edificis 

 instrucció 4/2008 sie, de la secretaria d’indústria i empresa, que regula els 
requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a 
Catalunya. 
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 Decret 21/2006, Criteris ambientals i d’ecoeficiència en edificis. DOGC núm. 
4574. 16/02/2006. Modificat per la correcció d’errades del Decret 21/2006. 
DOCGC núm. 4678. 18/07/2006 i per el Decret 111/2009. DOCGC 5422. 
16/07/2009. 

 Instrucció 2/07 SIE, aclariment sobre les disposicions reglamentaries a complir en 
les Instal.lacions tèrmiques en els edificis (ITE) en relació al codi tècnic de 
l’edificació i al decret 21/2006 sobre criteris ambientals i ecoeficiència en els 
edificis. 

 

En aplicació d’aquestes normatives s’estableix que el disseny i dimensionat de les 
instal·lacions compliran les exigències que li resulten aplicables especialment en relació a: 

Benestar i higiene ... 

 qualitat tèrmica de l’ambient, qualitat de l’aire interior, qualitat acústica i 
d’higiene. 

Seguretat ... 

 en generadors de calor i fred, xarxes de canonades i conductes, protecció en 
cas d’incendi i utilització. 

Eficiència energètica ... 

 generació de calor i fred, xarxes de canonades i conductes, control, 
comptabilització, recuperació d’energia, aprofitament d’energies renovables i 
limitació de la utilització d’energia convencional 

DADES DE CÀLCUL DE LA INSTAL.LACIÓ. 

PAUTES DE FUNCIONAMENT... 

En relació a l’ús de l’edifici projectat s’ha tingut en compte que com a espais vinculats al 
museu s’hi preveu un règim de funcionament diari entre les 10 del matí i les 8 de la tarda 
del que en resulta un promig de 10 h. diàries. 

Pel que fa a la ocupació aquesta es preveu variable i oscil.lant, essent un equipament 
cultural que funciona els 7 dies de la setmana (festius inclosos). 

En tot cas es preveu un règim de posta en marxa del servei diària durant tots els mesos 
de l’any, si bé les necessitats de calefacció es concentraran entre els mesos de 
novembre i març i les de refrigeració entre juny i setembre. 

CONDICIONS EXTERIORS DE CÀLCUL ... 

Per fixar les condicions exteriors de disseny aplicarem l’establert a la ITE 02.3 que ens 
remet a la norma UNE 100001-85 sobre condicions climàtiques per projectes 
corresponents a les observacions dels mesos de desembre, gener i febrer en la localitat 
de l’obra. Pel càlcul de consums les dades de graus - dia s’obtindran tenint en compte 
els establerts per la norma UNE 100002-88. 

 Latitud (graus).-     41.49 

 Alçària sobre el nivell del mar.-   291 mts. 

 Percentil per a l’estiu.-    5.0% 

 Temperatura seca estiu.-    26.66 °C 

 Temperatura humida estiu.-   22.50 °C 

 Oscil·lació mitja diària.-    8.4 °C 
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 Oscil·lació mitja anual.-    27.5 °C 

 Percentil per a hivern.-    97.5 % 

 Temperatura seca a l'hivern.-   0.20 °C 

 Humitat relativa a l'hivern.-    90 % 

 Velocitat del vent.-     3.6 m/s 

 Temperatura del terreny.-    6.40 °C 

 % de majoració per l'orientació N.-  20 % 

 % de majoració per l'orientació S.-  0 % 

 % de majoració per l'orientació E.-  10 % 

 % de majoració per l'orientació O.-  10 % 

 Suplement d'intermitència per calefacció.- 5 % 

 % de càrregues degut a la pròpia instal·lació.- 3 % 

 % de majoració de càrregues (Hivern).-  5 % 

 % de majoració de càrregues (Estiu).-  5 % 
 

CONDICIONS INTERIORS DE CÀLCUL ... 

El càlcul de càrregues tèrmiques es realitzarà de forma independent per cada local, i 
tenint en compte els següents factors: 

 Característiques constructives  i orientacions (Coeficients W i coeficients per 
orientació). 

 Influència dels edificis adjacents i exposició als vents (Coeficient per  situació). 

 Temps de funcionament (Coeficient per intermitència). 

 Cabal de ventilació, tal i com està detallat a l’apartat 2.1.2. d’aquest annex. 

PÈRDUES PER TRANSMISSIÓ ... 

  Pt = S * k * lo * (Ti – Te), on ...  

  ... Pt = Pèrdues per transmissió en KCal/h 
  ... S = Superfície del tancament en m2 
  ... K = Coeficient k del tancament en kCal/m² h ºC 
  ... lo = Increment per orientació. 
  ... Ti = Temperatura interior en ºC 
  ... Te = Temperatura exterior en ºC 

PÈRDUES PER INFILTRACIÓ ... 

  Pv = (c * θ * v2) / 2, on ... 

  ... Pv = Pressió del vent en Pa 
  ... c = 0.94 
  ... θ = 1.293 
  ... V = velocitat de l’aire en m/s 

  Qir = Qip * (Pv/100)1/n, on ... 

  ... Qir = infiltració real a Pv de pressió en m³/h m² 
  ... Qip = Infiltració a 100 Pa en m³/h m² 
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  ... Pv = Pressió del vent en Pa 
  ... n = 1.5 (entre 1 i 2 segons el flux) 

  Pi = µ * Qir * S * (Ti – Te), on ... 

  ... Pi = pèrdues per infiltració en kCal/h 
  ... µ = 0.30 
  ... Qir = infiltració real a Pv de pressió 
  ... S = Superfície del tancament en m² 
  ... Ti = Temperatura interior en ºC 
  ... Te = Temperatura exterior en ºC 

PÈRDUES PER RENOVACIÓ ... 

  Pr = 0.30 * V * (Ti – Te) * N, on ... 

  ... Pr = pèrdues per renovació en kCal/h 
  ... V = volum del local en m3 
  ... Ti = Temperatura interior en ºC 
  ... Te = Temperatura exterior en ºC 
  ... N = número de renovacions 

PÈRDUA DE CÀRREGA TOTAL ... 

  Pc = Pt + (Pi o Pr) * (ls+li+la+le), on ... 

  ... Pc = pèrdua de càrrega total en kCal/h 
  ... Pi o Pr = cal utilitzar la major d’ambdues 
  ... ls = coeficient per situació 
  ... li = coeficient per intermitència 
  ... la = coeficient per altura (> 4 mts.) 
  ... le = coeficient per posició 

ANÀLISI DE LES SOLUCIONS ADOPTADES         

EN RELACIÓ A L’EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE ... 

Qualitat tèrmica de l’ambient, temperatura operativa i humitat relativa. 

Les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i la humitat relativa es 
fixaran sobre la base de l'activitat metabòlica de les persones, el seu grau de vestimenta 
i el percentatge estimat d'insatisfets (PPD). 

En relació als usos de pública concurrència de l’immoble considerarem: 

Estació Temp. Operativa (ºC) Humitat relativa (%) 

Estiu 23 a 25 45 a 60 

Hivern 20 a 22 40 a 50 

Velocitat mitja de l’aire. 

La velocitat de l'aire en la zona ocupada es mantindrà dintre dels límits de benestar, 
tenint en compte l'activitat de les persones i la seva vestimenta, així com la temperatura 
de l'aire i la intensitat de la turbulència.  

La velocitat mitja admissible de l'aire en la zona ocupada (V), es calcularà de la següent 
forma i tenint en compte que els valors de la temperatura seca (t) de l'aire estarà dintre 
dels marges de 20 a 27 ºC: 

  V = (t / 100) – 0.07 m/s = (20/100) – 0,07 = 0,13 m/s. 
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EN RELACIÓ A L’EXIGÈNCIA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ... 

Generació de calor i fred. 

 Requisits mínims d’eficiència energètica dels generadors de fred i calor. 

Els coeficients SEER (factor d’eficiència energètica estacional) i SCOP (coeficient de 
rendiment estacional) de les bombes de calor que finalment s’instal·laran compliran 
en tots moment amb els mínims establerts per la normativa actual, essent aquesta 
una informació a detallar de manera definitiva en el corresponent certificat final del 
projecte de legalització de la instal·lació de clima. 

En aquest sentit, els paràmetres tècnics de les màquines proposades s’han 
d’entendre com a paràmetres mínims a assolir tot admetent la substitució per 
màquines d’igual o menor cost amb iguals o superiors prestacions. 

 Maquinària frigorífica refrigerada per aire. 

Els condensadors de les bombes de calor s’hauran dimensionat prèviament pel 
fabricant  per a un temperatura exterior igual a la del nivell del percentil més exigent 
més 3ºC, mentre que la temperatura mínima de disseny serà la temperatura 
humida del nivell percentil més exigent més 1ºC. 

Totes les bombes de calor emprades (unitat exterior) estaran dotades d’un sistema 
de control de la pressió de condensació. 

Xarxa de canonades i conductes 

 Aïllament tèrmic de xarxa de canonades 

Totes les canonades i accessoris així com equips, aparells i dipòsits de les 
instal·lacions tèrmiques disposaran del seu corresponent aïllament tèrmic. 

Quan les canonades o els equips estiguin instal·lats en l'exterior de l'edifici, la 
terminació final de l'aïllament haurà de posseir la protecció suficient contra la 
intempèrie, mentre que amb la comprovació d’estanqueïtat de les juntes s'evitarà el 
pas de l'aigua de pluja.  

Per a evitar la congelació de l'aigua en canonades exposades a temperatures de 
l'aire menor que la de canvi d'estat es podrà recórrer a les tècniques descrites 
IT1.2.4.2.1.1 apartat 3 

Per a evitar condensacions intersticials s'instal·larà una adequada barrera al pas del 
vapor, la resistència total de la qual serà major que 50 MPa·m2·s/g, considerant com 
a vàlid el càlcul realitzat seguint el procediment indicat en l'apartat 4.3 de la norma 
UNE-EN ISO 12241.  

En tota instal·lació tèrmica per la qual circulin fluïts no subjectes a canvi d'estat, en 
general aquelles en què el fluid caloportador és aigua (com és el nostre cas), les 
pèrdues tèrmiques globals pel conjunt de conduccions no superaran el 4% de la 
potència màxima que transporta. 

Pel càlcul de l'espessor mínim d'aïllament es podrà optar pel procediment simplificat 
o per l'alternatiu. Encara que nosaltres optarem pel procediment simplificat que està 
detallat en el RITE i que expliquem a continuació 

En el procediment simplificat, els espessors mínims d'aïllament tèrmics expressats en 
mm i calculats en funció del diàmetre exterior de la canonada sense aïllar, de la 
temperatura del fluid a la xarxa i per a un material amb conductivitat tèrmica de 
referència de 0,040 W/(m·K) a 10 ºC, es correspondran amb els indicats en les 
següents taules 
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Espessor mínim de l’aïllament en (mm), de canonades i accessoris que transportin fluids 
calents que discorrent per a l’interior de l’edifici 
 

 Diametre exterior  [mm]
40..60  > 60 ,,, 100 >100 ...180

D≤35 25 25 30
35 < D ≤ 60 30 30 40
60 < D ≤ 90 30 30 40
90 < D ≤ 140 30 40 50

 140 < D  35 40 50

 Temperatura màxima del fluid (ºC)  

 
 
Espessor mínim de l’aïllament en (mm), de canonades i accessoris que transportin fluids 
calents que discorrent per a l’exterior de l’edifici 
 

 Diametre exterior  [mm]
40..60  > 60 ,,, 100 >100 ...180

D≤35 35 35 40
35 < D ≤ 60 40 40 50
60 < D ≤ 90 40 40 50
90 < D ≤ 140 40 50 60

 140 < D  45 50 60

 Temperatura màxima del fluid (ºC)  

 
 
En qualsevol cas, l'espessor mínim d'aïllament de les canonades de diàmetre 
exterior menor o igual que 20 mm i de longitud menor que 5 m, comptada a partir 
de la connexió a la xarxa general de canonades fins a la unitat terminal i que 
estiguin encastades en envans i sòls o instal·lades en canaletes interiors, serà de 10 
mm, evitant en tot moment la formació de condensacions. 

D’altra banda, quan s'utilitzin materials de conductivitat tèrmica diferent als 0,04 
W/(m·k) a 10 ºC, es considera vàlida la determinació de l'espessor mínim aplicant 
les següents equacions:  

• Per a superfícies planes: 

ref
refdd
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λ

=
 

 

• Per a superfícies de secció circular 
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... on: 

refλ
 es correspon a la conductivitat tèrmica de referència, igual a 0,04 

W/(m·K) a 10 ºC . 

λ
 es correspon a la conductivitat tèrmica del material emprat, en W/(m·K)  

refd
 es correspon amb l’espessor mínim de referència, en mm. 

d  es correspon amb l’espessor mínim del material emprat, en mm. 

D es correspon al diàmetre interior del material aïllant, coincident amb el 
diàmetre exterior de la canonada, en mm. 

Ln és el logaritme neperià (base 2,7183...) 
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 Aïllament tèrmic de xarxa de conductes. 

Els conductes i accessoris de la xarxa d'impulsió d'aire disposaran d'un aïllament 
tèrmic suficient perquè la pèrdua de calor no sigui major que el 4% de la potència 
que transporten i sempre que sigui suficient per a evitar condensacions.  

Tenint en compte que en la nostra instal·lació no hi cap bomba de calor en que la 
potència tèrmica nominal sigui superior a 70 KW, els espessors mínims de l’aïllament 
dels conductes són els que a continuació és detallen, sempre i quan la 
conductivitat tèrmica del material de referència a 10 ºC sigui de 0,040 W/(m·K): 

 Ubicació dels conductes 

Tipologia de l’aire Interiors (mm.) Exteriors (mm.) 

Aire calent 25 25 

Aire fred 30 30 
 

Els conductes de preses d'aire exterior s'aïllaran amb el nivell necessari per a evitar la 
formació de condensacions.  

En el conductes instal·lats a l'exterior, la terminació final de l'aïllament haurà de 
posseir la protecció suficient contra la intempèrie. Es prestarà especial cura en la 
realització de l'estanqueïtat de les juntes al pas de l'aigua de pluja.  

Els components que venen aïllats de fàbrica tindran el nivell d'aïllament indicat pel 
fabricant. 

 Estanquitat de la xarxa de conductes 

L’estanquitat mínima de la xarxa de conductes s’ha determinat a partir de la 
següent expressió: 

6,0pcf ×=  
... on: 

 f representa les fuites d’aire en dm3 / s * m2 

 p és la pressió estàtica en Pa. 

C és el coeficient que defineix la classe d’estanqueïtat, la qual per als 
conductes a emprar serà com a mínim de 0.009. 

En qualsevol cas, els conductes utilitzats seran de fibra de vidre tipus Climaver Plus o 
similar que compleixen amb escreix els requisits anteriorment descrits. 

 Caigudes de pressió en  els components. 

En els components instal·lats en cap es superarà la caiguda de pressió màxima 
admissible que a continuació es descriu: 

 Bateries d’escalfament  40 Pa. 
 Recuperadors de calor  100 a 260 Pa 
 Unitats terminals d’aire  40 Pa 
 Elements de difusió d’aire  40 a 200 Pa (segons difusor) 
 Reixes de retorn   20 Pa 

 Eficiència energètica dels equips per a transport de fluids. 

Per a cada circuit tindrem en compte la potència específica dels sistemes de 
bombament, denominat SFP i definida com la potència absorbida pel motor 
dividida pel cabal de fluid transportat, amidada en W/(m3/s).  
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La categoria del sistema del climatització projectat és SFP.3 i SFP.4, de manera que 
la potència específica del ventiladors en funció d’aquestes categories és la que es 
detalla a continuació: 

Categoria Potència específica en W/(m3/s) 

SFP.3 750 W esp. ≤ 1.250 

SFP.4 1.250 W esp. ≤ 2.000 
 

 Eficiència energètica dels motors elèctrics 

Escollirem els motors elèctrics per a les instal·lacions de ventilació presents en el 
projecte de tal manera que tinguin una elevada eficiència energètica. 

En cap cas els motors instal·lats tindran una eficiència energètica menor a la que a 
continuació es descriu, sempre en funció de la seva potència: 
 

kW 1.1 1.5 2.2 3.0 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 

% 76.2 78.5 81 82.6 84.2 85.7 87 88.4 89.4 90 90.5 91.4 92 92.5 93 

 

 Xarxa de canonades 

Els traçats dels circuits de canonades dels fluids portadors es dissenyara, en el 
nombre i forma que resulti necessari i tenint en compte l'horari de funcionament de 
cada subsistema, la longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals 
servides. 

Tal i com es pot veure en l’apartat de plànols aquesta xarxa es composa de: 

 Impulsió amb fluid refrigerant de bomba de calor dels equips de refrigeració. 
 Retorn amb fluid refrigerant de bomba de calor dels equips de refrigeració. 
 Impulsió aire calent/fred a l’interior de cada dependència. 
 Retorn aire calent/fred de l’interior de cada dependència. 
 Conducte d’aportació d’aire exterior  

Control. 

 Control de les instal·lacions de climatització. 

Cadascuna de les bombes de calor utilitzades per a climatitzar qualsevol sala 
estaran dotades d’un sistema de control automàtic perquè es pugui mantenir el 
local en les condicions de disseny i confort tèrmic previstes, ajustant els consums 
d'energia a les variacions de la càrrega tèrmica que es puguin produir.  

A tals efectes hi haurà un termòstat per a cada bomba de calor, col·locats a 
l’interior de cada local, als efectes d’aconseguir un millor i més eficient estalvi 
energètic perquè no s’obliga a funcionar tot el sistema per climatitzar tot l’edifici en 
cada moment. 

En qualsevol cas, la temperatura del fluid refrigerant a la sortida de la unitat 
condensadora es mantindrà constant, sia quina sia la demanda i independentment 
de les condicions exteriors. 

 Control de les condicions termo-higromètriques 

Els sistema de climatització de les oficines s’ha dissenyat per a controlar l'ambient 
interior tant des del punt de vista tèrmic com higromètric, de manera que passarem 
a controlar no només la temperatura sinó també la humitat relativa dels locals.  
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Tenint en compte les característiques i ús de l’edifici, la categoria de control de les 
condicions termo-higromètriques serà THM-C 3, ja que escalfem, refredem i 
ventilem. 

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i 
humitat relativa dels locals, segons les categoria THM-C3, és el següent:  

 Variació de la temperatura del fluid portador (aigua o aire) en funció de la 
temperatura exterior i/o control de la temperatura de l'ambient per zona 
tèrmica.  

 Control de la humitat relativa mitja 
 Variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la temp. 

exterior i/o control de la temp. de l’ambient de la zona tèrmica. 

 Control de la qualitat de l’aire interior 

El sistema de climatització també ha estat dissenyat per controlar l’ambient interior 
des del punt de vista de la qualitat de l’aire interior. En aquest sentit i segons el que 
disposa la IT 1.2.4.3.3, atès que el nostre sistema funciona d’acord a un temps 
horari, utilitzarem el mètode IDA-C6 en què mitjançant un sensor de CO2 es mesuren 
els paràmetres de qualitat de l’aire interior. 

 Comptabilització de consums 

Disposarem de dispositius que permetin efectuar el mesurament i registrar el consum 
d’energia elèctrica, de forma separada del consum relatiu a altres usos de la resta 
de l'edifici (enllumenat, ascensor, etc.). 

 Recuperació d’energia 

El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació 
arquitectònica prèvia per a obtenir un elevat benestar i estalvi d'energia. 

Fruit d’això, els sistemes s'han dividit en subsistemes considerant els espaïs interiors i la 
seva orientació, així com el seu ús, ocupació i horari de funcionament. 

 Aprofitament d’energies renovables, Contribució solar per la producció d’ACS 

No procedeix perquè no hi ha cap punt de consum d’ACS. 

EN RELACIÓ A L’EXIGÈNCIA DE SEGURETAT ... 

Generació de calor i fred. 

 Sala de màquines. 

Tal i com s’ha detallat anteriorment, la totalitat de les unitats exteriors previstes (8 uts.) 
es situen en la terrassa plana que trobem a nivell de planta segona (damunt de la 
zona del “mas al Montseny”) de manera que no hi ha un espai que puguem 
considerar com a sala de màquines. 

Tampoc en relació a la calefacció atès que el que ens arriba és l’energia calorífica 
proporcionada per la central de biomassa de Can Delfí. 

 Emmagatzemament de biocombustibles sòlids 

No s'ha seleccionat en la instal·lació cap productor de calor que utilitzi 
biocombustible. 

 Xarxa de canonades i conductes de calor i fred 

Pel disseny i col·locació dels suports de les canonades, s'empraran les instruccions 
del fabricant considerant el material emprat, el seu diàmetre i el tipus de col·locació 
(enterrada o a l'aire, horitzontal o vertical).  
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Les connexions entre canonades i equips accionats per motors de potència major a 
3 KW s'efectuaran mitjançant elements flexibles. 

Xarxa de canonades. 

 Canonades de circuits frigorífics 

Pel disseny i dimensionat de les canonades dels circuits frigorífics es complirà amb la 
normativa vigent. 

Les bombes de calor instal·lades, són un sistema partit i per tant complirà amb els 
següents requisits: 

 Les canonades han de ser aptes per a suportar la pressió màxima 
específica del refrigerant seleccionat. 

 Els tubs seran nous, amb les extremitats degudament tapades i espessors 
adequats a la pressió de treball. 

 El dimensionament de les canonades es farà d'acord a les indicacions del 
fabricant. 

 Les canonades es deixaran instal·lades amb els extrems tapats i soldats fins 
al moment de la connexió. 

 Conductes d’aire 

No s’ha previst cap sistema ni de calefacció ni de refrigeració que requereixi la 
instal·lació de conductes d’aire. 

 Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis 

Es garantirà en tot moment el compliment de la reglamentació vigent sobre 
condicions de protecció contra incendis en instal·lacions tèrmiques. 

Seguretat d’utilització. 

A fi de garantir la seguretat dels usuaris de l’edifici en relació a la utilització directa o 
indirecta dels diferents elements de la instal·lació de climatització, caldrà tenir en 
compte el correcte compliment dels requisits següents: 

 Cap superfície amb la qual existeixi possibilitat de contacte accidental, excepte les 
superfícies dels emissors de calor, podrà tenir una temperatura major que 60 ºC. 

 Les superfícies calentes de les unitats terminals que siguin accessibles a l'usuari 
tindran una temperatura menor de 80 ºC o estaran adequadament protegides 
contra contactes accidentals.  

 El material aïllant en canonades, conductes o equips mai podrà interferir amb parts 
mòbils dels seus components 

 Els equips i aparells han d'estar situats de forma tal que es faciliti la seva neteja, 
manteniment i reparació.  

 Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs 
visibles i fàcilment accessibles.  

 Per a aquells equips o aparells que hagin de quedar ocults es preveurà un accés 
fàcil. En els falsos sostres s'han de preveure accessos adequats prop de cada 
aparell que poden ser oberts sense necessitat de recórrer a eines. La situació exacta 
d'aquests elements d'accés i dels mateixos aparells haurà de quedar reflectida en 
els plànols finals de la instal·lació.  

 Les canonades s'instal·laran en llocs que permetin l'accessibilitat de les mateixes i 
dels seus accessoris, a més de facilitar el muntatge de l'aïllament tèrmic, en el seu 
recorregut, salvo quan vagin encastades.  
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 Totes les instruccions de seguretat, de maneig i maniobra i de funcionament, segons 
el que figuri en “el Manual d'Ús i Manteniment”, han d'estar situades en lloc visible, en 
sala de màquines i locals tècnics.  

 Les conduccions de les instal·lacions han d'estar senyalitzades d'acord amb la 
norma UNE 100100. 

 Els aparells de mesura se situaran en llocs visibles i fàcilment accessibles per a la 
seva lectura i manteniment. La grandària de les escales de lectura serà suficient 
perquè es puguin llegir sense esforç.  

 Abans i després de cada procés que dugui implícita la variació d'una magnitud 
física hi ha d'haver la possibilitat d'efectuar el seu mesurament, situant instruments 
permanents, de lectura contínua o mitjançant instruments portàtils. La lectura podrà 
efectuar-se també aprofitant els senyals dels instruments de control.  

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA DISSENYADA       

EN RELACIÓ AL SISTEMA ESCOLLIT ... 

Ateses les necessitats la instal·lació, l’estalvi energètic, la tipologia de l’establiment, la 
comparativa entre inversió inicial i consum energètic posterior, les condicions de confort, 
les necessitats del propietari de la instal·lació i la volguda protecció del medi ambient, 
s’ha optat per un sistema de climatització doble per tal d’aprofitar les sinergies derivades 
de la connexió a la central de biomassa de Can Delfí, de manera que disposem d’una 
calefacció mitjançant tecnologia de fan-coils aire/aigua i un sistema de climatització 
mitjançant bombes de calor i equips interiors aire/aire. 

Aquest doble sistema ens permet un elevat estalvi d’energia especialment pel fet de 
poder utilitzar la biomassa a l’hivern i per particularitzar el consum de cada aparell en 
funció de les necessitats higrotèrmiques individualitzades de cadascun dels espais 
climatitzats, evitant així la despesa innecessària que certs sistemes centralitzats 
comportarien en relació a la climatització d’espais sense ús o amb necessitats 
diferenciades. 

EN RELACIÓ A LA DESCRIPCIÓ I CÀLCUL DE LA MAQUINÀRIA ESCOLLIDA ... 

Tipologia dels fan-coils a substituir. 

Equip tipus 1  

Ubicació 

P1. 

Sala amb façana al C. Major (1 uts.) 

Tipus Fan-coil marca DAIKIN model FWM06DT (o similar) 

Potència frigorífica total 4,77 kW 

Potència frigorífica sensible 3,65 kW 

Potència calorífica 6,36 kW 

Consum 98 An 

Dimensions Alçada 564 mm. 

 Amplada 1194 mm. 

 Fons 226 mm. 

 Pes 33 Kgs. 

Intercanviador de calor 1,4 l. de volum d’aigua 
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Cabal d’H2O 820 l/h. 

Caiguda pressió calef. 10 kPa 

Ventilador cabal aire 785 m3 / h. 

Nivell de potència sonora 56 dBA 
 

Equip tipus 2  

Ubicació 

P1 

Sala central (2 uts.) 

Tipus Fan-coil marca DAIKIN model FWM04DT (o similar) 

Potència frigorífica total 4,33 kW 

Potència frigorífica sensible 3,15 kW 

Potència calorífica 5,63 kW 

Consum 98 An 

Dimensions Alçada 564 mm. 

 Amplada 1194 mm. 

 Fons 226 mm. 

 Pes 32 Kgs. 

Intercanviador de calor 1,4 l. de volum d’aigua 

Cabal d’H2O 745 l/h. 

Caiguda pressió calef. 9 kPa 

Ventilador cabal aire 706 m3 / h. 

Nivell de potència sonora 52 dBA 
 

 

Tipologia dels nous equips de climatització a instal·lar. 

Equip tipus Clima.1  

Ubicació 

P1. 

Sala central – altell (1 uts.) 

Tipus 
Bomba de calor marca Mitsubishi Elèctric model 
MSZ.AP50VG (o similar). 

Unitat interior MSZ – AP50VG (tipus Split) 

Unitat exterior MUZ – AP50VG 

Potència frigorífica 5,0 kW – 4.300 kCal/h. 

Potència tèrmica 5,8 kW – 4.988 kCal/h. 

Potència elèctrica 1,55 kW 

Coeficients energètics EER / COP 3,23 / 3,63 

 SEER 7,4 (A++) 
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 SCOP 4,7 (A++) 

Unitat interior Cabal d’aire 756 m3/h. 

 Nivell sonor 44 dBA 

 Potència sonora 58 dBA 

 Dimensions (en mm.) 299x798x219 

 Pes 10,5 kg. 

Unitat exterior Cabal d’aire 2.430 m3/h. 

 Nivell sonor 52 dBA 

 Potència sonora 64 dBA 

 Dimensions (en mm.) 714x800x285 

 Pes 40 kg. 

Refrigerant R32 

Tensió d’alimentació 230V I+N 

Ø canonades líquid/gas 6,35 / 9,52 (mm.) 

Long. màx. can. vertical 12 mts. 

Long. màx. total 20 mts. 

Rang d’operació Temp. exterior per refrigeració -10ºC a +46ºC 

Rang d’operació Temp. Exterior per calefacció -15ºC a +24ºC 

Inclou interface de migració a M-NET. 

I.03.01.7. EQUIPAMENTS i MUSEOGRAFIA. 

CAIXES DE LLUM. 

En la línia de modernitzar el discurs museogràfic amb la utilització de les noves tecnologies, 
un dels elements claus per la seva relació cost / efecte són les caixes de llum 
retroil.luminades, essent una solució ja emprada en la reforma de les museografies de planta 
segona de l’any 2021. 

En relació al present projecte la presència de caixes de llum es limita a la sala central, havent 
optat a més a més per una caixa de format vertical aprofitant la gran alçada de la sala un 
cop eliminat l’altell. 

 Sala 01. Societat tradicional 
Caixa de llum retroil·luminada de 185 cms. de longitud, 340 cms. d’alçada i 15 
cms. d’amplada. 

Aquesta caixa de llum estarà formada per una estructura interior amb tubs d’acer zincat de 
secció 40.40.2 mm., un revestiment en les cares no visibles amb tauler DM de 10 mm. de 
gruix i acabat semi-lacat en color negre i un revestiment en les cares visibles amb tauler DM 
de 16 mm. de gruix lacat en color RAL7039 a excepció de la “finestra” on hi tindrem una lona 
de PVC del tipus Extreme Backlight de 250 gr/m2, impresa a tot color. 

Pel que fa a la il·luminació interior aquesta s’ha previst mitjançant lluminàries LED lineals, 
rígides, 24VDC, 15W, 1493 lm, 4000k i òptica 10ºx40º, model Cortina L5 de la casa ACTILUM o 
similar. 
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Veure detalls constructius específics d’aquesta caixa de llum en el plànol D03. 

VITRINES. 

Un altre dels elements bàsics en la modernització de la museografia en les sales afectades 
passa per l’actualització de les diferents vitrines necessàries atès que els models actuals daten 
dels anys 1986 i 1987. 

En aquest cas, s’han previst noves vitrines murals en el número i dimensions següents: 

 Sala 1. Vitrina de fons 45 dedicada a la ramaderia. 
Vitrina formada per dos mòduls de 45 cms. de fons i 240 cms. d’alçada, per a 
una amplada total de 244 cms. 

 Sala 1. Vitrina de fons 60 dedicada a l’hort i als farratges. 
Vitrina formada per tres mòduls de 60 cms. de fons i 240 cms. d’alçada, per a 
una amplada total de 364 cms. 

 Sala 2. Vitrina de fons 100 dedicada als bosquerols. 
Vitrina formada per tres mòduls de 100 cms. de fons i 240 cms. d’alçada, per a 
una amplada total de 359 cms. si bé cal afegir-hi 120 cms. més mitjançant un 
mòdul obert que n’actua com a extensió. Aquest mòdul obert respon a un fons 
superior, de 120 cms., assolint la vitrina en el seu conjunt una amplada total de 
479 cms. 

 Sala 2. Vitrina de fons 120 dedicada a roders i carboners. 
Vitrina formada per tres mòduls de 120 cms. de fons i 240 cms. d’alçada, per a 
una amplada total de 359 cms. si bé cal afegir-hi 120 cms. més mitjançant un 
mòdul obert que n’actua com a extensió. Aquest mòdul obert respon igualment 
a un fons de 120 cms., assolint la vitrina en el seu conjunt una amplada total de 
479 cms. 

La totalitat d’aquestes vitrines s’han previst mitjançant una estructura interior de tubs metàl·lics 
d’acer zincat de seccions 60.40.2 i 40.40.2, taulers DM de gruixos i acabats diferents (el tauler 
frontal sempre lacat en color RAL7039) i vidre templat de 8 mm. de gruix (4+4). 

Pel que fa a la il·luminació interior aquesta s’ha previst mitjançant lluminàries LED lineals, 
rígides, de 24VDC i 48VDC, de 21,6 a 40W/ml, 3000k i òptica vàries, models Light StickXtreme 
XTR D de la casa SAKMA o similar. 

I pel que fa a la col·locació de les museografies a l’interior de les vitrines s’ha previst disposar-
hi un plafó de malla metàl·lica amb forats de 10x10 cms. o similar que ofereix una plena 
llibertat alhora de disposar-hi els elements i els textos explicatius necessaris. 

Però a banda d’aquestes vitrines murals també s’ha previst una gran vitrina a la sala 1 que 
ocupa una de les cantonades, precisament en la zona on s’ha mantingut una part de l’altell 
per tal de poder-hi exposar objectes tant en el nivell inferior com en el superior, permetent a a 
a més a més que algunes peces amb elements de major alçada es beneficiïn de l’antic 
forat de l’escala d’accés a l’altell que ara s’ha preservat com si fos un petit doble espai. 

Més enllà d’això la pauta compositiva i de materials és la mateixa destacant que aquí els 
vidres són fixes doncs l’accés a la vitrina és possible per una portella lateral degudament 
integrada en el tancament de fusta que la delimita, just al costat de l’ascensor.  

En relació a les primeres es poden veure els diferents detalls en els plànols D04.1, D04.2, 
D04.3, D04.4, D05.1, D05.2 i D05.3. 

Pel que fa referència a la segona, es poden veure els diferents detalls en els plànols D07.1 i 
D07.2. 
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PLAFONS i SUPORTS VARIS. 

A banda de les caixes de llum i vitrines descrites el present projecte també contempla la 
formació, subministrament i muntatge d’un seguit de plafons i suports varis, ja siguin per a 
sustentat peces que considerem que no poden anar directament sobre el paviment o bé 
siguin com a plafons verticals penjats a la paret amb vinils impresos que continguin les 
explicacions necessàries o bé com a plafons que “emboliquen” els fan-coils i en faciliten la 
seva integració visual. 

S’han previst de les formes i dimensions següents: 

 Sala 1. Plafó informatiu de sala. 
Plafó de 140 cms. d’amplada i 200 cms. d’alçada format per un tauler de DM 
de 12 mm. de gruix lacat en color RAL7039 i vinilat amb els textos corresponents, 
suportada per un senzill entramat metàl·lic de tubs d’acer zincat de secció 
80.40.2 mm. i 40.40.2 mm amb la particularitat de preveure’l com a un plafó 
practicable atès que al seu darrera hi trobem el quadre de control de 
l’enllumenat d’ambdues sales. 

Veure detall constructiu al plànol D01.1. 

 Sala 2. Plafó informatiu de sala. 
Plafó de 80 cms. d’amplada i 200 cms. d’alçada format per un tauler de DM de 
12 mm. de gruix lacat en color RAL7039 i vinilat amb els textos corresponents, 
suportada per un senzill entramat metàl·lic de tubs d’acer zincat de secció 
80.40.2 mm. i 40.40.2 mm. 

Veure detall constructiu al plànol D01.2 

 Sala 1. Plafó i fan-coil núm. 1. 
Plafó de 160 cms. d’amplada i 240 cms. d’alçada que integra i oculta un dels 
fan-coils a paret de la sala. Està format per una estructura de suport de tubs 
metàl·lics d’acer zincat de secció 30.30.2 mm. i 20.20.2 mm i taulers DM de 16 
mm. de gruix lacats en color RAL7039 vinilats amb els textos i/o imatges 
corresponents. També conté una “capsa” de xapa metàl·lica troquelada per 
ocultació del fan-coil. 

Veure detall constructiu al plànol D02.1 

 Sala 1. Plafó i fan-coil núm. 2. 
Plafó de 160 cms. d’amplada, 185 cms. d’alçada en un costat i 240 cms. 
d’alçada en l’altra, que integra i oculta un dels fan-coils a paret de la sala. Està 
format per una estructura de suport de tubs metàl·lics d’acer zincat de secció 
30.30.2 mm. i 20.20.2 mm i taulers DM de 16 mm. de gruix lacats en color 
RAL7039 vinilats amb els textos i/o imatges corresponents. També conté una 
“capsa” de xapa metàl·lica troquelada per ocultació del fan-coil. 

Veure detall constructiu al plànol D02.2 

 Sala 1. Pedestal de 240x480 cms. 
Pedestal central de 240 cms. d’amplada, 480 cms. de longitud i 20 cms. 
d’alçada format per una estructura de suport a base de llistons de tauler DM de 
40 mm. de gruix, un revestiment lateral a base de DM de 10 mm. de gruix  i un 
plafó superior de DM de 20 mm. de gruix, ambdós lacats en color RAL1015.. 

Veure detall constructiu al plànol D06.1 
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 Sala 2. Pedestal de 85x215 cms. 
Pedestal central de 85 cms. d’amplada, 215 cms. de longitud i 15 cms. 
d’alçada format per una estructura de suport a base de llistons de tauler DM de 
40 mm. de gruix, un revestiment lateral a base de DM de 10 mm. de gruix  i un 
plafó superior de DM de 20 mm. de gruix, ambdós lacats en color RAL1015.. 

Veure detall constructiu al plànol D06.2 

I.03.02. TERMINI D’EXECUCIÓ, REVISIÓ DE PREUS i GARANTIES. 

Així doncs, ateses les característiques descrites i la tipologia de l’obra en qüestió s’ha previst un 
termini màxim de 5 mesos per a la realització dels treballs previstos en el present projecte de 
“ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY – LA GABELLA (MEMGA) EN 
RELACIÓ A LA FAÇANA DEL C. MAJOR i LA MUSEOGRAFIA DE LA SOCIETAT TRADICIONAL”, a 
Arbúcies. 

Atès que el termini d’execució fixat és inferior als 12 mesos, no hi correspon cap revisió de 
preus d’acord amb el que disposa la reglamentació vigent en matèria de contractes del 
sector públic. 

Finalment, el termini de garantia mínim previst serà de 12 mesos des de la finalització i 
recepció de les obres, atès que s’entén aquest període com a suficient per a poder observar 
el comportament de l’obra executada i poder, si s’escau, corregir i/o reparar qualsevol 
defecte que s’hagi detectat. 

No obstant això i en relació a aquest últim apartat no és pot descartar tampoc que 
l’ampliació d’aquest termini de garantia pugui ser considerat com a un fet a valorar 
positivament en el procés de licitació de l’obra, havent d’establir en tot cas un període màxim 
de 5 anys. 

I.03.03. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA. 

D’altra banda, si bé hem mencionat en diferents ocasiones que aquest projecte és en realitat 
la suma de dues actuacions inicialment previstes de manera autònoma i independent, 
queda suficientment justificat que la seva execució ha de ser simultània per una qüestió de 
practicitat i logística, essent del tot desaconsellable la seva partició i adjudicació per lots.  

En aquest sentit, per tant, es dona compliment a l’article 13.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, en entendre que l’actuació definida en el present 
projecte és susceptible de ser entesa com a una obra complerta, autònoma i independent 
atès que comprèn tots i cadascun dels elements que són necessaris per utilitzar-la. 

I.03.04. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

Atès que les presents obres obeeixen a un pressupost inferior als 500.000 euros (abans d’IVA) 
no hi resulta exigible la classificació del contractista d’acord amb el que es disposa en l’article 
77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

No obstant això, atesa l’especificitat de l’obra projectada, amb especial rellevància dels 
capítols destinats a instal·lacions d’enllumenat i a museografia, s’entén convenient d’establir 
igualment aquesta classificació a fi de fer més senzilla la necessària comprovació de la 
solvència tècnica que hauran d’acreditar les empreses que desitgin presentar-se a la 
corresponent licitació. 
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Així doncs, atesa la normativa sectorial i vigent aplicable, hi resultarà obligatori d’acreditar la 
classificació empresarial mínima següent: 
 
 Grup.  C – edificacions. 
 Subgrup. 2 – estructures de fàbrica i formigó. 
 Categoria. 1 – contracte d’obra inferior a 150.000€. 
 
 Grup.  I – instal·lacions elèctriques. 
 Subgrup. 9 – instal·lacions elèctriques sense qualificació específica. 
 Categoria. 1 – contracte d’obra inferior a 150.000€. 
 
Més enllà d’això entenem que també resulta recomanable d’incidir en la necessària 
experiència de les empreses a qui es pugui adjudicar aquesta obra en relació a projecte 
museogràfics o de decoració interior especialment en tot allò que té a veure amb la 
confecció de les caixes de llum, vitrines i plafons previstos. 
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II.01  COMPLIMENT DEL CTE i ALTRES NORMATIVES.  

II.01.01. NOTA PRÈVIA. 

El present PROJECTE D’ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY – LA 
GABELLA (3a. fase) no és un projecte que abasti a la totalitat de l’edifici existent per la qual 
cosa no pot ser titllat de projecte de rehabilitació integral, menys encara si tenim en compte 
que no hi ha modificació de volumetries i que l’afectació estructural es limita a l’enderroc 
parcial de l’altell central. 

En aquest sentit el projecte afecta bàsicament a diversos acabats interiors (paviments, sostres, 
etc.) i sobretot a la renovació de les museografies, circumstàncies ambdues que tenen una 
especial incidència a la hora de valorar quina és la obligació de compliment de certes 
normatives doncs la seva incidència sempre serà puntual i limitada. 

En tot cas sí que s’aplica escrupolosament el principi de “no empitjorament” de manera que 
sí es pot garantir que cap de les solucions i/o adaptacions proposades suposa una 
disminució en el grau de compliment de les normatives sectorials que actualment hi són 
aplicables. 

II.01.02. NORMATIVA URBANÍSTICA. 

II.01.02.1. NORMATIVA APLICABLE. 

L’ordenació urbanística vigent en el terme municipal d’Arbúcies es correspon amb aquella 
continguda en el seu Pla General d’Ordenació Urbana, essent aquesta per tant la normativa 
urbanística d’aplicació en l’àmbit del present projecte. 

 Imatge (parcial) del PGOU vigent 
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En virtut d’aquest i de la normativa que conté, cal destacar que l’edifici de “la Gabella” es 
troba íntegrament classificat com a Sistema general d’equipaments comunitaris (S16) 
destacant a més a més la seva condició d’edifici d’interès i, per tant, protegit a nivell històric, 
artístic i arquitectònic. 

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA D’ARBÚCIES. 
Sistema general d’equipaments cívics i culturals. 
Clau S16. 

II.01.02.2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT. 

Cap de les actuacions proposades en el present projecte té efectes en la volumetria actual 
ni en cap dels paràmetres urbanístics regulats per la normativa, amb dues excepcions: 

 La restauració de la façana, protegida a nivell local igual que el conjunt de l’edifici, 
en què s’hi ha previst la recuperació d’una antiga obertura en planta baixa que es va 
suprimir igualment durant la reforma de 1980 (acció supervisada pels mateixos 
tècnics i historiadors del museu a partir de fotografies antigues on encara hi és 
clarament visible). 

 L’enderroc parcial de l’altell, que cal veure fins i tot com una actuació positiva, atès 
que no només redueix superfície construïda sinó que elimina un element impropi 
afegit els anys 80 del segle passat i que poc té a veure amb l’arquitectura original de 
l’edifici. 

Més enllà d’això, la resta d’actuacions proposades són de millora i manteniment dels acabats 
interiors (terres, sostres i parets) i de renovació de les museografies, elements que en cap cas 
es veuen afectats per les regulacions normatives derivades del planejament municipal. 

D’altra banda i en relació a l’ús de l’edifici cal tenir en compte que el present projecte no 
només manté l’ús cultural de l’edifici sinó que el potencia i el millora per la qual cosa no hi ha 
dubtes de la seva validesa com a edifici públic d’ús col·lectiu i terciari. 

II.01.02.3. CONCLUSIÓ. 

Així doncs, ateses les consideracions formulades en relació a la invariabilitat de la volumetria i 
la potenciació de l’ús d’equipament públic actuals, podem considerar que la present 
actuació resulta plenament compatible amb el planejament urbanístic municipal vigent. 

II.01.03. ACCESSIBILITAT. 

II.01.03.1. NORMATIVA APLICABLE. 

En tant que edifici existent i d’ús públic li resulta d’aplicació el nou Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya que trobem recollit en el Decret 209/2023, de 28 de novembre, essent 
especialment rellevants en aquest cas l’annex 3a en relació a la classificació de l’ús i l’annex 
3d que és el que detalla les condicions que han de complir els edificis existents objecte 
d’intervenció (i més específicament la secció A que és la que afecta als edificis d’ús públic). 

II.01.03.2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT. 

L’article 66 del D209/2023 determina quin és l’abast de la intervenció en un edifici existent que 
comporta la obligació d’adaptar-lo de manera íntegra al compliment del nou Codi 
d’accessibilitat, essent evident que l’abast i tipologia d’actuació del present projecte no el 
situa en cap dels supòsits que el farien aplicable. 
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Això significa que només hem d’atendre el compliment del Decret en aquells aspectes que 
resulten modificats pel present projecte i atenent-nos també a l’annex 3d – secció A en la 
part relativa als usos de pública concurrència (apartat 2a de la classificació inclosa en l’annex 
3a). 

A tals efectes podem determinar que el conjunt del Museu etnològic del Montseny “la 
Gabella” és un equipament cultural que ja té resolta la seva accessibilitat tant a nivell 
horitzontal com vertical doncs disposa d’un accés accessible des de la via pública, de 2 
ascensors per facilitar l’accés a les diferents plantes (un d’accessible i l’altre practicable) així 
com de les oportunes rampes per resoldre els diferents desnivells que podem trobar a l’interior 
(sobretot en pl. baixa i en pl. segona). 

A més a més l’edifici disposa també de les corresponents cambres higièniques accessibles, 
requerint tan sols algunes millores en relació a la senyalització i visualització de certs aspectes 
que, en l’àmbit de la present actuació es limiten a la previsió d’un paviment podotàctil 
davant la porta de l’ascensor (hi ha algunes mesures de senyalització que també hi serien 
adients que, no obstant això, no s’han inclòs a l’espera d’englobar-les en una acció genèrica 
del museu per tal de garantir la necessària unitat estètica). 

II.01.03.3. CONCLUSIÓ. 

La tipologia del present projecte, de reforma puntual d’un àmbit concret de l’edifici, no 
comporta la modificació dels paràmetres d’accessibilitat de l’edifici de “la Gabella”, de 
manera que podem establir que aquest document tècnic és plenament respectuós amb el 
compliment d’aquesta normativa. 

Més enllà d’això resulta igualment evident que el present projecte suposa una millora de les 
sales centrals de la planta primera a tots els efectes, també a nivell d’accessibilitat 
especialment per la supressió de l’altell el qual resultava poc pràctic i de difícil accés. 

II.01.04. DECRET D’ECOEFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 

II.01.04.1. NORMATIVA APLICABLE. 

L’article 1.1 del Decret 21/2006, de 14 de febrer, d’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en edificis, estableix que aquest resulta d’aplicació en les situacions següents: 

 edificis de nova construcció. 

 edificis procedents de la reconversió d’antigues edificacions. 
 edificis procedents de grans rehabilitacions. 

 usos residencials. 

 ús administratiu. 

 ús docent. 

 ús sanitari. 

 ús esportiu. 

II.01.04.2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT i CONCLUSIÓ. 

Atès el llistat anterior ens trobem com no hi és inclòs l’ús cultural i de pública concurrència de 
l’edifici del museu ni tampoc les intervencions puntuals de reforma interior, per la qual cosa 
resulta evident que NO ens és d’aplicació la normativa que es deriva d’aquest Decret. 
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II.01.05. GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 

II.01.05.1. NORMATIVA APLICABLE. 

La normativa aplicable en matèria de gestió de residus en l’àmbit de la construcció es 
correspon amb el Real Decreto 105/2008 (a nivell estatal) i el Decret 89/2010 (a nivell català), 
ambdós reguladors de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc. 

II.01.05.2. JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT i CONCLUSIÓ. 

D’acord amb els esmentats decrets i davant la inevitable generació de residus derivats del 
diferents enderrocs contemplats, s’ha dotat el present projecte del corresponent estudi de 
gestió dels residus. 

Aquest estudi, inclòs en l’apartat II.02 d’aquesta memòria, justifica de manera suficient el 
correcte compliment de la normativa i estableix com a destí dels residus el Dipòsit controlat 
situat al paratge del Ventaiol, en el mateix municipi d’Arbúcies, gestionat per l’empresa AiRVA 
(codi gestor E.980.07). 

II.01.06. CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. 

II.01.06.1. INTRODUCCIÓ / NORMATIVA APLICABLE. 

El Codi Tècnic de l’Edificació aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març i modificat 
reiteradament, és actualment d’aplicació en tots els projectes d’edificació, ja siguin d’obra 
nova, reforma o rehabilitació, si bé és important d’assenyalar que el grau i abast d’aquesta 
aplicació depèn també de la tipologia i abast de l’actuació projectada. 

En el nostre cas, atès que la tipologia principal del projecte és la de reforma puntual (sense 
afectació ni del volum ni de l’estructura d’un edifici existent), caldrà fer una lectura concreta i 
detallada del compliment, en tot cas molt puntual, dels documents bàsics següents: 

 DB SI    – Seguretat d’incendi. 

 DB SUA – Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

 DB HS   – Salubritat. 

 DB HE   – Estalvi energètic. 

 DB HR   – Protecció enfront del soroll. 

 DB SE    – Seguretat estructural. 

II.01.06.2. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI – DB.SI. 

CRITERIS BÀSICS D’APLICACIÓ. 

Més enllà de l’abast i tipologia del present projecte, aquest garanteix l’adopció dels requisits 
bàsics de seguretat en cas d’incendi en aquells elements i àmbits on s’actuï amb l’objectiu 
de limitar el risc de propagació a l’interior de l’edifici, de disposar dels mitjans d’evacuació 
adequats perquè els ocupants puguin abandonar-lo, de disposar dels equips i instal·lacions 
adients per a possibilitar la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, facilitar la intervenció 
dels equips de rescat i d’extinció i garantir la resistència al foc de l’estructura durant el temps 
necessari. 
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JUSTIFICACIÓ DETALLADA DEL GRAU DE COMPLIMENT. 

Les diferents actuacions contemplades en el present projecte tenen a veure principalment 
amb la museografia i els acabats de certs espais de manera que no es produeix cap 
increment de l’ocupació ni es modifica cap dels paràmetres d’evacuació i prevenció 
d’incendis vigents. 

En aquest sentit fins i tot podem entendre com una clara millora la substitució de l’actual 
paviment, una tarima de fusta de pi envernissada, per un paviment de pedra que sí compleix 
amb els requeriments que li corresponen als efectes d’aquest DB.SI. 

II.01.06.3. SEGURETAT D’UTILITZACIÓ i ACCESSIBILITAT – DB.SUA. 

CRITERIS BÀSICS D’APLICACIÓ. 

El present projecte garanteix l’adopció dels requisits bàsics de seguretat d’utilització i 
accessibilitat en aquells elements i àmbits on s’actuï amb l’objectiu de limitar el risc enfront de 
caigudes, d’impactes o atrapaments, d’aplastaments, dels riscos causats per il·luminació 
inadequada, dels riscos motivats per situacions d’alta ocupació, del risc d’afogament, del risc 
causat per vehicles en moviment i del risc provocat per l’acció del llamp. 

JUSTIFICACIÓ DETALLADA DEL GRAU DE COMPLIMENT. 

Atesa l’afectació d’un espai obert al públic en planta primera resulta necessari i convenient 
realitzar una justificació detallada, punt per punt, dels aspectes que sí resulten afectats tot i 
que sempre de manera limitada a les sales 1 i 2 intervingudes en el marc del present 
projecte. 

SUA.1 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC DE CAIGUDES       

LLISCAMENT DE TERRES. 

Cap dels espais on s’ha previst de substituir el paviment es poden considerar com a 
espais humits i/o amb presència d’aigua, per la qual cosa la tipologia del paviment 
escollit, de classe 1, és suficient ateses les sol·licitacions de servei a què haurà de fer 
front. 

DISCONTINUÏTATS EN EL PAVIMENT. 

El paviment a col·locar serà perfectament llis de manera que no presentarà 
imperfeccions de més 6mm., no tindrà desnivells de més de 50 mm. en cap punt ni 
tampoc es disposarà cap forat o perforació en què s’hi pugui introduir una esfera de 1,5 
mm. de diàmetre. 

Els elements escollits per a incidir en la circulació interior dels visitants es corresponen 
majoritàriament amb elements que formen part de la mateixa museografia que, per 
tant, resulten perfectament visibles i evidents. 

DESNIVELLS. 

En cap dels àmbits on s’actua ens trobem amb un desnivell de més de 55 cms. que 
calgui protegir de manera obligatòria. 

ESCALES. 

El present projecte no afecta ni directa ni indirectament a les diferents escales existents a 
l’interior del MEMGA, menys encara un cop suprimit l’altell com a part del recorregut. 



 
 
 

   

Ref.  1324   –   3a. fase de les obres d’adequació i millora del museu etnològic 
del Montseny “la Gabella” d’Arbúcies (MEMGA) 

Annexos – Compliment del CTE i altres normatives 
 

Vol. 1 

p. 70 
 

SUA.2 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC D’IMPACTES i/o ATRAPAMENTS     

IMPACTE. 

Elements fixes. 

L’alçada lliure de pas en zones de circulació no serà, de manera genèrica, inferior a 2.20 
mts. en cap punt ni es preveuen sortints de més 15 cms. entre els 1 i 2.20 mts. d’alçada. 

No obstant això, en tant que edifici existent d’interès patrimonial ens trobarem una 
alçada inferior just davant la porta de l’ascensor (en la petita porció d’altell no 
enderrocat) així com en alguna de les portes de pas amb brancals i dintells de pedra. 

En qualsevol cas són sempre elements existents de manera que el present projecte no 
empitjora les condicions actuals. 

Elements practicables. 

Els espais afectats no disposen d’elements de pas practicables. 

Elements fràgils. 

Les superfícies vidriades tan de la fusteria exterior com de vitrines i tancaments interiors 
s’ajustaran a les condicions fixades a la taula 1.1 i figura 1.2 que s’adjunten a 
continuació: 

 

 

En aquest sentit cal destacar que totes les vitrines s’han previst amb vidres laminats del 
tipus 4+4 a fi de complir amb les condicions de seguretat esmentades. 

Elements insuficientment perceptibles. 

Les obertures i portes exteriors vidriades disposaran d’elements que permetin identificar-
les fàcilment mitjançant algun distintiu senyalitzador. 

SUA.3 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC D’IMMOBILITZACIÓ EN RECINTES TANCATS    

El present projecte no afecta a cap espai amb risc d’immobilització de manera que no ens 
és aplicable. 
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SUA.4 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER UNA IL·LUMINACIÓ INADEQUADA   

GENÈRIC. 

En els espais afectats per aquest projecte es limitarà el risc de danys a les persones com 
a conseqüència d’una il·luminació inadequada en zones de circulació de l’edifici, tant 
interiors com exteriors, fins i tot en cas d’emergència o de fallada de l’enllumenat normal. 

Amb aquesta finalitat cal garantir l’enllumenat mínim següent en les zones de circulació 
de persones: 

 interior.   100 lux. 

 exterior.   20 lux. 

 factor d’uniformitat. 40% mínim 

En qualsevol cas, cal recordar en aquest punt que l’ús específic de l’edifici –equipament 
museístic– duu implícit que la il·luminació forma part de la museografia de manera que 
resulta plenament admissible l’ incompliment puntual d’aquests nivells d’il·luminació. 

D’altra banda, sí es disposarà enllumenat d’emergència tal com s’especifica en els 
plànols corresponents i sempre segons les característiques fixades pel DB.SI, havent de 
disposar d’aquest enllumenat, com a mínim, en els espais següents: 

 Recintes amb ocupació superior a 100 persones. 

 Recorreguts des de tot origen d’evacuació fins a l’espai exterior segur. 

 Locals d’instal·lacions i de risc especial. 

 Itineraris accessibles. 

Aquestes lluminàries d’emergència es situaran com a mínim a 2 metres del terra i en les 
portes dels recorreguts d’evacuació, en les escales o canvis de nivell i en els canvis de 
direcció i intersecció dels passadissos. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA. 

La instal·lació serà fixa, disposarà d’una font pròpia d’energia i entrarà automàticament 
en funcionament al produir-se un error d’alimentació en la instal·lació d’enllumenat 
normal en les zones cobertes per l‘enllumenat d’emergència. Es considera com a error 
d’alimentació el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor 
nominal. 

L’enllumenat d’emergència de la via d’evacuació haurà d’arribar al menys al 50% del 
nivell d’il·luminació requerit en 5s i al 100% en 60s. 

La instal·lació complirà les condicions de servei que s’indiquen a continuació durant una 
hora com a mínim, a comptar a partir de l’instant en què es produeix la fallada de 
l’enllumenat de servei: 

 en les vies d’evacuació, l’amplada de les quals no sigui superior a 2 mts., la 
il·luminació horitzontal en el terra serà com a mínim d’1lux al llarg de l’eix central i 
de 0,5lux en la banda central que comprèn al menys la meitat de l’amplada de 
la via. Les vies d’evacuació amb amplada superior a 2 mts. podran ser tractades 
com vàries bandes de 2 mts. d’amplada cadascuna. 

 en els punts en els que estiguin situats els equips de seguretat, les instal·lacions 
de protecció contra incendis d’utilització manual i els quadres de distribució de 
l’enllumenat horitzontal la il·luminació d’emergència serà de 5 lux com a mínim. 

 al llarg de la línia central d’una via d’evacuació, la relació entre la il·luminació 
màxima i la mínima no serà major de 40:1. 

 els valors d’il·luminació establerts s’han obtingut considerant nul el factor de 
reflexió sobre parets i sostres i contemplant un factor de manteniment que 
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englobi la reducció del rendiment lluminós degut a la brutícia de les lluminàries i 
l’envelliment de les làmpades. 

 per tal d’identificar correctament els colors de seguretat dels senyals, el valor 
mínim de l’índex de rendiment cromàtic Ra de les làmpades serà de 40. 

IL·LUMINACIÓ DELS SENYALS DE SEGURETAT 

Els senyals d’evacuació indicatius dels mitjans manuals de protecció contra incendis i 
dels primers auxilis hauran de complir també amb els següents requisits: 

 la luminància de qualsevol àrea de color de seguretat del senyal ha de ser al 
menys de 2cd/m2 en totes les direccions de visió importants 

 la relació de la luminància màxima a la mínima dintre del color blanc o de 
seguretat no ha de ser major de 10:1, havent d’evitar variacions importants entre 
punts adjacents. 

 la relació entre la luminància blanca i la luminància color>10, no serà menor 
que 5:1 ni major que 15:1. 

 les senyals de seguretat han d’estar il·luminades com a mínim amb un 50% de la 
luminància requerida en 5s i del 100% en 60s. 

SUA.5 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER SITUACIONS D’ALTA OCUPACIÓ    

No és d’aplicació atesa la tipologia i ús dels àmbits inclosos en el present projecte. 

SUA.6 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC D’OFEGAMENT       

No és d’aplicació atesa la tipologia i ús dels àmbits inclosos en el present projecte. 

SUA.7 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER VEHICLES EN MOVIMENT    

No és d’aplicació atesa la tipologia i ús dels àmbits inclosos en el present projecte. 

SUA.8 SEGURETAT ENFRONT DEL RISC CAUSAT PER L’ACCIÓ DEL LLAMP     

Les actuacions contemplades en aquest projecte són de reforma puntual i interior de 
diferents espais sense que s’intervingui en l’edifici de manera integral per la qual cosa 
considerem que tampoc ens resulta d’aplicació. 

SUA.9 ACCESSIBILITAT           

La totalitat de l’edifici disposarà de les condicions funcionals i de la dotació d’elements 
accessibles necessaris per tal de facilitar l’accés i la utilització no discriminatòria, independent 
i segura del mateix a les persones amb discapacitat. 

La justificació específica d’aquestes circumstàncies ja s’ha inclòs de manera suficientment 
detallada a l’apartat justificatiu del paràmetre d’accessibilitat (veure apartat II.01.02). 

II.01.06.4. SALUBRITAT – DB.HS. 

CRITERIS BÀSICS D’APLICACIÓ. 

El present projecte garanteix també l’adopció dels requisits bàsics d’higiene, salut i protecció 
del medi ambient en aquells elements i àmbits on s’actuï que es deriven de l’aplicació del 
Codi Tècnic de l’Edificació i que consisteixen en reduir a límits acceptables el risc que els 
usuaris pateixin molèsties i/o malalties, el risc que els edificis es deteriorin i el risc de que 
deteriorin el medi ambient. 
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S’inclou a continuació una relació detallada dels aspectes més importants del compliment 
del CTE DB.HS que tenen una afectació directa en el disseny de l’edifici i que, per tant, sí es 
troben suficientment recollits en el present projecte. 

JUSTIFICACIÓ DETALLADA DEL GRAU DE COMPLIMENT. 

HS.1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT        

GENÈRIC. 

El present projecte limitarà en les zones a intervenir el risc previsible de presència 
inadequada d’aigua o humitat a l’interior de l’edifici i/o en els seus tancaments com a 
conseqüència de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del 
terrenys o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la seva penetració o, 
si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys. 

MURS I TERRES. 

El present projecte no afecta a cap mur ni terra que estigui en contacte directe amb el 
terreny i que, per tant, sigui susceptible de generar humitats. 

FAÇANES. 

El present projecte sí té incidència en la façanes principal de l’edifici de la Gabella atès 
que n’inclou la seva restauració, actuació que inclou el sanejat i reparació de l’actual 
revestiment i la substitució dels elements de fusteria actuals per tancaments igualment 
de fusta però amb vidres dobles i amb càmera. 

En qualsevol cas, en allò que fa referència a aquest punt es tindran en compte els criteris 
constructius següents derivats del compliment del CTE.DBHS esmentat: 

 Punts de trobada de la façana amb la fusteria. 

S'ha de segellar la junta entre el cèrcol i el mur amb un cordó que ha d'estar introduït 
en una nafrada practicada en el mur de forma que quedi encaixat entre dos vores 
paral·leles. 

 

 

1. Full principal. 

2. Barrera impermeable. 

3. Segellat. 

4. Cèrcol. 

5. Presetge. 

6. Full interior. 

 

Quan la fusteria estigui retranquejada respecte del parament exterior de la façana, 
s'ha de rematar el rebaix amb un abocador d’aigües per evacuar cap a l'exterior 
l'aigua de la pluja que arribi a ell i evitar que assoleixi la part de la façana 
immediatament inferior al mateix, disposant un trencaaigües a la llinda per evitar que 
l'aigua de la pluja discorri per la part inferior d’aquesta cap a la fusteria, o bé 
adoptant solucions que produeixin els mateixos efectes. 
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L'abocador d'aigües ha de tenir un pendent cap a l'exterior del 1% com a mínim, 
haurà de ser impermeable o bé estarà disposat sobre una barrera impermeable 
fixada al cèrcol o al mur que es prolongarà per la part del darrera i per ambdós 
costats de l'abocador d'aigües, sempre amb un pendent cap a l'exterior del 1% com 
a mínim. 

També haurà de disposar d'un trencaaigües en la cara inferior del sortint, separat del 
parament exterior de la façana almenys 2 cms., disposant també d’una entrega 
lateral amb el muntant de 2 cms. com a mínim. 

En tot cas, la junta de les peces amb trencaaigües ha de tenir la forma del mateix 
per no generar un pont cap a la façana a través seu. 

 

1. Pendent cap a l’exterior. 

2. Trencaaigües. 

3. Abocador d’aigües. 

4. Barrera impermeable. 

5. Abocador d’aigües. 

6. Secció. 

7. Planta. 

COBERTA. 

El present projecte no afecta a cap de les cobertes existents de l’edifici de la Gabella de 
manera que no ens són d’aplicació els requisits d’obligat compliment que es deriven 
d’aquest apartat. 

HS.2 RECOLLIDA i EVACUACIÓ DE RESIDUS        

No ens és d’aplicació atesa la tipologia i ús dels àmbits inclosos en el present projecte. 

HS.3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR         

No ens és d’aplicació atesa la tipologia i ús dels àmbits inclosos en el present projecte. 

HS.4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA          

No ens és d’aplicació atesa la tipologia i ús dels àmbits inclosos en el present projecte. 

HS.5 EVACUACIÓ D’AIGÜES          

No ens és d’aplicació atesa la tipologia i ús dels àmbits inclosos en el present projecte. 

HS.6 PROTECCIÓ ENFRONT DEL GAS RADÓ        

No ens és d’aplicació atesa la tipologia i ús dels àmbits inclosos en el present projecte. 

II.01.06.5. ESTALVI ENERGÈTIC – DB.HE. 

CRITERIS BÀSICS D’APLICACIÓ. 

El present projecte garanteix també l’adopció dels r requisits bàsics d’estalvi energètic que ens 
són d’aplicació en aquells elements i àmbits on s’actuï i que consisteixen en fer un ús racional 
de l’energia necessària per a la correcta utilització dels edificis tot reduint a límits sostenibles el 
seu consum i promovent que una part d’aquesta energia consumida provingui de fonts 
renovables. 
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JUSTIFICACIÓ DETALLADA DEL GRAU DE COMPLIMENT. 

HE 0. LIMITACIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC. 

No ens resulta d’aplicació atès que la recent modificació introduïda pel RD 450/2022 fixa que 
en el cas de les reformes i ampliacions només s’exigirà si la reforma afecta a més d’un 25% 
de l’envolvent tèrmica de l’edifici o bé si l’ampliació és superior al 10% i, simultàniament, la 
superfície útil ampliada és major de 50 m2. 

En el nostre cas no es dona cap d’aquestes situacions perquè no hi ha ampliació de cap 
mena i perquè l’afectació de l’envolvent tèrmica és inferior al 25%. 

No obstant això cal assenyalar que bona part dels objectius indirectes inclosos en el present 
projecte tenen a veure amb la voluntat de reduir aquest consum energètic, ja sigui 
mitjançant la substitució dels actuals enllumenats per nous elements de tecnologia LED o bé 
amb la renovació de les fusteries obsoletes actuals per nous elements amb un 
comportament tèrmic molt millor. 

HE 1. LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA        

El mateix succeeix en relació als criteris de limitació de la demanda energètica atès que no 
s’afecta de manera substancial a l’envolvent de l’edifici, limitant-nos a actuar de forma 
superficial només en la façana del C. Major. 

HE 2. RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES       

L’edifici ja disposa d’instal·lacions tèrmiques apropiades i destinades a proporcionar el 
benestar tèrmic dels seus ocupants, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips, 
si bé en el marc del present projecte s’ha previst la renovació i millora dels sistemes de 
climatització de la planta segona. 

En aquest sentit el projecte preveu només la renovació puntual del sistema de calefacció 
mitjançant fan-coils aire/aigua que van connectats a la xarxa de calor de biomassa i 
mitjançant bombes de calor aire/aire per al refredament de l’interior en èpoques de més 
calor (veure justificació detallada en l’apartat de memòria tècnica i d’instal·lacions). 

HE 3. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT     

En tant que edifici no residencial i atesa la tipologia de l’actuació caldrà que el projecte 
garanteixi disposar d’unes instal·lacions d’il·luminació suficientment eficients d’acord amb els 
requisits fixats pel CTE DB.HE3 si bé cal assenyalar que atès l’ús bàsic de museu dels diferents 
espais reformats els paràmetres admissibles són més flexibles en entendre que la museografia 
pot requerir d’un enllumenat específic que no es pot basar únicament en criteris d’eficiència. 

HE 4. CONTRIBUCIÓ MÍNIMA D’ENERGIA RENOVABLE EN LA PRODUCCIÓ D’ACS    

No ens resulta d’aplicació atesos la tipologia i l’ús del present projecte. 

HE 5. GENERACIÓ MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA PROCEDENT DE FONTS RENOVABLES.   

De recent modificació en virtut del Reial Decret 450/2022, només resulta aplicable en edificis 
de nova construcció. 

HE 6. DOTACIÓ MÍNIMA PER INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS. 

De recent creació en virtut del Reial Decret 450/2022, no ens és d’aplicació atesa la tipologia 
i abast del present projecte i, sobretot, per la tipologia de l’edifici mancat d’aparcament. 
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II.01.06.6. PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL – DB.HR. 

Entenent el present projecte com a la reforma puntual i exclusivament interior de l’edifici ja 
existent de “la Gabella” no ens és d’obligat compliment el document bàsic sobre protecció 
davant del soroll (DB.HR) atès que aquest només és aplicable en obra nova i/o en processos 
de rehabilitació integral. 

No obstant això i exclusivament en aquells elements i/o sistemes constructius que resultin 
directament afectats pel present projecte s’aplicaran les mesures i tècniques necessàries per 
tal de que els diferents recintes creats tinguin unes característiques acústiques adequades per 
a reduir la transmissió del soroll aeri, per a reduir la transmissió del soroll d’impactes, per a 
reduir la transmissió de vibracions de les instal·lacions pròpies de l’edifici i, si és procedent, per 
a limitar el soroll reverberant dels recintes que així ho exigeixin. 

II.01.06.7. SEGURETAT ESTRUCTURAL – DB.SE. 

Entenent el present projecte com a la reforma interior de l’edifici ja existent de “la Gabella” 
sense afectar-ne l’estructura, cal considerar que no ens és d’obligat compliment el document 
bàsic sobre seguretat estructural i menys encara si tenim en compte també que ni se’n 
modifica l’ús ni es generen noves sobrecàrregues que puguin tenir una incidència remarcable 
en el comportament estructural de l’edifici existent. 

II.01.07. ALTRA NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE. 

II.01.07.1. ÀMBIT GENERAL. 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals 
de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

 Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

Ley 8/2013, de 26 de juny (BOE 27/6/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 
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II.01.07.2. REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ. 

ÚS DE L’EDIFICI            

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant 
elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

ACCESSIBILITAT.            
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                         

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

SEGURETAT ESTRUCTURAL.          
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI.          
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT.        
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació 

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament 

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

SALUBRITAT.            
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

PROTECCIÓ ENFRONT DEL SOROLL.         
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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ESTALVI D’ENERGIA.           
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

II.01.07.3. SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI. 

SISTEMES ESTRUCTURALS.           

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) 

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant 
d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció 
i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de 
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

SISTEMES CONSTRUCTIUS.          

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

SISTEMES DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS.      

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 
13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat 
pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels 
articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment 
esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones 
periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del 
Consell 95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 
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Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 

(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els 
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin 
al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  
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RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió 
ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció 
de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció 
periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

  RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

 RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
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Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 
38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios 
y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real 
decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos 
de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei 
de telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució 
dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres 
i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS.        

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  

Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril (BOE 13/4/2013) 

CONTROL DE QUALITAT.           

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 
1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS.       

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per la Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), 
Llei 5/2012 (DOGC 23/3/2012) i desplegat pel D 16/2010 (DOCG 18/2/210) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 
la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  

LLIBRE DE L’EDIFICI.           

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos generals 
de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel 
que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con 
discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 

 
 
Arbúcies 
juny de 2025 
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 3,375 0,512 0,975

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 6,916 0,082 6,640

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 3,060 0,066 2,390

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 13,35 t 0,7544 10,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 1,2883 0,0896 1,3436

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,5495 0,0407 0,6105
formigó 170101 0,0320 0,5470 0,0261 0,3908

petris 170107 0,0020 0,1179 0,0118 0,1770
guixos 170802 0,0039 0,0589 0,0097 0,1458
altres 0,0010 0,0150 0,0013 0,0195

   embalatges 0,0380 0,0640 0,0285 0,4280

fustes 170201 0,0285 0,0181 0,0045 0,0675
plàstics 170203 0,0061 0,0237 0,0104 0,1553

paper i cartró 170904 0,0030 0,0125 0,0119 0,1782
metalls 170407 0,0004 0,0098 0,0018 0,0270

totals de construcció 1,35 t 1,77 m3

- altres

-

-

-
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Terres contaminades

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

C. Major, 6-8-10

Comarca : la Selva

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

ARBÚCIES

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY "LA GABELLA" - 3a fase

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
si
-
-

si
si
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

3,06 t 2,39 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 3,06 t 2,39 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,55
Maons, teules i ceràmics 40 3,92
Metalls 2 0,01
Fusta 1 3,08
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,01
Paper i cartró 0,50 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si si

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

si no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

Terres per a l'abocador



si

-

-

tipus de residu
Residus de construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,53 -

Maons i ceràmics 2,14 -

Petris barrejats 9,20 138,04

Metalls 0,04 0,55

Fusta 3,32 -

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,21 3,14

Paper i cartró 0,24 3,61

Guixos i no especials 0,22 3,35

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

15,90 148,69

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Paratge el Ventaiol - Arbúcies E.980.07

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

2,11

-

- -

Classificació          

El volum dels residus és de : 15,90

0,18 -

10,70 8,56

1,20 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

71,82 100,00 23,94

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 4.100,00
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39,81 16,59 13,27

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

344,45

- 1,12

-

25,69

-46,01

6,33 2,64

0,00

1,05 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

AIRVA

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra



unitats -

unitats -

unitats 2

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques



T 0,00 T

T 9,31 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 9 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 99,00

9,0

***Dipòsit mínim 150€
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11,64Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

20,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY
´´LA GABELLA´´ - 3a. fase.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93

MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 22,21000 €

A01-FEP6 h Ajudant fuster 22,39000 €

A01-FEP9 h Ajudant pintor 22,21000 €

A01-FEPC h Ajudant calefactor 22,18000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 22,18000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 22,21000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,88000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 25,60000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 25,64000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 25,58000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 26,04000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,04000 €

A0135000 h Ajudant soldador 22,21000 €

A013A000 h Ajudant fuster 22,39000 €

A013F000 h Ajudant manyà 22,29000 €

A013H000 h Ajudant electricista 22,18000 €

A013M000 h Ajudant muntador 17,94000 €

A0140000 h Manobre 16,12000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,15000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,88000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 20,16000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 18,12000 €

A0D-0007 h Manobre 19,95000 €

A0E-000A h Manobre especialista 21,07000 €

A0F-000B h Oficial 1a 25,19000 €

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 26,04000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,19000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 26,04000 €

A0F-000K h Oficial 1a fuster 25,64000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 26,04000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,19000 €

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 25,19000 €

A0F-000V h Oficial 1a pintor 25,19000 €

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 25,60000 €

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 28,58000 €

A0J-002A h tècnic dissenyador responsable de textos i grafismes a partir de les indicacions de l'equip director
del MEMGA

37,14000 €



PROJECTE D´ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY
´´LA GABELLA´´ - 3a. fase.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 94

MAQUINÀRIA

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 101,79000 €

C152-003B h Camió grua 74,72000 €

C15G-00DE h Grua autopropulsada de 30 t 88,03000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,47000 €

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

27,89000 €

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 36,56000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,50000 €

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 10,09000 €

CZ10-002V h Calefactor per a assecatge d'ambient, elèctric de 12 kW 3,85000 €

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 5,52000 €

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 3,12000 €



PROJECTE D´ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY
´´LA GABELLA´´ - 3a. fase.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 95

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,45000 €

B011-05MF l Aigua desionitzada no polaritzada 0,47000 €

B012-19VH l Alcohol etílic 1,01000 €

B013-12YB l Carbonat amònic-carboximetil 12,37000 €

B016-12Y9 l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 % 3,22000 €

B0174000 l Alcohol etílic 0,93000 €

B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 183,65000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 25,08000 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,45000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,39000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 166,26000 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN
12004

1,18000 €

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per
a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

42,85000 €

B0CHP4B4 m2 Planxa perforada d'acer de 1.5 mm de gruix, amb perforacions quadrades paral·leles i 35 a 50 %
de coeficient de perforació

13,21000 €

B0CJ_ALU m2 Panell composite tipus DIBOND o similar format per dues làmines de coberta d'alumini i un nucli
interior de polietilè, per a un gruix total de 4 mm. Acabat en color RAL estàndard.

49,28000 €

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 9,11000 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i >
650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat
al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

25,75000 €

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i >
650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat
semi-lacat, treballat al taller

25,19000 €

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 20 mm de gruix i >
650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat
al taller. Inclou acabat amb semilaca de color negre.

32,20000 €

B0CU2A77_S ml Llistons de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 40 mm de gruix, 18
mcs. d'alçada i >650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc
D-s2,d0, sense revestir i treballat a taller.

12,20000 €

B0G2-0FA8 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

83,94000 €

B0G2-0FAJ m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores

112,74000 €

B0G3-1GB5 m3 Pedra calcària de Girona en blocs escollits, deixat de serra, per a dovelles, traceries, capitells i
treballs escultòrics

289,13000 €

B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,78000 €

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,16000 €

B1Z0Y250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

0,10000 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat
0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de
Residus

91,43000 €

B2RA-28V3 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

123,31000 €
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B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,16000 €

B711-2YG2 m2 Làmina bituminosa de betum aditivat LA-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 5,34000 €

B7411_IMP m2 Lona de PVC del tipus Extreme Backlight, de 250g/m2, especial per a retroil.luminació en ambients
interiors, amb impressió a tot color a una cara i velcro perimetral.

24,08000 €

B7B1-0KPB m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 1,49000 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,38000 €

B7C77-0JDH m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,50000 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 24,20000 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 29,99000 €

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció 30x30 mm 1,18000 €

B86710DR m2 Làmina vinílica de 0.9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial 13,63000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 16,63000 €

B891-0P07 l Esmalt a base d'olis vegetals 34,05000 €

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 16,24000 €

B896-135GL l Pintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase aquosa 9,10000 €

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 9,35000 €

B8ZA3000 kg Producte químic insecticida-fungicida per a tractament químic pel control dels xilòfags 7,76000 €

B8ZA-0P1O m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 3,63000 €

B8ZB-158Y kg Massilla de polièster bicomponent 7,01000 €

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 8,32000 €

B8ZM-0P33 l Segelladora a base d'olis i resines vegetals 19,28000 €

B8ZM-0P35 kg Segelladora 5,27000 €

B9C0-0HKK kg Beurada de color 1,18000 €

B9Q4-142Q m2 Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús comercial moderat,
classe 31 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm
de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió

25,77000 €

BA10-1XYO m2 Balconera de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment amb caixa de persiana i guies

432,01000 €

BAS0-0ZEW u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu superior 62,45000 €

BAVL-H5N4 m2 Finestró de fusta de pi lacat, de 2 fulls batents, de cares llises, per un buit d'obra fins a 3 m2, amb
bastiment

154,07000 €

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600

75,42000 €

BC15-0U6R m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora

30,17000 €

BEGB-349C u Conjunt de bomba de calor de la Marca Mitsubishi Elèctric model MSZ-AP50VG o similar, amb una
potència frigorífica màxima de 5kW i una potència calorífica màxima de 5,8 kW, amb alimentació
elèctrica monofàsica de 230V, motor DC inverter, gas refrigerant R410A, format per una unitat
exterior a col.locar sobre parament vertical exteriior i una unitat interior mural del tipus split, nivell
de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior.

1.797,89000 €

BEJ2-0001 u Fan-coil de terra HPC, marca Daikin o similar, model FWM04DT, amb una pot. calorífica de 5,63
kW, amb ventilador centrífug de 230V de corrent monofàsic, per a treballar en sistemes de
distribució d'aigua de 2 tubs, sense carcassa, per a revestir.

1.176,77000 €

BEJ2-0ON0 u Fan-coil de consola horitzontal o vertical amb ventilador centrífug de 230 V de corrent monofàsic,
per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2 tubs, de 6,5 a 7,5 kW de potència frigorífica
màxima i 5,6 a 6,5 kW de potència calorífica màxima sense envoltant, per a encastar

676,77000 €
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BG19-0BZM u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment

483,05000 €

BG414DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

63,87000 €

BG46-19RC u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

48,45000 €

BG49-189P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

15,35000 €

BG49-18GI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

15,60000 €

BG49-18K1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

16,36000 €

BG49-18VN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

101,84000 €

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

110,24000 €

BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 2,00000 €

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,35000 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,55000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,50000 €

BH31_001 m Tira de lluminària LED lineal, rígida, per a caixa de llum, 24VDC, 15W, 1493 lm., 4000k, òptica
10ºx40º. Model Cortina L5 de la casa ACTILUM o similar.

49,98000 €

BH31_002 u Lluminària LED lineal dins de cos de perfil d'alumini de 16x10 mm., 48VDC, 48W, 2670 lm., 3000k,
òptica 18ºx48º. Model light StickXtreme XTR D de la casa SAKMA o similar.

325,15000 €

BH31_003 u Lluminària LED lineal en cos de perfil d'alumni de 16x10mm, 48VDC, 48W, 2670 lm, 3000k i òptica
40º. Model Light StickXtreme XTR C de la casa SAKMA o similar.

270,45000 €

BH31_005 u Lluminària LED lineal amb cos de perfil d'alumini de 45x30 mm, 48VDC, 70W, 7000lm, 3000k i
òpitca 60º. Model SAKMA Comet 45 o similar.

890,15000 €

BH31_PT u Part proporcional de petit material necessari (cable d'inici, cable de connexió, tapes, regletes, etc.) 25,64000 €

BH40-1K7A m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A
d'intensitat nominal per circuit, per a muntar suspès

23,92000 €

BH41-1PE3 u Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar suspesos 18,95000 €

BH42-1PE5 u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar
suspesos

9,58000 €

BH4L_003 u Projector LED de 20W, 2000lm, 3000k, òptica M20º, regulació amb potenciòmetre i filtre de
dispersió el.líptica + font d'alimentació. Model Palco 208M de la casa IGUZZINI  o similar.

350,75000 €

BH4L_004 u Projector LED de 20W, 2000lm, 3000k, òptica S12º, regulació amb potenciòmetre i filtre de
dispersió el.líptica + font d'alimentació. Model Palco 107 de la casa IGUZZINI o similar.

390,20000 €

BH61RK5A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

106,93000 €

BH65-2IIO u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca
amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 180 a 220 lm, 3 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

118,93000 €

BHWR_001 u Font d'alimentació LED, 24VDC, 140W, regulable amb potenciòmetre exterior 100k. Del tipus
MEAN WELL HLG 140H-24-B o similar.

63,68000 €
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BHWR_003 u Font d'energia LED, 48VDC, 185W i regulable amb potenciòmetre exterior de 100k. Del tipus
MEAN WELL HLG-185H-48-B o similar.

77,94000 €

BHWR_004 u Font d'energia LED a 48VDC i de 240W, regulable amb potenciòmetre exterior de 100k. Del tipus
MEAN WELL HLG 240H-48-B o similar.

97,42000 €

BP47-1A5C u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària 17,62000 €

BP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany, amb
accessoris de suport i connexió

15,38000 €

BPD6-12SV u Punt de terminació de xarxa per a cable coaxial, de tres direccions, per a fixar mecànicament 13,90000 €
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B07F-0LSV m3 Morter de calç/- i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 209,82000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,07000 = 21,07000

Subtotal: 21,07000 21,07000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,47000 = 1,72900

Subtotal: 1,72900 1,72900

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 380,000      x 0,39000 = 148,20000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,45000 = 0,49000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 25,08000 = 38,12160

Subtotal: 186,81160 186,81160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21070

COST DIRECTE 209,82130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 209,82130

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 124,80000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 21,07000 = 21,07000

Subtotal: 21,07000 21,07000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,47000 = 1,72900

Subtotal: 1,72900 1,72900

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 166,26000 = 63,17880

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 25,08000 = 38,12160

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,45000 = 0,49000

Subtotal: 101,79040 101,79040
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21070

COST DIRECTE 124,80010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,80010

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 252,25000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 21,07000 = 22,12350

Subtotal: 22,12350 22,12350

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,47000 = 1,79075

Subtotal: 1,79075 1,79075

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,39000 = 156,00000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 166,26000 = 33,25200

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 2,45000 = 0,49000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 25,08000 = 38,37240

Subtotal: 228,11440 228,11440

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22124

COST DIRECTE 252,24989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 252,24989

B0G5-1KXF m3 Element linial de pedra calcària de Girona escairada i
treballada en formes geomètriques rectes no
reglades, acabat buixardat o amb traça eliminada

Rend.: 1,000 2.680,10000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 90,000 /R x 25,19000 = 2.267,10000

Subtotal: 2.267,10000 2.267,10000

Materials

B0G3-1GB5 m3 Pedra calcària de Girona en blocs escollits, deixat de
serra, per a dovelles, traceries, capitells i treballs
escultòrics

1,350      x 289,13000 = 390,32550

Subtotal: 390,32550 390,32550
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 22,67100

COST DIRECTE 2.680,09650

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.680,09650

B0G5-1KXK m3 Element linial de pedra calcària de Girona escairada i
treballada en formes geomètriques corbes, acabat
buixardat o amb traça eliminada

Rend.: 1,000 3.188,93000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 110,000 /R x 25,19000 = 2.770,90000

Subtotal: 2.770,90000 2.770,90000

Materials

B0G3-1GB5 m3 Pedra calcària de Girona en blocs escollits, deixat de
serra, per a dovelles, traceries, capitells i treballs
escultòrics

1,350      x 289,13000 = 390,32550

Subtotal: 390,32550 390,32550

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 27,70900

COST DIRECTE 3.188,93450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.188,93450

WT01-FMDZ m2 Cinta pintor Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

WT16-FMEE m3 Runa d'element de maçoneria Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

WT34-FMEW m3 Runa de revestiment de morter de ciment Rend.: 1,000 0,00000 €

COST DIRECTE 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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1G22G_NIP-1 u Treballs i petit material i/o auxiliar necessari per a una
correcte integració entre la instal.lació elèctrica
existent i les diferents modificacions proposades en el
present projecte.

Rend.: 1,000 612,11 €

COST DIRECTE 582,96190
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,14810

COST EXECUCIÓ MATERIAL 612,1100

________________________________________________________________________________________________________________

1G22G_P1P-2 u Modificació necessària de la instal.lació elèctrica
relativa al conjunt d'actuacions previstes en l'àmbit del
projecte d'acord amb els plànols corresponents i atès
l'ús de pública concurrència de l'immoble afectat.

Això inclou la part proporcional de cable de 1x1,5
mm2, de cable de 1x2,5 mm2, de cable de 1x4 mm2,
de cable de 1x6 mm2, de cable de 1x10 mm2, de tub
flexible corrugat, de caixes de derivació, caixes de
comandament, etc.

També inclou els mecanismes bàsics a instal.lar
(bàsicament endolls) de la sèrie UNICA BASIC de la
casa SCHUKO o similar, i tota mena de petit material
i/o auxiliar necessari per a deixar el conjunt de la
instal.lació en perfecte estat de funcionament.

Condicions del cablejat:
TOTS els cables seran no propagadors de l'incendi i
amb una emisió de fums i opacitat reduïda. Els cables
amb característiques equivalents a las de la norma
UNE 21.123 part 4 ó 5; o a la norma UNE 211002
(segons la tensió assignada del cable).

Condicions de la instal.lació:
La instal.lació serà preferentment empotrada en el
paviment, amb tub flexilbe corrugat o rígid de secció
nominal variable. Quan no sigui possible la seva
instal.lació empotrada s'optarà per la instal.lació
superficial mitjançant canaletes de PVC, safates
metàl.liques, etc.

Rend.: 1,000 3.847,60 €

COST DIRECTE 3.664,38095
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 183,21905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.847,6000

________________________________________________________________________________________________________________

CBOMCON1P-3 ut Bomba externa per a recollida condensats de la unitat
interior de la bomba calor -tipus cor-.
Inclou petit material per seu correcte funcionament.
Totalment instal.lat i posat en funcionament.

Ubicació:
-  Zona torneria (P. segona): 2 unitats
- Zona autocar (P. segona): 2 unitats
- Sala Tècnia (P. segona): 1 unitat

Rend.: 1,000 192,15 €

COST DIRECTE 183,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,15000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 192,1500

________________________________________________________________________________________________________________
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CFWM04DTP-4 ut Subministre i instal.lació de Fan Coil de terra HPC,
marca Daikin o similar, model FWM04DT, Pot.
Calorífica: 5,63 kW, paret.

Característiques de l'aparell:

- Nombre tubs: 2
- Capacitat de calefacció: 5,63 kW
- Dimensions [mm]: 564 x 1.194 x 226 (Alçada x
amplada x fondària)
- Pes: 32 Kg
- Volum d'aigua de l'intercanviador de calor: 1,4 litres
- Cabal d'aigua en calefacció: 745 l/h
- Caiguda de Pressió de l'aigua en calefacció: 9 kPa
- Tipus ventilador: Centrífug, multipala, aspiració
doble
- Cabal d'aire: 706 m3/h
- Nivell de potencia sonora: 52 dBA
- Connexió d'aigua de l'intercanviador de calor: 1/2´´
pulsaddes
- Alimentació eléctrica: 230V I+N
- Intensitat nominal: 0,44 A

Inclou termòstat, petit material i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta instal.lació i posada
en funcionament. També inclou els treballs de
retirada del fan-coil antic al qual substitueix.

Rend.: 0,987 1.535,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 26,04000 = 105,53191

A01-FEPC h Ajudant calefactor 8,000 /R x 22,18000 = 179,77710

Subtotal: 285,30901 285,30901

Materials

BEJ2-0001 u Fan-coil de terra HPC, marca Daikin o similar, model
FWM04DT, amb una pot. calorífica de 5,63 kW, amb
ventilador centrífug de 230V de corrent monofàsic,
per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2
tubs, sense carcassa, per a revestir.

1,000      x 1.176,77000 = 1.176,77000

Subtotal: 1.176,77000 1.176,77000

COST DIRECTE 1.462,07901
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 73,10395

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.535,18296

EG414DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 78,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 26,04000 = 5,98920

A013H000 h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,18000 = 4,43600

Subtotal: 10,42520 10,42520

Materials

BG414DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 63,87000 = 63,87000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 64,22000 64,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15638

COST DIRECTE 74,80158
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,74008

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,54166

EH61RE59 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt, col·locat superficialment.

Model DAYSLAUX Hydra o similar.

Rend.: 1,000 119,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,04000 = 3,90600

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,18000 = 3,32700

Subtotal: 7,23300 7,23300

Materials

BH61RK5A u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 100 a 140 lúmens, 3 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
preu alt

1,000      x 106,93000 = 106,93000

Subtotal: 106,93000 106,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10850

COST DIRECTE 114,27150
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,71357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,98507
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EP7EY100P-5 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional,
de 2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany, instal.lada
superficialment i connectada.

Model Wifi Ubiquiti Unifi UAP-AC-Pro o similar.

Rend.: 0,997 57,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,000 /R x 17,94000 = 17,99398

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 21,04000 = 21,10331

Subtotal: 39,09729 39,09729

Materials

BP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional,
de 2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany, amb accessoris
de suport i connexió

1,000      x 15,38000 = 15,38000

Subtotal: 15,38000 15,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58646

COST DIRECTE 55,06375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,75319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,81694

EQZ3_1 u Subministre i instal.lació de caixa de llum
retroil.luminada, de dimensions totals 363x240 cms.,
amb estructura interior de tub metàl.lic 40.40.1,5,
envolvent exterior de tauler DM de 16 mm. de gruix
amb revestiment exterior en les cares visibles de
xapa DIBOND de 4 mm. de gruix i lona de PVC amb
imatge impressa especial per a retroil.luminació. No
inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material
i mitjans auxiliars necessaris.

Veure disseny específic en plànol D04.4

Rend.: 1,000 3.281,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 24,000 /R x 22,39000 = 537,36000

A012A000 h Oficial 1a fuster 24,000 /R x 25,64000 = 615,36000

A012F000 h Oficial 1a manyà 18,000 /R x 25,58000 = 460,44000

A013F000 h Ajudant manyà 18,000 /R x 22,29000 = 401,22000

Subtotal: 2.014,38000 2.014,38000

Materials

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

2,200      x 25,19000 = 55,41800

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

10,000      x 25,75000 = 257,50000
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B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció 30x30 mm 11,500      x 1,18000 = 13,57000

B7411_IMP m2 Lona de PVC del tipus Extreme Backlight, de
250g/m2, especial per a retroil.luminació en ambients
interiors, amb impressió a tot color a una cara i velcro
perimetral.

7,600      x 24,08000 = 183,00800

B0CJ_ALU m2 Panell composite tipus DIBOND o similar format per
dues làmines de coberta d'alumini i un nucli interior
de polietilè, per a un gruix total de 4 mm. Acabat en
color RAL estàndard.

2,200      x 49,28000 = 108,41600

Subtotal: 617,91200 617,91200

Partides d'obra

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

75,000      x 4,28163 = 321,12225

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 4,000      x 5,51000 = 22,04000

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 172,04000 172,04000

COST DIRECTE 3.125,45425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 156,27271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.281,72696

EQZ3_5P-6 u Subministre i instal.lació de caixa de llum
retroil.luminada, de dimensions totals 185x340 cms.,
amb estructura interior de tub metàl.lic 40.40.1,5,
envolvent exterior de tauler DM de 16 mm. de gruix
lacat exteriorment en clor RAL7039 i lona de PVC
amb imatge impressa especial per a retroil.luminació
(inclosa). No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit
material i mitjans auxiliars necessaris.

Veure disseny específic en plànol D03

Rend.: 0,997 3.331,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 20,000 /R x 22,29000 = 447,14142

A013A000 h Ajudant fuster 30,000 /R x 22,39000 = 673,72116

A012A000 h Oficial 1a fuster 30,000 /R x 25,64000 = 771,51454

A012F000 h Oficial 1a manyà 20,000 /R x 25,58000 = 513,13942

Subtotal: 2.405,51654 2.405,51654

Materials

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

2,150      x 25,19000 = 54,15850

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou

1,050      x 25,75000 = 27,03750
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acabat amb semi-laca de color negre.

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció 30x30 mm 13,500      x 1,18000 = 15,93000

B7411_IMP m2 Lona de PVC del tipus Extreme Backlight, de
250g/m2, especial per a retroil.luminació en ambients
interiors, amb impressió a tot color a una cara i velcro
perimetral.

4,500      x 24,08000 = 108,36000

Subtotal: 205,48600 205,48600

Partides d'obra

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

80,000      x 4,28163 = 342,53040

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

3,200      x 14,77713 = 47,28682

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

1,000      x 150,00000 = 150,00000

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 4,000      x 5,51000 = 22,04000

Subtotal: 172,04000 172,04000

COST DIRECTE 3.172,85976
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 158,64299

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.331,50275

EQZ5_2P-7 u Subministrament i muntatge de plafó de 160 cms.
d'amplada i 240 cms. d'alçada que integra i oculta un
dels fan-coils a paret de la sala. Està format per una
estructura de suport de tubs metàl·lics d'acer zincat
de secció 30.30.2 mm. i 20.20.2 mm i taulers DM de
16 mm. de gruix lacats en color RAL7039 vinilats amb
els textos i/o imatges corresponents. També conté
una ´´capsa´´ de xapa metàl·lica troquelada per
ocultació del fan-coil (inclosa). Inclou l'acabat
d'ambdós laterals i també inclou tota mena de petit
material i mijans auxiliars necessaris. No inclou el
vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D02.1

Rend.: 0,997 1.418,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 10,000 /R x 22,29000 = 223,57071

A012F000 h Oficial 1a manyà 8,000 /R x 25,58000 = 205,25577

A013A000 h Ajudant fuster 10,000 /R x 22,39000 = 224,57372

A012A000 h Oficial 1a fuster 8,000 /R x 25,64000 = 205,73721

Subtotal: 859,13741 859,13741

Materials

B0CHP4B4 m2 Planxa perforada d'acer de 1.5 mm de gruix, amb
perforacions quadrades paral·leles i 35 a 50 % de
coeficient de perforació

1,700      x 13,21000 = 22,45700

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN

0,450      x 25,75000 = 11,58750
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622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

2,700      x 25,19000 = 68,01300

Subtotal: 102,05750 102,05750

Partides d'obra

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

3,150      x 14,77713 = 46,54796

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

40,000      x 4,28163 = 171,26520

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

1,000      x 150,00000 = 150,00000

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 4,000      x 5,51000 = 22,04000

Subtotal: 172,04000 172,04000

COST DIRECTE 1.351,04807
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 67,55240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.418,60047

EQZ5_3P-8 u Subministrament i muntatge de plafó conjunt de
dimensions 280x200 cms. que integra un dels
fan-coils de la sala, format per tauler de DM de 16
mm. de gruix revestit amb planxa DIBOND de 4 mm.
de gruix i muntat sobre una estructua de perfils
metàl.lics de secció 30.30.2 mm. Inclou subestructura
amb tub metàl.lic de secció 20.20.2mm. i xapa
metàl.lica troquelada pintada amb pintura epoxi de
color negre forja per ocultar el fan coil. També inclou
un plafó de DM de 20 mm. de gruix amb imatge
impresa en vinil adhesiu col.locat sobre llistó DM de
40.20.

Veure detall en plànol D10.7

Rend.: 0,997 1.514,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 12,000 /R x 22,29000 = 268,28485

A013A000 h Ajudant fuster 12,000 /R x 22,39000 = 269,48847

A012F000 h Oficial 1a manyà 9,000 /R x 25,58000 = 230,91274

A012A000 h Oficial 1a fuster 9,000 /R x 25,64000 = 231,45436

Subtotal: 1.000,14042 1.000,14042

Materials

B0CHP4B4 m2 Planxa perforada d'acer de 1.5 mm de gruix, amb
perforacions quadrades paral·leles i 35 a 50 % de
coeficient de perforació

1,700      x 13,21000 = 22,45700

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN

0,350      x 25,75000 = 9,01250
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622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

2,100      x 25,19000 = 52,89900

Subtotal: 84,36850 84,36850

Partides d'obra

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

35,000      x 4,28163 = 149,85705

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

2,450      x 14,77713 = 36,20397

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 4,000      x 5,51000 = 22,04000

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 172,04000 172,04000

COST DIRECTE 1.442,60994
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 72,13050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.514,74044

EQZ5_4P-9 u Subministrament i col.locació de plafó de sala de 140
cms. d'amplada i 200 cms. d'alçada format per un
tauler de DM de 12 mm. de gruix lacat en color
RAL7039 i vinilat amb els textos corresponents,
suportada per un senzill entramat metàl·lic de tubs
d'acer zincat de secció 80.40.2 mm. i 40.40.2 mm
amb la particularitat de preveure'l com a un plafó
practicable atès que al seu darrera hi trobem el
quadre de control de l'enllumenat d'ambdues sales.
Inclou l'acabat d'ambdós laterals, sota i sobre. També
inclou tota mena de petit material i mijans auxiliars
necessaris. No inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D01.1.

Rend.: 0,995 459,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,500 /R x 25,64000 = 38,65327

A013A000 h Ajudant fuster 3,000 /R x 22,39000 = 67,50754

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,500 /R x 25,58000 = 38,56281

A013F000 h Ajudant manyà 3,000 /R x 22,29000 = 67,20603

Subtotal: 211,92965 211,92965

Materials

B0CU2A77_ ml Llistons de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 40 mm de gruix, 18 mcs.
d'alçada  i >650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec
segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, sense
revestir i treballat a taller.

3,800      x 12,20000 = 46,36000
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Subtotal: 46,36000 46,36000

Partides d'obra

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

3,800      x 14,77713 = 56,15309

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

20,000      x 4,28163 = 85,63260

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

0,250      x 150,00000 = 37,50000

Subtotal: 37,50000 37,50000

COST DIRECTE 437,57534
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,87877

COST EXECUCIÓ MATERIAL 459,45411

EQZ5_6P-10 u Suministre i instal.lació de pedestal per a peça
artística a exposar, de forma rectamgular amb les
vores arrodonies, de 240 cms. d'amplada, 480 cms.
de longitud i 20 cms. d'alçada format per una
estructura de suport a base de llistons de tauler DM
de 40 mm. de gruix, un revestiment lateral a base de
DM de 10 mm. de gruix i un plafó superior de DM de
20 mm. de gruix, ambdós lacats en color RAL1015.

Veure detall constructiu al plànol D06.1

Rend.: 0,988 1.574,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 8,000 /R x 22,39000 = 181,29555

A012A000 h Oficial 1a fuster 6,000 /R x 25,64000 = 155,70850

Subtotal: 337,00405 337,00405

Materials

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 20 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semilaca de color negre.

11,550      x 32,20000 = 371,91000

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

2,200      x 25,75000 = 56,65000

B0CU2A77_ ml Llistons de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 40 mm de gruix, 18 mcs.
d'alçada  i >650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec
segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, sense
revestir i treballat a taller.

31,200      x 12,20000 = 380,64000

Subtotal: 809,20000 809,20000

Partides d'obra

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

13,750      x 14,77713 = 203,18554
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PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000

COST DIRECTE 1.499,38959
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 74,96948

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.574,35907

EQZ5_7P-11 u Suministre i instal.lació de pedestal per a peça
artística a exposar, de forma rectamgular amb les
vores arrodonides, de 85 cms. d'amplada, 215 cms.
de longitud i 15 cms. d'alçada format per una
estructura de suport a base de llistons de tauler DM
de 40 mm. de gruix, un revestiment lateral a base de
DM de 10 mm. de gruix i un plafó superior de DM de
20 mm. de gruix, ambdós lacats en color RAL1015.

Veure detall constructiu al plànol D06.2

Rend.: 0,995 747,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 6,000 /R x 25,64000 = 154,61307

A013A000 h Ajudant fuster 8,000 /R x 22,39000 = 180,02010

Subtotal: 334,63317 334,63317

Materials

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 20 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semilaca de color negre.

1,850      x 32,20000 = 59,57000

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

0,900      x 25,75000 = 23,17500

B0CU2A77_ ml Llistons de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 40 mm de gruix, 18 mcs.
d'alçada  i >650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec
segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, sense
revestir i treballat a taller.

8,550      x 12,20000 = 104,31000

Subtotal: 187,05500 187,05500

Partides d'obra

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

2,750      x 14,77713 = 40,63711

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

1,000      x 150,00000 = 150,00000

Subtotal: 150,00000 150,00000
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COST DIRECTE 712,32528
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,61626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 747,94154

EQZ5_8P-12 u Subministrament i col.locació de plafó de sala de 80
cms. d'amplada i 200 cms. d'alçada format per un
tauler de DM de 12 mm. de gruix lacat en color
RAL7039 i vinilat amb els textos corresponents,
suportada per un senzill entramat metàl·lic de tubs
d'acer zincat de secció 80.40.2 mm. i 40.40.2 mm.
Inclou l'acabat d'ambdós laterals, sota i sobre. També
inclou tota mena de petit material i mijans auxiliars
necessaris. No inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D01.2.

Rend.: 0,995 330,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 25,64000 = 25,76884

A013A000 h Ajudant fuster 2,000 /R x 22,39000 = 45,00503

A012F000 h Oficial 1a manyà 1,000 /R x 25,58000 = 25,70854

A013F000 h Ajudant manyà 2,000 /R x 22,29000 = 44,80402

Subtotal: 141,28643 141,28643

Materials

B0CU2A77_ ml Llistons de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 40 mm de gruix, 18 mcs.
d'alçada  i >650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec
segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, sense
revestir i treballat a taller.

2,200      x 12,20000 = 26,84000

Subtotal: 26,84000 26,84000

Partides d'obra

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

18,000      x 4,28163 = 77,06934

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

2,200      x 14,77713 = 32,50969

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

0,250      x 150,00000 = 37,50000

Subtotal: 37,50000 37,50000

COST DIRECTE 315,20546
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,76027

COST EXECUCIÓ MATERIAL 330,96573
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EQZ0_VINILP-13 u Treball de disseny i vinilat de textos i imatges a partir
de les indicacions de l'equip director del museu.
Inclou el treball de disseny, la impressió dels vinils i la
seva col.locació en obra.

Rend.: 0,997 176,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0J-002A h tècnic dissenyador responsable de textos i grafismes
a partir de les indicacions de l'equip director del
MEMGA

4,000 /R x 37,14000 = 149,00702

Subtotal: 149,00702 149,00702

Materials

B86710DR m2 Làmina vinílica de 0.9 mm de gruix i 1500 g/m2 de
massa superficial

1,000      x 13,63000 = 13,63000

IMPRE_VIN m2 Suplement per impressió d'imatge a tot color sobre
làmina de vinil adhesiu

1,000      x 5,25000 = 5,25000

Subtotal: 5,25000 5,25000

COST DIRECTE 167,88702
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,39435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,28137

EQZ4100CP-14 u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina
de 115 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 100 cms.
de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de
tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment
exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM
de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també en color
RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre
anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació
interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota
mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris.
Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de
Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la
col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.3

Rend.: 0,996 2.552,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 10,000 /R x 22,29000 = 223,79518

A012A000 h Oficial 1a fuster 20,000 /R x 25,64000 = 514,85944

A013A000 h Ajudant fuster 20,000 /R x 22,39000 = 449,59839

A012F000 h Oficial 1a manyà 10,000 /R x 25,58000 = 256,82731

Subtotal: 1.445,08032 1.445,08032

Materials

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

0,100      x 42,85000 = 4,28500
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BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

2,400      x 75,42000 = 181,00800

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

0,800      x 25,19000 = 20,15200

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

3,250      x 25,75000 = 83,68750

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 20 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semilaca de color negre.

1,450      x 32,20000 = 46,69000

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 0,150      x 9,11000 = 1,36650

Subtotal: 337,18900 337,18900

Partides d'obra

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

75,000      x 4,28163 = 321,12225

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

5,500      x 14,77713 = 81,27422

B6A1-MALL m2 Panell de malla metàl.lica amb un perímetre format
per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

1,800      x 41,50000 = 74,70000

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

1,000      x 150,00000 = 150,00000

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 4,000      x 5,51000 = 22,04000

Subtotal: 246,74000 246,74000

COST DIRECTE 2.431,40579
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 121,57029

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.552,97608

EQZ4100LP-15 u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de
122 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 100 cms. de
fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub
d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment
exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM
de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també en color
RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre
anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació
interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota
mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris.
Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de
Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la

Rend.: 0,997 3.087,95 €
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col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.3

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 24,000 /R x 25,64000 = 617,21163

A013A000 h Ajudant fuster 24,000 /R x 22,39000 = 538,97693

A012F000 h Oficial 1a manyà 12,000 /R x 25,58000 = 307,88365

A013F000 h Ajudant manyà 12,000 /R x 22,29000 = 268,28485

Subtotal: 1.732,35706 1.732,35706

Materials

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 20 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semilaca de color negre.

1,800      x 32,20000 = 57,96000

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 0,150      x 9,11000 = 1,36650

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

0,100      x 42,85000 = 4,28500

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

4,300      x 75,42000 = 324,30600

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

3,750      x 25,75000 = 96,56250

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

1,000      x 25,19000 = 25,19000

Subtotal: 509,67000 509,67000

Partides d'obra

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

90,000      x 4,28163 = 385,34670

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

6,550      x 14,77713 = 96,79020

B6A1-MALL m2 Panell de malla metàl.lica amb un perímetre format
per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

1,800      x 41,50000 = 74,70000

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 4,000      x 5,51000 = 22,04000

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

0,800      x 150,00000 = 120,00000



PROJECTE D´ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY
´´LA GABELLA´´ - 3a. fase.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 216,74000 216,74000

COST DIRECTE 2.940,90396
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 147,04520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.087,94916

EQZ4120CP-16 u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina
de 115 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 120 cms.
de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de
tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment
exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM
de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també en color
RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre
anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació
interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota
mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris.
Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de
Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la
col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.4

Rend.: 0,996 2.655,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 10,000 /R x 25,58000 = 256,82731

A013F000 h Ajudant manyà 10,000 /R x 22,29000 = 223,79518

A013A000 h Ajudant fuster 20,000 /R x 22,39000 = 449,59839

A012A000 h Oficial 1a fuster 20,000 /R x 25,64000 = 514,85944

Subtotal: 1.445,08032 1.445,08032

Materials

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

3,250      x 25,75000 = 83,68750

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

0,100      x 42,85000 = 4,28500

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

2,400      x 75,42000 = 181,00800

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 20 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semilaca de color negre.

1,750      x 32,20000 = 56,35000

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

1,000      x 25,19000 = 25,19000
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B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 0,150      x 9,11000 = 1,36650

Subtotal: 351,88700 351,88700

Partides d'obra

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

90,000      x 4,28163 = 385,34670

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

6,000      x 14,77713 = 88,66278

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

1,000      x 150,00000 = 150,00000

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 6,000      x 5,51000 = 33,06000

B6A1-MALL m2 Panell de malla metàl.lica amb un perímetre format
per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

1,800      x 41,50000 = 74,70000

Subtotal: 257,76000 257,76000

COST DIRECTE 2.528,73680
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 126,43684

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.655,17364

EQZ4120LP-17 u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de
122 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 120 cms. de
fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub
d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment
exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM
de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també en color
RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre
anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació
interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota
mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris.
Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de
Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la
col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.4

Rend.: 0,996 3.271,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 24,000 /R x 22,39000 = 539,51807

A012F000 h Oficial 1a manyà 12,000 /R x 25,58000 = 308,19277

A013F000 h Ajudant manyà 12,000 /R x 22,29000 = 268,55422

A012A000 h Oficial 1a fuster 24,000 /R x 25,64000 = 617,83133

Subtotal: 1.734,09639 1.734,09639

Materials

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou

3,750      x 25,75000 = 96,56250
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acabat amb semi-laca de color negre.

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 0,150      x 9,11000 = 1,36650

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

0,100      x 42,85000 = 4,28500

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

1,250      x 25,19000 = 31,48750

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 20 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semilaca de color negre.

2,100      x 32,20000 = 67,62000

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

5,000      x 75,42000 = 377,10000

Subtotal: 578,42150 578,42150

Partides d'obra

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

110,000      x 4,28163 = 470,97930

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

7,100      x 14,77713 = 104,91762

B6A1-MALL m2 Panell de malla metàl.lica amb un perímetre format
per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

1,800      x 41,50000 = 74,70000

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

0,800      x 150,00000 = 120,00000

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 6,000      x 5,51000 = 33,06000

Subtotal: 227,76000 227,76000

COST DIRECTE 3.116,17481
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 155,80874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.271,98355

EQZ460CP-18 u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina
de 120 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 60 cms.
de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de
tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment
exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM
de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també en color
RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre
anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació
interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota
mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris.
Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de
Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la
col.locació de les peces. També inclou el dispositiu

Rend.: 0,996 2.300,42 €
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detallat en el plànol D05.3 per a la retirada del vidre i
obertura de les vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.2 i els
detalls genèrics en el plànol D05.2

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 18,000 /R x 25,64000 = 463,37349

A012F000 h Oficial 1a manyà 9,000 /R x 25,58000 = 231,14458

A013F000 h Ajudant manyà 9,000 /R x 22,29000 = 201,41566

A013A000 h Ajudant fuster 18,000 /R x 22,39000 = 404,63855

Subtotal: 1.300,57228 1.300,57228

Materials

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

0,100      x 42,85000 = 4,28500

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 0,150      x 9,11000 = 1,36650

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 20 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semilaca de color negre.

1,450      x 32,20000 = 46,69000

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

3,250      x 25,75000 = 83,68750

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

0,400      x 25,19000 = 10,07600

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

2,500      x 75,42000 = 188,55000

Subtotal: 334,65500 334,65500

Partides d'obra

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

5,550      x 14,77713 = 82,01307

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

60,000      x 4,28163 = 256,89780

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 4,000      x 5,51000 = 22,04000

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

0,800      x 150,00000 = 120,00000

B6A1-MALL m2 Panell de malla metàl.lica amb un perímetre format
per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula

1,800      x 41,50000 = 74,70000
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interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Subtotal: 216,74000 216,74000

COST DIRECTE 2.190,87815
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 109,54391

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.300,42206

EQZ460LP-19 u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de
122 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 60 cms. de
fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub
d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment
exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM
de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també en color
RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre
anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació
interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota
mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris.
Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de
Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la
col.locació de les peces. També inclou el dispositiu
detallat en el plànol D05.3 per a la retirada del vidre i
obertura de les vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.2 i els
detalls genèrics en el plànol D05.2

Rend.: 0,996 2.697,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 20,000 /R x 25,64000 = 514,85944

A013F000 h Ajudant manyà 10,000 /R x 22,29000 = 223,79518

A012F000 h Oficial 1a manyà 10,000 /R x 25,58000 = 256,82731

A013A000 h Ajudant fuster 20,000 /R x 22,39000 = 449,59839

Subtotal: 1.445,08032 1.445,08032

Materials

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 20 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semilaca de color negre.

1,450      x 32,20000 = 46,69000

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

3,700      x 75,42000 = 279,05400

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

3,250      x 25,75000 = 83,68750

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 0,150      x 9,11000 = 1,36650

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN

0,850      x 25,19000 = 21,41150
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622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

0,100      x 42,85000 = 4,28500

Subtotal: 436,49450 436,49450

Partides d'obra

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

5,550      x 14,77713 = 82,01307

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

65,000      x 4,28163 = 278,30595

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

0,800      x 150,00000 = 120,00000

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 4,000      x 5,51000 = 22,04000

B6A1-MALL m2 Panell de malla metàl.lica amb un perímetre format
per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

1,800      x 41,50000 = 74,70000

PETIT_MAT u Mecanisme detallat en el plànol D14.3 que ha de
permetre la retirada parcial dels vidres i, en
conseqüència, l'obertura de les vitrines. Format per la
unió de diferents perfils metàl.lics i 4 rodetes
meetàl.liques amb coixinet i coberta de goma. Tot
inclòs.

1,000      x 110,00000 = 110,00000

Subtotal: 326,74000 326,74000

COST DIRECTE 2.568,63384
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 128,43169

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.697,06553

EQZ4-EXTP-20 u Subministre i instal.lació de mòdul final d'extensió de
vitrina, en obert, de 120 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 120 cms. de fons, formada mitjançant
estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i
40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM
de 16 mm. de gruix lacat en color RAL7039 i
recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm.
de gruix. acabat lacat també en color RAL7039
(només fons i terra). Inclou la prolongació de guia i
rail per facilitar l'extracció parcial dels vidres de la
vitrina. També inclou tota mena de mitjans auxiliars
necessaris.

Veure disseny específic en els plànols D04.3 i D04.4.

Rend.: 0,995 991,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 6,000 /R x 25,64000 = 154,61307

A013A000 h Ajudant fuster 6,000 /R x 22,39000 = 135,01508

A012F000 h Oficial 1a manyà 3,000 /R x 25,58000 = 77,12563

A013F000 h Ajudant manyà 3,000 /R x 22,29000 = 67,20603
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Subtotal: 433,95981 433,95981

Materials

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

0,230      x 25,19000 = 5,79370

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 20 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semilaca de color negre.

1,450      x 32,20000 = 46,69000

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

2,650      x 25,75000 = 68,23750

Subtotal: 120,72120 120,72120

Partides d'obra

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

45,000      x 4,28163 = 192,67335

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

6,000      x 14,77713 = 88,66278

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

0,500      x 150,00000 = 75,00000

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 6,000      x 5,51000 = 33,06000

Subtotal: 108,06000 108,06000

COST DIRECTE 944,07714
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,20386

COST EXECUCIÓ MATERIAL 991,28100

EQZ4-PRALP-21 u Subministre i instal.lació de vitrina de geometria
irregular, ocupant la cantonada de la sala 1 on es
manté una part de l'altell. Formada mitjançant
estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i
40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM
de 16 mm. de gruix lacat en color RAL7039,
recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm.
de gruix. acabat lacat també en color RAL7039 i vidre
templat 4+4 mm, fix a la cara frontal mentre que en la
paret lateral hi trobem una porta integrada que permet
l'accés a l'interior de la vitrina. No inclou la
il.luminació interior (veure capítol enllumenat) però sí
inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars
necessaris. També inclou fins a 5 panells de malla
metàl.lica de 70x150 cms. amb un perímetre format
per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en els plànols D07.1 i D07.2.

Rend.: 0,995 14.628,27 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 100,000 /R x 25,64000 = 2.576,88442

A013A000 h Ajudant fuster 100,000 /R x 22,39000 = 2.250,25126

A012F000 h Oficial 1a manyà 50,000 /R x 25,58000 = 1.285,42714

A013F000 h Ajudant manyà 50,000 /R x 22,29000 = 1.120,10050

Subtotal: 7.232,66332 7.232,66332

Materials

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

7,150      x 75,42000 = 539,25300

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

15,000      x 25,75000 = 386,25000

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

7,950      x 25,19000 = 200,26050

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 20 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semilaca de color negre.

13,650      x 32,20000 = 439,53000

Subtotal: 1.565,29350 1.565,29350

Partides d'obra

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

620,000      x 4,28163 = 2.654,61060

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

36,600      x 14,77713 = 540,84296

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

10,000      x 150,00000 = 1.500,00000

B6A1-MALL m2 Panell de malla metàl.lica amb un perímetre format
per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

5,250      x 41,50000 = 217,87500

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 40,000      x 5,51000 = 220,40000

Subtotal: 1.938,27500 1.938,27500

COST DIRECTE 13.931,68538
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 696,58427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14.628,26965
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EQZA45LP-22 u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de
122 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 45 cms. de
fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub
d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment
exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM
de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també en color
RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre
anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació
interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota
mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris.
Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de
Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la
col.locació de les peces. També inclou el dispositiu
detallat en el plànol D05.3 per a la retirada del vidre i
obertura de les vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.1 i els
detalls genèrics en el plànol D05.1

Rend.: 0,996 2.194,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 15,000 /R x 22,39000 = 337,19880

A013F000 h Ajudant manyà 8,000 /R x 22,29000 = 179,03614

A012F000 h Oficial 1a manyà 8,000 /R x 25,58000 = 205,46185

A012A000 h Oficial 1a fuster 15,000 /R x 25,64000 = 386,14458

Subtotal: 1.107,84137 1.107,84137

Materials

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 0,150      x 9,11000 = 1,36650

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

0,100      x 42,85000 = 4,28500

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb
1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600

3,350      x 75,42000 = 252,65700

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 16 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat semi-lacat,
treballat al taller

0,700      x 25,19000 = 17,63300

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 10 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semi-laca de color negre.

2,850      x 25,75000 = 73,38750

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat
per procés sec MDF, de 20 mm de gruix i > 650
kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN
622-5, reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller. Inclou
acabat amb semilaca de color negre.

0,850      x 32,20000 = 27,37000

Subtotal: 376,69900 376,69900

Partides d'obra
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P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

4,400      x 14,77713 = 65,01937

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

50,000      x 4,28163 = 214,08150

B6A1-MALL m2 Panell de malla metàl.lica amb un perímetre format
per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

1,800      x 41,50000 = 74,70000

A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 4,000      x 5,51000 = 22,04000

PETIT_MAT u Mecanisme detallat en el plànol D14.3 que ha de
permetre la retirada parcial dels vidres i, en
conseqüència, l'obertura de les vitrines. Format per la
unió de diferents perfils metàl.lics i 4 rodetes
meetàl.liques amb coixinet i coberta de goma. Tot
inclòs.

1,000      x 110,00000 = 110,00000

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de
l'estructura (cargols, coles, etc.)

0,800      x 150,00000 = 120,00000

Subtotal: 326,74000 326,74000

COST DIRECTE 2.090,38124
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 104,51906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.194,90030

H002_SSP-23 u Subministrament i muntatge de bastida de protecció
per tal de poder afrontar amb la seguretat necessària
les obres de restauració de la façana. S'ha previst
una superfície a protegir de l'ordre de 200 m2 i una
previsió d'utilització màxima de 2 mesos atès que
només és necessària per a les obres de la façana.

Rend.: 1,000 4.132,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

200,000      x 7,89898 = 1.579,79600

H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

12.000,000      x 0,10000 = 1.200,00000

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

200,000      x 5,78053 = 1.156,10600
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Subtotal: 3.935,90200 3.935,90200

COST DIRECTE 3.935,90200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 196,79510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.132,69710

H001_SSP-24 u Implantació de les mesures de seguretat i salut en
obra que es determinin en el Pla de Seguretat i Salut
a l'obra el qual es redactarà a partir de les indicacions
contingudes en el corresponent Estudi bàsic de
seguretat i salut. S'inclou la redacció del corresponent
Pla de Seguretat i Salut com a part de les despeses
generals associades a aquest capítol.

Rend.: 1,000 2.800,00 €

COST DIRECTE 2.666,66667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 133,33333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.800,0000

________________________________________________________________________________________________________________

H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 0,643 8,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,120 /R x 20,16000 = 3,76236

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,88000 = 1,77916

Subtotal: 5,54152 5,54152

Maquinària

C1Z13700 h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut 0,040 /R x 36,56000 = 2,27434

Subtotal: 2,27434 2,27434

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08312

COST DIRECTE 7,89898
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,39495

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,29393

H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

Rend.: 1,000 0,11 €
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Unitats Preu Parcial Import

Materials

B1Z0Y250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

1,000      x 0,10000 = 0,10000

Subtotal: 0,10000 0,10000

COST DIRECTE 0,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,00500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,10500

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 0,633 6,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,050 /R x 22,88000 = 1,80727

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 18,12000 = 2,86256

Subtotal: 4,66983 4,66983

Materials

B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,200      x 0,78000 = 0,93600

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,800      x 0,16000 = 0,12800

Subtotal: 1,06400 1,06400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,04670

COST DIRECTE 5,78053
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,28903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,06955

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,060 /R x 22,21000 = 1,33260

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,060 /R x 25,60000 = 1,53600

Subtotal: 2,86860 2,86860
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Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,060 /R x 3,50000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,16000 = 1,16000

Subtotal: 1,16000 1,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04303

COST DIRECTE 4,28163
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,21408

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,49571

K87AUP30 m2 Sanejament d'element de fusta amb producte abrasiu
aplicat a baixa pressió (silicat d'alumini).

Rend.: 1,000 11,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CZ174000 h Equip de raig d'aire a pressió 0,450 /R x 3,12000 = 1,40400

Subtotal: 1,40400 1,40400

Materials

B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,050      x 183,65000 = 9,18250

B0174000 l Alcohol etílic 0,050      x 0,93000 = 0,04650

Subtotal: 9,22900 9,22900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,00000

COST DIRECTE 10,63300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,53165

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,16465

KH31_001P-25 m Subministrament i muntatge de tira de lluminària LED
lineal, rígida, per a caixa de llum, 24VDC, 15W, 1493
lm., 4000k, òptica 10ºx40º. Inclou terminals,
connexions i tota mena de petit material i mitjans
auxiliars necessaris.

Model Cortina L5 de la casa ACTILUM o similar.

Rend.: 0,607 140,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 22,18000 = 36,54036

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,04000 = 21,44975

Subtotal: 57,99011 57,99011

Materials

BH31_001 m Tira de lluminària LED lineal, rígida, per a caixa de
llum, 24VDC, 15W, 1493 lm., 4000k, òptica 10ºx40º.

1,000      x 49,98000 = 49,98000
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Model Cortina L5 de la casa ACTILUM o similar.

BH31_PT u Part proporcional de petit material necessari (cable
d'inici, cable de connexió, tapes, regletes, etc.)

1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 75,62000 75,62000

COST DIRECTE 133,61011
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,68051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,29062

KH31_002P-26 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal
dins de cos de perfil d'alumini de 16x10 mm., 48VDC,
48W, 2670 lm., 3000k, òptica 18ºx48º. Inclou
terminals, connexions i tota mena de petit material i
mitjans auxiliars necessaris.

Model light StickXtreme XTR D de la casa SAKMA o
similar.

Rend.: 0,345 475,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,04000 = 37,73913

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 22,18000 = 64,28986

Subtotal: 102,02899 102,02899

Materials

BH31_002 u Lluminària LED lineal dins de cos de perfil d'alumini
de 16x10 mm., 48VDC, 48W, 2670 lm., 3000k, òptica
18ºx48º. Model light StickXtreme XTR D de la casa
SAKMA o similar.

1,000      x 325,15000 = 325,15000

BH31_PT u Part proporcional de petit material necessari (cable
d'inici, cable de connexió, tapes, regletes, etc.)

1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 350,79000 350,79000

COST DIRECTE 452,81899
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,64095

COST EXECUCIÓ MATERIAL 475,45994

KH31_003P-27 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal
en cos de perfil d'alumni de 16x10mm, 48VDC, 48W,
2670 lm, 3000k i òptica 40º. Inclou terminals,
connexions i tota mena de petit material i mitjans
auxiliars necessaris.

Model Light StickXtreme XTR C de la casa SAKMA o
similar.

Rend.: 0,384 407,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,04000 = 33,90625

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 22,18000 = 57,76042

Subtotal: 91,66667 91,66667
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Materials

BH31_PT u Part proporcional de petit material necessari (cable
d'inici, cable de connexió, tapes, regletes, etc.)

1,000      x 25,64000 = 25,64000

BH31_003 u Lluminària LED lineal en cos de perfil d'alumni de
16x10mm, 48VDC, 48W, 2670 lm, 3000k i òptica 40º.
Model Light StickXtreme XTR C de la casa SAKMA o
similar.

1,000      x 270,45000 = 270,45000

Subtotal: 296,09000 296,09000

COST DIRECTE 387,75667
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,38783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 407,14450

KH31_005P-28 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal
amb cos de perfil d'alumini de 45x30 mm, 48VDC,
70W, 7000lm, 3000k i òpitca 60º. Inclou terminals,
connexions i tota mena de petit material i mitjans
auxiliars necessaris.

Model SAKMA Comet 45 o similar.

Rend.: 0,930 1.001,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,04000 = 14,00000

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 22,18000 = 23,84946

Subtotal: 37,84946 37,84946

Materials

BH31_005 u Lluminària LED lineal amb cos de perfil d'alumini de
45x30 mm, 48VDC, 70W, 7000lm, 3000k i òpitca 60º.
Model SAKMA Comet 45 o similar.

1,000      x 890,15000 = 890,15000

BH31_PT u Part proporcional de petit material necessari (cable
d'inici, cable de connexió, tapes, regletes, etc.)

1,000      x 25,64000 = 25,64000

Subtotal: 915,79000 915,79000

COST DIRECTE 953,63946
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 47,68197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.001,32143

KH4L_003P-29 u Subministramet i instal.lació de projector LED 20W,
2000 lm, 3000k, amb òptica M20º, regulació amb
potenciòmetre i filtre de dispersió elíptica, muntat
sobre rail electrificat. Model Palco 208M de IGUZZINI
o similar.
Inclou font d'alimentació i elements de suport i fixació
al rail.

Rend.: 0,971 406,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,04000 = 13,40886

A01-FEPD h Ajudant electricista 1,000 /R x 22,18000 = 22,84243
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Subtotal: 36,25129 36,25129

Materials

BH4L_003 u Projector LED de 20W, 2000lm, 3000k, òptica M20º,
regulació amb potenciòmetre i filtre de dispersió
el.líptica + font d'alimentació. Model Palco 208M de la
casa IGUZZINI  o similar.

1,000      x 350,75000 = 350,75000

Subtotal: 350,75000 350,75000

COST DIRECTE 387,00129
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 19,35006

COST EXECUCIÓ MATERIAL 406,35135

KH4L_004P-30 u Subministramet i instal.lació de projector LED 20W,
2000 lm, 3000k, amb òptica S12º, regulació amb
potenciòmetre i filtre de dispersió elíptica, muntat
sobre rail electrificat. Model Palco 207 de IGUZZINI o
similar.
Inclou font d'alimentació i elements de suport i fixació
al rail.

Rend.: 0,968 447,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,04000 = 13,45041

A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 22,18000 = 22,91322

Subtotal: 36,36363 36,36363

Materials

BH4L_004 u Projector LED de 20W, 2000lm, 3000k, òptica S12º,
regulació amb potenciòmetre i filtre de dispersió
el.líptica + font d'alimentació. Model Palco 107 de la
casa IGUZZINI o similar.

1,000      x 390,20000 = 390,20000

Subtotal: 390,20000 390,20000

COST DIRECTE 426,56363
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,32818

COST EXECUCIÓ MATERIAL 447,89181

KHWR_001P-31 u Subministrament i muntatge de font d'alimentació
LED, 24VDC, 140W, regulable amb potenciòmetre
exterior 100k. Del tipus MEAN WELL HLG 140H-24-B
o similar.

Rend.: 0,490 92,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,04000 = 13,28571

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 22,18000 = 11,31633

Subtotal: 24,60204 24,60204

Materials

BHWR_001 u Font d'alimentació LED, 24VDC, 140W, regulable
amb potenciòmetre exterior 100k. Del tipus MEAN
WELL HLG 140H-24-B o similar.

1,000      x 63,68000 = 63,68000
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Subtotal: 63,68000 63,68000

COST DIRECTE 88,28204
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,41410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,69614

KHWR_003P-32 u Subministrament i muntatge de font d'energia LED,
48VDC, 185W i regulable amb potenciòmetre exterior
de 100k. Del tipus MEAN WELL HLG-185H-48-B o
similar.

Rend.: 0,329 120,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 22,18000 = 16,85410

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,04000 = 19,78723

Subtotal: 36,64133 36,64133

Materials

BHWR_003 u Font d'energia LED, 48VDC, 185W i regulable amb
potenciòmetre exterior de 100k. Del tipus MEAN
WELL HLG-185H-48-B o similar.

1,000      x 77,94000 = 77,94000

Subtotal: 77,94000 77,94000

COST DIRECTE 114,58133
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,72907

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,31040

KHWR_004P-33 u Subministrament i muntatge de font d'energia LED a
48VDC i de 240W, regulable amb potenciòmetre
exterior de 100k. Del tipus MEAN WELL HLG
240H-48-B o similar.

Rend.: 0,392 134,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 22,18000 = 14,14541

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 26,04000 = 16,60714

Subtotal: 30,75255 30,75255

Materials

BHWR_004 u Font d'energia LED a 48VDC i de 240W, regulable
amb potenciòmetre exterior de 100k. Del tipus MEAN
WELL HLG 240H-48-B o similar.

1,000      x 97,42000 = 97,42000

Subtotal: 97,42000 97,42000

COST DIRECTE 128,17255
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,40863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,58118
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P191-H8CEP-34 u Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb
mitjans manuals

Rend.: 0,998 28,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 25,19000 = 6,31012

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,95000 = 19,98998

Subtotal: 26,30010 26,30010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39450

COST DIRECTE 26,69460
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33473

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,02933

P2140-4RRLP-35 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 0,998 21,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,95000 = 19,98998

Subtotal: 19,98998 19,98998

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29985

COST DIRECTE 20,28983
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,30432

P2140-4RRMP-36 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 0,998 21,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,95000 = 19,98998

Subtotal: 19,98998 19,98998

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29985

COST DIRECTE 20,28983
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,30432

P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 12,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 19,95000 = 11,97000

Subtotal: 11,97000 11,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17955

COST DIRECTE 12,14955
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60748

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,75703

P2142-4RMKP-37 m2 Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element
de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 0,999 90,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 19,95000 = 59,90991

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,19000 = 25,21522

Subtotal: 85,12513 85,12513

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,27688

COST DIRECTE 86,40201
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,32010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,72211

P214G-78OWP-38 m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de
fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec
del material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 0,997 12,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 19,95000 = 12,00602

Subtotal: 12,00602 12,00602

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18009

COST DIRECTE 12,18611
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60931

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79542

P214M-AKZHP-39 m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment,
entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 0,998 123,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 19,95000 = 59,96994

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 26,04000 = 13,04609

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 25,19000 = 25,24048
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A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 25,60000 = 12,82565

Subtotal: 111,08216 111,08216

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 10,09000 = 5,05511

Subtotal: 5,05511 5,05511

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,66623

COST DIRECTE 117,80350
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,89018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,69368

P214O-4RNHP-40 m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 0,998 40,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,95000 = 19,98998

A0F-000Y h Oficial 1a soldador 0,500 /R x 25,60000 = 12,82565

Subtotal: 32,81563 32,81563

Maquinària

C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,500 /R x 10,09000 = 5,05511

Subtotal: 5,05511 5,05511

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49223

COST DIRECTE 38,36297
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,91815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,28112

P214O-4RODP-41 m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i
barana de fusta, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 0,999 104,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,500 /R x 25,19000 = 37,82282

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 19,95000 = 59,90991

Subtotal: 97,73273 97,73273

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,46599

COST DIRECTE 99,19872
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,95994

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,15866
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P21GE-CUMSP-42 u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de
climatització d'expansió directa o unitat emissora o
climatitzador, de 90 kW com a màxim, muntada
superficialment o prèviament desencastada, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i
mecànica sobre camió o contenidor

Rend.: 0,999 113,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 1,250 /R x 22,18000 = 27,75275

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 1,250 /R x 26,04000 = 32,58258

Subtotal: 60,33533 60,33533

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,625 /R x 74,72000 = 46,74675

Subtotal: 46,74675 46,74675

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,90503

COST DIRECTE 107,98711
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,39936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,38647

P21Q0-H8EIP-43 u Desmuntatge de campana de 800 kg de pes, com a
màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb
mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a
la seva reutilització, sense incloure embalatges

Rend.: 0,997 1.858,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 18,000 /R x 22,21000 = 400,98295

A0F-000R h Oficial 1a muntador 18,000 /R x 26,04000 = 470,13039

A0E-000A h Manobre especialista 18,000 /R x 21,07000 = 380,40120

P21Z-0001 u Mitjans auxiliars pel desmuntatge d'elements fixos 1,000      x 500,00000 = 500,00000

Subtotal: 500,00000 500,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 18,77272

COST DIRECTE 1.770,28726
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 88,51436

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.858,80162

P21Q0-H8EOP-44 m3 Desmuntatge de museografies existents en mobiliari
i/o vitrines fixes i que no està previst d'aprofitar, amb
mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o
contenidor. No inclou la retirada prèvia de les peces
exposades que s'entén serà realitzada per personal
tècnic del propi museu.

Rend.: 0,998 39,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,95000 = 19,98998
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A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,750 /R x 22,39000 = 16,82615

Subtotal: 36,81613 36,81613

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55224

COST DIRECTE 37,36837
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,86842

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,23679

P2R2-EU9QP-45 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 0,998 21,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 19,95000 = 19,98998

Subtotal: 19,98998 19,98998

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29985

COST DIRECTE 20,28983
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,30432

P2R6-4I6GP-46 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Rend.: 0,998 30,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 101,79000 = 1,01994

C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 27,89000 = 27,94589

Subtotal: 28,96583 28,96583

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 28,96583
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,44829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,41412

P2RA-IQG9P-47 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 18,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

0,190      x 91,43000 = 17,37170
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Subtotal: 17,37170 17,37170

COST DIRECTE 17,37170
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,86859

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,24029

P2RA-IQGAP-48 m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 22,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28V3 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,170      x 123,31000 = 20,96270

Subtotal: 20,96270 20,96270

COST DIRECTE 20,96270
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,04814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,01084

P4G5-6RJI m3 Pilar o brancal de pedra calcària de Girona treballada
en formes geomètriques rectes no reglades, amb
acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada
amb morter de calç

Rend.: 1,000 4.480,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 32,000 /R x 19,95000 = 638,40000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 32,000 /R x 25,19000 = 806,08000

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 3,000 /R x 25,19000 = 75,57000

Subtotal: 1.520,05000 1.520,05000

Materials

B07F-0LSV m3 Morter de calç/- i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,100      x 209,82130 = 20,98213

B0G5-1KXF m3 Element linial de pedra calcària de Girona escairada i
treballada en formes geomètriques rectes no
reglades, acabat buixardat o amb traça eliminada

1,000      x 2.680,09650 = 2.680,09650

Subtotal: 2.701,07863 2.701,07863

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 45,60150

COST DIRECTE 4.266,73013
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 213,33651

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.480,06664



PROJECTE D´ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY
´´LA GABELLA´´ - 3a. fase.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

P4G5-6RJL m3 Pilar o brancal de pedra calcària de Girona treballada
en formes geomètriques corbes no reglades, amb
acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada
amb morter de calç

Rend.: 1,000 5.432,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 40,000 /R x 19,95000 = 798,00000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 40,000 /R x 25,19000 = 1.007,60000

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 4,000 /R x 25,19000 = 100,76000

Subtotal: 1.906,36000 1.906,36000

Materials

B07F-0LSV m3 Morter de calç/- i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria
hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,100      x 209,82130 = 20,98213

B0G5-1KXK m3 Element linial de pedra calcària de Girona escairada i
treballada en formes geomètriques corbes, acabat
buixardat o amb traça eliminada

1,000      x 3.188,93450 = 3.188,93450

Subtotal: 3.209,91663 3.209,91663

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 57,19080

COST DIRECTE 5.173,46743
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 258,67337

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.432,14080

P4GR-0001P-49 u Recuperació d'obertura preexistent en pl. baixa
segons detall en plànols. Inclou la formació de
brancals i dintells de pedra a semblança de la resta
d'obertures existents. També inclou tota mena de
mitjans auxiliars necessaris.

Rend.: 0,981 4.652,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 3,000 /R x 25,19000 = 77,03364

A0E-000A h Manobre especialista 5,000 /R x 21,07000 = 107,39042

A0F-000T h Oficial 1a paleta 8,000 /R x 25,19000 = 205,42304

A0D-0007 h Manobre 12,000 /R x 19,95000 = 244,03670

Subtotal: 633,88380 633,88380

Partides d'obra

P4G5-6RJI m3 Pilar o brancal de pedra calcària de Girona treballada
en formes geomètriques rectes no reglades, amb
acabat buixardat o amb traça eliminada, col·locada
amb morter de calç

0,890      x 4.266,73013 = 3.797,38982

Subtotal: 3.797,38982 3.797,38982
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COST DIRECTE 4.431,27362
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 221,56368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.652,83730

P51M-0001P-50 u Reparació de balcó exterior existent consistent en la
neteja de l'actual acabat, la seva completa
impermeabilització i la col.locació d'un paviment
exterior de pedra natural calcària. També inclou la
reparació de les humitats i de qualsevol lesió que hi
resulti visible.

Rend.: 0,992 615,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 19,95000 = 80,44355

A0F-000B h Oficial 1a 4,000 /R x 25,19000 = 101,57258

Subtotal: 182,01613 182,01613

Partides d'obra

P873-4UBP m2 Neteja de parament de pedra de taques d'humitat i
presència de fongs, amb aigua desionitzada no
polaritzada, alcohol etílic i amoníac NH4, reforçats
amb carbonat amònic-carboximetil i aplicació de
calefactor d'aire

1,500      x 106,63016 = 159,94524

P9B4-I9OT m2 Paviment de Pedra calcària nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

1,500      x 146,63068 = 219,94602

P713-DXH4 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-8
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 4,5 kg/m2 formada per làmina de
betum aditivat LA-40-FV 60 g/m2, col·locada sobre
capa separadora amb geotèxtil

1,500      x 16,28702 = 24,43053

Subtotal: 404,32179 404,32179

COST DIRECTE 586,33792
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,31690

COST EXECUCIÓ MATERIAL 615,65482

P713-DXH4 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-8
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 4,5 kg/m2 formada per làmina de
betum aditivat LA-40-FV 60 g/m2, col·locada sobre
capa separadora amb geotèxtil

Rend.: 1,000 17,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,110 /R x 22,21000 = 2,44310

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,220 /R x 25,19000 = 5,54180

Subtotal: 7,98490 7,98490

Materials

B7B1-0KPB m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

1,155      x 1,49000 = 1,72095
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B711-2YG2 m2 Làmina bituminosa de betum aditivat LA-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2

1,210      x 5,34000 = 6,46140

Subtotal: 8,18235 8,18235

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11977

COST DIRECTE 16,28702
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,81435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,10137

P811-3F1LP-51 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic
de gramatge fi, remolinat i lliscat. De color a escollir
per la DF.

Rend.: 0,998 50,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,900 /R x 19,95000 = 17,99098

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,900 /R x 25,19000 = 22,71643

Subtotal: 40,70741 40,70741

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,00315      x 166,26000 = 0,52372

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,024      x 252,24989 = 6,05400

Subtotal: 6,57772 6,57772

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,01769

COST DIRECTE 48,30282
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,41514

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,71796

P873-4UBP m2 Neteja de parament de pedra de taques d'humitat i
presència de fongs, amb aigua desionitzada no
polaritzada, alcohol etílic i amoníac NH4, reforçats
amb carbonat amònic-carboximetil i aplicació de
calefactor d'aire

Rend.: 1,000 111,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 1,500 /R x 25,19000 = 37,78500

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 19,95000 = 59,85000

Subtotal: 97,63500 97,63500

Maquinària

CZ10-002V h Calefactor per a assecatge d'ambient, elèctric de 12
kW

0,300 /R x 3,85000 = 1,15500

Subtotal: 1,15500 1,15500
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Materials

B011-05MF l Aigua desionitzada no polaritzada 0,666      x 0,47000 = 0,31302

B012-19VH l Alcohol etílic 0,300      x 1,01000 = 0,30300

B013-12YB l Carbonat amònic-carboximetil 0,300      x 12,37000 = 3,71100

B016-12Y9 l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 % 0,333      x 3,22000 = 1,07226

Subtotal: 5,39928 5,39928

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,44088

COST DIRECTE 106,63016
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,33151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,96166

P874-4UC1P-52 m2 Neteja de parament de morter, amb raig d'aigua
desionitzada a pressió, fins a 2 bar. Inclou el repicat
puntual de les zones en mal estat 8s'ha contemplat
un 20% del total).

Rend.: 0,997 15,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 25,19000 = 5,05316

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 19,95000 = 7,00351

Subtotal: 12,05667 12,05667

Maquinària

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió 0,350 /R x 5,52000 = 1,93781

Subtotal: 1,93781 1,93781

Materials

B011-05MF l Aigua desionitzada no polaritzada 1,000      x 0,47000 = 0,47000

Subtotal: 0,47000 0,47000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30142

COST DIRECTE 14,76590
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,50419

P878-5Z4ZP-53 m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb
massilla de polièster bicomponent, per a interior

Rend.: 0,997 3,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 25,19000 = 2,52658

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,010 /R x 22,21000 = 0,22277

Subtotal: 2,74935 2,74935

Materials

B8ZB-158Y kg Massilla de polièster bicomponent 0,105      x 7,01000 = 0,73605

Subtotal: 0,73605 0,73605
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06873

COST DIRECTE 3,55413
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,17771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,73184

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a
base d'olis vegetals, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 23,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,500 /R x 25,19000 = 12,59500

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,050 /R x 22,21000 = 1,11050

Subtotal: 13,70550 13,70550

Materials

B8ZM-0P33 l Segelladora a base d'olis i resines vegetals 0,083      x 19,28000 = 1,60024

B891-0P07 l Esmalt a base d'olis vegetals 0,204      x 34,05000 = 6,94620

Subtotal: 8,54644 8,54644

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20558

COST DIRECTE 22,45752
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,12288

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,58040

P89H-HE8CP-54 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una
capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Rend.: 0,991 12,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 25,19000 = 3,81282

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 22,21000 = 0,33618

Subtotal: 4,14900 4,14900

Materials

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428      x 9,35000 = 1,33518

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,3978      x 16,24000 = 6,46027

Subtotal: 7,79545 7,79545

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06224

COST DIRECTE 12,00669
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,60033

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,60702
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P89H-12OEXP-55 m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb
pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una
capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Color gris
antracita o similar (a escollir per la DF).

Rend.: 0,995 9,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 22,21000 = 0,33482

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 25,19000 = 3,79749

Subtotal: 4,13231 4,13231

Materials

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428      x 9,35000 = 1,33518

B896-135GL l Pintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase
aquosa

0,3978      x 9,10000 = 3,61998

Subtotal: 4,95516 4,95516

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06198

COST DIRECTE 9,14945
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,60693

P89H-12OEYP-56 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una
capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Color gris
antracita o similar (a escollir per la DF).

Rend.: 0,995 9,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 25,19000 = 3,79749

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,015 /R x 22,21000 = 0,33482

Subtotal: 4,13231 4,13231

Materials

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 0,1428      x 9,35000 = 1,33518

B896-135GL l Pintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase
aquosa

0,3978      x 9,10000 = 3,61998

Subtotal: 4,95516 4,95516

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06198

COST DIRECTE 9,14945
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,45747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,60693
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P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color
RAL estandard

Rend.: 1,000 15,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,025 /R x 22,21000 = 0,55525

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,250 /R x 25,19000 = 6,29750

Subtotal: 6,85275 6,85275

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 16,63000 = 5,76728

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,153      x 5,27000 = 0,80631

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150      x 8,32000 = 1,24800

Subtotal: 7,82159 7,82159

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10279

COST DIRECTE 14,77713
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,51599

P89M-613D m2 Pintat de persiana de fusta de lamel·les horitzontals
mòbils, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector
químic insecticida-fungicida, una capa segelladora i 2
d'acabat

Rend.: 1,000 33,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,100 /R x 22,21000 = 2,22100

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,750 /R x 25,19000 = 18,89250

Subtotal: 21,11350 21,11350

Materials

B891-0P02 kg Esmalt sintètic 0,459      x 16,63000 = 7,63317

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,200      x 8,32000 = 1,66400

B8ZM-0P35 kg Segelladora 0,204      x 5,27000 = 1,07508

Subtotal: 10,37225 10,37225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31670

COST DIRECTE 31,80245
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,59012

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,39258
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P8B6-HAR3P-57 m2 Tractament químic complet pel control de xilòfags
dels diferentes elements estructurals de fusta
(jàsseres, bigues i cairats) i que inclou les accions
següents:

# Inspecció tècnica amb aparells sensors sonors.

# Sanejament amb producte abrasiu a base de silicat
d'alumini aplicat a baixa pressió amb l'objectiu
d'eliminar la part superficial ja malmesa pels xilòfags.

# Tractament químic pel control dels xilòfags
mitjançant la impregnació per dues capes de producte
químic insecticida-fungicida en tota la superfície de
l'element de fusta i col.locació de vàlvules anti-retorn i
posterior injecció de producte químic insecticida
fungicida als caps de bigues i jàsseres, ambdos casos
segons normativa derivada del Codi Tècnic de
l'Edificació per a elements estructurals de fusta (CTE
DB.SE-M).

# Aplicació de producte fungicida incolor.

S'hi inclou la part proporcional de bastides,
proteccions i tota mena de mitjans auxiliars
necessaris.

Rend.: 0,997 61,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 25,64000 = 10,28686

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,800 /R x 22,39000 = 17,96590

A0F-000V h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 25,19000 = 5,05316

A01-FEP9 h Ajudant pintor 0,400 /R x 22,21000 = 8,91073

Subtotal: 42,21665 42,21665

Materials

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,250      x 8,32000 = 2,08000

B8ZA3000 kg Producte químic insecticida-fungicida per a
tractament químic pel control dels xilòfags

0,326      x 7,76000 = 2,52976

Subtotal: 4,60976 4,60976

Partides d'obra

K87AUP30 m2 Sanejament d'element de fusta amb producte abrasiu
aplicat a baixa pressió (silicat d'alumini).

1,000      x 10,63300 = 10,63300

Subtotal: 10,63300 10,63300

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 1,47758

COST DIRECTE 58,93699
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,94685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,88384
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P8Z0-47LVP-58 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de
vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes
mínim de 123 g/m2

Rend.: 0,993 7,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 19,95000 = 1,00453

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 25,19000 = 2,53676

Subtotal: 3,54129 3,54129

Materials

B8ZA-0P1O m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de
dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2

1,020      x 3,63000 = 3,70260

Subtotal: 3,70260 3,70260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05312

COST DIRECTE 7,29701
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,36485

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,66186

P93G-125RYP-59 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:4

Rend.: 0,997 21,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 25,19000 = 7,57974

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 19,95000 = 6,00301

Subtotal: 13,58275 13,58275

Materials

B7C24-0KL m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,38000 = 0,01449

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0525      x 124,80010 = 6,55201

Subtotal: 6,56650 6,56650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20374

COST DIRECTE 20,35299
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,01765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,37064

P9B4-I9OT m2 Paviment de Pedra calcària nacional amb una cara
buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col·locada a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 153,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,720 /R x 25,19000 = 18,13680

A0D-0007 h Manobre 0,360 /R x 19,95000 = 7,18200

Subtotal: 25,31880 25,31880

Materials

B9C0-0HKK kg Beurada de color 0,600      x 1,18000 = 0,70800

B0G2-0FAJ m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

1,010      x 112,74000 = 113,86740

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0252      x 252,24989 = 6,35670

Subtotal: 120,93210 120,93210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37978

COST DIRECTE 146,63068
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,33153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,96222

P9BB-B345P-60 m2 Paviment interior amb peces de pedra calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt,
de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades
amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert
ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 0,987 124,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,660 /R x 25,19000 = 16,84438

A0D-0007 h Manobre 0,330 /R x 19,95000 = 6,67021

Subtotal: 23,51459 23,51459

Materials

B0G2-0FA8 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i
abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb aresta
viva a les quatre vores

1,010      x 83,94000 = 84,77940

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps
obert ampliat (TE) segons norma UNE-EN 12004

7,350      x 1,18000 = 8,67300

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,600      x 1,45000 = 0,87000

Subtotal: 94,32240 94,32240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35272

COST DIRECTE 118,18971
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,90949

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,09919
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P9Q5-5VCKP-61 m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús
comercial moderat, classe 31 (UNE-EN 13329), de
1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm
d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de
fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat
sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

Rend.: 0,980 33,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,090 /R x 22,21000 = 2,03969

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,090 /R x 25,19000 = 2,31337

Subtotal: 4,35306 4,35306

Materials

B9Q4-142Q m2 Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a
parquet flotant, per a ús comercial moderat, classe 31
(UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de
120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base
de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió

1,030      x 25,77000 = 26,54310

B7C77-0JD m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de
gruix

1,030      x 0,50000 = 0,51500

Subtotal: 27,05810 27,05810

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06530

COST DIRECTE 31,47646
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,57382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,05028

P9ZD-0PDTP-62 m2 Paviment podotàctil d'avís cromàticament contrastat
davant la porta de l'ascensor per facilitar la circulació
de les persones cegues. Ha de tenir una textura
diferenciada de la superfícies adjacents i contrastar
cromàticament amb el paviment circundant, amb un
relleu en alçada comprès entre 3 i 5 mm. que faciliti la
seva detecció però sense suposar un obstacle per a
les persones amb cadires de rodes.

Rend.: 1,000 23,05 €

COST DIRECTE 21,95238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,09762

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,0500

________________________________________________________________________________________________________________

PA12-00F1P-63 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de
primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta
de goma, amb barretes, formada per dues fulles
batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 140x245 cms., de
classificació mínima 4 de permeabilitat a a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.
Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb
tractament protector fungicida i insecticida i filtre de
raigs ultraviolats amb acabat transpirable. No inclou
vidre ni porticons.
(F1)

Rend.: 0,471 3.447,13 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,000 /R x 22,39000 = 142,61146

A0F-000K h Oficial 1a fuster 5,000 /R x 25,64000 = 272,18684

Subtotal: 414,79830 414,79830

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,300      x 29,99000 = 8,99700

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,900      x 24,20000 = 21,78000

Subtotal: 30,77700 30,77700

Partides d'obra

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a
base d'olis vegetals, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

7,350      x 22,45752 = 165,06277

BA10-1Y20 m2 Balconera de fusta de pi de flandes laminat de
primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta
de goma, amb barretes, formada per dues fulles
batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra d'entre 3 i 4,99 m2, de classificació mínima
4 de permeabilitat a  a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana.

3,675      x 698,95000 = 2.568,64125

Subtotal: 2.568,64125 2.568,64125

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,000 %  s 414,79832 = 103,69958

Subtotal: 2.672,34083 2.672,34083

COST DIRECTE 3.282,97890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 164,14895

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.447,12785

PA12-00F2P-64 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de
primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta
de goma, amb barretes, formada per dues fulles
batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 140x300 cms., de
classificació mínima 4 de permeabilitat a a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana.
Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb
tractament protector fungicida i insecticida i filtre de
raigs ultraviolats amb acabat transpirable. No inclou
vidre ni porticons.
(F2)

Rend.: 0,311 4.137,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,000 /R x 22,39000 = 215,98071

A0F-000K h Oficial 1a fuster 5,000 /R x 25,64000 = 412,21865

Subtotal: 628,19936 628,19936

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,300      x 29,99000 = 8,99700

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,900      x 24,20000 = 21,78000

Subtotal: 30,77700 30,77700

Partides d'obra

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a
base d'olis vegetals, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

8,400      x 22,45752 = 188,64317

BA10-1Y20 m2 Balconera de fusta de pi de flandes laminat de
primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta
de goma, amb barretes, formada per dues fulles
batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra d'entre 3 i 4,99 m2, de classificació mínima
4 de permeabilitat a  a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana.

4,200      x 698,95000 = 2.935,59000

Subtotal: 2.935,59000 2.935,59000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,000 %  s 628,19936 = 157,04984

Subtotal: 3.092,63984 3.092,63984

COST DIRECTE 3.940,25937
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 197,01297

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.137,27234

PA12-00F3P-65 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de
primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta
de goma, amb barretes, formada per dues fulles
batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 80x245 cms., de classificació
mínima 4 de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de
color a escollir per la DF, amb tractament protector
fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb
acabat transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F3)

Rend.: 0,203 2.828,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,000 /R x 22,39000 = 330,88670

A0F-000K h Oficial 1a fuster 5,000 /R x 25,64000 = 631,52709

Subtotal: 962,41379 962,41379
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Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,900      x 24,20000 = 21,78000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,300      x 29,99000 = 8,99700

Subtotal: 30,77700 30,77700

Partides d'obra

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a
base d'olis vegetals, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

4,000      x 22,45752 = 89,83008

BA10-1Y20 m2 Balconera de fusta de pi de flandes laminat de
primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta
de goma, amb barretes, formada per dues fulles
batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra d'entre 3 i 4,99 m2, de classificació mínima
4 de permeabilitat a  a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana.

1,960      x 698,95000 = 1.369,94200

Subtotal: 1.369,94200 1.369,94200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,000 %  s 962,41380 = 240,60345

Subtotal: 1.610,54545 1.610,54545

COST DIRECTE 2.693,56632
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 134,67832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.828,24464

PA12-83NA u Balconera de fusta de melis per a envernissar amb
barretes, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
150x220 cm, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment amb caixa de
persiana i guies

Rend.: 1,000 1.535,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,150 /R x 22,39000 = 3,35850

A0F-000K h Oficial 1a fuster 0,700 /R x 25,64000 = 17,94800

Subtotal: 21,30650 21,30650

Materials

BA10-1XYO m2 Balconera de fusta de melis per a envernissar amb
barretes, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a
3,99 m2 de superfície, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment amb caixa de persiana i guies

3,300      x 432,01000 = 1.425,63300
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B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,440      x 24,20000 = 10,64800

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,150      x 29,99000 = 4,49850

Subtotal: 1.440,77950 1.440,77950

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53266

COST DIRECTE 1.462,61866
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 73,13093

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.535,74960

PA18-00F4P-66 u Finestra de fusta de pi de flandes laminat de primera
qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta de
goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i
col.locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 125x200 cms., de classificació
mínima 4 de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de
color a escollir per la DF, amb tractament protector
fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb
acabat transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F4)

Rend.: 0,297 2.149,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,000 /R x 22,39000 = 226,16162

A0F-000K h Oficial 1a fuster 5,000 /R x 25,64000 = 431,64983

Subtotal: 657,81145 657,81145

Materials

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,900      x 24,20000 = 21,78000

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,300      x 29,99000 = 8,99700

Subtotal: 30,77700 30,77700

Partides d'obra

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a
base d'olis vegetals, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

5,000      x 22,45752 = 112,28760

BA11-1Y10 m2 Finestra de fusta de pi de flandes laminat de primera
qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta de
goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i
col.locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra d'entre 1 i 2,99 m2., de classificació mínima 4
de permeabilitat a  a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana.

2,500      x 498,55000 = 1.246,37500

Subtotal: 1.246,37500 1.246,37500
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COST DIRECTE 2.047,25105
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 102,36255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.149,61360

PA18-00F5P-67 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de
primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta
de goma, amb barretes, formada per dues fulles
batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un
buit d'obra aproximat de 90x120 cms., de classificació
mínima 4 de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de
color a escollir per la DF, amb tractament protector
fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb
acabat transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F5)

Rend.: 0,342 1.345,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,000 /R x 22,39000 = 196,40351

A0F-000K h Oficial 1a fuster 5,000 /R x 25,64000 = 374,85380

Subtotal: 571,25731 571,25731

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,300      x 29,99000 = 8,99700

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,900      x 24,20000 = 21,78000

Subtotal: 30,77700 30,77700

Partides d'obra

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a
base d'olis vegetals, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

2,500      x 22,45752 = 56,14380

BA11-1Y10 m2 Finestra de fusta de pi de flandes laminat de primera
qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta de
goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i
col.locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra d'entre 1 i 2,99 m2., de classificació mínima 4
de permeabilitat a  a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana.

1,250      x 498,55000 = 623,18750

Subtotal: 623,18750 623,18750

COST DIRECTE 1.281,36561
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 64,06828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.345,43389
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PA18-00F6P-68 u Finestra de fusta de pi de flandes laminat, 60x80 cms.
(F6)
Balconera de fusta de pi de flandes laminat de
primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta
de goma, amb barretes, formada per una fulla batens
i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 60x80 cms., de classificació
mínima 4 de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de
color a escollir per la DF, amb tractament protector
fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb
acabat transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F6)

Rend.: 0,660 828,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 5,000 /R x 25,64000 = 194,24242

A01-FEP6 h Ajudant fuster 3,000 /R x 22,39000 = 101,77273

Subtotal: 296,01515 296,01515

Materials

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,300      x 29,99000 = 8,99700

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,900      x 24,20000 = 21,78000

Subtotal: 30,77700 30,77700

Partides d'obra

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a
base d'olis vegetals, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

1,700      x 22,45752 = 38,17778

BA11-1Y10 m2 Finestra de fusta de pi de flandes laminat de primera
qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta de
goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i
col.locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra d'entre 1 i 2,99 m2., de classificació mínima 4
de permeabilitat a  a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
bastiment sense persiana.

0,850      x 498,55000 = 423,76750

Subtotal: 423,76750 423,76750

COST DIRECTE 788,73743
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 39,43687

COST EXECUCIÓ MATERIAL 828,17430
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PAVJ-H9MNP-69 m2 Finestró de fusta de pi lacat, de 2 fulles batents, de
cares llises, per un buit d'obra fins a 3 m2

Rend.: 4,377 184,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000K h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 25,64000 = 5,85789

A01-FEP6 h Ajudant fuster 0,064 /R x 22,39000 = 0,32738

Subtotal: 6,18527 6,18527

Materials

BAVL-H5N4 m2 Finestró de fusta de pi lacat, de 2 fulls batents, de
cares llises, per un buit d'obra fins a 3 m2, amb
bastiment

1,000      x 154,07000 = 154,07000

BAS0-0ZEW u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de
preu superior

0,250      x 62,45000 = 15,61250

Subtotal: 169,68250 169,68250

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15463

COST DIRECTE 176,02240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,80112

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,82352

PC1E-5DKFP-70 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer
o alumini

Rend.: 0,993 50,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 28,58000 = 17,26888

Subtotal: 17,26888 17,26888

Materials

BC15-0U6R m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora

1,000      x 30,17000 = 30,17000

Subtotal: 30,17000 30,17000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43172

COST DIRECTE 47,87060
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,39353

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,26413

PEGL-CSCSP-71 u Subministre i instal.lació de conjunt de bomba de
calor de la Marca Mitsubishi Elèctric model
MSZ-AP50VG o similar, amb una potència frigorífica
màxima de 5kW i una potència calorífica màxima de
5,8 kW, amb alimentació elèctrica monofàsica de
230V, motor DC inverter, gas refrigerant R410A,
format per una unitat exterior a col.locar sobre
parament vertical exteriior i una unitat interior mural
del tipus split.

Rend.: 0,978 2.146,31 €
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Característiques bàsiques del conjunt:

Unitat interior: MSZ-AP50VG
Unitat exterior: MUZ-AP50VG
Potència frigorífica: 5,0 kW
Potència calorífica: 5,8 kW
Potència eléctrica: 1,55 kW
Coeficient energèic:

- ERR / COP: 3,23 / 3,63
- SERR: 7,4 (A++)
- SCOP: 4,7 (A++)

Característiques de la unitat interior:
- Caudal d'aire: 756 m3/hora
- Nivell sonor: 44 dBA
- Potència sonora: 58 dBA
- Dimensions [mm]: 299 x 798 x 219

Alçada x amplada x fondària
- Pes: 10,5 Kg

Característiques de la unitat exterior:
- Caudal d'aire: 2.430 m3/hora
- Nivell sonor: 52 dBA
- Potència sonora: 64 dBA
- Dimensions [mm]: 714 x 800 x 285

Alçada x amplada x fondària
- Pes: 40 Kg

Característiques de la instal.lació:
- Refrigerant: R32
- Tensió alimentació: 230 V I+N
- Diàmetre de les canonades líquid / gas
[mm]: 6,35 / 9,52
- Longitud máxima de les canonades
vertical: 12 metres
- Longitud máxima de les canonades total:
20 metres
- Rang d'operació (Tª exterior per
refrigeració): -10ºC // +46ºC
- Rang d'operació (Tª exterior per
calefacció): -15ºC // +24ºC
- Inclou interface de migració a M-NET.

Inclou comandament, aïllament de les canonades
frigorífiques en compliment de la IT 1.2.4.2 del RITE,
connexions frigorífiques entre la unitat interior i
exterior, connexió desaigüa, elements de suportació
de la unitat exterior i tota mena de petit material i
mitjans auxiliars necessaris per a una perfecta
instal.lació i posta en marxa.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 6,000 /R x 22,18000 = 136,07362

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 26,04000 = 106,50307

Subtotal: 242,57669 242,57669
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Materials

BEGB-349C u Conjunt de bomba de calor de la Marca Mitsubishi
Elèctric model MSZ-AP50VG o similar, amb una
potència frigorífica màxima de 5kW i una potència
calorífica màxima de 5,8 kW, amb alimentació
elèctrica monofàsica de 230V, motor DC inverter, gas
refrigerant R410A, format per una unitat exterior a
col.locar sobre parament vertical exteriior i una unitat
interior mural del tipus split, nivell de potència
acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de
preu superior.

1,000      x 1.797,89000 = 1.797,89000

Subtotal: 1.797,89000 1.797,89000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,63865

COST DIRECTE 2.044,10534
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 102,20527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.146,31061

PEJ2-488A u Fan-coil de consola horitzontal o vertical amb
ventilador centrífug de 230 V de corrent monofàsic,
per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2
tubs, de 6,5 a 7,5 kW de potència frigorífica màxima i
5,6 a 6,5 kW de potència calorífica màxima sense
envoltant, per a encastar

Rend.: 1,000 890,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPC h Ajudant calefactor 3,500 /R x 22,18000 = 77,63000

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 3,500 /R x 26,04000 = 91,14000

Subtotal: 168,77000 168,77000

Materials

BEJ2-0ON0 u Fan-coil de consola horitzontal o vertical amb
ventilador centrífug de 230 V de corrent monofàsic,
per a treballar en sistemes de distribució d'aigua de 2
tubs, de 6,5 a 7,5 kW de potència frigorífica màxima i
5,6 a 6,5 kW de potència calorífica màxima sense
envoltant, per a encastar

1,000      x 676,77000 = 676,77000

Subtotal: 676,77000 676,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,53155

COST DIRECTE 848,07155
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 42,40358

COST EXECUCIÓ MATERIAL 890,47513

PG1B-DGYOP-72 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment

Rend.: 0,477 512,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,025 /R x 22,18000 = 1,16247

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 26,04000 = 1,36478
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Subtotal: 2,52725 2,52725

Materials

BG19-0BZM u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb
porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 483,05000 = 483,05000

BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 2,00000 = 2,00000

Subtotal: 485,05000 485,05000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03791

COST DIRECTE 487,61516
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 24,38076

COST EXECUCIÓ MATERIAL 511,99592

PG47-EOH2P-73 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 0,993 27,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,18000 = 4,46727

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,04000 = 5,24471

Subtotal: 9,71198 9,71198

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,55000 = 0,55000

BG49-189P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 15,35000 = 15,35000

Subtotal: 15,90000 15,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14568

COST DIRECTE 25,75766
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,28788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,04554

PG47-EOH4P-74 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 0,993 27,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,18000 = 4,46727

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,04000 = 5,24471
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Subtotal: 9,71198 9,71198

Materials

BG49-18GI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 15,60000 = 15,60000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,55000 = 0,55000

Subtotal: 16,15000 16,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14568

COST DIRECTE 26,00766
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,30038

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,30804

PG47-EOH8P-75 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 0,993 28,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,18000 = 4,46727

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,04000 = 5,24471

Subtotal: 9,71198 9,71198

Materials

BG49-18K1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 16,36000 = 16,36000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,55000 = 0,55000

Subtotal: 16,91000 16,91000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14568

COST DIRECTE 26,76766
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,33838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,10604

PG47-EOHWP-76 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

Rend.: 0,971 118,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,18000 = 4,56849

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,230 /R x 26,04000 = 6,16807

Subtotal: 10,73656 10,73656

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,55000 = 0,55000

BG49-18VN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar
(4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

1,000      x 101,84000 = 101,84000

Subtotal: 102,39000 102,39000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16105

COST DIRECTE 113,28761
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,66438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,95199

PG48-EQC0 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 61,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,04000 = 5,20800

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,18000 = 4,43600

Subtotal: 9,64400 9,64400

Materials

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,55000 = 0,55000

BG46-19RC u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 25 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE 20317, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 48,45000 = 48,45000

Subtotal: 49,00000 49,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14466

COST DIRECTE 58,78866
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,93943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,72809
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PG4B-DX3FP-77 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 0,976 131,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 22,18000 = 4,54508

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 26,04000 = 9,33811

Subtotal: 13,88319 13,88319

Materials

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 110,24000 = 110,24000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 110,74000 110,74000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20825

COST DIRECTE 124,83144
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,24157

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,07301

PH40-6U25P-78 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció
rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat
nominal per circuit, per a muntar suspès, col·locat

Rend.: 0,986 44,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,180 /R x 26,04000 = 4,75375

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,180 /R x 22,18000 = 4,04909

Subtotal: 8,80284 8,80284

Materials

BH40-1K7A m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció
rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat
nominal per circuit, per a muntar suspès

1,000      x 23,92000 = 23,92000

BH41-1PE3 u Part proporcional d'accessoris per a carrils
electrificats d'enllumenat per a muntar suspesos

0,250      x 18,95000 = 4,73750

BH42-1PE5 u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils
electrificats d'enllumenat per a muntar suspesos

0,500      x 9,58000 = 4,79000

Subtotal: 33,44750 33,44750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13204

COST DIRECTE 42,38238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,11912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,50150

PH57-B3BUP-79 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 180 a 220 lm, 3 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, col·locat superficial

Rend.: 0,476 141,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,04000 = 8,20588

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /R x 22,18000 = 6,98950

Subtotal: 15,19538 15,19538

Materials

BH65-2IIO u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida
útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 180 a 220 lm, 3 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

1,000      x 118,93000 = 118,93000

Subtotal: 118,93000 118,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22793

COST DIRECTE 134,35331
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,71767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,07098

PP47-6639P-80 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45,
categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat

Rend.: 0,964 20,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 26,04000 = 0,81037

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 22,21000 = 0,69118

Subtotal: 1,50155 1,50155

Materials

BP47-1A5C u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària

1,000      x 17,62000 = 17,62000

Subtotal: 17,62000 17,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02252

COST DIRECTE 19,14407
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,10128
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PPD7-4RJVP-81 u Punt de terminació de xarxa, per a cable coaxial, de
tres direccions fixat mecànicament

Rend.: 0,993 24,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 22,21000 = 4,47331

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 26,04000 = 5,24471

Subtotal: 9,71802 9,71802

Materials

BPD6-12SV u Punt de terminació de xarxa per a cable coaxial, de
tres direccions, per a fixar mecànicament

1,000      x 13,90000 = 13,90000

Subtotal: 13,90000 13,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14577

COST DIRECTE 23,76379
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18819

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,95198

VARIS_1P-82 u Ajudes de paleteria a la resta d'industrials presents a
l'obra (a justificar)

Rend.: 0,999 611,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 10,000 /R x 22,88000 = 229,02903

A0140000 h Manobre 10,000 /R x 16,12000 = 161,36136

A0150000 h Manobre especialista 10,000 /R x 19,15000 = 191,69169

Subtotal: 582,08208 582,08208

COST DIRECTE 582,08208
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 29,10410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 611,18618

VARIS_2P-83 u Treballs de legalització de la inst. elèctrica, els quals
inclouen el corresponent projecte i certificat final del
projecte d'ampliació i reforma de la instal.lació
elèctrica subscrit per un tècnic titulat competent, la
tramitació de la instal.lació a una Entitat d'Inspecció i
Control i el pagament de les taxes corresponents a la
inspecció inicial per part de la EIC.

Nota.
En virtut d'allò disposat en el vigent Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions
Tècniques Complementàries I.T.C. Decret 842/2002
publicat al B.O.E. número 224 del 18 de setembre del
2.002, a fi d'aconseguir per part dels Serveis
Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya,
o per l'EIC corresponent, l'autorització de posada en
Servei de la instal·lació, d'acord amb l'instrucció
7/2003 per les quals es regula el procediment
d'actuació del Departament d'Indústria i Energia per a
l'aplicació del Reglament Electrotècnic de B.T.

Rend.: 1,000 1.360,00 €
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mitjançant la intervenció de les Entitats d'Inspecció i
Control de la Generalitat de Catalunya (EIC).

COST DIRECTE 1.295,23810
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 64,76190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.360,0000

________________________________________________________________________________________________________________

VARIS_3P-84 u Tràmits i legalització de la instal.lació Elèctrica
Projecte i certificat final del projecte de legalització
de la instal.lació elèctrica redactat i firmat i visat per
un tècnic titulat competent.
Tramitació de la instal.lació de climatització a una
Entitat d'Inspecció i Control i pagament de les taxes
corresponents a fi d'aconseguir per part dels Serveis
Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya,
o per l'EIC corresponent, l'autorització de posada en
Servei de la instal·lació.

Rend.: 1,000 1.215,00 €

COST DIRECTE 1.157,14286
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 57,85714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.215,0000

________________________________________________________________________________________________________________

VARIS_4P-85 u Controls de qualitat a realitzar d'acord amb la
normativa vigent atenent a la tipologia i abast de
l'obra proposada.

Rend.: 1,000 315,00 €

COST DIRECTE 300,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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A_1_SUPO u Nivellador metàl.lic amb tac de PVC 5,51000 €

B6A1-MALLA m2 Panell de malla metàl.lica amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la col.locació de les peces.

41,50000 €

BA10-1Y20 m2 Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble
junta de goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra d'entre 3 i 4,99 m2, de classificació mínima 4 de permeabilitat a a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana.

698,95000 €

BA11-1Y10 m2 Finestra de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta
de goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra d'entre 1 i 2,99 m2., de classificació mínima 4 de permeabilitat a a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense
persiana.

498,55000 €

IMPRE_DIB m2 Suplement per impressió a tot color sobre planxa DIBOND 5,85000 €

IMPRE_VIN m2 Suplement per impressió d'imatge a tot color sobre làmina de vinil adhesiu 5,25000 €

P21Z-0001 u Mitjans auxiliars pel desmuntatge d'elements fixos 500,00000 €

PETIT_MAT u Petit material necessari per al muntatge de l'estructura (cargols, coles, etc.) 150,00000 €

PETIT_MAT2 u Mecanisme detallat en el plànol D14.3 que ha de permetre la retirada parcial dels vidres i, en
conseqüència, l'obertura de les vitrines. Format per la unió de diferents perfils metàl.lics i 4 rodetes
meetàl.liques amb coixinet i coberta de goma. Tot inclòs.

110,00000 €
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II.04.              CONTROL DE QUALITAT. 
 

II.04.01. CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT. TIPUS DE CONTROLS. 

El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA). 
 

Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en 
les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i conservació, 
emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de recepció que s’hagi 
de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptació i 
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ). 

 

Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, normes 
d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, toleràncies 
admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control d’execució, assaigs i 
proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA). 

 

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les 
prestacions finals de l’edifici. 

 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos tipus 
de controls, que són els següents: 
 

A) Per materials. 
 

A1.- INSPECCIONS: 
Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 

 

- El control de la documentació dels subministraments (documents d’origen, full de 
subministrament i etiquetat). 

- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 

A2. ASSAIGS: 
Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la reglamentació vigent. 
S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la DF. 

 
B) Per unitats d’obra. 

 

B1. VERIFICACIONS. 
Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i conformitat amb el 
projecte. 

 

B2. PROVES DE SERVEI.  
Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les 
previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el 
que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la 
Generalitat de Catalunya.  

 

En qualsevol cas, en el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
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II.04.02. LLISTAT MÍNIM DE PROVES i CONTROLS A REALITZAR. 

II.04.02.01. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 

No contemplat en cap de les actuacions d’aquest projecte. 

II.04.02.02. SUBSISTEMA SOTA-RASANT FONAMENTS. 

No contemplat en cap de les actuacions d’aquest projecte. 

II.04.02.03. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 

No contemplat en cap de les actuacions d’aquest projecte. 

II.04.02.04. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 

No contemplat en cap de les actuacions d’aquest projecte. 

II.04.02.05. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 

No contemplat en cap de les actuacions d’aquest projecte. 

II.04.02.06. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 

No contemplat en cap de les actuacions d’aquest projecte. 

II.04.02.07. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA. 

No contemplat en cap de les actuacions d’aquest projecte. 

II.04.02.08. TANCAMENTS I PARTICIONS 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 
Subministrament i recepció de productes: 
 Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
 Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
 Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels 

possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
 Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
 Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
 Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

II.04.02.09. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ i AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 

No contemplat en cap de les actuacions d’aquest projecte. 
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II.04.02.10. SUBSISTEMES D’AÏLLAMENTS TÈRMICS i ACÚSTICS. 

Subministrament i recepció de productes: 
 Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
 Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia 

per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel Codi 
Tècnic de l’Edificació. 

 Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques 
dimensionals i la seva densitat aparent. 

 
Control d’execució en obra: 
 Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
 Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
 L’element haurà d’anar protegit.  
 Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
 Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

II.04.02.11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 

 
Subministrament  i recepció de productes: 
 Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
 Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
 Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1. 
 Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

II.04.02.12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL / INSTAL·LACIONS DE CALEFACCIÓ. 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 
 
Subministrament i recepció de productes: 
 s comprovarà la existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
 Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
 Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
 Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
 Característiques i muntatge de les calderes. 
 Característiques i muntatge dels terminals. 
 Característiques i muntatge dels termòstats. 
 Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, al menys, 

en 4 hores. 
 Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La 

pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 

II.04.02.13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL / INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ. 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  
 
Subministrament i recepció de productes: 
 Es comprovarà la existència de marcat CE. 
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Control d’execució en obra: 
 Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
 Replanteig i ubicació de maquines. 
 Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
 Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
 Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància. 
 Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 
 Proves de pressió hidràulica. 
 Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material. 
 Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
 Connexió a quadres elèctrics. 
 Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
 Proves de funcionament elèctric. 

II.04.02.14. SUBSISTEMA SUMINISTRES / INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA. 

No contemplat en cap de les actuacions d’aquest projecte. 

II.04.02.15. SUBSISTEMA SUMINISTRES / INSTAL·LACIONS DE GAS. 

No contemplat en cap de les actuacions d’aquest projecte. 

II.04.02.16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ / INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT. 

No contemplat en cap de les actuacions d’aquest projecte. 

II.04.02.17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ / INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 

No contemplat en cap de les actuacions d’aquest projecte. 

II.04.02.18. SUBSISTEMA CONNEXIONS / INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES. 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 

compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 
 Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 
Control d’execució en obra: 
 Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
 Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, 

etc. 
 Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
 Situació de punts i mecanismes. 
 Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
 Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
 Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
 Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
 Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
 Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
 Quadres generals:  

o Aspecte exterior i interior. 
o Dimensions.   
o Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
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o Fixació d’elements i connexionat. 
 Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
 Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
 Proves de funcionament: 

o Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
o Comprovació d’automàtics. 
o Encès de l’enllumenat. 
o Circuit de força.  
o Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
Arbúcies 
juny de 2025 
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II.05.          INSTRUCCIONS D’ÚS i MANTENIMENT. 
 
 

 
 
Nota prèvia. 
 
Les presents Instruccions d’ús i manteniment les entendrem d’aplicació directa únicament en aquells 
espais, conceptes i partides que resultin afectats pel present projecte, essent d’aplicació indirecta 
quan sigui possible en la resta d’espais i conceptes que no han sofert cap variació com a resultat del 
present projecte d’adequació i millora. 

 
 
II.05.01. INTRODUCCIÓ. 

 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del 
medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir 
les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant 
que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que 
s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 
comportar: 

 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 
• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 

patrimonial, funcional i estètic. 
• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris 

de l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 
• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la 

intervenció sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions 
periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments 
de consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 
clausura.  

 
L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les 
que es destaquen: 
 

• Codi Civil. 
• Codi Civil de Catalunya 
• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 
• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 
• Legislacions sobre els Règims de propietat. 
• Ordenances municipals. 
• Reglamentacions tècniques. 

 
 
II.05.02. SOBRE LES INSTRUCCIONS D'ÚS i MANTENIMENT. 

 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 
juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el 
Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el 
procés edificatòri, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. 
 
Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, 
conservar-lo i transmetre’l.  
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Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 
propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les 
quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  
 

 

Ús principal: 
Pública concurrència 

Museu 
 

Situació: 

Totes les plantes 
(tot i que el present projecte 

només afecta a la planta 
primera) 

 
 

Instruccions de manteniment: 
 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 
cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 
funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 
de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 
programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 
subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 
prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 
terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 
programades pel seu manteniment. 
 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 
efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 
Llibre de l’Edifici. 

 
 
II.05.03. SISTEMES i ELEMENTS CONSTRUCTIUS. 

 
A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de 
les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 

 
 
II.05.03.01. FONAMENTS – ELEMENTS DE CONTENCIÓ. 
 

Instruccions d’ús:  
 
Condicions d’ús: 

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no alterar la seva 
seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les condicions de càrrega i de 
salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels fonaments i/o dels 
elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
projecte d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 
 
Incidències extraordinàries: 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar immediatament. 
L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions 
resistents del subsòl.  
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• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) o 
de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar les 
condicions de treball dels fonaments i dels elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en algun 
element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element constructiu directament 
relacionat, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les 
mesures adients. 

 
Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment. De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 
• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord amb el grau 

de impermeabilització exigit. 
 
 
II.05.03.02. ESTRUCTURA. 

 
Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. Per no 
alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 
modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció al 
foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 
 
Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 
parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre els 
existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 
d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de 
forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  
 
Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones de 
l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 
Categoria d’ús 

 
Subcategoria d’ús 

Càrrega 
uniforme 
kN/m2–
(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega 
lineal 
kN/m-
(Kg/m) 

 

A 
 

Zones 
residencials 
  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions 
en hospitals i hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació 
(escales, replans i portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació 
(escales, replans i portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

 

B 
 

 
Zones 
administratives 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 
Zones d’accés i evacuació 
(escales, replans i portals) 

3 – (300) – – 
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 Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

 

C 
 

Zones de 
reunió  
(llevat de 
les sups. per 
als usos A, B 
i D) 
 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 
Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 
Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C3 

Zones sense obstacles que 
impedeixin el lliure moviment de 
les persones com vestíbuls 
d’edificis públics, administratius, 
hotels, sales d’exposicions en 
museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 
1,6 - 
(160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o 
activitats físiques 

5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - 
(160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de 
concert, estadis, etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal 
aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 3 - (300) 

 

D 
Zones 
comercials 

D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

D2 
Supermercats, hipermercats o 
grans superfícies 

5– (700) 7 – (500) – 

 

E 

Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers 
(pes total <30kN –3.000Kg) 

2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 
1,6 - 
(160) 

 

F 

Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  
Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 
1,6 - 
(160) 

 

G 
 

Cobertes 
accessibles 
només per 
conservació 

G1 
Cobertes amb inclinació inferior 
a 20º 

1– (100) 2– (200) – 

G2 
Cobertes amb inclinació 
superior a 40º 

0 2 – (200) – 
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Baranes, força horitzontal aplicada a 
1,20m d’alçada o sobre la vora 
superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

 
Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la 
sobrecàrrega d’ús corresponent a la categoria d’ús 
on es trobi i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre 
un element portant o un terreny que 
dona empentes sobre altres elements 
estructurals 

 

zones 
privades  

1– (100) – – 

 

zones 
públiques 

3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega 
mitjana i, si s’escau, la distribució de la càrrega de 
les diferents zones i col·locar una placa amb el valor 
adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega 
mitjana i, si s’escau, la distribució de la càrrega de 
les diferents zones i col·locar una placa amb el valor 
adoptat) 

......... – – 

 
S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del 
Document Bàsic SE-AE del CTE ? 

SI  NO  

 
Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  així com 
els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan contemplades 
en la memòria d’estructures del projecte. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de l’estructura, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 
(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 
prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 
 
Neteja: 

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 
instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han 
de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 
despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves 
proteccions o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre 
d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

 
Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 
• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 
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II.05.03.03. COBERTES. 
 

Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

 

Tipus de Coberta 
 

Ús 
 

Situació 
 

Inclinada No – transitable 
 

Coberta terminal 
 
Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 
 
A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament tèrmic o acústic, o 
una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes.  
 
Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. 
 
Les jardineres i torretes tindran per sota un espai de ventilació que pugui facilitar la correcta 
evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació de brutícia i d’humitats. No es premés 
l'abocament als desguassos de productes químics agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, 
etc. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en general, 
aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la subjecció 
no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a més, 
aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu voltant, 
els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar desperfectes 
durant les operacions de manteniment. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, ...), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents característiques que no alterin 
les seves prestacions inicials. 
 
Neteja: 

Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  
 
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sotacoberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a 
mig termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

 
• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 

o Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin 
en bon estat. 

o Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 
o No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
o Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, ...) i 

l'estat dels elements singulars de la coberta (lluernes, ...). 
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Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. De forma 
general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de la coberta. 
• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 

impermeabilització. 
 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 
amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreexidors, ancoratges 
d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, 
entre d'altres). 

 
 
II.05.03.04. FAÇANES. 

 
Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de 
seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efectes les mitgeres 
i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de 
característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.).  
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes.  
 
Les plantes s'han de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant 
d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot 
estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, 
proteccions, etc.) o dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de 
característiques equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius.  
 
Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir 
els productes sobre els elements de la façana.  
 
En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 
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Incidències extraordinàries: 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, 
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. 
 

En cas de perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 
 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
o Tancar portes i finestres. 
o Plegar i desmuntar els tendals. 
o Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
o Si s'escau, subjectar les persianes. 

 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
o Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
o Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, 

tendals, persianes, entre d'altres). 
o No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Inspeccions tècniques de les façanes. 
• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 
• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 

amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 

 
 
II.05.03.05. INTERIORS DE LOCALS. 
 

Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit 
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar 
negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les prestacions 
d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici.  
 
El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar afectar 
les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 
 
No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat de 
l’element.  
 
En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni 
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. En el 
cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es podrà realitzar mitjançant tacs i 
cargols. 
 
No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al obrir-
les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 
 
Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 
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Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements 
comuns de l'edifici.  
 
No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, hauran de complir la 
normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el cas que es modifiquin 
envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 
 
Neteja: 

Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 
netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. 
 
Sempre s’ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment 
indicats per al material que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En 
general no es formaran tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius.  
 
Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel 
fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids 
(vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 
 
Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden 
provocar incendis. 
 
S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de matèries 
inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de 
productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts de 
calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament.  
 
Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells 
ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, 
matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. 
 
Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, 
material informàtic, cartutxos de tinta o tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, 
entre d’altres) s’han de portar a punts específics d’abocament. 
 
Incidències extraordinàries: 

Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a 
l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
perquè facin les mesures correctores oportunes.  
 
 
Instruccions de manteniment: 
 
A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de 
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de manteniment i 
reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. 
 
Aquestes operacions sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es 
fa, o bé si apareixen símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és 
convenient demanar consell a un professional. 
 

• Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, 
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar 
perquè funcionin amb suavitat.  

• Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i 
canviar quan presentin signes de deteriorament.  
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• En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments 
entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de noves 
quan presentin deficiències. 

• Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de 
repintar d’acord amb el seu envelliment. 

• Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment 
donades pel fabricant. 

 
Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als operaris 
convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les diferents 
intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 

 
 
II.05.03.06. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA. 
 

Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

 
Tipus de Subministrament 
 

De xarxa pública de subministrament  
 
Situació clau general de l’edifici 
 

Entrada MEMGA (existent) 
 
Tipus de comptadors 
 

Segons companyia concessionària del servei (AGBAR) 
 
Situació dels comptadors 
 

En armari integrat a la façana del MEMGA (existent). 
 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari 
de fins a 15 litres d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, 
si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en 
aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes 
dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica).  
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Neteja:  

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 

• Si es detecten fuites d’aigua s'ha d'avisar ràpidament a qui correspongui perquè adopti 
les mesures correctores adients i les faci reparar immediatament per operaris 
competents, doncs l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura i, si afecten 
al subsòl, lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

 
• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 

o Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
o Desconnectar l'electricitat. 
o Recollir tota l'aigua. 
o Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, 

local o zona com a les veïnes. 
o Fer reparar l'avaria. 
o Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i 

a tercers. 
 

• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 
es glacin. 

 
Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 
• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de 

tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades 
pel fabricant. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i 
de l’aigua calenta sanitària. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge 
d’ús col·lectiu (piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromasatge i d’altres). 

 
 
II.05.03.07. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA i ENLLUMENAT. 
 

Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions 
de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Situació caixa general de protecció de l’edifici 
 

A la recepció i entrada del MEMGA (existent). 
 
Tipus de comptadors 
 

Segons companyia subministradora del servei. 
 
Situació 
 

En armari integrat a la façana del MEMGA (existent). 
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Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es 
pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la 
potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània 
- la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. 
 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable 
designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de Transformació de 
l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal de la 
mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents : 
 

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

 

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

 

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les 
sobrecàrregues.  

 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució 
per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les 
distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit 
corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes. 

 

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o 
un altre tipus de combustible.  

 
Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  
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De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 
• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 

instal·lació.  
 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació.  
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 

 
 

II.05.03.08. INSTAL·LACIÓ DE DESGUÀS. 
 

Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes 
que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 
 
Neteja: 

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua 
pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 
subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els 
escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

 
 
Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb 
el Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  
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• Revisió de la instal·lació. 
• Neteja d’arquetes. 
• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 

bombes d’elevació 
 
 
II.05.03.09. INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ. 
 

Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 

 
 
Tipus de Calefacció 
 

Bombes de calor aire – aigua connectades a la xarxa de calor amb biomassa de Can 
Delfí que subministra energia calorífica a diferents equipaments municipals. 

 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva 
freqüència.  
 
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. 
 
Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de 
subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable 
designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
calefacció comunitària, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa degudament 
autoritzada.  
 
Neteja: 

La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre 
d’acord amb les instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el 
funcionament de la instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de 
manteniment de l’edifici perquè es facin les actuacions oportunes.  

 
 
Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. De forma general,  es tindran en consideració les següents 
operacions:  
 

• Revisió i neteja de les sales de màquines. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 

 



 
 
 

   
 

Ref.  1324   –   3a. fase de les obres d’adequació i millora del museu etnològic 
del Montseny “la Gabella” d’Arbúcies (MEMGA) 

Annexos – Instruccions d’ús i manteniment 
 

Vol. 1 

p. 186 
 

 
II.05.03.10. INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ. 
 

Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de climatització s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les 
quals s’han dissenyat les instal·lacions. 
 

Tipus de Climatització 
 

Mitjançant bombes de calor aire-aire amb splits interiors i sistemes VRV amb aerotèrmia 
 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats 
les temperatures de l’ambient a climatitzar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la 
seva freqüència. No es poden fixar aparells d’aire condicionat a les façanes. 
 
Es col·locaran preferentment a les cobertes tot seguint les ordenances municipals i l’autorització de 
la propietat o comunitat de propietaris. 
 
Les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar 
periòdicament i, si s’escau, comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Són 
recintes que han d’estar tancats amb clau i d'accés restringit al personal de l'empresa que es fa 
càrrec del manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació 
comunitària de climatització, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada. 
 
Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o altres deficiències de funcionaments en la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè 
es facin urgentment les actuacions oportunes.  

 
Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de climatització tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideració les següents 
operacions:  
 

• Revisió i neteja de les sales de màquines. 
• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
• Revisions, neteges i desinfeccions dels equips de climatització amb torres de 

refrigeració, condensadors evaporatius o, en general, dels equips de la instal·lació que 
puguin produir aerosols amb l’aigua que utilitzen pel seu funcionament. 

 
 
II.05.03.11. INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS. 
 

Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot seguint les 
ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de propietaris. 
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Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que faci el 
manteniment o instal·ladors autoritzats.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment 
de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 

Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o registres 
desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici 
per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  
 
Instruccions de manteniment: 
 
Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una empresa 
especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una manera 
ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 
 
A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  

 
 
II.05.03.12. INSTAL·LACIONS PER A LA RECOLLIDA i EVACUACIÓ DE RESIDUS. 
 

Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 

 
Tipus de recollida municipal 
 

Mitjançant contenidors d’orgànica, RSU i selectiva. 

 
En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres.  
 
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de cartró 
que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 
 
El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 
desguassos.  
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions per 
la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, 
el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Incidències extraordinàries: 

• Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  
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Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment periòdic 
d’acord amb el Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideració les següents 
operacions:  
 

• Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instal·lacions.  

 
 
II.05.03.13. INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 
 

Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

Les instal·lacions i aparells de protecció contra incendis s’utilitzaran exclusivament per a l'ús 
projectat, mantenint les prestacions de seguretat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 
 

Sistema o aparells instal·lats Situació 
 
Extintors i boques d’incendi 
equipades 

 
 
En totes les plantes 

 
No es pot modificar la situació dels elements de protecció d'incendis ni dificultar la seva 
accessibilitat i visibilitat. En els espais d’evacuació no es col·locaran objectes que puguin 
obstaculitzar la sortida.  
 
En cas d’incendi – sempre que no posi en perill la seva integritat física i la de possibles tercers – es 
pot utilitzar els mitjans manuals de protecció contra incendis que estiguin a l’abast depenent del 
tipus d’edifici i l’ús previst. Aquests poden ser tant els d’alarma (polsadors d’alarma) com els 
d’extinció (extintors i manegues). Tots els extintors porten les seves instruccions d’ús impreses. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
protecció contra incendis, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
Incidències extraordinàries: 

• Després d’haver utilitzat els mitjans d’extinció caldrà avisar a l’empresa de manteniment 
perquè es facin les revisions corresponents als mitjans utilitzats i es restitueixin al seu 
correcte estat.  

 

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir 
la calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que 
puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant les mesures 
genèriques donades en el punt 6 “Zones d’ús comú “ i, si s’escau, les dels protocols 
recollits en el Pla d’emergència de l’edifici.  

 
Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de protecció contra incendis tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideració les 
següents operacions:  
 

• Revisió dels aparells o sistemes instal·lats. 
 

En cas d'incendi, la manca de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis 
comportar tant la pèrdua de les garanties de l'assegurança així com la responsabilitat civil de la 
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propietat pels possibles danys personals i materials causats pel sinistre. 
 
 
II.05.03.14. INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ. 
 

Instruccions d’ús: 
 
Condicions d’ús: 

La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tampoc es poden tapar les reixetes 
de ventilació de les portes i finestres. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  
 
Instruccions de manteniment: 
 
Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. De forma general, es tindran en consideració les següents 
operacions:  
 

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres. 
• Revisió sistemes de comandament i control. 

 
 
 
II.05.04. PLA BÀSIC DE MANTENIMENT i CONSERVACIÓ. 

 
Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del 
medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir 
les condicions inicials de seguretat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus 
usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a 
continuació. 
 
 

Elements en contacte amb el terreny   P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

(DB HS 1 apartat 6.1)   <1 1  2 3 4 5 10 

Murs de contenció parcialment estancs  
       

Comprovació del correcte funcionament dels canals 
d'evacuació. A més de la periodicitat establerta s'haurà 
de realitzar després d'un xàfec important 

 C      

Comprovació de que les obertures de ventilació de la 
cambra no estiguin obstruïdes 

 C      

Soleres i forjats sanitaris        
Comprovació de l'estat general i de l'absència de 
filtracions 

 C      

Observacions        
- - - 
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   P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Estructura   <1 1 2 3 4 5 10 

Inspecció general de l’estructura         
Revisió general dels elements que protegeixen l'estructura      C  
En funció de l'estructura (per exemple, forjats amb ciment 
aluminós, forjats de fusta amb presència de xilòfags, etc.) 
o el seu estat de conservació, pot ser necessari reduir la 
periodicitat de la inspecció 

      TC 

Formigó         
Revisió i reposició, si s'escau, de la pintura de protecció 
sobre formigó estructural vist 

      C 

Acer         
Revisió i reposició, si s'escau, de la pintura de protecció 
sobre acer estructural vist 

     C  

Fàbrica (DB SE-F apartat 9.7)        
Revisió i reposició, si s'escau, dels tractaments de 
protecció de la fàbrica armada 

      C 

Observacions        
- - - 
 

Cobertes (patis i terrats) P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  
(DB HS 1 apartat 6.1) <1 1  2 3 4 5 10 
Inspecció general dels components de les cobertes       

TC 

Comprovació de l'estat de conservació de la protecció o 
la teulada     C   

Neteja de desguassos (canals, buneres i sobreeixidors) i 
comprovació del seu correcte funcionament.  

C 
     

A més de la periodicitat establerta, després de cada 
xàfec important s'haurà de comprovar:        
... revisió de lluernaris 

    
C 

  
... reposició de pintures exteriors sobre superfícies d’acer.     

C 
  

... reposició de pintures exteriors sobre superfícies d’obra.       C 

... reposició de pintures exteriors sobre superfícies de fusta.     C   

... reposició de vernís exterior sobre superfícies de fusta.   C     

Coberta inclinada (teulada) 
       Comprovació de l'estat de conservació de la teulada i 

dels elements singulars    
C 

   

Observacions 

       

- - - 
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Façanes, patis i mitgeres P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  
(DB HS 1 apartat 6.1) <1 1  2 3 4 5 10 

Inspecció general dels components de les façanes 
(façanes exteriors, patis i mitgeres)       

TC 

Comprovació de la possible existència de fissures, 
esquerdes, deformacions o desploms de la façana    

C 
   

Punts singulars: comprovació de l'estat de conservació 
(junts de dilatació i elements de trobada amb la façana)    

C 
   

Revisió de terrasses, balcons, elements volats i baranes 
   

C 
   

Revestiments i acabats 
       Revestiment continu: comprovació de l'estat de 

conservació (absència de fissures, despreniments, 
humitats i taques, etc.)    C    

Revestiment discontinu: comprovació de l'estat de 
conservació dels aplacats i plafons prefabricats    

C 
   

Reposició de pintures exteriors 
       ... sobre superfícies d’acer 
    C   

... sobre superfícies d’obra de fàbrica 
      

C 
... sobre superfícies de fusta 

    
C 

  
Reposició de vernís exterior sobre superfícies de fusta   C     

Observacions)        
- - - 
 

 
P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  

Paraments interiors de zones d'ús comú <1 1  2 3 4 5 10 

Pintura de sostres i parets      C  
Observacions)        
- - - 
 

Instal·lació d'aigua P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  
(DB HS 5 apartat 7.3) <1 1  2 3 4 5 10 

Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i 
sales de màquines 

C 
6m       

Observacions)        
- - - 
 

 Xarxa de desguàs P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  
(DB HS 5 apartat 7) <1 1  2 3 4 5 10 

Els elements de la xarxa de desguàs que recullen aigües 
de pluja es desenvolupen a l'apartat de cobertes.        
Comprovació periòdica de l'estanquitat general de la  

C 
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xarxa amb les seves possibles fuites i de l'existència d'olors  

Revisió de l'estat dels col·lectors i de la seva correcta 
subjecció tenint especial cura en les juntes i ancoratges  

C 
     

Buneres 
       Neteja de buneres dels locals humits, cambres de 

comptadors, etc. 
C 

6m       

Sifons 
       Comprovació de que els sifons de les buneres sifòniques i 

aparells sanitaris es mantenen plens d'aigua (zones 
comunes) 

U 
1m       

Neteja de pots sifònics C 
6m       

Arquetes 
       

Manteniment preventiu o corrector si s'aprecien males 
olors        
Neteja de buneres 

 C      
Neteja de peus de baixants, arquetes de pas i sifòniques  

 
 C     

Elements especials de connexió         
Neteja de separadors de greix i/o fangs. C 

6m 
      

Neteja pous, bombes d’elevació i vàlvules antiretorn  C      

Xarxa de drenatge        
Comprovació de l'estat de neteja (preferentment al final de 
l'estiu)  C      

Observacions        
- - - 
 
 

Instal·lació d'electricitat P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  
(REBT 2002, ITC- BT 05) <1 1  2 3 4 5 10 

Inspecció periòdica de la instal·lació comuna dels edificis 
de Potència total instal·lada superior a 100kw       

EIC 

Observacions        
- - - 
 
 

Instal·lació d’il·luminació P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  
(DB HE 3 apartat 5.1) <1 1  2 3 4 5 10 

Neteja de lluminàries U 
6m       

Reposició de làmpades: manteniment corrector        
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Sistemes de regulació i control         
Manteniment corrector        

Observacions        
- - - 
 
 

Instal·lació de climatització centralitzada P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  
(RITE, ITE 03-04) <1 1  2 3 4 5 10 

Instal·lacions de P ≤70KW         

Revisió de manteniment 
En funció de la potència nominal (Pn) del sistema 

       

... aire condicionat Pn ≤ 12 KW     E   

... aire condicionat 12 KW < Pn ≤ 70 KW   E     

Inspecció obligatòria        

Inspecció dels equips i aparells de potència tèrmica   P 
≥ 12 KW      EIC  

Inspecció de la instal·lació tèrmica completa de 
potència tèrmica, P > 12 KW       EIC 

Observacions        
- - - 
 

Instal·lació de protecció contra incendis P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  
(RIPCI) <1 1  2 3 4 5 10 

Extintors 
(instal·lació sotmesa a contracte de manteniment)        

Comprovació de l'accessibilitat, senyalització i bon estat 
aparent de conservació dels extintors. 

C/U 
3m       

Manteniment general i comprovació del bon estat dels 
extintors  

E 
     

Retimbrat dels extintors cada 5 anys (màxim 3 retimbrats)      
E 

 
Observacions        
- - - 
 

 

P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  
Instal·lació de telecomunicacions i audiovisuals <1 1  2 3 4 5 10 

Manteniment corrector        
Observacions        
- - - 
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Eliminació de residus P e r i o d i c i t a t  e n  a n y s  
(DB HS2 – apartat 3.1.2)) <1 1  2 3 4 5 10 

Magatzem de contenidors        

Neteja de contenidors 
E 

3dies       

Desinfecció de contenidors E 
1,5m 

E 
     

Neteja del terra del magatzem E 
1dies       

Neteja amb mànega del terra del magatzem E 
2set       

Neteja de les parets, portes, finestres, etc. E 
4set       

Neteja general de les parets, sostres, instal·lacions 
vinculades (il·luminació, ventilació, etc) 

E 
6m       

Desinfecció, desinsectació i desratització del magatzem E 
1,5m       

Observacions)        
- - - 
 

 

Llegenda: 
... C:  constructor 
... E:  empresa especialitzada 
... EIC:  empresa d'inspecció i control 
... TC:  tècnic competent 
... U:  usuari 
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II.06.                    ORGANITZACIÓ i DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA. 

II.06.01. INTRODUCCIÓ. 

El present annex pretén establir una proposta per a l’organització i desenvolupament de l’obra 
projectada ateses les particularitats del seu emplaçament i, molt especialment ateses les 
especificitats del seu ús i les circumstàncies següents: 

 Obligació de simultaniejar les obres projectades amb el normal funcionament de 
la resta d’espais del museu els quals romandran oberts al públic. 

 Obligació de procurar, en la mesura que resulti possible, recorreguts diferenciats 
per l’accés del personal de l’obra minimitzant el creuament de recorreguts amb 
els visitants del museu. 

 

II.06.02. OBJECTIUS. 

La correcta organització d’una obra en un edifici d’ús públic i en un emplaçament tan cèntric 
i complex persegueix els objectius següents: 

 Permetre un normal desenvolupament de les obres en base a la utilització dels 
mitjans més adequats en cada moment. 

 Garantir en tot moment la seguretat de béns i persones, tant propis com aliens, 
especialment atesa la condició de museu i la necessitat de simultaniejar les obres 
amb el dia a dia del seu funcionament. 

 Minimitzar el grau de molèstia en relació a l’entorn més immediat, qüestió que 
implica també un correcte nivell d’informació als veïns i usuaris dels comerços i 
activitats més properes a l’obra. 

 
Així mateix, resulta imprescindible de mantenir el museu en funcionament per la qual cosa 
cal planificar l’obra de la manera més idònia tot protegint el recorregut d’accés al museu per 
una simple qüestió de seguretat. 
 

II.06.03. ORGANITZACIÓ i DESENVOLUPAMENT. 

II.06.03.1.- LA TIPOLOGIA DE L’OBRA. 

L’obra d’adequació i millora del MEMGA, en tant que actuació en un edifici existent, 
comporta un seguit d’actuacions en àmbits restringits que afecten quasi exclusivament a la 
planta primera del museu, havent alliberat del recorregut museístic i mentre durin les obres 
tant les sales afectades com aquelles que només són accessibles des d’alguna de les sales 
afectades. 
 
Més enllà d’això no hi ha cap afectació ni a l’estructura ni als accessos verticals interiors per la 
qual cosa la resta del museu etnològic del Montseny ha de poder funcionar amb la màxima 
normalitat possible. 
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II.06.03.2.- L’EMPLAÇAMENT. 

És inevitable d’establir també que les característiques de l’emplaçament d’una obra són un 
altre factor especialment rellevant en relació a la seva organització i desenvolupament, ja 
sigui per les condicions de l’accés, la tipologia dels edificis més propers, el volum de trànsit, 
etc. 
 
En el cas que ens ocupa i tal i com ja hem indicat reiteradament, la ubicació d’aquesta obra 
és extraordinàriament cèntrica, el que representa una complicació afegida que caldrà tenir 
molt present en tot moment. 
 

 
 
Fotografia aèria de l’àmbit d’actuació. A la dreta el C. Camprodon i la Plaça de la Vila que 
és des d’on caldrà gestionar l’accés a l’obra atès que la poca amplada del carrer Major ho 
fa impossible en sentit contrari (des del C. Sant Jaume). 
 

II.06.03.3.- L’ACCÉS. 

Tal i com es pot visualitzar en la fotografia aèria anterior, l’accés fins a l’obra únicament resulta 
viable des del C. Francesc Camprodon i la Plaça de la Vila tot aprofitant que aquesta es 
troba just a l’inici del C. Major que és on aquest respon a una traça més ampla. 
 
Si tenim en compte aquest criteri i l’amplada del punt més estret (just en la cantonada entre 
plaça i carrer) ens trobarem amb una dimensió mínima lleugerament superior als 5,5 mts., 
amplada que resulta suficient per a l’accés i transport del material necessari per a l’obra (si bé 
caldrà tenir en compte també la no afectació de l’arbre central de la plaça, una de les 
imatges icòniques del municipi). 
 



 
 
 

   

Ref.  1324   –   3a. fase de les obres d’adequació i millora del museu etnològic 
del Montseny “la Gabella” d’Arbúcies (MEMGA) 

Annexos – Organització i desenvolupament de l’obra 
 

Vol. 1 

p. 197 
 

 

Croquis de l’àmbit amb indicació de les amplades més significatives a tenir en compte. 
 

II.063.03.4.- ZONES D’EMMAGATZEMATGE i ABASSEGAMENT DE MATERIAL. 

La manca d’espai i la necessitat de mantenir obert l’accés al museu comportarà una seriosa 
dificultat per a poder disposar d’un espai adequat on emmagatzemar el material necessari 
per la qual cosa no es pot descartar la utilització puntual d’alguna de les àrees de la mateixa 
plaça de la vila. 
 
Així doncs, serà bàsica una bona organització de l’espai interior a l’obra atès que haurà de ser 
dins d’aquesta on es faci l’abassegament de material sempre que resulti possible. 
 
En tot cas és una circumstància clarament patent abans de l’inici de l’obra per la qual cosa 
serà important que l’empresa que resulti adjudicatària de l’obra ho tingui molt present des del 
principi doncs no s’admetrà cap endarreriment ni queixa sobrevinguda per aquesta qüestió. 
 

II.06.03.5. DESENVOLUPAMENT DE L’OBRA i PLA DE CONTINGÈNCIA. 

Davant la necessitat de simultaniejar el normal desenvolupament de les obres amb el normal 
funcionament del museu es considera molt convenient d’implicar l’empresa adjudicatària 
perquè sigui ella qui, en funció dels seus recursos tècnics i humans, estableixi quina pot ser la 
millor organització de l’obra, sempre amb l’aprovació de la Direcció Facultativa i sobretot del 
Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
En aquest sentit entenem que l’aportació per part de l’empresa del seu propi PLA DE 
CONTINGÈNCIA pot suposar fins i tot un fet diferencial a l’hora de valorar les ofertes tècniques i 
econòmiques de les empreses que es presentin a la licitació, recomanant en aquest sentit 
que sigui un dels ítems puntuables. 
 
Aquest document, adaptat a les característiques de l’empresa i a la seva pròpia oferta 
econòmica, haurà de determinar de quina manera es preveu abordar l’obra per tal de fer-la 
compatible amb el dia a dia de l’equipament museístic del MEMGA afectant en la menor 
mesura possible el seu normal funcionament. 
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Això pot fins i tot comportar un ordre diferent al que aparegui fixat en el Pla d’execució inclòs 
a continuació i també, justificadament, canvis en el mètode constructiu si es demostra que 
mantenint qualitat i cost s’aconsegueix un menor grau de molèstia. 
 
En qualsevol cas aquest Pla de contingència haurà de ser específicament aprovat per la 
Direcció Facultativa abans de l’inici real i efectiu de les obres, amb el vist-i-plau dels 
responsables municipals i sobretot dels responsables de la gestió i funcionament de la 
Residència. 
 

II.06.03.6. ALTRES MESURES A TENIR EN COMPTE. 

En relació a la utilització d’una bastida perimetral ... 
 

El projecte preveu el muntatge d’una bastida perimetral que ha de servir no només per 
facilitar la fase de treball relativa a la restauració de la façana sinó també per millorar 
la seguretat de l’accés al museu en tot el que tingui a veure amb l’adequació de les 
sales interiors i el muntatge de la nova museografia. 
 
D’altra banda i atesa la molèstia derivada d’aquesta bastida no caldrà perllongar la 
seva presència més temps del que resulti estrictament necessari per a l’execució de 
l’obra. 
 
No obstant això, seran empresa, Direcció Facultativa i especialment el Coordinador de 
Seguretat i Salut qui valoraran la necessitat d’utilitzar aquest o un altre sistema, ja sigui 
per seguretat o per estalvi de temps i mitjans. 

 
En relació a la neteja de l’obra ... 
 

No podem oblidar que caldrà fer compatibles les obres d’adequació amb un 
funcionament el més normal possible de la resta del museu, per la qual cosa caldrà 
que l’obra es mantingui neta en tot moment i que es limitin els abassegaments de 
material a aquells que resultin imprescindibles. 

 

II.06.04. EXECUCIÓ DE TREBALLS NOCTURNS. 

Ateses les característiques i tipologia de l’entorn, eminentment residencial, i especialment 
atesos l’abast, tipologia i durada de l’obra, no es preveu l’execució d’obres en horari nocturn 
motiu pel qual s’ha obviat qualsevol valoració al respecte. 
 

II.06.05. PLA D’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

S’adjunta a continuació un pla d’execució de l’obra continguda en aquest projecte, el qual 
s’ha confeccionat en base als rendiments habituals en obres de tipologia i dimensió similar tot 
afegint-hi les consideracions necessàries i derivades de les dificultats d’execució descrites en 
els apartats anteriors. 
 
Així doncs, en aplicació d’aquests criteris i havent previst per a aquesta obra un termini òptim 
de 5 mesos per a la seva execució, s’ha establert la planificació mensual indicada en el 
quadre adjunt a la pàgina següent. 
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No obstant això, cal recordar que aquest programa podrà ser revisat i modificat, 
justificadament, per l’empresa adjudicatària de l’obra tot ajustant-lo als seus mitjans físics i de 
personal o a qualsevol altra circumstància derivada de la seva oferta per bé que, sempre i 
en tot cas, es requerirà de la corresponent aprovació de l’ens promotor de l’obra i el pertinent 
vist-i-plau de la Direcció Facultativa. 
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Capítol 

 

Partida 

mesos 

m1 m2 m3 m4 m5 

1. SISTEMA D’ENDERROCS                     

01. Enderrocs i treballs previs                     

2. SISTEMA ENVOLVENT                     

01. Revestiments exteriors                     

02. Revestiments interiors                     

03. Paviments                     

04. Sostres                     

05. Tancaments / fusteria exterior                     

3. SISTEMA INSTAL·LACIONS                     

01. Electricitat                     

02. Enllumenat                     

03. Climatització                     

04. Veu i dades                     

4. SISTEMA D’EQUIPAMENTS                     

01. Museografia                      

5. VARIS                     

01. Gestió de residus                     

02. Seguretat i salut                     

03. Altres                     
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PROJECTE D´ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY
´´LA GABELLA´´ - 3a. fase.

AMIDAMENTS Pàg.: 201

Obra 01 PRESSUPOST 1324__ADEQUACIÓ I MILLORA DEL MEMGA_3A FASE
Capítol 01  SISTEMA ENDERROCS
Subcapítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 P214G-78OW m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals, neteja i aplec del
material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 66,100 66,100 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 33,400 33,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,500

2 P214M-AKZH m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions
interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Altell (parcial) 33,200 33,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,200

3 P214O-4ROD m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Accés altell 4,100 1,250 5,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,125

4 P214O-4RNH m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Altell - biga A 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#
2 Altell - biga B 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

5 P21GE-CUMS u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat emissora o
climatitzador, de 90 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb mitjans
manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 - nivell inferior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 1 - nivell superior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Sala 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 P21Q0-H8EI u Desmuntatge de campana de 800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans
manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY
´´LA GABELLA´´ - 3a. fase.
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7 P191-H8CE u Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Recepció pl. bxa 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 P21Q0-H8EO m3 Desmuntatge de museografies existents en mobiliari i/o vitrines fixes i que no està previst d'aprofitar, amb
mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor. No inclou la retirada prèvia de les peces exposades
que s'entén serà realitzada per personal tècnic del propi museu.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 - pl. baixa
2 Vitrina 11 3,000 1,200 2,000 7,200 C#*D#*E#*F#
3 Vitrina 12 3,200 0,600 2,000 3,840 C#*D#*E#*F#
4 Vitrina 13 1,800 0,400 2,000 1,440 C#*D#*E#*F#
5 Vitrina 15 4,150 0,800 1,000 3,320 C#*D#*E#*F#
7 Sala 1 - pl. altell
8 Vitrina 02-03 2,200 1,600 2,000 7,040 C#*D#*E#*F#
9 Vitrina 04 3,000 1,150 2,000 6,900 C#*D#*E#*F#

10 Vitrina 05 3,000 1,150 2,000 6,900 C#*D#*E#*F#
11 Plafó 1 7,100 1,200 0,150 1,278 C#*D#*E#*F#
12 Plafó 2 2,800 1,200 0,150 0,504 C#*D#*E#*F#
14 Sala 2
15 Pedestal dreta 8,400 0,400 3,360 C#*D#*E#*F#
16 Pedestal esquerra 9,500 0,400 3,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,582

9 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actual F2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Actual F3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actual F4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Actual F5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Actual F6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 1324__ADEQUACIÓ I MILLORA DEL MEMGA_3A FASE
Capítol 02  SISTEMA ENVOLVENT
Subcapítol 01  REVESTIMENTS EXTERIORS

1 P874-4UC1 m2 Neteja de parament de morter, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar. Inclou el repicat puntual de
les zones en mal estat 8s'ha contemplat un 20% del total).

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana frontal C. Major 13,200 10,150 133,980 C#*D#*E#*F#
2 Façana lateral torre 1,250 11,700 14,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,605

2 P2142-4RMK m2 Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana C. Major - franja inferior 1,800 0,800 1,440 C#*D#*E#*F#
2 7,750 1,000 7,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,190

3 P4GR-0001 u Recuperació d'obertura preexistent en pl. baixa segons detall en plànols. Inclou la formació de brancals i dintells
de pedra a semblança de la resta d'obertures existents. També inclou tota mena de mitjans auxiliars necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P8Z0-47LV m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de
123 g/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana frontal C. Major 13,200 10,150 133,980 C#*D#*E#*F#
2 Façana lateral torre 1,250 11,700 14,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,605

5 P811-3F1L m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter acrílic de
gramatge fi, remolinat i lliscat. De color a escollir per la DF.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana frontal C. Major 13,200 10,150 133,980 C#*D#*E#*F#
2 Façana lateral torre 1,250 11,700 14,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,605

6 P89H-HE8C m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa
d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana frontal C. Major 13,200 10,150 133,980 C#*D#*E#*F#
2 Façana lateral torre 1,250 11,700 14,625 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 148,605
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1 P89H-12OEY m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa
d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Color gris antracita o similar (a escollir per la DF).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 2,000 10,550 4,800 101,280 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,250 4,800 60,000 C#*D#*E#*F#
4 Sala 2 2,000 6,950 4,800 66,720 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,850 4,800 46,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,560

2 P89H-12OEX m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat llis, amb una
capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Color gris antracita o similar (a escollir per la DF).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

3 P878-5Z4Z m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent, per a interior

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 2,000 10,550 4,800 101,280 C#*D#*E#*F#
2 2,000 6,250 4,800 60,000 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 Sala 2 2,000 6,950 4,800 66,720 C#*D#*E#*F#
5 2,000 4,850 4,800 46,560 C#*D#*E#*F#
6 Percentatge "A origen" P -50,000 -137,280 PERORIGEN(

G1:G5,C6)

TOTAL AMIDAMENT 137,280

Obra 01 PRESSUPOST 1324__ADEQUACIÓ I MILLORA DEL MEMGA_3A FASE
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1 P93G-125RY m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 66,100 66,100 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 33,400 33,400 C#*D#*E#*F#
3 Varis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,500

2 P9BB-B345 m2 Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm
de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 66,100 66,100 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 33,400 33,400 C#*D#*E#*F#
3 Varis 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 104,500
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3 P9Q5-5VCK m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial moderat, classe 31 (UNE-EN 13329), de 1190 a
1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta
densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Altell 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

4 P9ZD-0PDT m2 Paviment podotàctil d'avís cromàticament contrastat davant la porta de l'ascensor per facilitar la circulació de les
persones cegues. Ha de tenir una textura diferenciada de la superfícies adjacents i contrastar cromàticament
amb el paviment circundant, amb un relleu en alçada comprès entre 3 i 5 mm. que faciliti la seva detecció però
sense suposar un obstacle per a les persones amb cadires de rodes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Frontal ascensor 3,000 1,500 1,500 6,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,750

5 P51M-0001 u Reparació de balcó exterior existent consistent en la neteja de l'actual acabat, la seva completa
impermeabilització i la col.locació d'un paviment exterior de pedra natural calcària. També inclou la reparació de
les humitats i de qualsevol lesió que hi resulti visible.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Balcó cantonada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1324__ADEQUACIÓ I MILLORA DEL MEMGA_3A FASE
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1 P8B6-HAR3 m2 Tractament químic complet pel control de xilòfags dels diferentes elements estructurals de fusta (jàsseres,
bigues i cairats) i que inclou les accions següents:

# Inspecció tècnica amb aparells sensors sonors.

# Sanejament amb producte abrasiu a base de silicat d'alumini aplicat a baixa pressió amb l'objectiu d'eliminar
la part superficial ja malmesa pels xilòfags.

# Tractament químic pel control dels xilòfags mitjançant la impregnació per dues capes de producte químic
insecticida-fungicida en tota la superfície de l'element de fusta i col.locació de vàlvules anti-retorn i posterior
injecció de producte químic insecticida fungicida als caps de bigues i jàsseres, ambdos casos segons normativa
derivada del Codi Tècnic de l'Edificació per a elements estructurals de fusta (CTE DB.SE-M).

# Aplicació de producte fungicida incolor.

S'hi inclou la part proporcional de bastides, proteccions i tota mena de mitjans auxiliars necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 66,100 66,100 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 33,400 33,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,500

Obra 01 PRESSUPOST 1324__ADEQUACIÓ I MILLORA DEL MEMGA_3A FASE
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Subcapítol 05  TANCAMENTS I FUSTERIA EXTERIOR

1 PA12-00F1 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta de goma,
amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 140x245 cms., de classificació mínima 4 de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF,
amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat transpirable. No inclou
vidre ni porticons.
(F1)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PA12-00F2 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta de goma,
amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 140x300 cms., de classificació mínima 4 de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF,
amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat transpirable. No inclou
vidre ni porticons.
(F2)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PA12-00F3 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta de goma,
amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 80x245 cms., de classificació mínima 4 de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF,
amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat transpirable. No inclou
vidre ni porticons.
(F3)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PA18-00F4 u Finestra de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta de goma,
amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 125x200 cms., de classificació mínima 4 de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF,
amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat transpirable. No inclou
vidre ni porticons.
(F4)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PA18-00F5 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta de goma,
amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 90x120 cms., de classificació mínima 4 de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al
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vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF,
amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat transpirable. No inclou
vidre ni porticons.
(F5)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F5 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 PA18-00F6 u Finestra de fusta de pi de flandes laminat, 60x80 cms. (F6)
Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble junta de goma,
amb barretes, formada per una fulla batens i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat
de 60x80 cms., de classificació mínima 4 de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb tractament
protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F6)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F6 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PAVJ-H9MN m2 Finestró de fusta de pi lacat, de 2 fulles batents, de cares llises, per un buit d'obra fins a 3 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 F2 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
3 F3 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
4 F4 1,000 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#
5 F5 4,000 0,750 3,000 C#*D#*E#*F#
6 F6 1,000 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,300

8 PC1E-5DKF m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de gruix incolora,
col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 F1 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 F2 1,000 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
3 F3 1,000 1,250 1,250 C#*D#*E#*F#
4 F4 1,000 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#
5 F5 4,000 0,750 3,000 C#*D#*E#*F#
6 F6 1,000 0,450 0,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,300
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1 PG1B-DGYO u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 1G22G_NI u Treballs i petit material i/o auxiliar necessari per a una correcte integració entre la instal.lació elèctrica existent i
les diferents modificacions proposades en el present projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG47-EOHW u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PG47-EOH8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 PG47-EOH2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PG4B-DX3F u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 1G22G_P1 u Modificació necessària de la instal.lació elèctrica relativa al conjunt d'actuacions previstes en l'àmbit del projecte
d'acord amb els plànols corresponents i atès l'ús de pública concurrència de l'immoble afectat.
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Això inclou la part proporcional de cable de 1x1,5 mm2, de cable de 1x2,5 mm2, de cable de 1x4 mm2, de cable
de 1x6 mm2, de cable de 1x10 mm2, de tub flexible corrugat, de caixes de derivació, caixes de comandament,
etc.

També inclou els mecanismes bàsics a instal.lar (bàsicament endolls) de la sèrie UNICA BASIC de la casa
SCHUKO o similar, i tota mena de petit material i/o auxiliar necessari per a deixar el conjunt de la instal.lació en
perfecte estat de funcionament.

Condicions del cablejat:
TOTS els cables seran no propagadors de l'incendi i amb una emisió de fums i opacitat reduïda. Els cables amb
característiques equivalents a las de la norma UNE 21.123 part 4 ó 5; o a la norma UNE 211002 (segons la
tensió assignada del cable).

Condicions de la instal.lació:
La instal.lació serà preferentment empotrada en el paviment, amb tub flexilbe corrugat o rígid de secció nominal
variable. Quan no sigui possible la seva instal.lació empotrada s'optarà per la instal.lació superficial mitjançant
canaletes de PVC, safates metàl.liques, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Planta primera
2 Actuacions A04 i A05 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1324__ADEQUACIÓ I MILLORA DEL MEMGA_3A FASE
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1 PH40-6U25 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat
nominal per circuit, per a muntar suspès, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 4,000 4,750 19,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 3,000 4,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

2 KH4L_003 u Subministramet i instal.lació de projector LED 20W, 2000 lm, 3000k, amb òptica M20º, regulació amb
potenciòmetre i filtre de dispersió elíptica, muntat sobre rail electrificat. Model Palco 208M de IGUZZINI o similar.
Inclou font d'alimentació i elements de suport i fixació al rail.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 estoc de reserva 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 KH4L_004 u Subministramet i instal.lació de projector LED 20W, 2000 lm, 3000k, amb òptica S12º, regulació amb
potenciòmetre i filtre de dispersió elíptica, muntat sobre rail electrificat. Model Palco 207 de IGUZZINI o similar.
Inclou font d'alimentació i elements de suport i fixació al rail.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 estoc de reserva 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 KH31_001 m Subministrament i muntatge de tira de lluminària LED lineal, rígida, per a caixa de llum, 24VDC, 15W, 1493 lm.,
4000k, òptica 10ºx40º. Inclou terminals, connexions i tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris.

Model Cortina L5 de la casa ACTILUM o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Caixa de llum 2,000 1,350 2,700 C#*D#*E#*F#
2 2,000 3,080 6,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,860

5 KH31_002 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal dins de cos de perfil d'alumini de 16x10 mm., 48VDC, 48W,
2670 lm., 3000k, òptica 18ºx48º. Inclou terminals, connexions i tota mena de petit material i mitjans auxiliars
necessaris.

Model light StickXtreme XTR D de la casa SAKMA o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

6 KH31_003 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal en cos de perfil d'alumni de 16x10mm, 48VDC, 48W, 2670
lm, 3000k i òptica 40º. Inclou terminals, connexions i tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris.

Model Light StickXtreme XTR C de la casa SAKMA o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

7 KH31_005 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal amb cos de perfil d'alumini de 45x30 mm, 48VDC, 70W,
7000lm, 3000k i òpitca 60º. Inclou terminals, connexions i tota mena de petit material i mitjans auxiliars
necessaris.

Model SAKMA Comet 45 o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 KHWR_001 u Subministrament i muntatge de font d'alimentació LED, 24VDC, 140W, regulable amb potenciòmetre exterior
100k. Del tipus MEAN WELL HLG 140H-24-B o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 KHWR_003 u Subministrament i muntatge de font d'energia LED, 48VDC, 185W i regulable amb potenciòmetre exterior de
100k. Del tipus MEAN WELL HLG-185H-48-B o similar.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 KHWR_004 u Subministrament i muntatge de font d'energia LED a 48VDC i de 240W, regulable amb potenciòmetre exterior de
100k. Del tipus MEAN WELL HLG 240H-48-B o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

11 PH57-B3BU u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 180 a 220 lm, 3 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 1324__ADEQUACIÓ I MILLORA DEL MEMGA_3A FASE
Capítol 03  SISTEMA INSTAL.LACIONS
Subcapítol 03  CLIMATITZACIÓ

1 CFWM04DT ut Subministre i instal.lació de Fan Coil de terra HPC, marca Daikin o similar, model FWM04DT, Pot. Calorífica:
5,63 kW, paret.

Característiques de l'aparell:

- Nombre tubs: 2
- Capacitat de calefacció: 5,63 kW
- Dimensions [mm]: 564 x 1.194 x 226  (Alçada x amplada x fondària)
- Pes: 32 Kg
- Volum d'aigua de l'intercanviador de calor: 1,4 litres
- Cabal d'aigua en calefacció: 745 l/h
- Caiguda de Pressió de l'aigua en calefacció: 9 kPa
- Tipus ventilador: Centrífug, multipala, aspiració doble
- Cabal d'aire: 706 m3/h
- Nivell de potencia sonora: 52 dBA
- Connexió d'aigua de l'intercanviador de calor: 1/2´´ pulsaddes
- Alimentació eléctrica: 230V I+N
- Intensitat nominal: 0,44 A

Inclou termòstat, petit material i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta instal.lació i posada en
funcionament. També inclou els treballs de retirada del fan-coil antic al qual substitueix.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PEGL-CSCS u Subministre i instal.lació de conjunt de bomba de calor de la Marca Mitsubishi Elèctric model MSZ-AP50VG o
similar, amb una potència frigorífica màxima de 5kW i una potència calorífica màxima de 5,8 kW, amb
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alimentació elèctrica monofàsica de 230V, motor DC inverter, gas refrigerant R410A, format per una unitat
exterior a col.locar sobre parament vertical exteriior i una unitat interior mural del tipus split.

Característiques bàsiques del conjunt:

Unitat interior: MSZ-AP50VG
Unitat exterior: MUZ-AP50VG
Potència frigorífica: 5,0 kW
Potència calorífica: 5,8 kW
Potència eléctrica: 1,55 kW
Coeficient energèic:

- ERR / COP: 3,23 / 3,63
- SERR: 7,4 (A++)
- SCOP: 4,7 (A++)

Característiques de la unitat interior:
- Caudal d'aire: 756 m3/hora
- Nivell sonor: 44 dBA
- Potència sonora: 58 dBA
- Dimensions [mm]: 299 x 798 x 219

Alçada x amplada x fondària
- Pes: 10,5 Kg

Característiques de la unitat exterior:
- Caudal d'aire: 2.430 m3/hora
- Nivell sonor: 52 dBA
- Potència sonora: 64 dBA
- Dimensions [mm]: 714 x 800 x 285

Alçada x amplada x fondària
- Pes: 40 Kg

Característiques de la instal.lació:
- Refrigerant: R32
- Tensió alimentació: 230 V I+N
- Diàmetre de les canonades líquid / gas [mm]: 6,35 / 9,52
- Longitud máxima de les canonades vertical: 12 metres
- Longitud máxima de les canonades total: 20 metres
- Rang d'operació (Tª exterior per refrigeració): -10ºC // +46ºC
- Rang d'operació (Tª exterior per calefacció): -15ºC // +24ºC
- Inclou interface de migració a M-NET.

Inclou comandament, aïllament de les canonades frigorífiques en compliment de la IT 1.2.4.2 del RITE,
connexions frigorífiques entre la unitat interior i exterior, connexió desaigüa, elements de suportació de la unitat
exterior i tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris per a una perfecta instal.lació i posta en
marxa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 CBOMCON1 ut Bomba externa per a recollida condensats de la unitat interior de la bomba calor -tipus cor-.
Inclou petit material per seu correcte funcionament.
Totalment instal.lat i posat en funcionament.

Ubicació:
-  Zona torneria (P. segona): 2 unitats
- Zona autocar (P. segona): 2 unitats
- Sala Tècnia (P. segona): 1 unitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 PRESSUPOST 1324__ADEQUACIÓ I MILLORA DEL MEMGA_3A FASE
Capítol 03  SISTEMA INSTAL.LACIONS
Subcapítol 04  VEU I DADES

1 PP47-6639 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PPD7-4RJV u Punt de terminació de xarxa, per a cable coaxial, de tres direccions fixat mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 EP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany, instal.lada
superficialment i connectada.

Model Wifi Ubiquiti Unifi UAP-AC-Pro o similar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1324__ADEQUACIÓ I MILLORA DEL MEMGA_3A FASE
Capítol 04  SISTEMA EQUIPAMENTS
Subcapítol 01  MUSEOGRAFIA

1 EQZ5_4 u Subministrament i col.locació de plafó de sala de 140 cms. d'amplada i 200 cms. d'alçada format per un tauler
de DM de 12 mm. de gruix lacat en color RAL7039 i vinilat amb els textos corresponents, suportada per un
senzill entramat metàl·lic de tubs d'acer zincat de secció 80.40.2 mm. i 40.40.2 mm amb la particularitat de
preveure'l com a un plafó practicable atès que al seu darrera hi trobem el quadre de control de l'enllumenat
d'ambdues sales. Inclou l'acabat d'ambdós laterals, sota i sobre. També inclou tota mena de petit material i
mijans auxiliars necessaris. No inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D01.1.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 EQZ5_8 u Subministrament i col.locació de plafó de sala de 80 cms. d'amplada i 200 cms. d'alçada format per un tauler de
DM de 12 mm. de gruix lacat en color RAL7039 i vinilat amb els textos corresponents, suportada per un senzill
entramat metàl·lic de tubs d'acer zincat de secció 80.40.2 mm. i 40.40.2 mm. Inclou l'acabat d'ambdós laterals,
sota i sobre. També inclou tota mena de petit material i mijans auxiliars necessaris. No inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D01.2.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EQZ5_2 u Subministrament i muntatge de plafó de 160 cms. d'amplada i 240 cms. d'alçada que integra i oculta un dels
fan-coils a paret de la sala. Està format per una estructura de suport de tubs metàl·lics d'acer zincat de secció
30.30.2 mm. i 20.20.2 mm i taulers DM de 16 mm. de gruix lacats en color RAL7039 vinilats amb els textos i/o
imatges corresponents. També conté una ´´capsa´´ de xapa metàl·lica troquelada per ocultació del fan-coil
(inclosa). Inclou l'acabat d'ambdós laterals i també inclou tota mena de petit material i mijans auxiliars
necessaris. No inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D02.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Sala 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 EQZ5_3 u Subministrament i muntatge de plafó conjunt de dimensions 280x200 cms. que integra un dels fan-coils de la
sala, format per tauler de DM de 16 mm. de gruix revestit amb planxa DIBOND de 4 mm. de gruix i muntat sobre
una estructua de perfils metàl.lics de secció 30.30.2 mm. Inclou subestructura amb tub metàl.lic de secció
20.20.2mm. i xapa metàl.lica troquelada pintada amb pintura epoxi de color negre forja per ocultar el fan coil.
També inclou un plafó de DM de 20 mm. de gruix amb imatge impresa en vinil adhesiu col.locat sobre llistó DM
de 40.20.

Veure detall en plànol D10.7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EQZ3_5 u Subministre i instal.lació de caixa de llum retroil.luminada, de dimensions totals 185x340 cms., amb estructura
interior de tub metàl.lic 40.40.1,5, envolvent exterior de tauler DM de 16 mm. de gruix lacat exteriorment en clor
RAL7039 i lona de PVC amb imatge impressa especial per a retroil.luminació (inclosa). No inclou la il.luminació
interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris.

Veure disseny específic en plànol D03

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuacio 11 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EQZA45L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 45 cms. de fons,
formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb
tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de
gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de
malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la col.locació de les peces. També inclou el
dispositiu detallat en el plànol D05.3 per a la retirada del vidre i obertura de les vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.1 i els detalls genèrics en el plànol D05.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1
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2 Vitrina ramaderia 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 EQZ460L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 60 cms. de fons,
formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb
tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de
gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de
malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la col.locació de les peces. També inclou el
dispositiu detallat en el plànol D05.3 per a la retirada del vidre i obertura de les vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.2 i els detalls genèrics en el plànol D05.2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1
2 Vitrina hort i farratges 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 EQZ460C u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina de 120 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 60 cms. de
fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior
amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm.
de gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de
malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la col.locació de les peces. També inclou el
dispositiu detallat en el plànol D05.3 per a la retirada del vidre i obertura de les vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.2 i els detalls genèrics en el plànol D05.2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1
2 Vitrina hort i farratges 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 EQZ4100L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 100 cms. de
fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior
amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm.
de gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de
malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 2
2 Vitrina bosquerols 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 EQZ4100C u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina de 115 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 100 cms. de
fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior
amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm.
de gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de
malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
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interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 2
2 Vitrina bosquerols 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EQZ4120L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 120 cms. de
fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior
amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm.
de gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de
malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 2
2 Vitrina rodres i carboners 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EQZ4120C u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina de 115 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 120 cms. de
fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior
amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm.
de gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de
malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula
interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 2
2 Vitrina rodres i carboners 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 EQZ4-EXT u Subministre i instal.lació de mòdul final d'extensió de vitrina, en obert, de 120 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada
i 120 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm.,
recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color RAL7039 i recobriment interior amb
taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també en color RAL7039 (només fons i terra). Inclou la
prolongació de guia i rail per facilitar l'extracció parcial dels vidres de la vitrina. També inclou tota mena de
mitjans auxiliars necessaris.

Veure disseny específic en els plànols D04.3 i D04.4.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 2
2 Vitrina bosquerols 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Vitrina roders i carboners 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 EQZ4-PRAL u Subministre i instal.lació de vitrina de geometria irregular, ocupant la cantonada de la sala 1 on es manté una
part de l'altell. Formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment
exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i
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20 mm. de gruix. acabat lacat també en color RAL7039 i vidre templat 4+4 mm, fix a la cara frontal mentre que
en la paret lateral hi trobem una porta integrada que permet l'accés a l'interior de la vitrina. No inclou la
il.luminació interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars
necessaris. També inclou fins a 5 panells de malla metàl.lica de 70x150 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la
col.locació de les peces.

Veure disseny específic en els plànols D07.1 i D07.2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1
2 Vitrina principal 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 EQZ5_6 u Suministre i instal.lació de pedestal per a peça artística a exposar, de forma rectamgular amb les vores
arrodonies, de 240 cms. d'amplada, 480 cms. de longitud i 20 cms. d'alçada format per una estructura de suport
a base de llistons de tauler DM de 40 mm. de gruix, un revestiment lateral a base de DM de 10 mm. de gruix i
un plafó superior de DM de 20 mm. de gruix, ambdós lacats en color RAL1015.

Veure detall constructiu al plànol D06.1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16 EQZ5_7 u Suministre i instal.lació de pedestal per a peça artística a exposar, de forma rectamgular amb les vores
arrodonides, de 85 cms. d'amplada, 215 cms. de longitud i 15 cms. d'alçada format per una estructura de suport
a base de llistons de tauler DM de 40 mm. de gruix, un revestiment lateral a base de DM de 10 mm. de gruix i
un plafó superior de DM de 20 mm. de gruix, ambdós lacats en color RAL1015.

Veure detall constructiu al plànol D06.2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

17 EQZ0_VINIL u Treball de disseny i vinilat de textos i imatges a partir de les indicacions de l'equip director del museu. Inclou el
treball de disseny, la impressió dels vinils i la seva col.locació en obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala 1
2 Plafó de sala 1,400 2,000 2,800 C#*D#*E#*F#
3 Moble fan-coil 1 0,550 2,000 1,100 C#*D#*E#*F#
4 1,050 1,500 1,575 C#*D#*E#*F#
5 Moble fan-coil 2 0,550 2,000 1,100 C#*D#*E#*F#
6 1,050 0,950 0,998 C#*D#*E#*F#
7 Vitrina gran 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
8 Previsió interior vitrines 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 Sala 2
11 Plafó de sala 0,800 2,000 1,600 C#*D#*E#*F#
12 Moble fan-coil 1 0,550 2,000 1,100 C#*D#*E#*F#
13 1,050 1,500 1,575 C#*D#*E#*F#
14 Extensió bosquerols 1,200 2,400 2,880 C#*D#*E#*F#
15 Extensió carboners 1,200 2,400 2,880 C#*D#*E#*F#
16 Previsió interior vitrines 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
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17 C#*D#*E#*F#
18 Disseny lona 1,420 3,150 4,473 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,081

Obra 01 PRESSUPOST 1324__ADEQUACIÓ I MILLORA DEL MEMGA_3A FASE
Capítol 05  VARIS
Subcapítol 01  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge museografia 45,830 1,000 45,830 C#*D#*E#*F#
2 Desmuntatge tarima fusta 99,500 0,070 6,965 C#*D#*E#*F#
3 Enderroc altell 33,200 0,500 16,600 C#*D#*E#*F#
4 Varis 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,395

2 P2R6-4I6G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc altell 33,200 0,350 1,230 14,293 C#*D#*E#*F#
2 Varis 10,000 1,230 12,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,593

3 P2RA-IQGA m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc altell 33,200 0,350 1,230 14,293 C#*D#*E#*F#
2 Varis 10,000 1,230 12,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,593

4 P2RA-IQG9 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Desmuntatge museografia 45,830 1,000 45,830 C#*D#*E#*F#
2 Desmuntatge tarima fusta 99,500 0,070 6,965 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,795

Obra 01 PRESSUPOST 1324__ADEQUACIÓ I MILLORA DEL MEMGA_3A FASE
Capítol 05  VARIS
Subcapítol 02  SEGURETAT I SALUT

1 H001_SS u Implantació de les mesures de seguretat i salut en obra que es determinin en el Pla de Seguretat i Salut a l'obra
el qual es redactarà a partir de les indicacions contingudes en el corresponent Estudi bàsic de seguretat i salut.
S'inclou la redacció del corresponent Pla de Seguretat i Salut com a part de les despeses generals associades a
aquest capítol.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Mesures segons ESS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 H002_SS u Subministrament i muntatge de bastida de protecció per tal de poder afrontar amb la seguretat necessària les
obres de restauració de la façana. S'ha previst una superfície a protegir de l'ordre de 200 m2 i una previsió
d'utilització màxima de 2 mesos atès que només és necessària per a les obres de la façana.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 1324__ADEQUACIÓ I MILLORA DEL MEMGA_3A FASE
Capítol 05  VARIS
Subcapítol 03  ALTRES

1 VARIS_1 u Ajudes de paleteria a la resta d'industrials presents a l'obra (a justificar)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderrocs 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Sostres i revestimentse 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Instal.lacions / Electricitat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Instal.lacions / Climatització 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Museografia i equipaments 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Altres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2 VARIS_2 u Treballs de legalització de la inst. elèctrica, els quals inclouen el corresponent projecte i certificat final del
projecte d'ampliació i reforma de la instal.lació elèctrica subscrit per un tècnic titulat competent, la tramitació de
la instal.lació a una Entitat d'Inspecció i Control i el pagament de les taxes corresponents a la inspecció inicial
per part de la EIC.

Nota.
En virtut d'allò disposat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries I.T.C. Decret 842/2002 publicat al B.O.E. número 224 del 18 de setembre del 2.002, a fi
d'aconseguir per part dels Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, o per l'EIC
corresponent, l'autorització de posada en Servei de la instal·lació, d'acord amb l'instrucció 7/2003 per les quals
es regula el procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia per a l'aplicació del Reglament
Electrotècnic de B.T. mitjançant la intervenció de les Entitats d'Inspecció i Control de la Generalitat de Catalunya
(EIC).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 VARIS_3 u Tràmits i legalització de la instal.lació Elèctrica
Projecte i certificat final del projecte de legalització de la instal.lació elèctrica redactat i firmat i visat per un
tècnic titulat competent.
Tramitació de la instal.lació de climatització a una Entitat d'Inspecció i Control i pagament de les taxes
corresponents a fi d'aconseguir per part dels Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, o
per l'EIC corresponent, l'autorització de posada en Servei de la instal·lació.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 VARIS_4 u Controls de qualitat a realitzar d'acord amb la normativa vigent atenent a la tipologia i abast de l'obra proposada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000
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P-1 1G22G_NI u Treballs i petit material i/o auxiliar necessari per a una correcte integració entre la instal.lació
elèctrica existent i les diferents modificacions proposades en el present projecte.

612,11 €

(SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-2 1G22G_P1 u Modificació necessària de la instal.lació elèctrica relativa al conjunt d'actuacions previstes en
l'àmbit del projecte d'acord amb els plànols corresponents i atès l'ús de pública concurrència
de l'immoble afectat.

Això inclou la part proporcional de cable de 1x1,5 mm2, de cable de 1x2,5 mm2, de cable de
1x4 mm2, de cable de 1x6 mm2, de cable de 1x10 mm2, de tub flexible corrugat, de caixes
de derivació, caixes de comandament, etc.

També inclou els mecanismes bàsics a instal.lar (bàsicament endolls) de la sèrie UNICA
BASIC de la casa SCHUKO o similar, i tota mena de petit material i/o auxiliar necessari per a
deixar el conjunt de la instal.lació en perfecte estat de funcionament.

Condicions del cablejat:
TOTS els cables seran no propagadors de l'incendi i amb una emisió de fums i opacitat
reduïda. Els cables amb característiques equivalents a las de la norma UNE 21.123 part 4 ó
5; o a la norma UNE 211002 (segons la tensió assignada del cable).

Condicions de la instal.lació:
La instal.lació serà preferentment empotrada en el paviment, amb tub flexilbe corrugat o rígid
de secció nominal variable. Quan no sigui possible la seva instal.lació empotrada s'optarà per
la instal.lació superficial mitjançant canaletes de PVC, safates metàl.liques, etc.

3.847,60 €

(TRES MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-3 CBOMCON1 ut Bomba externa per a recollida condensats de la unitat interior de la bomba calor -tipus cor-.
Inclou petit material per seu correcte funcionament.
Totalment instal.lat i posat en funcionament.

Ubicació:
-  Zona torneria (P. segona): 2 unitats
- Zona autocar (P. segona): 2 unitats
- Sala Tècnia (P. segona): 1 unitat

192,15 €

(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-4 CFWM04DT ut Subministre i instal.lació de Fan Coil de terra HPC, marca Daikin o similar, model FWM04DT,
Pot. Calorífica: 5,63 kW, paret.

Característiques de l'aparell:

- Nombre tubs: 2
- Capacitat de calefacció: 5,63 kW
- Dimensions [mm]: 564 x 1.194 x 226  (Alçada x amplada x fondària)
- Pes: 32 Kg
- Volum d'aigua de l'intercanviador de calor: 1,4 litres
- Cabal d'aigua en calefacció: 745 l/h
- Caiguda de Pressió de l'aigua en calefacció: 9 kPa
- Tipus ventilador: Centrífug, multipala, aspiració doble
- Cabal d'aire: 706 m3/h
- Nivell de potencia sonora: 52 dBA
- Connexió d'aigua de l'intercanviador de calor: 1/2´´ pulsaddes
- Alimentació eléctrica: 230V I+N
- Intensitat nominal: 0,44 A

Inclou termòstat, petit material i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta instal.lació
i posada en funcionament. També inclou els treballs de retirada del fan-coil antic al qual
substitueix.

1.535,18 €

(MIL CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-5 EP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany,
instal.lada superficialment i connectada.

Model Wifi Ubiquiti Unifi UAP-AC-Pro o similar.

57,82 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-6 EQZ3_5 u Subministre i instal.lació de caixa de llum retroil.luminada, de dimensions totals 185x340
cms., amb estructura interior de tub metàl.lic 40.40.1,5, envolvent exterior de tauler DM de 16
mm. de gruix lacat exteriorment en clor RAL7039 i lona de PVC amb imatge impressa
especial per a retroil.luminació (inclosa). No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris.

Veure disseny específic en plànol D03

3.331,50 €

(TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-7 EQZ5_2 u Subministrament i muntatge de plafó de 160 cms. d'amplada i 240 cms. d'alçada que integra i
oculta un dels fan-coils a paret de la sala. Està format per una estructura de suport de tubs
metàl·lics d'acer zincat de secció 30.30.2 mm. i 20.20.2 mm i taulers DM de 16 mm. de gruix
lacats en color RAL7039 vinilats amb els textos i/o imatges corresponents. També conté una
´´capsa´´ de xapa metàl·lica troquelada per ocultació del fan-coil (inclosa). Inclou l'acabat
d'ambdós laterals i també inclou tota mena de petit material i mijans auxiliars necessaris. No
inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D02.1

1.418,60 €

(MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-8 EQZ5_3 u Subministrament i muntatge de plafó conjunt de dimensions 280x200 cms. que integra un
dels fan-coils de la sala, format per tauler de DM de 16 mm. de gruix revestit amb planxa
DIBOND de 4 mm. de gruix i muntat sobre una estructua de perfils metàl.lics de secció
30.30.2 mm. Inclou subestructura amb tub metàl.lic de secció 20.20.2mm. i xapa metàl.lica
troquelada pintada amb pintura epoxi de color negre forja per ocultar el fan coil. També inclou
un plafó de DM de 20 mm. de gruix amb imatge impresa en vinil adhesiu col.locat sobre llistó
DM de 40.20.

Veure detall en plànol D10.7

1.514,74 €

(MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 EQZ5_4 u Subministrament i col.locació de plafó de sala de 140 cms. d'amplada i 200 cms. d'alçada
format per un tauler de DM de 12 mm. de gruix lacat en color RAL7039 i vinilat amb els textos
corresponents, suportada per un senzill entramat metàl·lic de tubs d'acer zincat de secció
80.40.2 mm. i 40.40.2 mm amb la particularitat de preveure'l com a un plafó practicable atès
que al seu darrera hi trobem el quadre de control de l'enllumenat d'ambdues sales. Inclou
l'acabat d'ambdós laterals, sota i sobre. També inclou tota mena de petit material i mijans
auxiliars necessaris. No inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D01.1.

459,45 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-10 EQZ5_6 u Suministre i instal.lació de pedestal per a peça artística a exposar, de forma rectamgular amb
les vores arrodonies, de 240 cms. d'amplada, 480 cms. de longitud i 20 cms. d'alçada format
per una estructura de suport a base de llistons de tauler DM de 40 mm. de gruix, un
revestiment lateral a base de DM de 10 mm. de gruix i un plafó superior de DM de 20 mm.
de gruix, ambdós lacats en color RAL1015.

Veure detall constructiu al plànol D06.1

1.574,36 €

(MIL CINC-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-11 EQZ5_7 u Suministre i instal.lació de pedestal per a peça artística a exposar, de forma rectamgular amb
les vores arrodonides, de 85 cms. d'amplada, 215 cms. de longitud i 15 cms. d'alçada format
per una estructura de suport a base de llistons de tauler DM de 40 mm. de gruix, un
revestiment lateral a base de DM de 10 mm. de gruix i un plafó superior de DM de 20 mm.
de gruix, ambdós lacats en color RAL1015.

Veure detall constructiu al plànol D06.2

747,94 €

(SET-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-12 EQZ5_8 u Subministrament i col.locació de plafó de sala de 80 cms. d'amplada i 200 cms. d'alçada
format per un tauler de DM de 12 mm. de gruix lacat en color RAL7039 i vinilat amb els textos
corresponents, suportada per un senzill entramat metàl·lic de tubs d'acer zincat de secció
80.40.2 mm. i 40.40.2 mm. Inclou l'acabat d'ambdós laterals, sota i sobre. També inclou tota
mena de petit material i mijans auxiliars necessaris. No inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D01.2.

330,97 €

(TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-13 EQZ0_VINIL u Treball de disseny i vinilat de textos i imatges a partir de les indicacions de l'equip director del
museu. Inclou el treball de disseny, la impressió dels vinils i la seva col.locació en obra.

176,28 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-14 EQZ4100C u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina de 115 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 100 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de
60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat
també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí
que inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.3

2.552,98 €

(DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 EQZ4100L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 100 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de
60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat
també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí
que inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.3

3.087,95 €

(TRES MIL VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 EQZ4120C u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina de 115 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 120 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de
60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat
també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí
que inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.4

2.655,17 €

(DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
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P-17 EQZ4120L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 120 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de
60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat
també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí
que inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.4

3.271,98 €

(TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 EQZ460C u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina de 120 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 60 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i
40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també
en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de
lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que
inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces. També inclou el dispositiu detallat en el plànol D05.3
per a la retirada del vidre i obertura de les vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.2 i els detalls genèrics en el plànol D05.2

2.300,42 €

(DOS MIL TRES-CENTS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 EQZ460L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 60 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i
40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també
en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de
lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que
inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces. També inclou el dispositiu detallat en el plànol D05.3
per a la retirada del vidre i obertura de les vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.2 i els detalls genèrics en el plànol D05.2

2.697,07 €

(DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-20 EQZ4-EXT u Subministre i instal.lació de mòdul final d'extensió de vitrina, en obert, de 120 cms.
d'amplada, 240 cms. d'alçada i 120 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de
tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de
gruix lacat en color RAL7039 i recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix.
acabat lacat també en color RAL7039 (només fons i terra). Inclou la prolongació de guia i rail
per facilitar l'extracció parcial dels vidres de la vitrina. També inclou tota mena de mitjans
auxiliars necessaris.

Veure disseny específic en els plànols D04.3 i D04.4.

991,28 €

(NOU-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-21 EQZ4-PRAL u Subministre i instal.lació de vitrina de geometria irregular, ocupant la cantonada de la sala 1
on es manté una part de l'altell. Formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de
60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat
també en color RAL7039 i vidre templat 4+4 mm, fix a la cara frontal mentre que en la paret
lateral hi trobem una porta integrada que permet l'accés a l'interior de la vitrina. No inclou la
il.luminació interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i
mitjans auxiliars necessaris. També inclou fins a 5 panells de malla metàl.lica de 70x150 cms.
amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm,

14.628,27 €
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amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en els plànols D07.1 i D07.2.
(CATORZE MIL SIS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-22 EQZA45L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 45 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i
40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també
en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de
lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que
inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces. També inclou el dispositiu detallat en el plànol D05.3
per a la retirada del vidre i obertura de les vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.1 i els detalls genèrics en el plànol D05.1

2.194,90 €

(DOS MIL  CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-23 H002_SS u Subministrament i muntatge de bastida de protecció per tal de poder afrontar amb la
seguretat necessària les obres de restauració de la façana. S'ha previst una superfície a
protegir de l'ordre de 200 m2 i una previsió d'utilització màxima de 2 mesos atès que només
és necessària per a les obres de la façana.

4.132,70 €

(QUATRE MIL  CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-24 H001_SS u Implantació de les mesures de seguretat i salut en obra que es determinin en el Pla de
Seguretat i Salut a l'obra el qual es redactarà a partir de les indicacions contingudes en el
corresponent Estudi bàsic de seguretat i salut. S'inclou la redacció del corresponent Pla de
Seguretat i Salut com a part de les despeses generals associades a aquest capítol.

2.800,00 €

(DOS MIL VUIT-CENTS EUROS)

P-25 KH31_001 m Subministrament i muntatge de tira de lluminària LED lineal, rígida, per a caixa de llum,
24VDC, 15W, 1493 lm., 4000k, òptica 10ºx40º. Inclou terminals, connexions i tota mena de
petit material i mitjans auxiliars necessaris.

Model Cortina L5 de la casa ACTILUM o similar.

140,29 €

(CENT QUARANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-26 KH31_002 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal dins de cos de perfil d'alumini de 16x10
mm., 48VDC, 48W, 2670 lm., 3000k, òptica 18ºx48º. Inclou terminals, connexions i tota mena
de petit material i mitjans auxiliars necessaris.

Model light StickXtreme XTR D de la casa SAKMA o similar.

475,46 €

(QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-27 KH31_003 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal en cos de perfil d'alumni de 16x10mm,
48VDC, 48W, 2670 lm, 3000k i òptica 40º. Inclou terminals, connexions i tota mena de petit
material i mitjans auxiliars necessaris.

Model Light StickXtreme XTR C de la casa SAKMA o similar.

407,14 €

(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-28 KH31_005 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal amb cos de perfil d'alumini de 45x30
mm, 48VDC, 70W, 7000lm, 3000k i òpitca 60º. Inclou terminals, connexions i tota mena de
petit material i mitjans auxiliars necessaris.

Model SAKMA Comet 45 o similar.

1.001,32 €

(MIL UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)
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P-29 KH4L_003 u Subministramet i instal.lació de projector LED 20W, 2000 lm, 3000k, amb òptica M20º,
regulació amb potenciòmetre i filtre de dispersió elíptica, muntat sobre rail electrificat. Model
Palco 208M de IGUZZINI o similar.
Inclou font d'alimentació i elements de suport i fixació al rail.

406,35 €

(QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-30 KH4L_004 u Subministramet i instal.lació de projector LED 20W, 2000 lm, 3000k, amb òptica S12º,
regulació amb potenciòmetre i filtre de dispersió elíptica, muntat sobre rail electrificat. Model
Palco 207 de IGUZZINI o similar.
Inclou font d'alimentació i elements de suport i fixació al rail.

447,89 €

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-31 KHWR_001 u Subministrament i muntatge de font d'alimentació LED, 24VDC, 140W, regulable amb
potenciòmetre exterior 100k. Del tipus MEAN WELL HLG 140H-24-B o similar.

92,70 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-32 KHWR_003 u Subministrament i muntatge de font d'energia LED, 48VDC, 185W i regulable amb
potenciòmetre exterior de 100k. Del tipus MEAN WELL HLG-185H-48-B o similar.

120,31 €

(CENT VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-33 KHWR_004 u Subministrament i muntatge de font d'energia LED a 48VDC i de 240W, regulable amb
potenciòmetre exterior de 100k. Del tipus MEAN WELL HLG 240H-48-B o similar.

134,58 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 P191-H8CE u Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals 28,03 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-35 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

21,30 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-36 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

21,30 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-37 P2142-4RMK m2 Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

90,72 €

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-38 P214G-78OW m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

12,80 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-39 P214M-AKZH m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

123,69 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-40 P214O-4RNH m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

40,28 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-41 P214O-4ROD m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

104,16 €

(CENT QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-42 P21GE-CUMS u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat
emissora o climatitzador, de 90 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament
desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor

113,39 €

(CENT TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-43 P21Q0-H8EI u Desmuntatge de campana de 800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatges

1.858,80 €

(MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-44 P21Q0-H8EO m3 Desmuntatge de museografies existents en mobiliari i/o vitrines fixes i que no està previst
d'aprofitar, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor. No inclou la
retirada prèvia de les peces exposades que s'entén serà realitzada per personal tècnic del
propi museu.

39,24 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-45 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,30 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-46 P2R6-4I6G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

30,41 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-47 P2RA-IQG9 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

18,24 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-48 P2RA-IQGA m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

22,01 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-49 P4GR-0001 u Recuperació d'obertura preexistent en pl. baixa segons detall en plànols. Inclou la formació
de brancals i dintells de pedra a semblança de la resta d'obertures existents. També inclou
tota mena de mitjans auxiliars necessaris.

4.652,84 €

(QUATRE MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

P-50 P51M-0001 u Reparació de balcó exterior existent consistent en la neteja de l'actual acabat, la seva
completa impermeabilització i la col.locació d'un paviment exterior de pedra natural calcària.
També inclou la reparació de les humitats i de qualsevol lesió que hi resulti visible.

615,65 €

(SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-51 P811-3F1L m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter acrílic de gramatge fi, remolinat i lliscat. De color a escollir per la DF.

50,72 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-52 P874-4UC1 m2 Neteja de parament de morter, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar. Inclou el
repicat puntual de les zones en mal estat 8s'ha contemplat un 20% del total).

15,50 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-53 P878-5Z4Z m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent, per
a interior

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
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P-54 P89H-HE8C m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i
pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

12,61 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-55 P89H-12OEX m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb
acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Color gris antracita o similar
(a escollir per la DF).

9,61 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-56 P89H-12OEY m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat
llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Color gris antracita o similar (a
escollir per la DF).

9,61 €

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-57 P8B6-HAR3 m2 Tractament químic complet pel control de xilòfags dels diferentes elements estructurals de
fusta (jàsseres, bigues i cairats) i que inclou les accions següents:

# Inspecció tècnica amb aparells sensors sonors.

# Sanejament amb producte abrasiu a base de silicat d'alumini aplicat a baixa pressió amb
l'objectiu d'eliminar la part superficial ja malmesa pels xilòfags.

# Tractament químic pel control dels xilòfags mitjançant la impregnació per dues capes de
producte químic insecticida-fungicida en tota la superfície de l'element de fusta i col.locació
de vàlvules anti-retorn i posterior injecció de producte químic insecticida fungicida als caps de
bigues i jàsseres, ambdos casos segons normativa derivada del Codi Tècnic de l'Edificació
per a elements estructurals de fusta (CTE DB.SE-M).

# Aplicació de producte fungicida incolor.

S'hi inclou la part proporcional de bastides, proteccions i tota mena de mitjans auxiliars
necessaris.

61,88 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-58 P8Z0-47LV m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb
un pes mínim de 123 g/m2

7,66 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-59 P93G-125RY m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 21,37 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-60 P9BB-B345 m2 Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada,
preu alt, de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 lliscament reduït
i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

124,10 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-61 P9Q5-5VCK m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial moderat, classe 31 (UNE-EN
13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb
base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè
expandit de 3 mm

33,05 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-62 P9ZD-0PDT m2 Paviment podotàctil d'avís cromàticament contrastat davant la porta de l'ascensor per facilitar
la circulació de les persones cegues. Ha de tenir una textura diferenciada de la superfícies
adjacents i contrastar cromàticament amb el paviment circundant, amb un relleu en alçada
comprès entre 3 i 5 mm. que faciliti la seva detecció però sense suposar un obstacle per a les
persones amb cadires de rodes.

23,05 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
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P-63 PA12-00F1 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i
doble junta de goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 140x245 cms., de classificació mínima 4
de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la
DF, amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat
transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F1)

3.447,13 €

(TRES MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-64 PA12-00F2 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i
doble junta de goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 140x300 cms., de classificació mínima 4
de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la
DF, amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat
transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F2)

4.137,27 €

(QUATRE MIL  CENT TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-65 PA12-00F3 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i
doble junta de goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 80x245 cms., de classificació mínima 4
de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la
DF, amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat
transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F3)

2.828,24 €

(DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-66 PA18-00F4 u Finestra de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble
junta de goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 125x200 cms., de classificació mínima 4 de
permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb
tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat transpirable.
No inclou vidre ni porticons.
(F4)

2.149,61 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-67 PA18-00F5 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i
doble junta de goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cms., de classificació mínima 4
de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la
DF, amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat
transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F5)

1.345,43 €

(MIL TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-68 PA18-00F6 u Finestra de fusta de pi de flandes laminat, 60x80 cms. (F6)
Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i
doble junta de goma, amb barretes, formada per una fulla batens i col.locada sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra aproximat de 60x80 cms., de classificació mínima 4 de
permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb
tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat transpirable.

828,17 €
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No inclou vidre ni porticons.
(F6)
(VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-69 PAVJ-H9MN m2 Finestró de fusta de pi lacat, de 2 fulles batents, de cares llises, per un buit d'obra fins a 3 m2 184,82 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-70 PC1E-5DKF m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de
gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

50,26 €

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-71 PEGL-CSCS u Subministre i instal.lació de conjunt de bomba de calor de la Marca Mitsubishi Elèctric model
MSZ-AP50VG o similar, amb una potència frigorífica màxima de 5kW i una potència calorífica
màxima de 5,8 kW, amb alimentació elèctrica monofàsica de 230V, motor DC inverter, gas
refrigerant R410A, format per una unitat exterior a col.locar sobre parament vertical exteriior i
una unitat interior mural del tipus split.

Característiques bàsiques del conjunt:

Unitat interior: MSZ-AP50VG
Unitat exterior: MUZ-AP50VG
Potència frigorífica: 5,0 kW
Potència calorífica: 5,8 kW
Potència eléctrica: 1,55 kW
Coeficient energèic:

- ERR / COP: 3,23 / 3,63
- SERR: 7,4 (A++)
- SCOP: 4,7 (A++)

Característiques de la unitat interior:
- Caudal d'aire: 756 m3/hora
- Nivell sonor: 44 dBA
- Potència sonora: 58 dBA
- Dimensions [mm]: 299 x 798 x 219

Alçada x amplada x fondària
- Pes: 10,5 Kg

Característiques de la unitat exterior:
- Caudal d'aire: 2.430 m3/hora
- Nivell sonor: 52 dBA
- Potència sonora: 64 dBA
- Dimensions [mm]: 714 x 800 x 285

Alçada x amplada x fondària
- Pes: 40 Kg

Característiques de la instal.lació:
- Refrigerant: R32
- Tensió alimentació: 230 V I+N
- Diàmetre de les canonades líquid / gas [mm]: 6,35 / 9,52
- Longitud máxima de les canonades vertical: 12 metres
- Longitud máxima de les canonades total: 20 metres
- Rang d'operació (Tª exterior per refrigeració): -10ºC // +46ºC
- Rang d'operació (Tª exterior per calefacció): -15ºC // +24ºC
- Inclou interface de migració a M-NET.

Inclou comandament, aïllament de les canonades frigorífiques en compliment de la IT 1.2.4.2
del RITE, connexions frigorífiques entre la unitat interior i exterior, connexió desaigüa,
elements de suportació de la unitat exterior i tota mena de petit material i mitjans auxiliars
necessaris per a una perfecta instal.lació i posta en marxa.

2.146,31 €

(DOS MIL  CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-72 PG1B-DGYO u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

512,00 €

(CINC-CENTS DOTZE EUROS)

P-73 PG47-EOH2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

27,05 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-74 PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

27,31 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-75 PG47-EOH8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

28,11 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-76 PG47-EOHW u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

118,95 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-77 PG4B-DX3F u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

131,07 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-78 PH40-6U25 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16
A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar suspès, col·locat

44,50 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-79 PH57-B3BU u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 180 a 220
lm, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

141,07 €

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-80 PP47-6639 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de
llargària, col·locat

20,10 €

(VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-81 PPD7-4RJV u Punt de terminació de xarxa, per a cable coaxial, de tres direccions fixat mecànicament 24,95 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-82 VARIS_1 u Ajudes de paleteria a la resta d'industrials presents a l'obra (a justificar) 611,19 €

(SIS-CENTS ONZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-83 VARIS_2 u Treballs de legalització de la inst. elèctrica, els quals inclouen el corresponent projecte i
certificat final del projecte d'ampliació i reforma de la instal.lació elèctrica subscrit per un
tècnic titulat competent, la tramitació de la instal.lació a una Entitat d'Inspecció i Control i el
pagament de les taxes corresponents a la inspecció inicial per part de la EIC.

Nota.
En virtut d'allò disposat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves
Instruccions Tècniques Complementàries I.T.C. Decret 842/2002 publicat al B.O.E. número
224 del 18 de setembre del 2.002, a fi d'aconseguir per part dels Serveis Territorials
d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, o per l'EIC corresponent, l'autorització de posada

1.360,00 €
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en Servei de la instal·lació, d'acord amb l'instrucció 7/2003 per les quals es regula el
procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia per a l'aplicació del Reglament
Electrotècnic de B.T. mitjançant la intervenció de les Entitats d'Inspecció i Control de la
Generalitat de Catalunya (EIC).
(MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)

P-84 VARIS_3 u Tràmits i legalització de la instal.lació Elèctrica
Projecte i certificat final del projecte de legalització de la instal.lació elèctrica redactat i firmat
i visat per un tècnic titulat competent.
Tramitació de la instal.lació de climatització a una Entitat d'Inspecció i Control i pagament de
les taxes corresponents a fi d'aconseguir per part dels Serveis Territorials d'Indústria de la
Generalitat de Catalunya, o per l'EIC corresponent, l'autorització de posada en Servei de la
instal·lació.

1.215,00 €

(MIL DOS-CENTS QUINZE EUROS)

P-85 VARIS_4 u Controls de qualitat a realitzar d'acord amb la normativa vigent atenent a la tipologia i abast
de l'obra proposada.

315,00 €

(TRES-CENTS QUINZE EUROS)
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P-1 1G22G_NI u Treballs i petit material i/o auxiliar necessari per a una correcte integració entre la instal.lació
elèctrica existent i les diferents modificacions proposades en el present projecte.

612,11 €

Sense descomposició 612,11000 €

P-2 1G22G_P1 u Modificació necessària de la instal.lació elèctrica relativa al conjunt d'actuacions previstes en
l'àmbit del projecte d'acord amb els plànols corresponents i atès l'ús de pública concurrència
de l'immoble afectat.

Això inclou la part proporcional de cable de 1x1,5 mm2, de cable de 1x2,5 mm2, de cable de
1x4 mm2, de cable de 1x6 mm2, de cable de 1x10 mm2, de tub flexible corrugat, de caixes
de derivació, caixes de comandament, etc.

També inclou els mecanismes bàsics a instal.lar (bàsicament endolls) de la sèrie UNICA
BASIC de la casa SCHUKO o similar, i tota mena de petit material i/o auxiliar necessari per a
deixar el conjunt de la instal.lació en perfecte estat de funcionament.

Condicions del cablejat:
TOTS els cables seran no propagadors de l'incendi i amb una emisió de fums i opacitat
reduïda. Els cables amb característiques equivalents a las de la norma UNE 21.123 part 4 ó
5; o a la norma UNE 211002 (segons la tensió assignada del cable).

Condicions de la instal.lació:
La instal.lació serà preferentment empotrada en el paviment, amb tub flexilbe corrugat o rígid
de secció nominal variable. Quan no sigui possible la seva instal.lació empotrada s'optarà per
la instal.lació superficial mitjançant canaletes de PVC, safates metàl.liques, etc.

3.847,60 €

Sense descomposició 3.847,60000 €

P-3 CBOMCON1 ut Bomba externa per a recollida condensats de la unitat interior de la bomba calor -tipus cor-.
Inclou petit material per seu correcte funcionament.
Totalment instal.lat i posat en funcionament.

Ubicació:
-  Zona torneria (P. segona): 2 unitats
- Zona autocar (P. segona): 2 unitats
- Sala Tècnia (P. segona): 1 unitat

192,15 €

Sense descomposició 192,15000 €

P-4 CFWM04DT ut Subministre i instal.lació de Fan Coil de terra HPC, marca Daikin o similar, model FWM04DT,
Pot. Calorífica: 5,63 kW, paret.

Característiques de l'aparell:

- Nombre tubs: 2
- Capacitat de calefacció: 5,63 kW
- Dimensions [mm]: 564 x 1.194 x 226  (Alçada x amplada x fondària)
- Pes: 32 Kg
- Volum d'aigua de l'intercanviador de calor: 1,4 litres
- Cabal d'aigua en calefacció: 745 l/h
- Caiguda de Pressió de l'aigua en calefacció: 9 kPa
- Tipus ventilador: Centrífug, multipala, aspiració doble
- Cabal d'aire: 706 m3/h
- Nivell de potencia sonora: 52 dBA
- Connexió d'aigua de l'intercanviador de calor: 1/2´´ pulsaddes
- Alimentació eléctrica: 230V I+N
- Intensitat nominal: 0,44 A

Inclou termòstat, petit material i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta instal.lació
i posada en funcionament. També inclou els treballs de retirada del fan-coil antic al qual
substitueix.

1.535,18 €

Altres conceptes 1.535,18000 €

P-5 EP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany,
instal.lada superficialment i connectada.

57,82 €
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Model Wifi Ubiquiti Unifi UAP-AC-Pro o similar.

BP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 5 dBi de guany,
amb accessoris de suport i connexió

15,38000 €

Altres conceptes 42,44000 €

P-6 EQZ3_5 u Subministre i instal.lació de caixa de llum retroil.luminada, de dimensions totals 185x340
cms., amb estructura interior de tub metàl.lic 40.40.1,5, envolvent exterior de tauler DM de 16
mm. de gruix lacat exteriorment en clor RAL7039 i lona de PVC amb imatge impressa
especial per a retroil.luminació (inclosa). No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris.

Veure disseny específic en plànol D03

3.331,50 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

342,53040 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 47,28682 €

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat semi-lacat, treballat al taller

54,15850 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

27,03750 €

B7Z11T50 m Llistó de fusta de pi de secció 30x30 mm 15,93000 €

B7411_IMP m2 Lona de PVC del tipus Extreme Backlight, de 250g/m2, especial per a retroil.luminació en
ambients interiors, amb impressió a tot color a una cara i velcro perimetral.

108,36000 €

Altres conceptes 2.736,19678 €

P-7 EQZ5_2 u Subministrament i muntatge de plafó de 160 cms. d'amplada i 240 cms. d'alçada que integra i
oculta un dels fan-coils a paret de la sala. Està format per una estructura de suport de tubs
metàl·lics d'acer zincat de secció 30.30.2 mm. i 20.20.2 mm i taulers DM de 16 mm. de gruix
lacats en color RAL7039 vinilats amb els textos i/o imatges corresponents. També conté una
´´capsa´´ de xapa metàl·lica troquelada per ocultació del fan-coil (inclosa). Inclou l'acabat
d'ambdós laterals i també inclou tota mena de petit material i mijans auxiliars necessaris. No
inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D02.1

1.418,60 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

11,58750 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

171,26520 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 46,54796 €

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat semi-lacat, treballat al taller

68,01300 €

B0CHP4B4 m2 Planxa perforada d'acer de 1.5 mm de gruix, amb perforacions quadrades paral·leles i 35 a
50 % de coeficient de perforació

22,45700 €

Altres conceptes 1.098,72934 €

P-8 EQZ5_3 u Subministrament i muntatge de plafó conjunt de dimensions 280x200 cms. que integra un
dels fan-coils de la sala, format per tauler de DM de 16 mm. de gruix revestit amb planxa
DIBOND de 4 mm. de gruix i muntat sobre una estructua de perfils metàl.lics de secció
30.30.2 mm. Inclou subestructura amb tub metàl.lic de secció 20.20.2mm. i xapa metàl.lica
troquelada pintada amb pintura epoxi de color negre forja per ocultar el fan coil. També inclou
un plafó de DM de 20 mm. de gruix amb imatge impresa en vinil adhesiu col.locat sobre llistó
DM de 40.20.

1.514,74 €
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Veure detall en plànol D10.7

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

9,01250 €

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat semi-lacat, treballat al taller

52,89900 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 36,20397 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

149,85705 €

B0CHP4B4 m2 Planxa perforada d'acer de 1.5 mm de gruix, amb perforacions quadrades paral·leles i 35 a
50 % de coeficient de perforació

22,45700 €

Altres conceptes 1.244,31048 €

P-9 EQZ5_4 u Subministrament i col.locació de plafó de sala de 140 cms. d'amplada i 200 cms. d'alçada
format per un tauler de DM de 12 mm. de gruix lacat en color RAL7039 i vinilat amb els textos
corresponents, suportada per un senzill entramat metàl·lic de tubs d'acer zincat de secció
80.40.2 mm. i 40.40.2 mm amb la particularitat de preveure'l com a un plafó practicable atès
que al seu darrera hi trobem el quadre de control de l'enllumenat d'ambdues sales. Inclou
l'acabat d'ambdós laterals, sota i sobre. També inclou tota mena de petit material i mijans
auxiliars necessaris. No inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D01.1.

459,45 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 56,15309 €

B0CU2A77_S ml Llistons de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 40 mm de
gruix, 18 mcs. d'alçada i >650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc D-s2,d0, sense revestir i treballat a taller.

46,36000 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

85,63260 €

Altres conceptes 271,30431 €

P-10 EQZ5_6 u Suministre i instal.lació de pedestal per a peça artística a exposar, de forma rectamgular amb
les vores arrodonies, de 240 cms. d'amplada, 480 cms. de longitud i 20 cms. d'alçada format
per una estructura de suport a base de llistons de tauler DM de 40 mm. de gruix, un
revestiment lateral a base de DM de 10 mm. de gruix i un plafó superior de DM de 20 mm.
de gruix, ambdós lacats en color RAL1015.

Veure detall constructiu al plànol D06.1

1.574,36 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 203,18554 €

B0CU2A77_S ml Llistons de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 40 mm de
gruix, 18 mcs. d'alçada i >650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc D-s2,d0, sense revestir i treballat a taller.

380,64000 €

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 20 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semilaca de color negre.

371,91000 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

56,65000 €

Altres conceptes 561,97446 €

P-11 EQZ5_7 u Suministre i instal.lació de pedestal per a peça artística a exposar, de forma rectamgular amb
les vores arrodonides, de 85 cms. d'amplada, 215 cms. de longitud i 15 cms. d'alçada format
per una estructura de suport a base de llistons de tauler DM de 40 mm. de gruix, un

747,94 €
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revestiment lateral a base de DM de 10 mm. de gruix i un plafó superior de DM de 20 mm.
de gruix, ambdós lacats en color RAL1015.

Veure detall constructiu al plànol D06.2

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 40,63711 €

B0CU2A77_S ml Llistons de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 40 mm de
gruix, 18 mcs. d'alçada i >650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc D-s2,d0, sense revestir i treballat a taller.

104,31000 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

23,17500 €

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 20 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semilaca de color negre.

59,57000 €

Altres conceptes 520,24789 €

P-12 EQZ5_8 u Subministrament i col.locació de plafó de sala de 80 cms. d'amplada i 200 cms. d'alçada
format per un tauler de DM de 12 mm. de gruix lacat en color RAL7039 i vinilat amb els textos
corresponents, suportada per un senzill entramat metàl·lic de tubs d'acer zincat de secció
80.40.2 mm. i 40.40.2 mm. Inclou l'acabat d'ambdós laterals, sota i sobre. També inclou tota
mena de petit material i mijans auxiliars necessaris. No inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D01.2.

330,97 €

B0CU2A77_S ml Llistons de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 40 mm de
gruix, 18 mcs. d'alçada i >650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5,
reacció al foc D-s2,d0, sense revestir i treballat a taller.

26,84000 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 32,50969 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

77,06934 €

Altres conceptes 194,55097 €

P-13 EQZ0_VINIL u Treball de disseny i vinilat de textos i imatges a partir de les indicacions de l'equip director del
museu. Inclou el treball de disseny, la impressió dels vinils i la seva col.locació en obra.

176,28 €

B86710DR m2 Làmina vinílica de 0.9 mm de gruix i 1500 g/m2 de massa superficial 13,63000 €

Altres conceptes 162,65000 €

P-14 EQZ4100C u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina de 115 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 100 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de
60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat
també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí
que inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.3

2.552,98 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 81,27422 €

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 1,36650 €

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i
tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

4,28500 €

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

181,00800 €
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B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat semi-lacat, treballat al taller

20,15200 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

83,68750 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

321,12225 €

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 20 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semilaca de color negre.

46,69000 €

Altres conceptes 1.813,39453 €

P-15 EQZ4100L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 100 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de
60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat
també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí
que inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.3

3.087,95 €

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 20 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semilaca de color negre.

57,96000 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

385,34670 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

96,56250 €

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat semi-lacat, treballat al taller

25,19000 €

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

324,30600 €

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i
tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

4,28500 €

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 1,36650 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 96,79020 €

Altres conceptes 2.096,14310 €

P-16 EQZ4120C u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina de 115 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 120 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de
60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat
també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí
que inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.4

2.655,17 €
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B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 20 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semilaca de color negre.

56,35000 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

385,34670 €

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 1,36650 €

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i
tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

4,28500 €

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

181,00800 €

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat semi-lacat, treballat al taller

25,19000 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

83,68750 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 88,66278 €

Altres conceptes 1.829,27352 €

P-17 EQZ4120L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 120 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de
60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat
també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i
bandes de lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí
que inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.4

3.271,98 €

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 1,36650 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 104,91762 €

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i
tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

4,28500 €

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

377,10000 €

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat semi-lacat, treballat al taller

31,48750 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

96,56250 €

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 20 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semilaca de color negre.

67,62000 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

470,97930 €

Altres conceptes 2.117,66158 €

P-18 EQZ460C u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina de 120 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 60 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i
40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també

2.300,42 €
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en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de
lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que
inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces. També inclou el dispositiu detallat en el plànol D05.3
per a la retirada del vidre i obertura de les vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.2 i els detalls genèrics en el plànol D05.2

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

83,68750 €

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 1,36650 €

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i
tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

4,28500 €

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

188,55000 €

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat semi-lacat, treballat al taller

10,07600 €

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 20 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semilaca de color negre.

46,69000 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 82,01307 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

256,89780 €

Altres conceptes 1.626,85413 €

P-19 EQZ460L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 60 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i
40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també
en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de
lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que
inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces. També inclou el dispositiu detallat en el plànol D05.3
per a la retirada del vidre i obertura de les vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.2 i els detalls genèrics en el plànol D05.2

2.697,07 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

83,68750 €

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 1,36650 €

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i
tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

4,28500 €

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat semi-lacat, treballat al taller

21,41150 €

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 20 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semilaca de color negre.

46,69000 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 82,01307 €
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K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

278,30595 €

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

279,05400 €

Altres conceptes 1.900,25648 €

P-20 EQZ4-EXT u Subministre i instal.lació de mòdul final d'extensió de vitrina, en obert, de 120 cms.
d'amplada, 240 cms. d'alçada i 120 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de
tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de
gruix lacat en color RAL7039 i recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix.
acabat lacat també en color RAL7039 (només fons i terra). Inclou la prolongació de guia i rail
per facilitar l'extracció parcial dels vidres de la vitrina. També inclou tota mena de mitjans
auxiliars necessaris.

Veure disseny específic en els plànols D04.3 i D04.4.

991,28 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

68,23750 €

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 20 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semilaca de color negre.

46,69000 €

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat semi-lacat, treballat al taller

5,79370 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

192,67335 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 88,66278 €

Altres conceptes 589,22267 €

P-21 EQZ4-PRAL u Subministre i instal.lació de vitrina de geometria irregular, ocupant la cantonada de la sala 1
on es manté una part de l'altell. Formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de
60.40.2 i 40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat
també en color RAL7039 i vidre templat 4+4 mm, fix a la cara frontal mentre que en la paret
lateral hi trobem una porta integrada que permet l'accés a l'interior de la vitrina. No inclou la
il.luminació interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i
mitjans auxiliars necessaris. També inclou fins a 5 panells de malla metàl.lica de 70x150 cms.
amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm,
amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en els plànols D07.1 i D07.2.

14.628,27 €

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

539,25300 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 540,84296 €

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 20 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semilaca de color negre.

439,53000 €

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat semi-lacat, treballat al taller

200,26050 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

386,25000 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

2.654,61060 €
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Altres conceptes 9.867,52294 €

P-22 EQZA45L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms. d'amplada, 240 cms.
d'alçada i 45 cms. de fons, formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i
40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de gruix. acabat lacat també
en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de
lliscament de TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure capítol
enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans auxiliars necessaris. Sí que
inclou un panell de malla metàl.lica de 100x180 cms. amb un perímetre format per un
passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces. També inclou el dispositiu detallat en el plànol D05.3
per a la retirada del vidre i obertura de les vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.1 i els detalls genèrics en el plànol D05.1

2.194,90 €

B0CJU010 m2 Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix 1,36650 €

B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i
tractament per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares

4,28500 €

BC151B01 m2 Vidre laminar de seguretat , de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600

252,65700 €

B0CU2AB7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 20 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semilaca de color negre.

27,37000 €

B0CU2A77 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 10 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
treballat al taller. Inclou acabat amb semi-laca de color negre.

73,38750 €

K44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

214,08150 €

P89K-42YP m2 Lacat a taller de tauler DM de gruix variable, en color RAL estandard 65,01937 €

B0CU2AA7 m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 16 mm de gruix
i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0,
acabat semi-lacat, treballat al taller

17,63300 €

Altres conceptes 1.539,10013 €

P-23 H002_SS u Subministrament i muntatge de bastida de protecció per tal de poder afrontar amb la
seguretat necessària les obres de restauració de la façana. S'ha previst una superfície a
protegir de l'ordre de 200 m2 i una previsió d'utilització màxima de 2 mesos atès que només
és necessària per a les obres de la façana.

4.132,70 €

Altres conceptes 4.132,70000 €

P-24 H001_SS u Implantació de les mesures de seguretat i salut en obra que es determinin en el Pla de
Seguretat i Salut a l'obra el qual es redactarà a partir de les indicacions contingudes en el
corresponent Estudi bàsic de seguretat i salut. S'inclou la redacció del corresponent Pla de
Seguretat i Salut com a part de les despeses generals associades a aquest capítol.

2.800,00 €

Sense descomposició 2.800,00000 €

P-25 KH31_001 m Subministrament i muntatge de tira de lluminària LED lineal, rígida, per a caixa de llum,
24VDC, 15W, 1493 lm., 4000k, òptica 10ºx40º. Inclou terminals, connexions i tota mena de
petit material i mitjans auxiliars necessaris.

Model Cortina L5 de la casa ACTILUM o similar.

140,29 €

BH31_001 m Tira de lluminària LED lineal, rígida, per a caixa de llum, 24VDC, 15W, 1493 lm., 4000k,
òptica 10ºx40º. Model Cortina L5 de la casa ACTILUM o similar.

49,98000 €

BH31_PT u Part proporcional de petit material necessari (cable d'inici, cable de connexió, tapes, regletes,
etc.)

25,64000 €

Altres conceptes 64,67000 €
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P-26 KH31_002 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal dins de cos de perfil d'alumini de 16x10
mm., 48VDC, 48W, 2670 lm., 3000k, òptica 18ºx48º. Inclou terminals, connexions i tota mena
de petit material i mitjans auxiliars necessaris.

Model light StickXtreme XTR D de la casa SAKMA o similar.

475,46 €

BH31_002 u Lluminària LED lineal dins de cos de perfil d'alumini de 16x10 mm., 48VDC, 48W, 2670 lm.,
3000k, òptica 18ºx48º. Model light StickXtreme XTR D de la casa SAKMA o similar.

325,15000 €

BH31_PT u Part proporcional de petit material necessari (cable d'inici, cable de connexió, tapes, regletes,
etc.)

25,64000 €

Altres conceptes 124,67000 €

P-27 KH31_003 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal en cos de perfil d'alumni de 16x10mm,
48VDC, 48W, 2670 lm, 3000k i òptica 40º. Inclou terminals, connexions i tota mena de petit
material i mitjans auxiliars necessaris.

Model Light StickXtreme XTR C de la casa SAKMA o similar.

407,14 €

BH31_003 u Lluminària LED lineal en cos de perfil d'alumni de 16x10mm, 48VDC, 48W, 2670 lm, 3000k i
òptica 40º. Model Light StickXtreme XTR C de la casa SAKMA o similar.

270,45000 €

BH31_PT u Part proporcional de petit material necessari (cable d'inici, cable de connexió, tapes, regletes,
etc.)

25,64000 €

Altres conceptes 111,05000 €

P-28 KH31_005 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal amb cos de perfil d'alumini de 45x30
mm, 48VDC, 70W, 7000lm, 3000k i òpitca 60º. Inclou terminals, connexions i tota mena de
petit material i mitjans auxiliars necessaris.

Model SAKMA Comet 45 o similar.

1.001,32 €

BH31_PT u Part proporcional de petit material necessari (cable d'inici, cable de connexió, tapes, regletes,
etc.)

25,64000 €

BH31_005 u Lluminària LED lineal amb cos de perfil d'alumini de 45x30 mm, 48VDC, 70W, 7000lm, 3000k
i òpitca 60º. Model SAKMA Comet 45 o similar.

890,15000 €

Altres conceptes 85,53000 €

P-29 KH4L_003 u Subministramet i instal.lació de projector LED 20W, 2000 lm, 3000k, amb òptica M20º,
regulació amb potenciòmetre i filtre de dispersió elíptica, muntat sobre rail electrificat. Model
Palco 208M de IGUZZINI o similar.
Inclou font d'alimentació i elements de suport i fixació al rail.

406,35 €

BH4L_003 u Projector LED de 20W, 2000lm, 3000k, òptica M20º, regulació amb potenciòmetre i filtre de
dispersió el.líptica + font d'alimentació. Model Palco 208M de la casa IGUZZINI  o similar.

350,75000 €

Altres conceptes 55,60000 €

P-30 KH4L_004 u Subministramet i instal.lació de projector LED 20W, 2000 lm, 3000k, amb òptica S12º,
regulació amb potenciòmetre i filtre de dispersió elíptica, muntat sobre rail electrificat. Model
Palco 207 de IGUZZINI o similar.
Inclou font d'alimentació i elements de suport i fixació al rail.

447,89 €

BH4L_004 u Projector LED de 20W, 2000lm, 3000k, òptica S12º, regulació amb potenciòmetre i filtre de
dispersió el.líptica + font d'alimentació. Model Palco 107 de la casa IGUZZINI o similar.

390,20000 €

Altres conceptes 57,69000 €

P-31 KHWR_001 u Subministrament i muntatge de font d'alimentació LED, 24VDC, 140W, regulable amb
potenciòmetre exterior 100k. Del tipus MEAN WELL HLG 140H-24-B o similar.

92,70 €

BHWR_001 u Font d'alimentació LED, 24VDC, 140W, regulable amb potenciòmetre exterior 100k. Del tipus
MEAN WELL HLG 140H-24-B o similar.

63,68000 €

Altres conceptes 29,02000 €

P-32 KHWR_003 u Subministrament i muntatge de font d'energia LED, 48VDC, 185W i regulable amb
potenciòmetre exterior de 100k. Del tipus MEAN WELL HLG-185H-48-B o similar.

120,31 €
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BHWR_003 u Font d'energia LED, 48VDC, 185W i regulable amb potenciòmetre exterior de 100k. Del tipus
MEAN WELL HLG-185H-48-B o similar.

77,94000 €

Altres conceptes 42,37000 €

P-33 KHWR_004 u Subministrament i muntatge de font d'energia LED a 48VDC i de 240W, regulable amb
potenciòmetre exterior de 100k. Del tipus MEAN WELL HLG 240H-48-B o similar.

134,58 €

BHWR_004 u Font d'energia LED a 48VDC i de 240W, regulable amb potenciòmetre exterior de 100k. Del
tipus MEAN WELL HLG 240H-48-B o similar.

97,42000 €

Altres conceptes 37,16000 €

P-34 P191-H8CE u Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals 28,03 €

Altres conceptes 28,03000 €

P-35 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

21,30 €

Altres conceptes 21,30000 €

P-36 P2140-4RR u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

21,30 €

Altres conceptes 21,30000 €

P-37 P2142-4RM m2 Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

90,72 €

Altres conceptes 90,72000 €

P-38 P214G-78O m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

12,80 €

Altres conceptes 12,80000 €

P-39 P214M-AKZ m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

123,69 €

Altres conceptes 123,69000 €

P-40 P214O-4RN m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

40,28 €

Altres conceptes 40,28000 €

P-41 P214O-4RO m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

104,16 €

Altres conceptes 104,16000 €

P-42 P21GE-CUM u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització d'expansió directa o unitat
emissora o climatitzador, de 90 kW com a màxim, muntada superficialment o prèviament
desencastada, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor

113,39 €

Altres conceptes 113,39000 €

P-43 P21Q0-H8EI u Desmuntatge de campana de 800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatges

1.858,80 €

Altres conceptes 1.858,80000 €

P-44 P21Q0-H8E m3 Desmuntatge de museografies existents en mobiliari i/o vitrines fixes i que no està previst
d'aprofitar, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor. No inclou la
retirada prèvia de les peces exposades que s'entén serà realitzada per personal tècnic del
propi museu.

39,24 €

Altres conceptes 39,24000 €
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P-45 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

21,30 €

Altres conceptes 21,30000 €

P-46 P2R6-4I6G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

30,41 €

Altres conceptes 30,41000 €

P-47 P2RA-IQG9 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

18,24 €

B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista
Europea de Residus

17,37170 €

Altres conceptes 0,86830 €

P-48 P2RA-IQGA m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

22,01 €

B2RA-28V3 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

20,96270 €

Altres conceptes 1,04730 €

P-49 P4GR-0001 u Recuperació d'obertura preexistent en pl. baixa segons detall en plànols. Inclou la formació
de brancals i dintells de pedra a semblança de la resta d'obertures existents. També inclou
tota mena de mitjans auxiliars necessaris.

4.652,84 €

Altres conceptes 4.652,84000 €

P-50 P51M-0001 u Reparació de balcó exterior existent consistent en la neteja de l'actual acabat, la seva
completa impermeabilització i la col.locació d'un paviment exterior de pedra natural calcària.
També inclou la reparació de les humitats i de qualsevol lesió que hi resulti visible.

615,65 €

Altres conceptes 615,65000 €

P-51 P811-3F1L m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb
morter acrílic de gramatge fi, remolinat i lliscat. De color a escollir per la DF.

50,72 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,52372 €

Altres conceptes 50,19628 €

P-52 P874-4UC1 m2 Neteja de parament de morter, amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar. Inclou el
repicat puntual de les zones en mal estat 8s'ha contemplat un 20% del total).

15,50 €

B011-05MF l Aigua desionitzada no polaritzada 0,47000 €

Altres conceptes 15,03000 €

P-53 P878-5Z4Z m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent, per
a interior

3,73 €

B8ZB-158Y kg Massilla de polièster bicomponent 0,73605 €

Altres conceptes 2,99395 €

P-54 P89H-HE8C m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i
pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

12,61 €

B896-HYC4 kg Pintura al silicat, per a exteriors 6,46027 €

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 1,33518 €

Altres conceptes 4,81455 €

P-55 P89H-12OE m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb
acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Color gris antracita o similar
(a escollir per la DF).

9,61 €
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B896-135GL l Pintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase aquosa 3,61998 €

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 1,33518 €

Altres conceptes 4,65484 €

P-56 P89H-12OE m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica fotocatalítica amb acabat
llis, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat. Color gris antracita o similar (a
escollir per la DF).

9,61 €

B8Z6-0P27 kg Imprimació fixadora acrílica 1,33518 €

B896-135GL l Pintura plàstica fotocatalítica, per a interiors, en fase aquosa 3,61998 €

Altres conceptes 4,65484 €

P-57 P8B6-HAR3 m2 Tractament químic complet pel control de xilòfags dels diferentes elements estructurals de
fusta (jàsseres, bigues i cairats) i que inclou les accions següents:

# Inspecció tècnica amb aparells sensors sonors.

# Sanejament amb producte abrasiu a base de silicat d'alumini aplicat a baixa pressió amb
l'objectiu d'eliminar la part superficial ja malmesa pels xilòfags.

# Tractament químic pel control dels xilòfags mitjançant la impregnació per dues capes de
producte químic insecticida-fungicida en tota la superfície de l'element de fusta i col.locació
de vàlvules anti-retorn i posterior injecció de producte químic insecticida fungicida als caps de
bigues i jàsseres, ambdos casos segons normativa derivada del Codi Tècnic de l'Edificació
per a elements estructurals de fusta (CTE DB.SE-M).

# Aplicació de producte fungicida incolor.

S'hi inclou la part proporcional de bastides, proteccions i tota mena de mitjans auxiliars
necessaris.

61,88 €

B8ZK-0P39 l Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 2,08000 €

B8ZA3000 kg Producte químic insecticida-fungicida per a tractament químic pel control dels xilòfags 2,52976 €

K87AUP30 m2 Sanejament d'element de fusta amb producte abrasiu aplicat a baixa pressió (silicat d'alumini). 10,63300 €

Altres conceptes 46,63724 €

P-58 P8Z0-47LV m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb
un pes mínim de 123 g/m2

7,66 €

B8ZA-0P1O m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123
g/m2

3,70260 €

Altres conceptes 3,95740 €

P-59 P93G-125R m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 21,37 €

B7C24-0KLD m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 0,01449 €

Altres conceptes 21,35551 €

P-60 P9BB-B345 m2 Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada,
preu alt, de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2, col·locades amb adhesiu C2 lliscament reduït
i temps obert ampliat (TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

124,10 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,87000 €

B0G2-0FA8 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix amb
aresta viva a les quatre vores

84,77940 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 lliscament reduït i temps obert ampliat (TE) segons norma
UNE-EN 12004

8,67300 €

Altres conceptes 29,77760 €

P-61 P9Q5-5VCK m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial moderat, classe 31 (UNE-EN
13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb
base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè

33,05 €
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expandit de 3 mm

B9Q4-142Q m2 Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús comercial moderat,
classe 31 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària,
5,4 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat i unió a pressió

26,54310 €

B7C77-0JDH m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,51500 €

Altres conceptes 5,99190 €

P-62 P9ZD-0PDT m2 Paviment podotàctil d'avís cromàticament contrastat davant la porta de l'ascensor per facilitar
la circulació de les persones cegues. Ha de tenir una textura diferenciada de la superfícies
adjacents i contrastar cromàticament amb el paviment circundant, amb un relleu en alçada
comprès entre 3 i 5 mm. que faciliti la seva detecció però sense suposar un obstacle per a les
persones amb cadires de rodes.

23,05 €

Sense descomposició 23,05000 €

P-63 PA12-00F1 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i
doble junta de goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 140x245 cms., de classificació mínima 4
de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la
DF, amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat
transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F1)

3.447,13 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 8,99700 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 21,78000 €

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a base d'olis vegetals, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

165,06277 €

Altres conceptes 3.251,29023 €

P-64 PA12-00F2 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i
doble junta de goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 140x300 cms., de classificació mínima 4
de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la
DF, amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat
transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F2)

4.137,27 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 8,99700 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 21,78000 €

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a base d'olis vegetals, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

188,64317 €

Altres conceptes 3.917,84983 €

P-65 PA12-00F3 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i
doble junta de goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 80x245 cms., de classificació mínima 4
de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la
DF, amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat
transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F3)

2.828,24 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 8,99700 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 21,78000 €

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a base d'olis vegetals, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

89,83008 €
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Altres conceptes 2.707,63292 €

P-66 PA18-00F4 u Finestra de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i doble
junta de goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 125x200 cms., de classificació mínima 4 de
permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb
tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat transpirable.
No inclou vidre ni porticons.
(F4)

2.149,61 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 8,99700 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 21,78000 €

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a base d'olis vegetals, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

112,28760 €

Altres conceptes 2.006,54540 €

P-67 PA18-00F5 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i
doble junta de goma, amb barretes, formada per dues fulles batents i col.locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x120 cms., de classificació mínima 4
de permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la
DF, amb tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat
transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F5)

1.345,43 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 8,99700 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 21,78000 €

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a base d'olis vegetals, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

56,14380 €

Altres conceptes 1.258,50920 €

P-68 PA18-00F6 u Finestra de fusta de pi de flandes laminat, 60x80 cms. (F6)
Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb perfil de 68x80 mm i
doble junta de goma, amb barretes, formada per una fulla batens i col.locada sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra aproximat de 60x80 cms., de classificació mínima 4 de
permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb bastiment sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb
tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats amb acabat transpirable.
No inclou vidre ni porticons.
(F6)

828,17 €

B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 8,99700 €

B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 21,78000 €

P89G-43TK m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt a base d'olis vegetals, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

38,17778 €

Altres conceptes 759,21522 €

P-69 PAVJ-H9MN m2 Finestró de fusta de pi lacat, de 2 fulles batents, de cares llises, per un buit d'obra fins a 3 m2 184,82 €

BAS0-0ZEW u Ferramenta per a balconera de dues fulles batents, de preu superior 15,61250 €

BAVL-H5N4 m2 Finestró de fusta de pi lacat, de 2 fulls batents, de cares llises, per un buit d'obra fins a 3 m2,
amb bastiment

154,07000 €

Altres conceptes 15,13750 €

P-70 PC1E-5DKF m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de
gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

50,26 €
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BC15-0U6R m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 6 mm de
gruix incolora

30,17000 €

Altres conceptes 20,09000 €

P-71 PEGL-CSCS u Subministre i instal.lació de conjunt de bomba de calor de la Marca Mitsubishi Elèctric model
MSZ-AP50VG o similar, amb una potència frigorífica màxima de 5kW i una potència calorífica
màxima de 5,8 kW, amb alimentació elèctrica monofàsica de 230V, motor DC inverter, gas
refrigerant R410A, format per una unitat exterior a col.locar sobre parament vertical exteriior i
una unitat interior mural del tipus split.

Característiques bàsiques del conjunt:

Unitat interior: MSZ-AP50VG
Unitat exterior: MUZ-AP50VG
Potència frigorífica: 5,0 kW
Potència calorífica: 5,8 kW
Potència eléctrica: 1,55 kW
Coeficient energèic:

- ERR / COP: 3,23 / 3,63
- SERR: 7,4 (A++)
- SCOP: 4,7 (A++)

Característiques de la unitat interior:
- Caudal d'aire: 756 m3/hora
- Nivell sonor: 44 dBA
- Potència sonora: 58 dBA
- Dimensions [mm]: 299 x 798 x 219

Alçada x amplada x fondària
- Pes: 10,5 Kg

Característiques de la unitat exterior:
- Caudal d'aire: 2.430 m3/hora
- Nivell sonor: 52 dBA
- Potència sonora: 64 dBA
- Dimensions [mm]: 714 x 800 x 285

Alçada x amplada x fondària
- Pes: 40 Kg

Característiques de la instal.lació:
- Refrigerant: R32
- Tensió alimentació: 230 V I+N
- Diàmetre de les canonades líquid / gas [mm]: 6,35 / 9,52
- Longitud máxima de les canonades vertical: 12 metres
- Longitud máxima de les canonades total: 20 metres
- Rang d'operació (Tª exterior per refrigeració): -10ºC // +46ºC
- Rang d'operació (Tª exterior per calefacció): -15ºC // +24ºC
- Inclou interface de migració a M-NET.

Inclou comandament, aïllament de les canonades frigorífiques en compliment de la IT 1.2.4.2
del RITE, connexions frigorífiques entre la unitat interior i exterior, connexió desaigüa,
elements de suportació de la unitat exterior i tota mena de petit material i mitjans auxiliars
necessaris per a una perfecta instal.lació i posta en marxa.

2.146,31 €

BEGB-349C u Conjunt de bomba de calor de la Marca Mitsubishi Elèctric model MSZ-AP50VG o similar,
amb una potència frigorífica màxima de 5kW i una potència calorífica màxima de 5,8 kW, amb
alimentació elèctrica monofàsica de 230V, motor DC inverter, gas refrigerant R410A, format
per una unitat exterior a col.locar sobre parament vertical exteriior i una unitat interior mural
del tipus split, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu
superior.

1.797,89000 €

Altres conceptes 348,42000 €

P-72 PG1B-DGY u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i
muntada superficialment

512,00 €

BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 2,00000 €
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BG19-0BZM u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i
per a muntar superficialment

483,05000 €

Altres conceptes 26,95000 €

P-73 PG47-EOH2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

27,05 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,55000 €

BG49-189P u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

15,35000 €

Altres conceptes 11,15000 €

P-74 PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

27,31 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,55000 €

BG49-18GI u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

15,60000 €

Altres conceptes 11,16000 €

P-75 PG47-EOH8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

28,11 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,55000 €

BG49-18K1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

16,36000 €

Altres conceptes 11,20000 €

P-76 PG47-EOH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

118,95 €

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,55000 €

BG49-18VN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C,
tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

101,84000 €

Altres conceptes 16,56000 €

P-77 PG4B-DX3F u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

131,07 €

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

110,24000 €

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,50000 €

Altres conceptes 20,33000 €

P-78 PH40-6U25 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16
A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar suspès, col·locat

44,50 €

BH42-1PE5 u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar
suspesos

4,79000 €
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BH41-1PE3 u Part proporcional d'accessoris per a carrils electrificats d'enllumenat per a muntar suspesos 4,73750 €

BH40-1K7A m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos d'alumini extruit, de 16
A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar suspès

23,92000 €

Altres conceptes 11,05250 €

P-79 PH57-B3BU u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 180 a 220
lm, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial

141,07 €

BH65-2IIO u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no
estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 180 a 220
lm, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

118,93000 €

Altres conceptes 22,14000 €

P-80 PP47-6639 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de
llargària, col·locat

20,10 €

BP47-1A5C u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, de 3,2 a 7 m de
llargària

17,62000 €

Altres conceptes 2,48000 €

P-81 PPD7-4RJV u Punt de terminació de xarxa, per a cable coaxial, de tres direccions fixat mecànicament 24,95 €

BPD6-12SV u Punt de terminació de xarxa per a cable coaxial, de tres direccions, per a fixar mecànicament 13,90000 €

Altres conceptes 11,05000 €

P-82 VARIS_1 u Ajudes de paleteria a la resta d'industrials presents a l'obra (a justificar) 611,19 €

Altres conceptes 611,19000 €

P-83 VARIS_2 u Treballs de legalització de la inst. elèctrica, els quals inclouen el corresponent projecte i
certificat final del projecte d'ampliació i reforma de la instal.lació elèctrica subscrit per un
tècnic titulat competent, la tramitació de la instal.lació a una Entitat d'Inspecció i Control i el
pagament de les taxes corresponents a la inspecció inicial per part de la EIC.

Nota.
En virtut d'allò disposat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves
Instruccions Tècniques Complementàries I.T.C. Decret 842/2002 publicat al B.O.E. número
224 del 18 de setembre del 2.002, a fi d'aconseguir per part dels Serveis Territorials
d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, o per l'EIC corresponent, l'autorització de posada
en Servei de la instal·lació, d'acord amb l'instrucció 7/2003 per les quals es regula el
procediment d'actuació del Departament d'Indústria i Energia per a l'aplicació del Reglament
Electrotècnic de B.T. mitjançant la intervenció de les Entitats d'Inspecció i Control de la
Generalitat de Catalunya (EIC).

1.360,00 €

Sense descomposició 1.360,00000 €

P-84 VARIS_3 u Tràmits i legalització de la instal.lació Elèctrica
Projecte i certificat final del projecte de legalització de la instal.lació elèctrica redactat i firmat
i visat per un tècnic titulat competent.
Tramitació de la instal.lació de climatització a una Entitat d'Inspecció i Control i pagament de
les taxes corresponents a fi d'aconseguir per part dels Serveis Territorials d'Indústria de la
Generalitat de Catalunya, o per l'EIC corresponent, l'autorització de posada en Servei de la
instal·lació.

1.215,00 €

Sense descomposició 1.215,00000 €

P-85 VARIS_4 u Controls de qualitat a realitzar d'acord amb la normativa vigent atenent a la tipologia i abast
de l'obra proposada.

315,00 €

Sense descomposició 315,00000 €
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Capítol 01 SISTEMA ENDERROCS

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS i ENDERROCS

1 P214G-78OW m2 Desmuntatge de paviment d'empostissat de posts de fusta i enllatat,
amb mitjans manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 38)

12,80 99,500 1.273,60

2 P214M-AKZH m2 Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de
perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 39)

123,69 33,200 4.106,51

3 P214O-4ROD m2 Enderroc d'escala de fusta, amb estructura, graons i barana de fusta,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 41)

104,16 5,125 533,82

4 P214O-4RNH m Enderroc de biga de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 40)

40,28 11,000 443,08

5 P21GE-CUMS u Desmuntatge per a substitució d'unitat interior de climatització
d'expansió directa o unitat emissora o climatitzador, de 90 kW com a
màxim, muntada superficialment o prèviament desencastada, amb
mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor (P - 42)

113,39 4,000 453,56

6 P21Q0-H8EI u Desmuntatge de campana de 800 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec
de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges (P -
43)

1.858,80 1,000 1.858,80

7 P191-H8CE u Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals (P -
34)

28,03 3,000 84,09

8 P21Q0-H8EO m3 Desmuntatge de museografies existents en mobiliari i/o vitrines fixes i
que no està previst d'aprofitar, amb mitjans manuals i càrrega de runa
sobre camió o contenidor. No inclou la retirada prèvia de les peces
exposades que s'entén serà realitzada per personal tècnic del propi
museu. (P - 44)

39,24 45,582 1.788,64

9 P2140-4RRM u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 36)

21,30 2,000 42,60

10 P2140-4RRL u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 35)

21,30 6,000 127,80

TOTAL Subcapítol 01.01.01 10.712,50
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Capítol 02 SISTEMA ENVOLVENT

Subcapítol 01 REVESTIMENTS EXTERIORS

1 P874-4UC1 m2 Neteja de parament de morter, amb raig d'aigua desionitzada a
pressió, fins a 2 bar. Inclou el repicat puntual de les zones en mal estat
8s'ha contemplat un 20% del total). (P - 52)

15,50 148,605 2.303,38

2 P2142-4RMK m2 Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 37)

90,72 9,190 833,72

3 P4GR-0001 u Recuperació d'obertura preexistent en pl. baixa segons detall en
plànols. Inclou la formació de brancals i dintells de pedra a semblança
de la resta d'obertures existents. També inclou tota mena de mitjans
auxiliars necessaris. (P - 49)

4.652,84 1,000 4.652,84

4 P8Z0-47LV m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de
PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 (P - 58)

7,66 148,605 1.138,31
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5 P811-3F1L m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter acrílic de gramatge fi, remolinat i lliscat.
De color a escollir per la DF. (P - 51)

50,72 148,605 7.537,25

6 P89H-HE8C m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat
amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues
d'acabat (P - 54)

12,61 148,605 1.873,91

TOTAL Subcapítol 01.02.01 18.339,41
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Capítol 02 SISTEMA ENVOLVENT

Subcapítol 02 REVESTIMENTS INTERIORS

1 P89H-12OEY m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica
fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i
dues d'acabat. Color gris antracita o similar (a escollir per la DF). (P -
56)

9,61 274,560 2.638,52

2 P89H-12OEX m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica
fotocatalítica amb acabat llis, amb una capa d'imprimació fixadora i
dues d'acabat. Color gris antracita o similar (a escollir per la DF). (P -
55)

9,61 12,500 120,13

3 P878-5Z4Z m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de
polièster bicomponent, per a interior (P - 53)

3,73 137,280 512,05

TOTAL Subcapítol 01.02.02 3.270,70

Obra 01 Pressupost 1324__ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MEMGA_3a fase

Capítol 02 SISTEMA ENVOLVENT

Subcapítol 03 PAVIMENTS

1 P93G-125RY m2 Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:4 (P - 59)

21,37 104,500 2.233,17

2 P9BB-B345 m2 Paviment interior amb peces de pedra calcària nacional amb una cara
polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i 1251 a 2500 cm2,
col·locades amb adhesiu C2 lliscament reduït i temps obert ampliat
(TE) (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(P - 60)

124,10 104,500 12.968,45

3 P9Q5-5VCK m2 Parquet flotant amb posts multicapa sintètics per a ús comercial
moderat, classe 31 (UNE-EN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària,
de 120 a 180 mm d'amplària, 5,4 mm de gruix, amb base de tauler de
fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de
polietilè expandit de 3 mm (P - 61)

33,05 12,500 413,13

4 P9ZD-0PDT m2 Paviment podotàctil d'avís cromàticament contrastat davant la porta de
l'ascensor per facilitar la circulació de les persones cegues. Ha de tenir
una textura diferenciada de la superfícies adjacents i contrastar
cromàticament amb el paviment circundant, amb un relleu en alçada
comprès entre 3 i 5 mm. que faciliti la seva detecció però sense
suposar un obstacle per a les persones amb cadires de rodes. (P - 62)

23,05 6,750 155,59

5 P51M-0001 u Reparació de balcó exterior existent consistent en la neteja de l'actual
acabat, la seva completa impermeabilització i la col.locació d'un
paviment exterior de pedra natural calcària. També inclou la reparació
de les humitats i de qualsevol lesió que hi resulti visible. (P - 50)

615,65 1,000 615,65

TOTAL Subcapítol 01.02.03 16.385,99
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Capítol 02 SISTEMA ENVOLVENT

Subcapítol 04 SOSTRES

1 P8B6-HAR3 m2 Tractament químic complet pel control de xilòfags dels diferentes
elements estructurals de fusta (jàsseres, bigues i cairats) i que inclou
les accions següents:

# Inspecció tècnica amb aparells sensors sonors.

# Sanejament amb producte abrasiu a base de silicat d'alumini aplicat
a baixa pressió amb l'objectiu d'eliminar la part superficial ja malmesa
pels xilòfags.

# Tractament químic pel control dels xilòfags mitjançant la
impregnació per dues capes de producte químic insecticida-fungicida
en tota la superfície de l'element de fusta i col.locació de vàlvules
anti-retorn i posterior injecció de producte químic insecticida fungicida
als caps de bigues i jàsseres, ambdos casos segons normativa
derivada del Codi Tècnic de l'Edificació per a elements estructurals de
fusta (CTE DB.SE-M).

# Aplicació de producte fungicida incolor.

S'hi inclou la part proporcional de bastides, proteccions i tota mena de
mitjans auxiliars necessaris. (P - 57)

61,88 99,500 6.157,06

TOTAL Subcapítol 01.02.04 6.157,06
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Capítol 02 SISTEMA ENVOLVENT

Subcapítol 05 TANCAMENTS i FUSTERIA EXTERIOR

1 PA12-00F1 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb
perfil de 68x80 mm i doble junta de goma, amb barretes, formada per
dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 140x245 cms., de classificació mínima 4 de
permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb
tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats
amb acabat transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F1) (P - 63)

3.447,13 1,000 3.447,13

2 PA12-00F2 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb
perfil de 68x80 mm i doble junta de goma, amb barretes, formada per
dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 140x300 cms., de classificació mínima 4 de
permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb
tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats
amb acabat transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F2) (P - 64)

4.137,27 1,000 4.137,27

3 PA12-00F3 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb
perfil de 68x80 mm i doble junta de goma, amb barretes, formada per
dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 80x245 cms., de classificació mínima 4 de
permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment

2.828,24 1,000 2.828,24
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sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb
tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats
amb acabat transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F3) (P - 65)

4 PA18-00F4 u Finestra de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb
perfil de 68x80 mm i doble junta de goma, amb barretes, formada per
dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 125x200 cms., de classificació mínima 4 de
permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb
tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats
amb acabat transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F4) (P - 66)

2.149,61 1,000 2.149,61

5 PA18-00F5 u Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb
perfil de 68x80 mm i doble junta de goma, amb barretes, formada per
dues fulles batents i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 90x120 cms., de classificació mínima 4 de
permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb
tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats
amb acabat transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F5) (P - 67)

1.345,43 4,000 5.381,72

6 PA18-00F6 u Finestra de fusta de pi de flandes laminat, 60x80 cms. (F6)
Balconera de fusta de pi de flandes laminat de primera qualitat, amb
perfil de 68x80 mm i doble junta de goma, amb barretes, formada per
una fulla batens i col.locada sobre bastiment de base, per a un buit
d'obra aproximat de 60x80 cms., de classificació mínima 4 de
permeabilitat a a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment
sense persiana. Inclou acabat lacat de color a escollir per la DF, amb
tractament protector fungicida i insecticida i filtre de raigs ultraviolats
amb acabat transpirable. No inclou vidre ni porticons.
(F6) (P - 68)

828,17 1,000 828,17

7 PAVJ-H9MN m2 Finestró de fusta de pi lacat, de 2 fulles batents, de cares llises, per un
buit d'obra fins a 3 m2 (P - 69)

184,82 11,300 2.088,47

8 PC1E-5DKF m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12
mm i lluna de 6 mm de gruix incolora, col·locat amb llistó de vidre
sobre fusta, acer o alumini (P - 70)

50,26 11,300 567,94

TOTAL Subcapítol 01.02.05 21.428,55
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Capítol 03 SISTEMA INSTAL.LACIONS

Subcapítol 01 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA

1 PG1B-DGYO u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a sis
fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 72)

512,00 1,000 512,00

2 1G22G_NI u Treballs i petit material i/o auxiliar necessari per a una correcte
integració entre la instal.lació elèctrica existent i les diferents
modificacions proposades en el present projecte. (P - 1)

612,11 1,000 612,11

3 PG47-EOHW u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 76)

118,95 1,000 118,95

4 PG47-EOH4 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P

27,31 2,000 54,62
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- 74)

5 PG47-EOH8 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P
- 75)

28,11 10,000 281,10

6 PG47-EOH2 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P
- 73)

27,05 5,000 135,25

7 PG4B-DX3F u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 77)

131,07 5,000 655,35

8 1G22G_P1 u Modificació necessària de la instal.lació elèctrica relativa al conjunt
d'actuacions previstes en l'àmbit del projecte d'acord amb els plànols
corresponents i atès l'ús de pública concurrència de l'immoble afectat.

Això inclou la part proporcional de cable de 1x1,5 mm2, de cable de
1x2,5 mm2, de cable de 1x4 mm2, de cable de 1x6 mm2, de cable de
1x10 mm2, de tub flexible corrugat, de caixes de derivació, caixes de
comandament, etc.

També inclou els mecanismes bàsics a instal.lar (bàsicament endolls)
de la sèrie UNICA BASIC de la casa SCHUKO o similar, i tota mena
de petit material i/o auxiliar necessari per a deixar el conjunt de la
instal.lació en perfecte estat de funcionament.

Condicions del cablejat:
TOTS els cables seran no propagadors de l'incendi i amb una emisió
de fums i opacitat reduïda. Els cables amb característiques equivalents
a las de la norma UNE 21.123 part 4 ó 5; o a la norma UNE 211002
(segons la tensió assignada del cable).

Condicions de la instal.lació:
La instal.lació serà preferentment empotrada en el paviment, amb tub
flexilbe corrugat o rígid de secció nominal variable. Quan no sigui
possible la seva instal.lació empotrada s'optarà per la instal.lació
superficial mitjançant canaletes de PVC, safates metàl.liques, etc. (P -
2)

3.847,60 1,000 3.847,60

TOTAL Subcapítol 01.03.01 6.216,98

Obra 01 Pressupost 1324__ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MEMGA_3a fase

Capítol 03 SISTEMA INSTAL.LACIONS

Subcapítol 02 ENLLUMENAT

1 PH40-6U25 m Carril electrificat d'enllumenat de 3 circuits, de secció rectangular i cos
d'alumini extruit, de 16 A d'intensitat nominal per circuit, per a muntar
suspès, col·locat (P - 78)

44,50 31,000 1.379,50

2 KH4L_003 u Subministramet i instal.lació de projector LED 20W, 2000 lm, 3000k,
amb òptica M20º, regulació amb potenciòmetre i filtre de dispersió
elíptica, muntat sobre rail electrificat. Model Palco 208M de IGUZZINI
o similar.
Inclou font d'alimentació i elements de suport i fixació al rail. (P - 29)

406,35 25,000 10.158,75

3 KH4L_004 u Subministramet i instal.lació de projector LED 20W, 2000 lm, 3000k,
amb òptica S12º, regulació amb potenciòmetre i filtre de dispersió
elíptica, muntat sobre rail electrificat. Model Palco 207 de IGUZZINI o
similar.
Inclou font d'alimentació i elements de suport i fixació al rail. (P - 30)

447,89 18,000 8.062,02
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4 KH31_001 m Subministrament i muntatge de tira de lluminària LED lineal, rígida, per
a caixa de llum, 24VDC, 15W, 1493 lm., 4000k, òptica 10ºx40º. Inclou
terminals, connexions i tota mena de petit material i mitjans auxiliars
necessaris.

Model Cortina L5 de la casa ACTILUM o similar. (P - 25)

140,29 8,860 1.242,97

5 KH31_002 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal dins de cos de
perfil d'alumini de 16x10 mm., 48VDC, 48W, 2670 lm., 3000k, òptica
18ºx48º. Inclou terminals, connexions i tota mena de petit material i
mitjans auxiliars necessaris.

Model light StickXtreme XTR D de la casa SAKMA o similar. (P - 26)

475,46 15,000 7.131,90

6 KH31_003 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal en cos de perfil
d'alumni de 16x10mm, 48VDC, 48W, 2670 lm, 3000k i òptica 40º.
Inclou terminals, connexions i tota mena de petit material i mitjans
auxiliars necessaris.

Model Light StickXtreme XTR C de la casa SAKMA o similar. (P - 27)

407,14 19,000 7.735,66

7 KH31_005 u Subministrament i muntatge de lluminària LED lineal amb cos de perfil
d'alumini de 45x30 mm, 48VDC, 70W, 7000lm, 3000k i òpitca 60º.
Inclou terminals, connexions i tota mena de petit material i mitjans
auxiliars necessaris.

Model SAKMA Comet 45 o similar. (P - 28)

1.001,32 5,000 5.006,60

8 KHWR_001 u Subministrament i muntatge de font d'alimentació LED, 24VDC, 140W,
regulable amb potenciòmetre exterior 100k. Del tipus MEAN WELL
HLG 140H-24-B o similar. (P - 31)

92,70 1,000 92,70

9 KHWR_003 u Subministrament i muntatge de font d'energia LED, 48VDC, 185W i
regulable amb potenciòmetre exterior de 100k. Del tipus MEAN WELL
HLG-185H-48-B o similar. (P - 32)

120,31 2,000 240,62

10 KHWR_004 u Subministrament i muntatge de font d'energia LED a 48VDC i de
240W, regulable amb potenciòmetre exterior de 100k. Del tipus MEAN
WELL HLG 240H-48-B o similar. (P - 33)

134,58 8,000 1.076,64

11 PH57-B3BU u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament
classe II, amb un flux aproximat de 180 a 220 lm, 3 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
superficial (P - 79)

141,07 3,000 423,21

TOTAL Subcapítol 01.03.02 42.550,57

Obra 01 Pressupost 1324__ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MEMGA_3a fase

Capítol 03 SISTEMA INSTAL.LACIONS

Subcapítol 03 CLIMATITZACIÓ

1 CFWM04DT ut Subministre i instal.lació de Fan Coil de terra HPC, marca Daikin o
similar, model FWM04DT, Pot. Calorífica: 5,63 kW, paret.

Característiques de l'aparell:

- Nombre tubs: 2
- Capacitat de calefacció: 5,63 kW
- Dimensions [mm]: 564 x 1.194 x 226  (Alçada x amplada x fondària)
- Pes: 32 Kg
- Volum d'aigua de l'intercanviador de calor: 1,4 litres
- Cabal d'aigua en calefacció: 745 l/h
- Caiguda de Pressió de l'aigua en calefacció: 9 kPa
- Tipus ventilador: Centrífug, multipala, aspiració doble
- Cabal d'aire: 706 m3/h
- Nivell de potencia sonora: 52 dBA
- Connexió d'aigua de l'intercanviador de calor: 1/2´´ pulsaddes
- Alimentació eléctrica: 230V I+N

1.535,18 3,000 4.605,54
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- Intensitat nominal: 0,44 A

Inclou termòstat, petit material i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta instal.lació i posada en funcionament. També inclou els
treballs de retirada del fan-coil antic al qual substitueix.
(P - 4)

2 PEGL-CSCS u Subministre i instal.lació de conjunt de bomba de calor de la Marca
Mitsubishi Elèctric model MSZ-AP50VG o similar, amb una potència
frigorífica màxima de 5kW i una potència calorífica màxima de 5,8 kW,
amb alimentació elèctrica monofàsica de 230V, motor DC inverter, gas
refrigerant R410A, format per una unitat exterior a col.locar sobre
parament vertical exteriior i una unitat interior mural del tipus split.

Característiques bàsiques del conjunt:

Unitat interior: MSZ-AP50VG
Unitat exterior: MUZ-AP50VG
Potència frigorífica: 5,0 kW
Potència calorífica: 5,8 kW
Potència eléctrica: 1,55 kW
Coeficient energèic:

- ERR / COP: 3,23 / 3,63
- SERR: 7,4 (A++)
- SCOP: 4,7 (A++)

Característiques de la unitat interior:
- Caudal d'aire: 756 m3/hora
- Nivell sonor: 44 dBA
- Potència sonora: 58 dBA
- Dimensions [mm]: 299 x 798 x 219

Alçada x amplada x fondària
- Pes: 10,5 Kg

Característiques de la unitat exterior:
- Caudal d'aire: 2.430 m3/hora
- Nivell sonor: 52 dBA
- Potència sonora: 64 dBA
- Dimensions [mm]: 714 x 800 x 285

Alçada x amplada x fondària
- Pes: 40 Kg

Característiques de la instal.lació:
- Refrigerant: R32
- Tensió alimentació: 230 V I+N
- Diàmetre de les canonades líquid / gas [mm]: 6,35 / 9,52
- Longitud máxima de les canonades vertical: 12 metres
- Longitud máxima de les canonades total: 20 metres
- Rang d'operació (Tª exterior per refrigeració): -10ºC //
+46ºC
- Rang d'operació (Tª exterior per calefacció): -15ºC // +24ºC
- Inclou interface de migració a M-NET.

Inclou comandament, aïllament de les canonades frigorífiques en
compliment de la IT 1.2.4.2 del RITE, connexions frigorífiques entre la
unitat interior i exterior, connexió desaigüa, elements de suportació de
la unitat exterior i tota mena de petit material i mitjans auxiliars
necessaris per a una perfecta instal.lació i posta en marxa. (P - 71)

2.146,31 1,000 2.146,31

3 CBOMCON1 ut Bomba externa per a recollida condensats de la unitat interior de la
bomba calor -tipus cor-.
Inclou petit material per seu correcte funcionament.
Totalment instal.lat i posat en funcionament.

Ubicació:
-  Zona torneria (P. segona): 2 unitats
- Zona autocar (P. segona): 2 unitats
- Sala Tècnia (P. segona): 1 unitat (P - 3)

192,15 1,000 192,15
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TOTAL Subcapítol 01.03.03 6.944,00

Obra 01 Pressupost 1324__ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MEMGA_3a fase

Capítol 03 SISTEMA INSTAL.LACIONS

Subcapítol 04 VEU i DADES

1 PP47-6639 u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6
U/UTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat (P - 80)

20,10 30,000 603,00

2 PPD7-4RJV u Punt de terminació de xarxa, per a cable coaxial, de tres direccions
fixat mecànicament (P - 81)

24,95 3,000 74,85

3 EP7EY100 u Antena interior d'acces inalambric, omnidireccional, de 2,4 a 2,5 GHz,
de 5 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada.

Model Wifi Ubiquiti Unifi UAP-AC-Pro o similar. (P - 5)

57,82 1,000 57,82

TOTAL Subcapítol 01.03.04 735,67

Obra 01 Pressupost 1324__ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MEMGA_3a fase

Capítol 04 SISTEMA EQUIPAMENTS

Subcapítol 01 MUSEOGRAFIA

1 EQZ5_4 u Subministrament i col.locació de plafó de sala de 140 cms. d'amplada i
200 cms. d'alçada format per un tauler de DM de 12 mm. de gruix lacat
en color RAL7039 i vinilat amb els textos corresponents, suportada per
un senzill entramat metàl·lic de tubs d'acer zincat de secció 80.40.2
mm. i 40.40.2 mm amb la particularitat de preveure'l com a un plafó
practicable atès que al seu darrera hi trobem el quadre de control de
l'enllumenat d'ambdues sales. Inclou l'acabat d'ambdós laterals, sota i
sobre. També inclou tota mena de petit material i mijans auxiliars
necessaris. No inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D01.1.
(P - 9)

459,45 1,000 459,45

2 EQZ5_8 u Subministrament i col.locació de plafó de sala de 80 cms. d'amplada i
200 cms. d'alçada format per un tauler de DM de 12 mm. de gruix lacat
en color RAL7039 i vinilat amb els textos corresponents, suportada per
un senzill entramat metàl·lic de tubs d'acer zincat de secció 80.40.2
mm. i 40.40.2 mm. Inclou l'acabat d'ambdós laterals, sota i sobre.
També inclou tota mena de petit material i mijans auxiliars necessaris.
No inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D01.2. (P - 12)

330,97 1,000 330,97

3 EQZ5_2 u Subministrament i muntatge de plafó de 160 cms. d'amplada i 240
cms. d'alçada que integra i oculta un dels fan-coils a paret de la sala.
Està format per una estructura de suport de tubs metàl·lics d'acer
zincat de secció 30.30.2 mm. i 20.20.2 mm i taulers DM de 16 mm. de
gruix lacats en color RAL7039 vinilats amb els textos i/o imatges
corresponents. També conté una ´´capsa´´ de xapa metàl·lica
troquelada per ocultació del fan-coil (inclosa). Inclou l'acabat d'ambdós
laterals i també inclou tota mena de petit material i mijans auxiliars
necessaris. No inclou el vinilat.

Veure detall constructiu al plànol D02.1
(P - 7)

1.418,60 2,000 2.837,20

4 EQZ5_3 u Subministrament i muntatge de plafó conjunt de dimensions 280x200
cms. que integra un dels fan-coils de la sala, format per tauler de DM
de 16 mm. de gruix revestit amb planxa DIBOND de 4 mm. de gruix i
muntat sobre una estructua de perfils metàl.lics de secció 30.30.2 mm.

1.514,74 1,000 1.514,74
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Inclou subestructura amb tub metàl.lic de secció 20.20.2mm. i xapa
metàl.lica troquelada pintada amb pintura epoxi de color negre forja
per ocultar el fan coil. També inclou un plafó de DM de 20 mm. de
gruix amb imatge impresa en vinil adhesiu col.locat sobre llistó DM de
40.20.

Veure detall en plànol D10.7 (P - 8)

5 EQZ3_5 u Subministre i instal.lació de caixa de llum retroil.luminada, de
dimensions totals 185x340 cms., amb estructura interior de tub
metàl.lic 40.40.1,5, envolvent exterior de tauler DM de 16 mm. de gruix
lacat exteriorment en clor RAL7039 i lona de PVC amb imatge
impressa especial per a retroil.luminació (inclosa). No inclou la
il.luminació interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota mena
de petit material i mitjans auxiliars necessaris.

Veure disseny específic en plànol D03 (P - 6)

3.331,50 1,000 3.331,50

6 EQZA45L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms.
d'amplada, 240 cms. d'alçada i 45 cms. de fons, formada mitjançant
estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm.,
recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de
gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm
muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans
auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L
(30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces. També inclou el dispositiu
detallat en el plànol D05.3 per a la retirada del vidre i obertura de les
vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.1 i els detalls genèrics en el
plànol D05.1 (P - 22)

2.194,90 2,000 4.389,80

7 EQZ460L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms.
d'amplada, 240 cms. d'alçada i 60 cms. de fons, formada mitjançant
estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm.,
recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de
gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm
muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans
auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L
(30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces. També inclou el dispositiu
detallat en el plànol D05.3 per a la retirada del vidre i obertura de les
vitrines.

Veure disseny específic en el plànol D04.2 i els detalls genèrics en el
plànol D05.2 (P - 19)

2.697,07 2,000 5.394,14

8 EQZ460C u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina de 120 cms.
d'amplada, 240 cms. d'alçada i 60 cms. de fons, formada mitjançant
estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm.,
recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de
gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm
muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans
auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L
(30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces. També inclou el dispositiu
detallat en el plànol D05.3 per a la retirada del vidre i obertura de les
vitrines.

2.300,42 1,000 2.300,42
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Veure disseny específic en el plànol D04.2 i els detalls genèrics en el
plànol D05.2 (P - 18)

9 EQZ4100L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms.
d'amplada, 240 cms. d'alçada i 100 cms. de fons, formada mitjançant
estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm.,
recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de
gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm
muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans
auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L
(30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.3 (P - 15)

3.087,95 2,000 6.175,90

10 EQZ4100C u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina de 115 cms.
d'amplada, 240 cms. d'alçada i 100 cms. de fons, formada mitjançant
estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm.,
recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de
gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm
muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans
auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L
(30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.3 (P - 14)

2.552,98 1,000 2.552,98

11 EQZ4120L u Subministre i instal.lació de mòdul lateral de vitrina de 122 cms.
d'amplada, 240 cms. d'alçada i 120 cms. de fons, formada mitjançant
estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm.,
recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de
gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm
muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans
auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L
(30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.4 (P - 17)

3.271,98 2,000 6.543,96

12 EQZ4120C u Subministre i instal.lació de mòdul central de vitrina de 115 cms.
d'amplada, 240 cms. d'alçada i 120 cms. de fons, formada mitjançant
estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5 mm.,
recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en color
RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de
gruix. acabat lacat també en color RAL7039, vidre templat 4+4 mm
muntat sobre anivelladors, rodaments i bandes de lliscament de
TEFFLON de 2 mm. de gruix. No inclou la il.luminació interior (veure
capítol enllumenat) però sí inclou tota mena de petit material i mitjans
auxiliars necessaris. Sí que inclou un panell de malla metàl.lica de
100x180 cms. amb un perímetre format per un passamà metàl.lic en L
(30x30) i retícula interior de Ø4mm, amb un intereix de 5 cms. per tal
de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en el plànol D04.4 (P - 16)

2.655,17 1,000 2.655,17

13 EQZ4-EXT u Subministre i instal.lació de mòdul final d'extensió de vitrina, en obert,
de 120 cms. d'amplada, 240 cms. d'alçada i 120 cms. de fons,
formada mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i
40.40.1,5 mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix

991,28 2,000 1.982,56
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lacat en color RAL7039 i recobriment interior amb taulers DM de 10 i
20 mm. de gruix. acabat lacat també en color RAL7039 (només fons i
terra). Inclou la prolongació de guia i rail per facilitar l'extracció parcial
dels vidres de la vitrina. També inclou tota mena de mitjans auxiliars
necessaris.

Veure disseny específic en els plànols D04.3 i D04.4. (P - 20)

14 EQZ4-PRAL u Subministre i instal.lació de vitrina de geometria irregular, ocupant la
cantonada de la sala 1 on es manté una part de l'altell. Formada
mitjançant estructura metàl.lica de tub d'acer de 60.40.2 i 40.40.1,5
mm., recobriment exterior amb tauler DM de 16 mm. de gruix lacat en
color RAL7039, recobriment interior amb taulers DM de 10 i 20 mm. de
gruix. acabat lacat també en color RAL7039 i vidre templat 4+4 mm, fix
a la cara frontal mentre que en la paret lateral hi trobem una porta
integrada que permet l'accés a l'interior de la vitrina. No inclou la
il.luminació interior (veure capítol enllumenat) però sí inclou tota mena
de petit material i mitjans auxiliars necessaris. També inclou fins a 5
panells de malla metàl.lica de 70x150 cms. amb un perímetre format
per un passamà metàl.lic en L (30x30) i retícula interior de Ø4mm,
amb un intereix de 5 cms. per tal de facilitar la col.locació de les peces.

Veure disseny específic en els plànols D07.1 i D07.2. (P - 21)

14.628,27 1,000 14.628,27

15 EQZ5_6 u Suministre i instal.lació de pedestal per a peça artística a exposar, de
forma rectamgular amb les vores arrodonies, de 240 cms. d'amplada,
480 cms. de longitud i 20 cms. d'alçada format per una estructura de
suport a base de llistons de tauler DM de 40 mm. de gruix, un
revestiment lateral a base de DM de 10 mm. de gruix i un plafó
superior de DM de 20 mm. de gruix, ambdós lacats en color RAL1015.

Veure detall constructiu al plànol D06.1
(P - 10)

1.574,36 1,000 1.574,36

16 EQZ5_7 u Suministre i instal.lació de pedestal per a peça artística a exposar, de
forma rectamgular amb les vores arrodonides, de 85 cms. d'amplada,
215 cms. de longitud i 15 cms. d'alçada format per una estructura de
suport a base de llistons de tauler DM de 40 mm. de gruix, un
revestiment lateral a base de DM de 10 mm. de gruix i un plafó
superior de DM de 20 mm. de gruix, ambdós lacats en color RAL1015.

Veure detall constructiu al plànol D06.2 (P - 11)

747,94 2,000 1.495,88

17 EQZ0_VINIL u Treball de disseny i vinilat de textos i imatges a partir de les
indicacions de l'equip director del museu. Inclou el treball de disseny,
la impressió dels vinils i la seva col.locació en obra. (P - 13)

176,28 32,081 5.655,24

TOTAL Subcapítol 01.04.01 63.822,54

Obra 01 Pressupost 1324__ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MEMGA_3a fase

Capítol 05 VARIS

Subcapítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R2-EU9Q m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 45)

21,30 79,395 1.691,11

2 P2R6-4I6G m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 46)

30,41 26,593 808,69

3 P2RA-IQGA m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P -
48)

22,01 26,593 585,31

4 P2RA-IQG9 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no
perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P -

18,24 52,795 962,98

EUR
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47)

TOTAL Subcapítol 01.05.01 4.048,09

Obra 01 Pressupost 1324__ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MEMGA_3a fase

Capítol 05 VARIS

Subcapítol 02 SEGURETAT i SALUT

1 H001_SS u Implantació de les mesures de seguretat i salut en obra que es
determinin en el Pla de Seguretat i Salut a l'obra el qual es redactarà a
partir de les indicacions contingudes en el corresponent Estudi bàsic
de seguretat i salut. S'inclou la redacció del corresponent Pla de
Seguretat i Salut com a part de les despeses generals associades a
aquest capítol. (P - 24)

2.800,00 1,000 2.800,00

2 H002_SS u Subministrament i muntatge de bastida de protecció per tal de poder
afrontar amb la seguretat necessària les obres de restauració de la
façana. S'ha previst una superfície a protegir de l'ordre de 200 m2 i
una previsió d'utilització màxima de 2 mesos atès que només és
necessària per a les obres de la façana. (P - 23)

4.132,70 1,000 4.132,70

TOTAL Subcapítol 01.05.02 6.932,70

Obra 01 Pressupost 1324__ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MEMGA_3a fase

Capítol 05 VARIS

Subcapítol 03 ALTRES

1 VARIS_1 u Ajudes de paleteria a la resta d'industrials presents a l'obra (a
justificar) (P - 82)

611,19 7,000 4.278,33

2 VARIS_2 u Treballs de legalització de la inst. elèctrica, els quals inclouen el
corresponent projecte i certificat final del projecte d'ampliació i reforma
de la instal.lació elèctrica subscrit per un tècnic titulat competent, la
tramitació de la instal.lació a una Entitat d'Inspecció i Control i el
pagament de les taxes corresponents a la inspecció inicial per part de
la EIC.

Nota.
En virtut d'allò disposat en el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries I.T.C.
Decret 842/2002 publicat al B.O.E. número 224 del 18 de setembre del
2.002, a fi d'aconseguir per part dels Serveis Territorials d'Indústria de
la Generalitat de Catalunya, o per l'EIC corresponent, l'autorització de
posada en Servei de la instal·lació, d'acord amb l'instrucció 7/2003 per
les quals es regula el procediment d'actuació del Departament
d'Indústria i Energia per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic de
B.T. mitjançant la intervenció de les Entitats d'Inspecció i Control de la
Generalitat de Catalunya (EIC). (P - 83)

1.360,00 1,000 1.360,00

3 VARIS_3 u Tràmits i legalització de la instal.lació Elèctrica
Projecte i certificat final del projecte de legalització de la instal.lació
elèctrica redactat i firmat i visat per un tècnic titulat competent.
Tramitació de la instal.lació de climatització a una Entitat d'Inspecció i
Control i pagament de les taxes corresponents a fi d'aconseguir per
part dels Serveis Territorials d'Indústria de la Generalitat de Catalunya,
o per l'EIC corresponent, l'autorització de posada en Servei de la
instal·lació.
(P - 84)

1.215,00 1,000 1.215,00

4 VARIS_4 u Controls de qualitat a realitzar d'acord amb la normativa vigent atenent
a la tipologia i abast de l'obra proposada. (P - 85)

315,00 1,000 315,00

EUR



PROJECTE D´ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY
´´LA GABELLA´´ - 3a. fase.

PRESSUPOST Pàg.: 263

TOTAL Subcapítol 01.05.03 7.168,33

EUR
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NIVELL  3 :  Subcapítol Import %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Subcapítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS i ENDERROCS 10.712,50 4,99

Capítol 01.01  SISTEMA ENDERROCS 10.712,50 4,99

Subcapítol 01.02.01  REVESTIMENTS EXTERIORS 18.339,41 8,54

Subcapítol 01.02.02  REVESTIMENTS INTERIORS 3.270,70 1,52

Subcapítol 01.02.03  PAVIMENTS 16.385,99 7,63

Subcapítol 01.02.04  SOSTRES 6.157,06 2,87

Subcapítol 01.02.05  TANCAMENTS i FUSTERIA EXTERIOR 21.428,55 9,98

Capítol 01.02  SISTEMA ENVOLVENT 65.581,71 30,54

Subcapítol 01.03.01  INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 6.216,98 2,90

Subcapítol 01.03.02  ENLLUMENAT 42.550,57 19,82

Subcapítol 01.03.03  CLIMATITZACIÓ 6.944,00 3,23

Subcapítol 01.03.04  VEU i DADES 735,67 0,34

Capítol 01.03  SISTEMA INSTAL.LACIONS 56.447,22 26,29

Subcapítol 01.04.01  MUSEOGRAFIA 63.822,54 29,72

Capítol 01.04  SISTEMA EQUIPAMENTS 63.822,54 29,72

Subcapítol 01.05.01  GESTIÓ DE RESIDUS 4.048,09 1,89

Subcapítol 01.05.02  SEGURETAT i SALUT 6.932,70 3,23

Subcapítol 01.05.03  ALTRES 7.168,33 3,34

Capítol 01.05  VARIS 18.149,12 8,45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
214.713,09 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL  2 :  Capítol Import %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  SISTEMA ENDERROCS 10.712,50 4,99

Capítol 01.02  SISTEMA ENVOLVENT 65.581,71 30,54

Capítol 01.03  SISTEMA INSTAL.LACIONS 56.447,22 26,29

Capítol 01.04  SISTEMA EQUIPAMENTS 63.822,54 29,72

Capítol 01.05  VARIS 18.149,12 8,45

Obra 01 Pressupost 1324__ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MEMGA_3a fa 214.713,09 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
214.713,09 100,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL  1 :  Obra Import %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1324__ADEQUACIÓ i MILLORA DEL MEMGA_3a fase 214.713,09 100,00

214.713,09 100,00 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 214.713,09

13 % Despeses generals SOBRE 214.713,09.................................................................... 27.912,70

6 % Benefici industrial SOBRE 214.713,09........................................................................ 12.882,79

Subtotal 255.508,58

21 % IVA SOBRE 255.508,58............................................................................................. 53.656,80

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 309.165,38

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de ... 

TRES-CENTS NOU MIL CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS

 
 
 
 
 
David Calvo i Coromina
Arquitecte

Juny de 2025
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