
 

 

 

ACTA DE PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

CONCURS D’IDEES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT A UNA FASE PER LA CONTRACTACIÓ DELS 
SERVEIS DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE DE LA MUSEOGRAFIA, DIRECCIÓ DEL MUNTATGE I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LA RENOVACIÓ MUSEÍSTICA DE LA CASA MUSEU 

GAUDÍ DEL PARK GÜELL 

Nº EXP. 2025PG0074AC 

 
A Barcelona, el dia 28 de juliol de 2025 a les 11.30 hores, es constitueix l’assistència tècnica al 
Jurat del present procediment, que es composa dels següents membres: 
 

• Sra. Mercè Piñol Arnal, Directora Assessoria Jurídica, Règim Jurídic i Contractació de Barcelona 
de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui  

• Sr. Adrià Relats Garcia, Tècnic Especialista d’Estudis Jurídics de l’Assessoria Jurídica, Règim 
Jurídic i Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona en qui delegui 

Desenvolupament de la sessió 
 
Primer.- Es reuneix el jurat, en acte privat, per tal d’avaluar el contingut de la documentació aportada per 
part de les empreses licitadores millor classificades al procediment referenciat.  
 
Una vegada verificada la documentació aportada per part de les empreses que han obtingut la millor 
puntuació, es comprova que aquesta és correcta, comunicant-se a l’òrgan de contractació la seva 
presentació en temps i forma. 
 
En conseqüència i per tot l’exposat, l’assistència tècnica al Jurat ELEVA la proposta realitzada pel Jurat a 
l’Òrgan de Contractació la següent PROPOSTA: 
 

ACORDS 
 

Primer.- ADJUDICAR el contracte relatiu als serveis de realització del projecte de la museografia, direcció 
del muntatge i coordinació de seguretat i salut de la renovació museística de la Casa Museu Gaudí del 
Park Güell a Produccions Culturals Transversal S.L., per un import màxim de 30.000 € (abans d’IVA), i un 
termini d’UN (1) ANY I SIS (6) MESOS, amb el detall següent:  

- L’elaboració del projecte executiu: TRES (3) MESOS que desplegarà els seus efectes a partir de la 
formalització del contracte, amb una reducció ofertada de 21 dies naturals.  



 

 

 

- La direcció del muntatge i coordinació de seguretat i salut: QUINZE (15) MESOS. En qualsevol cas, 
es vincularà a la planificació de la instal·lació i desplegarà els seus efectes a partir de la signatura 
de l’acta de comprovació de replanteig en el procediment del muntatge, en cadascuna de les fases 
d’execució segons el cronograma establert.  

Segon.- ATORGAR la prima de 3.000 euros a Udeu arquitectura i producció, SCP.  

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les empreses adjudicatàries i a la resta d’empreses que han 
participat en el present procediment de contractació, si n’hi hagués.  
 
Quart.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ del present acord al Perfil del Contractant de la Plataforma de 
Contractació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Cinquè.- REQUERIR a l’empresa adjudicatària perquè formalitzi el contracte. 
 
Sisè.- ADVERTIR que contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’acord amb el previst a l’article 
44.6 de la LCSP, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent a aquell en que es remeti la 
notificació de l’acte impugnat. 
 
I sense més qüestions a tractar, s’aixeca la sessió del Jurat per a la qual es proposa l’adjudicació del 
contracte referit a l’encapçalament, independentment de la data de signatura per part de la totalitat dels 
membres de l’assistència tècnica al jurat. 

 

 

 

 
 

Mercè Piñol Arnal 
Barcelona Serveis Municipals, S.A. 

Adrià Relats Garcia 

Barcelona Serveis Municipals, S.A. 


