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Plaga de I'Església, 1 —08940 Cornella de Llobregat
Tel 93 377 02 12 - manteniment@aj-cornella.cat

MEMORIA JUSTIFICATIVA PER LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE REURBANITZACIO DE LA RAMBLA
ANSELM CLAVE DE CORNELLA DE LLOBREGAT

Per part del Departament de Manteniment i Serveis de I’Area d’Espai Public, es considera necessari l'inici
de I'expedient de contractacié amb les seglients caracteristiques.

Conforme a 'establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Public, per la
que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell,
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, LCSP d’ara endavant, es procedeix a continuacio a la
justificacié del contracte.

1. OBJECTE | NATURALESA DEL CONTRACTE, DEFINICIO I JUSTIFICACIO DE LES OBRES:

1.1.0bjecte:

L'objecte del present contracte son les obres definides en els projecte tecnic “Obres de Reurbanitzacid de
la Rambla Anselm Clavé” .

El present projecte compren les obres de reurbanitzacié de la Rambla Anselm Clavé en el tram comprés
entres C/ Doctor Carulla i C/ Rubio i Ors.

La calcada de la Rambla (que és un dels eixos viaris més importants del barri Centre) esta formada per
llambordes de pedra natural i es troba en un estat de conservacié deficient pel desgast de I'i's amb el
pas del temps. Les llambordes provoquen problemes de soroll al pas del transit i fan que la via no sigui
accessible. Persones amb dificultats de mobilitat, cotxets o cadires de rodes tenen dificultats per creuar
transversalment el carrer degut a les irregularitats actuals del tram de calcada.

El present projecte corregeix aquesta situacio pavimentant I’eix de calgada amb aglomerat asfaltic.

A banda, tenint en compte que la Rambla és un carrer amb configuracié de plataforma unica, s’adapten
tots els creuaments amb els carrers perpendiculars tant a nivell de calgada (nou aglomerat) com a nivell
de senyalitzacid en el paviment, segons Codi d’Accessibilitat.

El projecte també contempla les reparacions necessaries a les dues voreres laterals, reposant aquelles
peces en mal estat.

L’enllumenat es renova seguint la mateixa estetica de I'enllumenat nou existent en el primer tram
tocant a la placga de I'Església, canviant a LED, fent-lo més eficient i garantint els nivells luminics i
uniformitats adequades a la tipologia de via.

Es renova també tot el mobiliari urba, instal-lant nous bancs, cadires, noves pilones i nous protectors de
I'arbrat.

La recollida de pluvials central a la calgada es renova i s’instal:-len reixes de recollida normatives

El projecte es va aprovar inicialment al Ple de I’Ajuntament del dia 26 de marg de 2025.
| va quedar aprovat definitivament el dia 23 de maig de 2025 després d’acabar el periode d’exposicid
publica sense rebre cap al-legacio.

El codi de categoria CPV és:

Codi categoria CPV Descripcid
45233140-2 “Obres i vials”
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1.2. Naturalesa (art. 13 LCSP):

Es tracta d’un contracte d’obres.

Segons I'art. 12.1 del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis locals,
les obres estan tipificades dins de la categoria a, com obres de primer establiment, reforma o gran
reparacid, segons 'article 12 del decret 179/1995 de 13 de juny.

1.3. Procediment de seleccid i justificacio:

El procediment de contractacié proposat sera pel TIPUS OBERT SIMPLIFICAT i NO SOTMES A REGULACIO
HARMONITZADA.

L'import de licitacié del contracte és de: 570.940,51€ (IVA exclos), de 690.838,02€ (IVA inclos).

1.4.Consideracions socials, ambientals i d’innovacio

Segons I'apartat 23 “Condicions especials d’execucié” s’han tingut en compte les consideracions socials,
ambientals i d’innovacié que estableix I'article 35.1 de la LCSP.

2. LOTS:

El present contracte d’obres no es subdivideix en lots donat que el procés constructiu, que afecta un
unic carrer, no permet deslligar les diferents partides per garantir una bona execucié i coordinacié dels
treballs.

3. POSSIBLE EXISTENCIA DE MODIFICACIONS CONTRACTUALS (MODIFICACIONS PREVISTES,
art.204 LCSP):
No es preveuen.

4. NECESSITATS, D’ACORD AMB ELS FINS | COMPETENCIES DE L’AJUNTAMENT DE CORNELLA DE
LLOBREGAT, QUE ES PRETENEN COBRIR MITJANCANT EL CONTRACTE PROJECTAT (art. 28 LCSP):

En el marc de les competéncies de I’Ajuntament de Cornella de Llobregat, atorgades pel decret 179/1995,
de 13 de juny, pel que s’aprova el ROAS i I'art. 25 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Régim Local (competéncies del municipi), les obres de reurbanitzacié de la Rambla d’Anselm Clavé
contingudes en el Projecte Executiu aprovat donen resposta a les necessitats actuals i donen compliment
a les diferents normatives aplicables.

El projecte es considera complert, i compta amb el preceptiu Estudi de Seguretat i Salut, elaborat pel propi
redactors de la documentacié.



L
Ajuntament de
¢

Cornella de Llobregat

Plaga de I'Església, 1 —08940 Cornella de Llobregat
Tel 93 377 02 12 - manteniment@aj-cornella.cat

Tots els materials emprats a I'obra, aixi com la seva col-locacié, compliran totes les especificacions
técniques que marca la normativa d'aplicacié vigent. Es complira també la normativa aplicable en matéria
de seguretat i salut a I'obra (Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre) i posteriors actualitzacions de la
norma.

5. JUSTIFICACIO QUE L’OBJECTE DEL CONTRACTE NO ES POT O NO ES CONVENIENT REALITZAR PER
MITJANS PROPIS:

En tractar-se d’un contracte d’obres que implica un conjunt de treballs que, donada la seva magnitud, sén
inassolibles amb personal i recursos propis, i es fa necessaria la seva contractacio externa.

6. DURADA DEL CONTRACTE | JUSTIFICACIO DE LA MATEIXA (art. 29 LCSP):

La durada prevista de les obres és de 3.5 mesos, comptats des de la data efectiva de I'inici de I'execucid
de I'obra. Es considera que aquest és un periode de temps suficient per a realitzar I'actuacio projectada
amb garantia de compliment de les mesures de seguretat laboral i prevencié de riscos, de conformitat
amb la legislacié vigent. Aixi queda especificat en la memoria del projecte técnic.

La data d’inici prevista és el 01 de novembre de 2025, una vegada feta |'adjudicacid, signat el contracte i
I'acta de comprovacié del replanteig.

7. POSSIBLE EXISTENCIA DE PRORROGUES, JUSTIFICACIO EN EL CONTRACTE | REGIM DE LES MATEIXES
(art.29 LCSP):

No es preveuen prorrogues.

8. RECEPCIO DEL CONTRACTE | POSSIBILITAT DE RECEPCIONS PARCIALS:

No hi ha previsié de recepcions parcials.

La recepcidé del contracte s’acreditara mitjangant acta subscrita pels serveis téecnics responsables del
Departament Municipal i el/la representant de I'empresa adjudicataria, amb [I'assisténcia d’un
representant de la intervencié municipal a la signatura de I'acte, segons preveu I'article 210 de la LCSP. El
contracte s’entendra complert per la contractista quan aquest s’hagi realitzat, d’acord amb els terminis i
imports del mateix i a satisfaccié de I’Ajuntament, la totalitat del seu objecte. L'acte formal i positiu de
recepcid es realitzara en el termini maxim d’un mes després d’haver finalitzat el contracte.

Una vegada realitzat I'acte de recepcid s’inicia el comput del termini de garantia d’un any sobre I'obra
executada.

Sera condicio per procedir a formalitzar la Recepcio de les Obres I'aportacio de projecte técnic final d’obra
o “As Built”, afegint arxiu amb el seguiment fotografic de tota I'obra i la documentacié del Control de
Qualitat (no eximeix d’aquesta entrega final, I'entrega gradual prévia de les fitxes de caracteristiques dels
materials per a poder ser acceptats i instal-lats o executats en obra); i la documentacié relativa de Gestio
de Residus.
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9. PREU (art. 100-102 LCSP):

El pressupost pel present contracte es fixa segons els pressupost del projectes.
El preu de licitacié (que coincideix amb el valor estimat del contracte i pressupost del present contracte)
és:

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL (PEM)

Total Pressupost d'Execucio Material 479.781,94 €
Despeses Generals (DG = 13% s/PEM)= 62.37T1,B5€
Benefici industrial (Bl = 6% s/PEM)= 28.786,92€
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 570.940,51 €
VA& (21% sobre (PEM + DG + Bl)) = 119.897 51 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE IVA INCLOS 690.838,02 €
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIO 690.83802 €

Aguest pressupost pel a coneixement de 'administracio puja a
SIS-CENTS NORANTA MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS

Revisié de preus: No es preveu revisio de preus

10. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

El valor estimat del contracte, als efectes d’allo que disposen I'article 101 i concordants de la LCSP 9/2017,
és 570.940,51€ (IVA exclos).

11. PARTIDA PRESSUPOSTARIA | DISTRIBUCIO:

A continuacié es mostra la partida pressupostaria contra la que es faran els documents comptables del
contracte, i la distribucid pressupostaria corresponent als diversos exercicis:

Exercici Partida Pressupostaria Descripcio Import (IVA Inclos)
2025 1001 1532A 6190017 REURB.RAMBLA ANSELM CLAVE 197.382,28 €
2026 1001 1532A 6190017 REURB.RAMBLA ANSELM CLAVE 493.455,74€
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12.REGIM DE GARANTIES (art. 106-111 LCSP):

No és necessaria garantia provisional per concérrer a la licitacié.
S’estableix una garantia definitiva del 5% de I'import del contracte

13. TERMINI DE GARANTIA (art. 243 LCSP):

El termini de garantia obligatori de les obres i instal-lacions un cop executades és d’un any (1) a partir de
la data de |'acta de recepcid.

14. FORMA DE PAGAMENT:

Facturacié del servei: Mitjancant certificacions mensuals i la presentacié de la corresponent factura.

L’adjudicatari de cada lot haura d’expedir i trametre factura electronica que haura de presentar a
I’Ajuntament a través del Punt General d’Entrada de Factures Electroniques ubicat a la seu electronica
municipal https://seu.cornella.cat/. A la factura s’haura de fer constar el Departament Administratiu de
Politiques d’Espai Public com a centre destinatari. Les factures electroniques presentades per la seva
tramitacié en aquest Ajuntament hauran de fer constar la referéncia “OB08/25” i contenir els seglients

camps DIR3:

o Organ gestor: L01080734
o Oficina comptable: L01080734
o Unitat tramitadora: LA0011900

El present document es remet juntament amb la resta de documentacid necessaria per a l'inici de
I’expedient de contractacio al Departament de Contractacié General.

15. VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIO:

A la mesa de contractacio assistira la funcionaria Cap Tecnic d’Espai Public, Sra. Anna Barbosa Pérez, i en
la seva abséncia I'arquitecta técnica funcionari de carrera Sra. Dioni Giménez Casquero.

16. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

Sera la Cap Técnic d’espai Public Sra. Anna Barbosa Pérez. En el moment d’iniciar I'execucié del contracte,
es nomenara la direccio facultativa que dirigira les obres i la coordinacié de seguretat i salut.

Segons l'article 62.2, un cop iniciada I'obra la responsabilitat del contracte es delegara en els directors
facultatius acord als articles 237 al 246 de LCSP. La direccid facultativa comenca des de I’Acta de
Comprovacié de Replanteig (Inici efectiu d’obra) fins a la liquidacié de les obres (Recepcié de I'Obra i
liquidacio), sempre i quan estigui vigent el nomenament de la Direccié Facultativa.

Qualsevol canvi de Direccié Facultativa (Director d’Obra i Director d’Execucio de 'obra i Coordinador
de Seguretat i Salut) es formalitzara amb el decret corresponent i sera comunicat a Contractacié i a tots els
gue intervenen en I'obra als efectes que correspongui.
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17. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT | EXECUCIO ORDINARIA DEL CONTRACTE:

Area d’Espai Public, Departament de Manteniment i Serveis.

18. CAPACITAT | CONDICIONS DELS LICITADORS (art. 65-97 LCSP):

Poden participar en la licitacio les persones juridiques o naturals que tinguin plena capacitat d’obrar,
acreditin la seva solvéncia economica, financera, técnica i professional, i no es trobin compreses en cap
de les prohibicions per a contractar previstes per I'article 71 de la LCSP 9/2017, en concordanca amb els
articles 9 a 24 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

19. SOLVENCIA ECONOMICA | TECNICA (art. 65-97 LCSP):

La solvéncia economica i financera s’acreditara pels criteris i requisits minims previstos a I'article 87.3 de
la LCSP.

Donada la tipologia de les obres a realitzar i el seu import, el projecte exigeix classificacié de contractista,
d’acord amb I'article 77 a. de la Llei 9/2017, de la LCSP, al superar I'obra els 500.000 euros, IVA exclos.
S’aporta la seglient classificacid per 'acreditacié de la solvéncia:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

20. CRITERIS D’ADJUDICACIO. SELECCIO, DEFINICIO, JUSTIFICACIO | FORMA DE VALORACIO (art. 145-
147 LCSP, millor relacié qualitat - preu):

20.1. Justificacio:
Ateses les caracteristiques de la contracta d’obres, s’informa que I’eleccié dels requisits i classes de criteris
a tenir en compte per a adjudicar el contracte es justifica en les segilients necessitats:

- D’obtenir i contractar l'oferta economica més avantatjosa, en relacié qualitat-preu, per
I’Administracié sobre les partides valorades de projecte, suposant un estalvi economic per
I’Ajuntament.

- Minimitzar les afectacions al veinat i comergos tenint en compte el caracter central i comercial
d’aquesta via.
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20.2. Criteris per I'adjudicacié del contracte del plec de Clausules Administratives particulars
de contractacio:

Amb I'objecte d’establir una qualificacié de les ofertes presentades, I'adjudicacié del contracte s’efectuara
mitjangant la valoracid per ordre decreixent dels criteris de valoracié d’ofertes, expressats en punts de

valoracio sobre un total de 100 possibles, segons la seglient relacio:

Criteris sotmesos a una formula automatica, fins a 80 punts:

CRITERI QUANTITATIU

1- 80 punts millor oferta economica

CRITERI 1: Millor oferta economica: maxim 80 punts

Els criteris de puntuacid son els segiients:
e Ofertes que igualin o superin la baixa temeraria: MAXIMA PUNTUACIO
o Ofertes sobre el tipus de licitacid: ZERO PUNTS
o Ofertes incloses a I’ interval entre la millor oferta economica i el tipus de licitacio:

S’APLICARA LA SEGUENT FORMULA:
PUNTUACIO MAXIMA

* BAIXA “X” = PUNTUACIO OBTINGUDA

BAIXA TEMERARIA

PARAMETRES D’OFERTES ANORMALMENT BAIXES (art. 149 LCSP):
Es considerara que la proposicid econdmica és anormalment baixa en les ofertes que es trobin en els
seglients suposits:
i.Quan, concurrent un Unic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacio en més de 25
unitats percentuals.
ii.Quan concorren dos licitadors, la que sigui inferir en més de 20 unitats percentuals a I'altra
oferta.
iii.Quan concorren tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmetica de les ofertes presentades. No obstant s’excloura per al comput de
I’esmentada mitjana 'oferta de la quantia més elevada quan sigui superior en més de deu
unitats percentuals a la dita mitjana. En qualsevol cas, es considerara desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.
iv.Quan concorren quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmetica de les ofertes presentades. No obstant aix0, si entre elles existeixen
ofertes que siguin superior a I’'esmentada mitjana en més de 10 unitats percentuals es procedira
al calcul d’'una nova mitja solament amb les ofertes que no es trobin en el suposit indicat. En tot
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cas si el nimero de les ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calculara sobre les tres ofertes
de menor quantia.

En cas de que alguna/es proposta/es té/tenen consideracio de baixa temeraria, tal com preveu I'art. 149
de la LCSP, I'd0rgan de contractacid demanara una justificacid detallada del cost d’execucié material,
especialment de les partides que es consideren critiques relatives a I'objecte del contracte, i que no es
poden subcontractar, i de la resta si es creu convenient.

2. CRITERIS D’ADJUDICACIO QUINA AVALUACIO DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR
(FINS A 20 punts)

2.1. Gestid de les obres a eXecutar.....cccoccveeeevciiieeescciieee e fins a 10 punts.
2.2 Reduccié de I'impacte de les obres als veins i comergos......... fins a 10 punts.

Criteri 2.1 Gesti6 de les obres a executar (fins a 10 punts):

A més de les necessitats establertes al projecte tecnic, I'empresa oferent proposara un maxim de dues millores (2)
respecte a |’organitzacio de I'execucio de les obres, amb I’objectiu de tenir una planificacié real i eficient de les feines
a executar en el transcurs de la contracta.

Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a I'obra, (5.00 punts cadascuna) i
els beneficis per a la gestio de I'obra que aquestes suposin.

Sistematica de valoracio:

Descripcio: Millores en la gestio de les obres a
executar

Millora aplicable amb gran benefici 5.00

Millora aplicable amb benefici moderat 3.00

Millora aplicable amb poc benefici 1.00

Millora no aplicable o intranscendent 0,00

Criteri 2.2 Propostes per minimitzar I'impacte de les obres als veins i comerciants de la Rambla: (fins a 10 punts).

La rambla d’Anselm Clavé és el carrer principal del barri Centre (Casc Antic) de la ciutat. En ell s’'ubiquen molts
comergos, entitats bancaries, una escola de primaria, bases de contenidors domiciliaris, i el veinat.

A més de les necessitats establertes al projecte técnic, 'empresa oferent proposara un maxim de dues millores (2)
respecte a la gestié en la comunicacié amb el veinat i comergos, amb I'objectiu de facilitar la comunicacié i minimitzar
els impactes a aquests agents amb les feines a executar en el transcurs de la contracta.

Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a I'obra, (5.00 punts cadascuna) i
els beneficis per a la gestié de la contracta que aquestes suposin.

Sistematica de valoracio:

Descripcio: Millores en la gestié de la comunicacio
al veinat i comergos

Millora aplicable amb gran benefici 5.00

Millora aplicable amb benefici moderat 3.00

Millora aplicable amb poc benefici 1.00

Millora no aplicable o intranscendent 0,00
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21. PERSONAL A SUBROGAR:

No aplica pel tipus de contracte.

22. REGIM DE PENALITATS (art. 192-194 LCSP):

Cas que I'Ajuntament de Cornella de Llobregat opti per la no resolucié del contracte, s'imposaran al
contractista les penalitats seglients, sense perjudici d’altres penalitats recollides en el present plec:

A. Per l'incompliment del termini, total o parcial, s'imposara:
Una penalitat diaria en la proporcié de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte.

B. Per incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execucié o de les obligacions
a que es refereix I'article 201, 216 i 217 LCSP aixi com per compliment defectuds.

Com a regla general, la quantia sera d’'un 1% de lI'import d’adjudicacié del contracte, tret que,
motivadament, I'0rgan de contractacié consideri que I'incompliment és greu o molt greu. En aquest cas,
podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracio en I'incompliment
es podra tenir en compte per valorar-ne la gravetat.

C. La infraccié de les condicions establertes la clausula de subcontractacié i en I’article 215 LCSP per
procedir a la subcontractacid, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa subcontractista o
de les circumstancies determinants de la situacio d’emergéncia o de les que fan urgent la subcontractacié.

Com a regla general, la quantia sera d'un 1% de l'import d’adjudicaciéd del contracte, tret que,
motivadament, I'0rgan de contractacié consideri que I'incompliment és greu o molt greu. En aquest cas,
podran arribar fins a un 5% o fins al maxim legal del 10%, respectivament. La reiteracié en I'incompliment
es podra tenir en compte per valorar-ne la gravetat.

D. L'impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador vinculat a I'execucié del
contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que I'esmentada demora no
vingui motivada per l'incompliment d’alguna de les obligacions contractuals assumides pel
subcontractista o pel subministrador en I'execucié de la prestacié. L’'esmentat impagament s’haura
d’acreditar mitjangant resolucié judicial o arbitral ferma aportada pel subcontractista o al subministrador
a I'organ de contractacio.

Com a regla general, la quantia sera d’un 1% de I'import d’adjudicacié del contracte, tret que,
motivadament, I'organ de contractacio consideri que I'incompliment és greu o molt greu. En aquest cas,
podran arribar fins a un 5%. La reiteracié en I'incompliment es podra tenir en compte per valorar-ne la
gravetat.

L'import de la penalitat no exclou la indemnitzacié de danys i perjudicis a qué pugui tenir dret
I'administracio.
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23. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE DE CARACTER SOCIAL, ETIC, AMBIENTAL O
D’ALTRE ORDRE A INTRODUIR EN EL CONTRACTE:

24.

S’exigira en I'execucid del contracte la seglient condicié de caire:

Ambiental:

En cas d’avis preventiu o d’episodi de contaminacié atmosferica declarat per part de la

Generalitat de Catalunya, I'adjudicatari té I'obligacié de dur a terme, a més de les mesures

previstes per la Generalitat, les actuacions segients: reforgar la vigilancia de les mesures

preventives d’emissions de NO2 i PM10 a I'atmosfera; prioritzar treballs no contaminants,

tot donant alternatives a la programacié de l'obra, seguint les bones practiques de la

construccié. |, en especial:

- Incrementar la freqliencia d’aplicacid de les mesures obligatories que fan referéncia a la
neteja d’obra i al reg de la zona.

- Evitar les activitats susceptibles de generar pols.

- Altres mesures especifiques segons la naturalesa i fase de I'obra.

Aguestes accions no justificaran I'alteracié dels terminis establerts per contracte de I'obra.

En qualsevol cas, durant I'execucié de les obres, caldra ajustar-se a la normativa vigent i

protocols que s’aprovin en aquesta materia.

Altrament mentre duri I'obra, sense estar en episodi de contaminacié, continuaran sent

d’aplicacié les bones practiques de la construccio i es prendran les mesures necessaries per:

no aixecar pols ni generar un excés de fums, regar I'obra i tenir-la en condicions de neteja

adequada. Aquestes mesures seran de caracter obligatori. Control: presentacio dins el Pla de

Seguretat i Salut, previ a inici d’obra o en annex durant I'obra, de les mesures que pretenen

adoptar en cas d’episodi de contaminacié. Aquesta condicié podra ser vetllada per qualsevol

dels agents de la Direccioé Facultativa: Director de I'Obra, Director executiu, i/o Coordinador

de Seguretat i Salut. Despesa: Les despeses associades al compliment d’aquesta condicid

s’entendran incloses dins de les despeses generals i, per tant, seran a carrec de I'adjudicatari.

Aquesta condiciod especial d’execucid sera exigida, en el seu cas, també a tots els subcontractistes,

segons determina l'article 202.4 LCSP.

ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

L’adjudicatari, a banda de les obligacions establertes al Plec de clausules Administratives Particulars,
tindra totes les obligacions relacionades en els punts segiients:

Sera obligatori que I'empresa disposi a I'inici de I'obra i vigent durant |'execucié de les mateixes d'una
asseguranca de risc de I'obra (Responsabilitat Civil), amb una cobertura del Pressupost d’Execucié per
Contracte IVA INCLOS.

Si durant I'obra es modifiqués el contracte s’hauria d’actualitzar el valor de cobertura.
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Gestid de residus:

El contractista esta obligat a donar compliment estricte a les determinacions legals i normatives sobre la
gestio de residus que generin durant I'execucid de les obres, i especificament, les de lliurar-los a un gestor
autoritzat, assumint els costos de gestid.

El contractista té I'obligacié de separar i classificar tots els productes reciclables i envasos reutilitzables,
gestionant-los degudament, des de la separacid de productes en obra fins I'entrega a centres de reciclatge
o deixalleria. La despesa sera assumida per |'adjudicataria.

Acta de comprovaciod de replanteig i d’inici de les obres

L'acta de comprovacio del replanteig del projecte reflectira la conformitat o disconformitat d’aquest
respecte dels documents contractuals de I'expedient, amb especial i expressa referéncia a les
caracteristiques geomeétriques de I'obra, o I'autoritzacié per a I'ocupacié dels terrenys necessaris i a
gualsevol punt que pugui afectar al compliment del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat
dels terrenys i la viabilitat del projecte.

El termini per a la realitzacié de la comprovacié del replanteig, llevat de casos excepcionals justificats, no
sera superior a un mes des de la formalitzacié del contracte, i s’efectuara en preséncia del contractista.
Del resultat de la comprovacio s’estendra I'acta corresponent, que sera signada pel contractista i per la
Direcci6 facultativa de I'obra.

Per a la comprovacié del replanteig, el contractista esta obligat a facilitar el personal i els materials de
camp necessaris, i seran a carrec seu totes les despeses originades per aquests medis.

A Cornella de Llobregat, en la data i amb les signatures electroniques que figuren al present document.
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