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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR | AUTOMATICS, CAUSES TECNIQUES
DE MODIFICACIO A PREVEURE, CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO,
JUSTIFICACIO DEL PRESSUPOST DE LICITACIO | DEL VALOR ESTIMAT DE
CONTRACTE, DE LA NO DIVISIO EN LOTS, DURACIO DEL CONTRACTE | JUSTIFICACIO
DE LA VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE
D’OBRES RELATIVES A:

INTERIORISME DE L’AMPLIACIO DEL VESTIBUL DE L’ESTACIO DE METRO DE GLORIES
(L1) | LA CONNEXIO AMB EL MUSEU DEL DISSENY (DHUB) A LA PLAGA DE LES
GLORIES CATALANES, 38, AL DISTRICTE DE SANT MARTi DE BARCELONA

De conformitat amb [l'article 116.4, lletra c) de la Llei 92017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
seglients criteris en relacio a les obres referenciades a I'encapgalament:

Criteris de solvéncia técnica o professional,

Criteris de solvencia econdmica i financera,

Causes técniques de modificacio a preveure,

Condicions técniques especials d’execucio,

Pressupost de Licitacié i de Valor d’Execucié de Contracte (VEC),
No divisio en lots,

Duracio del contracte,

Justificacié del personal clau del contracte.

1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIO:

1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitacié corresponen Projecte
executiu d’interiorisme de I'ampliacié del vestibul de I'Estaci6 de metro de Glories (L1) i la
connexié amb el Museu del Disseny(DHUB) al districte de Sant Marti de Barcelona

Consisteix en el desenvolupament i actualitzacié del disseny del hall d’Avila del vestibul de
I'Estacié de metro de Glories (L1) i la connexié amb el Museu del Disseny (DHUB) en relacié al
projecte guanyador de la fase 2 del “Concurs per a la conceptualitzacid i disseny d’interiors del
Nou vestibul de la parada de metro Glories (L1) comunicada amb el DHub - Disseny Hub
Barcelona”, tot incorporant noves apreciacions per part del DHub i Metro

L’espai objecte del projecte és un espai triangular en planta, gairebé trapezoidal,
d'aproximadament 305m2 i una algada global regular (amb puntuals excepcions)
d’aproximadament 5,25m, amb tres faganes interiors diferenciades: la fagana contigua a I'edifici
del DHub, la fagana contigua a I'estacié de Glories de la Linia 1 de Metro i la fagana provisional
vers el passadis de connexié entre el vestibul d’estacio i la sortida al carrer (Plaga de les
Glories Catalanes / c. Badajoz).

L’espai objecte del projecte es troba totalment buit, amb 3 pilars centrals disposats generant
alineacions equivalents a les 3 faganes, I'edicle/volum de connexié amb el DHub i una connexié
directa amb linterior de I'estacié. Tant la connexié amb el DHub com amb linterior de I'estacié
disposen també de tancaments provisionals.

La proposta del nou Hall d’Avila del Disseny Hub Barcelona, es situa en el context de la futura
Placa de les Glories i les seves grans modificacions, que tenen com a objectiu convertir
aquesta area en un gran intercanviador metropolita i el gran nou espai public de referéncia de
la ciutat, i en relacié a aixd s’han desenvolupat un seguit de projectes en els ultims anys que
I'han anat consolidant: el gran parc, pérgoles, places, habitatge public, nodes de transport
public, equipaments, etc.
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Aixi, el nou vestibul subterrani ha d’actuar com a frontissa entre els ambits del transport i el de
la cultura, i es convertira en una de les entrades més concorregudes de I'estacid Glories. Sera,
a la vegada, espai singular i punt de trobada, lloc des d'on es donaran a coneéixer
esdeveniments de ciutat, programes i altres activitats vinculades a la cultura del disseny.

La proposta de projecte no només pretén equipar i adecentar I'espai objecte del projecte
segons les premisses del DHub i els criteris de Metro, siné que té la voluntat d’integrar-lo també
al passadis de connexié entre el vestibul de I'estacio i el carrer, entenent els dos espais com a
una unitat espacial, malgrat els canvis de tractament material de cadascun.

La present licitacié esta constituit per un pressupost de I'obra principal, que afecta a
I’actuacio en el vestibul i d’un pressupost de feines addicionals, objectes d’una possible
contractacié posterior, que afecta a I’actuacié en I'accés directe des de la pujada de
I’estacié de metro al hall principal, espai de connexié en el que hi ha executades unes
escales i unes maquines validadores de metro, que donen pas directament al espai
principal. L’'import de pressupost addicional no forma part del Pressupost Base de
Licitacié, podent ser objecte de contractacions posteriors, i per tant, si esta inclos en el
Valor Estimat del Contracte.

Activitats concretes més rellevants que s’executen a I’obra principal

Treballs previs i proteccions elements existents
Enderrocs
Tancaments
Revestiments
Divisories practicables
Cel rasos

Serralleria
Instal-lacions
Equipament fix
Mobiliari

Senyalética

Gestio de residus
Seguretat i Salut

Activitats concretes més rellevants que s’executen a les obres addicionals

Treballs previs i proteccions elements existents
Enderrocs

Tancaments

Revestiments

Serralleria

Instal-lacions

Seguretat i Salut

1.2. Termini d’execucio

Obres principals: 6 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a I'acta de
comprovacio del replanteig.

Obres addicionals: 1 mes, a comptar a partir de la data que s’estableixi a I'acta de comprovacié
del replanteig. Les obres addicionals es poden activar en qualsevol moment i s’han d’executar
dins el termini de 6 mesos de I'obra principal.

Cal tenir present que de conformitat amb el qué s’estableix al projecte i al plec de prescripcions
técniques, aquest mostra una proposta de minims en relacié amb el plantejament de I'evolucio
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de les obres, que en tot cas podra servir de base per al desenvolupament de tota la
documentacio técnica a presentar pels licitadors, aixi com desenvolupar-lo o millorar-lo en el
seu cas.

A més es fixen les seglents fites parcials d’execucié de les obres, que estaran subjectes a les
corresponents penalitzacions previstes al contracte tipus:

1r) Mock-up del conjunt de cel ras corb registrable i abatible incloent tot el sistema de
subjeccio i abatiment: estructura i subestructura, bastiment i panell, frontisses, xapes,
plaques d’ancoratge i remats necessaris del conjunt.

2n) Lluminaries LED esférica/globus

3r) Acabat de xapa lacada texturitzada

1.3. Pressupost de licitacié

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del Projecte executiu d’interiorisme de
'ampliacié del vestibul de I'Estacié de metro de Glories (L1) i la connexié amb el Museu del
Disseny(DHUB) al districte de Sant Marti de Barcelona — arxiu 610.2025.031_PE_VESTIBUL
METRO-DHUB.pdf , annex al present procediment de licitacid, en concret a:

* Document IV — Pressupost

D’acord amb alld descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacioé del Pressupost
Base de Licitacié s’ha fet a partir d’'un pressupost de I'obra principal i un pressupost de feines
addicionals, objecte d’una possible contractacié posterior. L'import del pressupost addicional no
forma part del Pressupost Base de Licitacio, podent ser objecte de contractacions posteriors i,
per tant, si esta inclos en el Valor Estimat del Contracte

Obres principals

* Pressupost dExecucio Material (PEM): ... 717.352,05 €
= C0StOS AIrEC S i s 620.012,66 €
(ma d’obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de ma d’obra)
o Dels quals corresponen a ma d'obra ........... 169.114,49 €

- Despeses indirectes (16% s/costos directes): ..., 97.339,39 €
» Despeses Generals (DG = 13% S/PEM): ... i 93.255,77 €
» Benefici Industrial (Bl = 6% S/PEM): ... 43.041,12 €
» Subtotal (PEM + DG + Bl): oo 853.648,94 €
* IVA (21% sobre PEM + DG + Bl): ..ot 179.266,28 €
* Total Pressupost Base de Licitacio: (IVAINclOS) .........ccoeeivnnnnnnnns, 1.032.915,22 €

Obres addicionals

* Pressupost d’Execucié Material (PEM): ... 23.579,00 €
= 0SS OS iMoot s 20.480,75 €
(ma d’obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de ma d’obra)
o Dels quals corresponen a ma d'obra ........... 5.357,20 €

- Despeses indirectes (16% s/costos directes): ..., 3.098,25 €
» Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): ...t 3.065,27 €
» Benefici Industrial (Bl = 6% S/PEM): ... 1.414,74 €
» Subtotal (PEM + DG + Bl): ..o 28.059,01 €
* IVA (21% sobre PEM + DG + BI): ..o 5.892,39 €
* Total Pressupost Base de Licitacio: (IVAINCIOS) .........ccevvieiinnnnnnn, 33.951,40 €
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Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a
partir del Banc BEDEC, ambit de preus de la provincia de Barcelona, de I'Institut de Tecnologia
de la Construccié de Catalunya, ITEC.

El criteri del calcul de costos no contempla el génere, sind Unicament l'ofici i la categoria
professional.

1.4.Valor Estimat del Contracte:

S’entén per valor estimat del contracte el valor I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El métode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I'article 101
de la LCSPS, el seglient:

Desglossament del valor estimat del contracte:

- Pressupost Base de Licitaci6 (sense IVA): 853.648,94 euros
- Possible prorroga: 0,00 euros
- Possibles Addicionals (sense IVA): 28.059,01 euros
- Possibles modificacions 20% s/PBL: 170.729,79 euros
- Possibles modificacions 20% s/ Addicionals: 5.611,80 euros

Total valor estimat del contracte: 1.058.049,54 euros

Quadre resum del desglossament del VEC:

LICITACIO DE LES OBRES D'INTERIORISME DE L'AMPLIACIO DEL VESTIBUL DE L'ESTACIO DE METRO DE GLORIES {L1) | LA CONNEXIO AMB EL MUSEU DEL DISSENY [DHUB) A LA PLACA DE LES
GLORIES CATALANES, 38, AL DISTRICTE DE SANT MARTI DE BARCELONA

Possibles modificacions

Pressupost Base de Valor estimat

Import Addicionals

Termini Licitac‘ié PBL S exclos IVA cont-racte
exclds IVA = = exclos IVA]
Obra principal DURES N ERIRISHE D6 LMD DF 6 mesos 853.648,94 € 0,00€ 20% 170.729,79 € 102437873 €
- . . ) .D&s, 34 U, U ez, Llbas. 3
priip VESTIBUL DE L'ESTACIO DE METRO DE GLORIES (L1) 1 = ‘ i
LA CONNEXIO AMB EL MUSEU DEL DISSENY (DHUB) A
Addicional LA PLACA DELES GLORIES CATALANES, 38, AL 5 5 SRS i | FEiEELE
= i 0,00 8.059,01 € 09 5. 80 . E
Sl DISTRICTE DE SANT MARTI DE BARCELONA s IS . °
Totals 853.648,04 € 28.059,01€ 176.341,59 € 1.058.049,54 €
21% IVA Total amb IVA
RESUM: Pressupost Base de Licitacio (PBL): 853.648,94 € 175.266,28 £ 1.032.915,22 €
Possibles Addicionals: 28.059,01 € 92,39 € 33.951,40€
Possibles modificacions 20%: 176.341,59 € 37.031,73€ 213.373,32€

Total valor estimat de contracte {VEC):

2. CRITERIS DE SOLVENCIA:

Classificacio:

1.058.049,54 €

222.180,40£€

1.280.239,94 €

Atenent a I'objecte del contracte detallat en I'apartat 1 del present informe, i que el seu valor
estimat és 1.058.049,54 € (IVA exclos), es proposen els seglent criteris de solvéncia:

e Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea,

hauran de disposar de la classificacio seglent:
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GRUP SUBGRUP CATEGORIA

C 3 4

e Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvéncia segients:

Solvencia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 740.634,68 euros/
any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creaci6 o d’inici de les activitats
de I'empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al
periode d’'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment
podra ser proporcional.

Solvencia tecnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els
impostos, que el licitador haura d’acreditar com a executat durant 'any de superior execucio
en el decurs dels ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de
classificacié a que correspon la present licitaci6 ha de ser, com a minim, de 529.024,77
euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la
mateixa consideracié que les directament executades per ella, sempre que aquesta ultima
exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix I'article 42 del
Codi de Comerg. Quan es tracti d'obres executades per una societat estrangera participada
per la licitadora sense que es compleixi la condicié esmentada, nomeés es reconeixera com a
experiéncia atribuible a la licitadora I'obra executada per la societat participada en la
proporcio de la participacio d’aquella en el capital social d’aquesta.

Mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la classificacié requerida, hauran de comprometre’s, mitjangant
una declaracio responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucié del
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paragrafs segients i a mantenir-
los durant I'execucié de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment
per 'adjudicatari.

Els mitjans personals a qué es compromet el licitador fan referéncia als seglients grups de
professionals necessaris per a la correcta execucid de les obres objecte del present contracte:

Grup d’interlocucio6 i representacio:

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i I'’Ajuntament de Barcelona, tot
representant l'adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestid i
conservacio del domini public i ambientalitzacié de I'obra.

Els professionals d’aquest grup soén:

e Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
'empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot alld que afecti a I'execuci6 de
I'obra i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptara amb poder
de decisié dins de I'empresa i formacié técnica suficient per a desenvolupar el seu
carrec.

e Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada
com a Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura de tenir plena
capacitat de decisi6 en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir
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'adequada conservacié i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i
passos per a vianants de I'obra amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de
prendre aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i
molésties provocades per I'execucio dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels
vianants.

e Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra: La persona designada com a
responsable de 'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisi6 en
'adaptacié d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacio
de I'obra i la reduccio dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Equip Responsable de I’Obra: Professionals responsables de la gesti6 i execucié de les
obres:

Aquest grup de professionals esta format per les persones técniques més directament
implicades en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips
de treball, controlar les mesures de prevencio de riscos etc.

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de professionals estigui
format pels seguents perfils:

e Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar I'execucié de
I'actuacié objecte de licitacio seguint les directrius de la direccio facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

e Encarregat/da d’obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que
concorren en aquesta actuacid, les intervencions dels diferents professionals i
industrials, vetllant pel compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista.

e Técnic/ca de Prevencio de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementacié i compliment efica¢ de les mesures preventives i de proteccio i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacio.

IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podra haver:

- Respecte del/la CAP D’OBRA i TENCARREGAT/ADA D’OBRA:

CAP referencia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com tampoc hi
podra haver CAP referéncia al seu percentatge de dedicacio, atés que tant I'experiéncia com la
dedicacié d’'aquestes posicions seran objecte de valoracié per aplicacié de férmules o criteris
automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal, experiéncia i dedicacio)
sera causa d’exclusio.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS:

CAP referéncia ni nominal ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, atés que I'experiéncia
d’aquesta posicié sera objecte de valoracié per aplicacié de férmules o criteris automatics
(sobre “C”). La revelacio d’aquestes referéncies (nominal i experiéncia) sera causa d’exclusio.

ESPECIALISTES

Grup de professionals per a atendre consultes técniques i resoldre problemes
d’especialista: Els professionals d’aquest grup realitzaran tasques d’assessorament, tant a
I'adjudicatari com a BIMSA, en temes i matéries d’especialista. No participaran en I'execucio i/o
la gestio directa de 'obra, perd hauran d’estar disponibles per a atendre qualsevol problema
técnic que s’hi pugui produir relatiu a les seves corresponents especialitats.
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L’objectiu de comptar amb aquests perfils de professionals amb disponibilitat total per a atendre
assumptes puntuals és de guanyar temps en la resolucié de problemes amb I'aportacié de llurs
coneixements.

Les persones técniques d’aquest grup hauran de ser professionals competents, amb la titulacié
i '’homologacié adequada per a exercir les seves funcions i amb [__] anys d’experiéncia minima
acreditada en la seva especialitat. El tipus d’experiéncia que es demana és una experiéncia
professional i académica homologada i contrastada per donar suport a la resolucié de
problemes i imprevistos que es puguin donar en el decurs de 'actuacid. A diferéncia del grup
de professionals de direccidé i gestid6 de I'execucié de I'obra, aquesta experiéncia no és
imprescindible que sigui necessariament en obres similars.

En el cas concret de les obres objecte del present contracte, i tenint en compte les tipologies
d’activitats a executar, es defineixen els segiients perfils de professional especialista:

e Especialista en instal-lacions: Professional responsable de donar suport
d’assessorament al Cap d’obra i a 'Encarregat/da d’obra en questions relatives a
'execucié de totes les tasques vinculades amb les instal-lacions. Igualment prestara
serveis d’assessorament a BIMSA en la seva especialitat a requeriment de la Direcci6
Facultativa.

3. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referéncia,
es proposen els seglents criteris sotmesos a judici de valor:

A) 24 punts Pla d’obres i procés constructiu
7 punts Consisténcia
7 punts Justificacié de rendiments
10 punts Procés constructiu
B) 5 punts Xarxa de precedéncies
C) 5 punts Histograma percentual de certificacions. Coheréncia d’assignacié de
pressupostos
D) 3 punts Terminis parcials
E) 3 punts Cartes garantia de la provisié/subministrament de materials essencials
o critics

El pes dels criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un
40%.

El criteris de puntuacidé es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules
Administratives Particulars.

4. CRITERIS D’ADJUDICACIO AUTOMATICS:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a les caracteristiques de I'objecte del
contracte de referéncia descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a
més adients els segients criteris avaluables de forma automatica:

A) 30 punts Oferta econdmica sobre el preu de licitacio
B) 5 punts Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
C) 5punts Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
D) 5 punts Oferta de compromis de qualitat durant el termini de garantia de I'obra
E) 15punts  Experiéncia Equip Responsable de I'obra en actuacions similars:
7 punts Cap d’Obra
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5 punts Encarregat/da
3 punts Técnic/a de prevencio

El pes dels criteris d’adjudicacié avaluable mitjangant formules automatiques és de 60 punts, el
que representa un 60% sobre el total.

A) Oferta economica sobre el preu de licitacio
El preu és I'element que defineix el cost de I'actuacio, i per tant un dels components
basics per determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacio
a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacié de la
instruccié per a l'aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Public preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuacié del preu no pot
ser superior al 35% .

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris
Atés que durant I'execucié material del contracte, es poden donar circumstancies que
donin lloc a utilitzacié de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte
objecte de contracte, el plec preveu la definicié de preus contradictoris per la qual
s'utilitzara com a referéncia el banc de preus BEDEC de l'Institut de Tecnologia de la
Construccié de Catalunya (ITEC).

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d'aquestes partides i garantir la maxima
estabilitat del cost final estimat de I'actuacio és convenient determinar d’inici la rebaixa
que el licitador adjudicatari aplicara respecte del banc de preus BEDEC.

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l'oferta general, i
per tant s’estableix un llindar minim del 75% i un maxim del 105% respecte del
percentatge de baixa de I'oferta de Preu.

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacié es puguin incloure
les caracteristiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i
salarials i I'estabilitat en la ocupacio.

El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les
unitats de I'Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilitzaci6 intensiva de ma
d'obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de ma d’obra que
ha d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de
I'execuci6 de I'actuacio.

En aplicacié de la mesura social prevista al Decret, per valorar I'estabilitat del personal
adaptat a un context d’obra publica, es valorara quin percentatge del personal de ma
d'obra que ha executar el contracte estara vinculat mitjangant contracte laboral amb
I'empresa licitadora.

D) Oferta de compromis de qualitat durant el termini de garantia de I’obra
El plec preveu un termini de garantia minim de 24 mesos.

L’ofertant haura d’especificar quins compromisos de qualitat de prestacié del servei
assumeix durant el termini de garantia.

En concret, I'ofertant haura d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les
millores seglents:
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- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de
reparacié de les incidéncies comunicades, que sera l'interlocutor amb BIMSA, i qui
gestionara els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també
responsable de donar compliment a la metodologia establerta.

- Posar a disposicid un técnic d’instal-lacions i un técnic de construccié que donin
suport en la diagnosi i gestié de les incidéncies i coordinin in situ I'actuacié dels
diferents professionals.

- Compromis d’elaborar i remetre I'lnforme d’Avaluacié de la Incidéncia en un termini
maxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui.

- Compromis d’elaborar i remetre I'Informe d’Avaluacié de la Incidéncia en un termini
maxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva
comunicacié com a incidéncia URGENT.

- En cas d’incidencies qualificades d'URGENTS, compromis d’intervencié en festius i
en horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar 'impacte de la incidéncia en
el normal funcionament de I'equipament edificat.

IMPORTANT: Els compromisos que l'ofertant indiqui afirmativament esdevindran
obligacions contractuals, per tant, 'incompliment del mateix pot comportar la imposicié
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus.

E) Experiéncia de ’Equip Responsable de I’Obra en actuacions similars
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicacié es pugui incloure
la qualificacio i experieéncia del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execucio.

Conforme a allo descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les
caracteristiques i activitats a desenvolupar en I'obra objecte de licitacio, aixi com els
condicionants particulars de la seva execuci6 en I'entorn urba, el grau d’experiéncia de
les figures de 'Equip Responsable de I'Obra en actuacions, activitats i condicionaments
d’execucié similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les
vicissituds que poden concdrrer durant I'execucioé de I'obra, per a la correcta execucié
de les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reaccio, de
solucio i coordinacio avalada per dita experiéncia.

En el cas concret de l'actuacié objecte de licitacid, que es correspon a obres de
rehabilitacié d’'un equipament public en entorn urba a la ciutat de Barcelona, aquestes
tenen una série de condicionants i riscs associats que fa que I'experiéncia prévia en
aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideracio.

Els condicionants que té associats aquesta actuacio son els derivats de:

- Possible preséncia de serveis afectats no identificats en projecte i la gestié amb
les entitats prestadores d’aquests serveis.

- La gestio i coordinacid de la mobilitat i regulacié del transit afectat directa o
indirectament per les obres.

- La interaccié amb la comunitat de veins, comerciants i altres actors rellevants
afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitacio.

- La gestié de les exigéncies sobrevingudes en fase d’execucioé per a la correcta
recepcid de lactuaci6 d’acord amb normatives i nous requeriments de
'Ajuntament.

- La gestido de les exigéncies de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra
associades al coneixement de les caracteristiques i sistemes constructius
tradicionals , preséncia d’amiant o altres imprevistos.

Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de
reacci6 i accié esdevé clau per minimitzar-ne I'impacte en termes de cost i termini.
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Experiéncia del/la cap d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'obra que és objecte de
licitacio, li permetra identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que
poden apareixer durant I'execucié de I'obra, aportar solucions o alternatives viables
provades amb anterioritat en experiéncies precedents, i identificar oportunitats de
millora de la qualitat de I'execucid, el cost, o la reducci6 de terminis.

Atesa la importancia de conéixer en profunditat el disseny de l'obra, les pautes
d’execucié i la necessitat de coordinacio entre els diferents actors que intervindran fa
que es consideri la seva experiéncia en actuacions similars com a cap d'obra un
aspecte rellevant per afavorir la millor execucio.

Experiéncia de I’encarregat/da d’obra

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars als de I'obra objecte de
licitacio li permetra identificar i anticipar situacions que poden dificultar I'execucio
material de cada partida en funcié de les dificultats descrites, aportar solucions o
alternatives factibles i contrastades, actuar en consequéncia i organitzar amb major
coneixement de la casuistica la seqiéncia d’intervencid i organitzacié dels diferents
equips de treball.

Experiéncia del técnic/a de prevencié

En aquest cas, la seva experiéncia en actuacions similars a I'objecte de licitacio i
permetra identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’'obra en execucio
i als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiéncies precedents, aixi com identificar oportunitats de millora per a
maximitzar les condicions de seguretat i salut de I'actuacio.

El coneixement técnic i practic en actuacions similars incideix directament i de forma
significativa en la millor execucié del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la
seva execucio.

Les formules de calcul de la puntuaciéo es defineixen en annex corresponent al Plec de
Clausules Administratives Particulars.

5. DEFINICIO D’ACTUACIO SIMILAR:

Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacié en licitacié i als efectes de poder avaluar
'experiéncia en actuacions similars de I'Equip Responsable de I'Obra, es defineix com a
actuacio similar:

» obres de reforma interior d’equipaments de qualsevol us, exceptuant els usos

d’'aparcament i de residencial executades en entorns urbans en els darrers QUINZE

(15) anys,

* i dun Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 500.000,00€
(PEC, IVA no inclos)

Per determinar la puntuacié del criteri de I'experiencia de 'Equip Responsable de I'Obra, en la
férmula calcul hi intervé una variable que és I'lmport de Referéncia (IR), que és I'import minim
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comenga a obtenir puntuacié per aquest
criteri:

e Import de referéncia (IR) = 1.000.000,00€.
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6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIO D’OFERTA ANORMAL O
DESPROPORCIONADA

En relacio a I'oferta econdmica sobre el preu de licitacio:

e Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié és una, no seran d’aplicacio els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporcio.

e Si s'admeten a licitacié entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la
desviacié (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l'oferta
mitjana calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives
Particulars seran considerades presumptament anormals o desproporcionades.

e Sis’admeten a licitacio sis (6) 6 més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviacio (d)
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de I'oferta mitjana calculada
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.

La valoracié de la desviacid de “d” es fara amb tots els decimals resultants de la férmula
descrita.

En qualsevol cas, l'oferta d'un licitador sera exclosa si en el tramit d’audiéncia de I'empresa
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els
preus unitaris dels salaris dels treballadors considerats en 'oferta son inferiors als que estableix
el conveni d’aplicacio.

El procediment per a la justificacid d’aquesta presumpcié es determina Plec de Condicions
Administratives Particulars.

7. CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE:
De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions objectives:

A. El Contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o, fins i tot
resolucié6, amb motiu d'aplicaci6 de mesures d'estabilitat pressupostaria que
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interés public.

B. Derivats de requeriments per part de l'operador o Ajuntament de Barcelona que
comportin adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats
addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una
modificacié substancial.

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal-lacions a emprar per tal d’atendre a nous
canvis de requeriments, rendiments, eficiéncia energética, homogeneitat de models per
part del mantenidor, etc.

D. Derivats d’indicacions/exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(Guardia Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.).

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que
aquestes siguin sol-licitades per les autoritats competents.

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos
en projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a
tercers, preservar elements d’interés patrimonial, introduir elements que millorin
I'eficiéncia energeética.

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per I'afeccié de serveis d’entitats prestadores
de serveis.

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigéncies del mateix.

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigéncies de
I’Administracié actuant.
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J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de
garantir la conservacio i/o afectacio de les especies vegetals existents.

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificacio dels treballs per
tal de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol-licitada per les autoritats
competents.

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de I'arbrat i les espécies vegetals
prevists en el projecte.

M. Derivats de I'existéncia de serveis telecomunicacions, eléctrics, aigua, gas, transports,
existents a 'ambit de I'obra i de necessaria afectacio per a I'execucié dels treballs.

N. Derivades de circumstancies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades
per troballes arqueologiques, sols contaminats o terrenys antropics de naturalesa
imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o
aturada de les obres.

8. CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO

L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts especifics relatius a condicions técniques
especials d’execucié que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot alld descrit fins ara
pels licitadors de I'obra a I’hora de formular la seva oferta:

En relaci6 amb aquest apartat s’adjunta document amb un Plec de Condicions Técniques
Particulars.

9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb l'article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execuci6 d’entre les
enumerades a continuacio:

- Subcontractacid6 i Pagament a subcontractistes i/o proveidors, dins els terminis
previstos per la normativa.

- Contractacio de treballadors amb dificultats particulars d’insercié al mercat laboral /
subcontractacié de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’insercio,

- Manteniment, durant tota I'execucié de I'obra, de les condicions laborals i socials a les
que l'adjudicatari es comprometi a la seva oferta,

- Millores sobre personal propi que s’adscriura a I'obra de forma directa,

- 1/lo que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexisténcia de relacié econdmica i/o financera il-legal amb un
pais considerat paradis fiscal.

- ilo que l'adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relacié a I'equip
responsable de I'obra que ofereixi a la seva oferta.

10. JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS
De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els

motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP, en el
que es disposa el seguent:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la

realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose
reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicién adicional cuarta.
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No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacion podré no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el expediente, salvo
en los casos de contratos de concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es
divideixi en lots:

En el present cas, al tractar-se d’'un contracte que té per objecte les obres d’interiorisme de
'ampliacié del vestibul de I'Estacié de metro de Glories (L1) i la connexié amb el Museu del
Disseny(DHUB) al districte de Sant Marti de Barcelona, és aconsellable que el mateix sigui
prestat per un Unic contractista i no admetre fraccionament.

- Elrisc per a la correcta prestacié del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
gliestié que podria veure’'s impossibilitada per la seva divisié en lots i execucié per una
pluralitat de contractistes diferents. La necessitat de coordinar als diferents contractistes
per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar I'execucié adequada
del contracte.

A més, en el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisié en
lots, el que es pretén es dotar d’'una major eficiéncia i coordinacié dels treballs i, a més,
I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu
objecte en diferents lots.

Per tot l'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direccidé Técnica, no procedeix la divisié del
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe.

Barcelona, a data de la signatura electronica.

Oscar Arias Triguero Anna Valverde Matillas Anna Llora i Corominas
Director Técnic Adjunt d’Edificacio Directora Técnica d’Edificacio Directora de Finangament,
d’'Obra Nova d’Obra Nova Programacié d’Inversions i

Control de Qualitat
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LICITACIO DE LES OBRES D'INTERIORISME DE L’AMPLIACIO DEL VESTIBUL DE L’ESTACIO DE METRO DE GLORIES (L1) | LA CONNEXIO AMB EL MUSEU DEL DISSENY (DHUB) A LA PLACA DE LES

GLORIES CATALANES, 38, AL DISTRICTE DE SANT MARTI DE BARCELONA

Pressupost Base de

Import Addicionals

Possibles modificacions

Valor estimat

Termini Licitacio (PBL - exclos IVA ontracte
Termini icitaci (PBL) (exclos IVA) (exclos IVA) contracte
exclos IVA % c exclos IVA
(]
Ob incipal OBRES D'INTERIORISME DE L’AMPLIACIG DEL 6 853.648,94 € 0,00 € 20% 170.729,79 € 1.024.378,73 €
ra principa VESTIBUL DE L’ESTACIO DE METRO DE GLORIES (L1) | mesos 0% ' ° 1e2 DeR318,
LA CONNEXIO AMB EL MUSEU DEL DISSENY (DHUB) A
Addicionals LA PLACA DE LES GLORIES CATALANES, 38, AL 1 0,00 € 28.059,01€ 20% 5.611,80 € 33.670,81 €
ictona DISTRICTE DE SANT MARTI DE BARCELONA mes ' R ° O o7
Totals 853.648,94 € 28.059,01 € 176.341,59 € 1.058.049,54 €
21% IVA Total amb IVA
RESUM: Pressupost Base de Licitacié (PBL): 853.648,94 € 179.266,28 € 1.032.915,22 €
Possibles Addicionals: 28.059,01 € 5.892,39 € 33.951,40 €
Possibles modificacions 20%: 176.341,59 € 37.031,73 € 213.373,32 €
Total valor estimat de contracte (VEC): 1.058.049,54 € 222.190,40 € 1.280.239,94 €




Ajuntament
de Barcelona

Secretaria General

La COMISSIO DE GOVERN, en sessié de 23 de juliol de 2025, ha aprovat la segiient
proposta d’acord:

(10BC2025_154) APROVAR inicialment el Projecte executiu d’interiorisme de
I'ampliacié del vestibul de I'Estaci6 de metro de Glories (L1) i la connexié amb el
Museu del Disseny (DHUB) al districte de Sant Marti de Barcelona, d’iniciativa
municipal, d'acord amb la Conformitat Técnica del Projecte (CTP) de data 25 de juny
de 2025 que qualifica el projecte amb una B (Favorable, amb condicions a aplicar
durant la fase d’execucio de I'obra o posada en funcionament de I’activitat), que figura
a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduit, amb un
pressupost d’1.079.228,28 euros, el 21% de lI'impost del valor afegit (IVA) inclos,
d’acord amb allo que preveu l'article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refés de la Llei Municipal i de regim local de Catalunya
(TRLMRLC); SOTMETRE'L a informacié publica, durant un termini de 30 dies habils, a
comptar a partir del dia seglient al de la seva publicacid al Butlleti Oficial de la
Provincia de Barcelona (BOPB), i en un dels diaris dels de més circulacié a Catalunya,
termini durant el qual es podra examinar i formular-hi les al-legacions pertinents.
COMUNICAR el present acord als interessats en aquest procediment.

Secretaria General,

Signat electronicament
per :Ajuntament de
Barcelona Secretaria

8 Ajuntament General
de Barcelona Data 2025 07.23

23 CEST
Rao Acte de constancia
Lloc : Barcelona



PROJECTE EXECUTIU D'INTERIORISME DE L’AMPLIACIO DEL VESTIBUL DE LA ESTACIO DE METRO DE GLORIES (L1)
| LA CONNEXIO AMB EL MUSEU DEL DISSENY (DHub) AL DISTRICTE DE SANT MARTI (610.2025.03)

INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA-BIM/SA OBRA PRINCIPAL

AMOO STUDIO S.C.P.

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.ovoeeeeeeeeeeeee e, 717.352,05

13 % Despeses Geneals SOBRE 717.352,05.......cccciuiiiiiiiieiiiiiieie e 93.255,77

6 % benefici Industrial SOBRE 717.352,05........ccoiiiiiiiiiiiie e 43.041,12
Subtotal 853.648,94

21 % IVA SOBRE 853.648,94 ...ttt e e e e e e 179.266,28

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.032.915,22

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( UN MILIO TRENTA-DOS MIL NOU-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS )




PROJECTE EXECUTIU D'INTERIORISME DE L’AMPLIACIO DEL VESTIBUL DE LA ESTACIO DE METRO DE GLORIES (L1)

| LA CONNEXIO AMB EL MUSEU DEL DISSENY (DHub) AL DISTRICTE DE SANT MARTI (610.2025.03)
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA-BIM/SA PRESS O COMPLEMENTARIA
AMOO STUDIO S.C.P.

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.ovoeeeeeeeeeeeee e, 23.579,00
13 % Despeses Geneals SOBRE 23.579,00.......ccccoiiiiiiiiiiiiiaiiieee e 3.065,27
6 % benefici Industrial SOBRE 23.579,00.........ccoutiiiiiiiiiiiiee e 1.414,74

Subtotal 28.059,01
21 % IVA SOBRE 28.059,01 .. ieiiie ettt e e et e e e e e e s e e e e e e e enneee s 5.892,39
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 33.951,40

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( TRENTA-TRES MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS )




TITOL: OBRES D'INTERIORISME DE L’AMPLIACIO DEL VESTIBUL DE L’ESTACIO DE METRO DE GLORIES (L1) | LA CONNEXIO AMB EL
MUSEU DEL DISSENY (DHUB) A LA PLAGA DE LES GLORIES CATALANES, 38, AL DISTRICTE DE SANT MARTi DE BARCELONA

JUSTIFICACIO DE LA CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Preupuesto Ejecucion Material 717.352,05 € | 143.470,41 € limit 20%
GG+BI: 19,0%
IVA: 21,0%
Presupuesto Total con IVA: 1.032.915,22 €
Termini total obra 6 mesos
Termini Anualitat
GRUPS / SUBGRUPS PEM PBL % Categoria
contracte
A) Moviments de terres i perforacions
1. Desmuntatges i buidatges 0,00
2. Esplanacions 0,00
3. Pedreres 0,00
4.Pous i galeries 0,00
5. Tanels 0,00
B) Ponts, viaductes i grans estructures.
1. De fabrica o formigé en massa 0,00
2. De formigé armat 0,00
3. De formigé pretesat 0,00
4. Metal-lics 0,00
) Edificacions
1. Demolicions 0,00
2. Estructures de fabrica o formigé 0,00
3. Estructures metal-liques 717.352,05|  1.032.915,22| 100,00% 00| 102437873 4
4. Feines de paleta, estucats i revestiments 0,00
5. Feines de pedrera i marbre 0,00
6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00
7. Aillaments i impermeabilitzacions 0,00
8. Fusteria 0,00
9. Tancaments metal-lics 0,00
D) Ferrocarrils
1. Estesa de vies 0,00
2. Elevats sobre carril o cable 0,00
3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00
4. Electrificaci6 de ferrocarils 0,00
5. Obres de ferrocarrils sense qualificacio especifica 0,00
E) Hidrauliques
1. Abastaments i sanejaments 0,00
2. Preses 0,00
3. Canals 0,00
4. Séquies i desguassos 0,00
5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00
6. Conduccions amb canonades de pressio de gran diametre 0,00
7. Obres hidrauliques sense qualificaci6 especifica 0,00
F) Maritimes
1. Dragats 0,00
2. Esculleres 0,00
3. Amb blocs de formigo 0,00
4. Amb calaixos de formigo armat 0,00
5. Amb pilots i palplanxes 0,00
6. Fars, radiofars i senyalitzacions maritimes 0,00
7. Obres maritimes sense qualificacié especifica 0,00
8. Emissaris submarins 0,00
G) Vials i pistes
1. Autopistes, autovies 0,00
2. Pistes d'aterratge 0,00
3. Amb ferms de formig hidraulic 0,00
4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00
5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00
6. Obres viaries sense qualificacio especifica 0,00
H) Transports de productes petrolifers i gasosos
1. Oleoductes 0,00
2. Gasoductes 0,00
) Instal-lacions eléctriques
1. Enllumenats, il-luminacions | balises lluminoses 0,00
2. Centrals de produccio d'energia 0,00
3. Linies eléctriques de transport 0,00
4. Subestacions 0,00
5. Centres de transformacio i distribuci6 d'alta tensio 0,00
6. Distribucit de baixa tensio 0,00
7.Te i 0,00
8. Instal-lacions electroniques 0,00
9. Instal-lacions eléctriques sense qualificaci especifica 0,00
J) Instal-lacions mecaniques.
1. Elevadores o transportadores 0,00
2. De ventilacio, calefacci6 i climatitzacio 0,00
3. Frigorifiques 0,00
4.Delampista i sanitaries 0,00
5. Instal-lacions mecaniques sense qualificaci6 especifica 0,00
K) Especials,
1. Fonaments especials 0,00
2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00
3. Palplanxats 0,00
4. Pintures i metal-litzacions 0,00
5. Omamentacions i decoracions 0,00
6. Jardineria i plantacions 0,00
7. Restauracio de béns immobles historico-artistics 0,00
8. Estacions de tractament d'aigiies 0,00
9. Instal-lacions contra incendis 0,00
PROPOSTA CLASSIFICACIO CONTRACTISTA
CLASSIFICACIO GRUP SUBGRUP Categoria
contracte
C-3-4 C) Edificacions 3. Estructures metal-liques 4




PROJECTE EXECUTIU D'INTERIORISME DE L'AMPLIACIO DEL VESTIBUL DE LA ESTACIO DE METRO DE GLORIES (L1)
I LA CONNEXIO AMB EL MUSEU DEL DISSENY (DHub) AL DISTRICTE DE SANT MARTI (610.2025.03)
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA-BIM/SA

AMOO STUDIO S.C.P.

ESTADISTICA DE COMPONENTS

ELEMENT SIMPLE DE MA D'OBRA

NUM.

1
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cobl
A0112000
A0121000
A0128000
A012HO000
A012J000
A012MO000
A013H000
A013HO01
A013J000
A013MO000
A013U001
A0140000
A0150000
AO1-FEP1
AO01-FEP3
AO01-FEP6
AO01-FEP9
AO1-FEPB
A01-FEPC
AO1-FEPD
AO01-FEPE
AO1-FEPH
A0D-0007
AOE-000A
AOF-000B
AOF-000C
AOF-000D
AOF-000E
AOF-000K
AOF-000N
AOF-000P
AOF-000R
AOF-000S
AOF-000T
AOF-000U
AOF-000V
AOF-000Y

UA
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Cap de colla

Oficial 1a

Oficial 1a polidor
Oficial 1a electricista
Oficial 1a lampista
Oficial 1a muntador
Ajudant electricista
Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant muntador
Ajudant

Manobre

Manobre especialista
Ajudant soldador
Ajudant col-locador
Ajudant fuster
Ajudant pintor
Ajudant manya
Ajudant calefactor
Ajudant electricista
Ajudant lampista
Ajudant muntador
Manobre

Manobre especialista
Oficial 1a

Oficial 1a calefactor
Oficial 1a col-locador
Oficial 1a electricista
Oficial 1a fuster
Oficial 1a lampista
Oficial 1a manya
Oficial 1a muntador
Oficial 1a d'obra publica
Oficial 1a paleta
Oficial 1a picapedrer
Oficial 1a pintor

Oficial 1a soldador

OBRA PRINCIPAL

DESCRIPCIO

PREU

31,16
29,42
29,42
30,41
30,41
30,41
26,08
25,36
26,08
26,12
25,65
24,55
25,38
26,12
26,12
26,33
26,12
26,22
26,08
26,08
26,08
26,12
24,55
25,38
29,42
30,41
29,42
30,41
29,94
30,41
29,88
30,41
29,42
29,42
29,42
29,42
29,90

AMIDAMENT
189,84
303,72

9,43
96,93
8,00
16,30
101,21
16,00
8,00
131,54
165,44
95,88
53,50
326,23
95,48
147,43
26,57
138,24
8,00
602,43
1,25
401,57
391,16
48,00
115,09
8,00
190,13
661,27
147,43
5,25
143,42
563,63
10,41
280,26
69,54
53,13
390,28
TOTAL

Data:16/07/25

IMPORT
5.915,28
8.935,53

277,42
2.947,60
243,28
510,89
2.639,67
405,76
208,64
3.435,91
4.243,47
2.353,77
1.357,93
8.521,00
2.493,94
3.881,94
693,99
3.624,60
208,64
15.711,46
32,47
10.489,16
9.603,04
1.218,27
3.386,04
243,28
5.593,50
20.109,13
4.414,15
159,65
4.285,36
17.139,89
306,19
8.245,25
2.045,87
1.563,07
11.669,45
169.114,49

%
0,82
1,25
0,04
0,41
0,03
0,07
0,37
0,06
0,03
0,48
0,59
0,33
0,19
1,19
0,35
0,54
0,10
0,51
0,03
2,19
0,00
1,46
1,34
0,17
0,47
0,03
0,78
2,80
0,62
0,02
0,60
2,39
0,04
1,15
0,29
0,22
1,63

23,59



PROJECTE EXECUTIU D'INTERIORISME DE L'AMPLIACIO DEL VESTIBUL DE LA ESTACIO DE METRO DE GLORIES (L1)
I LA CONNEXIO AMB EL MUSEU DEL DISSENY (DHub) AL DISTRICTE DE SANT MARTI (610.2025.03)
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA-BIM/SA

AMOO STUDIO S.C.P.

ESTADISTICA DE COMPONENTS

ELEMENT SIMPLE DE MA D'OBRA

NUM.

1
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CoDI
A0112000
A012A000
A013A000
A013HO01
A013M000
A0140000
A0150000
AO1-FEP3
AO01-FEP6
AO01-FEP9
A01-FEPB
AO1-FEPD
A01-FEPH
AOD-0007
AOE-000A
AOF-000B
AOF-000D
AOF-000E
AOF-000K
AOF-000P
AOF-000R
AOF-000T
AOF-000U
AOF-000V

UA
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Cap de colla

Oficial 1a fuster
Ajudant fuster
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Manobre

Manobre especialista
Ajudant col-locador
Ajudant fuster
Ajudant pintor
Ajudant manya
Ajudant electricista
Ajudant muntador
Manobre

Manobre especialista
Oficial 1a

Oficial 1a col-locador
Oficial 1a electricista
Oficial 1a fuster
Oficial 1a manya
Oficial 1a muntador
Oficial 1a paleta
Oficial 1a picapedrer
Oficial 1a pintor

PRESS O COMPLEMENTARIA

DESCRIPCIO

PREU

31,16
29,94
26,33
25,36
26,12
24,55
25,38
26,12
26,33
26,12
26,22
26,08
26,12
24,55
25,38
29,42
29,42
30,41
29,94
29,88
30,41
29,42
29,42
29,42

AMIDAMENT
0,04
6,00
6,00
0,40
3,65
5,39
2,99
2,18
9,92
2,19
3,76
5,55

14,70
22,27
0,57
7,44
5,78
7,19
9,92
4,16
20,89
15,32
32,70
2,19
TOTAL

Data:16/07/25

IMPORT

1,25
179,64
157,98

10,14
95,33
132,24
75,80
56,97
261,11
57,18
98,60
144,75
383,97
546,62
14,42
219,00
170,04
218,59
296,90
124,31
635,34
450,69
961,92
64,41

5.357,20

%
0,01
0,76
0,67
0,04
0,40
0,56
0,32
0,24
1,11
0,24
0,42
0,61
1,63
2,32
0,06
0,93
0,72
0,93
1,26
0,53
2,69
1,91
4,08
0,27

22,71



Pressupost AA_HALL DHUB METRO - PROJECTE EXECUTIU DYINTERIORISME DE L'AMPLIACIO DEL VESTIBUL DE LA ESTACIO DE METRO DE GLORIES (L) =
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ANNEX NUM. 6 OBRES EDIFICACIO

CRITERIS D’ADJUDICACIO

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIO L’AVALUACIO DELS QUALS DEPEN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE
NUMERO B). FINS A 40 PUNTS.

L’extensié maxima de la proposta teécnica no podra excedir de 10 fulls DIN-A4 a una cara (5 fulls
a doble cara), lletra Arial 11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I’ index, en cas
d’haver-hi). Per la confeccid del Pla d’Obres i de la xarxa de precedéncies (punts 2.1 i 2.2 de
I’Annex num. 6) el licitador podra emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el nimero de
fulls en el limit maxim de 10 (a una cara) o 5 (a doble cara).

D’acord amb allo establert a la clausula 8 del present Plec de Bases, sobre la forma de presentar
les proposicions de manera que no es vulneri el secret de les proposicions que regeix fins al
moment de la seva obertura, en la proposta técnica del licitador (sobre nimero “B”), no hi podra
haver cap referéencia (nominal, professional, experiéncia, percentatge de dedicacid) a les
persones que ocuparan les diferents posicions de I'organigrama que seran objecte de valoracio
per aplicacié de férmules o criteris automatics (sobre niumero “C”). L'incompliment d’aquest
requeriment sera causa d’exclusié.

- Respecte del/la CAP D’OBRA i 'ENCARREGAT/ADA D’OBRA: CAP referéncia ni nominal
ni a I'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, aixi com tampoc hi podra haver CAP
referéncia al seu percentatge de dedicacid, atés que tant I’experiéncia com la dedicacié
d’aquestes posicions seran objecte de valoracié per aplicacié de formules o criteris
automatics (sobre “C”). La revelacié d’aquestes referéncies (nominal, experiéncia i
dedicacid) sera causa d’exclusio.

- Respecte del TECNIC/A DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS: CAP referéncia ni nominal
ni a ’'experiéncia, inclosos Curricula Vitarum, ates que I’experiéncia d’aquesta posicio
sera objecte de valoracioé per aplicacié de férmules o criteris automatics (sobre “C”). La
revelacié d’aquestes referéncies (nominal i experiéncia) sera causa d’exclusid.

Nota d’aclariment:

Es defineix la planificacio de I'obra com la distribucié en el temps de les diferents activitats,
ocupacions i fites temporals significatives.

Es defineix com procés constructiu I'organitzacio i recursos emprats per tal d’executar les
diferents activitats de I'obra.

2.1.- Pla d’obres i procés CONSTrUCiU.....cciiiiiiiiiiiiiiieiieiiiiiiiieineeeieeeeneeieeeeeeesseessseeeen 0 a 24 punts

L'oferent proposara la planificacié de I'obra que consideri més adient per a I'execucié dels
treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius
temporals parcials. L'oferent identificara les tasques, fites, proves de funcionament i altres
activitats que consideri rellevants, i exposara la durada de les mateixes i les interrelacions
existents entre elles.




Igualment I'oferent haura d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats
principals i més singulars de I'obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els
avantatges i garanties de qualitat que ofereix.

Es puntuara la planificacié de les obres d’acord amb la seglient analisi:

Consisténcia, fins a 7 punts. Es valorara la correcta identificacio de les fites i tasques més
rellevants, la credibilitat de I'assignaciéd de terminis i la racionalitat dels lligams entre
tasques.

A partir de la planificacio del projecte licitat, 'empresa licitadora haura de destacar,
modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui
que la seva proposta millora la consisténcia i garantia del compliment de terminis de I'obra.
S’analitzara i valorara I'oportunitat, rellevancia i viabilitat dels canvis, modificacions i
raonaments aportats.

(L'oferent presentara un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els
[ligams i un text on exposara breument en la seva opinid quin és el cami critic, les tasques i

fites principals de la planificacid).

Sistematica de valoracio:

Consisténcia
Descripcid
Planificacié correcta, adequada a I'obra amb grau de detall elevat 7,00
Planificacié correcta adequada a I'obra 5,00
Planificacié amb falta de detall o incoheréncies poc rellevants 3,50
No aporta o amb informacié incongruent 0,00

Justificacié de rendiments, fins a 7 punts. Es valorara I'aportacié d’informacié addicional
que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificacié en aquelles tasques critiques i
principals de I'obra.

Es justificara de manera raonada per a les tasques principals, quins sén els recursos,
rendiments i organitzacié proposada per justificar i garantir que els terminis exposats son
consistents. Es valorara la rellevancia de les tasques desenvolupades sobre el termini de
I'obra, i la consistencia, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre

d’equips i organitzacié del mateixos

Sistematica de valoracio:

Justificacid
Descripcid de rendiments
Bona justificacid dels rendiments de les tasques 7,00
principals
Manca de justificacid del rendiment de tasques 5,00
principals
Justificacions incompletes o parcialment mal 3,50
identificades
No aporta o amb informacié incongruent 0,00




— Procés constructiu, fins a 10 punts. Es valorara la rellevancia de les tasques i la viabilitat,
oportunitat i beneficis dels processos proposats, aixi com la racionalitat, el detall i la
coheréncia de la proposta i la concrecio en la identificacié de les activitats principals i
singulars que determinen els aspectes més determinants de I'obra.

(L'oferent haura de fer una analisi en que identifiqui els aspectes del procés constructiu de
I'obra que més poden influir en la qualitat i termini final de I'obra als seu parer. Sobre
aquests aspectes desenvolupara la seva proposta d’execucié amb I'objectiu de justificar la
solidesa del procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini)

Sistematica de valoracio:

Aspectes del procés
Descripcio constructiu
Analisi detallada, correcte i coherent 10,00
Analisi correcte i coherent 8,00
Analisi basica i coherent 5,00
Analisi basica incompleta o amb incoherencies poc rellevants 2,50
No aporta o amb informacié no rellevant 0,00

2.2.-Xarxa de precedencCi@s ........ccveeeeererceerrireeeennnsssesserreeennnssssssssssesnnnnssssssssseneneens0 @ 5 PUNLS

L'oferent presentara un esquema de xarxa de precedencies-conseqiiencies del pla d’obres on es
detallin els lligams considerats entre activitats en I’elaboracié de la planificacié proposada per a
I'obra. També exposara un breu text on identifiqui al seu judici quins sén els lligams principals i
la seva justificacio, logica i decisid.

D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificacié proposada es recolza sobre una estructura
de lligams que li dona consisténcia i evita la incoheréncia entre tasques. Es valorara la justificacio
dels lligams significatius en funcid de la seva rellevancia, singularitat i oportunitat, aixi com la
racionalitat dels Iligams considerats i el criteri en la identificacid dels lligams principals.

Sistematica de valoracio:

Xarxa de
Descripcio precedencies
Lligams coherents i ben identificats 5,00
Manca de lligams principals 3,50
Exposicio incompleta i poc definida 1,50
No aporta o amb informacié incongruent 0,00

2.3.- Histograma percentual de certificacions. Coheréncia d’assignacié pressupost... 0 a 5
punts

L'oferent presentara un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capitols-
mesos i un text on exposi breument les caracteristiques i aspectes singulars, si els té, de la seva
proposta.

Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de I'obra (sense
imports absoluts). La indicacié en aquest apartat de I'import ofert sera motiu d’exclusié.



Es valorara la coherencia dels histogrames en relacié a la planificacié de I'obra i el detall de
I’obtencié dels percentatges proposats.

Sistematica de valoracio:

Assignacio de
Descripcid pressupostos
Coherent i amb grau de detall elevat 5,00
Coherent i amb detall correcte 3,50
Manca de justificacié o amb incoheréncies poc rellevants 1,50
No aporta o amb informacio incongruent 0,00
2.4.- Terminis parcials (Fites contractuals) establertes al Pla d’Obres...........cccceeeeeneeee 0 a3 punts

Amb la finalitat de garantir la provisid i el subministrament dels materials i equips considerats

essencials i de subministrament critic que es relacionen a continuacié:

1r) Mock-up del conjunt de cel ras corb registrable i abatible incloent tot el sistema de
subjeccié i abatiment: estructura i subestructura, bastiment i panell, frontisses, xapes,
plaques d’ancoratge i remats necessaris del conjunt.

2n) Lluminaries LED esférica/globus

3r) Acabat de xapa lacada texturitzada

S’estableixen unes fites contractuals concretes i uns terminis parcials de subministrament
establerts al Pla d’Obres i amb dret a penalitzacions contractuals per part de BIMSA en el cas del

seu incompliment per part del contractista.

Els licitadors estaran obligats a incloure i indicar de forma fefaent aquestes fites temporals en la
planificacié técnica que presentin al Sobre Nimero 2. Aixi com emplenar I'arxiu Excel adjunt

(dades de les columnes (E),(F), (G) i (I) en color blau.

Només en el cas d’establir les fites temporals demanades en relacié amb els materials i equips
considerats essencials i de subministrament critic, i presentar el quadre Excel adjunt omplert
amb tota la informacié demanada s’obtindra la puntuacié maxima de 3 punts.

En el cas contrari, de no establir totes les fites demanades a la planificacié técnica oferta, o no
entregar emplenat el quadre de fites de I’arxiu Excel adjunt — o amb informacié parcial i/o
incomplerta - la puntuacid obtinguda en aquest apartat sera de 0 punts.



2.5 Cartes de garantia de la provisié/subministrament de materials essencials o critics
................................................................................................................... 0 a 3 punts

Amb la finalitat de garantir la provisid i el subministrament dels materials i equips considerats

essencials i de subministrament critic que es relacionen a continuacié:

1r) Mock-up del conjunt de cel ras corb registrable i abatible incloent tot el sistema de
subjeccié i abatiment: estructura i subestructura, bastiment i panell, frontisses, xapes,
plaques d’ancoratge i remats necessaris del conjunt.

2n) Lluminaries LED esférica/globus

3r) Acabat de xapa lacada texturitzada

Es demana al licitadors la presentaci6 de cartes de compromis per part dels
proveidors/subcontractistes col-laboradors previstos, per assegurar I'execucié d’aquestes
activitats en el termini establert en la planificacid tecnica oferta i garantir el termini de

subministrament en les dates establertes en les corresponents fites temporals ofertes.

Aguestes cartes de compromis hauran de contenir informacid explicita en relacié amb els

seglients aspectes:

Referéncia explicita a les obres objecte de contracte
Termini explicit de fabricacié de I'element a subministrar

Compromis explicit de subministrament en una data concreta

AIRNEENIN

Data, segell i firma electronica valida per part d’'un representant acreditat del

proveidor/subcontractista col-laborador ofertant.

Només en el cas de presentar les tres (3) cartes de garantia/compromis demanades s’obtindra
la puntuaci6 maxima de 3 punts. En el cas de entregar un nombre de cartes de
garantia/compromis inferior a tres (3), la puntuacié obtinguda en aquest apartat sera de 0

punts.

! Les propostes que obtinguin una puntuacié inferior als 20 punts en relacié als criteris
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se
técnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedira a I'obertura del
seu sobre num. C, ni consegiientment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de
I’apreciacio de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideracié d’ofertes
admeses.

PUNTUACIO TOTAL: 100 punts.
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