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En Joan López Fernàndez, tècnic Urbanista, enginyer Geòleg i enginyer Tècnic d’Obres 
Públiques de l’Oficina de Desenvolupament Urbanístic de l’Ajuntament de Canyelles, en 
relació a l’aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicable al 
contracte d’obres per a l’execució del PROJECTE EXECUTIU AMB DEFINICIÓ 
CONSTRUCTIVA PER AL NATURA PARK I PISCINA MUNICIPAL DE CANYELLES (LES 
PALMERES) – FASE 2.1. 

ANTECEDENTS:  
1. En data 22 de gener de 2025 mitjançant registre d’entrada E/000344-2025, la Diputació 

de Barcelona va comunicar a l’Ajuntament de Canyelles l’atorgament d’una subvenció 
nominativa per a dur a terme en el exercici 2025 l’actuació “Construcció del Natura 
Park i piscina municipal”, per un import de 747.000,00€ (aplicació pressupostària 
G/50200/34200/76207). 

2. En sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de Canyelles celebrada en data de 17 de 
juny del 2025 es va adoptar l’acord núm. 38/2025 pel qual s’aprova inicialment el 
“PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES PER AL NATURA PARK I PISCINA 
MUNICIPAL DE CANYELLES – FASE 2”. 

FONAMENTS DE DRET:  
• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen 

a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

• Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  

INFORME:  
Davant l’objectiu de millorar i complementar l’espai d’oci de Les Palmeres per fer-la més 
gran i amb més oferta d’activitats, per tal de donar continuïtat a les obres de construcció 
de la zona esportiva amb elements de lleure i esportius per a totes les edats, es va redactar 
el “Projecte executiu de les obres per al Natura Park i Piscina Municipal de Canyelles – 
FASE 2”, el qual va ser aprovat inicialment en data 17 de juny de 2025 i presenta un import 
d’execució per contracta de 727.668,73€ + 152.810,36€ (IVA). 
Actualment, la zona esportiva de Les Palmeres és un àmbit ja construït on se situa una 
pista esportiva, espai de calistènia, unes pistes de petanca, parc infantil, local social i espai 
de barbacoes. El projecte inicial del Natura Park i Piscina Municipal va ser dividit en tres 
fases atesa la gran dimensió de l’àmbit d’actuació, la primera de les quals ja ha estat 
executada i, per tant, ja format part de les preexistències que condicionaran la nova 
configuració de l’àmbit de la piscina municipal.  

La Fase 2 tracta les obres i treballs relatius a la connexió de la plataforma del pícnic amb 
la plataforma piscina; les tanques perimetrals, l’edifici piscina, la piscina en qüestió, i la 
urbanització del seu entorn. 

Per a l’execució d’aquestes obres, atesa la dimensió econòmica de la Fase 2 i la capacitat 
pressupostària i de finançament de l’Ajuntament de Canyelles, es considera dividir aquesta 
fase en dues subfases. Durant la primera subfase, es construirà la piscina per la seva 
posada en funcionament en un recinte de superfície inferior al que està previst al projecte 
complet, construint-se, doncs, una delimitació provisional.  

Per tal de procedir a la licitació i posterior contractació de l’execució de les obres de la 
Fase 2 Subfase 1. Des de l’àrea de l’Oficina de Desenvolupament Urbanístic s’ha redactat 
el present Plec de Clàusules Administratives Particulars, on es recullen les prescripcions i 
característiques tècniques de les obres objecte de licitació.  
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En aquest Plec, es determina que la forma d'adjudicació de contracte serà el procediment 
obert simplificat, pel qual tota empresa interessada podrà presentar una proposició, 
quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. L'adjudicació 
del contracte es realitzarà utilitzant un únic criteri d’adjudicació, que haurà de ser 
necessàriament el del millor preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula 
desena. 

Les obres del PROJECTE EXECUTIU  AMB DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA PER AL 
NATURA PARK I PISCINA MUNICIPAL DE CANYELLES (LES PALMERES) – FASE 2 
Subfase 1 presenten una durada de 4 mesos i mig i, el pressupost d'execució material en 
el temps de durada del contracte és de 727.668,37€ + 152.810,36€ (IVA).  
A més, en aquest Plec, es determina que les obres contingudes en aquesta Fase 2.1, 
s’han de finalitzar i les instal·lacions i els espais creats han d’esdevenir plenament 
operatives abans del 31 de desembre de 2025, atesos els condicionants continguts en la 
subvenció nominativa font principal del seu finançament. 

Per tot allò exposat anteriorment, s’informa FAVORABLEMENT sobre l’APROVACIÓ del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars aplicable al contracte d’obres per a 
l’execució del PROJECTE EXECUTIU AMB DEFINICIÓ CONSTRUCTIVA PER AL 
NATURA PARK I PISCINA MUNICIPAL DE CANYELLES (LES PALMERES) – FASE 2.1 
(nivell piscina); així com es proposa INICIAR l’expedient de licitació per a la contractació 
de les obres en qüestió, per procediment obert simplificat, i per un import màxim de licitació 
de 727.668,73€ + 152.810,36€ (IVA). 
Perquè així consti als efectes oportuns ho signo a Canyelles, sens perjudici dels informes 
jurídic i econòmic financers, el 10 de juliol de 2025. 

 
 
 
 
 
 
 Joan López i Fernàndez,   
 Tècnic Urbanista i Enginyer Geòleg, 
 Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il·lustríssima Sra. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE CANYELLES. 
 
 
 
 

  


