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INFORME MEMÒRIA JUSTIFICATIU 
 

 
LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’EXCAVACIÓ 

ARQUEOLOGICA DE LA QUARTA CAMPANYA DEL JACIMENT ROMÀ DE LA PENYA DELS 
PADRETS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

 
 

 1. ANTEDEDENTS 
 
Diverses fonts clàssiques romanes i gregues han esmentat l’existència de la ciutat romana de Blanda. 
Des de finals del s. XIX diversos erudits ja varen associar la zona de la Penya dels Padrets amb la 
Blanda romana. Des dels anys setanta del segle passat varen anar sorgint diverses evidències 
arqueològiques que varen propiciar que tant la carta arqueològica de Blanes de la Generalitat de 
Catalunya com en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni del POUM de Blanes haguessin recollit i 
catalogat aquests indrets patrimonials. 
 
L’any 2019 l’Ajuntament de Blanes, conscient de la importància del jaciment de la Penya dels Padrets, 
va dur a terme dues accions prospectives preliminars: un sondeig arqueològic en el vessant nord just 
on s’havia fet alguna intervenció els anys setanta i una intervenció amb georadar per descobrir 
estructures en el subsol. 
 
Els bons resultats varen propiciar l’inici d’una primera campanya d’excavacions que per decret 
d’alcaldia núm. 2022000375 de 24 de febrer de 2022 es va adjudicar a l’empresa Atri Cultura i 
Patrimoni SLU. L’execució del contracte va durar 10 setmanes i es va desenvolupat de manera 
satisfactòria segons les condicions del plec, entre els dies 15 de març i 24 de maig de 2022, ambdós 
inclosos. Durant l’any 2023 es va contractar una segona campanya que va durar 14 setmanes per 
decret núm. 2023001135, de data 3 de maig de 2023, adjudicada a l’empresa Atri Cultura i Patrimoni 
slu, que es va desenvolupar en dos torns del 22 de maig al 21 de juliol de 2023 i del 4 de setembre al 
20 d’octubre de 2023. I durant l’any 2024 es va contractar una tercera campanya amb una durada de 
13 setmanes durant el període del 19 de setembre al 19 desembre de 2024. 
 
Els resultats d’aquestes tres campanyes han estat molt satisfactoris ja que s’ha trobat la trama urbana 

de la part alta de la ciutat de Blanda, s’ha establert la temporalitat de l’ocupació del lloc, han aparegut 

edificis singulars i moltes restes materials. Paral·lelament s’han trobat les traces de la ciutat central 

als peus del turó i els lligams amb la part alta trobada al turó. La importància científica i patrimonial de 

tot plegat és molt remarcable.   

 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
Aquest contracte té per objecte la contractació dels serveis d’excavació arqueològica de la quarta 
campanya del jaciment romà de la Penya dels Padrets  
Codi CPV:  71351914 – Serveis arqueològics 
 
3. DURADA DEL CONTRACTE 
 
El termini previst dels treballs d’excavació arqueològica és de 10 setmanes (50 dies de treball camp) 
 
4. TIPUS DE CONTRACTE 
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Contracte de serveis.  
 
5. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT I DE LA IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 
  
Amb aquest contracte l’Ajuntament de Blanes vol donar continuïtat a la descoberta de les restes de 
l’antiga ciutat romana de Blanda que es conserven al jaciment de la Penya dels Padrets de propietat 
municipal.  
Cal tenir present que les restes de la ciutat de Blanda són les úniques esmentades per les fonts 
clàssiques que resten per descobrir completament a la costa gironina i catalana. Per aquesta 
singularitat, per la gran importància patrimonial i científica de l’indret i atesos els bons resultats de la 
les dues primeres campanyes que ha deixat a la vista i excavat de manera completa un dels edificis 
descoberts (edifici A amb 9 sectors) i també ha deixat visibles en planta les estructures arqueològiques 
de tres edificis més amb els seus corresponents sectors, a banda de dos carrers, un cardo i un 
decumanus. Durant la segona campanya s’han excavat en profunditat alguns d’aquests edificis, la 
continuïtat sud del carrer i han sortit a la llum nous edificis. Amb tot, s’ha pogut datar l’inici de la 
ocupació del sector del turó anterior a la planta urbanística regular i establir les continuïtats de la trama 
urbana. Durant la tercera campanya s'han identificat per primera vegada al Jaciment de la Penya dels 
Padrets restes ibèriques anteriors a la ciutat romana s’ha avançat en el coneixement de dos edificis 
més de la ciutat romana (total de l’edifici B i de gran part de l’edifici C) i d'un nou tram de carrer nord-
sud (cardo), amb infraestructures urbanes de sanejament. Es confirma que tot aquest sector de l'urbs 
romana de Blandae no era residencial, sinó que era una àrea comercial, formada per tot un seguit de 
tabernae i espais de magatzem que hi estaven relacionats. Aquesta campanya s’ha recuperat una 
quantitat molt nombrosa i qualitativament important de material arqueològic (ceràmica, ossos 
d'animals, metalls, vidre, etc). 
 
És per això que l’Ajuntament vol impulsar una quarta campanya d’excavació per tal d’avançar en el 
coneixement de la ciutat romana de Blandae i en la delimitació del jaciment. Aquesta nova campanya 
haurà de consistir, com a mínim, en el seguiment de l’excavació del Cardo (carrer nord-sud) tant en 
extensió com en profunditat, quan es pugui. També en la finalització de l’excavació total de l’edifici C 
i en l’inici de l’excavació en extensió de l’edifici D i totes les seves parts. A més, caldrà continuar amb 
l’extracció de l’estrat superficial de terra amb mitjans mecànics en direcció sud per tal de delimitar la 
possible continuació del jaciment en aquesta direcció.  
 
Aquestes campanyes d’excavació del jaciment romà de la Penya dels Padrets estan relacionades 
directament amb el projecte patrimonial i de difusió cultural i turística de la ciutat romana de Blandae.   
Aquest projecte se sustenta en el coneixement adquirit a partir de les excavacions arqueològiques, a 
la Penya dels Padrets i en finques privades. Paral·lelament s’està executant un equipament que 
sintetitzarà tot aquest coneixement (el centre d’interpretació de la Blandae romana) i que s’inaugurarà 
abans de l’inici de la quarta campanya. Tot això ha de permetre fer un programa de visites guiades al 
jaciment i posar en marxa una futura ruta per les restes romanes de Blanes. Blandae és una de les 
poques ciutats romanes encara per descobrir totalment a la costa catalana i això fa encara més 
interessant el projecte.  
 
  
L’estructura de personal de l’Ajuntament de Blanes no té capacitació tècnica per prestar aquest servei 
donada l’especialització del contracte. Els serveis d’excavació arqueològica precisen d’un perfil i 
capacitació tècnica molt concrets que l’Ajuntament no pot oferir amb mitjans propis. Es per això que 
s’ha buscat aquesta solució com la més eficient i eficaç per a cobrir les necessitats esmentades. 
 
6. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
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L’objecte del contracte no és susceptible de dividir en lots. Les diferents actuacions de la prestació del 
servei han de respondre a una sola direcció tècnica que projecta, programa, coordina i avalua el 
conjunt de la prestació.  
Per la naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent. 
A més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució 
global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es 
persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel que permet concloure que les prestacions no poden ser 
executades de forma independent sense menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcte 
assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.  
 
  
7. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
El pressupost base de licitació, als efectes d’allò que disposen l’article 100 i concordants de la LCSP, 
determina el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre 
l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors que concorrin a la 
licitació. 
 
El pressupost base de licitació del contracte és el següent:   
 
Pressupost IVA exclòs:    74.232,20 euros  
Import corresponent a l’IVA:    15.588,76 euros Tipus d’IVA aplicable: 21 %.   
Pressupost base de licitació IVA inclòs:  89.820,96 euros 
 

 
La concreció dels costos es basa majoritàriament en la previsió d’hores de feina que es consideren 
adients, tenint en compte el tipus de treball i les persones que hi ha d’intervenir. 
 
Per als serveis arqueològics, els preus unitaris preu/hora dels diferents perfils laborals que intervenen 
en la prestació del servei d’excavacions arqueològiques s’han calculat a partir dels valors econòmics 
de mercat actual utilitzats pels professionals, així com de les taules salarials establertes pel Conveni 
col·lectiu de treball per al sector de l’arqueologia i la paleontologia de Catalunya per al període 2007-
2009, prorrogades per a l’any 2011 i posteriors, i dels preus unitaris inclosos en la proposta de 
contracte del Departament de Cultura de la Generalitat per al servei de direcció i execució de les 
intervencions arqueològiques i paleontològiques d’urgència al territori de Catalunya. I l’augment 
salarial que es va acordar entre l’Associació d’Empreses d’Arqueologia de Catalunya i l’Associació de 
treballadors d’arqueologia. 
 
El desglossament del pressupost base de licitació, amb el total d’hores previstes, és el següent: 
 
 

  COSTOS DIRECTES-EXCAVACIÓ Hores Preu/Hora Import 

1 
Arqueòleg director - 10 setmanes 
Treballs de camp 

400,00 35,00 14.000,00 

1 
Tècnic de suport a l’arqueòleg – 3 
setmanes 

120,00 28,00 3.360,00 

4 Auxiliars d’arqueologia – 10 setmanes 1.600,00 23,00 36.800,00 
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1 
Tècnic especialista en planimetria    
(1 setmana) 

40,00 27,00 1.080,00 

1 Treballs amb retroexcavadora   2.500,00 

1 Informes – Memòria   4.640,00 

 Suma costos directes     62.380,00 

     

 COSTOS INDIRECTES    

 Despeses generals d’estructura (13%)   8.109,40 

 Benefici Industrial (6 %)   3.742,80 

 Suma costos indirectes   11.852,20 

     

 SUMA COSTOS DIRECTES + INDIRECTES   74.232,20 

 
 
 

 IVA 21 % 15.588,76 

 Pressupost base de licitació  TOTAL 89.820,96 

 
 
El preu inclou totes les despeses directes i indirectes que l’arqueòleg ha de realitzar per a la normal 
execució del servei, les taxes per prestacions dels treballs d’inspecció, direcció del servei i qualsevol 
altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, i tota classe d’impostos i llicències. Caldrà 
la posterior justificació del contractista de l’import que comprèn el concepte de varis (Maquinària, 
documentació prèvia, consolidacions urgents i altres). 
 
Les ofertes presentades inclouran necessàriament, i a tots els efectes, l’IVA, i els altres tributs o 
impostos que els siguin d’aplicació.  
 

 
 
 
8. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE AMB INDICACIÓ DE TOTS ELS CONCEPTES QUE 
L’INTEGREN, INCLOSOS ELS COSTOS LABORALS SI N’HI HA  
 
Considerant el pressupost base de licitació, el valor estimat del contracte sense incloure l'Impost sobre 
el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és 74.232,20 euros.
  
   
9. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I LA SEVA PONDERACIÓ 
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De conformitat amb l’article 145 de la LCSP, s’estableixen els següents criteris que serviran de base 
per a l’adjudicació i que es relacionen degudament ponderats, amb una puntuació total màxima de 
100 punts. 

 

A. CRITERIS AUTOMÀTICS  (màxim 75 punts)  Puntuació màxima  

A.1 Oferta econòmica 
 

45 punts 

A.2 Experiència de l’arqueòleg/a director adscrit al contracte 
 

30 punts 

B. CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR  (màxim  25 punts)  

a) Contextualització general del projecte  10 punts 

b)  Organització dels mitjans  
 

     6    punts 

c) Coordinació  4 punts 

d) Avaluació del servei i difusió  3 punts 

e) Informació complementària i propostes de millora 2 punts 

 
 
H. A. Criteris d’adjudicació AUTOMÀTICS, quantificable mitjançant aplicació de fórmules, fins 
un màxim de 75 punts.  
 
 
A.1. Proposta econòmica (màxim 45 punts) 
 
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de l’aplicació de la fórmula 
següent:  

 
Pn =  ______Rn_____ x  45 
    Max (Rs, RMax) 

 

On: Pn:  Puntuació per reducció del Pressupost Base de licitació (sense IVA) de l’oferta n.  
 
Rn:  Reducció del Pressupost Base  de Licitació (sense IVA) de l’oferta n, que es puntua  
 
Rs: Reducció significativa del Pressupost Base de Licitació, que s’estableix en un mínim d’un 

5% sobre el Pressupost Base de Licitació sense IVA 
 
RMax: Màxima reducció entre les ofertes presentades a la licitació. 
 
Max (Rs, RMax): Màxim entre els dos indicadors. 

 
A.2. Qualitat de l’oferta: experiència del personal clau (màxim 30 punts) 
 
Tenint en compte el tipus de treball i les persones que hi ha d’intervenir, la qualitat del personal adscrit 
a l’execució del contracte pot afectar de manera significativa la seva millor execució. 
 
En relació al coneixement històric i arqueològic de les comarques gironines en les èpoques  tardo-
Ibèrica, romana i antiguitat tardana (S. II AC – S. VIII DC), la idoneïtat en el currículum científic de la 
direcció de l’excavació i els tècnics arqueòlegs adscrits a l’execució del servei, es valoraran els 
coneixements específics i experiència en l’esmentat àmbit històric, arqueològic i territorial. 
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La valoració serà classificada i alhora puntuada segons el barem que es detalla a continuació: 
 
Per cada intervenció arqueològica realitzada en jaciments d’època tardo-Ibèrica, època romana i 
antiguitat tardana (S. II AC – S. VIII DC) a les comarques gironines: 2 punts fins a un màxim de 20 
punts. 
 
Els treballs que es valoraran són addicionals als requisits mínims establerts en l’apartat de mitjans 
personals (G.3), per això, caldrà detallar quines d’aquestes intervencions s’han de tenir en compte per 
la solvència i quines s’ofereixen per a la seva valoració.  
 
Per cada article publicat o per cada ponència o comunicació en jornades i/o congressos sobre 
arqueologia d’època tardo-Ibèrica, època romana i antiguitat tardana (S. II AC – S. VIII DC) a les 
comarques gironines:  1 punt sobre un màxim de 10 punts.  
 
Per l’acreditació de les intervencions serà necessari aportar un certificat de serveis prestats expedits 
per l’organisme o empresa contractant. 
 
Per acreditar les ponències o comunicacions serà necessari aportar un certificat expedit per 
l’organisme o entitat organitzadora o bé presentar-les en format digital en el cas d’haver-se publicat.  
 
La manca d’informació sol·licitada en les acreditacions requerides serà motiu suficient per no 
considerar l’experiència presentada suficientment acreditada i no serà tinguda en compte. 
 
 
 
B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR (25 PUNTS):  
 
Qualitat de l’oferta (fins a un màxim de 25 punts) 
 
En relació a l’organització de la prestació del servei, s’avaluarà la qualitat del Projecte d’organització 
i execució del servei objecte del contracte. 
 
El projecte tindrà un màxim de 20 pàgines, arial 11, espai simple. S’entendrà per pàgina cada una de 
les cares escrites. 
Es valorarà la qualitat dels continguts de la proposta en relació a la claredat de l’exposició i la 
funcionalitat de la metodologia exposada. No es valorarà la informació que es consideri supèrflua o 
innecessària, ni tota aquella que excedeixi el límit establert. La valoració de cada apartat serà 
puntuada segons el barem que es detalla a continuació: 
 
 
El projecte inclourà els següents apartats: 
 

a) CONTEXTUALITZACIÓ GENERAL DEL PROJECTE. Descripció i coneixement del context 
històric i arqueològic de l’àrea a excavar i el seu entorn. Expectatives i objectius de la 
campanya. Fins a un màxim de 10 punts segons el següent barem: 

 
- Nivell de detall, coherència, adequació i exhaustivitat excel·lent del context de l’àrea a excavar 

i el seu entorn, la comprensió de la tasca, l’aplicació i els objectius del treball  10 punts. 
- Nivell de detall, coherència, adequació i exhaustivitat notable del context de l’àrea a excavar i 

el seu entorn,  la comprensió de la tasca, l’aplicació i els objectius del treball: 7 punts. 
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- Nivell de detall, coherència, adequació i exhaustivitat moderada del context de l’àrea a excavar 
i el seu entorn,  la comprensió de la tasca, l’aplicació i els objectius del treball: 4 punts. 

- Nivell de detall, coherència, adequació i exhaustivitat escassa del context de l’àrea a excavar 
i el seu entorn,  la comprensió de la tasca, l’aplicació i els objectius del treball: 2 punts. 

- No desenvolupa amb un nivell mínim de detall, coherència, adequació i exhaustivitat del 
context de l’àrea a excavar i el seu entorn,  la comprensió de la tasca, l’aplicació i els objectius 
del treball: 1 punts. 

- No aporta o amb informació no rellevant: 0 punts. 
 

 
b) Mitjans i organització. Descripció dels mitjans humans i materials que s’utilitzaran, 

organització, coordinació, fases i cronograma de la intervenció. Tècniques i metodologia que 
s’utilitzaran. Fins a un màxim de 6 punts segons el següent barem: 

 
- Proposta d’organització i metodologia coherent i concreta, amb un nivell excel·lent en el 

contingut, adequació i aplicabilitat en l’execució de les tasques objecte del contracte: 6 punts. 
- Proposta d’organització i metodologia coherent i concreta, amb un nivell notable en el 

contingut, adequació i aplicabilitat en l’execució de les tasques objecte del contracte: 5 punts. 
- Proposta d’organització i metodologia coherent i concreta, amb un nivell moderat en el 

contingut, adequació i aplicabilitat en l’execució de les tasques objecte del contracte: 4 punts. 
- Proposta d’organització i metodologia coherent i concreta, amb un nivell escàs en el contingut, 

adequació i aplicabilitat en l’execució de les tasques objecte del contracte: 2 punts. 
- Proposta d’organització i metodologia sense nivell en el contingut, adequació i aplicabilitat en 

l’execució de les tasques objecte del contracte: 1 punt. 
- No aporta o amb informació no rellevant: 0 punts. 

 
 

c) Coordinació. Mecanismes i pla de seguiment i interlocució amb els responsables de 
l’Ajuntament de Blanes. Pla de contingència i replantejament de l’organització del treball en el 
cas de l’aparició en l’àrea a excavar d’elements o estructures no previstes i que requereixin 
una major dedicació de temps o mitjans.  Fins a un màxim de 4 punts segons el següent 
barem: 

 
- Proposta d’interrelació amb els tècnics i departaments de l’Ajuntament de Blanes concreta i 

adequada, i justificació de la proposta d’organització de replantejament coherent i concreta: 
4 punts. 

- Proposta d’interrelació amb els tècnics i departaments de l’Ajuntament de Blanes concreta i 
adequada, i justificació de la proposta d’organització de replantejament coherent però no 
massa concreta: 3 punts. 

- Proposta d’interrelació amb els tècnics i departaments de l’Ajuntament de Blanes poc 
concreta, tot i que adequada, i justificació de la proposta d’organització de replantejament 
coherent però no massa concreta: 2 punts. 

- Justificació de la proposta d’organització de replantejament coherent però molt poc 
concreta: 1 punt. 

- No aporta o amb informació no rellevant: 0 punts. 
 
 

d) Avaluació del servei i difusió. Memòria, proposta de documentació arqueogràfica i 
sistematització dels materials arqueològics i protocol de laboratori. Pla de difusió dels treballs 
i dels resultats obtinguts. Fins un màxim de 3 punts segons el següent barem: 
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- Aspecte crític i significatiu del conjunt de les tasques que ha de dur a terme per l’assistència 
tècnica i proposta de mesures eficients i beneficioses per a la difusió dels treballs i dels 
resultats obtinguts coherent i concreta: 3 punts. 

- Aspecte crític i significatiu del conjunt de les tasques que ha de dur a terme per l’assistència 
tècnica i proposta de mesures eficients i beneficioses per a la difusió dels treballs i dels 
resultats obtinguts coherent però no massa concreta: 2 punts. 

- Proposta de difusió bàsica: 1 punt. 
- No aporta o amb informació no rellevant: 0 punts. 

 
 

e) Informació complementària i propostes de millora sobre el treball a realitzar que es 
considerin convenients i pertinents a judici del licitador. Fins un màxim de 2 punts segons el 
següent barem: 

 
- Presenta informació complementària i proposta de millora concreta i detallada i justifica el 

seu compliment: 2 punts. 
- Presenta proposta de millora sense justificar-ne suficientment el seu compliment: 1 punt 
- No aporta: 0 punts. 

 
 

 
10. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT 
ANORMALS 
 
Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats aplicant els criteris establerts en 
l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
11. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 
Considerant l’import del contracte, la seva durada, les prestacions que constitueixen el seu objecte, 
així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera 
que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert simplificat. 
 
Forma de tramitació: Ordinària.  
 
12.  CONDICIONS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA  DELS LICITADORS 
 

 

G1. Solvència tècnica o professional exigida 

 
De conformitat amb l’article 89 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o professional de 
l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i 
fiabilitat, que s’haurà d’acreditar pels mitjans següents: 

 
a) Una relació dels principals serveis realitzats en els últims tres anys que inclogui l’import, dates i 

el destinatari, sigui públic o privat.   
 
El requisit mínim és haver realitzat en els darrers tres anys treballs d’arqueologia que en el conjunt 
sumin un import de 30.000 euros.  
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Aquest requisit mínim s’acreditarà mitjançant certificats signats o visats per l’òrgan competent, quan 
el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant 
un certificat expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.   

 
 
Habilitació empresarial o professional: No procedeix. 
 
Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte. 
 
D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, per tal d’assegurar la idoneïtat dels licitadors caldrà adscriure 
a l’execució del contracte els mitjans personals necessaris per a la prestació dels serveis arqueològics  
objecte del contracte. L’esmentat personal haurà de tenir els corresponents títols o acreditacions 
acadèmiques o professionals següents: 
 
 

- Un/a arqueòleg/a director; que haurà de posseir la corresponent titulació oficial en arqueologia 
i que sigui expert  en arqueologia de les èpoques tardo-Ibèrica, romana i antiguitat tardana (S. 
II AC – S. VIII DC), el qual haurà de demostrar haver efectuat en els últims 5 anys un mínim 
de 5 intervencions com a Director d’Excavació Arqueològica en jaciments de les èpoques 
esmentades. O bé demostrar, en el seu cas, que en els últims 5 anys ha estat exercint com a 
Director d’Excavació Arqueològica en jaciments de les èpoques esmentades, en intervencions 

arqueològiques de llarg termini i de manera continuada. 
 

- Un/a arqueòleg/a de suport.  
 

- Quatre Auxiliars d’arqueologia. 
 

- Un tècnic especialista en planimetria 
 
A fi de garantir el compliment efectiu  dels requisits de qualitat especificats en aquest plec, si durant 
l’execució del contracte ha de reemplaçar-se al personal adscrit, l’adjudicatari haurà de presentar una 
proposta a l’òrgan de contractació proposant uns altres professionals que compleixin els mateixos 
requisits mínims establerts en aquest apartat. L’òrgan de contractació podrà avaluar la idoneïtat dels 
nous professionals proposats i autoritzarà el canvi de forma expressa.  

 
 
 
13. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE  
 
No es preveuen modificacions del contracte.  
 
 
14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
Condicions de caràcter social: El contractista ha de mantenir durant la vigència del contracte les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
segons el conveni que sigui d’aplicació. 
 
L’incompliment de les obligacions en matèria laboral o els retards reiterats en el pagament dels salaris 
o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i 
dolosa, donarà lloc a la imposició de sancions d’acord amb l’article 192 de la LCSP.  
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15. GARANTIES 
 
Garantia provisional: No 
Garantia definitiva: 5% sobre el preu d’adjudicació. IVA exclòs 
 
 
16. TERMINI DE GARANTIA 
 
S’estableix un termini mínim de garantia de 3 mesos. 
 
 
17. SUBROGACIÓ DE PERSONAL 
 
No s’escau. 
 
18. CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
No 
 
19. SUBCONTRACTACIÓ 
 
No s’escau. 
 
20. PENALITATS 
 
a) Per demora: L’adjudicatari està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per 

l’Ajuntament per a la realització del mateix. Si l’adjudicatari, per causes imputables al mateix 
hagués incorregut en demora respecte del compliment del termini, l’Ajuntament podrà optar, ateses 
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de garantia o per la imposició 
de penalitats establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. 

 
b) Per incompliment parcial o compliment defectuós. 
 

1- Faltes molt greus: 
 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions especials d’execució 
del contracte establertes en aquest plec i el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 
 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 
de riscos laborals. 

 
- La reiteració, en més d’una vegada, en la demora del subministrament respecte el termini 

especificitat pels serveis tècnics. Sense perjudici de les penalitzacions diàries que se li puguin 
imposar. 
 

2-  Faltes greus: 
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte en el plec de condicions particulars i condicions tècniques, quan no constitueixi falta 
molt greu. 

 
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals. 
 

- La reiteració, en més d’una vegada, en l’incompliment en la qualitat dels treballs expressada 
en el plec de prescripcions tècniques. 
 

- La falsedat en la informació que es faciliti a l’Ajuntament. 
 

- L’incompliment del requeriment municipal d’esmenar deficiències en la prestació del contracte. 
 

3- Faltes lleus: 
 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte establertes en el plec de condicions administratives particulars i en el plec de 
condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu. 

 
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 

prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus. 
 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de 3 mesos a comptar 
des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliment que no produeixi 
resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents: 

 
a) Faltes molt greus: multa d’un 7 fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a 

import d’adjudicació. 
 

b) Faltes greus: multa d’un 4 fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
 

c) Faltes lleus: multa d’un 1 fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 
 
En la tramitació de l’expedient sancionador, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels 
informes pertinents. 
L’import de de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva 
deducció en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l’obligació, sense perjudici que la 
garantia respongui de l’efectivitat d’aquelles en els termes legalment previstos. 
 
En tot cas, la imposició de sancions no eximeix el contractista de l’obligació que legalment li incumbeix 
quant a la reparació dels defectes. 
 


