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1 Antecedents i motivació 

La Diputació de Barcelona va adquirir les naus industrials  8 i 9 del carrer Sant Romà del Pont 
de Vilomara i Rocafort amb l’objectiu de disposar de més espai d’emmagatzematge per 
material de baixa o nul·la rotació (materials que no necessitin condicions especials de 
temperatura i humitat i que no tinguin un especial valor històric ni econòmic) per tal d’alliberar 
l’espai de magatzem que ocupa la PDL situada a l’Av. La Ferreria 11 del municipi de Montcada 
i Reixac. 

Segons dades cadastrals ambdues naus són d’ús industrial, foren construïdes l’any 2007, 
tenen una superfície de 443m² la nau 8 i de 449m² la nau 9. 

Se situen en un polígon industrial urbanitzat que disposa de les xarxes de servei d’electricitat, 
d’aigua, d’aigua contra incendis i de sanejament. Són de planta sensiblement rectangular i 
disposen de dues façanes, frontal i posterior, i dues mitgeres. Confronten amb carrer amb 
possibilitat d’estacionament de vehicles en bateria i que admet accés a camions tipus tràilers 
de 16 metres. Les dues naus són contigües, comparteixen mitgera i pilars sense existir 
connexió interior entre elles. 

Constructivament són d’estructura de pilars, jàsseres i corretges de formigó prefabricat. La 
coberta és de panell sandvitx amb volta arrodonida no transitable, incorpora uns lluernaris 
transversals i disposa de franges de protecció contra incendis. El paviment és continu de 
formigó. Els tancaments perimetrals són de plaques prefabricades de formigó sense revestir. 
La façana disposa d’una finestra correguda de mitgera a mitgera i la façana posterior d’una 
finestra sobre la nau. Cadascuna de les naus disposa de dos accessos des de carrer, un per 
a vianants i un de vehicles pesants. 

L’ús i emmagatzematge de les naus s’ajustarà als requeriments funcionals i tècnics de la 
Subdirecció de Logística per a destinar-les a magatzem de materials de baixa rotació que 
donarà suport i mitigarà la manca d’espai de l’actual Plataforma de Distribució i Logística 
(PDL).  

Els requeriments funcionals a nivells d’espai són: 

- Vestidor i cambra higiènica (únicament a una de les naus). 
- Espai de treball tancat i climatitzat per a treballs d’oficina amb un Punt de Treball amb 

taula, punt de veu i dades per a telèfon i ordinador (únicament a una de les naus). 
- Zones de platja per a la recepció de mercaderies. 
- Zones d’emmagatzematge general amb prestatgeries. 
- Zona de residus. 
- Zona per la càrrega elèctrica de màquines i VE. 
- Espais requerits per a les instal·lacions previstes. 
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El Servei de Projecte i Obres va rebre l’encàrrec de realitzar l’adequació de les naus, seguint 
aquestes premisses per tal d’assegurar-ne el compliment de la normativa vigent i la 
funcionalitat pels usos previstos. 

Aquesta adequació preveu la connexió de les naus, afecta la distribució per resoldre les zones 
de treball, els nuclis de banys que comportaran treballs d’enderroc i obra civil i la renovació 
de totes les instal·lacions, que inclourà una nova instal·lació fotovoltaica en règim de venta al 
mercat elèctric. 

Els treballs previs previstos contemplen: 

El desmuntatge de tota la instal·lació elèctrica existent: 

- Desmuntatge i retirada de lluminàries suspeses i projectors. 
- Desmuntatge i retirada de quadre elèctric general a l’interior de la nau i de les seves 

proteccions. 
- Desmuntatge i retirada de tota la canal metàl·lica que envolta la nau i cablejat. 
- Desmuntatge i retirada de central de contra incendis. 
- Desmuntatge i retirada de lluminàries d’emergència. 
- Retirada de cartells fotoluminiscents d’extinció o evacuació. 
- Desmuntatge d’equip de comptatge TMF-1 corresponents a les naus nº8 i nº9 i retirada 

d’armari on s’ubiquen els equips, situades al pati exterior. 
- Desmuntatge i retirada de CGP+CS i d’armari.  

El desmuntatge de les estances existents, lluernaris i obertura de pas entre naus: 

- Enderroc de particions d’envà d’obra. 
- Enderroc d’aparells sanitaris i accessoris. 
- Aixecament de paviment existent de rajoles ceràmiques en estances i repicat. 
- Obertura de nou pas entre la nau nº8 i nº9. 
- Retirada i desmuntatge de plaques translúcides de policarbonat. 
- Desmuntatge de finestres existents en façana principal i posterior. 

Els treballs d’obra civil contemplen la obertura de dues rases a  la zona exterior del pati d’accés 
a les naus, per tal de realitzar la connexió dels nous aparells sanitaris a la xarxa de 
clavegueram existent i la connexió de la nova línia d’alimentació elèctrica. 

Les feines d’estructura i paleteria interior contemplen: 

- L’arriostrament per les noves divisòries que definiran la sectorització d’incendis i de 
lavabo, vestidor i zona de treball. 

- L’aixecament de divisòries amb plaques de cartró guix i aïllament d’aquestes 
divisòries. 

- La substitució dels lluernaris per panells de característiques similars als de la tipologia 
de coberta existent. 

Els acabats en revestiment i pintura tant als nous espais com al terra i parets de la nau. 
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Les feines de serralleria i fusteria que inclouran: 

- Les portes de pas per a vianants entre els diferents sectors. 
- Les portes d’accés a vestuari, lavabo i zona de treball. 
- Mòduls de finestres de façana principal i finestres de façana posterior. 
- Escala fixa metàl·lica a façana d’accés a coberta. 

Es dotarà a l’edifici d’instal·lacions noves d’aigua, sanejament, electricitat, enllumenat, veu i 
dades, climatització, ventilació, detecció i extinció d’incendis i producció d’electricitat 
mitjançant plaques fotovoltaiques. Les escomeses son existents. 

2 Qualificació del contracte i justificació de la no divisió en lots 

Aquest contracte es tipifica com a contracte d’obres de conformitat amb l’article 13 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).  

En compliment de l’article 99 de la LCSP no es preveu la divisió en lots de la licitació ja que, 
tal com contempla aquest article, es considera que aquesta divisió dificultaria la correcta 
execució del conjunt.  

La no divisió en lots de la present licitació es fonamenta en la necessitat de garantir una 
execució integral i coherent de la reforma de la nau industrial. La integració de les noves 
distribucions amb les instal·lacions requereix una coordinació tècnica i funcional que podria 
veure's compromesa en cas d'una adjudicació fragmentada. A més, l'adjudicació unificada 
permet optimitzar recursos, simplificar la gestió administrativa i assegurar una responsabilitat 
clara en l'execució del projecte. La divisió en lots podria incrementar el risc de descoordinació 
entre els distints contractistes, la qual cosa podria derivar en incompliments dels terminis 
establerts per a la finalització de l'obra, afectant negativament el desenvolupament del 
projecte. 

Els codis CPV que corresponent són els següents: 

- 45453100-8 Treballs de recondicionament. 
- 45310000-3 Treballs d’instal·lacions elèctriques 

3 Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 576.079,37 € (IVA 
inclòs) desglossat en els conceptes següents:  
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El cost salarial s’ha fixat tenint en compte el Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la 
construcció i obres públiques de la província de Barcelona per als anys 2017-2021 (codi de 
conveni núm. 08001065011994) publicat al BOPB de 29 de març de 2019, i la Resolució de 2 
de febrer de 2024, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de les taules salarials per 
als anys 2022 i 2023. 
 
El referit conveni no fixa cap desagregació per gènere, motiu pel qual els salaris seran idèntics 
per a la realització de les tasques de la mateixa categoria amb independència que el treball 
sigui executat per un home o una dona, existint únicament diferències com a conseqüència 
de les diferents antiguitats dels treballadors o altres circumstàncies previstes legalment. 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la 
LCSP, és de 476.098,65€ (IVA exclòs) atès que no es preveuen modificacions de contracte. 
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 

 

Import contracte 

(IVA exclòs) 

Import modificació 
(clàusula 2.3 PCAP) 

= % s/ import contracte 

(IVA exclòs) 

Total Valor Estimat 
Contracte 

(IVA exclòs) 

476.098,65 € 0 € 476.098,65 € 

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

Costos directes 348.538,09 

Costos indirectes 36.586,87 

PEM 385.124,96 

Altres despeses   

Despeses general 13% 50.066,24 

Benefici Industrial 6% 23.107,50 

Estudi Seguretat i Salut 17.799,95 

Total pressupost abans IVA 476.098,65 

IVA 21% 99.980,72 

TOTAL 576.079,37 
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i 
concordants de la LCSP. 

4 Termini d’execució 

El contracte tindrà un termini d’execució de sis (6) mesos a comptar des de la data de 
formalització de l’acta de comprovació del replanteig si ja ha estat notificada l’aprovació del 
Pla de seguretat i salut en el treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici de les obres 
es comptarà des de l’acta d’inici de les mateixes. 

Al termini d’execució s’ha de considerar inclosa l’execució de l’obra, les proves d’acceptació, 
la posada en marxa de les instal·lacions que formen part del projecte i el seguiment i entrega 
de la justificació documental requerida per la direcció i resta d’agents implicats en la 
intervenció. 

5 Tipus de procediment i criteris d’adjudicació 

5.1 Tipus de procediment 

En compliment del que estableix l’art. 116.4 de la LCSP, el procediment seleccionat ha estat 
un procediment obert emprant una pluralitat de criteris d’adjudicació. 

S’ha optat per un procediment amb pluralitat de criteris perquè permetrà avaluar la millor 
relació qualitat-preu de les propostes considerant que la proposta més avantatjosa és 
aquella que aporti més valor qualitatiu al procés executiu, al resultat final de l’obra i al 
llarg de tot el seu cicle de vida atenent a criteris de sostenibilitat de caràcter ambiental, 
econòmic i social.  

D’acord amb les previsions de l’article 146.3 LCSP el procediment d’adjudicació es realitzarà 
en les fases següents:  

 

5.2 Criteris de valoració de les ofertes 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat 
preu seran els que tot seguit s’indiquen de forma decreixent, d’acord amb la ponderació que 
es detalla per a cadascun d’ells:  
 
 

Criteris que depenen d’un judici de valor 45 punts 

   

Criteri 1 Memòria descriptiva del procés d’execució 20 punts 

Criteri 2 Pla d’obres 10 punts 
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Criteri 3 Organigrama de l’equip tècnic 5 punts 

Criteri 4 Millores mediambientals  5 punts 

Criteri 5 Anàlisi del pressupost  5 punts 

   

Criteris avaluables de forma automàtica 55 punts 

   

Criteri 6 Preu ofertat 35 punts 

Criteri 7 Experiència de l’equip responsable de l’obra 10 punts 

Criteri 8 Ampliació del termini de garantia del contracte 10 punts 

   

PUNTUACIÓ TOTAL MÀXIMA 100 punts 

 
 
5.2.1 Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor (45%) 

(Documentació a incloure en el sobre B) 

La ponderació dels criteris que depenen del judici de valor és un 45% de la totalitat del criteris 
d’adjudicació. 

 

Criteri 1: Memòria descriptiva del procés d’execució. Fins a 20 punts.  

Per aquest criteri, la documentació tindrà una extensió màxima de 2 pàgines en format DIN-A4, 
i en arial-11 interlineat simple. En cas de superar l’extensió màxima només es tindrà en compte i 
es valorarà el contingut exposat en les 2 primeres pàgines. 

No es valorarà la informació fora del format i contingut en la descripció del criteri de valoració. 

Per identificar la documentació, al primer full s’indicarà com a títol Criteri 1: Memòria descriptiva 
del procés d’execució 

 

S’ha triat aquest criteri ja que la descripció del procés d’execució atenent a les condicions 
específiques de l’obra permetrà avaluar el procediment constructiu proposat pel licitador per 
tal de garantir la qualitat i el termini de lliurament de l’obra. 

Aquest anàlisi ha de servir per identificar els aspectes de l’obra que més poden influir en la 
qualitat i termini final de l’obra a judici de l’oferent. 

La documentació lliurada contindrà:  

- Una descripció justificada del procés d’execució per a les activitats principals i més 
singulars de l’obra, identificant els recursos i metodologia, destacant els avantatges i 
garanties de qualitat que ofereix. 
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- Una proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la solidesa del procés constructiu 
per garantir els objectius de qualitat i termini. 

Es valorarà: 

- La concreció en la identificació de les activitats principals i singulars que determinen 
els aspectes més determinants de l’obra. 

- La viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos proposats.  
- La racionalitat, el detall i la coherència de la proposta. 

Criteri 2: Pla d’obres. Fins a 10 punts.  

 

Per aquest criteri, la documentació tindrà una extensió màxima de 2 pàgines en format DIN-A4, 
i en arial-11 interlineat simple. En cas de superar l’extensió màxima només es tindrà en compte i 
es valorarà el contingut exposat en les 2 primeres pàgines. 

No es valorarà la informació fora del format i contingut en la descripció del criteri de valoració. 

Per identificar la documentació, al primer full s’indicarà com a títol Criteri 2: Pla d’obres. 

S’ha triat aquest criteri ja que la confecció del pla d’obres facilitarà la planificació i coordinació 
dels treballs, identificant els seus aspectes crítics i justificant el compliment dels terminis 
establerts. 

La documentació lliurada contindrà: 

- Un diagrama de Gantt o equivalent amb el pla d’obres que consideri més adient per 
l’execució dels treballs on s’identificaran les tasques, fites, proves de funcionament i 
altres activitats rellevants exposant-ne la durada i les seves interrelacions.  

- Partint de la planificació proposada, una enumeració cronològica amb aquelles 
tasques, fites o camins crítics que consideri oportuns modificar i/o afegir de manera 
que justifiqui que la seva proposta i garanteix el compliment dels terminis. 

Es valorarà:  

- La versemblança de la proposta.  
- L’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i els raonaments 

aportats. 

 

Criteri 3: Organigrama equip tècnic. Fins a 5 punts.  

 

Per aquest criteri, la documentació tindrà una extensió màxima de 1 pàgina en format DIN-A4, i 
en arial-11 interlineat simple. En cas de superar l’extensió màxima només es tindrà en compte i es 
valorarà el contingut exposat a la primera pàgina. 

No es valorarà la informació fora del format i contingut en la descripció del criteri de valoració. 
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Per identificar la documentació, al primer full s’indicarà com a títol Criteri 3: Organigrama equip 
tècnic. 

 

S’ha triat aquest criteri ja que la proposta d’organigrama d’equip tècnic realitzada pel licitador 
ajudarà a comprendre les figures que intervindran en la gestió de l’obra per tal de garantir la 
correcta planificació projectada i la coordinació dels treballs a realitzar justificant així la qualitat 
i el termini de lliurament de l’obra. 

A partir de les figures bàsiques d’adscripció obligatòria -cap d’obra i encarregat d’obra-, 
l’empresa licitadora haurà d’afegir de manera justificada les figures que consideri oportunes 
per fer front a la particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, les fases, les 
especialitats, l’organització i la singularitat de l’obra. 

La documentació lliurada contindrà: 

- Un organigrama on identificarà les figures que disposarà en obra indicant-ne la seva 
jerarquia. 

- Un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada figura que consideri adient per 
la correcta execució de l’obra i la justificació dels seus coneixements tècnics en funció 
de les necessitats.   

Es valorarà:  

- La proposta de les diferents posicions i figures en relació amb les necessitats concretes 
de l’obra 

- La seva relació i dependència dins de l’esquema de l’equip.  

 
 
Criteri 4: Millores mediambientals. Fins a 5 punts.   

 

Per aquest criteri, la documentació tindrà una extensió màxima de 1 pàgina en format DIN-A4, i 
en arial-11 interlineat simple i disposarà dues taules, una per a les millores en la gestió de residus 
i una per les millores per la utilització de materials amb ecoetiqueta. No es valoraran les pàgines 
que sobrepassin el número establert. 

No es valorarà la informació fora del format i contingut en la descripció del criteri de valoració. 

Per identificar la documentació, al primer full s’indicarà com a títol Criteri 4: Millores 
mediambientals. 

 

Seguint la línia que marcava el Pla d’Optimització de Recursos (POR) per aconseguir una 
corporació sostenible que es va dur a terme del 2002 al 2021 i la marcada pel Pla d’Energia i 
Clima (PEC) que pretén assolir l’autosuficiència energètica i la neutralitat climàtica per la 
institució a l’any 2030, es valora especialment l’ús de recursos que respectin el medi ambient. 
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Millores en la gestió de residus. Fins a 2,5 punts.  

S’ha triat aquest criteri ja que es considera que aporta un valor afegit en termes de 
sostenibilitat mediambiental que l’empresa licitadora aporti millores en la gestió de residus 
sobre les clàusules descrites a l’annex d’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició 
del projecte executiu. 

A efectes de seguiment per la part promotora, es definiran les operacions de destriament i 
recollida selectiva dels residus a l’obra, segons els decrets 201/1994 i 161/2001 reguladors 
dels enderrocs i altres residus de la construcció, en contenidors o espais reservats per les 
següents fraccions de residus: 

 Petris, obra de fàbrica i formigó   
 Metalls  
 Fustes 
 Vidre 
 Potencialment perillosos 
 Altres no perillosos 

 

La documentació lliurada contindrà: 

- Una taula, com la que figura a continuació, en que s’identifiquin les fraccions de residus 
separades ‘in situ’ i en que s’especifiqui el número total de fraccions de residu 
afectades per les operacions de destria i recollida selectiva. 

 

TIPUS DE RESIDU 
SEPARACIÓ ‘IN SITU’ 

Sí No 

   

   

   

   

   

TOTAL FRACCIONS SEPARADES ‘IN SITU’   

 
- Una breu explicació del procediment proposat per complir aquesta classificació de 

fraccions de reciclatge a l’obra. 

Es valorarà: 

- La classificació a l’obra en el màxim de fraccions de reciclatge. 

Aquesta millora en la classificació no suposarà un increment del preu per al promotor ni una 
minva en les característiques i atributs del projecte. 
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Millores per la utilització de materials amb ecoetiqueta. Fins a 2,5 punts.   

S’ha triat aquest criteri ja que es considera rellevant que qui executi les obres tingui en compte 
aspectes que aportin beneficis mediambientals al llarg de tota la vida útil de l’edifici atenent 
especialment a la reducció de la petjada de carboni incidint primerament  la reducció de la 
demanda i les emissions i posteriorment en l’optimització d’energia i materials.  

Particularment i seguint els criteris esmentats anteriorment, es valorarà la utilització de 
materials amb ecoetiqueta o certificació ecològica que acreditin un menor impacte 
mediambiental al llarg de la seva vida útil; la utilització de materials reciclats, reutilitzables o 
de baix contingut o sense substàncies tòxiques; i la utilització de materials de llarga vida útil 
de manera que el seu procés de substitució sigui més llarg o comporti un estalvi energètic 
sense que aquesta millora pugui suposar un increment del preu per al promotor ni una minva 
en les característiques i atributs del projecte. 

La documentació lliurada contindrà: 

- La selecció d’un màxim de 10 materials amb distintius ecològics o de qualitat 
ambiental reconeguts oficialment a utilitzar a l’obra, presentats en un quadre com 
el que figura a continuació: 

 

Material proposat 
per  a la millora 

m³, m²,m o unitats d’aquest 
material amb distintiu ecològic o 

de qualitat ambiental 

  

  

  

  

  

 

- Una breu explicació de la millora de cadascun dels materials alternatius proposats 
respecte els materials sense distintiu. 

 

Es tindran en compte els certificats de qualitat ambiental o les ecoetiquetes segons la norma 
ISO 14020, d’acord amb la següent relació: 

 
 Ecoetiqueta tipus I: ecoetiquetes certificades (segons norma ISO 14024:2018): 

-EU Eco-Label (Comissió Europea) 
-AENOR Medio Ambiente 
-Àngel Blau alemany (Umweltzeichen Blauer Engel) 
-Cigne Escandinau (Miljömärkt Swan) 
-Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (Generalitat de Catalunya) 
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-Umweltzeichen 
-NF Environnement  
-Bra Miljöval 
-Certificació FSC (Consell de Gestió Forestal) 
-Environnmental Choice (Canadà) i (New Zealand) 
-Green Seal (EEUU) 
-Eco Mark (Japó) 
-Green Mark (Taiwan) 
-Green Label (Hong Kong) 

 
  Ecoetiqueta tipus II: autodeclaracions ambientals de producte (segons norma ISO 

14021): 

-Cercle de Möbius 
-Declaracions TCF (Total Chlorine Free) o ECF (Elementary Chlorine Free) 

 
  Ecoetiqueta tipus III: declaracions ambientals de producte (segons norma ISO 

14025). 

Els licitadors inclouran a la declaració els certificat de qualitat ambiental o l’ecoetiqueta segons 
la norma ISO 14020. 

La relació de certificats de qualitat ambiental o ecoetiquetes assenyalades en aquest apartat 
és merament informatiu de manera que es podran tenir en compte, en el seu cas, qualsevol 
altre certificat que compleixi amb les normes ISO assenyalades sempre i quan vinguin referits 
al material a emprar d’acord amb l’objecte del contracte. Cal fer constar al llistat el material al 
qual ve referit el distintiu oficial de qualitat. 

En qualsevol moment del procediment es podrà sol·licitar l’aportació dels certificats o 
ecoetiquetes esmentats. 

 

Es valorarà: 

- Amb 0,25 punts per cada materials amb distintius ecològics o de qualitat ambiental 
reconeguts oficialment inclòs al llistat de materials proposats per la millora. 

 

Criteri 5: Anàlisi del pressupost. Fins a 5 punts.   

 

Per aquest criteri, la documentació tindrà una extensió màxima de 1 pàgina en format DIN-A4, i 
en arial-11 interlineat simple. En cas de superar l’extensió màxima només es tindrà en compte i es 
valorarà el contingut exposat a la primera pàgina. 

No es valorarà la informació fora del format i contingut en la descripció del criteri de valoració. 

Per identificar la documentació, al primer full s’indicarà com a títol Criteri 5: Anàlisi del 
pressupost. 
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S’ha triat aquest criteri ja que l’anàlisi del pressupost facilitarà la identificació dels aspectes 
que poden resultar crítics per a l’execució de les obres, atesa la seva singularitat i especificitat, 
a fi i efecte de garantir el correcte desenvolupament econòmic de la mateixa.  

La documentació lliurada identificarà: 

- Les possibles mancances o incoherències. 
- Els aspectes més significatius i les partides clau que poden afectar al 

desenvolupament econòmic de l’obra. 

Es valorarà:  

- El nivell d’aprofundiment en l’anàlisi del pressupost. 
- La comprensió del projecte en l’aspecte econòmic. 

 

5.2.2 Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (55%) 

(Documentació a incloure en el sobre C) 

Són el criteris que s’avaluen de forma automàtica. La seva ponderació és un 55% de la totalitat 
dels criteris d’adjudicació. 

 

Criteri 6: Preu ofert. Fins a 35 punts.  

 
Amb l’objectiu de fer un ús racional i responsable dels recursos públics s’ha previst puntuar la 
reducció del preu per aconseguir el preu d’adjudicació més baix. Així, la Diputació de 
Barcelona podrà disposar de més recursos econòmics per prestar altres serveis als ciutadans 
i a les entitats locals del seu àmbit territorial. 

Les puntuacions s’assignaran d’acord amb la fórmula proporcional directa que atorga:  
  

- La màxima puntuació a l’oferta amb el preu més baix que hagi estat admesa 
- L’oferta que no ofereix cap baixa obtindrà 0 punts   
- La resta d’ofertes es puntuaran de manera proporcional. 

 
La fórmula proporcional directa s’expressa de la manera següent:  
 
 

 
 
On:  
 
Pi és la puntuació de l’oferta a valorar. 
P és la puntuació corresponent del criteri preu. 
Ol és el pressupost base de licitació. 
Oi és el preu ofert pel licitador a valorar. 
Ob és el preu més baix ofert. 
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Criteri 7: Experiència de l’equip responsable de l’obra. Fins a 10 punts.  

 
S’ha triat aquest criteri ja que, en tractar-se d’un edifici industrial, es considera rellevant que 
l’equip responsable de l’obra disposi d’experiència en feines de volum i tipologia similar. 

L’experiència es valorarà a partir de l’acreditació de la seva participació en actuacions en la 
posició de cap d’obra i encarregat d’obres i instal·lacions en projectes constructius d’obra nova 
i/o rehabilitació d’edificis del sector terciari, logístic o industrial de superfície construïda igual 
o superior a 650m². 

La documentació lliurada contindrà:  

- Una selecció d’un màxim de 5 participacions per a cadascuna de les figures, 
finalitzades en els darrers 10 anys,  de la manera següent:  

 

 

Per tal d’acreditar la participació de la persona tècnica en la posició que s’ofereix es realitzarà 
per part del Client/Promotor, un certificat conforme la persona designada va participar en la 
posició sol·licitada.  

S’atorgarà: 

- Un punt per cadascuna de les participacions que s’acreditin. 
 

Criteri 8: Ampliació del termini de garantia del contracte. Fins a 10 punts.  

 
Amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència dels recursos públics s’ha previst puntuar l’ampliació 
del termini de garantia. Així, en incrementar aquest termini, l’adjudicatari assumeix major 
responsabilitat sobre la correcta execució i funcionament dels treballs efectuats un cop es 
posa en marxa l’edifici. 

 

Equip 
responsable obra 

# 
Descripció de l’actuació  
(només es consideraran obres del 
sector terciari, logístic o industrial) 

Client 
(Propietat 
/Promotor) 

Contractista 
(Empresa /UTE) 

Data 
Final 
Obra 

Superfície 
obra (m²) 

Cap d’obra 

1      
2      
3      
4      
5      

Encarregat d’obres i 
instal·lacions 

1      
2      
3      
4      
5      

Pàgina 14
Codi Segur de Verificació (CSV): 3d9f6b441b0fafdaf0dd   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia d’un any establert en l’apartat 17 d’aquesta 
memòria, d’acord amb el barem següent: 

S’atorgaran 5 punts per cada any addicional de garantia oferta, amb un màxim de dos anys 
addicionals, més enllà de l’any mínim establert com a garantia obligatòria. 

En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP. 

6 Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica i altres requeriments. 

 

El licitador haurà de complir les condicions següents: 

 

6.1 Disposar de la solvència següent:  

a) Solvència econòmica i financera: 

Mitjà: 

Volum anual de negocis del licitador, referit a l’any de major volum de negoci dels tres (3) 
últims exercicis conclosos. 

Import mínim:  

Volum de negocis d’import mínim anual , IVA exclòs, en algun dels 3 exercicis esmentats serà 
el reflectit a la taula següent: 

 

Volum de negocis d’import mínim anual (IVA exclòs) 

575.000,00 € 

 
S’ha disminuït el volum de negoci previst en l’article 87 de la LCSP per considerar-se adequat 
i suficient per la naturalesa del contracte. 

 

Acreditació documental: 

- Si l’empresari es troba inscrit en el Registre Mercantil, el volum anual de negocis 
s’acreditarà mitjançant l’import net de la xifra de negocis que consti en els 
comptes anuals aprovats i dipositats al registre esmentat, en cas de no estar 
inscrit en el Registre Mercantil, el volum anual de negocis s’acreditarà mitjançant 
els comptes dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 
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- Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu 
volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 

Quan per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències sol·licitades, podrà 
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació 
presentada que sigui considerada com a suficient per l’òrgan de contractació. 

 

b) Solvència professional o tècnica:  

Mitjà: 

Relació de les principals obres executades d’igual o similar naturalesa que les que 
constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a màxim, els últims cinc anys, 
que inclogui l’objecte, l’import, dates, i el destinatari, públic o privat d’aquestes, signada pel 
representant legal de l’empresa. 

En aquesta relació hauran de constar obres que corresponguin als grups i subgrups de la 
classificació empresarial que correspon al present contracte. 

 

Valors mínims:  

L’import anual acumulat en l’any de major execució, IVA exclòs, ha de ser igual o superior a 
l’import reflectit a la taula següent: 

 

Import mínim anual obres executades (IVA exclòs) 

333.269,06 € 

 
L’import esmentat s’ha calculat d’acord amb l’article 88 de LCSP. 

Acreditació documental: 

- Quan les obres s’hagin realitzat per entitats del sector públic, s’acreditaran 
mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent.  

- Quan les obres s’hagin realitzat per a entitats del sector privat, s’acreditaran 
mitjançant certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquestes obres o, a 
manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant 
legal de l’empresa licitadora. 

 

Els certificats o declaració del representant legal indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució 
de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la 
professió i es van realitzar correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 
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c) Classificació empresarial: 

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors es podrà acreditar, 
alternativament, amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria que tot seguit 
es detallen: 

Grup C) Edificacions 
     Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments 

Categoria 1 
 
Grup I) Instal·lacions elèctriques 
     Subgrup 9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 

Categoria 2 
 
Acreditació documental: 

- Certificat d’inscripció en els grups, subgrups i categories assenyalats. 
- Declaració de la vigència de les condicions que van determinar l’atorgament de 

la classificació acreditada, signada pel licitador o el seu representant legal. 

 

6.2 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 

Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat Autònoma on radiqui el 
domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 

Acreditació documental:  

Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre indicat. 

 

Inscripció en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) com 
a empresa instal·ladora d’electricitat en la categoria de Baixa Tensió-Especialista. 

Acreditació documental:  

Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre indicat. 

Les empreses legalment establertes en altres Estats membres de la Unió Europea, que ja 
estiguin inscrites en el seu respectiu registre, també hauran d’acreditar haver fet la 
comunicació prèvia a l’inici de l’activitat a Catalunya o presentar el compromís de realitzar 
l’esmentada comunicació prèvia en cas de resultar adjudicatàries. 

 
6.2.1 Adscriure a l’execució d’aquest contracte els mitjans personals següents: 

D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, el licitador haurà de presentar el compromís d’adscriure 
a l’execució del contracte els mitjans personals que s’indicaran mitjançant relació i que, en 
particular, haurà de comprendre els següents: 
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Requisits mínims: 

- Un/a cap d’obra, que serà l’interlocutor/a amb la Diputació de Barcelona. 

 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a, arquitecte/a tècnic/a o 
enginyer/a de l’edificació o enginyer/a o enginyer/a tècnic  

 Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de característiques 
similars a les obres objecte del present contracte. 

- Un/a encarregat/da d’obres i instal·lacions, que actuarà a les ordres del cap 
d’obra i haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en obres de 
característiques similars a les obres objecte del present contracte. 

 

Acreditació documental:  

- Compromís en què constin les persones que s’adscriuran a l’execució del 
contracte, mitjançant relació, amb indicació dels títols acadèmics, la categoria 
professional i l’experiència, signat electrònicament pel licitador o el seu 
representant legal. 

- Títols acadèmics. 
- Currículums vitae de les persones que s’adscriuran a l’execució del contracte, on 

consti l’experiència professional requerida. 
 

Les titulacions s’esmenten a títol merament enunciatiu i no limitatiu i s’admetrà qualsevol 
titulació que habiliti per a l’execució de les funcions indicades. 

7 Drets i obligacions de les parts  

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades 
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa 
aplicable i, en particular, els següents: 

 

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual 
amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i 
de transparència. En particular, s’obliga a: 

 

 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 
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 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte d’interessos 
o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, 
a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de 
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de 
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, 
econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i 
independència en el context de dit procediment de licitació. 

 

 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, 
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 

 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el 
Codi Penal vigent en cada moment. 

- El contractista s’obliga a facilitar la documentació que li sigui requerida en relació als seus 
subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 

- El contractista s’obliga a executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb les 
instruccions del director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en l’àmbit de les 
funcions de cadascun. 

- El contractista s’obliga a informar a la direcció facultativa i al representant de la Diputació 
de Barcelona a l’obra de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin sorgir durant 
l’execució de l’obra. 

- El contractista s’obliga a adscriure al contracte els mitjans personals requerits d’acord amb 
l’apartat 6 de la present memòria. Aquesta obligació tindrà caràcter essencial.  

- El contractista ha d’elaborar el Pla de gestió de residus de construcció i demolició de l’obra, 
d'acord amb el que estableix el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. 

- En el cas de detectar-se durant l’execució de les obres la presència de materials sospitosos 
de contenir amiant, caldrà interrompre els treballs que puguin afectar l’element sospitós i 
donar compte immediatament a la Coordinació de Seguretat i Salut i a la Direcció 
Facultativa de les obres per tal de procedir a la seva retirada d’acord amb la Instrucció de 
treball documental: Requisits mínims per a la contractació de treballs amb materials amb 
contingut d’amiant, elaborada per Oficina de Seguretat en Obres i Autoprotecció de la 
Subdirecció d’Edificació.  
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- El contractista haurà de realitzar els treballs en la franja horària compresa entre les 7:00 i 
les 20:00 hores, de dilluns a divendres en dies laborables, o bé en horari acordat amb la 
direcció facultativa. Per a evitar retards en el lliurament final de l’obra o per altres causes 
en funció de l’evolució de l’obra, es podran realitzar treballs fora d’aquest horari o els caps 
de setmana o festius, prèvia aprovació per part de la direcció facultativa. En cap cas 
aquests treballs fora de l’horari habitual suposaran un increment del preu del contracte.  

- El contractista haurà de planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa i el 
representant de la Diputació de Barcelona les feines específiques a realitzar que afectin a 
altres usuaris i serveis del polígon.  

- El contractista haurà de lliurar a la Diputació de Barcelona els plànols AS BUILT ( dwg ) i 
esquemes d’instal·lacions actualitzats amb les obres tal i com han estat construïdes, així 
com la documentació referent al programa de control de qualitat. 

- El contractista haurà de presentar una modelització de l’obra i de les instal·lacions amb 
tecnologia BIM (Building Information Modelling): 

a) BEP (BIM Execution Plan) i entorn col·laboratiu 

Elaboració del BEP (BIM Execution Plan) 

Implementació d’un entorn col·laboratiu d’intercanvi i gestió de la informació durant el 
projecte. 

b) Model central i submodels Asbuilt 

Creació d’un model central únic correctament georeferenciat format per tres submodels, 
Arquitectura, Estructura i Instal·lacions, en format natiu (com Revit 2023 en Espanyol) i en 
format ifc (obert estàndard). 

Coordinació dels models de les tres especialitats i anàlisis de les interferències o col·lisions 
entre especialitats. 

Els submodels hauran de contenir la informació mínima dels elements o objectes de cada 
subsistema o especialitat, segons les definicions del pressupost i del projecte, amb 
possibilitat d’extraure llistes d’inventari compatibles amb el format excel dels elements de 
l’edifici segons les especificacions dels apartats 4 (Documentació que es facilitarà al 
redactor del projecte) i Annex del Pla de Manteniment. 

 
c) Informació del model Asbuilt 

A mode orientatiu i per a un projecte genèric, els elements a llistar, amb la informació 
mínima requerida del model (LOI) seran: 

Submodel Arquitectura:  

- Accessos, portes i finestres (unitats, tipus, material, mides, tipus vidre). 

- Fusteries interiors, tancaments practicables (unitats, tipus, material, mides). 
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- Paviments (unitats, tipus, material, mides, marca). 

- Falsos sostres (unitats, tipus, material, mides, marca). 

- Divisòries (unitats, tipus, material, mides, marca). 

- Cobertes (identificació, tipologia, dimensions). 

Submodel Estructura:  

- Pilars (identificació, tipologia, dimensions). 

- Murs de càrrega (identificació, tipologia, dimensions). 

- Forjats i bigues (identificació, tipologia, dimensions). 

- Escales (identificació, tipologia, dimensions). 

- Façanes i/o parets portants (identificació, tipologia, dimensions). 

Submodel instal·lacions (MEP): 

- Esquemes de distribució de quadres elèctrics, cablejat i safates (identificació, unitats). 

- Elements de les instal·lacions elèctriques: Enllumenat, lluminàries, mecanismes, endolls 
(unitats, tipus, marca, model). 

- Elements de les instal·lacions de contra incendis: detectors, BIEs, extintors, ruixadors, 
centraletes (identificació, unitats, tipus, marca, model). 

- Elements de les instal·lacions de comunicació i xarxa de dades: connectors, swichs, racks 
(identificació, unitats, tipus, marca, model). 

- Elements de les instal·lacions de seguretat, videovigilància i control d’accessos 
(identificació, unitats, tipus, marca, model). 

- Elements de les instal·lacions audiovisuals (identificació, unitats, tipus, marca, model). 

- Elements de les instal·lacions de climatització (identificació, unitats, tipus, marca, model). 

- Elements de les instal·lacions de ventilació (identificació, unitats, tipus, marca, model). 

- Elements de les instal·lacions de fotovoltaica (identificació, unitats, tipus, marca, model). 

- Elements de les instal·lacions de recàrrega de Vehicle Elèctric (identificació, unitats, tipus, 
marca, model). 

- Elements de les instal·lacions de fontaneria (identificació, unitats, tipus, marca, model). 

- Elements de les instal·lacions de sanejament (identificació, unitats, tipus, marca, model). 

- Ascensors i aparells de transport (identificació, unitats, tipus, marca, model). 

Aquest llistat d’elements es veurà ampliat o retallat en funció de les característiques pròpies 
de l’edifici a modelitzar. 
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Informació complementària al model  

- Inventari exhaustiu de tots els materials i equipaments instal·lats segons protocols, 
matrius, documents i formats indicats pel Servei de Manteniment d’Edificis de la 
Subdirecció d’Edificació que serà el responsable de validar-ne el format i contingut. 

d) Annex del Pla de Manteniment  

L’objectiu de la redacció del pla de manteniment és integrar des de la fase de disseny 
l’elaboració de l’estratègia de gestió del manteniment de l’equipament al llarg de tota la vida 
útil de l’edifici. 

S’entendrà com a «pla de manteniment preventiu» el document que reculli tots els aspectes 
rellevants pel que fa a les previsions de manteniment de l’edifici orientades a l’objectiu 
d’allargar la seva vida útil amb unes condicions adequades d’ús. 

El pla contindrà com a mínim els següents apartats: 

A) Inventari d’elements a mantenir. 
B) Gammes de manteniment per famílies d’elements. 
C) Planificació de l’aplicació de les gammes als elements a mantenir. 
D) Normatives d’obligat compliments i recomanacions tècniques. 
E) Valoració dels recursos necessaris per al desenvolupament del Pla (humans,        

econòmics, tècnics...). 
F) Pla de manteniment substitutiu dels principals elements (programació temporal              
 i econòmica).  
G) Manuals tècnics i d’us. 

Condicions dels documents: 

Tant l’inventari com les gammes s’elaboraran en una Base de Dades que sigui editable i 
compatible amb els programes GMAO més habituals i en format excel d’acord amb la 
plantilla matriu de l’inventari de l’edifici. 

Les gammes mínimes seran les que seguidament es relacionen: 

Elements d’obra 

- Accessos i portes. 
- Façanes. 
- Cobertes. 
- Estructura. 
- Tancaments i divisòries interiors. 
- Revestiments interiors. 

Instal·lacions 

- Fontaneria. 
- Sanejament. 
- Gasos combustibles. 
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- Instal·lacions elèctriques. 
- Instal·lacions tèrmiques (climatització, calefacció, ventilació i ACS). 
- Proteccions contra incendis. 
- Transport interior (ascensors, muntacàrregues, plataformes...). 
- Instal·lacions especials (FV, RVE, SAI, ET, GE, BMS, etc.). 

8 Variants 

Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 

9 Ofertes anormalment baixes 

Per determinar que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es 
consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, 
d’acord amb els paràmetres objectius per a cadascun dels criteris següents: 

- Criteri preu ofertat: les ofertes incloses en els supòsits previstos a l’article 85 del 
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

- Resta de criteris: Les proposicions que obtinguin una puntuació igual o superior a 52 
punts en els criteris de valoració que no fan referència al criteri preu ofertat.  

Es consideraran anormalment baixes les proposicions en les que concorrin les dues 
circumstàncies anteriors. 

Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
s’escau. 

10 Condicions especials d’execució. 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb 
els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 

- L’empresa contractista garantirà a les persones treballadores adscrites a l’execució 
d’aquest contracte i durant tota la seva vigència l’aplicació estricta de les condicions 
salarials que estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori.  

- L’empresa contractista garantirà que el salari de les persones adscrites a l’execució del 
contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals 
equivalents. 

En tots els casos i amb efectes de comprovació, l’empresa contractista haurà de remetre a 
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que 
permetin comprovar el compliment de les condicions especials d’execució. 
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11 Modificació del contracte 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable. 

No es preveu la modificació dels contractes.  

12 Règim de pagament 

La Direcció Facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes 
del seu pagament. 

13 Revisió de preus 

No s’admet. la revisió de preus. 

14 Penalitats 

Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitzacions següents: 

A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la proporció 
de 0,60 € per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.  

B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada penalitat, 
i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 

- Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució definides en el contracte, s’imposaran penalitats de fins 
al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau 
d’incompliment, en els termes següents: 

 En cas d’incórrer en un incompliment s’imposarà una penalitat del 3% del preu del 
contracte. 

 En cas d’incórrer en dos incompliments, s’imposarà una penalitat del 6% del preu del 
contracte. 

 En cas d’incórrer en tres incompliments o més, s’imposarà una penalitat del 10% del 
preu del contracte. 

- Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta 
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al 50 % de 
l’import del subcontracte.  

- Per l’incompliment de l’obligació de lliurar a la Diputació de Barcelona els plànols Asbuilt 
amb les obres tal i com han estat construïdes, s’imposarà una penalitat del 1% del preu 
del contracte (IVA exclòs). 
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- Per l’incompliment de l’obligació de lliurar a la Diputació de Barcelona la modelització 
amb tecnologia BIM segons les prescripcions especificades, s’imposarà una penalitat 
del 0,5% del preu del contracte (IVA exclòs).  

C) Per incompliment del pagament dins de termini del contractista al subcontractista, sempre 
que hagi acreditat mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel propi 
subcontractista i quan l’incompliment no sigui per causes imputables al dit subcontractista, 
s’imposaran penalitats de fins al 5 % del preu del contracte. Aquestes penalitats es 
reiteraran mensualment mentre persisteixi l’impagament fins arribar al límit conjunt del 50% 
del preu del contracte.  

15 Causes de resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants 
de la LCSP, les següents: 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar 
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució en el termes següents:  

 No facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus 
subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 

 No garantir les condicions salarials que estableixi el conveni aplicable a les persones 
treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte.  

 No garantir el salari igualitari independentment del gènere de les persones adscrites a 
categories/grups professionals equivalents designades per a l’execució d’aquest 
contracte. 

- L’incompliment de l’obligació essencial d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals requerits en l’apartat 6 de la present memòria. 

- L’incompliment de les obligacions principals següents:  

 

 Executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb les instruccions del 
director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en l’àmbit de les funcions 
de cadascun.  

 Informar a la direcció facultativa i al representant de la Diputació de Barcelona a l’obra 
de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin sorgir durant l’execució de l’obra. 

 Planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa i el representant de la 
Diputació de Barcelona les feines específiques a realitzar que afectin a altres usuaris i 
serveis del polígon. 
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- La no presentació per part del contractista del Pla de seguretat i salut en el treball, així com 
la no realització de les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 

16 Termini de recepció de les prestacions del contracte 

No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des 
del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar 
mitjançant el corresponent document acreditatiu.  

17 Termini de garantia del contracte 

Es fixa un termini de garantia de un any a comptar des de la data de recepció i/o conformitat 
de la prestació contractada, termini subjecte a ampliació cas que el contractista presenti una 
oferta de millora. 

18 Subcontractació 

El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte mitjançant 
comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte a celebrar indicant 
el percentatge màxim respecte del preu del contracte i de conformitat amb els requisits 
assenyalats a l’article 215 a 217 LCSP.  

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la Diputació de 
Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de 
celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a 
subcontractar, la seva identitat i el percentatge màxim que representa del preu del contracte, 
les dades de contacte i els representats legals del subcontractista, així com justificant de 
l’aptitud d’aquest per executar-la, de conformitat amb l’establert per la normativa i pel Plec de 
clàusules administratives particulars i que no està incurs en cap supòsit de prohibició de 
contractar. 

El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractistes. 

Caldrà tenir en compte les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 

El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral 
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre els/les caps d’obra o les persones designades 
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades 
en l’obra. 

Anotades les subcontractacions en els Llibres, el/la cap d’obra haurà de comunicar-la al 
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del 
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Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. 

19 Responsable del contracte  

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP el cap 
de Secció de Gestió i Execució. 

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador. 

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

20 Delegació i personal d’obra del contractista 

El/la delegat/da d’obra designat/da pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica 
necessària, que es concreta en estar en possessió de la titulació d’arquitecte/a, arquitecte/a 
tècnic/a o enginyer/a de l’edificació o enginyer/a o enginyer/a tècnic, amb una experiència 
mínima de 3 anys en aquests tipus d’obra.  

Si s’escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.  

21 Lloc de realització de l’objecte del contracte 

El lloc fixat per a la realització de les obres objecte del contracte són els números 8 i 9 del carrer 
de Sant Romà, 08254 de Pont de Vilomara i Rocafort. 

22 Assegurances 

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 
import mínim de 300.000,00 €. 
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