
 

 

Procediment:  Procediment ordinari, obert 

simplificat 

Expedient:  B3102024000018 

 
 
 
PROPOSTA D’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Àrea: Territori i Sostenibilitat 

Unitat:  

 
 
1. Denominació del contracte 

 
Contracte d´obres per substituir l´actual pont de fusta que fa funcions de passarel·la 
per a vianants al parc Francesc Macià de Malgrat de Mar, per un pont d´estructura 
metàl·lica nou. 
 
 
2. Necessitats a satisfer i descripció de l’objecte del contracte 

 
L’any 2021 es van detectar uns sèrie de patologies a l’estructura del pont de fusta que 
dona pas als vianants i usuaris del Parc Francesc Macià, per transitar i passar de 
banda a banda de la riera de Palafolls que hi travessa pel dintre del Parc. Les 
patologies detectades feien dubtar de la seva estabilitat estructural així com la 
seguretat d’us públic i com a conclusió de les diverses valoracions i alternatives 
plantejades a l´Ajuntament de Malgrat de Mar, finalment es va considerar que la millor 
opció era la substitució integral per cobrir la necessitat de pas en condicions 
adequades d´estabilitat, de seguretat, de adaptabilitat  per les persones. En aquest 
tràmit es proposa licitar la obra per donar cobertura a aquesta actuació. 
 
L´objecte del contracte es la construcció d’una passarel·la dins del parc Francesc 
Macià, situat entre l’Avinguda de la Costa Brava i el Carrer del Besòs de Malgrat de 
Mar. La passarel·la és peatonal, però permet de manera restringida, l’accés a vehicles 
de manteniment del parc. 
 
Per Resolució d'alcaldia 2023/4021, de data 13 de desembre de 2023, es va declarar 
aprovat definitivament el “Projecte executiu per a la substitució de la passarel.la per a 
vianants al parc Francesc Macià”. 
 
Cal fer esment que: el Projecte aprovat  per l’Agencia Catalana de l’aigua anomenat 
“Endegament de la Riera de Palafolls entre els pk 0+00 i 0+492, al seu pas per Malgrat de Mar” 
datat de gener 2021, i signat el 15.02.2021 per l’enginyer Joaquim Llagostera preveu el 
desmuntatge de la passarel.la de fusta existent i muntatge de la mateixa passarel.la. 

 
 
3. Codi CPV i descripció 

45221113-7 Treballs de construcció de passarel·les per a vianants 
 



 

 

 
4. Divisió lots 

Degut a que la naturalesa de l´obra es referida a un element únic com es un pont que 
fa funcions de passarel.la per vianants, en el qual no hi ha prestacions suficientment 
diferenciades ni d´una gran envergadura, i en el que l´objectiu essencial es la seva 
substitució, tècnicament no es considera aconsellable la seva divisió en lots, degut a 
que en cas d´efectuar-se incrementaria els riscos operatius, de coordinació i 
d´execució de la mateixa sense aportar tècnicament un valor afegit rellevant, per tant 
no es considera necessària ni idònia la divisió. 
 
5. Durada del contracte 

El termini d’execució de les obres s’estima en 6 mesos. 

 
6. Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació es d´un import de 187.508,09€ sense IVA, sent de 
226.884,79 € amb IVA inclòs. 
 

21%

Pressupost Obra Preu Base de Licitació s/IVA IVA Preu Base Licitació a/IVA

Import 187.508,09 €                               39.376,70 € 226.884,79 €                         
 

 

El preu del contracte queda justificat pels preus que figuren en el projecte executiu 
denominat  “Projecte executiu per a la substitució de la passarel.la per a vianants al 
parc Francesc Macià”, redactat per l’arquitecta Sra. Rosa Vergés Bru del despatx Gmk 
Associats SLP, amb un pressupost inclòs IVA de 226.884,79 € i aprovat per la 
Resolució d´Alcaldia 2023/4021 en data 13 de desembre de 2023. 
 

7. Modificacions del contracte: Descripció i import 

No es preveuen modificacions del contracte. 

8. Valor estimat del contracte (VEC) 

El valor estimat del contracte inclou l’import total amb que podria ser retribuïda 

l’empresa contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres 

conceptes, d’acord amb la previsió de l’article 101 de la LCSP. 

 

Pressupost Obra Preu Base de Licitació s/IVA

Import 187.508,09 €                               

Import pròrrogues -  €                                              

Import modificacions -  €                                              

TOTAL VEC 187.508,09 €                                
 
 
 



 

 

 
 
9. Aplicació pressupostària 

Codi: 21 1710 61900 
Descripció: Passarel·la parc Francesc Macià 
Import despesa: 226.884,79 € 
 
 
10. Subcontractació amb tercers de la realització parcial de la prestació 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 

industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions 

particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de 

l'obra. 

11. Solvència 

Les empreses licitadores acreditaran la capacitat i solvència amb la declaració jurada i 

l’empresa guanyadora amb les dades que es contenen en el RELI i amb la 

documentació aportada. 

Les empreses licitadores hauran de tenir la següent solvència tècnica o professional i 

la solvència econòmica i financera: 

La solvència tècnica i professional s’acreditarà segons l’article 88 de la LCSP. 

El licitador haurà d’acreditar l’execució de minin 4 obres de construcció de 

ponts/passeres de la mateixa tipologia que l´obra a executar en aquest projecte, 

efectuades en els últims tres anys, que incloguin l’objecte, l’import, les dates de 

prestació i l’entitat contractant. 

El requisit mínim per considerar acreditada la solvència tècnica serà que l’import 

acumulat de la tipologia d’obra indicada, degudament acreditada, durant el millor any 

dels últims cinc, hagi assolit com a mínim la xifra del VEC (187.508,09 €). L’import 

mínim de cada obra individualment considerada per tal de ser computada en la xifra 

indicada anteriorment haurà de ser de 75.000,00 €. A l’efecte de considerar el requisit 

de solvència superat, no es tindran en compte obres per import inferior. 

La solvència econòmic-financera s’acreditarà segons l’article 87 de la LCSP. 

Es requerirà una assegurança per responsabilitat civil, derivada dels riscos 

professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes i amb un capital 

mínim no inferior al VEC (187.508,09€), amb el compromís de renovació o pròrroga 

que garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota la vigència del contracte. 

El volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de més volum de 

negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat 

del contracte (això és 281.262,14 €). 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus 

comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit al 

Registre, i en cas contrari, pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 

 



 

 

12. Aquest requisit s’entendrà complert pel licitador que inclogui en la seva oferta un 

compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança 

exigida, i que haurà de fer efectiva en el termini de 10 dies hàbils (article 150 

LCSP). 

 

13. Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 100 punts. 

Aplicables tots els lots. 

13.1 Reducció del termini d´execució de l´obra (Fins a 60 punts) 

S’atorgarà 20 punts per cada mes complert de reducció de termini d´execució, fins un 

màxim de 60 punts. El termini d´execució de l´obra s´inicia en la data de signatura de 

l´acte de replanteig. 

13.2 Preu més baix (Fins a 20 punts) 

S’assignarà la puntuació aplicant la següent fórmula, arrodonint el resultat al segon 
decimal, fins un màxim de 20 punts. 
  

 
 
PoI: Puntuació de l’oferta valorada. 
MaxP: Puntuació màxima. 
PBL: Pressupost base de licitació 

Oi: Oferta a valorar 
CB: Import de l’oferta situada al límit de l’anormalitat d’acord a l’article 85 del RD 
1098/2001 

  
Es tindrà en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord 
amb el que determinen l’article 149 LCSP i l’article 85 RGLCAP. 
Les ofertes per sobre del pressupost base de licitació seran rebutjades. 
 

13.3 Ampliació del termini de garantia (Fins a 20 punts) 

S’atorgarà 10 punts per cada any de garantia addicional, fins un màxim de 20 punts. 

 

14. Forma de pagament 

Segons certificació mensual revisada i signada per la Direcció Facultativa i validada 
pels tècnics de l´Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
15. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, 

mediambiental o d’altres, d’acord amb l’art. 202 de la LCSP. 

 
S’estableix la condició especial en relació amb l’execució del contracte relativa al compliment 
de la obligatòria coordinació  de l´adjudicatari d´aquesta licitació amb l´adjudicatari de les obres 
del Projecte aprovat  per l’Agencia Catalana de l’aigua anomenat “Endegament de la Riera de Palafolls 



 

 

entre els pk 0+00 i 0+492, al seu pas per Malgrat de Mar” datat de gener 2021, i signat el 15.02.2021 per 
l’enginyer Joaquim Llagostera preveu el desmuntatge de la passarel.la de fusta existent...” 

 
L´adjudicatari del projecte d´endegament de la Riera de Palafolls serà responsable del 
desmuntatge del pont/passarel.la de fusta existent i del soterrament dels serveis i xarxes que 
passen per sota del pont actual, afectant als amidaments del capítol “01 Enderrocs”, “01.09.02 
Instal·lacions Aigua” i “01.09.03 Instal·lacions Electricitat” i a les partides i amidaments que 
afectin els serveis i xarxes existents que son present al pressupost d´execució d´aquest 
projecte “Projecte executiu per a la substitució de la passarel.la per a vianants al parc Francesc 
Macià”, per tant aquestes tres partides concretes, i les altres que es puguin puntualment veure 
afectades, quedaran supeditades al resultat de la coordinació de les dues obres, passant per 
tant a tenir la consideració de partides alçades. 
 

L´adjudicatari del contracte d´obres d´aquesta licitació haurà de coordinar-se a tots els nivells 
per tal de poder executar el muntatge a tots els efectes del nou pont “a posteriori” de l´actuació 
de desmuntatge. 
 
Segons les condicions particulars establertes per l´Agència Catalana de l´Aigua per 
l´execució d´aquesta obra, s´haurà de senyalitzar la passera com a pas inundable. 
 

16. Revisió de preus 

De conformitat amb l’art. 103 de la LCSP, no es preveu la revisió de preus en aquest 
contracte. 
 

17. Garantia de les obres 

Es requereix la constitució de garantia definitiva d'un 5% del preu final ofert (preu ofert 
sense IVA). 
 
 
18. Responsable municipal del contracte 

Nom, cognoms i càrrec: Pedro Bravo Morgado, enginyer. 
 
 
19. Procediment de licitació 

El procediment pel qual es regirà la licitació és el procediment obert simplificat de 
conformitat amb l´article 159 de la LCSP. 
 
 
20. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació 

— La Regidora de serveis econòmics, o persona en qui delegui 
— Director General 
— L’interventor municipal 
— El secretari municipal 
— L´enginyer municipal 
Un funcionari de l’Àrea de Serveis Generals, que actuarà de secretari de la Mesa de 
Contractació. 
 
 
 



 

 

 
21. Projecte tècnic d’obres 

 
Data aprovació definitiva:    13/12/2023   
Òrgan que ha aprovat el projecte: Alcaldia 

 
S’adjunta a l’expedient: 
Document d’aprovació 

Certificat conforme no s’han presentat al·legacions al projecte 

Acta de replanteig del projecte signada 

Projecte tècnic aprovat 
 


