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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONTRACTACIÓ OBRES DE REFORMA I 
AMPLIACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER DE LA MERCÈ, NÚMERO 2, PER 
HABILITAR-LO COM ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

L’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector públic (LCSP), 
indica que s’haurà de publicar en el perfil del contractant una memòria justificativa del contracte 
i un informe d'insuficiència de mitjans en el cas de contractes de serveis. Pel que fa a la 
justificació del contracte, l’article 28 de la LCSP estableix que l’Ajuntament no podrà celebrar 
altres contractes que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins 
institucionals. A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir 
mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les 
són determinades amb precisió en aquesta memòria, que formarà part de la documentació 
preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva adjudicació.

Per altra banda, l’article 116.4 de la LCSP demana que es justifiqui adequadament en 
l’expedient les decisions sobre els aspectes següents:

 L’elecció del procediment de licitació.
 La classificació empresarial que podran aportar els licitadors per acreditar la seva 

solvència.
 Els requisits de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera.
 Els criteris de valoració de les ofertes per a adjudicar el contracte.
 Les condicions especials d’execució del contracte.
 El valor estimat del contracte con una indicació de tots els conceptes que l’integren com 

són el pressupost base de licitació desglossat per costos directes i indirectes (i dins dels 
costos directes els costos de personals segons categoria professional de conformitat amb 
el conveni col·lectiu vigent, les eventuals pròrrogues i els supòsits de modificació de 
contracte que s’hagin de prevere en els plecs de clàusules administratives particulars 
(desglossant els preus unitaris per al seu càlcul).

 Les necessitats de l’Ajuntament que es pretenen satisfer mitjançant  la contractació de 
les prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que haurà de 
ser directa, clara i proporcional.

 En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.
 La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, quan escaigui.

A aquests efectes s’expedeix la memòria següent:

1. Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte, de conformitat amb el projecte d’obres aprovat, consisteix en les 
obres de reforma i ampliació de l'edifici situat al carrer de la Mercè, número 2, per habilitar-lo 
com escola bressol municipal.

Els codis CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la 
Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del 
Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics 
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(CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els 
procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són1:

 45000000-7 – Treballs de construcció.

Aquest contracte té incidència sobre els ODS de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides2 
següents:

 ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 
d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom

 ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes
 ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països
 ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 

resilients i sostenibles

2. Next Generation

Dins de les polítiques palanca del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 
concretament a la palanca VII, referida a l’educació i coneixement, formació contínua i 
desenvolupament de capacitats, s’inclou el component 21: Modernització i digitalització del 
sistema educatiu, inclosa l’educació primerenca de 0 a 3 anys, en el marc del qual el Ministeri 
d’Educació i Formació Professional desenvoluparà, amb el conjunt de les comunitats 
autònomes, el programa de cooperació territorial d’impuls d’escolarització en el primer cicle 
d’educació infantil amb noves places de titularitat pública, prioritàriament per a nenes i nens d’1 
a 2 anys. Inversió 1 (C21.I1): Creació de places d’educació infantil de titularitat pública (1-2 
anys preferentment).

Les fites i objectius que es pretenen assolir amb aquestes actuacions són: 

- CID 308: Adjudicació de pressupost per a la promoció del primer cicle d’educació 

infantil

- CID 309: Noves places per al primer cicle d’educació infantil.

Aquestes fites i objectius 308, adjudicació de pressupost per a la promoció del primer cicle 
d’educació infantil; i 309, noves places per al primer cicle d’educació infantil; corresponen a la 
Decisió d’Execució del Consell adoptada el 13 de juliol de 2021, de l’avaluació del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya. Aquest programa de cooperació territorial 
estableix com a objectiu la creació de 65.382 noves places públiques de primer cicle d’educació 
infantil a nivell estatal en el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 
2025. L’objectiu a nivell autonòmic és la creació de 10.884 noves places públiques de primer 
cicle d’educació infantil de 0 a 2 anys en el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i 31 de 
desembre de 2025. 

L’objectiu municipal és la construcció d’una nova escola bressol municipal a Premià de Mar per 
donar resposta a la creixent demanda de places del primer cicle d’educació infantil i afavorir la 
conciliació laboral i familiar.
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Distribució de les places:

- 2 unitats de 0-1 anys (16 places)

- 4 unitats de 1-2 anys (52 places)

- 4 unitats de 2-3 anys (80 places)

3. Subcontractació

El contracte no presenta cap partida que s’hagi de reservar la seva execució al contractista 
principal.

Totes les prestacions i subprestacions seran susceptibles de ser subcontractades de conformitat 
amb l’article 215 de la LCSP.

4. Motivació de la no divisió en lots del contracte

No escau la divisió en lots de l’objecte del contracte perquè:
De conformitat amb l’article 116.4.g) de la LCSP, no és idoni dividir l’objecte del contracte en 
lots perquè és imprescindible una execució coordinada dels eventuals diversos proveïdors. Al 
contrari, és recomanable que un sol proveïdor, amb les subcontractacions que calgui, lideri 
l’obra sense interferències d’altres proveïdors.
Per l’abast i tipologia de les obres i la configuració de l’espai on s’actuarà, la realització 
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la seva 
correcta execució.

5. Idoneïtat del contracte

L’Ajuntament és competent en matèria de l’urbanisme de la ciutat de conformitat amb la 
legislació següent:

 Article 25.2 apartats a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local.

És tramita ara aquest expedient de contractació d’obres per satisfer la necessitat de creació de 
places públiques d’escola bressol, per la qual cosa resulta necessària la reforma i ampliació de 
l’edifici.

6. Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria del 
projecte, són:

 Millora de l’accessibilitat a l’edifici
 Millora de les instal·lacions
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 Rehabilitació de paraments i millora d’acabats
 Millora de les condicions de seguretat en cas d’incendi
 Millora de l’eficiència energètica de l’edifici.

7. Requisits de solvència tècnica-professional i econòmica 

7.1. Requisits de solvència econòmica i financera mínima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l’article 87.1.a) de la LCSP:

 Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereix el 
contracte, respecte al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes 
per import igual o superior a 500.000 €.

- Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: Per una ràpida i correcta execució 
del contracte i minimitzar a màxim les afeccions al transit rodat sobre tot a la zona 
centre i carrers principals del municipi, cal que la empresa contractista disposi de la 
maquinaria i ma d’obra suficient per complir amb els terminis establerts per la execució 
de la obra

b) De conformitat amb l’article 87.1.b) de la LCSP:

 Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos 
professionals per import igual o superior a 500.000€

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: Els treballs a realitzar requereixen per la 
seva execució de molta maquinaria de tot tipus (retroexcavadores, carretilles, banyeres i 
dúmpers d’obra de grans dimensions i tonatge, maquinaria de neteja, etc...) i normalment l’espai 
de treball es força acotat amb el que es poden produir amb certa facilitat desperfectes a mobiliari 
urbà, vegetació, vehicles estacionats, etc... 

7.2.  Requisits de solvència tècnica o professional mínima a exigir als licitadors:

a) De conformitat amb l’article 88.1.a) de la LCSP:

 Un llistat de 3 obres realitzades d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen 
l’objecte del contracte en el curs de com a màxim, els cinc últims anys, per un import 
mínim de 200.000 € de cada actuació; en el què s’indiqui l’import, la data i el 
destinatari, públic o privat dels mateixos. Quan li siguin requerits pel servei de 
contractació, els serveis efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats 
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels 
documents en mans del mateix que acreditin la realització de la prestació; en el seu cas 
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aquests certificats seran comunicats directament a  l’òrgan de contractació per 
l’autoritat competent.

Per a determinar que un servei és d’igual o similar naturalesa al que constitueix 
l’objecte del contracte, es podrà recórrer a més del CPV, a altres sistemes de 
classificació d’activitats o productes com el Codi normalitzat de productes i serveis de 
les Nacions Unides (UNSPSC), a la Classificació central de productes (CPC) o a la 
Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE), que en tot cas haurà de 
garantir la competència efectiva per a l’adjudicació del contracte. En defecte de previsió 
en el plec es tindran en compte els tres primers dígits dels respectius codis de la CPV.

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: que la empresa adjudicatària disposi 
d’experiència en obres similars a les de l’objecte del contracte.

b) De conformitat amb l’article 88.1.b) de la LCSP:

 Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, 
participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.

Com a mínim l’equip tècnic destinat a l’execució del contracte haurà d’estar integrat 
per:
- Un encarregat d’obra amb dedicació complerta a la obra a contractar. 
- Un cap d’obra amb experiència en obres similars

Motivació de l'elecció d’aquest requisit de solvència: dotar les obres de personal amb 
experiència en el sector

7.3. Classificació empresarial alternativa al mitjans d’acreditació de la solvència
D’acord amb l’article 77 de la LCSP, atès que el valor estimat del contracte és igual o 
superior a 500.000 €, resulta obligatòria la classificació empresarial del contractista.

 Certificat expedit per la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat , o per la 
Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que 
acrediti que l’empresa es troba classificada en el Registre Oficial d’Empreses 
Classificades en els grups, subgrups i categoria següents de conformitat amb els articles 
25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques:

1

Grup C

Subgrup 1 a 9

Categoria 4

8. Termini d’execució o durada del contracte i eventuals pròrrogues

El contractista haurà d’executar les obres en el termini de 4 mesos des de l’endemà de la 
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signatura de l’acta de comprovació de replanteig.

9. Elecció del procediment de licitació

Es proposa que la licitació es tramiti pel procediment obert simplificat per raó de la quantia de 
conformitat amb l’article 159 de la LCSP.

10. Aspectes econòmics del contracte

10.1. Pressupost base de licitació i preu del contracte:

10.1.a) Pressupost base licitació:

El pressupost base de licitació, de conformitat amb 100 de la LCSP es desglossa per costos 
directes i indirectes de la manera següent:

Concepte Import
Costos directes (Salarials / Seguretat Social / 
vestuari, EPI, vehicles, maquinària...) 786.040,98 €
Costos indirectes 47.162,46 €
Pressupost Execució Material (PEM) 833.203,44 €
Despeses Generals D'estructura (13% sobre PEM) 108.316,45 €
Benefici Industrial (6% sobre PEM) 49.992,21 €
Total 991.512,10 €
IVA 21% 208.217,54 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.199.729,64 €

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC 2025, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITEC.

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores amb les 
següents categories professionals i nombre, segons les necessitats mínimes obligatòries 
previstes en el projecte d’obres:

Categoria Professional
Retribució salarial (hora 
bruta)

Oficial 1a 29,42 €
Manobre 24,55 €
Manobre especialista 25,38 €
Oficial 1a electricista 30,41 €
Ajudant electricista/lampista 26,08 €

10.2. Valor Estimat del Contracte:
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De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP s’ha calculat el valor estimat del 
contracte (VEC) de la forma següent:

Concepte         Base imposable
Pressupost base de licitació 991.512,10  €
Pròrrogues del contracte 0 €
Supòsits de modificació previstos en el PCAP 0 €
Prestacions addicionals (article 168.e de la LCSP) 0 €
Total 991.512,10  €

10.3. Afectació als principis d’estabilitat pressupostària  i sostenibilitat financera:

Aquest edifici és un equipament ja existent el qual ja estava en funcionament abans de les 
intervencions, amb els mateixos usos. Per tant no es preveu un increment de la despesa de 
manteniment ni posada en funcionament.

10.4. Finançament:

L’aplicació pressupostària per a fer front a la despesa és :

 6001.32303.6190000 (Reforma Escola Bressol)

El projecte pressupostari al qual s’imputa aquesta despesa és:

 2025/2/6001/2

Per assegurar l'existència de crèdit suficient i adequat es demanarà a l’intervenció municipal 
l’expedició del document comptable de retenció de crèdit, de conformitat amb l’article 116.3 de 
la LCSP.

D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, 
la licitació serà en modalitat anticipada, atès que el finançament de l’execució del contracte 
depèn de l’aprovació definitiva d’una modificació pressupostària que es portarà a aprovació del 
Ple de la Corporació en data 23/07/2025.

En aquest sentit, l’annex d’inversió del pressupost municipal 2025 preveu una dotació de 
500.000,00 € fiançada amb una subvenció pel mateix import.
Posteriorment la resolució definitiva de concessió de subvencions per aquesta inversió del 
primer període de sol·licituds MRR 0-3 Infantil – Next Generation, corresponent a la 
convocatòria EDU/337/2025, al municipi de Premià de Mar s’ha concedit una subvenció amb 
les següents dades:

 Nombre de places creades: 148
 Import total concedit: 1.508.860,00 €, dividit 1.152.688,27 per funcionament i 

356.171,73 per infraestructura.
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Actualment s’ha sol·licitat al departament d’ensenyament, òrgan encarregat d’aquestes 
subvencions, que l’import de funcionament sigui acceptat com a import d’infraestructura.

11. Criteris de valoració de les ofertes

L’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’interès públic des de la perspectiva de la millor 
relació qualitat – preu d’aquest contracte es determinarà sobre la base d’una pluralitat de criteris 
de valoració, els quals tenen una ponderació màxima de 100 punts avaluables de conformitat 
amb els criteris i subcriteris següents:

11.1. Criteris de valoració automàtica o mitjançant formules matemàtiques:

11.1.1: IMPORT ECONÒMIC DE L’OFERTA:  50 PUNTS

Fórmula a aplicar:

Es valorarà el percentatge de baixa ofert sobre el pressupost base de licitació IVA exclòs, de 
conformitat amb la fórmula polinòmica següent:

En què:

Motivació de l'elecció d’aquest criteri de valoració:
Amb aquest criteri es busca un preu del contracte més baix que el pressupost base de licitació. 
La fórmula utilitzada garanteix que la millor oferta sempre tingui la màxima puntuació per 
aquest criteri, també garanteix que dos ofertes amb valors diferents tinguin la mateixa 
puntuació, i que si un licitador ofereix un preu igual al pressupost base de licitació obtindrà 0 
punts.

11.1.2 REDUCCIÓ DEL TERMINI D’INICI D’EXECUCIÓ: 15 PUNTS

Els licitadors podran proposar una reducció del termini d'inici de les obres un cop formalitzat el 
contracte. Aquesta reducció es valorarà amb un màxim de 15 punts, atorgant-se 5 punts per cada 
setmana completa de reducció ofertada.

D'acord amb l'article 237 de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'execució del contracte 
d'obres comença amb l'acta de comprovació del replantejament, que s'ha de formalitzar dins del 
termini que es consigni en el contracte, no superior a un mes des de la data de la formalització, 
llevat de casos excepcionals degudament justificats.
Condicions de la millora:

a. Reducció màxima: La reducció màxima del termini serà de 3 setmanes.
b. Puntuació: S'atorgaran 5 punts per cada setmana completa de reducció ofertada, fins a 
un màxim de 15 punts.

Els licitadors hauran d'indicar en la seva oferta el nombre de setmanes de reducció del termini 
d'inici de les obres que proposen. Aquesta declaració haurà d'estar signada pel representant legal 
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de l'empresa i inclosa en el sobre corresponent a la documentació tècnica i haurà d’anar 
acompanyada d’un pla de treball d’execució dels treballs previs a l’inici de la obra. 
La reducció del termini d'inici de les obres proposada pel licitador i acceptada per l'òrgan de 
contractació tindrà caràcter contractual i serà d'obligat compliment.

11.1.3 OFERTA DE REBAIXA SOBRE PREUS CONTRADICTORIS: 15 PUNTS

Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin lloc 
a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de 
contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a 
referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITEC).

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat del 
cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el licitador 
adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC.

Als efectes de puntuar l’oferta de rebaixa sobre preus contradictoris es tindran en compte les 
regles següents:

1 punt per cada punt percentual de rebaixa, fins a un màxim del 15%

11.2. Criteris de valoració mitjançant judici de valor:

11.2.1 CONEIXEMENT DE L’OBRA I DEL SEU ENTORN: 20 PUNTS

Memòria de màxim 5 pàgines din-a4 on es detallin tots els aspectes i accions concretes 
proposades per l’empresa licitadora, per tal de coordinar l’execució de les obres respecte 
l’edifici existent i la seva ubicació.

Es valorarà amb la major puntuació aquella oferta que presenti la proposta constructiva més 
detallada, coherent i simplificada. La resta d’ofertes es valoraran de manera proporcional.

Amb aquest criteri de valoració es vol valorar el grau de coneixement de l’àmbit d’actuació, la 
sensibilització amb l’afectació al veïnat i la organització de l’obra.

No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte.

11.3. Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els 
dos criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables 
de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total 
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d’aquests criteris automàtics diferents del preu. 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 
criteri següent: 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 
puntuació total més baixa. 

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi un dels dos criteris següents: 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions. 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior 
en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat 
excloses.

12. Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb 
l’article 62 de la LCSP, és l’Àrea de Territori i Ciutat, i l’àrea d’Ensenyament al qual li 
correspondrà:

- Efectuar les propostes d’interpretació dels plecs i el contracte a l’òrgan de contractació 
(article 190 LCSP).

- Promoure les penalitats per incompliment del termini d’execució (article 193 LCSP).
- Calcular els danys i perjudicis irrogats a l’Ajuntament que poguessin incórrer els 

contractistes (article 194 LCSP).
- Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).
- Adoptar les mesures i fer el seguiment del compliment de les obligacions socials, 

laborals i mediambientals del contractista (article 201 LCSP).
- Controlar el compliment de condicions especials d’execució del contracte de caràcter 

social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).
- Comprovar la idoneïtat de les modificacions plantejades pel responsable del contracte 

(articles 203 a 207 de la LCSP).
- Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).
- Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 

LCSP).
- Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).
- Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).
- Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).
- Controlar la subrogació de personal (article 130 LCSP), si escau.
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De conformitat amb l’article 62 LCSP, el responsable del contracte serà el Director Facultatiu 
de les obres; conforme als article 237 a 246 LCSP, li correspondran les funcions següents:

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.

- Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plecs
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestació del 

servei sens perjudici dels controls de qualitat proposats per l’adjudicatari.
- Donar els vistiplau al pla d’autocontrol del compliment de l’article 201 de la LCSP 

proposat pel contractista.
- Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP).
- Assistir a l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig de les obres (article 237 

LCSP)
- Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents (article 242 LCSP)
- Assistir a la recepció de les obres (article 243 LCSP).
- Informar la devolució de la garantia definitiva de les obres (article 243 LCSP).

13. Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

De conformitat amb l’article 202.1 de la LCSP són condicions especials d’execució d’aquest 
contracte:

- L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el pagament a 
les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini 
legalment establert. A més, es considera condició especial d’execució, l’obligació del 
contractista de subministrar informació referent al subcontractista i el compliment de 
pagaments als mateixos. El seu incompliment tindrà la consideració d’infracció molt 
greu, poden comportar una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte.

Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 192 
de la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix 
l’article 71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt greu li 
pertoquin.

- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat els principis ètics i a les regles de 
conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 
al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la 
legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als 
adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal.

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP

- Atenent a l’exigència de l’article 202.1 de la LCSP, l'empresa contractista està obligada 
al compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme al conveni 
col·lectiu sectorial d'aplicació.

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP.

Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides 
igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució

13.a) De caràcter mediambiental:

- La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, amb la finalitat de contribuir  
al compliment dels objectius que estableix l’article 88 de la Llei 2/2011, de 4 de març, 
d’economia sostenible.

13.b) De caràcter socials:

- Afavorir la formació en el lloc de treball.

Per acreditar el compliment d’aquestes condicions especials el contractista haurà de lliurar la 
documentació següent en el termini d’un mes des de la finalització de les obres:

- Memòria explicativa sobre les mesures mediambientals per la reducció de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle i una memòria explicativa sobre les mesures de caràcter social. 

14. Obligacions essencials del contracte

Són obligacions del contracte essencials del contracte:

- Adscriure els mitjans personals i materials als qual s’ha compromès l’empresa 
contractista de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP.

- Executar les prestacions objecte de l’oferta del contractista de conformitat amb 
l’article 122.3 de la LCSP.

- El compliment de les condicions especials d’execució de conformitat amb l’article 
202.3 de la LCSP.

L’incompliment de les quals comportarà la resolució anticipada del contracte de conformitat 
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amb l’article 211.1.f) de la LCSP.

15. Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

No es preveu cap modificació de contracte tret d’aquelles incloses a l’article 205 de la LCSP.

16. Règim de penalitats del contracte

16.1. Penalitat per mora en l’execució:

La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Ajuntament pot optar, ateses les circumstàncies del cas, per la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros 
per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

L’Ajuntament té les mateixes facultats a què es refereixen els apartats anteriors respecte a 
l’incompliment per part del contractista dels terminis parcials, quan s’hagi previst en el plec de 
clàusules administratives particulars o en el projecte d’obres o quan la demora en el compliment 
d’aquells faci presumir raonablement la impossibilitat de complir el termini total.

16.2. Altres penalitzacions per incompliment del contracte

En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament 
podrà constrènyer al compliment del contracte, amb imposició de penalitats, o acordar-ne la 
resolució.

El incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloc a la 
imposició de penalitats.

Seran causes d’imposició de penalitats:

A.- El compliment defectuós d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
B.- L’incompliment o no execució d’alguna prestació o subprestació objecte del contracte.
C.- L’incompliment o el compliment defectuós de la totalitat o part de l’oferta presentada pel 
contractista.
D.- L’Incompliment d’alguna de les condicions especials d’execució.
E.- L’incompliment d’algun de les obligacions previstes en la LCSP.
F.- La paralització de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte imputable al 
contractista.
G.- La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament, a través de l’òrgan de contractació, de 
la unitat de seguiment o del responsable del contracte, o la seva inobservança.
H. La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi un perjudici en 
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l’execució del contracte.
I.- El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document cobratori.
J.- El incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 
riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les prestacions, si escau.
K.- El incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si escau.
L.- Les modificacions en la relació de persones destinades a l’execució del contracte, així com 
de les seves circumstàncies contractuals, que no es comuniquin al responsable del contracte, per 
a donar compte a l’òrgan de contractació o per a l’autorització prèvia d’aquest.
M.- No comunicar les dades de subrogació de personal, si escau, de conformitat amb l’article 
130 de la LCSP, amb una data d’antelació de 6 mesos a la finalització del contracte.
N.- Fer un ús indegut dels recursos municipals i el seu equipament durant l’execució del 
contracte.

Pel que fa a les condicions especials d’execució, de conformitat amb l’article 201 de la LCSP, 
serà causa d’imposició de penalitats:

A.- L’incompliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat, i en 
particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
B.- No facilitar tota la informació que requereixi l’Ajuntament, en ordre a la identificació de la 
plantilla i responsables de cada treball.
C.- No documentar i uniformitzar al personal adscrit al servei que hagi de prestar el servei en 
instal·lacions municipals.
D.- No comunicar immediatament tota resolució administrativa o judicial que afecti al personal 
depenent de l’adjudicatari.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis (article 194 LCSP), en cas 
d’incompliment que no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les 
penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

- Incompliments considerats molt greus: penalitat de fins a un 10 % del preu del contracte, IVA 
exclòs. En cas de reiteració, s’acordarà la confiscació de la garantia definitiva.
- Incompliments considerats greus: penalitats de fins a un 6 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.
- Incompliments considerats lleus: penalitats de fins a un 3 % del preu del contracte, IVA 
exclòs.

El conjunt de les penalitats que es poden interposar durant la vigència d’un contracte no poden 
superar el 50% del preu d’adjudicació.

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista, per un termini de 5 des 
hàbils, per a que pugui formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.

Les penalitats es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, conforme a 
l’article 194.2 de la LCSP. Si aquestes fossin insuficients es podrà confiscar la garantia 
definitiva.

En cas que es facin efectives sobre la garantia definitiva les penalitats o indemnitzacions 
exigibles al contractista, aquest ha de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
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correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució; en cas contrari, incorre en causa de 
resolució. 

Document signat electrònicament
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