

AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)
Barcelona

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE D'OBRES

1. Antecedents

És necessari procedir a la contractació d'obres als efectes de donar compliment a les competències municipals descrites a l'article 25.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL).

Aquestes obres són les previstes al Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) 2025-2030 per a la conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals, concretament les incloses al **Programa de manteniment de la infraestructura de prevenció**

No s'inclouen a la licitació les obres del Programa d'inversions en millora i establiment d'infraestructura de prevenció que també inclou el PPI, amb un cost total de 122.169 €; atès que aquestes actuacions s'aniran executant a mesura que se sol·licitin i s'atorguin, quan s'escaigui segons concurrència competitiva, les corresponents subvencions en el Catàleg anual de la Xarxa de Governos Locals a que l'Ajuntament de Collbató podrà concórrer.

El present contracte és idoni per satisfer la necessitat abans indicada i respon al principi d'eficiència de la contractació.

2. Objecte del contracte

És objecte del present plec la contractació promoguda per l'Ajuntament de Collbató les obres previstes PPI 2025-2030 per a la conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d'incendis forestals, concretament les incloses al **Programa de manteniment de la infraestructura de prevenció**.


Concretament el Pla programa anualment les accions que s'han de realitzar per fer operatives les xarxes viàries, punts d'aigua i senyalització per reduir la vulnerabilitat i el perill. En forma de taules prioritza les mesures proposades, determina el codi de localització en el plànol, concreta l'amidament i defineix el cost unitari i total estimats. També incorpora en forma de 4 fitxes tècniques descriptives com s'han d'executar les actuacions proposades.

El contracte, atesa la seva naturalesa, no es divideix per lots, ja que pel fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulta l'execució correcta en implicar la necessitat de coordinar les diferents prestacions.

CPV 75251110-4 Serveis de prevenció d'incendis

El PPI 2025-2030 l'ha redactat la Diputació de Barcelona





El Ple de l'Ajuntament de Collbató, en sessió ordinària número 1 de data 30 de gener de 2025, va aprovar el Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) 2025 – 2030. Exposats al públic no es van presentar al·legacions en relació als mateixos per la qual cosa, de conformitat amb l'acord esmentat, el projecte va ser aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord, i va ser publicat el 26/05/2025.

En compliment de l'art. 236 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, una vegada aprovat el projecte i prèviament a la tramitació de l'expedient de contractació de l'obra, s'ha efectuat el replanteig del projecte el dia 13/06/2025, comprovant-se la realitat geomètrica de l'obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució normal. Així mateix, s'ha comprovat tots els supòsits que figurin en el projecte elaborat i siguin bàsics per la contracte que s'ha de subscriure. Una vegada realitzat el replanteig s'ha incorporat a l'expedient.

3. Programació anual, quantificació econòmica i execució de les obres


D'acord a la programació del PPI, a la taula següent es mostra la quantificació econòmica les obres a realitzar anualment:

Any	Cost	21% IVA	Total
2025	2.163,64 €	454,36 €	2.618,00 €
2026	6.446,28 €	1.353,72 €	7.800,00 €
2027	5.154,55 €	1.082,45 €	6.237,00 €
2028	9.467,77 €	1.988,23 €	11.456,00 €
2029	3.390,91 €	712,09 €	4.103,00 €
2030	6.024,79 €	1.265,21 €	7.290,00 €

Complementàriament cada any es reuneix la Comissió local de seguiment de les actuacions previstes al PPI, formada per la tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Collbató, Patrícia Castro, i per part de ADF de Collbató, Ricard Palomas, assistits tècnicament per Nicolás Cruaños Lee, adscrit a l'OTPMIFDA.

L'objecte de la reunió anual és determinar les necessitats més urgents de manteniment, consolidació i millora dels camins de la xarxa viària bàsica i dels punts d'aigua destinats a extinció d'incendis forestals així com d'altres actuacions contemplades al PPI. Si s'escau, es realitzen ajustos respecte a la denominació de l'actuació, la codificació en el mapa, i els costos aplicables, amb la finalitat de mantenir la integritat de les actuacions.

Anualment s'hauran de realitzar les obres programades pel PPI per l'any en curs, prèviament acordades amb ajustos o sense, per la Comissió local de seguiment, d'acord a l'acta emesa a tal efecte. Per tant poden haver canvis o modificacions en la planificació de les obres o econòmiques en les actuacions programades pel PPI i les obres que s'acabaran executant cada any.



AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)
Barcelona


Actualment ja es disposa de l'acta de la reunió de la Comissió local en la que s'han concretat les obres a executar efectivament l'any 2025, per ordre de prioritat i amb l'IVA inclòs:

Proposta d'actuacions per a l'any 2025				
Ordre	Concepte	Codi mapa	Amidament	Cost de l'actuació (€)
1	Manteniment de la plataforma del camí del Forn de Calç al Coll de can Rubió o dels Gatells (pla camins 6)	04	1,10	1118,70
2	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí del Forn de Calç al Coll de can Rubió o dels Gatells (pla camins 6)	04	1,10	594,00
3	Establiment de franja auxiliar de trànsit en un tram de 2,8 Km. al camí dels Masos. Tallada d'uns 35 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu (pla camins 8)	EFAT06	2,8	2135,30
4	Manteniment de la franja auxiliar de trànsit del camí de Fontanals o de Can Guineu (pla camins 16)	09	1,5	742,50
5	Manteniment de la plataforma del camí de Fontanals o de Can Guineu (pla camins 16)	09	1,5	1228,50
6	Manteniment de la franja de protecció del dipòsit d'El Casalot	MFP-2	1	650,00
7	Direcció facultativa d'obres i, si s'escau, Coordinació de seguretat i salut			486,00
Cost total acceptat				6.955,00
Actuacions addicionals acordades per realitzar a càrrec de l'Ajuntament				
3	Establiment de franja auxiliar de trànsit en un tram de 0,6 Km. al camí dels Masos. Tallada d'uns 7 peus, trossejat, desbrancatge, trituració i desbrossada d'estrat arbustiu (pla camins 8)	EFAT06	0,6	414,70
Cost total 2025 (IVA inclòs)				7.369,70

En relació al quadre anterior, les actuacions 1, 2, 4 i 5 ja estan licitades i les executarà la mercantil FIL aquest any 2025 en el marc del contracte ja adjudicat del PPI 2020-2025. Per tant només queden incloses en l'actual licitació les actuacions 3 i 6 per l'any 2025 i per un import total de 3.200 €. La partida de direcció facultativa i, si s'escau, Coordinació de seguretat i salut no es té en compte pel càlcul del cost de la licitació.

Cada any les obres tindran la durada màxima de 20 dies hàbils i es realitzaran preferentment fora de l'època d'alt risc d'incendi forestal, del 15 de juny al 15 de setembre, i en tot cas si es realitzen entre el 15 de març i el 15 d'octubre l'empresa haurà de sol·licitar l'autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal i complir les mesures per la prevenció d'incendis en la realització d'obres.

4. Pressupost base de licitació



AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)
Barcelona

El pressupost base de licitació del contracte es concreta en base la proposta d'actuacions final per l'any 2025, d'acord a l'acta de reunió de la Comissió local de seguiment, i la programació del PPI per la resta d'anys, tal i com es mostra al quadre següent. El pressupost base de licitació per la vigència de sis anys, es fixa en la quantitat de 40.086 € (quaranta mil vuitanta-sis euros) amb el 21% d'IVA inclòs.

Any	Cost	21% IVA	Total
2025	2.644,63 €	555,37 €	3.200,00 €
2026	6.446,28 €	1.353,72 €	7.800,00 €
2027	5.154,55 €	1.082,45 €	6.237,00 €
2028	9.467,77 €	1.988,23 €	11.456,00 €
2029	3.390,91 €	712,09 €	4.103,00 €
2030	6.024,79 €	1.265,21 €	7.290,00 €
Total	33.128,93 €	6.957,07 €	40.086,00 €

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'art. 100 i concordants de la LCSP.

5. Existència de crèdit


La despesa pluriennal derivada d'aquesta contractació de 40.086 € (quaranta mil vuitanta-sis euros) amb el 21% d'IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Descripció	Aplicació pressupostària	Import (IVA inclòs)	Exercici
Execució obres del Pla de Prevenció d'incendis	200 1720 22711	3.200,00 €	2025
		7.800,00 €	2026
		6.237,00 €	2027
		11.456,00 €	2028
		4.103,00 €	2029
		7.290,00 €	2030

Amb la condició suspensiva què per a l'esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos.

6. Durada del contracte

El contracte, un cop acceptada l'adjudicació pel contractista, tindrà una durada de 6 anys a comptar des de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig i d'inici d'obra, en considerar-se un temps suficient per executar les obres segons la durada prevista al projecte per la seva execució material i per a gestionar els tràmits



AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)
Barcelona

administratius previstos per la recepció formal i positiva de les obres, segons art. 243 de la Llei 9/2017, del 9 de novembre, de contractes del sector públic.

La Diputació de Barcelona ha redactat el PPI amb una durada prevista de 6 anys per aquesta raó es proposa que la durada del contracte per executar les obres previstes també tingui una durada de 6 anys.

El contracte no serà prorrogable.

7. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la LCSP, és de 39.754,71 € (trenta-nou mil set-cents cinquanta-quatre amb setanta-un euros) IVA exclòs.

El mètode de càlcul per determinar l'import del VEC és el següent:

Concepte	Base Imposable	IVA	Total
Vigència inicial	33.128,93 €	6.957,07 €	40.086,00 €
Pròrroga/ues	0	0	0
Modificacions	6.625,79 €	1.391,41 €	8.017,20 €
Total	39.754,71 €	8.348,49 €	48.103,20 €

8. Procediment d'adjudicació

Per tal de garantir la màxima concurrència i atès el valor estimat del contracte, la contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb més d'un criteri d'adjudicació automàtics, en virtut d'allò que estableixen els articles 145, 146, 159.6 i concordants de la LCS

9. Condicions, requeriments i solvència

El licitador haurà de complir les condicions següents:

☐ Disposar de la solvència següent:


a) Solvència econòmica i financera:

Mitjans:

Volum anual de negocis.

Import mínim:

El corresponent a una anualitat del valor estimat del contracte.



AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)
Barcelona

Acreditació documental:

L'acreditació documental de la suficiència de la solvència econòmica i financera de l'empresari s'efectuarà mitjançant l'aportació dels certificats i documents que per a cada cas es determinin reglamentàriament, entre els següents: certificació bancària, pòlissa o certificat d'assegurança per riscos professionals, comptes anuals i declaració de l'empresari indicant el volum de negocis global de l'empresa. En tot cas, la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà davant de tots els òrgans de contractació del sector públic, d'acord amb això reflectit i excepte prova en contra, les condicions de solvència econòmica i financera de l'empresari.

Quan per una raó vàlida, l'operador econòmic no estigui en condicions de presentar les referències sol·licitades per l'òrgan de contractació, se l'autoritzarà a acreditar la solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que el poder adjudicador consideri apropiat.

b) Solvència professional o tècnica:

Mitjans

Els licitadors hauran d'acreditar com a mínim haver realitzat durant els últims 3 (tres) anys un servei de característiques anàlogues i d'import igual o superior al que és objecte de contracte, mitjançant una relació dels principals serveis realitzats en els últims 3 (tres) anys, en l'àmbit de l'objecte del contracte o en àmbits connexes, amb indicació del seu objecte, de l'import total, la data i l'entitat contractant, pública o privada.


En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels mitjans a què fa referència la lletra b) de l'article 90 LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre determinat de serveis:

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.

Valors o requisits mínims:

Un servei de característiques anàlogues i d'import igual o superior al que és objecte de contracte.

Acreditació documental:



AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)
Barcelona

Certificats de bona execució.

En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà pels mitjans a què fa referència la lletra b) de l'article 90 LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre determinat de serveis:

b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l'empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.

10. Criteris d'adjudicació

La puntuació màxima total serà de 100 punts basada en criteris objectius, que es desglossen de la següent manera:

- OFERTA ECONÒMICA (amb un total de 80 punts):

Es declararan excloses les ofertes que superin el pressupost de licitació.

Es valorarà amb 0 punts el preu de licitació i amb 80 punts l'oferta econòmica més avantatjosa, sempre que no incorri en baixa temerària. Prenent com a referència aquest valor es calcularan de forma proporcional la resta de propostes presentades, d'acord amb la següent fórmula:

$$\text{Valoració de l'oferta} = \frac{\text{Oferta més econòmica} \cdot 80}{\text{Oferta a valorar}}$$

- REDUCCIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ ANUAL (amb un total de 20 punts):

Es puntuaran en 0 punts les ofertes que no redueixin el termini d'execució, de 20 dies hàbils.

Es valorarà amb 20 punts la proposta que més redueixi el termini d'execució anual. Prenent com a referència aquest valor es calcularan de forma proporcional la resta de propostes presentades, d'acord amb la següent fórmula:


$$\text{Puntuació} = \frac{\text{Termini més baix} \cdot 20}{\text{Termini a valorar}}$$

En tot cas, l'Ajuntament es reserva la facultat d'adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d'acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d'allò que disposa l'article 150.3 LCSP.

11. Variants

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.

12. Ofertes anormalment baixes



AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)
Barcelona

Pel que fa a l'oferta econòmica, es consideraran ofertes anormalment baixes les que siguin inferiors en un 25% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

13. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d'execució del contracte seran les que tot seguit s'indiquen:

- a) L'adjudicatari s'assegurarà que els serveis objecte del contracte es desenvolupin respectant les normes sociolaborals vigents a Catalunya, Espanya i a la Unió Europea, això com les provinents de la Organització Internacional del Treball.
- b) El contractista facilitarà a l'Ajuntament, en compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectius la publicitat activa i el dret d'accés a la informació pública dels ciutadans, en relació a la prestació contractada.
- c) El contractista executarà el contracte amb criteris d'equitat i transparència fiscal, per a la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d'aquest contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributs d'acord amb la normativa fiscal vigent, sense que en cap cas es pugui utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l'OCDE o la Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses filials.
- d) L'empresa es sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea vigent en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial

14. Modificació del contracte


El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.

Per l'any 2025 no es preveuen modificacions atès que ja es disposa de l'acta de la Comissió de seguiment i ja s'ha acordat quines obres es realitzaran aquest any.

Per la resta d'anualitats es preveu que es podran fer les següents modificacions tot justificant-ho en el corresponent l'expedient:

- Per increment o detriments de les obres previstes pel PPI.
- Per adequar les obres previstes a l'estat real de la infraestructura en relació a estat del ferm, vegetació, entre d'altres característiques.
- Per causes sobrevingudes i adverses com poden ser les climatològiques.
- Adaptació a la nova normativa.

Les modificacions seran obligatòries pel contractista, i en cas de diverses modificacions en el seu conjunt no podran superar el 20% anual.



AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)
Barcelona

La tramitació d'una modificació del contracte que suposi increment de despesa requerirà un informe justificatiu del servei gestor, l'audiència al contractista i l'aprovació de l'òrgan de contractació.

15. Termini de recepció del contracte

El període de temps durant el qual l'administració haurà de procedir a donar conformitat, si s'escau, a les obres executades, serà de d'un mes.

16. Termini de garantia del contracte

El termini mínim de garantia és de 6 mesos i començarà a computar a partir de la recepció de les obres.

17. Cessió

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l'Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l'article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

18. Subcontractació

El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte de conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 215 LCSP, fixant un límit màxim de contractació del 70%. Si no s'ha indicat prèviament a l'oferta, el contractista comunicarà per escrit a l'Ajuntament, després de l'adjudicació del contracte o a l'inici de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d'aquesta, tot indicant la part de la prestació.

19. Assegurances


El contractista s'obliga a disposar d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 45.000 €.

20. Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l'article 62 LCSP, al Director facultatiu de l'obra.

El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d'intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que



AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)
Barcelona

tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.

La unitat encarregada del seguiment del contracte són els serveis tècnics municipals i, concretament la Tècnica de Medi Ambient.

21. Règim de pagament

El contractista presentarà una factura anual un cop finalitzades les obres.

El pagament es realitzarà per l'Ajuntament, en els terminis establerts en l'article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l'Ajuntament, depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en matèria de comptabilitat.

L'adjudicatari haurà de presentar factures electròniques d'acord amb la normativa vigent.

En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es farà mitjançant els següents codis DIR3:

Oficina comptable: L01080692

Òrgan gestor: L01080692

Unitat tramitadora: L01080692

22. Delegat d'obra i personal del contractista


El Delegat d'obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en titulació d'arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic en àmbit ambiental o en obra civil, o altre adient.

El contractista s'obliga a designar un suplent amb les mateixes característiques.

23. Assajos i anàlisi de materials

El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a l'acceptació dels materials i unitats d'obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal efectes per l'Ajuntament. Les despeses que s'originin seran a càrrec del contractista fins el límit de l'ú per cent (1%) de l'import del tipus de licitació, mitjançant el corresponent descompte de la certificació mensual d'obres o de la certificació final.

24. Pla de Seguretat i Salut



AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)
Barcelona

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre. Així mateix, durant l'execució dels treballs, l'adjudicatari estarà obligat al compliment dels "principis generals aplicables durant l'execució de l'obra" continguts en els articles 10 i 11 i en l'annex IV de l'esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

En cas de lots s'haurà d'exigir un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, per cadascun dels lots.

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l'encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec.

Igualment s'obliga al treballador autònom al compliment dels principis contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l'article 12 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebí en aquesta matèria de la direcció facultativa i de l'Ajuntament.

El contractista haurà de presentar, en el moment de la signatura del contracte el Pla de seguretat i Salut en el Treball, que haurà de ser informat pel tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les obres, i elevat pel Cap de servei/oficina a l'Òrgan de Contractació competent per a la seva aprovació.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.


25. Comprovació del replanteig

Dins un termini no superior a un mes per a l'inici de les obres anuals, es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l'obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s'hagi notificat al contractista l'acord d'aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l'acta de comprovació del replanteig, i el contractista i l'Ajuntament signaran una acta d'inici de les obres en un termini màxim de deu dies naturals comptats a partir de l'endemà d'aquesta notificació.

26. Legalització d'instal·lacions



AJUNTAMENT DE COLLBATÓ
(Baix Llobregat)
Barcelona

No és procedent.

27. Senyalització de les obres

Es senyalitzarà segons el previst al projecte.

28. Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics

De conformitat amb el que es disposa en l'article 7.3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, els contractes que afectin despeses o ingressos públics presents o futurs, hauran de valorar les seves repercussions i efectes, i supeditar-se de manera estricta al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

D'acord amb l'article 4 de l'esmentada norma, s'entendrà per sostenibilitat financera la capacitat per a finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial conforme al que s'estableix en aquesta Llei, la normativa sobre morositat i en la normativa europea. S'entén que existeix sostenibilitat del deute comercial, quan el període mitjà de pagament als proveïdors no superi el termini màxim previst en la normativa sobre morositat. Per al compliment del principi de sostenibilitat financera les operacions financeres se sotmetran al principi de prudència financera.

El cost total del contracte ascendeix a l'import indicat a l'apartat pressupost base de licitació d'aquesta memòria.

El cost actual de la despesa vinculada a l'objecte del contracte és de 40.086,00 euros.

Anualment es percebrà de la Diputació de Barcelona, prèvia sol·licitud, subvenció per al finançament parcial del 95% del total anual previst a l'acta de la Comissió local de seguiment.

En conseqüència, la repercussió en termes d'increment de despesa total és de 2.044,30 euros.

El resum econòmic és el següent:

Any	Cost nou contracte	Subvencions	Repercussió pressupostària
2025	3.200,00 €	3.040,00 €	160,00 €
2026	7.800,00 €	7.410,00 €	390,00 €
2027	6.237,00 €	5.925,15 €	311,85 €
2028	11.456,00 €	10.883,20 €	572,80 €
2029	4.103,00 €	3.897,85 €	205,15 €
2030	7.290,00 €	6.925,50 €	364,50 €
Total	40.086,00 €	38.081,70 €	2.004,30 €

El present contracte no afecta el límit de deute en no finançar-se amb operacions de crèdit.