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INFORME JUSTIFICATIU DELS ELEMENTS TÈCNICS DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DELS SERVEIS 
DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’OBRES BÀSIQUES D’URBANITZACIÓ I DEL 
PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLERS A L’ÀMBIT DEL POBLE NOU NORD 

Vistes les diverses activitats que desenvolupa l’Institut Català del Sòl en funció de la Llei de creació 4/80 
de 16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, 
modificada posteriorment per la Llei 21/2001 de 28 de desembre de mesures fiscals i administratives, art. 
1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b. 
 
Vist l’informe de data 30 de gener de 2025, sobre la necessitat de contractar, mitjançant procediment 
obert simplificat, els serveis de redacció del projecte d’obres bàsiques d’urbanització, i el projecte 
executiu d’urbanització de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Llers a l’àmbit 
del Poble Nou Nord, en el que queda suficientment motivat l’inici de l’expedient. 
 

Les característiques per contractar els esmentats serveis, són les següents: 

 

1. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 

 

1.1. Objecte del servei 

L’objecte d’aquest servei és la redacció del projecte d’obres bàsiques d’urbanització i del projecte 
executiu d’urbanització de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Llers a l’àmbit 
del Poble Nou Nord. 

 

1.2. Descripció dels serveis 

El treballs consisteixen en les següents tasques: 

 Redacció del Projecte d’obres bàsiques d’urbanització de la MpPGOU de Llers a l’àmbit del Poble 
Nou Nord. 

 Redacció del Projecte executiu d’urbanització de la MpPGOU de Llers a l’àmbit del Poble Nou 
Nord. 

 Suport en les sessions de presentació i debat del procés de participació ciutadana, inclosa 
l’elaboració de material gràfic i catàleg de materials. 

 Elaboració d’imatges digitals fotorealistes creades a partir d’un model digital 3D de la proposta 
final (2 aèries i 4 detall) 

 

Pel que fa al projecte d’obres bàsiques d’urbanització, que és el primer que es redacta, ha de recollir la 
proposta bàsica de tractament unitari de l’espai públic, viari i xarxes de serveis dels àmbits de la 
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana (en endavant MpPGOU) de Llers a l’àmbit del 
Poble Nou Nord, així com la seva valoració econòmica. 

 

 

 

 



 

   

Aquest projecte bàsic s’haurà de desenvolupar en paral·lel i de manera coordinada, amb la redacció del 
document de planejament urbanístic. En conseqüència, el ritme de treballs haurà d’adaptar-se al que 
imposi aquesta tramitació urbanística, i les seves modificacions al llarg del procés. El termini d’execució 
del servei, ja s’ha establert tenint present aquesta circumstància. 

Posteriorment, i en una segona fase, caldrà redactar el projecte o projectes executius, que 
desenvoluparan les línies i propostes d’urbanització recollides en el projecte bàsic i contemplaran totes 
les obres a realitzar, inclòs el tractament de l’espai públic amb el nivell de qualitat i definició dels acabats 
que s’adigui a un espai singular com és el de la finca murada que ocupa gran part de l’actuació, per a la 
completa urbanització de l’àmbit de la MpPGOU de Llers al Poble Nou Nord. 

Tant el projecte bàsic com el projecte executiu, tindran en compte tot allò que es definex a l’Avanç de la 
MpPGOU en l'àmbit del Poble Nou Nord, i seran coherents i vinculats amb el planejament urbanístic que 
es vagi redactant a partir d’aquest Avanç. 

Els projectes també s’ajustaran als diferents estudis sectorials i altres informes que puguin aportar-se 
complementàriament. 

Com a condicions especials d’execució, cal ternir present que: 

 Caldrà identificar visualment de manera molt acurada les característiques de las antigues 
infraestructures de reg existents (bassa, conduccions i mines) i estat per veure la 
viabilitat de reaprofitament de determinats trams. 

 Serà necessari realitzar visites a l’àmbit per a la identificació i estudi del territori on 
s’ubica el planejament i, si s’escau, per atendre qüestions puntuals que puguin sorgir al 
llarg de la durada del contracte. 

 Complementàriament, caldrà atendre totes aquelles reunions que requereixi la realització 
de l’objecte del contracte, ja sigui amb l’equip tècnic interlocutor de l’Incasòl, 
l’Ajuntament, així com amb altres agents involucrats directa o indirectament en el procés 
urbanístic. 

 Al llarg de la durada del contracte, l’adjudicatari haurà de participar activament i resoldre 
les qüestions que puguin sorgir durant la redacció de la MpPGOU, donant suport i 
treballant de manera coordinada amb l’equip redactor del pla, i també amb els redactors 
dels estudis complementaris associats o d’altres documents vinculats al planejament, en 
tots els aspectes relacionats i/o que puguin veure’s afectats per les obres d’urbanització 
(patrimoni, serveis, medi ambient, mobilitat,...). 

 L’equip redactor dels projectes haurà de donar suport en el desenvolupament del procés 
de participació ciutadana, que tindrà lloc de manera simultània als treballs de redacció 
del projecte executiu, i amb una incidència directa sobre el contingut del document. Per 
tal de desenvolupar aquesta col·laboració, l’equip adjudicatari haurà d’elaborar material 
gràfic de suport, infografies i renders, per facilitar la comprensió de la proposta final de 
tractament de l’espai públic recollida en el projecte, tasques que haurà de coordinar amb 
l’empresa que dinamitzi la participació. 

 

Per tal de detallar amb exactitud totes els treballs a realitzar, el Plec de Prescripcions Tècniques del 
contracte inclou el detall de les particularitats de les tasques concretes corresponents, tant al projecte 
bàsic d’urbanització com al projecte executiu. 

Així mateix, caldrà dur a terme totes les modificacions i/o ampliacions dels projectes d’urbanització que 
es requereixin durant la tramitació urbanística. 
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1.3. Cost 

El pressupost d’aquests serveis és de 135.180,20 € (cent trenta-cinc mil cent vuitanta euros amb vint 
cèntims). Aquest import no inclou l’IVA, en aplicació del que disposa l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic. 

D’aquest pressupost, la quantitat de 50.792,08 € correspon a la redacció del projecte bàsic, i la quantitat 
de 76.188,12€ correspon a la redacció del projecte executiu. Així mateix, s’ha previst un import de 
3.400,00 € en concepte de tasques de suport en el procés de participació ciutadana i 4.800,00 € per a 
l’elaboració dels renders. 

El VEC (valor estimat de contracte) ascendeix a 141.939,21 € IVA no inclòs (cent quaranta-una mil nou-
cents trenta-nou e euros amb vint-i-un cèntims), i inclou possibles modificacions sobre l’import del servei 
per un import màxim de 6.758,01 € IVA no inclòs, el que representa un 5% sobre el pressupost dels 
serveis. 

Aquestes modificacions podrien ser degudes a tasques derivades a modificacions de gran envergadura 
de les feines realitzades per causes no atribuïbles a l’adjudicatari, a causa del replantejament substancial 
de la solució proposada, o bé per la necessitat d’incorporar estudis, anàlisis o tasques no contemplades 
en el plec de prescripcions tècniques, que no hagin pogut ser previstos o deduir-se de la documentació 
de l’avanç de planejament i dels estudis previs realitzats, i que impliquin un augment de la dedicació que 
es pugui acreditar justificadament. 

 

1.4. Termini d’execució  

Ateses les característiques i la necessitat de coordinar l’execució d’aquest servei amb la redacció de la 
MpPGOU de Llers a l’àmbit del Poble Nou Nord i amb la redacció dels estudis complementaris, incloses 
les possibles modificacions derivades durant el procés de tramitació, el termini previst per a l’execució 
complerta dels treballs de redacció del projecte d’obres bàsiques d’urbanització i del projecte o projectes 
executius d’urbanització és de 22 mesos, amb una possible ampliació de termini de 11 mesos.  

Es preveuen els següents terminis parcials per a la redacció dels dos projectes,. El termini global inclou 
els períodes de vacances: 

 4 mesos per a la redacció del projecte bàsic d’urbanització, per l’aprovació inicial de la MpPGOU 
 5 mesos per a la redacció del projecte bàsic d’urbanització, per l’aprovació provisional de la 

MpPGOU. Aquest termini inclou el temps que s’estima necessari per a la recepció dels informes 
sectorials i municipals corresponents a l’aprovació inicial de la MpPGOU, i la posterior introducció de 
les esmenes i modificacions que siguin prescrites. 

 8 mesos per a la redacció del projecte bàsic d’urbanització, per l’aprovació definitiva de la MpPGOU, 
i per a la redacció del projecte d’urbanització executiu per a la seva presentació al tràmit d’aprovació 
inicial.  

 5 mesos per la redacció de l’exemplar del projecte per al tràmit d’aprovació definitiva. Aquest termini 
inclou el temps que s’estima necessari per a la recepció dels informes sectorials i municipals 
corresponents a l’aprovació inicial, i la posterior introducció de les esmenes i modificacions que siguin 
prescrites. 

Es podran realitzar suspensions temporals, motivades per interrupcions en la tramitació per causes 
alienes al contractista adjudicatari dels serveis de redacció de projecte. 

En cas que hi pugui haver demores en la recepció dels informes sectorials o altres demores en la 
tramitació sobrevingudes que afectin a la redacció dels projectes o a la de la MpPGOU de Llers en l’àmbit 
del sector Poble Nou Nord que es redacta en paral·lel al projecte bàsic, l’adjudicatari, de forma 
convenientment motivada, podrà sol·licitar una ampliació en el termini d’execució dels serveis que 
s’estima que podrien ser de fins a 11 mesos addicionals aproximadament, als 22 mesos del termini inicial. 

D’acord a la durada prevista, els serveis afectaran tres exercicis pressupostaris: 



 

   

 

ANUALITAT IMPORT SENSE IVA IMPORT AMB IVA 

2025 42.734,46 € 51.708,69 .€ 

2026 46.732,87 € 56.546,78.€ 

2027 45.712,87 € 55.312,58 € 

 

 

2. PROCEDIMENT I JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

2.1. Tipus de procediment 

Atenent el pressupost de les tasques a dur a terme, se seguirà un procediment obert simplificat per a la 
contractació dels serveis. 

Els treballs objecte d’aquesta licitació no s’inclouen en cap dels supòsits recollits en l’article 12 de la Llei 
12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura. 
 

2.2. Solvència tècnica  

L’equip redactor dels projectes ha d’estar compost per professionals amb titulacions diverses per portar 
a terme els treballs objecte del contracte. Com a mínim, l’equip estarà conformat pels següents perfils 
professionals en qualitat de membres integrants, amb les respectives titulacions i especialitzacions: 

 

REQUERIMENT ACREDITACIÓ 

Enginyer/a de camins, canals i ports, Enginyer civil, 
o titulació equivalent, competent per a la redacció de 
projectes d’urbanització 

 Còpia de la titulació acadèmica 

 CV 

 Document de compromís de participació 

Arquitecte/a especialista en projectes d’urbanització 
d’espai públic 

 Còpia de la titulació acadèmica 

 CV 

 Document de compromís de participació 

 
Entre les persones membres de l’equip es nomenarà una persona que actuarà com a coordinadora i 
responsable de l’equip. 
 
Aquest equip pluridisciplinari podrà ser de la mateixa empresa o parcialment subcontractat. Per acreditar 
la solvència caldrà la conformitat de cadascun dels membres de l’equip redactor amb el seu compromís 
d’integrar-lo i de participar personalment en els treballs corresponents. 
 
Per tal d’acreditar l’equip pluridisciplinari, caldrà presentar un llistat resum d’acord amb el model de 
l’annex núm. 13a. 
 
Una mateixa persona podrà assumir més d’una disciplina, sempre i quan disposi del títol acadèmic 
corresponent. 
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2.3. Composició de la valoració: criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules 

Aquest informe s’acompanya d’un annex amb els criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules 
per a la valoració de les ofertes lliurades i per a la selecció de l’adjudicatari, que inclou: 

- Criteri d’adjudicació de preu. 

- Altres criteris de valoració automàtica. 

 

Per tot l’exposat, 

 

INFORMO, 

Que del contingut del present informe, queda suficientment justificada l’adequació del procediment i del 
contracte així com de l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles 28 i 
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert simplificat, d’acord a 
l’article 159 de l’esmentada Llei. 
 
El coordinador de Projectes, Jordi Rifà i Gibert 
Vist i plau, el cap de l’Àrea de Transformació de Sòl d’Activitat Residencial, Sergi Espiau i Quijada 
  



 

   

ANNEX 1 CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES PER A LA 
VALORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
D’OBRES BÀSIQUES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ, DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLERS A L’ÀMBIT DEL 
POBLE NOU NORD – CODI AMA 13551060 

 
Per a la valoració de les ofertes s’aplicaran els següents criteris quantificables mitjançant l’aplicació de 
fórmules amb una puntuació màxima total de 100 punts. 
 
D’acord a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es tracta de 
treballs intel·lectuals i, per tant, contemplen un mínim del 51% de criteris de qualitat. 
 
1. Criteris d’adjudicació (100 punts) 
 
Per a la valoració de les ofertes s’aplicaran els següents criteris quantificables mitjançant l’aplicació 
de fórmules: 
 
1.1.  Criteri d’adjudicació de preu (25 punts) 

 

1.1.1. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

Per apreciar quines ofertes tenen un preu anormal o  desproporcionat s’aplicarà el següent càlcul, tot 
tenint en compte el que disposa l’article 86 del RD 1098/01 pel que fa a les proposicions formulades 
per distintes empreses que pertanyen a un mateix grup: 

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica ( iBO ) tal com segueix: 











PC

Of
BO i

i 1100  

on iOf  és Import de l’oferta acceptable (inclosa en el conjunt de les ofertes acceptables en base a la 

solvència)  i  PC  el pressupost de licitació. 

Es calcula la mitjana ( BM ) d’aquest conjunt de baixes ( iBO ): 





n

i

iBO
n
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1

1
 

On n és el nombre d’ofertes una vegada aplicat el descart, si s’escau, en base al criteri de grup 
empresarial.  

Després es calcula la desviació estàndard ( ): 
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Si n =1, es prendrà  =0 . 
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Entre les n  ofertes acceptables s’escolliran aquelles n  ofertes, que, a més a més, compleixin la 

condició:  

 BMBOi  

 

El conjunt d’ofertes n  s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència ( BR ) 

S’entendrà que una oferta és presumptament anormal o desproporcionada quan el seu percentatge de 

baixa ( iBO ) respecte del pressupost de licitació ( PC )  sigui superior als següents valors: 

 

­ Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR  (Baixa de referència) per determinar 
el límit de la presumpció de temeritat: 








n

i

iBO
n

BR
1

1
 per als valors   BMBOi  

Quan n sigui superior a 5, es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota 

oferta en la que BOi > BR + 2 

Quan n sigui igual a 5, es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta 

en la que BOi > BR + 5 

 

­ Si n’ és inferior a 5 es distingiran, de manera similar, dos casos: 

Quan n sigui superior a 5, es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota 

oferta en la que BOi > BM + 2 

Quan n sigui igual o inferior a 5, Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada 

tota oferta en la que BOi > BM + 5 

 

En el supòsit que alguna oferta pugui ser considerada anormal se sol·licitarà la informació necessària 
per determinar si s’ha d’excloure o no. 

En cas que dins del procés de licitació acabin finalment descartades ofertes per ser anormals o 
desproporcionades, es calcularà la puntuació amb les ofertes admeses de manera que l’oferta més 
baixa obtindrà la màxima puntuació d’acord amb el paràgraf següent.  

 
1.1.2. Procediment de càlcul de la puntuació de l’oferta econòmica (25 punts) 

En aplicació de la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les 
proposicions econòmica i tècnica de la Direcció general de Contractació Pública, per obtenir les 
puntuacions econòmiques totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la 
següent expressió: 

 



















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


 
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1
1,,  

essent: 

iecoP ,  la puntuació econòmica que obté l’oferta “i” que s’avalua. 



 

   

màxecoP ,  la màxima puntuació econòmica assolible que en aquesta licitació té el valor de 25 punts.  

iOf  l’import de l’oferta econòmica “i” que s’avalua. 

mOf  l’import de l’oferta més econòmica (o sigui, amb major baixa percentual) que s’hagi presentat 

entre totes les ofertes acceptables, un cop s’hagin desestimat les possibles baixes anormals o 
desproporcionades. 

PC  el pressupost de licitació. 

VP  el valor del coeficient de ponderació, que es prendrà 6666,13/5 VP  el qual és adient 

pels serveis objecte d’aquesta licitació. 

La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. La puntuació màxima serà de màxecoP ,  punts. 

 
 
1.2. Altres criteris automàtics (75 punts) 

 
La puntuació tècnica màxima serà de 75 punts. Per a la valoració de l’oferta tècnica s’utilitzaran els 
criteris tècnics que s’especifiquen seguidament. 
 
Els criteris d’adjudicació proposats permeten avaluar l’experiència mínima del personal de l’equip tècnic 
responsable de realitzar el servei objecte del contracte, així com la conformació d’un equip pluridisciplinari 
amb coneixements específics en diverses àrees temàtiques amb incidència significativa en la redacció 
del projecte objecte del servei, en els següents aspectes: 
 

1. En la tasca de redacció de projectes d’espai públic similar al de l’objecte del contracte. 
2. En aspectes ambientals directament relacionats amb les tasques que haurà de desenvolupar 

durant l’execució del present contracte, com són la redacció d’estudis d’optimització del cicle de 
l’aigua i especialment en sistemes d’aprofitament i reutilització de l’aigua en espais públics 
urbans. 

3. En aspectes agronòmics directament vinculats a l’execució del present contracte, com són la 
selecció de vegetació, el seu maneig i el disseny i ús de la xarxa de reg.  

4. En aspectes de participació ciutadana directament relacionats amb les tasques que haurà de 
desenvolupar durant l’execució del present contracte, com són la redacció de documents i 
assistència als processos de participació ciutadana.  

5. La qualitat formativa específica del personal adscrit al contracte, que afecta de manera 
significativa a la millor execució del contracte. 

6. La millora de les condicions de les accions BIM, que excedeixen els requisits mínims i que 
augmenten la qualitat del servei. 
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1.2.1. Criteris tècnics (75 punts) 

  

CRITERI ACREDITACIÓ 
PUNTUACIÓ 

UNITÀRIA 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 

L’enginyer/a de camins, 
canals i ports, enginyer civil, 
o titulació equivalent, de 
l’equip licitador compta amb 
experiència en la direcció i 
redacció de projectes  
d’urbanització executius de 
planejaments urbanístics 

 

1. Relació numerada d’un mínim de: 

 2 projectes d’urbanització executius 
de planejament urbanístic que 
incloguin la urbanització de les 
zones verdes, realitzats en els 
darrers 10 anys 

 Almenys 1 dels dos projectes 
d’urbanització que s’acreditin ha de 
ser d’un Pla parcial residencial 

En ambdós casos, incloure: títol, 
dates d’execució, pressupost, àmbit 
(Ha), promotor 

 
2. Certificats de bona execució/ Actes 

de recepció dels serveis, expedits 
pel promotor que acreditin la 
realització directa i personal de la 
prestació per l’enginyer/a de l’equip 
licitador o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de 
l’empresari/ responsable 
coordinador acompanyada dels 
documents en poder seu que 
acreditin la realització directa i 
personal de la prestació (mitjançant 
entitat jurídica o no).  

10 10 

L’arquitecte/a especialista en 
projectes d’espai públic de 
l’equip licitador compta amb 
experiència en la direcció i 
redacció de projectes 
executius d’urbanització 
d’espais públics  

1. Relació numerada d’un mínim de: 

 2 projectes executius 
d’urbanització d’espais públics 
d’import superior a 500.000€ de 
PEM cadascun, realitzats en els 
darrers 10 anys. 

 Almenys 1 dels dos projectes 
d’urbanització que s’acreditin ha 
de ser d’un entorn urbà  
residencial. 
En ambdós casos, incloure: títol, 
dates d’execució, pressupost, 
àmbit (Ha), promotor 

 
2. Certificats de bona execució/ Actes 

de recepció dels serveis, expedits 
pel promotor que acreditin la 
realització directa i personal de la 
prestació per l’enginyer/a de 
l’equip licitador o, a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració 

10 10 



 

   

de l’empresari/ responsable 
coordinador acompanyada dels 
documents en poder seu que 
acreditin la realització directa i 
personal de la prestació 
(mitjançant entitat jurídica o no).  

L'equip de treball, entre el 

personal tècnic que el 

conforma, compta amb 

un/a enginyer/a de 

Camins, Canals i Ports, 

enginyer/a Civil o similar 

amb especialitat de 

hidràulica amb 

experiència en en estudis 

d’inundabilitat i 

d’optimització del cicle de 

l’aigua amb experiència 

en sistemes  de 

tractament, aprofitament i 

reutilització de l’aigua en 

espais públics urbans 

1. Còpia de la titulació acadèmica 
reconeguda, que assegura els 
coneixements de l’especialitat 
tècnica sol·licitada. 

 
2. Currículum vitae 
 
3. Relació numerada d’un mínim de: 

 2 projectes executats sistemes  
d’aprofitament i reutilització de 
l’aigua en espais públics urbans 
d’import superior a 500.000€ de 
PEM cadascun, realitzats en els 
darrers 10 anys. 

 Almenys 1 dels dos projectes ha 
d’incloure sistemes de 
bombament i recirculació/ 
reutilització d’aigua 
En ambdós casos, incloure: títol, 
dates d’execució, pressupost, 
àmbit (Ha), promotor 

 
4. Certificats de bona execució/ Actes 

de recepció, expedits pel promotor 
que acreditin la realització directa i 
personal de la prestació per 
l’enginyer/a de l’equip licitador o, a 
falta d’aquest certificat, mitjançant 
una declaració de l’empresari/ 
responsable coordinador 
acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la 
realització directa i personal de la 
prestació (mitjançant entitat 
jurídica o no). 

  
5. Carta de compromís de 

col·laboració (Annex 6). 

10 10 
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L'equip de treball, entre el 
personal tècnic que el 
conforma, compta amb un/a 
enginyer/a especialista en 
agronomia amb 
experiència en la redacció 
de projectes 
d’enjardinament i reg  

1. Còpia de la titulació acadèmica  
2. Relació numerada d’un mínim de: 

 2 projectes executats 
d’enjardinament i reg d’espais 
públics urbans d’import superior 
a 200.000€ de PEM cadascun, 
realitzats en els darrers 10 anys. 
 
Incloure: títol, dates d’execució, 
pressupost, àmbit (Ha), 
promotor (taula Annex 4) 

 
3. Certificats de bona execució/ Actes 

de recepció, expedits pel promotor 
que acreditin la realització directa i 
personal de la prestació o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari/ 
responsable coordinador 
acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la 
realització directa i personal de la 
prestació (mitjançant entitat jurídica 
o no).  

  
4. Carta de compromís de 

col·laboració (Annex 6) 

10 10 

L'equip de treball, entre el 
personal tècnic que el 
conforma, compta amb un/a 
expert/a en anàlisi social i 
urbanisme amb 
perspectiva de gènere en 
projectes d’espai públic 

1. Còpia de la titulació acadèmica  
 
2. Còpia de titulació en una formació 

específica en urbanisme feminista o 
amb perspectiva de gènere d’un 
mínim de 30 hores (en una única 
formació). En cas que la formació en 
aquesta matèria s’integri en un grau, 
postgrau o màster no específic, caldrà 
acreditar el número d’hores 
dedicades concretament a 
l’urbanisme de gènere. 

 
3. Relació numerada d’un mínim de 2 

projectes d’urbanització on ha 
participat que han estat abordats des 
d’aquesta perspectiva.  

 
Incloure: títol, dates d’execució, 
pressupost, àmbit (Ha), promotor 
(taula Annex 4) 

 
4. Certificats de bona execució/ Actes de 

recepció dels serveis, expedits pel 
promotor que acreditin la realització 
directa i personal de la prestació o, a 
falta d’aquest certificat, mitjançant 

5 5 



 

   

una declaració de l’empresari/ 
responsable coordinador 
acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la realització 
directa i personal de la prestació 
(mitjançant entitat jurídica o no).  

 
5. Carta de compromís de col·laboració 

(Annex 6) 
 

L'equip de treball, entre el 

personal tècnic que el 

conforma, compta amb 

un/a o més enginyer/a 

industrial o industrial 

tècnic, amb experiència 

en projectes de de 

serveis i xarxes 

elèctriques executats 

1. Còpia de la titulació acadèmica 
reconeguda, que assegura els 
coneixements de les especialitats 
tècniques sol·licitades. 

 
2. Currículum vitae. 
 
3. Relació numerada d’un mínim de 2 

projectes d’urbanització on ha 
participat com especialista en 
serveis i electrotècnia.  

 
Incloure: títol, dates d’execució, 
pressupost, àmbit (Ha), promotor 
(taula Annex 4) 

 
4. Certificats de bona execució/ Actes 

de recepció dels serveis, expedits 
pel promotor que acreditin la 
realització directa i personal de la 
prestació o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de 
l’empresari/ responsable coordinador 
acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la realització 
directa i personal de la prestació 
(mitjançant entitat jurídica o no).  

 
5. Carta de compromís de col·laboració 

(Annex 6) 

5 5 

L'equip de treball, entre el 

personal tècnic que el 

conforma, compta amb 

un/a o més enginyer/a 

industrial o industrial 

tècnic, amb experiència 

en projectes de de 

serveis i xarxes 

elèctriques executats en 

eficiència energètica i 

energies renovables amb 

experiència  

1. Còpia de la titulació acadèmica 
reconeguda, que assegura els 
coneixements de les especialitats 
tècniques sol·licitades. 

2. Currículum vitae. 
3. Carta de compromís de col·laboració 

(Annex 6) 
 

5 5 
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L'equip de treball, entre el 

personal tècnic que el 

conforma, compta amb 

un/a o més Paisatgista 

amb titulació especifica 

acreditada i reconeguda 

per l’IFLA, amb experiència 

en projectes executats 

1. Còpia de la titulació acadèmica 
reconeguda, que assegura els 
coneixements de les especialitats 
tècniques sol·licitades. 

2. Currículum vitae. 
3. Relació numerada d’un mínim de: 

 2 projectes executats d’espais 
lliures públics urbans d’import 
superior a 300.000€ de PEM 
cadascun, realitzats en els 
darrers 10 anys. 
 
Incloure: títol, dates d’execució, 
pressupost, àmbit (Ha), 
promotor (taula Annex 4) 

 
4. Certificats de bona execució/ Actes 

de recepció, expedits pel promotor 
que acreditin la realització directa i 
personal de la prestació o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari/ 
responsable coordinador 
acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la realització 
directa i personal de la prestació 
(mitjançant entitat jurídica o no).  

 
5. Carta de compromís de col·laboració 

(Annex 6) 

5 5 

L'equip de treball, entre el 

personal tècnic que el 

conforma, compta amb 

experiència en la 

redacció de projectes 

d’urbanització en el que 

s’ha inclòs la participació 

ciutadana (*) 

 

1. Relació numerada d’experiències 
(mínim 1), incloure: títol, dates 
d’execució, àmbit (Ha), pressupost, 
promotor (taula Annex 4) 
 

2. Certificats de bona execució expedits 
pel promotor o, a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració 
de l’empresari/ responsable 
coordinador acompanyada dels 
documents en poder seu que 
acreditin la realització directa i 
personal de la prestació (mitjançant 
entitat jurídica o no). 

5 5 

Compromís de desenvolupar 
el projecte integrant el BIM 
a la metodologia de treball  

1. Document de compromís de 
compliment dels objectius bàsics i 
propostes d’acció BIM omplert 
segons escaigui i signat  (document 
ANNEX 7)** 

10 10 

PUNTUACIÓ TOTAL 
MÀXIMA 

 75 75 



 

   

 
(*) Queden excloses les sessions únicament informatives o sessions de participació de caire tècnic no obertes 
a la participació general. Tampoc es considera el tràmit d’exposició pública establert en el procediment 
urbanístic.  
 
(**) En cas que el licitador presenti el document de compromís signat, haurà de redactar i executar el Pla 
d’Execució del BIM (PEB) del projecte d’acord a les instruccions de l’ANNEX 7 BIM del Plec de prescripcions 
tècniques. 

 
Una mateixa persona pot assumir més d’un dels perfils tècnics que contemplen els criteris si 
compleix els requisits de titulació i experiència mínima. 
 

Per tal de valorar els diferents Projectes redactats, en les seves diferents especialitats, caldrà presentar-
los en un llistat resum d’acord amb el model de l’annex 4. 

 
2. Avaluació global de les ofertes 
 
El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa, serà la que obtingui la puntuació global (PG) més 
elevada, després d’aplicar la següent fórmula: 
 
PG =  Puntuació de l’oferta econòmica + Puntuació d’altres criteris automàtics   
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ANNEX 2 

PLANOL D’EMPLAÇAMENT.  

 

 
 
ORTOFOTO 

 
  



 

   

ANNEX 3 

ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA DE L’EQUIP PLURIDISCIPLINARI REDACTOR DEL PROJECTE 

D’URBANITZACIÓ 

 

El/la licitador/a haurà de relacionar els membres de l’equip pluridisciplinari exigit segons el PCAP com a 

solvència tècnica seguint l’estructura de la següent taula, i marcar amb una (X) en la part de 

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA, la documentació que s’aporta per poder justificar la competència dels 

diferents professionals. 

 

Per a la presentació de l’esmentada informació s’utilitzarà el següent model: 

 

 

ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA DE L’EQUIP PLURIDISCIPLINARI REDACTOR DELS 

PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

El/la Sr-/Sra. ................, com a representant de ............... es compromet a ... 

................................. 

EQUIP PLURIDISCIPLINARI 
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA PER A 

L’ACREDITACIÓ 

NOM I COGNOMS 

Títol 

acadèmic 

Currículum 

vitae 

Carta de 

compromís 

    

    

    

    

    

 

I als efectes oportuns, es signa a ............ de ................................. de 2025 
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ANNEX 4 

RELACIÓ DELS PROJECTES REDACTATS PELS DIFERENTS MEMBRES DE L’EQUIP PLURIDISCIPLINARI REDACTOR DEL 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

Per a la relació dels treballs realitzats per cadascun dels membres de l’equip pluridisciplinari es completarà un llistat seguint la taula següent: 

ESPECIALITAT TÈCNICA TÍTOL PROJECTE 
DATES 

EXECUCIÓ 
PRESSUPOST SUPERFÍCIE PROMOTOR 

Experiència enginyer/a de 
camins, canals i ports, 
enginyer civil, o titulació 

equivalent,  

     

     

Experiència arquitecte/a 

especialista en projectes 
d’espai públic  

     

     

Experiència enginyer/a de 

camins, canals i ports, 

enginyer civil, o titulació 

equivalent, especialitat de 

hidràulica amb experiència  

     

     

Experiència enginyer/a 
especialista en agronomia  

     

     

Experiència expert/a en 
anàlisi social i urbanisme 
amb perspectiva de gènere  

     

     



 

   

Experiència enginyer/a 

industrial o industrial 

tècnic, amb experiència en 

projectes de de serveis i 

xarxes elèctriques 

executats  

     

Experiència enginyer/a 

industrial o industrial 

tècnic, amb experiència en 

eficiència energètica i 

energies renovables  

     

Experiència Paisatgista  
     

     

Experiència projectes 

d’urbanització en el que 

s’ha inclòs la participació 

ciutadana (*) 
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ANNEX 5. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 
 

 Caldrà identificar visualment de manera molt acurada les característiques de las antigues 
infraestructures de reg existents (bassa, conduccions i mines) i estat per veure la viabilitat de 
reaprofitament de determinats trams. 
 

 Serà necessari realitzar visites a l’àmbit per a la identificació i estudi del territori on s’ubica el 
planejament i, si s’escau, per atendre qüestions puntuals que puguin sorgir al llarg de la durada del 
contracte. 

 
 

 Complementàriament, caldrà atendre totes aquelles reunions que requereixi la realització de l’objecte 
del contracte, ja sigui amb l’equip tècnic interlocutor de l’Incasòl, l’Ajuntament, així com amb altres 
agents involucrats directa o indirectament en el procés urbanístic. 
 

 Al llarg de la durada del contracte, l’adjudicatari haurà de participar activament i resoldre les qüestions 
que puguin sorgir durant la redacció de la MpPGOU, donant suport i treballant de manera coordinada 
amb l’equip redactor del pla, i també amb els redactors dels estudis complementaris associats o 
d’altres documents vinculats al planejament, en tots els aspectes relacionats i/o que puguin veure’s 
afectats per les obres d’urbanització (patrimoni, serveis, medi ambient, mobilitat,...). 

 
 

 L’equip redactor dels projectes haurà de donar suport en el desenvolupament del procés de 
participació ciutadana, que tindrà lloc de manera simultània als treballs de redacció del projecte 
executiu, i amb una incidència directa sobre el contingut del document. Per tal de desenvolupar 
aquesta col·laboració, l’equip adjudicatari haurà d’elaborar material gràfic de suport, infografies i 
renders, per facilitar la comprensió de la proposta final de tractament de l’espai públic recollida en el 
projecte, tasques que haurà de coordinar amb l’empresa que dinamitzi la participació. 

 
 
 
  



 

   

 
ANNEX 6 
 

DOCUMENT DE COMPROMÍS 
 

 

 

L’empresa xxxxxxxxxxx amb CIF xxxxxxxxxxxxx que participa en la licitació “Serveis de 

redacció del projecte d’obres bàsiques d’urbanització, i el projecte executiu d’urbanització de 

la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Llers a l’àmbit del Poble Nou 

Nord” es compromet a ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I als efectes oportuns, es signa a ..................................... de ................................. de ........ 
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ANNEX 7. COMPROMÍS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES 

D’ACCIÓ BIM 

 
El sotasignat, ......................................................................., en qualitat de representant de l’empresa 

licitadora ..................................., es compromet a complir els objectius bàsics i propostes d’acció BIM 

indicades en  el present annex: 

A.- Equip de treball: 

Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un rol. 

Aquesta assignació ha de ser nominativa. Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols: 

Rols Nom del Tècnic (1) 

Responsable BIM del contracte .......................................................... 

Responsable de la disciplina de vialitat .......................................................... 

Responsable de la disciplina de sanejament .......................................................... 

Responsable de la disciplina de topografia .......................................................... 

Responsable de l’assegurament de la Qualitat del 
model 

.......................................................... 

..................................... .......................................................... 

 

B.- Objectius, usos i propostes d’acció (2) 

1. Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 

 

2. Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu 

Assegurar la compatibilitat entre 
les solucions de diferents 
disciplines des de les fases 
inicials del projecte 

2.1 
Coordinar la distribució de tasques entre els 
diversos responsables  

2.2 
Detectar els problemes potencials de forma 
anticipada  

Lliurament d'informació de 
qualitat que faciliti: 

 
- la comprensió de la solució per 

part del gestor i del client final 
del projecte 

 
- la seva comunicació als 

futurs usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents x 

1.2 
Analitzar els punts crítics 

(incidències) del projecte x 

1.3 Millorar la integració en l'entorn  

1.4 Analitzar les visuals internes de la solució  

1.5 
Analitzar el compliment de requisits 

espacials (àmbits i zones)  

1.6 
Identificar i ubicar elements/materials dins del 

model BIM per a prendre decisions  



 

   

2.3 
Resolució de problemes de coordinació entre 
Disciplines i/o oficis  

2.4 
Planificació detallada del procés de 

construcció 
 

 

3. Seguiment  del desenvolupament del projecte 

Avaluar l'evolució de la solució 
en base a informació fiable i de 
qualitat, registrant la presa de 
decisions. 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte x 

3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta  

3.3 
Analitzar les propostes de canvi, identificant 

clarament la zona afectada  

3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi  

3.5 
Gestionar l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí  

 

4. Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés 

Comprovació eficient i ràpida de 
les quantitats d'unitats de 
projecte i, en la gestió de 
canvis, comparar-les amb les 
d'obra. 

4.1 
Verificar els amidaments en les diferents fases 
del projecte  

4.2 
Analitzar les propostes de canvi, realitzant 
comparatius  

4.3 
Estimar els costos de manteniment del projecte 
d'urbanització acabat  

 

5. Facilitar la gestió de les infraestructures acabades 

Assegurar el lliurament 
d'informació certa i fiable 
adequada a les necessitats 
de la fase de manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 

l’àmbit del projecte d'urbanització  

5.2 

Facilitar la transferència d'informació de 
projecte 

a l'usuari final 
 

 

5.3 

Establir les necessitats de manteniment de 
l’urbanització d'acord amb els 

requeriments establerts 
 

 

La proposta de nous objectius o propostes es farà segons acord amb el personal tècnic 
de l’INCASOL i segons Guia i manual BIM de l’INCASOL (3) 
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Data Signatura del licitador / representant de l’empresa licitadora: 

 
 

 

 
(1) El licitador haurà d’omplir aquest  apartat. 
(2) En l’apartat “B.- Objectius, usos i propostes d’acció”, a banda dels punts mínims 
requerits per l’INCASOL (marcats amb una “x”), el licitador podrà, si ho considera oportú, 
marcar amb  una “x” més punts. 
(3) En el cas que la documentació de Guia i Manual BIM de l’INCASOL encara no estiguin 
publicades, els documents a seguir seran la Guia I Manual BIM de la Generalitat de 
Catalunya 

 
 
 
 
 
 
  



 

   

 

ANNEX 8.  FORMA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

D’OBRES BÀSIQUES D’URBANITZACIÓ I DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ, 

DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLERS 

A L’ÀMBIT DEL POBLE NOU NORD 

 

 Projecte d’obres bàsiques: % del contracte respecte a la valoració inicial del PB 

50.792,08 € 

 

 30 % Un cop entregada la maqueta inicial del Projecte d’obres bàsiques (que 
contingui com a mínim un avançat de memòria, avanç de plànols amb l’esquema de 
xarxes ben estudiat i avanç de pressupost, i tots aquells documents que a criteri de 
l’Incasòl hagin de formar part de la primera proposta), i un cop notificada la seva 
aprovació tècnica, per part de l’Incasòl.   

 

 40 % A l’entrega del document complert del Projecte d’obres bàsiques d’urbanització 
(tràmit aprovació inicial MpPGOU), i un cop notificada la seva aprovació tècnica per 
part de l’Incasòl.  

 

 30% A l’entrega del Projecte d’obres bàsiques d’urbanització que incorpori les 
esmenes fruit del tràmit d’exposició pública i informes sectorials de la MpPGOU, i un 
cop notificada la seva aprovació tècnica per part de l’Incasòl. 

 
 

 Projecte Urbanització executiu: % del contracte respecte a la valoració inicial del 
PUE 76.188,12 € 
 

 40 % A l’entrega de la maqueta inicial del projecte d’urbanització executiu.  
 

 40 % A l’entrega del projecte d’urbanització executiu complet per al tràmit 
d’aprovació inicial, i un cop notificada la seva aprovació tècnica, per part de 
l’Incasòl. També hauran d’haver estat lliurats la totalitat dels documents i 
arxius de modelat BIM del projecte, per a la seva revisió. 

 

 15 % A l’entrega del projecte d’urbanització executiu, que incorpori les 
esmenes fruit del tràmit d’exposició pública i informes sectorials, per al tràmit 
d’aprovació definitiva, i un cop notificada la seva aprovació tècnica, per part 
de l’Incasòl. També hauran d’haver estat lliurats tots els documents i arxius 
de modelat BIM del projecte, i hauran d’haver estat revisats i informats 
tècnicament, de manera favorable, per part de l’Incasòl. 

 

 5 % Una vegada notificada l’aprovació definitiva del projecte, i practicades 
possibles modificacions o actualitzacions que siguin necessàries per a la 
licitació del projectes d’urbanització executiu.  En tot cas, si l’aprovació 
definitiva no es produeix dins dels 6 mesos posteriors a la presentació del 
document, i no resta cap esmena a realitzar en els treballs per part de 
l’adjudicatari, l’Incasòl haurà de procedir a l’abonament d’aquest 5 % restant. 

 



 
 Ref: DPR/CPR-SE/JR/VO/RV/EM 
EXA núm.: 73/2025 
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Codi Seda: 008232 0003 

  

   

 Elaboració de renders: % del contracte respecte a la valoració inicial del 4.800 
€ 

 

 100% al lliurament i un cop notificada la seva aprovació tècnica, per part de 
l’Incasòl. 

 
 

 Tasques de suport en el procés de participació ciutadana: % del contracte 
respecte a la valoració inicial del PB 3.400 € 

 

 70% Una vegada completada la fase deliberativa del procés participatiu 

 30% Una vegada realitzada la sessió de retorn 
 

 


