
Assumpte: Contracte per l’execució de les obres de renovació dels paviments i serveis de 
l’av. Barcelona de Miami Platja. Fase III.

Expedient: 4936/2025

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Necessitats a cobrir amb aquesta licitació: 

La  necessitat  a  cobrir  amb  la  present  contractació  es  troba  descrita  en  l'informe  de 
necessitats  de  data  17/04/2025,  que  consta  en  l'expedient  i  en  el  qual  s'assenyala  el 
següent:

“En data 02/06/2023, van finalitzar les obres de reurbanització de la segona fase de l’av. 
Barcelona, concretament el tram comprès entre l’avinguda de Cadis, i que també inclou la 
pl. Jaen fins la seva connexió amb l’avinguda de Málaga.

Des de l’Ajuntament existeix la voluntat de continuar executar les obres de renovació i 
millora dels paviments i serveis de l’av. Barcelona del nucli de Miami Platja. 

El  tram que compren la fase III  és la continuïtat de la fase I  executada. S’entén la Pl. 
Tarragona com un punt de referència de Miami Platja que és travessada per dos eixos, l’Av. 
Barcelona i  l’Av.  del Mar.  A la primera fase no es va intervenir  a la Pl.  Tarragona i  és 
voluntat d’aquesta administració continuar amb la re-urbanització de l’Av. Barcelona, fins 
arribar a l’Av. Maria Cristina, perllongant la renovació de paviments i serveis de la via cap el 
nord-est del municipi i incloent part de l’Av. del Mar.
(...)

Per Decret  d’Alcaldia núm. 2023-0932,  s’aprova inicialment el  projecte executiu per les 
obres  de renovació dels paviments i serveis de la fase III (A i B) de l’av. Barcelona de 
Miami Platja, amb núm. d’expedient: 2288/2023.

D’acord amb el que disposen l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 37 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals, l’anunci del projecte es va publicar en el BOPT en data 15 de 
març de 2023, CVE 2023-01820 i al DOGC núm. 8872, CVE-DOGC-A-23062005-2023 de 
data 10 de març de 2023.

En data 16 de març de 2023, el projecte de referència es sotmet a exposició pública en el 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant 30 dies hàbils, finalitzant aquest termini el dia 
02/05/2023, i presentant-se en temps i forma 4 al·legacions.

La  Junta  de  Govern  Local,  en  la  sessió  celebrada  en  data  06/09/2023,  aprova 
definitivament el projecte de les obres de renovació del paviments i serveis de la fase III (A 
i B) de l’av. Barcelona de Miami Platja (...)

Donada la magnitud de l’obra prevista en relació amb el municipi i per tal de posseir  una 
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revisió  i  actualització  de  l’import  d’execució  de  les  obres  (ja  han  passat  2  anys),  es 
procedeix a la contractació del servei tècnic per l’auditoria del pressupost de l’esmenat 
projecte a l‘empresa IDP Ingenieria i Arquitectura Iberia, S.L.U especialitzada en anàlisi de 
projectes, per tal que faci una valoració detallada,  adaptada a una única fase. 

En  data  10/10/2024,   mitjançant  registre  d’entrada  2024-E-RE-8008,  IDP  Ingenieria  i 
Arquitectura Iberia, S.L.U, aporta el document d’auditoria del pressupost del projecte de 
referència.

Per poder dur a terme les obres del projecte, en data 05/12/2024, per Decret núm. 2024-
609, es contracta el servei d’enginyeria per l’actualització del projecte executiu de les obres 
de renovació dels paviments i  serveis de l’av. Barcelona fase III,  per part de l’empresa 
redactora, adaptant-lo a una única fase d’execució, en compte de les 2 fases previstes, en 
base al document d’auditoria del pressupost.
(...)

2. Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte l’execució de les obres detallades en el Projecte executiu 
de les obres de renovació dels paviments i serveis de l’av. Barcelona de Miami Platja. Fase 
III.

S’inclou en l’àmbit de l’obra, la Plaça Tarragona, el tram de l’avinguda Barcelona fins a l’av. 
Maria Cristina i el tram de l’av. del Mar fins el Passeig Mediterrani,  detallat  en l’apartat 
3.Introducció, del citat projecte executiu. 

 Projecte executiu: Obres de renovació dels paviments i serveis de l’av. Barcelona 
de Miami platja. Fase III.

 Autor del projecte: Grupo Dayhe Development & Investment, S.L 

 Signatari del projecte: Jose Fco. Bedmar del Peral, Col·legiat nº 18.442

 Titulació: Enginyer Tècnic d’Obres Públiques.

 Pressupost: D'acord amb el projecte executiu, el pressupost previst d'execució per 
contracta  (PEC)  sense  IVA  és  de  5.664.400,00  €,  mentre  que  el  pressupost 
d’execució per contracta amb IVA és de 6.853.924,00 € (PEC+IVA).

Aquest projecte, que es posarà a la disposició dels licitadors en el perfil del contractant, 
serà  el  document  a  seguir  en  l'execució  de les  obres.  El  projecte  ha estat  supervisat 
favorablement per la Unitat de Supervisió de Projectes de l'Ajuntament de Mont-roig del 
Camp, en data 15/04/2025.

Mitjançant decret d’alcaldia núm. 2025-1961, de data 17/04/2025, s’aprova la modificació 
no substancial del projecte executiu de les obres de renovació dels paviments i serveis de 
l’av. Barcelona de Miami Platja. fase III.”, consistent en la fusió de les 2 subfases (A i B) en 
una de sola, sense que procedeixi sotmetre’l a un nou període d’informació pública.

El contracte actual es divideix en dos lots, de la forma descrita a continuació: 

Lot 1: Execució de les obres d'urbanització  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Q

G
3N

PZ
SX

L4
G

JQ
N

XS
K9

LQ
5Z

EY
T 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//m
on

t-r
oi

g.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

 d
e 

15
 



Aquest  lot  inclou  els  treballs  relatius  en  la  realització  dels  treballs  previs,  enderrocs  i 
moviment de terres, xarxa de pluvials, xarxa de sanejament, xarxa d'aigua potable, xarxa 
elèctrica i enllumenat públic, xarxa de gas natural, xarxa de telecomunicacions, paviments, 
mobiliari  urbà,  jocs  infantils,  continuació  del  carril  bici  existent,  senyalització  i  control 
arqueològic, de la tercera fase de l’av. Barcelona,  corresponent  a la plaça Tarragona, el 
tram de l’avinguda Barcelona fins a l’av. Maria Cristina i el tram de l’av. del Mar fins el  
Passeig Mediterrani.

Lot 2: Obres d’enjardinament i arbrat

El  projecte  contempla  la  creació  d’espais  verds,  parterres  i  la  plantació  d’arbres  de 
diferents espècies per tal de donar ombra a l’estiu.

La divisió en lots de l’objecte del contracte té la finalitat d’afavorir el dret de participació i la 
lliure concurrència entre les empreses licitadores. Tot i la divisió en lots, és necessari en tot 
moment  garantir  la  necessària  coordinació  tècnica  de les  diferents  prestacions,  per  tal 
d’assegurar la cohesió i qualitat del resultat del contracte. 

El Lot 2 es correspon amb les partides 01.04.01 “Moviments de terres i  preparació del 
terreny”  i  01.04.02  “Jardineria  i  plantacions”  del  Capítol  01.04  “INFRAESTRUCTURA 
VERDA”  i les partides 01.05.02 “Elements de control” i 01.05.03 “Xarxa de reg per goteig”, 
corresponents al capítol 01.05 “XARXA DE REG” del pressupost del projecte d’obra. 

El Capítol 01.15 “SEGURETAT I SALUT” ha estat objecte de divisió entre els dos lots, en 
funció de la proporció que cadascun d’ells representa respecte de la totalitat del projecte, 
donat què aquesta normativa és d’aplicació en l’execució d’ambdós lots. 

3. Codis CPV

Codi CPV Descripció

Lot 1:  45233262-3 Treballs de construcció de zones per als vianants

Lot 2:  45112700-2 Treballs de paisatgisme

4. Pressupost base de licitació (PBL)

D'acord  amb el  que  es  preveu  en  l'article  100  LCSP, el  pressupost  base  de  licitació  del 

contracte (IVA inclòs) és el següent:

PBL (IVA exclòs) IVA (21%) PBL (IVA inclòs)
5.664.400,00€ 1.189.524,00 € 6.853.924,00 €

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de 
l'execució  de  l'objecte  del  contracte  (pressupost  d'execució  material  (PEM),  despeses 
generals, benefici industrial, IVA).
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El pressupost base de licitació es desglossa de la manera següent:

PBL Lot 1  

Costos directes Import
URBANITZACIÓ av. Barcelona fase III

Treballs previs, enderrocs i Moviment de terres 392.627,37 €
Paviments 1.464.563,54 €
Senyalització 51.419,83 €
Infraestructura verda 659.724,84 €
Xarxa de reg 6.114,25 €
Xarxa de pluvials 416.723,14 €
Clavegueram 227.050,85 €
Xarxa d'aigua potable 380.720,95 €
Xarxa elèctrica 108.737,25 €
Xarxa de gas 64.819,18 €
Xarxa de telecomunicacions 105.376,64 €
Xarxa d'enllumenat públic 476.986,15 €
Altres afeccions 31.665,54 €
Gestió de residus 34.973,36 €
Seguretat i salut 72.668,51 €
TOTAL COSTOS DIRECTES 4.494.171,40 €

Costos indirectes Import
Gastos generales (13%) 584.242,28 €
Beneficio industrial (6%) 269.650,28 €  
TOTAL COSTOS INDIRECTES 853.892,57 €

Import
TOTAL COSTOS (directes + indirectes) 5.348.063,97 €
IVA (21%) 1.123.093,43 €
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 6.471.157,40 €

PBL Lot 2     

Costos directes Import
ENJARDINAMENT I ARBRAT
Moviment de terres i preparació del terreny 94.491,93 €
Jardineria i plantacions 85.189,69 €
Elements de control 8.990,45 €
Xarxa de reg per goteig 72.858,21 €
Seguretat i salut 4.298,32 €
TOTAL COSTOS DIRECTES 265.828,60 €
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Costos indirectes Import
Despeses generals (13%) 34.557,72 €
Benefici industrial (6%) 15.949,72 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES 50.507,43 €

Import
TOTAL COSTOS (directes + indirectes) 316.336,03 €
IVA (21%) 66.430,57 €
TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 382.766,60 €

D'acord amb el que es preveu en l'article 100 LCSP, el pressupost base de licitació del 
contracte (IVA inclòs) és el següent, per a cadascun dels lots: 

PBL (IVA exclòs) IVA (21%) PBL (IVA inclós)
Lot 1 5.348.063,97 € 1.123.093,43 € 6.471.157,40 €
Lot 2 316.336,03 € 66.430,57 € 382.766,60 €
TOTAL 5.664.400,00 € 1.189.524,00 € 6.853.924,00 €

El  pressupost  base  de  licitació  es  desglossa,  per  cadascun  dels  lots,  de  la  següent 
manera: 

Lot 1 IVA exclòs IVA (21%) TOTAL
Costos directes (PEM) 4.494.240,91 €
Costos indirectes (DG) 584.251,32 €

Benefici industrial 269.654,45 €

TOTAL (PEC) 5.348.146,68 € 1.123.110,80 € 6.471.257,49 €

Lot 2 IVA exclòs IVA (21%) TOTAL
Costos directes (PEM) 265.828,60 €
Costos indirectes (DG) 34.557,72 €
Benefici industrial 15.949,72 €
TOTAL (PEC) 316.336,03 € 66.430,57 € 382.766,60 €

TOTAL (LOT 1+ LOT 2) 6.853.924,00 €

Amb la finalitat de distribuir els costos de seguretat i salut, de les despeses generals i del 
benefici  industrial  en  la  quantia  que  correspon  a  cadascun  dels  lots,  respecte  del 
pressupost  presentat  al  projecte que inclou la totalitat  dels  lots,  s'ha realitzat,  respecte 
d'aquestes partides, un desglossament dels costos en funció de la proporció que cadascun 
dels lots representen en relació de la totalitat del contracte, en la forma descrita en l'annex 
1 del projecte.

5. Valor estimat del contracte (VEC)
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El  valor  estimat  del  contracte  és  de  5.664.400,00  €  sense  IVA,  segons  el  següent 
desglossament per lots: 

 Lot 1: 5.348.063,97 € €, sense IVA
 Lot 2: 316.336,03 € sense IVA.

6. Modificació del contracte 

En aquesta licitació NO es preveu la modificació contractual.

7. Procediment de licitació

El procediment de licitació serà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, 
atès que el valor estimat del contracte, tenint en compte el valor acumulat d’ambdós lots, 
sobrepassa el llindar de 5.538.000,00 € que estableix l'art. 20.1 LCSP per als contractes 
d’obres.

8. Tipus de tramitació

☒ Ordinària

☐ Urgent

☐ Emergència

9. Solvència i classificació

9.1.   Lot 1: “Execució de les obres d'urbanització”  

9.1.1. Classificació 

L'article 77.1.a) de la LCSP estableix que, per als contractes d'obra amb valor estimat igual 
o superior a 500.000,00€, serà requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament 
classificat com a contractista d'obres dels poders adjudicadors. 

Per a aquest tipus de contractes, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que 
en funció  del  contracte  correspongui,  amb categoria  igual  o  superior  a l'exigida per  al 
contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per a contractar. 

En base a l’anterior,  a la proposta establerta en el projecte executiu (que es considera 
adequada) i a l’article 79 de la LCSP, la classificació exigible, és la següent: 

Classificació
Grup G (Vials i pistes)
Subgrup 6 (Obres vials sense qualificació específica)
Categoria 4 (Pressupost superior 840.000,00 € i inferior o igual a 2.400.000,00 €)
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9.2. Lot 2 “  Obres d’enjardinament i arbrat  ”  

9.2.1 Classificació 

L'article 77.1.a) de la LCSP estableix que, per als contractes d'obres el valor estimat de les 
quals sigui inferior a 500.000 euros la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que 
en  funció  de  l'objecte  del  contracte  correspongui,  i  que  serà  recollit  en  els  plecs  del 
contracte,  acreditarà  la  seva solvència  econòmica i  financera i  solvència tècnica  per  a 
contractar. 

En tals casos, l'empresari  podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 
seva  classificació  com  a  contractista  d'obres  en  el  grup  o  subgrup  de  classificació 
corresponent  al  contracte  o  bé  acreditant  el  compliment  dels  requisits  específics  de 
solvència exigits en l'anunci de licitació i detallats en els plecs del contracte. 

Classificació
Grup K (Especials)
Subgrup 6 (Jardineria i plantacions) 
Categoria 2 (Pressupost superior a 150.000 euros i inferior o igual a 360.000 euros

Classificació
Grup G (Vials i pistes)
Subgrup 6 (Obres vials sense qualificació específica)
Categoria 1 (Pressupost igual o inferior a 150.000 euros)

9.2.2 Criteris de solvència econòmica i financera, tècnica o professional

Acreditació de la solvència econòmica i financera:

 Art. 87.1 apartat a) de la LCSP 

Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit al qual es refereixi el 
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per un import 
igual  o  superior  al  que  exigeixen  l'anunci  de  licitació  o  la  invitació  a  participar  en  el 
procediment i els plecs del contracte o, si no hi ha, al qual s'estableixi per reglament.

             Requisits mínims de solvència 

La solvència econòmica i financera requerida serà que el volum anual de negocis, referit al 
millor exercici dins dels tres últims anys disponibles, (anys 2022, 2023, 2024) que serà com 
a mínim de 316.336,03 € (equivalent al valor estimat del lot 2).

             Mitjà d'acreditació
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Aquest volum anual de negocis s'acreditarà mitjançant declaració responsable signada pel 
representant legal de l'empresa.

            Justificació 

De conformitat amb el que disposa l'article 87 de la LCSP per a acreditar la solvència 
econòmica  i  financera,  s'ha  triat  el  relacionat  al  punt  1  apartat  a),  relatiu  al  volum de 
negocis, atès que es considera el més adequat per a assegurar la fiabilitat econòmica dels 
empresaris que liciten.

En  quant  a  l'acreditació  documental  de  la  solvència  requerida  s'ha  triat,  d'entre  els 
proposats en l'article 87, punt 2, la “declaració responsable” pel fet que comporta menys 
càrrega administrativa per a l'empresari, entenent que la inscripció en el ROLECE o en el 
RELI acreditarà igualment les condicions de solvència.

Sistema  d'acumulació  de  la  solvència  econòmica  i  financera  a  les  Unions  Temporals 
d'Empreses (UTE): Per a arribar a la xifra de volum mínim anual de negocis exigida, és 
possible acumular la xifra de volum de negocis de cadascuna de les empreses integrants, 
de tal manera que entre tots els components acreditin complir tant amb els imports, com 
amb els certificats i els requisits exigits.

Acreditació de la solvència tècnica i professional:

 Article 88.1 apartat a) de la LCSP

La solvència tècnica s'acreditarà mitjançant la relació de treballs executats de la mateixa o 
similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del lot 2, en els últims cinc anys, amb 
indicació de l'import, data i el destinatari públic o privat, precisant si es van realitzar segons 
les regles per les quals es regeix la professió.

          Requisits mínims de solvència

Els licitadors hauran d’acreditar l’execució de treballs d’enjardinament i arbrat, durant els 
últims cinc anys (2020, 2021, 2022, 2023, i 2024).

El requisit mínim per a considerar la solvència tècnica serà que l'import acumulat de la 
tipologia de treballs indicada, degudament acreditades, durant el millor any dels últims cinc, 
hagi aconseguit com a mínim la xifra de 221.435,22 € (equivalent al 70% del VEC del lot 2).

           Mitjà d'acreditació

L’acreditació es realitzarà mitjançant la presentació de certificat de bona execució, en els 
quals haurà de constar l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i si aquestes es 
van dur a terme segons les regles que regeixen la professió. En el cas d'obres en les quals 
els  treballs  executats,  parteixin  d'una  actuació  major,  s'haurà  d'indicar  el  pressupost 
aplicable a la part de la jardineria i plantació d’arbrat.
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Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit pel promotor de 
les  obres  o  mancant  aquest  certificat,  mitjançant  una  declaració  signada  pel  promotor 
acompanyada dels documents de què disposi que acreditin la realització de la prestació.

          Justificació 

En relació amb els criteris de solvència tècnica en els contractes d'obra, l'article 88 de la 
LCSP  disposa  que  podrà  acreditar-se  per  un  o  diversos  mitjans  dels  quals  estan 
relacionats, havent-se triat en aquest cas el criteri indicat en el punt 1 aparta a), on es 
demana acreditar una relació d'obres d’igual o similar naturalesa a les que són objecte del 
contracte, fet que permetrà a l'òrgan de contractació estimar la conveniència i capacitat 
tècnica dels licitadors que es presentin per a afrontar l'execució del contracte.

Acreditació  de  la  Solvència  Tècnica  per  a  empreses  de  nova  creació  (antiguitat 
inferior a 5 anys):

 Article 88.1 apartat c) de la LCSP

Títols acadèmics professionals de l'empresari i directius de l'empresa i en particular del/a 
responsable/s  de  les  obres,  així  com  dels  tècnics  encarregats  directament  d'aquesta, 
sempre que no s'avaluïn com un criteri d'adjudicació. 

          Requisits mínims de solvència 

El cap d’obra designat com a responsable de la bona marxa dels treballs, i que serà l'enllaç 
amb els serveis municipals i el responsable del contracte, haurà de disposar de la capacitat 
tècnica necessària que es concreta en una titulació mínima de: 

- Tècnic/a mitjà o Superior en paisatgisme, jardineria, horticultura o anàlegs.
- Enginyer/a agrònom/a 
- Arquitecte/a

Caldrà justificar un mínim d'experiència de 5 anys en treballs de la mateixa tipologia que 
les que es liciten (paisatgisme, jardineria, horticultura o anàlegs)

          Mitjà d'acreditació

Mitjançant  la  presentació  de  la  titulació  acadèmica  requerida,  juntament  amb  una 
declaració responsable que inclogui una relació de les principals actuacions en què hagi 
intervingut i que aconsegueixin un període de temps de 5 anys. 

          Justificació del criteri

C
od

i V
al

id
ac

ió
: Q

G
3N

PZ
SX

L4
G

JQ
N

XS
K9

LQ
5Z

EY
T 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//m
on

t-r
oi

g.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 9

 d
e 

15
 



En relació amb els criteris de solvència, la solvència que es requereix no és de l'empresa, 
sinó de la persona que actuarà com a cap/a d'obra adscrita a l'execució del  contracte 
actual, per la qual cosa aquest requisit, no és excloent per a les empreses de nova creació. 

Es  considera  que  valorar  la  solvència  tècnica  del  cap/a  d'obra  i  acreditar  que  aquest 
professional, disposa de la titulació i experiència requerides, és necessari per a garantir 
que l'empresa que resulti adjudicatària pot fer-se càrrec de la bona execució i coordinació 
de les obres i a més garantir una millor qualitat dels productes.

10. Criteris d'adjudicació

En  aquests  procediment  tots  els  criteris  d'adjudicació  que  es  preveuen  al  plec  són 
valorables  de manera automàtica;  es  determinen una pluralitat  de criteris  d'adjudicació 
sobre la base de la millor relació qualitat-preu, que s'avaluaran sobre la base de criteris 
econòmics i qualitatius, tal com disposa l'art. 145 de la LCSP.

10.1. Criteris d'adjudicació del lot 1  

Criteris econòmics Fins a 76 punts
Oferta econòmica fins a 76 punts

Criteris qualitatius fins a 24 punts
Ampliació del termini de garantia fins a 12 punts
Reducció del termini d’execució fins a 12 punts

Total criteris d’adjudicació 100 punts

10.1.1 Oferta econòmica (fins a 76 punts)

El càlcul es farà en atenció a la següent fórmula:

La puntuació màxima l'obtindrà l'oferta amb la baixa més elevada. Amb 0 punts es valorarà 
l'oferta basi de licitació. La resta de les ofertes es valoraran seguint la següent fórmula, que 
garanteix el repartiment proporcional de la puntuació:

S'atorgarà la màxima puntuació (76 punts) a la proposició que ofereixi el preu més baix i 
zero punts, a l'oferta que no realitzi cap reducció del preu. La resta d'ofertes es valoraran 
en proporció directa segons la següent fórmula:

Puntuació oferta= Puntuació màxima (60 punts) x (IL – Ov) / (IL – Om)

On:

 IL = Import de licitació (sense IVA)

 Ov = Oferta econòmica objecte de valoració (sense IVA)

 Om = Import de l'oferta econòmica més baixa (sense IVA)

Seran excloses de manera automàtica les que ofereixin un import superior a l'import de 
licitació establert en aquest plec.
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L'aplicació d'aquesta fórmula garanteix que a un menor preu (major baixa), li correspon una 
major puntuació i a un major preu (menor baixa), una puntuació menor, així com que a una 
baixa igual a 0% (pressupost de licitació) li correspon una valoració de 0 punts. Per tant, 
reparteix tots els punts de manera proporcional i compara les ofertes entre els diferents 
licitadors. Es tracta d'una regla de tres simple, directa i proporcional.

10.1.2 Ampliació del termini de garantia de l'obra (fins a 12 punts)

Aquest criteri es refereix a una ampliació addicional, respecte de la garantia obligatòria d'1 
any des de la recepció de les obres, prevista en els plecs, que es puntuarà de la manera 
següent:

 Ampliació del termini de garantia segon any: 6 punts
 Ampliació del termini de garantia tercer any: 6 punts

Justificació

L'ampliació del termini de garantia està lligada al grau de robustesa i/o resistència dels 
materials utilitzats en l'obra i a la qualitat en l'execució dels treballs de construcció. Per 
tant, aquest criteri d'adjudicació afavoreix la qualitat de l'obra efectuada.

10.1.3 Reducció del termini d’execució (Fins a 12 punts)

S’atorgaran fins a un màxim de 12 punts a aquelles licitadores que ofereixin executar les 
obres en un termini inferior al proposat al projecte (24 mesos), atorgant 1'5 punts per cada 
mes de reducció, de la següent forma:

Reducció del termini d’execució Puntuació
En 1 mes 1,5 punts

En 2 mesos 3,0 punts

En 3 mesos 4,5 punts

En 4 mesos 6,0 punts

En 5 mesos 7,5 punts

En 6 mesos 9,0 punts

En 7 mesos 10,5 punts

En 8 mesos 12,0 punts

Justificació

Amb aquest  criteri,  es  pretén  puntuar  a  aquelles  empreses licitadores  que  mitjançant 
l’estudi en profunditat  del treball  a realitzar,  busquin l’optimització i  l’eficàcia del treball, 
arribant a reduir el termini d’execució dels treballs. 

Es  considera  que  la  licitadora  que  pugui  reduir  el  termini  d’execució  disposa  d’un 
coneixement  ple  i  en  profunditat  dels  treballs  a  realitzar,  beneficiant  els  terminis  de 
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l’execució del contracte i minimitzant, dins de les possibilitats existents, les afectacions dels 
usos actuals en l’àmbit de l’actuació, ja que es tracta d’una zona d’ús continuat i de certa 
complexitat, principalment en la temporada d’estiu.
En  aquest  sentit,  es  persegueix  valorar  molt  positivament   una  reducció  del  termini 
d’execució, per tal que les obres afectin només una temporada estival. 

10.2 Criteris d'adjudicació del lot 2

Criteris econòmics   fins a 80 punts
Oferta econòmica  fins a 80 punts

Criteris qualitatius   fins a 20 punts
Ampliació del termini de garantia segon any     fins a 10 punts
Ampliació del termini de garantia tercer any     fins a 10 punts 

Total criteris d’adjudicació            100 punts

10.2.1 Oferta econòmica (fins a 80 punts)

El càlcul es farà en atenció a la següent fórmula:

S'atorgarà la màxima puntuació (80 punts) a la proposició que ofereixi el preu més baix i 
zero punts,  a l'oferta que no realitzi  cap reducció del  preu.  La resta de les ofertes es 
valoraran en proporció directa segons la següent fórmula:

Puntuació oferta = Puntuació màxima (80 punts) x (IL – Ov) / (IL – Om)

On:

 IL = Import de licitació (sense IVA)

 Ov = Oferta econòmica objecte de valoració (sense IVA)

 Om = Import de l'oferta econòmica més baixa (sense IVA)

Seran excloses de manera automàtica les que ofereixin un import superior a l'import de 
licitació establert en aquest plec.

Justificació

L'aplicació d'aquesta fórmula garanteix que a un menor preu (major baixa), li correspon una 
major puntuació i a un major preu (menor baixa), una puntuació menor, així com que a una 
baixa igual a 0% (pressupost de licitació) li correspon una valoració de 0 punts. Per tant, 
reparteix tots els punts de manera proporcional i compara les ofertes entre els diferents 
licitadors. Es tracta d'una regla de tres simple, directa i proporcional.

10.2.2 Ampliació del termini de garantia (20 punts)

Aquest criteri es refereix a una ampliació addicional, respecte de la garantia obligatòria d'1 
any des de la recepció de les obres, prevista en els plecs, que es puntuarà de la següent 
forma: 

 Ampliació del termini de garantia segon any: 10 punts

 Ampliació del termini de garantia tercer any: 10 punts
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Justificació

L'ampliació del termini de garantia està lligada al grau de robustesa i/o resistència dels 
materials utilitzats en l'obra i a la qualitat en l'execució dels treballs de construcció. Per 
tant, aquest criteri d'adjudicació afavoreix la qualitat de l'obra efectuada.

Es tracta d’un criteri proporcional perquè a cada any d’increment de garantia li correspon 
una puntuació de 10 punts. 

11. Condició especial d'execució

D'acord amb l'article 202 LCSP, s'estableix la següent condició especial d'execució de tipus 
mediambiental: 
Les  empreses  adjudicatàries  estaran  obligades  a  responsabilitzar-se  de  realitzar  una 
recollida selectiva dels residus generats durant l'execució del contracte, així com aquells 
residus que es trobin en el perímetre de l'obra. Així mateix, haurà de retirar els embalatges 
i envasos buits, per a dipositar-los als contenidors corresponents o, si s’escau, en un punt 
net o qualsevol altre sistema de gestió de residus autoritzat. 

Com a mínim hauran de fer les següents tasques:

- Recollida,  reutilització  i/o  reciclatge  d'envasos  i  embalatges  dels  materials  i 
productes fungibles utilitzats, així com de qualsevol altre tipus de residu produït a 
conseqüència de l'execució del contracte.

- Recollida selectiva dels residus generats en l'execució del contracte.
- Gestió dels residus especials a través d'un gestor autoritzat de residus.

Tota la gestió de residus haurà d'anar a càrrec del contractista, tant la recollida i transport, 
com el lliurament a un gestor autoritzat de residus. 

Els treballs objecte del contracte produeixen una quantitat de residus important, és per això 
que  es  considera  essencial  que  les  empreses  adjudicatàries  compleixin  amb  les 
especificacions anteriors per a contribuir a la protecció del medi ambient.

A aquest  efecte,  s'haurà  de  presentar  certificat  de  l'empresa  de  gestió  de  residus  i 
document justificatiu del compliment d’aquesta condició especial d’execució, abans de la 
signatura de l'acta de recepció de les obres. No obstant, el responsable del contracte podrà 
requerir en qualsevol moment de l’execució del contracte la documentació que acrediti el 
compliment de la condició especial d’execució.

Les  penalitats  que  correspondran  en  cas  d'incompliment  d'aquesta  condició  especial 
d'execució seran les establertes al PCAP.

12. Termini d'execució del contracte

Les obres incloses en aquest projecte, tenen una durada prevista de 24 mesos. 
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 El Lot 1, relatiu a les obres d'urbanització, tindrà un termini d’execució inicial de 24 
mesos, començant a comptar aquest termini l'endemà de la signatura de l'acta de 
comprovació del replanteig.

 El Lot 2, relatiu als treballs de paisatgisme i jardineria, tindrà una durada de 12 
mesos  i  començarà  a  computar  des  de  la  data  de  l’ordre  emesa  pel  Director 
Facultatiu de l’obra, que dependrà del desenvolupament i execució de les obres del 
LOT 1

A aquest  efecte,  l'empresa  contractista  del  lot  2,  haurà  de  comparèixer  i  preparar  els 
materials i treballs, quan així li ho requereixi el director facultatiu de l'obra, en un termini no 
superior a 10 dies des del requeriment, per a iniciar l'execució del Lot 2.

En el document de formalització del contracte es fixarà el canal de comunicació entre les 
parts per a aquest requeriment,  que serà per mitjans electrònics. En el  seu defecte, el 
canal  de  comunicació  per  al  requeriment  serà  el  correu  electrònic  habilitat  que  hagi 
proporcionat  el  contractista  en la  declaració  responsable al  moment  de presentació  de 
l’oferta. Aquest canal de comunicació no exclou la possibilitat d’utilitzar altres que permetin 
la comunicació efectiva entre les parts.

Amb caràcter general i de manera orientativa, aquest requeriment tindrà lloc quan les obres 
d'urbanització corresponents al Lot 1 hagin completat l'execució dels espais a enjardinar 
(parterres  i  escocells).  Això  no  exclou  la  realització  d'aquelles  actuacions  que  siguin 
necessàries  realitzar  amb  caràcter  previ  durant  les  obres  d'urbanització  i  que 
corresponguin al Lot 2.

13. Programa de treball (tots dos lots)

S'estableix l'obligació dels contractistes de presentar un programa de treball en el termini 
màxim de trenta dies, a comptar des de la formalització del contracte i  de sotmetre'l  a 
l'aprovació de l'òrgan de contractació corresponent. El programa de treball haurà d'incloure 
les dades exigides en l'art. 144 del RGLCAP:

 Ordenació de les parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb 
indicació dels mesuraments.

 Determinació  dels  mitjans  necessaris,  com per  exemple  personal,  instal·lacions, 
equip i materials, amb indicació del seu rendiment mitjà.

 Estimació,  en dies,  dels  terminis  d'execució de les diverses obres o operacions 
preparatòries, equip i instal·lacions, i dels terminis d'execució de les diverses parts 
o unitats d'obra.

 Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres i 
operacions  preparatòries,  equip  i  instal·lacions  i  parts  o  unitats  d'obra  a  preus 
unitaris.

 Diagrama de les diverses activitats o treballs. 
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14. Termini de garantia

El període de garantia s'estableix en 1 any, a comptar des de la data de l'acta de recepció 
de les  obres,  sense perjudici  de  l'ampliació  del  termini  de  garantia  que  hagi  proposat 
l'empresa adjudicatària en la seva oferta.

15. Director facultatiu de les obres

Josep Maria Milà Ricomà, arquitecte cap de l'Oficina de Projectes.

D'acord amb l'article de la LCSP, en els contractes d'obres, les facultats del responsable 
del contracte es realitzaran pel director facultatiu segons el que s'estableix en els articles 
237 a 246.

16. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

Per la intervenció municipal s'emetrà informe sobre la repercussió del contracte actual en 
el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

17. Aplicació pressupostària 

L'aplicació pressupostària on es proposa aplicar la despesa és 192/15320/61980/1

En aplicació del que es disposa per l'apartat 2 de la disposició addicional tercera de la 
LCSP, aquest contracte es tramitarà anticipadament atès que el seu finançament depèn 
d'un  préstec.  Per  l'anterior,  l'adjudicació  se  sotmet  a  la  condició  suspensiva  de  la 
consolidació efectiva dels recursos que han de finançar aquest contracte.

Josep Maria Milà Ricomà                                                    Mar Amorós Mas
Cap de l’Oficina de Projectes             Administrativa de Contractació

Document signat electrònicament al marge
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