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CONTRATO DE OBRA

“INTERVENCION DE MEJORA EN EL EDIFICIO DEL POLIDEPORTIVO
Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
DE LA ZONA DE EQUIPAMIENTOS DE LINYOLA
PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES Y TURISMO DEPORTIVO SOSTENIBLES”
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Linyola, fecha agosto de 2025

REUNITS

De una parte: El ayuntamiento de Linyola con domicilio en la C/ Major, 7 de Linyola (CP 25240) y con NIF
P2515300H, representado por el alcalde Sr. Xavier Alis Moliné, con DNI 52307090F.

Por otra parte: Sr. Jaume Rosell Comaposada, con DNI num. 78057359M, actuando en nombre y

representacién de Arroquetes Obres i Serveis SL, con CIF B67329144, y con domicilio en la Avenida
Diagonal, 612 planta 2 puerta 12 de Barcelona (CP 08021).

Acreditacion de la capacidad de las partes para formalizar el contrato

Los comparecientes se reconocen mutuamente competencia y capacidad legal suficiente para formalizar
este contrato.

Formalizacion y finalidad del contrato

Los articulos 34, 35y 153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector publico, establecen
que los contratos que suscriban las administraciones publicas deben formalizarse en un documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion, y que deben incluir los puntos
que se indican.

La clausula 26 del pliego de clausulas admininistrativas particulares que rige la contratacion de la obra es
la formalizacion del contrato.

La finalidad de este contrato es la ejecucion de la obra "Intervencion de mejora en el edificio del
polideportivo y otras infraestructuras deportivas de la zona de equipamientos de Linyola para el fomento
de actividades y turismo deportivo sostenibles".



Antecedentes

Primero.- Ejecucion de la obra

El ayuntamiento de Linyola tiene previsto ejecutar la obra "Intervencién de mejora en el edificio del
polideportivo y otras infraestructuras deportivas de la zona de equipamientos de Linyola para el fomento
de actividades y turismo deportivo sostenibles" con la finalidad de realizar el mantenimiento de las
instalaciones municipales, mejorando las instalaciones deportivas, y de promover el deporte y la
ocupacion del tiempo libre.

Segundo.- Proyecto técnico de la obra

El proyecto de obra "Intervencion de mejora en el edificio del polideportivo y otras infraestructuras
deportivas de la zona de equipamientos de Linyola para el fomento de actividades y turismo deportivo
sostenibles" se ha redactado por el arquitecto Antonio Marti Falip, con presupuesto de ejecucién por
contrata de 1.073.286,60 €.

El proyecto de obra se ha aprobado inicialmente por acuerdo del pleno del ayuntamiento de Linyola en
sesion extraordinaria celebrada el 30 de diciembre de 2024 y definitivamente por decreto de alcaldia
numero 31 de 8 de abril de 2025.

Tercero.- Tramitacion administrativa del expediente de contratacion de la obra

La celebracion de los contratos por parte de las administraciones publicas requiere la previa
tramitacion del correspondiente expediente, que se iniciara por el érgano de contratacion motivando
la necesidad del contrato en los términos previstos en el articulo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector publico, y que debera ser publicado en el perfil del contratante, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 116.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector publico.

Por acuerdo del pleno del ayuntamiento de Linyola en sesién ordinaria de fecha 29 de mayo de 2025,
aprobd, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primer.- Iniciar I'expedient de contractacié de I'obra “Intervencién de mejora en el edificio del polideportivo y otras infraestructuras

deportivas de la zona de equipamientos de Linyola para el fomento de actividades y turismo deportivo sostenibles”.

Segundo.- Aprobar la siguiente memoria justificativa de la necesidad del contrato de la obra para el cumplimiento y la realizacién

de los fines institucionales del ayuntamiento y que la naturaleza y extension de las necesidades que pretenden cubrirse mediante

el contrato y la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas:
Dado que las entidades locales deben ejercer como competencias propias, entre otras, el mantenimiento de las instalaciones
municipales, que incluye las instalaciones deportivas, y la promocion del deporte y la ocupacién del tiempo libre.
Dado que el ayuntamiento de Linyola es titular del edificio del polideportivo de Linyola y de otras infraestructuras deportivas
anexas y se propone ejecutar una obra para su mejora con la construccién de una nueva edificacién auxiliar y la colocacién
de nuevas instalaciones de climatizacién, ventilacion y de energia para la gestion sostenible del conjunto de equipamientos
deportivos.
Dado que el ayuntamiento de Linyola tiene previsto ejecutar la obra "Intervencién de mejora en el edificio del polideportivo y
otras infraestructuras deportivas de la zona de equipamientos de Linyola para el fomento de actividades y turismo deportivo
sostenibles" con la finalidad de realizar el mantenimiento de las instalaciones municipales, mejorando las instalaciones
deportivas, y de promover el deporte y la ocupacion del tiempo libre.
Visto que las entidades del sector publico no podran celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el
cumplimiento y la realizacién de sus fines institucionales y que, a tal efecto, la naturaleza y extensién de las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado asi como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas deben
determinarse con precision, dejando constancia en la documentacion preparatoria, antes de iniciar el procedimiento
encaminado a su adjudicacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Visto que el contrato objeto del expediente se quiere celebrar para el cumplimiento y realizacién de fines institucionales del
ayuntamiento de Linyola como es la competencia el mantenimiento de las instalaciones municipales, que incluye las
instalaciones deportivas, y la promocion del deporte y la ocupacion del tiempo libre, y se han determinado con precision la
naturaleza y extension de las necesidades que pretenden cubrir mediante el contrato proyectado, asi como la idoneidad de
su objeto y contenido para satisfacerlas en este expediente.

Tercer.- Aprovar l'expedient de contractacio de l'obra “Intervenciéon de mejora en el edificio del polideportivo y otras

infraestructuras deportivas de la zona de equipamientos de Linyola para el fomento de actividades y turismo deportivo

sostenibles”.

Cuarto.- Aprobar y disponer la apertura del procedimiento de adjudicacion de la obra mediante:

- Tramitacién ordinaria
- Procedimiento abierto simplificado



- Valoracién de las proposiciones: Varios criterios de valoracion
Quinto.- Aprobar el pliego de clausulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que deben regir la
contratacion de la obra y la documentacion anexa al expediente de contratacion.
Sexto.- Designar a los miembros de la mesa de contratacion:
- Presidente: El alcalde: Xavier Alis Moliné
Suplente: 1er. Teniente de alcalde: Josep Amoros Camarasa
- Vocales:
- La secretaria interventora del ayuntamiento de Linyola
Suplente: Funcionaria de la subescala auxiliar administrativo del ayuntamiento de Linyola
- 2 concejales del grupo municipal "Junts per Linyola-Compromis Municipal”:
- Miquel Cortés Juncosat
- Nuria Vilamajo Ibars
Suplentes: Concejales en que deleguen
- 2técnicos del area de servicios técnicos:
- Aroa Guardiola Franci
- Jordi Capell Mateus
Suplentes: Otros técnicos del area de servicios técnicos
- Secretaria: Funcionaria de la subescala auxiliar administrativo del ayuntamiento de Linyola
Suplente: Personal laboral del ayuntamiento de Linyola
Séptimo.- Designar los custodios de las claves de acceso de los sobres digitales de la herramienta Sobre Digital:
- El alcalde: Xavier Alis Moliné
Suplente: 1er. Teniente de alcalde: Josep Amoros Camarasa
- La secretaria interventora del ayuntamiento de Linyola
Suplente: Administrativa del personal laboral del ayuntamiento de Linyola
Octavo.- Aprobar el gasto de la contratacién a cargo de la aplicacion presupuestaria 2025/1/342/61900/01 (Obra intervencién
mejora polideportivo y AIE fomento ATES) del presupuesto del ejercicio 2025 del ayuntamiento de Linyola.
Noveno.- Delegar en la junta de gobierno local del ayuntamiento de Linyola la competencia a érgano de contratacion para aprobar:
- El plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra.
- Las certificaciones de obra.
Décimo.- Facultar al alcalde para firmar cualquier documento que sea necesario para hacer efectivos los acuerdos precedentes.
Undécimo.- Publicar en el perfil del contratante del ayuntamiento de Linyola este acuerdo, el anuncio de licitaciéon para la
adjudicacion del contrato, la documentacién que corresponda del expediente de contratacion y la documentacion necesaria para
la presentacién de las ofertas.

Previos los tramites administrativos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del
sector publico, por acuerdo del pleno del ayuntamiento de Linyola en sesion ordinaria celebrada el 31
de julio de 2025 se acordo:

Primero.- En vista de la propuesta de la mesa de contratacién, admitir la siguiente oferta presentada por el contratista que ha
presentado propuesta en la licitacién de la obra "Intervencién de mejora en el edificio del polideportivo y otras infraestructuras
deportivas de la zona de equipamientos de Linyola para el fomento de actividades y turismo deportivo sostenibles":
- Arroquetes Obres i Serveis SL
Segundo.- Adjudicar el contrato de la obra"Intervencién de mejora en el edificio del polideportivo y otras infraestructuras
deportivas de la zona de equipamientos de Linyola para el fomento de actividades y turismo deportivo sostenibles" a Arroquetes
Obres i Serveis SL, con un importe del contrato de 1.073.286,60 € (IVA incluido) desglosado en 887.013,72 € mas 21% IVA
(186.272,88 €), por ser el licitador propuesto como adjudicatario por la mesa de contratacién al haber resultado ser el contratista
que ha obtenido la mejor puntuacién, de acuerdo con los criterios de valoracion de las proposiciones establecido en el pliego de
clausulas administrativas particulares que rige la contratacion de la obra, de acuerdo con:
- Ladocumentacién administrativa y la proposicién correspondiente a los criterios evaluables de forma automatica presentados
en la licitacion de la obra:
- Oferta economica: 887.013,72 € mas 21% IVA (186.272,88 €) = 1.073.286,60 €
- Mejoras técnicas en la ejecucion de la obra:
No se sefiala ninguna de las siguientes mejoras técnicas de la obra propuestas en el pliego de clausulas:
- 1.Instalacién de equipos de bies. Depdsito de acumulacién de agua e instalacion de bomba-jockey. Mejora de la
seguridad contra incendios
- 2. Proteccioén contra incendios
- 3. Traslado y apertura de nuevas puertas para evacuacion de la ocupacion del pabellon polideportivo. Mejora de
la seguridad contra incendios
- 4. Adecuacion y colocacion y ampliacion del numero de escaleras de evacuaciéon en las gradas norte y sur del
interior del pabellon polideportivo. Mejora de la seguridad contra incendios
- 5. Mejora y sustitucion de los cerramientos de las ventanas del pabellén polideportivo. Mejora de la envolvente
térmica del edificio
- Aumento en el plazo de garantia de la obra: No se sefiala.
- Asistencia a la visita técnica previa: S|
- El pliego de clausulas administrativas particulares que rige la contratacion de la obra y el pliego de prescripciones técnicas
particulares.
Tercero.- Aprobar la disposicion del gasto de la contratacién a cargo de la aplicacién presupuestaria 2025/1/342/61900/01 (Obra
intervencion mejora polideportivo y AIE fomento ATES) del presupuesto del ejercicio 2025 del ayuntamiento de Linyola.
Cuarto.- Notificar este acuerdo al adjudicatario del contrato de la obra y, en su caso, a los demas licitadores que han presentado
proposiciones para la licitacion de la obra y que no han resultado adjudicatarios del contrato.
Quinto.- Requerir al adjudicatario del contrato de la obra para que en el plazo de 15 dias habiles desde la recepcién de la
notificacion de esta resolucion, proceda a formalizar el correspondiente contrato administrativo.
Sexto.- Publicar este acuerdo en el perfil del contratante del ayuntamiento de Linyola, en el plazo de 15 dias.



Séptimo.- Enviar al Registro de Contratos del Sector Publico de la Junta Consultiva de Contratacion de la Generalidad los datos
sobre el contrato adjudicado en el plazo de 3 meses siguientes a la formalizacion del contrato y de su extincion.

Octavo.- Continuar la tramitaciéon administrativa del expediente de contratacién, de acuerdo con lo establecido con la normativa
legal aplicable.

Noveno.- Facultar al alcalde para firmar cualquier documento que sea necesario para hacer efectivos los acuerdos precedentes.

Cuarto.- Presentacion de la documentacién previa a la adjudicacién del contrato

El adjudicatario del contrato de la obra (Arroquetes Obres i Serveis SL) ha presentado la documentacion
previa a la adjudicacién del contrato y ha constituido la garantia definitiva del 5 % del importe de
adjudicacién con IVA excluido, por un importe de 44.350,69 €, segun queda acreditado en el documento
contable archivado a secretaria intervencion del ayuntamiento de Linyola.

Quinto.- Direccion facultativa y coordinacion en materia de seguridad y salud de la obra
El ayuntamiento de Linyola ha designado:

- Ladireccion facultativa de la obra de arquitecto a: Antonio Marti Falip.

- Ladireccion facultativa de la obra de arquitecto técnico en: Albert Sanfeliu Ibafiez.

- La coordinaciéon en materia de seguridad y salud de la obra al arquitecto técnico: Albert Sanfeliu
Ibafez.

- La redaccion y seguimiento de control de calidad de la obra al arquitecto técnico: Albert Sanfeliu
Ibafez.

Sexto.- Financiacion de la obra

L’obra “Intervencion de mejora en el edificio del polideportivo y otras infraestructuras deportivas de la
zona de equipamientos de Linyola para el fomento de actividades y turismo deportivo sostenibles” esta
subvencionada:

- Perunimport de 589.303,55 €, d’acord amb la resolucion de 25 de junio de 2024 de la presidencia
del Consejo Superior de Deportes de concesion en la convocatoria de ayudas a entidades publicas
titulares de infraestructures para mejora y optimizacion de instalacions y espacios deportivos que
fomenten el turismo deportivo sostenible con cargo a los fondos europeos del plan de
recuperacion, transformacion vy resiliéncia, en base a la resolucién de 4 de juliol de 2023 de la
presidencia del Consejo Superior de Deportes.

- Por un importe de 266.751,30 € para la actuacién "Adecuacion del pabellén polideportivo de
Linyola como refugio climatico en la isla de concentracion de equipamientos deportivos mediante
sistemas de regulacién y comportamiento pasivo con instalaciones de apoyo", de acuerdo con la
Resolucién del Departamento de Accién Climatica, Alimentacion y Agenda Rural de la Generalidad
de Catalufia de concesion de las ayudas de fecha 21 de junio de 2024, en base con la Resolucion
ACC/2831/2023, de 24 de julio de 2023, por la que se convocan ayudas a entidades publicas
titulares de infraestructuras para el desarrollo de actuaciones de mitigacion y de adaptacion al
cambio climatico para los afios 2023, 2024 y 2025.

Y conviniendo las dos partes, en calidad de administracién adjudicante y empresa adjudicataria,

un contrato administrativo de obra que se formaliza en el presente documento en base a las
siguientes

CLAUSULAS

Primera.- Legislacion aplicable al contrato

La legislacion aplicable al contrato es la que se indica en la clausula 2 del pliego de clausulas
administrativas particulares que rigen la contratacion de la obra.



Como el contrato de este expediente es un contrato oneroso, del sector publico, de obra y
administrativo, la legislacion aplicable al contrato es la que se indica en la clausula 2 del pliego de
clausulas administrativas particulares que rigen la contratacion de la obra:

Pliego de clausulas administrativas particulares

Pliego de clausulas técnicas particulares

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico por la que se transponen al
ordenamiento juridico espariol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de contratos del sector publico, modificado por el Real Decreto 300/2011, de 4 de
marzo, en todos aquellos aspectos de desarrollo basico que no se opongan al LCSP.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de contratos de las administraciones publicas, en todos aquellos aspectos de desarrollo basico que
no se opongan al LCSP.

Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratacion publica.

Ley organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccidon de datos personales y garantia de los
derechos digitales.

Ley 7/1985, de 2 de abiril, reguladora de las bases de régimen local.

Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
municipal y de régimen local de Cataluia.

Otras disposiciones administrativas aplicables.

En defecto de derecho administrativo, se estara al derecho privado.

Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la administracién publica y para la ejecuciéon del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia.

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del plan
de recuperacion, transformacion y resiliencia.

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de
la informacién a proporcionar por las entidades del sector publico estatal, autonémico y local para el
seguimiento del cumplimiento y las metas y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de
las medidas de los componentes del plan de recuperacion, transformacioén y resiliencia.

Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés
en los procedimientos que ejecutan el plan de recuperacion, transformacién y resiliencia.

Plan de medidas antifraude del ayuntamiento de Linyola.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los demas
documentos contractuales que forman parte del mismo y también de las instrucciones u otras normas
que resulten de aplicacion en la ejecucion de la cosa pactada, no exime a la empresa adjudicataria de
la obligacion de cumplirlas.

Segunda.- Documentos que integran el contrato

La empresa adjudicataria se compromete a ejecutar la obra de acuerdo con:

La siguiente propuesta presentada en el tramite de licitacién de la obra:

- Oferta econdmica: 887.013,72 € mas 21% IVA (186.272,88 €) = 1.073.286,60 €
- Mejoras técnicas en la ejecucion de la obra:
No se sefala ninguna de las siguientes mejoras técnicas de la obra propuestas en el pliego de
clausulas:
- 1.Instalacion de equipos de bies. Depdsito de acumulacion de agua e instalacion de bomba-
jockey. Mejora de la seguridad contra incendios



2. Proteccién contra incendios
3. Traslado y apertura de nuevas puertas para evacuacion de la ocupacion del pabellon
polideportivo. Mejora de la seguridad contra incendios
- 4. Adecuacion y colocacion y ampliacion del numero de escaleras de evacuacion en las
gradas norte y sur del interior del pabellén polideportivo. Mejora de la seguridad contra
incendios
- 5. Mejora y sustitucion de los cerramientos de las ventanas del pabellon polideportivo.
Mejora de la envolvente térmica del edificio
- Aumento en el plazo de garantia de la obra: No se sefiala.

- Pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la contratacion de la obra.

- Pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratacién de la obra.

- Proyecto técnico de la obra.

- Instrucciones y érdenes de la direccion facultativa de la obra y de la coordinaciéon en materia de
seguridad y salud de la obra.

- Plan de seguridad y salud de la obra.

- Normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion.

Tercera.- Precio del contrato

El precio del contrato es de 1.073.286,60 € (IVA incluido) desglosado en 887.013,72 € mas 21% IVA
(186.272,88 €)

El precio del contrato incluye:

- Laobraindicada en el proyecto técnico de la obra.

Cuarta.- Duracion del contrato

El plazo para la ejecucion del contrato es de 5 meses.

En el pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la contratacion de la obra se indica lo
referente al inicio y finalizacion de las obras.

Quinta.- Ejecucion del contrato

En las clausulas 28 a 34 y 36 del pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la
contratacion de la obra se indica lo referente a

Sexta.- Obligaciones del contratista

Las obligaciones del contratista son las que se indican en las clausulas 39 y 40 del pliego de clausulas
administrativas particulares que rigen la contratacion de la obra.

Séptima.- Condiciones de pago

En la clausula 37 del pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la contratacion de la
obra se indica lo referente a las certificaciones de obra y plazo de pago.

Octava.- Cesion, modificaciéon y suspension del contrato

En las clausulas 42, 43 y 44 del pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la
contratacién de la obra se indica lo referente a la cesion, modificacion y suspension del contrato.



Novena.- Extincién del contrato

En las clausulas 45 a 48 del pliego de clausulas administrativas particulares que rigen la contratacion
de la obra se indica lo referente a la extincion del contrato.

Décima.- Crédito presupuestario con cargo a lo que se abonara el precio del contrato

El precio del contrato de la obra se abonara a cargo de la aplicacion presupuestaria
2025/1/342/61900/01 (Obra intervencion mejora polideportivo y AIE fomento ATES) del presupuesto
del ejercicio 2025 del ayuntamiento de Linyola, tal y como se indica en la clausula 5 del pliego de
clausulas administrativas particulares que rigen la contratacion de la obra.

En prueba de conformidad de este contrato y para que conste a los efectos oportunos, firman las partes
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, en presencia de la secretaria interventora del
ayuntamiento que da fe.

Por el ayuntamiento de Linyola En nombre y representacion de Arroquetes Obres i Serveis SL
El alcalde
Xavier Alis Moliné Jaume Rosell Comaposada

La secretaria interventora

Antonieta Bruna Tena



