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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA SUBSTITUCIÓ DE LES BOMBES DE CALOR DEL 
CASAL DE GENT GRAN I CENTRE DE DIA DE LES ROQUETES, SANT PERE DE RIBES.
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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al “Projecte executiu per la substitució 
de les bombes de calor del Casal de gent gran i Centre de dia de Les Roquetes, Sant Pere de Ribes”, 
redactat l’agost de 2023 per SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGÈTICS SCCL, i signat per Joan 
Oliver Casanellas, enginyer industrial col·legiat 15.520.  

El projecte va ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el dia 5 de desembre de 2023 i aprovat 
definitivament per la Junta de Govern Local de data 22 de març de 2024.

El projecte contempla el desmuntatge de les dues bombes de calor actuals, una part dels conductes de 
ventilació, la part hidràulica i alimentació elèctrica de les màquines, la instal·lació de les noves bombes 
de calor, la reconnexió dels conductes adaptant-los a la nova geometria de les màquines, la reconnexió 
de la part hidràulica, la reconnexió elèctrica i la nova configuració del sistema de control. Així mateix, 
s’instal·larà un dipòsit d’inèrcia en sèrie amb la bomba de calor per a millorar el funcionament de la 
mateixa. Les actuacions a realitzar són les següents: 

1.- Desmuntatge de les bombes de calor actual. 
2.- Subministrament i muntatge de les bombes de calor noves. 
3.- Adequació de conductes i connexions hidràuliques. 
4.- Instal·lació elèctrica i de control.

El pressupost d’execució material PEM del projecte amb les despeses generals i benefici industrial és 
de 122.964,69 €, i afegint el 21% de l’impost del valor afegit IVA, el pressupost d’execució per contracte 
PEC resultant és de 148.787,27 €.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions mínimes definides en el present plec no s’han de considerar 
en cap cas limitatives, sinó que s’hauran de complementar amb els plecs de prescripcions tècniques 
generals i particulars del projecte bàsic i executiu, els aspectes desenvolupats pels bons usos i costums 
de l’exercici de la professió, i les corresponents normatives aplicables.

L'empresa adjudicatària i les persones tècniques designades i col·laboradores estaran obligades a 
executar les obres objecte del contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la present 
licitació, l’establert en el present plec de prescripcions tècniques particulars (PPTP), en el plec de 
clàusules administratives particulars (PCAP), més les millores i propostes que hagi presentat l’empresa 
adjudicatària en la seva oferta, així com la totalitat de la normativa que sigui d’aplicació en l’àmbit de 
l’execució i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caràcter contractual i serà signat en prova de conformitat per la persona o empresa 
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

Les obres a contractar tenen per finalitat executar el projecte que serveix de base a la present licitació, 
amb les prestacions obligatòries i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, i les obligacions que s’hi 
incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària. 

L’àmbit del projecte comprèn les actuacions corresponents a l’execució de les obres contemplades en el 
“Projecte executiu per la substitució de les bombes de calor del Casal de gent gran i Centre de dia de 
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Les Roquetes, Sant Pere de Ribes”, aprovat per l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Les obres tindran 
lloc en la sala tècnica de la coberta de l’edifici del Casal de la gent gran i Centre de dia, situat en el carrer 
Roger de Flor, 53, al nucli urbà de Les Roquetes.

L’empresa adjudicatària serà responsable de l’execució de les obres i les proves i legalitzacions de les 
instal·lacions que siguin necessàries, i l’Ajuntament es limitarà a disposar de l’estructura tècnica de 
supervisió dels treballs, i en general verificar i assegurar que les prestacions estiguin en condicions de 
satisfer les seves exigències. Com a responsable final l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula en les 
decisions que afectin el contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen de base 
a la licitació, i la resta de documents contractuals.

Els mitjans personals, tècnics, vehicles, equips i maquinària necessaris per a la correcta execució de les 
obres, amb les prescripcions mínimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a càrrec 
de l’empresa adjudicatària. 

També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que 
pugui haver, en els supòsits establerts en el PCAP que regeix la present licitació i d’acord amb la vigent 
normativa en matèria de contractació del sector públic.

Les licitadores tindran accés als carrers i l’entorn de la zona objecte de les obres, i també a la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes o la plataforma de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya, on hi haurà el projecte executiu i la totalitat de la documentació necessària de 
les obres objecte del present contracte. 

Per tant, s’entén que les licitadores del present contracte han accedit i han estudiat el projecte executiu 
i les condicions del contracte, pel que són coneixedores de les obres a executar, les seves 
característiques com a treballs de reforma d’instal·lacions i edificacions ja existents, amb treballs previs, 
enderrocs, desmuntatges, obra civil, grues, electricitat, climatització, gestió de residus, etc. així com el 
percentatge de costos directes i costos indirectes ja inclosos en els preus, i també són coneixedores dels 
accessos a l’àmbit del projecte, pel que es consideren capacitades per assumir de forma satisfactòria la 
correcta execució de les obres d’acord amb el projecte aprovat.

En cap cas, l’adjudicatària podrà al·legar que desconeixia els detalls i l’exterior del projecte executiu, si 
durant l’execució de les obres sorgeixen incidències o problemes deguts a l’entorn, i és necessari corregir 
o modificar aspectes per a una millor execució i funcionament de les obres. 

Per altra banda, en cas que finalment les obres del present contracte es trobin dins d’actuacions 
finançades a través de subvencions de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona o d’altres 
organismes, quedaran incloses en el contracte de l’obra la totalitat dels treballs i actuacions que siguin 
necessàries per tal de complir amb els requisits i les condicions establertes en les subvencions que hagin 
estat finalment concedides. 

3. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execució de les obres serà de noranta (90) dies naturals, els quals contemplen el temps 
d’entrega de materials des de formalització de la petició de 70 dies, i 20 dies per a la substitució i les 
proves, sense perjudici de ser millorats aquests terminis per l’oferta de la contractista. El termini 
d’execució de les obres serà a comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació de 
replanteig, sempre que ja hagi estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per 
l’adjudicatària, o des de la data de l’acta d’inici d’obres.
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La liquidació del contracte de l’obra es produeix un cop s’ha exhaurit el termini de garantia, d’acord amb 
el que estableix l’article 243 de la LCSP, en el moment en què l’òrgan de contractació hagi aprovat la 
liquidació del contracte de l’obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la persona 
responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l’obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions 
de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les funcions de la responsable 
del contracte són:

a) Supervisar el compliment per part de la contractista de les obligacions i condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció específica no 
correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de les obres 
del present contracte i les prestacions pactades.

d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execució de 
les distintes unitats d’obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, en general, tots 
els problemes que es plantegin durant l’execució dels treballs encomanats sempre que estiguin dintre 
de les atribucions que li concedeixi la legislació vigent.

e) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 
informacions i informes que la responsable del contracte consideri procedents, aquesta emetrà un 
informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del 
contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals 
obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

f) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l’acta de recepció.

g) Les que es descriuen al PPTP.

Per als tràmits i actuacions que cal realitzar durant la preparació i execució de les obres, se seguiran els 
terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els 
diferents documents que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldrà aquell termini 
menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldrà complir l’establert en la normativa d’aplicació en 
matèria de contractació i en matèria de les obres de construcció i seguretat i salut.  

5. REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes designarà pel present contracte, una persona representant de 
l’administració entre els seus serveis tècnics. Aquesta representant realitzarà, sense perjudici de les 
atribucions de la responsable del contracte, les funcions següents:

a) Assistir a la comprovació de replanteig i la recepció de les obres.

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execució i de l'oferta tècnica de l’adjudicatària 
i informar per tal que s’incoïn els corresponents expedients de penalització, incidències en l'execució 
incidències en l'execució (modificacions, pròrrogues, etc.), i, si escau resolució anticipada.
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c) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte; com poden ser: assistir a les 
visites d’obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l’execució de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execució del 
contracte.

e) Comunicar a la direcció facultativa totes aquelles incidències que tot i no ser qüestions purament 
tècniques, poden ser considerades com a incompliment de les condicions establertes en el PCAP o 
en el present PPTP, o en les clàusules contractuals.

f) Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de serveis i departaments de l’Ajuntament que pugin 
resultar afectats per l’execució de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a les persones veïnes i altres afectades.

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en l’obra, 
direcció d’obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc.

i) Mantenir informats als seus superiors i a l’equip de govern de les incidències i els aspectes relatius 
a l’execució de les obres.

6. REPRESENTANT DE L’ADJUDICATÀRIA

L’adjudicatària estarà obligada a disposar d’una persona que el representi davant l’Ajuntament de Sant 
Pere de Ribes, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà 
de les relacions amb l’administració i serà la delegada de l’adjudicatària.

7. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte la contractista 
haurà de lliurar almenys la següent documentació:

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, la contractista resta obligada 
en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de 
maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció.

- Pla de gestió de residus, d’acord amb el RD 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició, la contractista resta obligada a redactar el Pla de gestió de residus. Per 
tal d’uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l’estudi de gestió de residus del 
projecte, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits 
en els textos legals de referència, altres accions complementàries per contribuir a millorar la gestió i 
la traçabilitat dels residus.

- Pla de treball amb el cronograma i dates ajustades al termini d’execució de les obres.

- Pla de desviaments d’obra i senyalització provisional.

- Pla de control de qualitat, amb la memòria descriptiva del procediment i organització del control de 
qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d’assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents i aquells que es lliurin, s’hauran d’ajustar a l’oferta tècnica presentada per 
l’empresa adjudicatària en la licitació del contracte.
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Per altra banda, es podrà demanar durant qualsevol moment de l’obra:

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars a emprar durant l’execució dels treballs.

- Relació nominal de les persones treballadores que prestaran el servei, així com la seva categoria 
professional i número d’afiliació a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificació.

- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal de l’obra.

- Justificant de recepció de totes les persones treballadores que vagin a prestar els seus serveis en 
l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats.

- Certificats d’aptitud mèdica de les treballadores que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquelles persones treballadores que 
hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT

En aplicació de l’estudi de seguretat i salut, la contractista resta obligada en l’elaboració d’un Pla de 
seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció.

La contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a 
comptar des de la formalització del contracte.

La persona coordinadora de seguretat i salut ha d’emetre un informe sobre l’aprovació del Pla de 
seguretat i salut elaborat per la contractista.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia de la coordinadora de seguretat i salut, es requerirà 
a la contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de 
defectes o omissions, se li facin avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable de la coordinadora en matèria de seguretat i salut s’elevarà 
a l’òrgan corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de treball, sempre 
abans de l’inici de l’obra.

El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat en el decurs de l’obra pla contractista en funció del procés
d’execució de l’obra, de l’evolució del treball i de les possibles incidències o modificacions que puguin
sorgir al llarg de l’obra però sempre caldrà l’aprovació expressa de la coordinadora en matèria de 
seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

La contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de 
prevenció de riscs laborals siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les
obres de construcció.

9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG

Dins d’un termini no superior a un mes, des de la data de formalització del contracte, excepte casos 
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència de 
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la contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que serà 
signada per la contractista, per la direcció facultativa de l’obra i pel representant de l'administració.

10. INICI D’OBRES

L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que 
el Pla de seguretat i salut no estigués aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi l’acta 
d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació 
de l’aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d’execució d’aquesta obra començarà 
a comptar des de la data de formalització de l’acta d’inici d’obres.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d’iniciar les obres, la contractista tindrà l’obligació d’efectuar la comunicació d’obertura del centre 
de treball a l’autoritat laboral competent, d’acord amb el què s’estableix a l’article 7.2 de la Llei 25/2009 
de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés 
a les activitats de serveis i el seu exercici.

12. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

Mitjans personals

L’empresa adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal contractat:

- Responsable del contracte: persona delegada amb experiència mínima de 2 anys acreditable en 
obres d’instal·lacions de climatització i ventilació, interlocutora directa amb la direcció facultativa i els 
serveis tècnics de l’Ajuntament, reunions periòdiques, gestió general del contracte, etc.

- Cap d’obra: amb formació en enginyeria industrial, enginyeria tècnica industrial, arquitectura, 
arquitectura tècnica o titulacions acadèmiques equivalents o amb una experiència mínima de 2 anys 
acreditable en obres d’instal·lacions de climatització i ventilació en edificis, i amb dedicació mínima 
de 5 hores setmanals durant l’execució de l’obra i durant les proves. Amb coneixement exhaustiu dels 
treballs, instal·lacions, control de l’execució, control del pla d’obra, pressupost, contractacions, 
companyies, seguretat, prevenció, i assistència a les visites d’obra i d’informació a Ajuntament o veïns 
acordades. En especial, la persona cap d’obra haurà d’assistir a les reunions informatives que 
l’Ajuntament organitzi, tant en l’execució de les obres com en la seva preparació, en els horaris que 
fixi l’Ajuntament.

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb almenys la categoria d’oficial primera en instal·lacions 
elèctriques o tèrmiques, amb una experiència professional mínima de 2 anys acreditada en obres 
d’instal·lacions de climatització i ventilació en edificis, i amb dedicació completa a l’obra. Amb 
coneixement dels treballs i la seva planificació, organització i coordinació dels diferents professionals 
que intervenen a l’obra, tasques de recursos preventius, assistència a les visites d’obra acordades. 
En especial, la persona encarregada d’obra haurà d’assistir a les reunions informatives que 
l’Ajuntament organitzi, tant en l’execució de les obres com en la seva preparació, en els horaris que 
fixi l’Ajuntament.
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- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiència mínima d’1 any 
acreditable en obres d’instal·lacions de climatització i ventilació en edificis, i amb la dedicació 
necessària segons l’estudi de seguretat i salut. Amb coneixement exhaustiu dels temes de seguretat 
i salut a les obres, assistència a les visites d’obra acordades amb la coordinació de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats d’acord amb la justificació de 
preus del projecte executiu, essent les oficials primera amb experiència mínima de 2 anys acreditable 
en obres d’instal·lacions, i amb les dedicacions necessàries per a la correcta execució de les obres i 
les seves especialitats, segons el projecte executiu que serveix de base a les mateixes i les condicions 
del contracte.

- Personal administratiu: redacció i lliurament dels documents de l’obra, croquis i plànols, tràmits 
administratius, certificacions, factures, gestió telefònica, incidències, etc.

La responsable del contracte i el personal administratiu s’imputaran a les despeses generals.

El personal que executi les obres haurà de disposar dels coneixements tècnics adequats, així com també 
de la qualificació i la formació individual necessària. S’haurà de presentar a les instal·lacions degudament 
equipat i uniformat, i amb la identificació o acreditació corresponent.  

Sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de 
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que 
tingui capacitat per a la seva execució. Així doncs, s’admetrà per exemple que la persona cap d’obra faci 
també les funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificació i capacitat 
necessàries, i es justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball i documents previs a 
l’execució de les obres.

Mitjans auxiliars

Els mitjans tècnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execució de les obres, segons el 
projecte tècnic que serveix de base a les mateixes i les instruccions de la direcció facultativa, en ser 
obres que s’executen en un carrer ja existent de poca amplada i amb cases habitades. 

La maquinària, equips i eines que la contractista ha d’aportar a l’obra, estaran en perfecte estat d’ús i 
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i hauran 
d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, 
disposaran dels permisos de circulació i assegurances que corresponguin, així com també compliran els 
requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de riscos laborals.

Així mateix, la direcció facultativa podrà rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina que al seu judici no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, o que provoqui 
vibracions per sobre de les permeses en els habitatges del carrer, amb independència del compliment 
de la normativa vigent.

13. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATÀRIA

La contractista executarà les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin 
necessaris per a la correcta execució de les mateixes. A més de les assenyalades en els plecs de 
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prescripcions tècniques generals i particulars del projecte de l’obra, seran a càrrec de l’adjudicatària, 
entre d’altres, les següents despeses:

Llicències permisos i autoritzacions

Tots el permisos i les llicències necessàries per a l’execució de l’obra, tant d’organismes públics com 
privats, seran tramitats i obtinguts per la contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, 
servituds i llicències municipals.

Serveis afectats i provisionals

L’adjudicatària sol·licitarà a les corresponents companyies, la informació sobre els serveis afectats en 
l’àmbit de l’obra, abans de l’inici dels treballs.
 
Tanmateix, assumirà els treballs necessaris en les instal·lacions d’aigua, electricitat, enllumenat, 
telecomunicacions, i en la totalitat de les connexions provisionals que siguin necessàries, per tal de portar 
a terme una correcta execució de l’obra, excepte que des de l’Ajuntament es permeti utilitzar 
ocasionalment algun dels subministraments del mateix edifici.

Pla de control de qualitat

Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obra i 
dels informes específics que s’emetin per ordre de la direcció de l’obra (responsable del contracte), que 
resultin pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’empresa adjudicatària (contractista) i es considera 
que estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris amb un percentatge 
d’almenys el 1% del pressupost d’execució material.

No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte de la contractista, les despeses 
derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en 
l’execució de l’obra.

Habilitació espai tancat

La contractista, en cas que la direcció facultativa o l’Ajuntament ho considerin oportú, estarà obligada a 
habilitar un espai tancat que es destinarà exclusivament a oficina tècnica on es podran celebrar reunions 
amb la direcció facultativa (responsable del contracte), amb el representant de l'administració i personal 
que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau.

Aquesta oficina haurà de disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i aquells
elements tècnics que siguin necessaris. El cost d’instal·lació d’aquesta oficina, així com la resta de 
serveis requerits per la normativa, serà a càrrec de l’empresa adjudicatària.

Cartells i comunicació

Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació dels cartells anunciadors de l'obra en un lloc 
visible que determinaran els serveis tècnics municipals. Els cartells o rètols comunicatius que siguin 
necessaris s'ajustaran als models i les condicions tècniques indicades per la direcció facultativa i d’acord 
amb les indicacions dels organismes que hagin atorgat una subvenció, com poden ser la Generalitat de 
Catalunya o la Diputació de Barcelona. 
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Així mateix, la contractista haurà de retirar els cartells i altres rètols com a màxim un mes més tard de la 
recepció de les obres, transcorregut aquest termini l’Ajuntament els podrà retirar a càrrec de 
l’adjudicatària d'acord amb les condicions establertes al PCAP.

Serà d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació dels cartells, senyals informatives i l’enviament 
de cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer 
efectiva la bona execució de l’obra així com la bona relació amb la ciutadania) que la direcció facultativa 
o els serveis tècnics municipals considerin necessari.

Neteja

L’adjudicatària haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el 
que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcció facultativa, i també dels serveis 
tècnics de l’Ajuntament.

L’adjudicatària haurà de fer una neteja final de l’obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de vehicles o 
maquinària per l'execució de les obres.

L’adjudicatària estarà obligada a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i 
muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte, així 
com la correcta gestió dels residus d’acord amb la normativa d’aplicació.

Senyalització provisional i seguretat viària

La contractista està obligada a instal·lar, al seu càrrec, els senyals necessaris per indicar l’accés a l’obra, 
la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant 
en la zona esmentada com en els seus límits i immediateses.

En cas que en el subministrament i transport d’equips sigui necessari fer desviaments de trànsit serà 
d’obligació a càrrec de l’adjudicatària la col·locació de tota la senyalització i mesures de seguretat viària 
necessàries per una correcta execució com poden ser balises, tancaments tipus “new jersey”, rivises, 
plataformes, semàfors provisionals, senyalitzadors, etc. d’acord amb les indicacions de la direcció 
facultativa, i dels serveis tècnics de l’Ajuntament si s’escau.

Aquestes tasques s’hauran de realitzar també en horari nocturn, a càrrec de l’adjudicatària, en cas que 
la direcció facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulació de persones i vehicles, 
i per l’interès general.

Legalitzacions

Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l’acta de recepció de les obres, la 
contractista estarà obligada a tramitar la legalització de les instal·lacions i escomeses executades o 
modificades (per exemple les xarxes de baixa tensió, instal·lacions tèrmiques, enllumenat públic, aigua, 
sanejament, xarxes de serveis, etc.) davant els organismes competents.

Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions executades són a càrrec de 
l’adjudicatària, tant si està com una partida separada com si no, entenent que serà un concepte inclòs a 
les despeses generals, i per tant, dins els preus del projecte.

Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta relació sigui 
limitant, la redacció dels projectes i documents tècnics corresponents, certificats d’instal·lació, contractes 
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inicials de manteniment, sol·licitud de legalització davant els organismes corresponents, direcció dels 
treballs, pagament de taxes i visats, etc. 

Totes les instal·lacions s’han d’entregar correctament i degudament contractades. La documentació 
aportada inclourà el justificant del pagament dels drets d’escomesa i les despeses necessàries per fer
l’escomesa i les legalitzacions que corresponguin.

Per a procedir a la contractació de la instal·lació, l’adjudicatària durà a terme tots els tràmits amb les 
companyies subministradores. L’Ajuntament s’encarregarà de donar a l’adjudicatària autorització escrita 
per a poder contractar en nom seu les noves instal·lacions si s’escau davant les companyies 
subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per part de l’Ajuntament, es gestionarà si s’escau el 
canvi de compte d’abonament de les pòlisses vinculades a les obres en qüestió.

Altres despeses

A més de les despeses que s’han esmentat, en general, en el preu del contracte es consideraran inclosos 
de forma enunciativa no limitativa els següents conceptes: 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, amb excepció de 
l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 
- Despeses corresponents a realització d’estudis topogràfics i/o geològics dels terrenys.
- Despeses que s’originin en el replanteig, programació, projecte constructiu, reconeixements i assaigs, 
control de materials, control d’execució, proves, recepció i liquidació de l’obra.
- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del òrgan competent.
- Despeses de compliment de la senyalització d’obres que li sigui d’aplicació.
- Despeses de permisos o llicències propis de la contractista necessaris per a l’execució de les obres, a 
excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.
- Conservació i policia de l’obra durant la seva execució.
- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinària.
- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes i instal·lacions.
- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament.
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia 
elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de presa de corrent, 
comptadors i altres elements.
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les necessàries, 
previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte.
- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i zones 
limítrofes afectades per les obres.
- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins 
d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona d’obres, compreses zones 
d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l’acabament de l’obra.
- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.
- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin a la realització dels treballs.
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- El subministrament, col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les 
zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra, la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a 
tercers, amb especial atenció al trànsit.
- Les tanques d’obres i la protecció en relació a la perillositat i les molèsties produïdes per les obres.
- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra.
- Despeses derivades de les connexions de serveis definitius d’electricitat, aigua, gas, telèfon i xarxes 
de comunicació per a la correcta explotació de les obres objecte del contracte, d’acord amb les potències, 
consums i característiques definides en els projectes. Aquestes despeses fan referència als drets de 
connexió de les companyies subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva 
materialització. 
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en els projectes, i de la 
redacció i visat dels projectes elèctrics, aparells elevadors, projectes de recipients a pressió, etc. 
- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment dels equips 
electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres documents de caràcter tècnic 
vinculats a l’execució de les obres. 
- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram existent. 
- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals normals (pluges, 
tempestes, inundacions, ventades, etc.). 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla de Treballs i el termini acordats, llevat que 
l’adopció de les esmentades mesures es produeixi a petició de l’Ajuntament i sigui motivada per retards 
no imputables a la contractista. 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 
extraordinàries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment pel trànsit. 
- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten 
del projecte i les condicions del contracte. 
- Les despeses d’elaboració de la Memòria Final de l’obra, prevista en la Llei 3/2007 de 4 de juliol, de 
l’Obra Pública, si s’escau. 
- La totalitat de les despeses generals de l’empresa i el benefici industrial de la contractista, ja que estan 
incloses amb els percentatges del 13 i 6% respectivament sobre el PEM de les obres.
- Els tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que siguin d'aplicació, així com la totalitat de les despeses 
que s'originin per al contractista com a conseqüència del compliment de les obligacions contemplades 
en el present plec i que es contemplin en el contracte.

14. CERTIFICACIONS

La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d’obra 
executades i acceptades en el mes anterior. La contractista podrà presenciar la realització d’aquests 
mesuraments.

Les certificacions, i conseqüentment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caràcter de 
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de l’amidament final sense 
que comporti de cap manera l’aprovació i recepció de les obres que comprengui. En el transcurs de 
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l’obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida, en 
cadascuna de les certificacions mensuals.

Les partides alçades s’hauran de justificar, i s’abonaran els amidaments realment executats, i en cas de 
companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumarà les despeses 
generals i benefici industrial. 

Per a les obres o parts d’obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar 
posteriorment i definitiva ocultes, la contractista està obligada a avisar a la direcció facultativa amb la 
suficient antelació a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, 
aixecant els plànols que les defineixen, la conformitat dels quals la subscriurà el representant de la 
contractista o el seu cap d’obra. A falta d’avís previ, la contractista queda obligada a acceptar les 
decisions de la propietat sobre aquests elements ocults.

15. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat d’obra no 
inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost, es formularà entre 
l’adjudicatària i la direcció facultativa segons el projecte executiu, amb el vistiplau, indispensable, dels 
serveis tècnics municipals, en un nou preu contradictori, diligència de la qual s’aixecarà l’oportuna acta, 
que s’haurà d’aprovar per l’òrgan competent.

Aquest preu contradictori s’ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els 
preus simples de mà d’obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant 
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si això no fos possible s’escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a 
continuació, atenent a l’ordre de prioritat que decideixi la direcció facultativa.

1. Quadres de preus del projecte
2. Preus de referència d’urbanització ITEC-2024
3. Preus de referència d’enginyeria civil ITEC-2024
4. Preus de referència d’edificació ITEC-2024
5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2024
6. Preus de referència de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC-2024

En qualsevol cas, per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d’execució material ITEC 
més recent per a la província de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja 
sigui pel volum d’obra o per qualsevol altra circumstància.

16. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA

La contractista encarregada de l’execució de l’obra haurà de facilitar a la direcció facultativa de l’obra les 
dades necessàries per tal que aquesta pugui elaborar el projecte “as built” o la documentació final d’obra 
a lliurar a l’Ajuntament.
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El projecte d’obra executada ha d’incorporar almenys una memòria, plànols i els documents del control 
de qualitat, pel que la contractista facilitarà com a mínim la següent documentació, sense que aquesta 
sigui limitadora:

- Aixecament topogràfic, plànols i representacions gràfiques que permetin definir geomètricament les 
obres, els seus elements i la seva posició tal com han quedat finalment executades, incloent totes les 
notes i observacions necessàries que indiquin aspectes singulars, informació rellevant, i els tipus de 
materials dels elements que integren l’obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de característiques, manuals, etc.

- Fotografies del seguiment de l’execució de l’obra amb les seves dates, i de l’estat final.

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han 
aportat amb dades, adreça i telèfon de contacte.

- Certificats d’instal·lacions i contractes de manteniment, si s’escau.

- Documents de legalització de les instal·lacions, si s’escau.

- Documentació acreditativa que s’ha donat compliment dels criteris d’adjudicació en cas que s’hagin 
ofert en el procediment de licitació.

Tanmateix, la contractista lliurarà en la posada en servei de les instal·lacions, la totalitat de manuals de  
manteniment i les guies d’ús i d’instruccions de les bombes, variadors, telegestió, i de la totalitat dels 
equips i elements instal·lats.

17. TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia d’un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert l’adjudicatària si 
fos superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres.

Durant el període de garantia la contractista està obligada a reparar o corregir, al seu càrrec, totes les 
deficiències que es puguin observar en l’obra executada, amb independència de les conseqüències que 
puguin derivar de les responsabilitats en què hagi pogut incórrer, d’acord amb el que estableixen els 
plecs i documents del present contracte i la LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció facultativa de 
l’obra, d’ofici o a instàncies de la contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si aquest 
fos favorable, la contractista quedarà rellevada de tota responsabilitat, exceptuant el que està disposat 
en la LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si 
escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el termini de seixanta dies. 

En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiències en 
l’execució de l’obra i no a l’ús del construït, durant el termini de garantia, la direcció facultativa procedirà 
a dictar les oportunes instruccions a la contractista per a la deguda reparació del construït, concedint un 
termini per a això durant el qual continuarà encarregada de la conservació de les obres, sense dret a 
percebre quantitat alguna per ampliació del termini de garantia.

18. ORGANITZACIÓ DEL CONTRACTE
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18.1. Documentació de treball facilitada per l’Ajuntament

Per a exercir les seves funcions i obligacions, l’Ajuntament facilitarà a la contractista, a la direcció de 
l’obra i la resta de persones tècniques facultatives l’accés a la següent documentació, si existeix:

- Projecte bàsic i executiu de les obres.
- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte.
- Contracte d’execució de les obres entre l’Ajuntament i la contractista.
- Oferta de la contractista adjudicatària de l’execució de les obres.
- Models en format paper i suport informàtic generats per l’Ajuntament.
- Qualsevol altra documentació discrecional que es consideri oportuna.

18.2. Relacions amb l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes comunicarà, prèviament a l’inici de les obres, a la contractista i a la 
direcció facultativa (direcció d’obra, direcció d’execució d’obra i coordinació de seguretat i salut) el nom 
de la persona tècnica responsable municipal del contracte, que serà la interlocutora prioritària en totes 
les comunicacions i consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots 
els seus aspectes. 

En general, la persona tècnica interlocutora de les obres amb l’Ajuntament serà la persona directora de 
l’obra, responsable del contracte, qui té assignada la tasca de coordinació de la contractista i l’equip 
tècnic facultatiu.

La direcció de l’obra transmetrà qualsevol aspecte que consideri necessari a l’Ajuntament mitjançant els 
diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, document 
escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu 
electrònic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, l’Ajuntament transmetrà les seves ordres i comentaris a la direcció d’obra utilitzant 
els mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i requeriments dirigides 
a l’Ajuntament per part de les persones tècniques en relació al contracte i obra es faran a través de la 
responsable municipal del contracte, que alhora podrà delegar algunes de les seves funcions, si escau, 
en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicarà prèviament.

En qualsevol cas, per qualsevol documentació dirigida a l’Ajuntament, s’haurà informat prèviament a la 
persona tècnica responsable del contracte, i se li enviarà còpia dels documents.

En el decurs de l’execució de l’obra, l’adjudicatària podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions 
complementàries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a la persona tècnica responsable 
municipal. 

L’Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense que 
la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de 
defectes, mancances o retards en l’execució de l’obra, donat que és obligació de l’adjudicatària dirigir 
els treballs sense més aportacions per part de l’Ajuntament que les que figuren en aquest plec de 
prescripcions tècniques i resta de documentació que forma part del contracte.
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18.3. Relacions amb la direcció facultativa

Les persones tècniques facultatives podran utilitzar diverses formes de comunicació (verbal, correu 
electrònic, etc.) per transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caràcter vinculant del contracte, tot i que 
caldrà reflectir i relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres d’ordres 
i assistències, llibres d’incidències, etc. segons correspongui.

En cas d’urgència o discrepància per part de la contractista, les ordres s’hauran de concretar de forma 
immediata digitalment, ja sigui mitjançant correu electrònic o a través de dispositius mòbils com telèfons, 
i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en còpia de la tècnica 
responsable municipal o en qui aquesta delegui.

19. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

La responsable del contracte d’obres serà la directora de l’obra. No obstant això, la responsable 
municipal del contracte que designi l’Ajuntament, farà el seguiment global de les obres, i supervisarà el 
control de les mateixes per la posterior acceptació dels treballs objecte del contracte. 

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisió i control, el personal dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament tindrà accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que l’adjudicatària estigui 
elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. A aquests efectes, l’adjudicatària 
facilitarà la revisió dels treballs en curs a la responsable municipal i altres persones tècniques designades 
per l’Ajuntament.

L’incompliment injustificat de les obligacions derivades d’aquest plec per part de la contractista i de les 
persones tècniques facultatives podrà portar a terme l’aplicació de penalitzacions per part de 
l’Ajuntament, i si s’escau, la resolució del contracte.

En cas d’incompliment del contracte, a més del que determina la legislació vigent en matèria de 
contractació, l’Ajuntament es reserva el dret d’executar, amb mitjans propis o mitjançant tercers, 
qualsevol part de l’objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, l’adjudicatària facilitarà les dades 
pertinents amb l’antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que 
cap dels terminis contractuals es vegin afectats.

20. RESPONSABILITATS

Donada la naturalesa del contracte, l’adjudicatària es trobarà inscrita en els registres i classificacions 
necessàries davant els organismes que correspongui. En cas que l’adjudicatària sigui un persona 
jurídica, haurà de justificar la seva constitució com a societat professional, l’objecte social de la qual sigui 
l’execució d’obres amb la capacitat i solvència requerida.

L’empresa estarà inscrita com a empresa instal·ladora i mantenidora d’instal·lacions elèctriques de Baixa 
Tensió, instal·lacions tèrmiques, gasos combustibles, i resta de registres segons la tipologia de les 
instal·lacions, amb les categories que siguin requerides.

L’autoria dels treballs durant l’execució de les obres recau en l’adjudicatària. Aquest és la responsable 
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dels treballs realitzats.

La contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura per un 
import d’almenys sis cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 
150.000 €, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'adjudicatària. 

En cas de produir-se un fet que derivés en un procés judicial, la contractista es veurà obligada a mantenir 
la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n pugui 
derivar.

La contractista serà responsable, durant l’execució de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o 
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a 
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d’una deficient 
organització, protecció o senyalització de les obres.

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al seu cost de 
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades 
hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb la legislació vigent.

La contractista s’haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per 
que fa a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions 
entre la contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqüències 
derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb la 
contractista.

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions 
emeses per la direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició. 

Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a 
rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal 
executada. No obstant això, la contractista quedarà exempt de responsabilitat quan els treballs 
defectuosos o mal executats siguin conseqüència d’una ordre directa que hagués donat l’Ajuntament.

Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d’incompliment del  contracte 
per part de la contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es 
manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció o ocupació efectiva, de conformitat 
amb l’article 244 de la LCSP.

                                    

http://www.santperederibes.cat/
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Cap de Serveis Socials i Gent Gran

Sant Pere de Ribes, 30 de juliol del 2025
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Enginyer Tècnic Industrial
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