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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
PEL SEGUIMENT I CONTROL DE LES OBRES DEL "PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA SUPRESSIÓ 
DEL PAS A NIVELL PN08 I LA INTEGRACIÓ URBANA I AMPLIACIÓ DE L’ESTACIÓ D’IGUALADA 
DE LA LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 
OBRA CIVIL, VIA, CATENÀRIA I INTEGRACIÓ URBANA. CLAU: PC-FIB-22012.F1" 
 
 
1. Antecedents 
 

D’acord amb l’article segon dels Estatuts d’Infraestructures.cat, el seu objecte social inclou, entre d’altres, 

la realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya i del seu sector públic, de les següents activitats que li sigui encarregades: 

 

− Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l'encàrrec corresponent de l'Administració de la 

Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, execució 

d'obres i tots els serveis i assistències vinculats a l'execució de les obres d'actuacions de construcció, 

conservació, manteniment i modernització de tota mena d'edificacions i d'infraestructures, així com de 

qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar. 

 

− Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral la seva 

execució, amb l'adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne l'execució 

correcta. 

 

− Elaborar estudis i projectes, assistències tècniques i facultatives i prestar assessorament i assistència 

en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en tota mena 

d'actuacions d'edificació i d'infraestructures. 

 

A l’empara del que es preveu en el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el seu 

sector públic i Infraestructures.cat com a mitjà propi personificat, de data 26 d’octubre de 2020, en data 2 

d’agost de 2022, s’aprova l’Acord del Govern, pel qual s’aprova el Programa d’Encàrrec d’Actuacions 

(PEA) de la societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) en relació 

amb les actuacions i aportacions del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 

(actualment, Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica). 

 

En data 3 de juliol de 2025 el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va resoldre aprovar 

el “Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació 

d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, 

catenària i integració urbana”, amb clau: PC-FIB-22012.F1. 

 

I en el marc del Programa d’Encàrrec indicat, en data 9 de juliol de 2025, el Departament de Territori, 

Habitatge i Transició Ecològica va resoldre encarregar a Infraestructures.cat com a mitjà propi personificat 

de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, la gestió del procés de licitació de l’actuació 

“Execució de les obres del Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana 

i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urbana. Clau PC-FIB-22012.F1”, així com adjudicar i 

formalitzar o perfeccionar el contracte i gestionar el seguiment i supervisió integral de la seva execució, 

amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne la correcta execució. 

 

La resolució d’encàrrec preveu que l’actuació pugui ser objecte de cofinançament mitjançant el Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 

FEDER de Catalunya 2021-2027 Objectiu específic 2.8. “Foment de la mobilitat urbana multimodal 

sostenible, com a part de la transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni. 
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2. Objecte del contracte 
 
L’objecte d’aquest contracte és el seguiment i control de les obres del “Projecte Constructiu de la supressió 
del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urbana”, amb clau 
PC-FIB-22012.F1, segons característiques tècniques i condicions definides al projecte constructiu així 
com al Manual pel control i seguiment de l’execució de les obres de túnels urbans. 
 
 
3. Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit 
 
Atès que l’actuació esmentada constitueix una obra de túnels urbans, en virtut de l’article 45 de la Llei 
3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, el promotor de l’obra ha de designar la persona responsable de 
fer el seguiment i el control de l’execució de l’obra. 
 
Pels motius exposats al punt 1 Antecedents d’aquest informe i atesa la insuficiència de mitjans propis per 
portar a terme el servei de seguiment i control de l’obra degut al volum d’obres que són encarregades a 
Infraestructures.cat i la seva dotació de personal, es considera necessari procedir a l'auxili mitjançant la 
contractació amb tercers, amb respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no 
discriminació i igualtat de tracte que es preveuen a la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades és la contractació del servei mitjançant el procediment obert, atès 
que es tracta d’una assistència tècnica amb un import superior a 143.000,00 euros, abans d’IVA. 
 
L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari. 
 
 
4. Lotització del contracte 
 
Als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, aquest contracte NO es divideix en lots. Les taques de 

seguiment i control consisteixen en la comprovació, vigilància i control de l’execució correcte de les obres 

subterrànies executades en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i respecte al medi 

ambient i per motius de coordinació i responsabilitat no és possible subdividir o lotitzar aquest contracte 

de serveis de Seguiment i control d’obres urbanes subterrànies. Per tant, queda justificada la no divisió 

en lots del contracte. 

 

 
5. Pressupost base de licitació 
 

El pressupost base de licitació és de 245.040,05 euros (IVA inclòs), desglossats en 202.512,44 euros (IVA 

no inclòs) i 42.527,61 euros (IVA al tipus vigent del 21%). 

 

Aquest pressupost s’ha elaborat d’acord amb el quadre de preus de referència d’Infraestructures.cat i que 
té en compte l’experiència i dedicació sol·licitada a l’equip tècnic descrit al Plec de Clàusules, i que està 
contrastat amb l’experiència prèvia en el desenvolupament d’aquest tipus d’assistències. 
 
En aquest equip tècnic d’adscripció s’ha inclòs un Adjunt al Responsable del Seguiment i Control de l’obra 
(abreujadament, RSC) per poder començar a formar en el sector de la construcció tècnics amb 
experiència en RSC o direccions d’obra i poder fer el relleu generacional. Els requeriments d’aquest perfil 
són els següents: 
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- Titulació equivalent a la requerida per al RSC 
 - Sense necessitat d'experiència prèvia 
 - Dedicació igual a l’exigida per al RSC 
 
S’ha valorat la presència d’aquest adjunt al RSC durant 12 mesos, considerant aquest temps suficient per 
a completar la seva formació. Com l’objectiu final és la formació de nous professionals i afavorir el relleu 
generacional, s’exigirà una presència continuada de la persona assignada en el període establert amb la 
dedicació exigida. No es podrà substituir l’assignació excepte en casos previstos en la clàusula del PCAP 
per circumstàncies sobrevingudes i no imputables al contractista, i sempre que ho autoritzi 
Infraestructures.cat. Com per a la resta de l’equip, la facturació mensual d’aquest tècnic s’adaptarà a la 
dedicació realment comprovada. 
 
A l’efecte, s’han tingut en compte els costos directes de l’equip (sous, plus i dietes del RSC i del personal 
col·laborador, preveient possibles increments, impostos i quotes de la Seguretat Social o mútues) i uns 
costos indirectes i despeses diverses (despeses generals i d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums 
de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i programari necessaris, etc.). 
 
El pressupost s’ha determinat en base a preus unitaris: SÍ. 
 
El pressupost s’ha estimat en funció dels treballs a realitzar, els costos derivats de l'execució material del 
servei, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial i d’acord amb els preus de mercat vigents. 
 
Per a la determinació del Pressupost base de licitació, s’han considerat els costos directes i indirectes i 
les despeses abans indicades. 
 
En aquests càlculs i pressupost de licitació s’hi troben incloses totes les despeses necessàries per al 
compliment de l’objecte contractual, com ara materials, despeses financeres, transports i desplaçaments, 
taxes i tributs o qualssevol altres que es puguin establir o modificar durant la vigència del contracte, sense 
que es puguin repercutir com a partida complementària. 
 
 
6. Valor estimat del contracte 
 
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com el 
fet que no es preveuen possibles modificacions ni pròrrogues, el valor estimat del contracte als efectes 
de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat, així com l’import total que podria ser retribuït al 
contractista, és de 202.512,44 euros (IVA no inclòs) i es correspon amb el pressupost de licitació (IVA no 
inclòs). 
 
 
7. Termini d’execució.  
 
S’estableix un termini d’execució del contracte de 28 mesos, comptadors a partir de la data de 
formalització de l’Acta de Replanteig de l’obra del Lot 1, més un període de garantia de 24 mesos a 
comptar des de la recepció de les obres. 
 
La previsió d’inici del Contracte és als 6 mesos després de publicació de la present licitació o la data d’inici 
inclosa en el contracte que es formalitzi, si aquesta fos posterior. 
 
 
8. Requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional dels licitadors 
 
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits de solvència que s’hauran 
d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són els següents: 
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Solvència econòmica i financera: 
 
Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import 
no inferior a 150.000,00 Euros. 
 
Solvència tècnica o professional: 
 
Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima del Responsable de Seguiment 
i Control que executarà el contracte: 
 

Titulació:    Tècnic Superior o Màster 
Perfil:     Cap 
Experiència professional mínima: 10 anys 
Dedicació:    50% 

 
Experiència específica: tenen consideració d‘“OBRES SIMILARS” en relació a l’experiència específica 
requerida les següents: 
 

Tipologia:  Obres de túnel en àmbit urbà 
Import mínim:  7.400.000 euros (IVA no inclòs) 

 
 

Es considera que la solvència demanada, s’ajusta als termes establerts als articles 74 i següents de la 

LCSP, i es consideren proporcionats a l’objecte de la licitació. 

 
Per aquesta licitació, per afavorir la concurrència i donada la importància d’una adequada revisió inicial 
del projecte que s’ha de realitzar en el marc d’aquest contracte, s’admet, en relació a l’experiència 
específica, l’autoria de projectes constructius d’obra similar (túnels en àmbit urbà) en els mateixos termes 
que els establerts per la Direcció d’Obres similars (túnels en àmbit urbà) en el  Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) aprovat per a aquesta tipologia de licitació. Per aquest motiu, qualsevol 
referencia que es realitzi al PCAP tipus aprovat per aquesta licitació en relació a la solvència tècnica i a 
criteri de puntuació de  Director d’obra similar  (túnel en àmbit urbà) serà aplicable en els mateixos termes 
a “Autor de projecte constructiu d’obra similar(túnel en àmbit urbà)”. L’import que caldrà indicar com 
acreditatiu d’un treball similar es referirà, en aquest cas, al pressupost de les obres definides al 
corresponent projecte constructiu. 
 
 
9. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri 
respecte del total de criteris a considerar 
 
Considerant l'objecte del contracte es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació 
qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica: 
 

Proposta quantificable amb criteris objectius 75 punts 

1. Oferta econòmica 35,0 punts 

2. Equip tècnic 34,0 punts 

3. Aplicació de la metodologia BIM 6,0 punts   

Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor 23,5 punts 

1. Memòria de Procediments i metodologia 22,5 punts 

2. Millora addicional subjecta a judici de valor: increment de l’equip tècnic amb 
l’adscripció de dos especialistes 

1,0 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL 98,5 punts 
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Atès que s’ha incorporat i valorat dins l’equip tècnic inicial adscrit al contracte la presència d’un Adjunt al 
RSC, la millora d’increment de l’equip amb aquest perfil no serà objecte de valoració. Per aquest motiu, 
la puntuació màxima que pot aconseguir una oferta queda en 98,5 punts. 
 
La puntuació de les proposicions s’efectuarà d’acord amb les directrius que s’indiquen a continuació: 
 
 
A. Proposta quantificable amb criteris objectius: (75 punts) 
 
A.1 Oferta econòmica.(35 punts) 

L’oferta econòmica es puntuarà d’acord amb la fórmula indicada a continuació: 

PEi = 35 – 0,35 * (Bmax - Bi) 
 

On, 
Bi = baixa de l’oferta “i” respecte tipus licitació (expressada en % arrodonida a 2 decimals) 
Bmax = baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en % arrodonida a 2 decimals) 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta “i” en base 35 

 
Altres criteris avaluables amb criteris objectius o mitjançant aplicació de fórmules matemàtiques. 

A.2 Equip tècnic  Responsable de Seguiment i Control (34 punts) 

Es valorarà: 

1 L’increment de dedicació respecte del mínim requerit en l’Apartat 9 del quadre de característiques. 
(0-PDM)) 

La puntuació màxima d’aquest apartat (PDM) és: 

 

PDM = (DT-DM) / 5 

 

On, 

DM: Dedicació mínima del tècnic establerta a la licitació 

DO: Dedicació del tècnic ofertada 

DT = MIN(100, DM+20) 

 

En cas de dedicació exclusiva, PDM=0, i en conseqüència aquest apartat no es valora. 

 

La valoració de l’increment de dedicació s’obtindrà segons el procediment següent: 

 

Puntuació = (DO-DM) / 5,  si DO < DT 

Puntuació = PDM,  si DO >= DT 

 
En el cas en que PDM resulti inferior a 4, la puntuació final del tècnic es veurà afectada pel coeficient 

multiplicador: 

34 / (30+PDM) 
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2 L’experiència específica de l’Equip tècnic (Responsable de Seguiment i Control d’Obra)  (0-29) 

Participació en més de 4 obres similars: 29 

Participació en 4 obres similars:  24 

Participació en 3 obres similars:  19 

Participació en 2 obres similars:  14 

Participació en 1 obra similar:    7 

3 Coneixements en metodologia TCQ (0-1) 

El tècnic justifica coneixements de la metodologia TCQ:  1 

El tècnic no justifica coneixements de la metodologia TCQ: 0 

 
Per aquesta licitació, per afavorir la concurrència i donada la importància d’una adequada revisió inicial 
del projecte que s’ha de realitzar en el marc d’aquest contracte, s’admet, en relació a l’experiència 
específica, l’autoria de projectes constructius d’obra similar (túnels en àmbit urbà) en els mateixos termes 
que els establerts per la Direcció d’Obres similars (túnels en àmbit urbà) en el Plec de clàusules 
administratives particulars (PCAP) aprovat per a aquesta tipologia de licitació. Per aquest motiu, qualsevol 
referencia que es realitzi al PCAP tipus aprovat per aquesta licitació en relació a la solvència tècnica i a 
criteri de puntuació de  Director d’obra similar  (túnel en àmbit urbà) serà aplicable en els mateixos termes 
a “Autor de projecte constructiu d’obra similar(túnel en àmbit urbà)”. L’import que caldrà indicar com 
acreditatiu d’un treball similar es referirà, en aquest cas, al pressupost de les obres defin ides al 
corresponent projecte constructiu. 
 
A.3 Aplicació de la metodologia BIM (6 punts) 

La puntuació s’assoleix en funció de les propostes addicionals d’acció BIM que presenta el licitador. 

 
B. Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor: (23,5 punts) 
 
B.1 Memòria de Procediments i metodologia (22,5 punts) 

Inclourà els següents apartats: 

 1 Procediment de control documental     (0-5) 
 2 Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial   (0-6) 
 3 Procediments de control d’execució     (0-7,5) 
 4 Control d’obra acabada i durant el període de garantia   (0-4) 
 

B.2 Millora addicional subjecta a judici de valor (1 punts) 

1 Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes       (0-1)  
 

Aquests barems es consideren adequadament proporcionals i ponderats, als efectes d’evitar arbitrarietat 
en el procés de valoració. 

 
 
10. Modificacions del contracte 
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No se’n preveuen. 

 

11. Subcontractació 

 

Limitació de treballs que no es podran subcontractar: NO 

 
12. Condicions especials i essencials del contracte 

 

Són condicions especials d’execució del contracte: 
 

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 
subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona física 
amb treballadors contractats. 
 

b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula corresponent del 
Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia de 
licitació. 
 

c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula corresponent del Plec 
de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia de 
licitació, a efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als 
subcontractistes (Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 
30% del preu del contracte). 
 

- Té caràcter d'obligació essencial del contracte: 
 
a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial i als 

seus subcontractistes en cas que el licitador sigui persona jurídica o empresari persona física amb 
treballadors contractats, i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part de 
l’Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte i si no ho fos, tindrà caràcter d’obligació 
essencial del contracte el compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la 
clàusula corresponent del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per 
a aquesta tipologia de licitació. 
 

b) L’adscripció al contracte del Responsable de Seguiment i Control designat, d’acord amb les 
requisits previstos en la clàusula corresponent del Plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació i l’Apartat 9 del quadre de 
característiques. 
 

c) El compliment de la normativa de competència 
 
 

Es considera adequada la regulació establerta al Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) 

tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, així com la previsió de l’establiment de penalitats 

contractuals o resolució del contracte en els supòsits d’incompliment d’aquestes condicions essencials. 

 

 

 

Sergio Castilla Fernández 

Cap de la Gerència de Transports i infraestructures ferroviàries 

 


