Expedient: 20254106
Contracte: 001_25002240
H-155

En relacié amb I'expedient administratiu de contractacio i els plecs que regulen el
contracte d’execucié de les obres per a la instal-laci6 de dos ascensors i un grup
electrogen, desglossats en dos lots, d’acord amb les previsions del PPT i amb mesures
de contractacié publica sostenible, desglossat en dos lots, per un import de
553.135,50 euros (IVA inclos), s’emet el segiient,

INFORME
I.- Legislacio

Se sol:licita I'emissié d’'un informe relatiu a la proposta de la contractacié de I'execucio6 de
les obres per a la instal-lacié de dos ascensors i un grup electrogen, desglossats en dos lots,
d’acord amb les previsions del PPT i amb mesures de contractacié publica sostenible,
desglossat en dos lots:

Lot Objecte

Lot 1 Obres per a la substituci6 dels dos ascensors del nucli vertical
Lot 2 Obres per a la instal-lacié d'un grup electrogen.

Lagerent de I'’Area de Seguretat, Prevenci i Convivéncia ha determinat l'inici de la prestacié
del corresponent expedient de contractacid, en compliment de 'article 28 en relacié amb
I'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (en
endavant, LCSP).

I1. Tipificacié del contracte, objecte i procediment

El contracte es tipifica com a contractes d’obres d’acord amb allé que preceptua I'article 13
LCSP. L’esmentat informe de necessitat i idoneitat raona la no divisio en lots.

La clausula 5 del PCAP estableix, d’acord amb el que preveu I'article 131 en relacié amb els
articles 156 i seglients de la LCSP, que 'expedient de contractacio6 sera objecte de tramitacid
ordinaria i que s’adjudicara pel procediment obert simplificat contingut a 'article 159
apartats 1 al 5.

IIL.- Pressupost de licitacid i valor estimat del contracte

La clausula 2 del PCAP estableix el pressupost base de licitacié per unimportde 553.135,50
euros, [VA inclos, amb el desglossament segiient: 457.136,78 euros de pressupost net i
95.998,72 euros en concepte d’IVA al 21%.



El pressupost desglossat per lots queda de la segiient manera:

N2 LOT PRESSUPOST (IVA | PRESSUPOST

exclos) (IVA inclos)
199.241,54 € 241.082,26 €

OBJECTE / AMBIT D’ACTUACIO

1 Obres per a la substituci6 dels dos
ascensors del nucli vertical
2 |Obres per a la instal-lacié d'un grup
electrogen

TOTAL 457.136,78 € 553.135,50 €

257.895,24 € 312.053,24 €

Igualment, el valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar l'0rgan de
contractacio, el procediment d’adjudicacié i la publicitat, és de 502.850,45 euros, sense
incloure I'lmpost sobre el Valor Afegit .

IV. Terminis d’execucio
Lot1

La durada maxima de I’execuci6 de les obres sera de 30 setmanes (210 dies) comptats des
del dia de la signatura de 'acta de comprovacio6 de replanteig i inici d’obres, d’acord amb el
calendari previst al projecte executiu. Amb caracter previ a 'acta de comprovacié de
replanteig es formalitzara el contracte amb l'adjudicatari de la licitacio.

L’execucid de les obres s’iniciara amb I'acta de comprovacio del replanteig, que es realitzara
en un termini maxim de 21 dies habils després de la formalitzacié del contracte, d’acord
amb allo que determina I'article 237 de la LCSP.

El ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s'adequara al programa de treball aprovat
per I'Administracio.

No s’admetra cap prorroga del present contracte, atés que l'execucié del mateix és
imprescindible que s’executi en el termini maxim establert.

Lot 2

La durada maxima de I’execuci6 de les obres sera de 16 setmanes (112 dies) comptats des
del dia de la signatura de I'acta de comprovaci6 de replanteig i inici d’obres, d’acord amb el
calendari previst al projecte executiu. Amb caracter previ a I'acta de comprovacié de
replanteig es formalitzara el contracte amb I'adjudicatari de la licitacio.

L’execucid de les obres s’'iniciara amb I'acta de comprovacio del replanteig, que es realitzara
en un termini maxim de 21 dies habils després de la formalitzacié del contracte, d’acord
amb allo que determina I'article 237 de la LCSP.

El ritme dels treballs, quant als terminis parcials, s'adequara al programa de treball aprovat
per I'Administracio.



No s’admetra cap prorroga del present contracte, atés que l'execucié del mateix és
imprescindible que s’executi en el termini maxim establert.

V. Requisits de solvéncia

Es obligatoria la inscripcié de les empreses licitadores en el Registre Electronic d’'empreses
licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i
empreses classificades del Sector Public (ROLECE) de I'Estat, d’acord amb la previsio6 de la
disposicid transitoria tercera LCSP, a menys que, d’acord amb la Recomanaci6 de la Junta
Consultiva de Contratacién Publica del Estado de 24 de setembre de 2018, en el suposit del
ROLECE, es pugui acreditar que es té una sol-licitud d’inscripci6é en tramit. La data maxima
de la inscripci6 en el registre corresponent o en el seu defecte i només en el ROLECE, de la
sol-licitud d’inscripcio, és la data final de presentaci6 de proposicions en el procediment de
licitacid.

D’acord amb I'article 77 LCSP, per als contractes d’obres de valor estimat igual o superior a
500.000 euros és requisit indispensable que 'empresari es trobi degudament classificat
com a contractista d’obres dels poders adjudicadors. La classificacié de I'empresari en el
grup o subgrup que en funcio6 de I'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o
superior a l'exigida per al contracte, acreditara les condicions de solvencia per contractar.

Les empreses licitadores o candidates, espanyoles o estrangeres d'Estats que no siguin
membres de la Uni6é Europea, han de disposar de la classificaci6 seglient:

LOT 1:
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
del contracte
] 1 2
LOT 2:
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
del contracte
I 6 2

Als licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unié Europea no se’ls exigeix la
classificaci6o esmentada, sens perjudici de I'obligacié d’acreditar la seva solvencia, d’acord
amb l'article 78 LCSP. En el seu lloc han d'acreditar, els requisits especifics de solvencia
determinats a la clausula 7 del PCAP.

Pel que fa als requisits de solvéncia técnica o professional, d’acord amb la previsié de
I'article 88 de la LCSP, s’ha optat per exigir l'acreditaci6 d’'una experiencia concreta
directament relacionada amb I'objecte del contracte.

VI. Criteris de valoracio de les ofertes



En la clausula 10a del Plec de clausules administratives particulars, d’acord a la previsio6 de
I'article 145 de la LCSP, s’han establert criteris avaluables de forma automatica directament
vinculats a I'objecte del contracte.

D’acord amb el que preveu l'informe de necessitat i idoneitat, en aquest expedient, la
puntuacié que s’atorga pel preu supera el 35% de la puntuacid total prevista al Decret
d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractaci6 publica sostenible, a la Guia de contractacio6
publica social i a la Instrucci6 aprovada en 15-03-2018 en aplicaci6 de la LCSP, atés que les
prestacions que formen part del servei estan molt definides i no és possible introduir més
modificacions de caracter qualitatiu que tinguin un pes equiparable al del preu com a factor
determinant de I'adjudicacié.

VII. Garantia

S’exigeix una garantia definitiva consistent en el 5% del preu de licitacidé del contracte,
IVA exclos. D’altra banda, la clausula 25 PCAP, en relaci6 a la clausula 14 del mateix PCAP,
estableix que un cop efectuada la recepci6 final o conformitat, comencara a cérrer el termini
de garantia, que, de conformitat amb la LCSP sera d'un any (12 mesos).

VIIIL Condicions especials d’execucio

La clausula 20 del PCAP, en relacié a l'article 202 LCSP, conté condicions especials
d’execucid de caracter social, étic o d'un altre ordre i en el sentit previst al Decret d'alcaldia
de 24 d'abril de 2017 sobre la contractaci6 publica sostenible publicat en la Gaseta
municipal del dia 28 d'abril.

IX. Modificacions

D’acord amb les previsions dels articles 203 i seglients LCSP, perfeccionat el contracte,
I’drgan de contractacid el podra modificar per les causes que seguidament s’indiquen.

Causes previstes de modificacio:

e La detecci6 de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqiiencia que, en
'elaboracio del projecte, s'ha treballat en un edifici en us, amb personal, fet que no ha
fet viable l'obertura de registres als cels ras continus ni altres tipus de comprovacions
que afectessin als espais minvant la possibilitat de detectar aquest tipus de vicis.

e Lanecessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a conseqiiéncia
d’indicacions de seguretat. La gesti6 de I'edifici on s’'emmarquen les obres pertany a la
Geréncia de Seguretat i Prevencid, pero les particularitats de seguretat del centre es
possible que puguin variar durant I’execucio6 del contracte.

e Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els
calculs inicials o augment de superficies en fase d'obra.



e Lanecessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a conseqiiéncia
d’'indicacions o noves normatives o per assegurar el bon funcionament de les
instal-lacions i evitar riscos d'afectacions en horaris laborals dels sistemes amb
alimentacid eléctrica.

e Lanecessitat d'instal-lar mitjans auxiliars no previstos per raons de seguretat.

e En cas que es detectin elements estructurals no previstos inicialment que puguin
dificultar el pas d’instal-lacions.

e (Canvis en materials o equips descrits en el projecte per impossibilitat de
subministrament en data, sempre que s’accepti per la direccié facultativa i la propietat,
i compleixin amb igual o superiors condicions tecniques.

e Modificacions de les condicions subministrament previstes al projecte que modifiquin
les instal-lacions afectades.

Aquestes modificacions previstes podran donar lloc a modificacions economiques, amb les
condicions descrites en aquest apartat.

S’estableix un limit maxim de modificaci6 del contracte del 10% de les partides que
integren el projecte. D’acord amb l'article 204 i 101.1 LCSP, aquest import s’ha inclos dins
del valor estimat del contracte, desconeixent-se la quantificacio a priori de les modificacions
a que s’ha fet referéncia en aquest apartat.

En tot cas, I'import maxim de les modificacions de contracte enumerades anteriorment no
podran superar a l'al¢a de forma acumulada, el 10% sobre I'import inicial del contracte.

En cas d’apareixer preus contradictoris sempre hauran de ser preus BEDEC (base de dades
de preus de la construccié de 'ITEC) sobre els quals caldra aplicar la baixa de l'oferta de
I'adjudicatari.

També es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en I'article 205.2
i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

El procediment per aquestes modificacions requerira I'audiéncia al contractista i, si escau,
del redactor del projecte o de les especificacions técniques, i la seva formalitzacié en
document administratiu.

X. Subcontractacio

L'empresa adjudicataria pot subcontractar amb tercers la realitzacio6 parcial de la prestacio
amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP.

D’acord amb la previsié de I'article 215.2.e) LCSP, es considera necessari atesa I’'especial
rellevancia de l'obra que la figura del cap d’obra, 'encarregat d’obra i el recurs preventiu
per aquesta obra recaigui en personal propi de I'empresa i no puguin ser objecte de



subcontractaci6, de forma que hagin de ser executades i realitzades directament i
exclusivament per 'empresa contractista.

L'incompliment d'aquestes estipulacions legals comportara les conseqtiéncies establertes a
I'apartat 3 de I'article 215 LCSP.

XI. Regim especific de penalitzacions en cas de demora en I'’execucié del contracte

En aquest expedient s’ha establert un regim especific de penalitzacié en cas de demora en
I'execucié del contracte, d’acord amb el contingut especificat en I'informe de necessitatia
la clausula 24 del PCAP.

La motivacié d’incloure aquesta mesura de penalitzaci6 es deu a que és essencial i
indispensable acomplir el termini d’execucié i per la finalitzacié de la mateixa en data per
aquest motiu és necessari revisar que s’acompleix I'objectiu mensualment.

XII. Publicitat i Recursos
Es publicara un anunci de la licitacio en el perfil de contractant.

Els anuncis de licitacid, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que han de regir la contractacid; els actes de tramit que decideixin directament o
indirectament sobre I'adjudicacié, determinin la impossibilitat de continuar el procediment
o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets o interessos legitims; els acords
d’adjudicacié d’aquest contracte sén susceptibles de recurs potestatiu de reposicié davant
I'drgan que 1'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat a partir del dia segiient al de la
recepciod de la notificacid, o es pot interposar directament recurs contencids administratiu
davant el Jutjat Contenciés Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats
des del dia seglient al de la recepci6 d'aquesta notificacio.

La publicitat del projecte d’obres i tots els documents que I'integren es restringeix per raons
de seguretat, d’acord amb l'informe de la gerent de seguretat i prevencié que figura a
I'expedienti a la vista del que disposa l'article 21 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparencia, accés a la informaci6 publica i bon govern, que determina com a limit a la
informacié publica aquells casos en qué el coneixement o divulgacié de la informacio
comporti un perjudici a la seguretat publica. Aixi es fa constar a la clausula 6 del PCAP.

XII. Expedient de contractacio

De conformitat amb allo que preveuen els articles 116-120LCSP, en relacié amb la DA32 del
mateix text legal, en el present expedient, referit a la totalitat de 1'objecte del contracte i
tramitat de manera ordinaria, s’acredita:



[) L'eleccio6 del procediment de licitacié.

I1) L’objecte del contracte amb eficiéncia social.

I1I) Informacio de la subcontractacio

IV) Pagament del preu a les empreses subcontractades

V) Els criteris de solvencia técnica o professional, i economica i financera, i els criteris
que es tindran en consideraci6 per a adjudicar el contracte, aixi com les condicions
especials d'execucié del mateix.

VI) Manteniment de les condicions laborals durant la vigéncia del contracte.

VII) El valor estimat del contracte amb una indicacié de tots els conceptes que
l'integren, incloent-hi sempre els costos laborals.

VIII) La necessitat de I'Administracié a la qual es pretén donar satisfaccié mitjancant
la contractacié de les prestacions corresponents; i la seva relacié amb 1'objecte del
contracte, que haura de ser directa, clara i proporcional.

IX) El projecte d’obres i I'acta de replanteig

X) La decisi6 de no dividir en lots I'objecte del contracte.

XIV. Intervencio

Ateés que I'execucid del contracte comportara despeses per I’Ajuntament, s’haura de donar
trasllat a la Intervencié de fons per emetre el corresponent informe en aplicacié del que
estableix I'art. 214 del Text Refés de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aixi com
I'article 17 del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el regim juridic del
control intern en les entitats del sector public local.

XV. Organ competent
L’0rgan de contractacid és la Comissié de Govern, conforme el Decret d’Alcaldia de data 17
de juny de 2023.

XVI. Conclusions

En base al que s’ha exposat, i d’acord amb I'article 117 ila DA 3adela Llei 9/2017, s'informa
favorablement I'expedient de contractaci6 tramitat.

El document original ha estat signat electronicament per:
Marta Follana Piera el dia 15/07/2025 a les 12:15, que informa;
Josep Agraz Pujol el dia 15/07/2025 a les 12:20, que déna conformitat..



