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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
PER A LA DIRECCIÓ CONJUNTA DE LES OBRES DEL "PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA 
SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL PN08 I LA INTEGRACIÓ URBANA I AMPLIACIÓ DE L’ESTACIÓ 
D’IGUALADA DE LA LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA DELS FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. OBRA CIVIL, VIA, CATENÀRIA I INTEGRACIÓ URBANA. CLAU: PC-FIB-22012.F1", I 
DEL "PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL PN08 I LA INTEGRACIÓ 
URBANA I AMPLIACIÓ DE L’ESTACIÓ D’IGUALADA DE LA LÍNIA LLOBREGAT-ANOIA DELS 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ARQUITECTURA I INSTAL·LACIONS 
FERROVIÀRIES I NO FERROVIÀRIES. CLAU: PC-FIB-22012.F2". CLAU: DO.PC-FIB-22012.F1+1 
 
 
1. Antecedents 
 

D’acord amb l’article segon dels Estatuts d’Infraestructures.cat, el seu objecte social inclou, entre 

d’altres, la realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya i del seu sector públic, de les següents activitats que li sigui encarregades: 

 

− Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l'encàrrec corresponent de l'Administració de la 

Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, execució 

d'obres i tots els serveis i assistències vinculats a l'execució de les obres d'actuacions de 

construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d'edificacions i 

d'infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar. 

 

− Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral la seva 

execució, amb l'adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne l'execució 

correcta. 

 

− Elaborar estudis i projectes, assistències tècniques i facultatives i prestar assessorament i 

assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en 

tota mena d'actuacions d'edificació i d'infraestructures. 

 

A l’empara del que es preveu en el conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el seu 

sector públic i Infraestructures.cat com a mitjà propi personificat, de data 26 d’octubre de 2020, en data 

2 d’agost de 2022, s’aprova l’Acord del Govern, pel qual s’aprova el Programa d’Encàrrec d’Actuacions 

(PEA) de la societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) en 

relació amb les actuacions i aportacions del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 

Territori (actualment, Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica). 

 

En data 3 de juliol de 2025 el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va resoldre 

aprovar el “Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació 

de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra 

civil, via, catenària i integració urbana”, amb clau: PC-FIB-22012.F1. 

 

I en el marc del Programa d’Encàrrec indicat, en data 9 de juliol de 2025, el Departament de Territori, 

Habitatge i Transició Ecològica va resoldre encarregar a Infraestructures.cat com a mitjà propi 

personificat de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, la gestió del procés de licitació de 

l’actuació “Execució de les obres del Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la 

integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urbana. Clau PC-FIB-22012.F1”, així com 

adjudicar i formalitzar o perfeccionar el contracte i gestionar el seguiment i supervisió integral de la seva 

execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne la correcta 

execució. 

 



                                                                 

 

 

A la citada resolució d’encàrrec de data 9 de juliol de 2025 el Departament de Territori, Habitatge i 

Transició Ecològica també va resoldre encarregar les Assistències tècniques associades a l’execució de 

les obres del “Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 

ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya. Arquitectura, instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries. Clau PC-FIB-22012.F2”, autoritzant a 

Infraestructures.cat pel que fa al servei de direcció d’obra la licitació, adjudicació i contractació conjunta 

per a les dues fases, però condicionant l’inici de la prestació dels serveis corresponents a l’obra PC-FIB-

22012.F2 a disposar de l’adjudicació de l’esmentada obra de la Fase 2. 

 

La resolució d’encàrrec preveu que l’actuació pugui ser objecte de cofinançament mitjançant el Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 

FEDER de Catalunya 2021-2027 Objectiu específic 2.8. “Foment de la mobilitat urbana multimodal 

sostenible, com a part de la transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni. 

 
 
2. Objecte del contracte 
 

L’objecte d’aquest contracte és la direcció conjunta de les obres del “Projecte Constructiu de la 

supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia 

Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració 

urbana”, amb clau PC-FIB-22012.F1; i del “Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i 

la integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la 

Generalitat de Catalunya. Arquitectura, instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries”, amb clau PC-FIB-

22012.F2, segons les característiques tècniques i condicions definides en els respectius projectes 

constructius així com al Manual de Direcció d’Obra Civil d’Infraestructures.cat. 

 

 
3. Necessitats a satisfer i justificació del procediment de contractació escollit 
 
Pels motius exposats al punt 1 Antecedents d’aquest informe i atesa la insuficiència de mitjans propis 
per portar a terme el servei degut al volum d’obres que són encarregades a Infraestructures.cat i la seva 
dotació de personal, es considera necessari procedir a l'auxili mitjançant la contractació amb tercers, 
amb respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de 
tracte que es preveuen a la Llei 9/2017, de 9 de novembre de 2017, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opció més eficient i eficaç, que assegura la millor 
resposta a les necessitats detectades és la contractació del servei mitjançant el procediment obert 
harmonitzat, atès que l’import del contracte és superior a 221.000,00 euros, abans d’IVA. 
 
L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari. 
 
 
4. Lotització del contracte 
 
Als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, aquest contracte NO es divideix en lots. Les tasques de 
la Direcció d’Obra són la comprovació, vigilància, valoració i control de l’execució correcte de les obres 
contractades en condicions satisfactòries de seguretat, eficiència, qualitat i respecte al medi ambient; i 
per motius de coordinació i responsabilitat no és possible subdividir o fer lots en aquest contracte de 
serveis de direcció d’obres. 
 
 
5. Pressupost base de licitació 
 
El pressupost base de licitació és de 1.831.990,63 euros (IVA inclòs), desglossats en 1.514.041,84 
euros (IVA no inclòs) i 317.948,79 euros (IVA al tipus vigent del 21 %). Aquest pressupost inclou: 



                                                                 

 

 

 

• La Direcció de les obres del “Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la 
integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urbana. Clau PC-FIB-
22012.F1”, amb un pressupost de 1.183.286,36 € (IVA no inclòs) que suposa el 78,15% del 
pressupost de licitació. 

 

• La Direcció de les obres del “Projecte Constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la 
integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya. Arquitectura, instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries. Clau PC-
FIB-22012.F2”, amb un pressupost de 330.755,48 € (IVA no inclòs) que suposa el 21,85% del 
pressupost de licitació. 
 

 
Aquest pressupost s’ha elaborat d’acord amb el quadre de preus de referència d’Infraestructures.cat i 
que té en compte l’experiència i dedicació sol·licitada a l’equip tècnic descrit al Plec de Clàusules, i que 
està contrastat amb l’experiència prèvia en el desenvolupament d’aquest tipus d’assistències. 
 
En aquest equip tècnic d’adscripció s’ha inclòs un Adjunt al Director d’Obra per poder començar a 
formar en el sector de la construcció tècnics amb experiència en direccions d’Obra i poder fer el relleu 
generacional. Els requeriments d’aquest perfil són els següents: 
 

- Titulació equivalent a la requerida per al Director d’Obra. 
 - Sense necessitat d'experiència prèvia. 
 - Dedicació igual a l’exigida per al Director d'Obra. 
 
S’ha valorat la presència d’aquest adjunt al DO durant 28 mesos, considerant aquest temps suficient per 
a completar la seva formació. Com l’objectiu final és la formació de nous professionals i afavorir el relleu 
generacional, s’exigirà una presència continuada de la persona assignada en el període establert amb la 
dedicació exigida. No es podrà substituir l’assignació excepte en casos previstos en la clàusula del 
PCAP per circumstàncies sobrevingudes i no imputables al contractista, i sempre que ho autoritzi 
Infraestructures.cat. Com per a la resta de l’equip, la facturació mensual d’aquest tècnic s’adaptarà a la 
dedicació realment comprovada. 
 
A l’efecte, s’han tingut en compte els costos directes de l’equip (sous, plus i dietes del Director de l’obra i 
del personal col·laborador, preveient possibles increments, impostos i quotes de la Seguretat Social o 
mútues) i uns costos indirectes i despeses diverses (despeses generals i d’empresa, lloguers, 
amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material d’oficines, maquinari i 
programari necessaris, etc.). 
 
El pressupost s’ha determinat en base a preus unitaris: SÍ. 
 
El pressupost s’ha estimat en funció dels treballs a realitzar, els costos derivats de l'execució material 
del servei, les despeses generals d'estructura i el benefici industrial i d’acord amb els preus de mercat 
vigents. 
 
Per a la determinació del Pressupost base de licitació, s’han considerat els costos directes i indirectes i 
les despeses abans indicades. 
 
En aquests càlculs i pressupost de licitació s’hi troben incloses totes les despeses necessàries per al 
compliment de l’objecte contractual, com ara materials, despeses financeres, transports i 
desplaçaments, taxes i tributs o qualssevol altres que es puguin establir o modificar durant la vigència 
del contracte, sense que es puguin repercutir com a partida complementària. 
 
 
6. Pressupost màxim per a la redacció de projectes modificats. 
 



                                                                 

 

 

Atès que aquesta prestació té caràcter condicional, el seu import es determinarà en el moment en que 
eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat de l’obra, que es dirigeix de la 
següent manera: es calcularà d’acord amb la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de 
Projectes Modificats. Obra Civil”, independentment de que les modificacions suposin una variació del 
preu inicial del contracte d’obres S’estableix un pressupost màxim per a l’execució d’aquesta prestació 
amb caràcter fixe del 20% de la licitació, equivalent a 302.808,37 euros (IVA no inclòs) que serà 
considerat en el valor estimat del contracte. 
 
Per tant, ateses les característiques d’aquesta prestació, aquesta no es computa en el pressupost de 
licitació, i no està sotmesa a oferta. 
 
 
7. Valor estimat del contracte 
 
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, i el valor 
de l’eventual redacció de projectes modificats, així com el fet que no es preveuen altres possibles 
modificacions ni pròrrogues, el valor estimat del contracte als efectes de determinar el procediment 
d'adjudicació i la publicitat així com l’import total que podria ser retribuït al contractista, és 1.816.850,21 
euros (IVA no inclòs), d’acord amb el següents desglossament: 
 
- Pressupost base de licitació: 1.514.041,84 euros (IVA no inclòs). 
- 302.808,37 euros (IVA no inclòs), com a import màxim, en el cas que eventualment pugui sorgir la 
necessitat de redactar projectes modificats de l’obra. 
 
 
8. Termini d’execució 
 
S’estableix un termini d’execució del contracte de 28 mesos (en virtut de la planificació global de l’obra, 
inclosa al projecte constructiu de la Fase 1), comptadors a partir de la data de formalització de l’Acta de 
Replanteig de l’obra del Lot 1 de la Fase 1. La fase 2 està previst iniciar-se 9 mesos després de l’inici de 
la fase 1 amb un termini de 18 mesos. 
 
La previsió d’inici del Contracte és als 6 mesos després de publicació de la present licitació o la data 
d’inici inclosa en el contracte que es formalitzi, si aquesta fos posterior. 
 
 
9. Requisits de solvència econòmica i financera i tècnica o professional dels licitadors 
 
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, els requisits de solvència que 
s’hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són els següents: 
 
Solvència econòmica i financera: 
 
Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un 
import no inferior a 150.000,00 Euros. 
 
Solvència tècnica o professional: 
 
Titulació professional, perfil (especialitzat), experiència i dedicació mínima del Director de l’Obra que 
executarà el contracte: 
 

Titulació:    Tècnic Superior o Màster 
Perfil:     Cap 
Experiència professional mínima: 10 anys 
Dedicació mínima:   100% 

 



                                                                 

 

 

Experiència específica: tenen consideració d‘“OBRES SIMILARS” en relació a l’experiència específica 
requerida les següents: 
 

Tipologia: Obra d’infraestructura ferroviària en entorn urbà. 
Import mínim:  7.400.000 euros (IVA no inclòs). 
 

Es considera que la solvència demanada, s’ajusta als termes establerts als articles 74 i següents de la 

LCSP, i es consideren proporcionats a l’objecte de la licitació. 
 
 
10. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada 
criteri respecte del total de criteris a considerar 
 
Considerant l'objecte del contracte es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en 
relació qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica: 
 

Proposta quantificable amb criteris objectius 75 punts 

1. Oferta econòmica 35,0 punts 

2. Equip tècnic 30,0 punts 

3. Aplicació de la metodologia BIM 6,0 punts 

4. Compromís de desplaçaments amb baixes emissions 4,0 punts 

  

Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor 23,5 punts 

1. Memòria de Procediments i metodologia 22,5 punts 

2. Millora addicional subjecta a judici de valor: increment de l’equip tècnic amb 
l’adscripció de dos especialistes 

1,0 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL 98,5 punts 

 
Atès que s’ha incorporat i valorat dins l’equip tècnic inicial adscrit al contracte la presència d’un Adjunt al 
Director d’obra, la millora d’increment de l’equip amb aquest perfil no serà objecte de valoració. Per 
aquest motiu, la puntuació màxima que pot aconseguir una oferta queda en 98,5 punts. 
 
La puntuació de les proposicions s’efectuarà d’acord amb les directrius que s’indiquen a continuació: 
 
A. Proposta quantificable amb criteris objectius: (75 punts) 
 
A.1 Oferta econòmica.(35 punts) 

L’oferta econòmica es puntuarà d’acord amb la fórmula indicada a continuació: 

PEi = 35 * ( 1 - (Oi – Omin) / IL ) 
 

On, 
 

- PEi = Puntuació econòmica de l’oferta 
- Oi = Import de l’oferta corresponent a la DIRECCIÓ DE LES OBRES, Apartat 2 (A.1) del 

quadre de característiques (expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals) 
- Omin = Import de l’oferta més econòmica corresponent a la DIRECCIÓ DE LES 

OBRES, Apartat 2 (A.1) del quadre de característiques (expressat en euros (IVA no 
inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 

- IL = Import de licitació corresponent a la DIRECCIÓ DE LES OBRES Apartat 2 (A.1) del 
quadre de característiques (expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals). 

 
 
Altres criteris avaluables amb criteris objectius o mitjançant aplicació de fórmules matemàtiques. 



                                                                 

 

 

A.2 Experiència dels perfils de l’Equip tècnic de Direcció d’Obra (30 punts) 

Es valorarà: 

 

1 L’experiència dels perfils de l’Equip tècnic de DO en obres similars (0-29): 

L’experiència dels perfils tècnics de l’Equip de Direcció d’Obra (no nominatius) es valora 
mitjançant l’experiència compromesa per a cada perfil tècnic en “Obres similars”. El 
concepte “Obres similars” és el definit a l’Apartat 9 del quadre de característiques, sense 
que en aquest cas es tingui en consideració la limitació d’import. 
 
La valoració es realitza en funció de l’import acumulat corresponent a les “Obres 
similars”, sense que en aquest cas es tingui en consideració la limitació d’import 
associada a les mateixes, finalitzades en els últims 15 anys. 
 
En el cas del Director d’Obra (DO), l’import de les obres corresponents a actuacions 
realitzades on ha participat com a “PM” (Project Manager, Cap d’Unitat d’Assistència 
Tècnica, Cap d’Obra o similar), o com a “ADJ” (Adjunt a la DO), s’afectarà pel coeficient 
0,5. 
 
Aquest import acumulat INCR, que valora l’increment d’experiència sobre les condicions 
de solvència exigides, no integra l’import corresponent a l’obra similar que acredita 
l’esmentada solvència. 
 
La puntuació associada al valor de l’import acumulat INCR és la següent: 

 

INCR < 0,1*IREF                                               0 

0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF                          3 

0,5*IREF <= INCR < IREF                                6 

IREF       <= INCR < 1,5*IREF                          9 

1,5*IREF <= INCR < 2*IREF                           12 

2*IREF    <= INCR < 2,5*IREF                        15 

2,5*IREF <= INCR < 3*IREF                           18 

3*IREF    <= INCR < 3,5*IREF                        21 

3,5*IREF <= INCR < 4*IREF                           23 

4*IREF    <= INCR < 4.5*IREF                        25 

4,5*IREF <= INCR < 5*IREF                           27 

5*IREF    <= INCR                                          29 
 

on IREF és l’import de referència, que és un concepte directament relacionat amb l’import mínim 

definit per requeriment de solvència tècnica de cada tècnic, mitjançant la fórmula establerta a 

l’Apartat 14 del quadre de característiques. 

 

En el supòsit que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es concretin “Obres 
d’especial singularitat”, d’entre la tipologia “d’Obres similars”, s’aplicarà el barem següent 
en comptes del precedent: 
 

INCR < 0,1*IREF                                               0 

0,1*IREF <= INCR < 0,5*IREF                          3 

0,5*IREF <= INCR < IREF                                6 

IREF       <= INCR < 1,5*IREF                          9 

1,5*IREF <= INCR < 2*IREF                           11 

2*IREF    <= INCR < 2,5*IREF                        13 



                                                                 

 

 

2,5*IREF <= INCR < 3*IREF                           15 

3*IREF    <= INCR < 3,5*IREF                        17 

3,5*IREF <= INCR < 4*IREF                           19 

4*IREF    <= INCR < 4.5*IREF                        21 

4,5*IREF <= INCR < 5*IREF                           23 

5*IREF    <= INCR                                          25 

 
Per haver participat en una obra d’especial singularitat d’acord amb la definició de 
l’Apartat 17 del quadre de característiques           +4 
 
Cas que l’obra considerada com d’especial singularitat coincideixi amb la que es designarà per 

acreditar la solvència tècnica o professional, aquesta no serà objecte de valoració. 

 

2 Coneixements de l’equip de Direcció d’Obra en metodologia TCQ 
 

El tècnic justifica coneixements de la metodologia TCQ:  1 
El tècnic no justifica coneixements de la metodologia TCQ: 0 
 
 

A.3 Aplicació de la metodologia BIM (6 punts) 

El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció 
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció BIM 
indicats per Infraestructures.cat, i a més oferta addicionalment més de dues 
Propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el 
Manual BIM d’Infraestructures.cat    6 
 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció 
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció BIM 
indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues Propostes 
d’Acció BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM 
d’Infraestructures.cat    4 
 

El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció 
BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció BIM 
indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una Proposta 
d’Acció BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM 
d’Infraestructures.cat   2 
 

El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectiu bàsics i propostes 
d’acció BIM, on es compromet a desenvolupar els objectius i propostes 
d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, o el licitador no presenta l’annex 
anterior 

       0 
 

 

A.4 Compromís de desplaçaments amb baixes emissions (4 punts) 

La puntuació s’assoleix en funció del compromís del licitador a: 

- Que més de la meitat dels desplaçaments a obra dels tècnics que participaran 
en l’objecte del contracte com a integrants de l’Equip tècnic definit a l’Apartat 9 
del quadre de característiques es realitzin emprant  vehicles amb etiquetes 
ambientals de la DGT 0, o  ECO          4 

 
- Que tots els desplaçaments a obra dels tècnics que participaran en l’objecte del 

contracte com a integrants de l’Equip tècnic definit a l’Apartat 9 del quadre de       2,5 



                                                                 

 

 

característiques es realitzin emprant vehicles amb etiquetes ambientals de la 
DGT 0, ECO, o C 

 
- El licitador no presenta el compromís o no es compromet a cap compromís de 

desplaçament            0 
 
B. Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor: (23,5 punts) 
 
B.1 Memòria de Procediments i metodologia (22,5 punts) 
 
Inclourà els següents apartats: 
 
 1 Procediment de control documental i permisos    (0-5) 
 2 Activitats significatives i fases d’execució d’atenció especial   (0-6) 
 3 Procediments de control d’execució (PPI’s)    (0-7,5) 
 4 Control d’obra acabada i durant el període de garantia   (0-4) 
 
B.2 Millora addicional subjecta a judici de valor (1 punts) 
 

1 Increment Equip tècnic. Fins a 2 Especialistes       (0-1) 
 

 
Aquests barems es consideren adequadament proporcionals i ponderats, als efectes d’evitar arbitrarietat 
en el procés de valoració en el procés de valoració tenint en compte que atès que la prestació del 
contracte té caràcter intel·lectual, es dona compliment a l’article 145.4 LCSP doncs els criteris 
relacionats amb la qualitat representen més del 51% de la puntuació de les ofertes.. 
 
 
11. Modificacions del contracte 
 
No se’n preveuen. 
 
 

12. Subcontractació 

 

Limitació de treballs que no es podran subcontractar: 
 

- La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que l’Autoria 
de dit projecte haurà de recaure necessàriament en el Director d’Obra designat per 
l’Adjudicatari, sense perjudici de l’excepcionalitat per motius d’especificitat tècnica prevista en la 
clàusula 1 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per a aquesta 
tipologia de licitació. 
 
 

13. Condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte 
 
Són condicions especials d’execució del contracte: 

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona física 
amb treballadors contractats. 
 

b) Compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula corresponent del 
Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia de 
licitació. 

 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula corresponent del Plec de 

clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, a 



                                                                 

 

 

efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als subcontractistes (Aplicable al 
contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del preu del contracte). 
 

Aquestes condicions especials s’adeqüen a les previstes a l’article 202 de la LCSP. 

 
- Tenen caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 
a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial i als 

seus subcontractistes en cas que el licitador sigui persona jurídica o empresari persona física 
amb treballadors contractats, i el pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part 
de l’Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte i si no ho fos, tindrà caràcter d’obligació 
essencial del contracte el compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la 
clàusula corresponent del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per 
a aquesta tipologia de licitació. 

 
b) L’adscripció al contracte del Director d’Obra designat, d’acord amb els requisits previstos en la 

clàusula corresponent del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat per 
a aquesta tipologia de licitació i l’Apartat 9 del quadre de característiques. 

 
c) El compliment de la normativa de competència. 

 

 

Es considera adequada la regulació establerta al Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) 

tipus aprovat per a aquesta tipologia de licitació, així com la previsió de l’establiment de penalitats 

contractuals o resolució del contracte en els supòsits d’incompliment d’aquestes condicions essencials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergio Castilla Fernández 

Cap de la Gerència de Transports i infraestructures ferroviàries 


