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Memòria justificativa per a procedir a la contractació mixta d’obres i subministrament 

per a la instal·lació de 47 punts de recàrrega de vehicles elèctric d’accés públic a 

Terres de l’Ebre. 

Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el desenvolupament 

socioeconòmic – Finançat per la Generalitat de Catalunya – Fons de Transició Nuclear – 

Anualitat 2023 

Subprojecte: SMART RURAL EBRETERRITORI - ELECTROMOBILITAT 

Entitat executora: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

Expedient: 265/2025 

Valor base del contracte: 

• Lot 1: Baix Ebre: 713.620,41€ (sense IVA) 

• Lot 2: Terra Alta: 299.927,98€ (sense IVA) 

• Lot 3: Ribera d’Ebre: 465.688,59€ (sense IVA).  

• Lot 4: Montsià: 522.873,93€ (sense IVA) 

Total: 2.002.110,91€ (sense IVA) 
*Aquest import inclou les despeses generals i el benefici industrial. 

Valor total:  

• Lot 1: Baix Ebre: 863.480,70€ (IVA inclòs) 

• Lot 2: Terra Alta: 362.912,86€ (IVA inclòs) 

• Lot 3: Ribera d’Ebre: 563.483,19€ (IVA inclòs) 

• Lot 4: Montsià: 632.677,46€ (IVA inclòs) 

Total: 2.422.554,20€ (IVA inclòs) 

Partida pressupostària: 2025.FTN.170.76200 

Durada:  

• Lot 1: Baix Ebre: 105 dies naturals (15 setmanes) 

• Lot 2: Terra Alta: 63 dies naturals (9 setmanes) 

• Lot 3: Ribera d’Ebre: 77 dies (11 setmanes)  

• Lot 4: Montsià: 84 dies (12 setmanes) 

Responsable Contracte: Àrea d’Acció Climàtica i Territori 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquesta memòria té per objecte justificar la necessitat de contractar, mitjançant procediment 

obert, el servei integral de subministrament, instal·lació, posada en servei i legalització 

administrativa de 47 punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics, dins del marc del 

projecte "Smart Rural Ebreterritori - Electromobilitat" 

Aquest nombre final de punts de recàrrega respon a ajustaments derivats de renúncies de 

diversos municipis participants i a un increment moderat en el cost d’instal·lació respecte a 

l’estimació inicial. 

Aquest procediment de contractació s’emmarca en el Pla per la desnuclearització en la 

transició energètica justa i el desenvolupament socioeconòmic, finançat al 100% per la 

Generalitat de Catalunya amb el Fons de Transició Nuclear i concedit al Consorci de Polítiques 

Ambientals de les Terres de l’Ebre. 

 

2. ANTECEDENTS 

En data 13/09/2024 el COPATE va presentar una sol·licitud de subvenció directa a càrrec dels 

Fons de Transició Nuclear (en endavant FTN) per un import de 4.011.624.36 €. En la mateixa 

sol·licitud presenta dues propostes independents: (I) el Pla d’actuacions per impulsar la 

Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre i (II) l’Smart Rural Ebreterritori – Electromobilitat. 

El Projecte Smart Rural Ebreterritori – Electromobilitat consisteix en l’ampliació de la xarxa de 

carregadors públics incorporant 52 (50 kW o més) noves estacions de càrrega ràpida a les 

actuals 62 (22 kW o més) estacions. 

Finalment, i a causa de la renúncia per part d’alguns municipis a la instal·lació de punts de 

recàrrega, així com per l’increment del cost previst d’instal·lació respecte a l’estimació inicial, 

el nombre total d’estacions de càrrega ràpida a instal·lar queda fixat en 47 punts. 

La proposta contempla dues actuacions: (1) subministrament i instal·lació d’infraestructura de 

recàrrega de vehicle elèctric i (2) adquisició del programari de control i gestió. El cost de les 

actuacions s’ha estimat en 2.735.394,90 euros 

El 23 de desembre de 2024, el Govern autoritza la concessió de la subvenció sol·licitada per 

un import de 4.011.624,36 euros. 

El Pla de Transició Energètica de Terres de l’Ebre, encarregat per l’Institut de 

Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE) al COPATE al 2020 s’estructura en 5 

grans eixos, sent l'eix 3 el que fa referència a la mobilitat sostenible. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

Y5
JD

JT
AZ

YR
ZM

25
C

KH
R

M
EM

F6
X 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
 d

e 
33

 



 

  4 

La mobilitat sostenible, la qual contempla l’electromobilitat, és un eix fonamental per transitar 

cap a un model d’energia més eficient, basat en energies renovables, distribuït i democràtic. 

Afavorir la mobilitat sostenible és crucial, entre altres, per millorar la qualitat de vida dels 

residents, reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i garantir l'accessibilitat als 

serveis bàsics. 

 

La implementació d’una xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics pública, a cadascun dels 

municipis de les Terres de l'Ebre, és una inversió estratègica que contribuirà a la recuperació 

econòmica, la creació d’ocupació i la mitigació del canvi climàtic. El finançament a través dels 

Fons de Transició Nuclear permetrà accelerar la transició cap a una economia més sostenible 

i competitiva, i garantirà que es mantingui el territori a l'avantguarda en l'adopció de 

tecnologies netes i eficients. 

 

 
3. OBJECTE DEL CONTRACTE 

Aquesta memòria tècnica justifica la necessitat de contractar el subministrament i instal·lació 

de la infraestructura de 47 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. L’objecte del present 

contracte és l’ampliació i consolidació de la xarxa pública d’infraestructura de recàrrega 

ràpida per a vehicles elèctrics a les Terres de l’Ebre, mitjançant el subministrament, 

instal·lació, posada en marxa i legalització completa de 47 estacions de recàrrega ràpida. 

Aquesta legalització inclou les tramitacions amb les companyies distribuïdores, l’obtenció dels 

permisos municipals corresponents, la legalització davant la Direcció General d’Energia en 

baixa tensió (BT), així com la inscripció al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat 

Industrial de Catalunya (RITSIC). 

El codi CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la 

Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del 

Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics 

(CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els 

procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, és: 

• CPV: 45317300-5 “Trabajos de instalación eléctrica de aparatos de distribución 

eléctrica” 

• CPV: 31158100-9 “Cargadores de bateries” 

 

4. LA DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP es considera adequada la divisió del contracte en quatre 

lots per ajustar-se a les necessitats del projecte i per garantir una execució òptima. La divisió 

en quatre lots correspon a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre. Aquesta divisió 

permetrà una millor gestió i coordinació de la instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles 

elèctrics, adaptant-se a les particularitats de cada comarca i facilitant la col·laboració amb els 

municipis corresponents. 
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Lots: 

• Lot 1: Comarca del Baix Ebre – 17 punts de recàrrega 

• Lot 2: Comarca de la Terra Alta – 7 punts de recàrrega 

• Lot 3: Comarca de la Ribera d’Ebre – 11 punts de recàrrega 

• Lot 4: Comarca del Montsià – 12 punts de recàrrega 

 

*Els municipis inclosos a cada lot es poden consultar a l’annex 1 on es detallen els diferents 

municipis de cada lot, les coordenades i l’import total de la instal·lació del punt de càrrega per 

cada municipi. 

 

Cada lot inclou la instal·lació de punts de recàrrega en els municipis de la comarca 

corresponent, assegurant una distribució equitativa i una execució eficient del projecte. 

 

Cada empresa licitadora podrà presentar oferta a un, diversos o tots els lots, però només 

podrà resultar adjudicatària com a màxim de dos lots, independentment de la puntuació 

obtinguda en la resta, a excepció dels casos que es detallen en l’apartat 4.2. Regles 

d’adjudicació. 

Aquesta limitació respon a la voluntat de diversificar l’adjudicació entre operadors 

econòmics diferents, reduir el risc de concentració i facilitar una execució més escalable i 

coordinada amb el territori.  
 

4.1. Presentació d’ofertes i priorització per part dels licitadors 

Les empreses licitadores hauran de presentar la seva oferta per cada lot al qual vulguin 

concórrer. En el moment de presentar les ofertes, hauran d’incloure un document específic 

de priorització, on s’establirà un ordre de preferència dels lots als quals concorren, 

numerat de més a menys preferit (exemple: Lot 3 → 1a prioritat, Lot 1 → 2a prioritat, etc.). 

Aquest document de priorització serà vinculant i s’utilitzarà en el procés d’adjudicació per 

determinar l’assignació de lots en cas que una empresa resulti adjudicatària potencial de més 

de dos lots (Annex 2). 

 

4.2. Regles d’adjudicació 

L’adjudicació es farà de forma individual per a cada lot, d’acord amb els criteris 

d’avaluació establerts als plecs. Un cop valorades totes les ofertes, el procediment 

seguirà les següents regles: 

1. Identificació de les millors ofertes: per a cada lot, es determinarà l’oferta amb 

millor puntuació. 

2. Límit màxim de dos lots per empresa: si una empresa obté la millor puntuació 

en tres o més lots, només podrà ser adjudicatària dels dos que hagi indicat amb 

més prioritat en el seu document de priorització. 

Tenint en compte la limitació a l’adjudicació establerta, cap licitador podrà resultar 

adjudicatari de més de dos lots. Només en el cas que s’hagi presentat una única 

oferta, només quedi una empresa admesa, o només quedi una empresa que pugui 

complir amb els requisits per ser adjudicatari, aquell lot s’exceptuarà d’aquesta 
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regla, motiu pel qual una empresa podria resultar adjudicatària de més de dos lots 

en total. 

3. Reassignació de lots excedents: 

o Els lots no adjudicats a aquesta empresa (per superar el màxim de dos) es 

reassignaran a la segona millor oferta d’aquell lot, i així successivament. 

o Aquesta nova empresa haurà de complir els requisits de solvència i no 

haver assolit el límit de dos lots. 

4. Adjudicació de lots no prioritaris en casos justificats: 

o Si una empresa ha posat un lot com a 3a o posterior prioritat, però ja ha 

estat superada en les dues primeres opcions, i és la millor oferta per 

aquest lot, se li podrà adjudicar aquest lot si ha marcat expressament el 

seu consentiment en el document de priorització. 

o Aquesta opció només s’activarà per evitar que un lot quedi desert, i 

sempre dins del límit de dos lots per empresa. 

 

Les empreses no podran renunciar al lot o lots proposats com adjudicataris per poder 

ser proposats adjudicataris d’un altre lot. En aquest sentit, si el licitador no compleix 

amb el requeriment establert a l’article 150.2 de la LCSP no podrà accedir a ser 

adjudicatari d’un altre lot.  

 

En cas d’empat entre ofertes, s’aplicaran els criteris de desempat previstos a l’article 

147 de la LCSP. Aquests inclouen, entre altres, la contractació de persones amb 

discapacitat, la condició d’empresa d’economia social o la disposició de plans 

d’igualtat. Si l’empat persisteix després d’aplicar aquests criteris, es procedirà a un 

sorteig públic entre les ofertes empatades. 

 

 

4.3. Transparència i seguretat jurídica 

Aquest sistema d’adjudicació és coherent amb els principis de transparència, igualtat de tracte 

i eficiència en la gestió pública, i permet una distribució equilibrada de la càrrega d’execució 

del contracte, sense comprometre la qualitat del servei ni l’estratègia territorial del projecte. 

El sistema serà degudament publicat i explicat als plecs administratius i tècnics, i tota 

adjudicació s’ajustarà estrictament al procediment aquí descrit, que forma part integrant de la 

documentació contractual. 

 

 

5. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT 

 5.1. Qualificació del contracte i justificació del procediment 

La forma de tramitació de l’expedient és considera ordinària i el procediment d’adjudicació del 

contracte és obert, en el qual tot empresari podrà presentar una proposició, quedant exclosa 

tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d’acord amb el que preveu l’article 

156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Aquest procediment 

permet una lliure concurrència entre les empreses interessades i garanteix la transparència i 

publicitat necessàries. 
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El contracte té la qualificació de contracte mixt d’obra i subministrament, d’acord amb l’art.18 

LCSP. S’entén per contracte mixt aquell que contingui prestacions corresponents a un altre o 

altres d’una classe diferent. Quan un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o 

més contractes d’obres, subministraments o serveis, cal atenir-se al caràcter de la prestació 

principal. 

En l’apartat següent (5.2. Distribució del pressupost) es detalla el percentatge que ocupa 

cada capítol (obra i subministrament) respecte el pressupost total de l'actuació. L’execució de 

l’obra, amb un percentatge total del 52,51% respecte del total de l’actuació, és considera la 

prestació principal i per tant el contracte mixt passa a regir-se per les normes pròpies dels 

contractes d’obra.  

 

El contracte es divideix en quatre lots, corresponents a les quatre comarques de les Terres 

de l'Ebre, per facilitar la correcta execució de l’objecte del contracte des del punt de vista 

tècnic. Aquesta divisió permet una millor gestió i coordinació de la instal·lació dels punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics, adaptant-se a les particularitats de cada comarca i facilitant 

la col·laboració amb els municipis corresponents. 

 

 

5.2. Distribució del pressupost  

En tractar-se d’un contracte mixt, la distribució percentual entre les prestacions de 

subministrament i obra determina quina normativa regirà el contracte, d’acord amb el que 

estableix l’article 18 de la LCSP. En aquest cas, l’execució de l’obra representa el percentatge 

majoritari respecte al pressupost total de l’actuació, per la qual cosa es considera la prestació 

principal, i el contracte es regirà per les normes pròpies dels contractes d’obra. A 

continuació, es detalla la distribució del pressupost per lots i municipis. 

 
5.2.1. Lot 1: Baix Ebre 

Nº Municipi 
% Subm. 

carregador 
% Obra 

1 Alfara de Carles 45,46% 54,54% 

2 Benifallet 50.45% 49.55% 

3 Camarles 48.45% 51.55% 

4 Deltebre 49.46% 50.54% 

5 El Perelló 50.04% 49.96% 

6 EMD Bítem 49.49% 50.51% 

7 EMD Campredó 49.02% 50.98% 

8 EMD Jesús 49.02% 50.98% 

9 L’Aldea 44.32% 55.68% 

10 L’Ametlla de Mar 50.03% 49.97% 

11 L’Ampolla 48.81% 51.19% 
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12 Paüls 48.94% 51.06% 

13 Roquetes 48.40% 51.60% 

14 Tivenys 46.14% 53.86% 

15 Tortosa 47.09% 52.91% 

16 CCBE (Tortosa) 44,42% 55,58% 

17 Xerta 47,61% 52,39% 

 

Al Baix Ebre la partida d’obra representa un 51,81% del total, sent el percentatge majoritari 

respecte el subministrament. 

 

5.2.2. Lot 2: Terra Alta 

Nº Municipi % Subm. 

carregador 
% Obra 

1 Arnes 45,46% 54,54% 

2 Batea 49,11% 50,89% 

3 Bot 50,85% 49.15% 

4 Corbera d’Ebre 49,95% 50,05% 

5 El Pinell de Brai 49,34% 50,66% 

6 La Fatarella 49,65% 50,35% 

7 Vilalba dels Arcs 38,75% 61,25% 

 

A la Terra Alta la partida d’obra representa un 52,79% del total, sent el percentatge majoritari 

respecte el subministrament. 

 

5.2.3. Lot 3: Ribera d’Ebre 

Nº Municipi 
% Subm. 

carregador 
% Obra 

1 Ascó 46.93% 53.07% 

2 Benissanet 48.86% 51.14% 

3 Flix 50.15% 49.85% 

4 Garcia 49.76% 50.24% 

5 Ginestar 48.21% 51.79% 

6 La Torre de l’Espanyol 49.17% 50.83% 

7 Miravet 45,75% 54,25% 

8 Móra d’Ebre 48.72% 51.28% 

9 CCRE (Móra la Nova) 43,57% 56,43% 

10 Tivissa 46.86% 53.14% 

11 Vinebre 48.48% 51.52% 

A la Ribera d’Ebre la partida d’obra representa un 52,21% del total, sent el percentatge 

majoritari respecte el subministrament. 
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5.2.4. Lot 4: Montsià 

Nº Municipi % Subm. 

carregador 
% Obra 

1 Alcanar 49,30% 50,70% 

2 Amposta 43,28% 56,72% 

3 EMD Els Muntells 47,59% 52,41% 

4 Freginals 47,37% 52,63% 

5 Godall 46,03% 53,97% 

6 La Galera 46,12% 53,88% 

7 La Ràpita 49,26% 50,74% 

8 La Sénia 47,24% 52,76% 

9 
Mas de 

Barberans 
45,11% 

54,89% 

10 
Sant Jaume 

d’Enveja 
40,78% 59,22% 

11 Santa Bàrbara 49,37% 50,63% 

12 Ulldecona 47,34% 52,66% 

 

Al Montsià la partida d’obra representa un 53,57% del total, sent el percentatge majoritari 

respecte el subministrament. 

 

S'entén com a “Subministrament del carregador” el cost del propi equip. L’apartat “Obra” 

inclou les partides d’obra, instal·lació elèctrica, seguretat, control de qualitat, gestió de 

residus i altres serveis necessaris per a la posada en funcionament de la infraestructura. 

 

 5.3. Durada del contracte 

La durada del contracte és de: 

• Lot 1: Baix Ebre: 105 dies naturals  

• Lot 2: Terra Alta: 63 dies naturals 

• Lot 3: Ribera d’Ebre: 77 dies naturals 

• Lot 4: Montsià: 84 dies naturals 

 

, que es comptabilitzaran des de l’endemà de la data de la signatura de l’acta de comprovació 

del replanteig amb l’empresa adjudicatària. 

Aquesta durada es pot veure reduïda si l’empresa que presenta la millor oferta, proposa una 

reducció del termini d’acord amb criteri de valoració automàtica: “Reducció del termini 

d’execució del contracte (valorat en 15 punts sobre 100) que figura en aquesta memòria. 
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En cas que es produeixi una demora en la tramitació de les peticions de servei o en qualsevol 

altra actuació necessària per part de l’empresa distribuïdora per a l’execució de les obres, i 

sempre que aquesta sigui degudament justificada com a aliena al contractista, es podrà 

sol·licitar la suspensió del termini d’execució. El COPATE podrà requerir la documentació 

acreditativa pertinent per tal de verificar l’origen de la demora abans d’autoritzar la suspensió, 

garantint el correcte seguiment i control del termini contractual. 

 

6. SELECCIÓ D’EMPRESES 

Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta que inclogui, a més de l’oferta 

econòmica i de la relació dels mèrits avaluables segons els criteris d’adjudicació, l’acceptació 

expressa de totes les condicions establertes en els plecs de prescripcions tècniques i 

administratives particulars del contracte. Així mateix, hauran d’aportar la documentació 

requerida relativa al cronograma previst i als terminis d’execució de les diferents fases del 

projecte, tal com s’especifica en l’apartat 6.2. Cronograma dels Plecs tècnics. 

 

 

7. CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS 

 
Tal com estableix l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP) la 

classificació per part del contractista és exigible quan els contractes d’obres tenen un valor 

estimat igual o superior als 500.000 €. 

 

En els cas dels lots 1 i 4 d’aquesta licitació, que el valor estimat de cadascun d’aquests dos 

lots supera els 500.000€, les empreses participants hauran d’acreditar de forma preceptiva la 

seva solvència mitjançant la següent classificació: 

 

CONCEPTE GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Instal·lacions elèctriques sense 

qualificació específica 

I 9 3 

  

En el cas dels lots 2 i 3, degut a que el valor estimat de cadascun d’aquests lots no supera 

els 500.000€, la classificació a dalt mencionada serà potestativa. Les empreses podran 

acreditar la seva solvència a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen a la clàusula 

8 d’aquesta memòria, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta 

solvència, indicada al quadre anterior. 

 

El pressupost desglossat de les memòries tècniques indica que els treballs d’instal·lació 

elèctrica és la única partida pressupostària amb els requisits mínims per poder demanar 

classificació: amb un import parcial superior al 20% del valor estimat de cada lot. 

 
8. REQUISITS DE SOLVÈNCIA 

 
D’acord la LCSP per poder subscriure un contracte amb el sector públic els empresaris han 

d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i financera, i 

tècnica i professional que determina l’òrgan de contractació. 
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 8.1. Solvència econòmica i financera 

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa d’una capacitat 

econòmica mínima per a prestar els treballs objecte del contracte en les condicions 

esperades. 

Així doncs, per poder participar en aquesta licitació, cal: 

Tenir un volum de negocis anual equivalent al valor estimat del present contracte, referit al 

millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresari i de la presentació de les ofertes. 

 

 

CONCEPTE VEC 

Subministrament i instal·lació de la infraestructura de 17 punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics – Lot 1 Baix Ebre 

 713.620,41 €  

Subministrament i instal·lació de la infraestructura de 7 punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics – Lot 2 Terra Alta 

299.927,98 €  

Subministrament i instal·lació de la infraestructura de 11 punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics – Lot 3 Ribera d’Ebre 

 465.688,59 €   

Subministrament i instal·lació de la infraestructura de 12 punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics – Lot 4 Montsià 

 522.873,93 €  

 

Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta licitació cal tenir 

contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals equivalent, o per 

quantia superior al valor estimat del contracte de cada lot. 

8.1.1. Solvència econòmica i financera per diversos lots 

En cas que una empresa es presenti a dos o més lots, haurà d’acreditar un volum anual de 

negocis mínim equivalent a la suma del valor estimat dels lots als quals es presenta. 

Així mateix, si es tracta d’una empresa de nova creació, haurà de disposar d’una 

assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per un import equivalent o 

superior a la suma dels valors estimats dels dos lots als quals concorre, tal com preveu 

l’article 87.1.b de la LCSP. 

Aquesta obligació s’estableix per garantir que les empreses licitadores disposen de la 

capacitat econòmica suficient per afrontar amb garanties l’execució simultània de més d’un 

lot. 
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Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes 

anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en 

cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. 

Els empresaris/les empresàries no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu 

volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 

Registre Mercantil. 

L’assegurança s’acreditarà mitjançant el certificat expedit per l’assegurador, en el que consten 

els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança, o mitjançant el 

document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en 

els casos procedents. 

 8.2. Solvència tècnica o professional 

 

8.2.1. Equip tècnic 

D’acord amb l’art. 88.1b) LCSP, l’equip tècnic que durà a terme els treballs objecte d’aquest 

contracte estarà format com a mínim per les persones, estiguin o no integrades a l’empresa, 

que s’indiquen a continuació: 

 

• Cap de Projecte: Enginyer/a tècnic o superior, col·legiat/da, amb una experiència 

mínima de 3 anys en la direcció i coordinació de projectes integrals de punts de 

recàrrega elèctrica d’ús públic o similars. Aquesta figura actuarà com a coordinador 

global del contracte per part de l’empresa adjudicatària, encarregant-se de la 

planificació tècnica, la interlocució directa amb el COPATE, la coordinació dels 

equips de treball, la supervisió de la tramitació amb la distribuïdora, i la gestió 

documental del projecte. 

Aquest rol és compatible i complementari amb el del Director/a d’Obra, que serà 

designat/da d’acord amb el contracte específic de direcció d’obra i Coordinació de 

Seguretat i Salut (DO i CSS) licitat pel COPATE. El Director/a d’Obra actuarà com a 

màxim responsable tècnic en la supervisió de l’execució dels treballs, fent complir el 

projecte aprovat, la normativa aplicable i els terminis contractuals, i col·laborarà 

amb el Cap de Projecte en la resolució d’incidències i l’assoliment dels objectius 

globals del projecte. 

 

Aquesta figura haurà de ser personal propi de l’empresa licitadora i no podrà ser 

subcontractada. 
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• Tècnic/a electricista: Tècnic/a superior (CFGS) amb experiència pràctica en 

instal·lacions elèctriques de BT i equips de recàrrega AC/DC. 

• Tècnic/a d’obra civil: amb experiència en execució i seguiment de treballs de rases, 

fonamentació, canalitzacions, pintat i senyalització en entorns públics. 

Els altres perfils tècnics poden ser propis o subcontractats, però hauran d’estar expressament 

assignats al contracte. Caldrà aportar currículums, titulacions i certificats de col·legiació, 

si escau. 

Als criteris d’adjudicació no es valorarà allò que s’aporta per acreditar la solvència tècnica. 

8.2.2.  Experiència en projectes similars 

Acreditació d’haver executat, en el decurs dels darrers cinc anys, projectes complets de 

subministrament, instal·lació, posada en servei i legalització de punts de recàrrega per 

a vehicles elèctrics d’ús públic, o similars, i que incloguin: 

• Tramitacions amb empresa distribuïdora (preferentment e-distribución / Endesa), 

• Coordinació d’obra civil compartida, 

• Subministrament i integració de l’equip, 

• Legalització tècnica i administrativa completa, 

• Senyalització horitzontal i vertical associada. 

 

Aquests projectes, en el seu conjunt, hauran de tenir un import igual o superior al 50 % del 

valor estimat del lot o lots als quals es presenta. 

S’acreditarà mitjançant certificats de bona execució emesos per clients públics o privats. 

8.2.3. Mitjans materials 

Declaració responsable indicant la disposició dels mitjans tècnics i logístics necessaris 

per a l’execució del contracte, incloent: 

• Vehicles i equips per a obra civil (miniexcavadora, eines de fonamentació, etc.), 

• Eines de verificació i posada en servei elèctrica, 

• Recursos de senyalització horitzontal i vertical, 

• Equips informàtics per a configuració, diagnosi i teleassistència remota. 

 

9.ANÀLISI ECONÒMICA 

 9.1. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació 

El valor estimat del contracte ascendeix a  2.002.110,91€ (preu sense IVA) i un pressupost 

base de licitació d’un total de  2.422.554,20€ (IVA inclòs). 
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 9.2. Determinació dels costos 

La determinació dels costos associats a la instal·lació de punts de recàrrega s’ha realitzat a 

partir del pressupost desglossat inclòs a la memòria tècnica de cada municipi, en funció 

de les característiques específiques de l’actuació (ubicació, distància a la xarxa, condicions 

urbanes, etc.). La suma dels pressupostos municipals determina el pressupost total per 

lot, i s’ha calculat d’acord amb preus de mercat actualitzats i unitats d’obra estandarditzades. 

En cada cas, s’han inclòs els següents components de cost: 

• L’execució de l’obra civil (demolició, excavació, canalització, formigonat i 

pavimentació). 

• La instal·lació elèctrica completa (quadres, proteccions, cablejat, armaris i equip de 

recàrrega). 

• El subministrament i muntatge del punt de recàrrega ràpida (mínim 50 kW). 

• Les despeses associades a la legalització i posada en servei (tràmits amb 

distribuïdora, RITSIC, OCA, taxes). 

• La senyalització horitzontal i vertical i les proteccions físiques de l’espai 

d’estacionament. 

• Els controls de qualitat, mesures de seguretat i salut, i la gestió de residus derivada 

de l’actuació. 

Aquests costos representen el preu total necessari per garantir el subministrament, instal·lació 

i legalització d’un punt de recàrrega completament operatiu, conforme a la normativa vigent i 

als requeriments funcionals del projecte. 

 

A continuació, es presenta el desglossament del preu total (sense IVA) per la instal·lació de 

cada punt de recàrrega per municipi, incloent-hi l'import total de l’obra  així com el percentatge 

que representa, respecte del total, tant la partida de subministrament del carregador com la 

d’execució de l’obra. 
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1 Alfara de Carles        44.496,68 €        20.230,00 € 45,46%        24.266,68 € 54,54%

2 Benifallet        40.102,60 €        20.230,00 € 50,45%        19.872,60 € 49,55%

3 Camarles        41.756,67 €        20.230,00 € 48,45%        21.526,67 € 51,55%

4 Deltebre        40.902,05 €        20.230,00 € 49,46%        20.672,05 € 50,54%

5 El Perelló        40.430,07 €        20.230,00 € 50,04%        20.200,07 € 49,96%

6 EMD Bítem        40.877,27 €        20.230,00 € 49,49%        20.647,27 € 50,51%

7 EMD Campredó        41.265,88 €        20.230,00 € 49,02%        21.035,88 € 50,98%

8 EMD Jesús        41.267,25 €        20.230,00 € 49,02%        21.037,25 € 50,98%

9 L’Aldea        42.669,69 €        20.230,00 € 47,41%        22.439,69 € 52,59%

10 L’Ametlla de Mar        40.438,71 €        20.230,00 € 50,03%        20.208,71 € 49,97%

11 L’Ampolla        41.442,46 €        20.230,00 € 48,81%        21.212,46 € 51,19%

12 Paüls        41.334,13 €        20.230,00 € 48,94%        21.104,13 € 51,06%

13 Roquetes        41.795,48 €        20.230,00 € 48,40%        21.565,48 € 51,60%

14 Tivenys        43.847,19 €        20.230,00 € 46,14%        23.617,19 € 53,86%

15 Tortosa        42.956,66 €        20.230,00 € 47,09%        22.726,66 € 52,91%

16 CCBE (Tortosa)        45.545,24 €        20.230,00 € 44,42%        25.315,24 € 55,58%

17 Xerta        42.492,39 €        20.230,00 € 47,61%        22.262,39 € 52,39%

1 Arnes        44.504,93 €        20.230,00 € 45,46%        24.274,93 € 54,54%

2 Batea        41.192,72 €        20.230,00 € 49,11%        20.962,72 € 50,89%

3 Bot        39.781,59 €        20.230,00 € 50,85%        19.551,59 € 49,15%

4 Corbera d’Ebre        40.501,72 €        20.230,00 € 49,95%        20.271,72 € 50,05%

5 El Pinell de Brai        41.000,88 €        20.230,00 € 49,34%        20.770,88 € 50,66%

6 La Fatarella        40.742,72 €        20.230,00 € 49,65%        20.512,72 € 50,35%

7 Vilalba dels Arcs        52.203,42 €        20.230,00 € 38,75%        31.973,42 € 61,25%

1 Ascó        43.104,73 €        20.230,00 € 46,93%        22.874,73 € 53,07%

2 Benissanet        41.405,72 €        20.230,00 € 48,86%        21.175,72 € 51,14%

3 Flix        40.342,21 €        20.230,00 € 50,15%        20.112,21 € 49,85%

4 Garcia        40.652,28 €        20.230,00 € 49,76%        20.422,28 € 50,24%

5 Ginestar        41.959,03 €        20.230,00 € 48,21%        21.729,03 € 51,79%

6
La Torre de

l’Espanyol
       41.142,37 €        20.230,00 € 49,17%        20.912,37 € 50,83%

7 Miravet        44.222,63 €        20.230,00 € 45,75%        23.992,63 € 54,25%

8 Móra d’Ebre        41.523,19 €        20.230,00 € 48,72%        21.293,19 € 51,28%

9
Móra la Nova

(CCRE)
       46.435,97 €        20.230,00 € 43,57%        26.205,97 € 56,43%

10 Tivissa        43.173,41 €        20.230,00 € 46,86%        22.943,41 € 53,14%

11 Vinebre        41.727,05 €        20.230,00 € 48,48%        21.497,05 € 51,52%

1 Alcanar        41.034,23 €        20.230,00 € 49,30%        20.804,23 € 50,70%

2 Amposta        46.747,44 €        20.230,00 € 43,28%        26.517,44 € 56,72%

3
EMD Els 

Muntells
       42.513,14 €        20.230,00 € 47,59%        22.283,14 € 52,41%

4 Freginals        42.707,29 €        20.230,00 € 47,37%        22.477,29 € 52,63%

5 Godall        43.945,91 €        20.230,00 € 46,03%        23.715,91 € 53,97%

6 La Galera        43.866,20 €        20.230,00 € 46,12%        23.636,20 € 53,88%

7 La Ràpita        41.066,85 €        20.230,00 € 49,26%        20.836,85 € 50,74%

8 La Sénia        42.823,83 €        20.230,00 € 47,24%        22.593,83 € 52,76%

9
Mas de 

Barberans
       44.850,08 €        20.230,00 € 45,11%        24.620,08 € 54,89%

10
Sant Jaume 

d’Enveja
       49.610,84 €        20.230,00 € 40,78%        29.380,84 € 59,22%

11 Santa Bàrbara        40.972,31 €        20.230,00 € 49,37%        20.742,31 € 50,63%

12 Ulldecona        42.735,82 €        20.230,00 € 47,34%        22.505,82 € 52,66%

Lot 4: 

Monstià

Partida obra % obra

Lot 1: 

Baix 

Ebre

Lot 2: Terra 

Alta

Lot 3: 

Ribera 

d'Ebre

Nº Municipi
 Import sense 

IVA 

Partida 

subministram. 

carregador

% 

subministram.
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S'entén com a “Subministrament del carregador” el cost del propi equip. L’apartat “Obra” 

inclou les partides d’obra, instal·lació elèctrica, seguretat, control de qualitat, gestió de residus 

i altres serveis necessaris per a la posada en funcionament de la infraestructura. 

 

Els preus complets, amb totes les partides desglossades, inclosos el benefici industrial, les 

despeses generals i l’IVA, es poden consultar a les memòries tècniques corresponents a cada 

municipi. 

 

 9.3. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

L’actuació objecte d’aquest contracte disposa de cobertura pressupostària adequada, amb 

consignació expressa a la partida 2025.FTN.170.76200, inclosa al pressupost anual de 

l’exercici 2025 del COPATE, aprovat per l’òrgan competent. 

 

Així mateix, d’acord amb l’article 116 de la LCSP, s’acredita l’existència de crèdit suficient per 

finançar la contractació, atès que el projecte s’executa íntegrament amb càrrec a la subvenció 

concedida per la Generalitat de Catalunya dins del Fons de Transició Nuclear, per import total 

de 4.011.624,36 €, en virtut de la resolució de concessió de data 3 de gener de 2025. 

 

En conseqüència, el contracte no compromet la sostenibilitat financera de l’ens ni vulnera cap 

dels principis d’estabilitat pressupostària establerts per la normativa vigent. 

 

10. SUBCONTRACTACIÓ 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcials dels elements 

objecte d’aquest contracte, indicant en les seves ofertes els elements del contracte que tinguin 

previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, definit per referència a les 

condicions tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst 

encomanar-ne la realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha 

d’indicar en el DEUC, s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses 

que es té previst subcontractar. 

No obstant, en aquest contracte s’estableixen com a tasques crítiques les assignades al Cap 

del Projecte atenent a la seva vinculació directa amb el resultat de les prestacions 

contractades i a les responsabilitats que se’n deriven.  

Per aquest motiu, i atenent a allò previst a l’article 215.2 e) de la LCSP, els licitadors no podran 

concertar amb tercers la realització dels treballs assignats a la figura del Cap de Projecte.  

 

 

11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 

relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que versaran sobre 

els aspectes econòmics i qualitatius relatius a l’objecte del contracte. 
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La valoració és farà d’acord amb la documentació i justificació aportada pel licitador, segons 

el contingut dels plecs. En el cas que les propostes presentades comportin dubtes 

d’interpretació i, per tant, de valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió. 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda a 

cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més 

avantatjosa, són els següents: 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

Criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts: 

1. Oferta econòmica – (màx. 50 punts) 

2. Experiències prèvies de la mateixa tipologia (màx. 15 punts) 

3. Ampliació del termini de garantia dels equips – (màx. 5 punts) 

4. Reducció del termini d’execució (màx. 15 punts) 

5. Reducció del termini per a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig (màx. 15 

punts) 

 

 11.1. Descripció dels criteris de valoració automàtica (màxim  100 punts) 

11.1.1. Oferta econòmica (màx. 50 punts) 

Es valorarà amb un màxim de 50 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

a) Per tal d’obtenir la puntuació econòmica, únicament es tindrà en compte les 

propostes econòmiques admeses definitivament, és a dir, les propostes no 

incurses en valors desproporcionats o anormals o aquelles que, inicialment ho 

estaven, però que ho han justificat de manera satisfactòria a judici de l’òrgan de 

Contractació. 

b) El càlcul de la puntuació de les ofertes econòmiques es realitzarà en base a la 

següent fórmula: 

Puntuació atorgada = (puntuació màxima a atorgar x oferta mínima) / oferta del licitador 

La fórmula serà lineal, on la puntuació màxima serà el preu del licitador amb l’oferta més 

baixa, sense incórrer en baixa temerària, on se li atorgarà la màxima puntuació. 

Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitació seran excloses. Com 

tampoc s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o 
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esmenes que no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per 

valorar-les. 

 

11.1.2. Experiències prèvies de la mateixa tipologia (fins a 15 punts) 

 

Amb un màxim de 15 punts, es valorarà l’experiència del licitador en projectes de la mateixa 

tipologia al contracte objecte de licitació, en els darrers cinc anys. 

• Per “projectes de la mateixa tipologia” s’entendran aquells que incloguin totes les fases 

següents i que siguin de la mateixa tipologia d’instal·lació, entesa com la potència i 

tipologia dels punts de recàrrega (per exemple, instal·lació de punts de recàrrega de 

50 kW o més): subministrament, instal·lació i legalització de punts de recàrrega de 

vehicles elèctrics d’ús públic. 

• Execució d’obra civil i senyalització associada. 

• Coordinació amb distribuïdores elèctriques (preferentment e-distribución/Endesa). 

• Posada en servei i inscripció al registre corresponent. 

 

La valoració dels projectes es farà segons el nombre de punts de recàrrega que cada projecte 

inclogui, amb la següent assignació de punts: 

 

Experiències prèvies similars Puntuació 

Projectes amb 6 o més punts de recàrrega 5 punts 

Projectes amb entre 3 i 5 punts de recàrrega 3 punts 

Projectes amb 1 o 2 punts de recàrrega 1 punt 

Cap projecte de la mateixa tipologia 0 punts 

 

Els licitadors podran presentar un màxim de tres projectes. La puntuació total obtinguda serà 

la suma dels punts assignats a cadascun dels projectes presentats, amb un màxim de 15 

punts en total. 

Per exemple, si un licitador presenta un projecte amb 6 o més punts (5 punts) i dos projectes 

amb entre 3 i 5 punts cadascun (3 punts cadascun), la puntuació total serà 5 + 3 + 3 = 11 

punts. 

En cap cas la puntuació total podrà superar els 15 punts, que és la puntuació màxima per 

aquest criteri. 

 

L’acreditació s’haurà de fer mitjançant certificats de bona execució emesos per l’entitat 

contractant (pública o privada), en els quals consti: import, descripció, ubicació, dates de 

realització i resultats obtinguts. No es valoraran documents interns o declaracions sense 

acreditació per tercers. 

 

11.1.3. Ampliació del termini de garantia dels equips (màx. 5 punts) 

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia dels equips de recàrrega per sobre del mínim 

legal establert (3 anys), incloent-hi peces, mà d’obra i desplaçaments, sense cap cost 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

Y5
JD

JT
AZ

YR
ZM

25
C

KH
R

M
EM

F6
X 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
op

at
e.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
8 

de
 3

3 



 

  19 

addicional per al contracte. Aquesta garantia ha d’estar formalment compromesa per part del 

fabricant o instal·lador, i serà aplicable a la totalitat dels equips subministrats. 

 

Ampliació del termini d’assistència addicional Puntuació 

Garantia de 5 anys o superior 5 punts 

Garantia de 4 anys 2 punts 

Sense ampliació (3 anys legals) 0 punts 

 

Per a ser valorada, l’ampliació del termini haurà de quedar degudament acreditada en la 

documentació presentada amb l’oferta, mitjançant una declaració formal signada per 

l’empresa licitadora i, si escau, pel fabricant de l’equip. 

 

11.1.4. Reducció del termini d’execució del contracte (fins a 15 punts) 

Es valorarà la proposta de terminis d’execució inferiors als indicats en el cronograma aportat 

pel COPATE per al lot corresponent. El licitador haurà d'aportar un cronograma ajustat que 

especifiqui les fases del projecte. La puntuació es distribuirà proporcionalment segons la 

reducció de dies naturals sobre el termini màxim previst. 

 

La puntuació s’atorgarà de forma proporcional segons la reducció percentual del termini total 

d’execució respecte al màxim establert per a cada lot, d’acord amb la taula següent: 

 

Reducció del termini d’execució Puntuació 

≥15% i <20% 15 punts 

≥10% i <15% 10 punts 

≥5% i <10% 5 punts 

< 5 % o sense reducció 0 punts 

 

En cas que l’empresa resulti adjudicatària, el cronograma proposat serà incorporat com a 

document contractual i estarà subjecte a seguiment i control. El seu incompliment podrà donar 

lloc a penalitzacions segons el règim previst als plecs. 

 

En cas de discrepància entre els terminis del cronograma aportat i el temps de reducció 

proposat als criteris d’adjudicació, prevaldrà el descrit al cronograma. 

 

 

 

11.1.5. Reducció del termini per a la signatura de l’acta de comprovació del 

replanteig (fins a 15 punts) 

Es valorarà el compromís del licitador de reduir el termini per a la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig respecte del màxim establert, que és de 16 dies naturals des de 

la formalització del contracte. Aquest acta és imprescindible per iniciar les actuacions sobre 
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el terreny, per la qual cosa una reducció d’aquest termini permet agilitzar l’inici de l’obra i 

optimitzar la planificació global del projecte. 

Els licitadors hauran d’indicar expressament en la seva oferta el nombre de dies naturals a 

partir de la formalització del contracte en què es comprometen a tenir signada l’acta de 

comprovació del replanteig. Aquest termini, que esdevindrà contractual, haurà de ser realista, 

coherent amb la capacitat tècnica i logística de l’empresa, i tenir en compte les tasques 

prèvies requerides. 

 

Termini compromès per a la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig 

Puntuació 

≤ 5 dies naturals 15 punts 

>5 i ≤ 7 dies naturals 10 punts 

>7 i ≤ 10 dies naturals 5 punts 

>10 i ≤15 dies naturals 1 punts 

Termini màxim o no s’especifica 0 punts 

 

 

 

12.PAGAMENT 

 

En els contractes d’obres, d’acord amb l’art.240 de la LCSP, l’Administració ha d’expedir 

mensualment, en els primers deu dies següents al mes a què corresponguin, 

certificacions que comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte durant el  

període de temps esmentat. 

 

Aquest abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les 

rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de 

cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen. 

 

El tècnic designat pel COPATE, l’encarregat de la direcció de les obres i el 

contractista assistit, del seu facultatiu (si ho considera oportú), han de concórrer a la 

recepció de les obres quan finalitzin. 

 

Dins del termini d’un mes comptat a partir de la recepció de l’obra, l’òrgan de 

contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser 

abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu 

la LCSP. 

 

A les certificacions, ja siguin les parcials com la final, cal establir clarament el concepte 

que genera el pagament i s’haurà de fer constar també el següent text: 
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“L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100% pel Fons de Transició Nuclear a 

través del programa Pla per la desnuclearització en la transició energètica justa i el 

desenvolupament socioeconòmic, gestionat pel COPATE”. 

 
 

Els treballs executats per l’empresa adjudicatària, modificant els prescrits en aquest Plec de 

prescripcions tècniques, sense autorització prèvia i expressa pel responsable del contracte, 

no són de rebuda i, per tant, no seran abonats. 

Per altra part, els treballs defectuosos segons el parer de l'Administració han de ser 

completats o bé corregits segons les seves instruccions. 

Per procedir amb els pagaments serà necessari presentar una factura electrònica a través de 

la plataforma eFACT, on s’estableixi clarament el concepte que genera el pagament. 

 

13.RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Es designarà un tècnic/a del COPATE com a responsable del contracte. 

14.INTERPRETACIÓ DE CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PLEC 

L’adjudicatari tindrà l’obligació de posar de manifest qualsevol omissió o contradicció que figuri 

al plec. En cap cas podrà substituir la falta unilateralment i sense autorització expressa. 

D’acord amb l’article 261 de la LCSP la interpretació del contracte i la resolució de dubtes és 

una prerrogativa de l’òrgan de contractació. Tortosa, data de la signatura electrònica. 
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15. GLOSSARI 

 

1. As built (plànols finals de l’obra executada) 

Plànols tècnics que reflecteixen l’estat real i exacte de la instal·lació un cop 

finalitzades les obres, amb totes les modificacions que s’hi hagin pogut fer durant 

l’execució. 

 

2. Cap de projecte 

Figura responsable de la coordinació tècnica i administrativa del projecte, no 

subcontractable, que assegura el compliment de terminis, qualitat i normativa. 

 

3. Carregador ràpid 

Equip de recàrrega per a vehicles elèctrics que subministra una potència igual o 

superior a 50 kW en corrent continu (DC). 

 

4. Codi RITSIC 

Número d’identificació que acredita la legalització de la instal·lació elèctrica davant 

l’Administració. És necessari per posar en servei un punt de recàrrega públic. 

 

 

5. Distribuïdora elèctrica 

Empresa responsable de la xarxa de distribució d’energia (Gestiona connexions, 

escomeses i subministraments elèctrics. 

 

6. EIC (Entitat d’Inspecció i Control) 

Organisme acreditat que revisa les instal·lacions elèctriques per verificar que 

compleixen la normativa i emet l’informe previ a la seva legalització. 

 

7. Escomesa 

Connexió física entre la xarxa de distribució i la instal·lació del punt de recàrrega.  

 

8. FTN (Fons de Transició Nuclear): 

Fons creat per la Generalitat de Catalunya mitjançant la Llei 5/2020, destinat a 

finançar actuacions de desenvolupament socioeconòmic i transició energètica en els 

territoris afectats per la presència de centrals nuclears. Té com a objectiu compensar 

l’impacte territorial del tancament de les centrals i impulsar projectes estratègics 

sostenibles. 

 

9. ICAEN (Institut Català d’Energia) 

Organisme públic que regula, promou i registra les instal·lacions de recàrrega d’ús 

públic a Catalunya. Gestiona el visor públic de punts de recàrrega. 

 

10. Interoperabilitat 

Capacitat de comunicació i integració dels equips de recàrrega amb diferents 

operadors i plataformes, independentment de la marca o sistema utilitzat. 
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11. Judici de valor 

Mètode de valoració subjectiva però motivada i fonamentada, utilitzat en contractació 

pública per a criteris no matemàtics. 

 

12. Legalització elèctrica 

Conjunt de tràmits tècnics i administratius per autoritzar i posar en servei una 

instal·lació elèctrica d’acord amb la normativa vigent. 

 

13. Lot 

Agrupació territorial dins d’un contracte dividit per zones (ex. comarca), que permet 

presentar ofertes separades per partides diferenciades. 

 

14. OCA (Organisme de Control Autoritzat) 

És una entitat externa autoritzada per verificar que les instal·lacions compleixen els 

requisits tècnics legals. 

 

15. OCPP (Open Charge Point Protocol) 

Protocol de comunicació estàndard entre carregadors i sistemes de gestió. Garanteix 

la interoperabilitat entre equips de diferents fabricants i plataformes de control. 

 

16. Pla de desplegament territorial 

Document que estableix com es repartiran els treballs de forma geogràfica, indicant 

calendaris, equips assignats i seqüència d’actuació per municipis. 

 

17. Plec de Prescripcions Tècniques: 

Document que fixa els requisits tècnics que han de complir els béns o serveis 

objecte del contracte. Inclou especificacions, normes de qualitat, condicions de 

lliurament, garanties i altres prescripcions de naturalesa tècnica. És vinculant per als 

licitadors i per a l’empresa adjudicatària. 

 

18. Presa tipus CCS (Combined Charging System) 

Estàndard europeu per a recàrrega ràpida en corrent continu (DC). Compatible amb 

la majoria de vehicles elèctrics actuals. 

 

19. Presa tipus CHAdeMO 

Estàndard japonès per a recàrrega ràpida en corrent continu. Encara utilitzat per 

alguns models. 

 

20. Punt de recàrrega d’ús públic 

Estació de recàrrega instal·lada a la via pública o accessible a tercers, gestionada 

per un operador i subjecta a normativa específica (pagament, interoperabilitat...). 

 

21. Redacció del projecte elèctric 

Documentació tècnica visada que descriu les característiques, càlculs i mesures de 

seguretat de la instal·lació elèctrica d’un punt de recàrrega. 
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22. Règim de garantia i reparabilitat 

Obligació legal de fabricants i distribuïdors d’oferir un mínim de 3 anys de garantia, 

així com disponibilitat de peces de recanvi durant 10 anys (RD-Llei 7/2021). 

 

23. RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de 

Catalunya): 

Registre oficial de la Generalitat de Catalunya on s’han d’inscriure les instal·lacions 

que afecten la seguretat industrial, com ara les elèctriques de baixa tensió. La 

inscripció al RITSIC és requisit per a la legalització i posada en servei de punts de 

recàrrega d’ús públic. 

 

24. Sistema TPV 

Equipament que incorpora un sistema de cobrament amb targeta (contactless o amb 

xip), obligatori per normativa europea en punts d’ús públic a partir de 2025. 

 

25. Teleassistència 

Servei remot d’atenció i resolució d’incidències als punts de recàrrega. Pot incloure 

reinicis, assistència a l’usuari i monitoratge en temps real. 

 

26. Visor ICAEN 

Mapa públic consultable on han de constar totes les instal·lacions de recàrrega d’ús 

públic registrades a Catalunya. 
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Annex 1. Estructura i composició dels lots 

 

 

Lot 1: Baix Ebre 

Nº Municipi Zona 
Coordenades 

UTM 31N ETRS89   

 

Base 

imposable 

SUMA DE 

G.G. y B.I. 

TOTAL (IVA 

inclòs) 

1 Alfara de Carles C/ De Sant Julià S/N X: 280883.9 Y: 4528087.2 37.392,17€ 44.496,68€ 53.840,99€ 

2 Benifallet Passeig Dels Tarongers S/N X: 291093.2 Y: 4538729.6 33.699,66€ 40.102,60€ 48.524,14€ 

3 Camarles C/ Quaranta‐Dos S/N X: 303340.2 Y: 4516109.1 35.089,64€ 41.756,67€ 50.525,57€ 

4 Deltebre C/ Comerç S/N X: 308744.5 Y: 4509739.3 34.371,47€ 40.902,05€ 49.491,48€ 

5 El Perelló Plaça De La Cooperativa S/N X: 307099.7 Y: 4527547.7 33.974,85€ 40.430,07€ 48.920,39€ 

6 EMD Bítem C/ Alfons 13 S/N X: 291399.8 Y: 4526056.2 34.350,65€ 40.877,27€ 49.461,50€ 

7 EMD Campredó Cl D Pol Ind Baix Ebre S/N X:293240.4 Y: 4515294.6 34.677,21€ 41.265,88€ 49.931,71€ 

8 EMD Jesús Crta. De Jesus A Roquetes S/N X:289844.8 Y: 4522239.8 34.678,36€ 41.267,25€ 49.933,37€ 

9 L’Aldea Av. Catalunya S/N X: 299092.1 Y:4513302.4 35.856,88€ 42.669,69€ 51.630,32€ 

10 L’Ametlla de Mar Camí De Les Candenes S/N X: 314536.5 Y: 4528295.6 33.982,11€ 40.438,71€ 48.930,84€ 

11 L’Ampolla C/ De Los Pinets S/N X: 306396.5 Y: 4520085.1 34.825,60€ 41.442,46€ 50.145,38€ 

12 Paüls C/ Afores X: 281274.9 Y: 4533324.5 34.734,56€ 41.334,13€ 50.014,29€ 

13 Roquetes C/ De Les Escoles S/N X: 288575.7 Y:4520461.5 35.122,25€ 41.795,48€ 50.572,53€ 

14 Tivenys Pol.16 Parcela 2 Horta Dali X: 290269.6 Y: 4531594.8 36.846,38€ 43.847,19€ 53.055,10€ 

15 
Tortosa 

Av. De Remolins S/N X: 291034.4 Y: 4521784.1 36.098,03€ 42.956,66€ 51.977,55€ 

16 C/ Barcelona S/N (CCBE) X:291236.0 Y:4518922.7 38.273,31€ 45.545,24€ 55.109,74€ 

17 Xerta Avd Marti Marti S/N X:288641.8 Y:4531345.0 35.707,89€ 42.492,39€ 51.415,79€ 

Total carregadors            17 
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Lot 2: Terra Alta 

Nº Municipi Zona 
Coordenades 

UTM 31N ETRS89 

Base 

imposable 

SUMA DE 

G.G. y B.I. 

TOTAL 

(IVA 

inclòs) 

1 Arnes Cl Cami Sta 

Madrona S/N 

X:269071.7 Y:4532323.2 37.399,10€ 44.504,93€ 53.850,96€ 

2 Batea Avd. Terra Alta, 95 X:274652.9 Y:4552452.3 34.615,73€ 41.192,72€ 49.843,19€ 

3 Bot C/ Antoni Gaudi S/N X:280134.0 Y:4543196.5 33.429,91€  39.781,59€  48.135,73€  

4 Corbera d’Ebre C/ Freginals, 12 X:288004.9 Y:4550270.4 34.035,06€  40.501,72€  49.007,08€  

5 El Pinell de Brai C/ Miravet S/N X:291258.2 Y:4543517.3 34.454,52€  41.000,88€  49.611,06€  

6 La Fatarella Avd Catalunya S/N X:288118.7 Y:4559923.9 34.237,58€  40.742,72€  49.298,69€  

7 Vilalba dels Arcs C/ Del Vi S/N X:282388.9 Y:4555263.3 43.868,42€  52.203,42€  63.166,14€  

Total carregadors      7 
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Lot 3: Ribera d’Ebre 

Nº Municipi Zona 
Coordenades 

UTM 31N ETRS89 

Base 

imposable 

SUMA DE 

G.G. y B.I. 

TOTAL 

(IVA 

inclòs) 

1 Ascó C/ Penalba S/N X:295963.2 Y:4561380.8 36.222,46€ 43.104,73€ 52.156,72€ 

2 Benissanet C/ Antoni Gaudi Amb C/ Joan 

Miro S/N 

X:301106.2 Y:4547893.3 
34.794,72€ 41.405,72€ 50.100,92€ 

3 Flix C/ Costa Graner S/N X:294600.2 Y:4567445.6 33.901,02€ 40.342,21€ 48.814,08€ 

4 Garcia Avd. De La Ribera S/N X: 302924.3 Y: 4556404.1 34.161,58€ 40.652,28€ 49.189,26€ 

5 Ginestar C/ Reus 21 X: 301308.5 Y: 4546172.8 35.259,69€ 41.959,03€ 50.770,43€ 

6 La Torre de 

l’Espanyol 

C/ Nou De Dalt X:301020.2 Y:4562697.3 
34.573,42€ 41.142,37€ 49.782,27€ 

7 Miravet Plaça de l'Arenal, S/N X: 298225.8 Y: 4545694.4 37.161,87€ 44.222,63€ 53.509,38€ 

8 Móra d’Ebre Cl Pepita Grange I Tora, 1 X: 301482.9 Y: 4550760.0 34.893,44€ 41.523,19€ 50.243,06€ 

9 Móra la Nova (CCRE) C/ Energia, S/N X:304176.8 Y:4549499.5 39.021,82€ 46.435,97€ 56.187,52€ 

10 Tivissa C/ Freginal S/N X:309554.6 Y:4545747.8 36.280,18€ 43.173,41€ 52.239,83€ 

11 Vinebre Avd. Quatre Barres S/N X: 297989.1 Y: 4561839.6 35.064,75€ 41.727,05€ 50.489,73€ 

Total carregadors           11 
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Lot 4: Montsià 

Nº Municipi Zona 
Coordenades 

UTM 31N ETRS89 

Base 

imposable 

SUMA DE 

G.G. y B.I. 

TOTAL 

(IVA 

inclòs) 

1 Alcanar C/ Cn 340 Codonyol S/N X:294484.6 Y:4496796.8 34.482,55€ 41.034,23€ 49.651,42€ 

2 Amposta C/ Terol S/N X:295775.3 Y:4509207.2 39.283,56€ 46.747,44€ 56.564,40€ 

3 EMD Els Muntells C/ Tortosa S/N X:309810.0 Y:4504650.5 35.725,33€ 42.513,14€ 51.440,90€ 

4 Freginals C/ Pla De Corany S/N X:290176.7 Y:4505176.9 35.888,48€ 42.707,29€ 51.675,82€ 

5 Godall 
C/ Molí – Encreuament Pau 
Casals 

X:286153.4 Y:4503726.9 36.929,34€ 43.945,91€ 53.174,55€ 

6 La Galera C/ De La Peixeteria  S/N X:285695.1 Y:4506445.0 36.862,35€ 43.866,20€ 53.078,10€ 

7 La Ràpita C/ 12 D’octubre S/N X:295978.4 Y:4499337.7 34.509,96€ 41.066,85€ 49.690,89€ 

8 La Sénia C/ Tortosa 1 X:270391.9 Y:4501618.2 35.986,41€ 42.823,83€ 51.816,83€ 

9 Mas de Barberans Avinguda Catalunya S/N X:277923.9 Y:4512510.7 37.689,14€ 44.850,08€ 54.268,59€ 

10 Sant Jaume d’Enveja Avinguda Catalunya S/N X:307333.4 Y:4508749.7 41.689,78€ 49.610,84€ 60.029,11€ 

11 Santa Bàrbara Rambla Catalunya S/N X:287823.3 Y:4509821.0 34.430,51€ 40.972,31€ 49.576,49€ 

12 Ulldecona Plaça D’Espanya, 8 X: 284169.6 Y:4497042.7 35.912,45€ 42.735,82€ 51.710,34€ 

Total carregadors         12 
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Annex 2. Declaració de priorització de lots 

En el marc del procés de licitació per a la contractació d’obres per a la instal·lació de 47 

punts de recàrrega de vehicles elèctric d’accés públic a Terres de l’Ebre el licitador fa 

constar la seva priorització dels lots als quals presenta oferta, d’acord amb la seva 

estratègia i capacitat tècnica i econòmica. 

LOTS OBJECTE DE LICITACIÓ: 

Nº Lot Descripció del Lot 

1 Baix Ebre  

2 Terra Alta 

3 Ribera d’Ebre 

4 Montsià 

 
PRIORITZACIÓ DELS LOTS 

El licitador indica l’ordre de preferència dels lots als quals presenta oferta, marcant amb el 

número corresponent, on 1 representa la màxima prioritat. 

Nº Lot Descpripció Prioritat (1 = màxima) 

1 Baix Ebre  

2 Terra Alta  

3 Ribera d’Ebre  

4 Montsià  

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

El licitador declara sota la seva responsabilitat: 

• Que la priorització indicada reflecteix la seva preferència d’adjudicació. 

• Que tots els lots als quals presenta oferta són susceptibles de ser adjudicats 

dins del límit màxim de dos, i que disposa de la capacitat tècnica, organitzativa i 

econòmica necessària per a executar-los. 

• Que accepta els termes i condicions establerts per a cadascun dels lots, i es 

compromet al compliment de les obligacions derivades de l’adjudicació, si escau. 

 

 

 

 

Data: ____________ 

Nom i signatura del representant legal: ____________________________ 
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