DOCUMENT
MEM

ORGAN 3
AREA JURIDICA

EXPEDIENT
CONT-000037-2025

Codi Segur de Verificaci6: 057e0fda-030c-491f-bb0b-175c43456afd
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01010014_2025_24890099
Data d'impressié: 11/08/2025 12:53:21

Pagina 1 de 160

SIGNATURES
1.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
2.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
3.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:07
4.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
5.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
6.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
7.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
8.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:10
9.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:11
10.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
11.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
12.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:13
13.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:18
14.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:19
15.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:21
16.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:27
17.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:29
18.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:31
19.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:32
20.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:34
21.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:35
22.- AJUNTAMENT DE GELIDA, 05/08/2025 09:01




Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

https://bpm.gelida.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la capgalera.

AJUNTAMENT DE GELIDA

AJUNTAMENT DE GELIDA

Memoria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovaci6 escales i paviment de la calgcada d’'un tram del

Carrer Angel Guimera

LOT 3 — Renovacio de diferents trams de vorera (Carrer Joan
Pascual i Batlle, Carrer Poeta Jaume Vila, Ronda President

Francesc Macia i Can Panyelles)

Juliol 2025

Promotor: Ajuntament de Gelida

Arquitecte: Arnau Camilo Sanchez

N° Col-legiat: 77750-1




DOCUMENT
MEM

ORGAN 3
AREA JURIDICA

EXPEDIENT
CONT-000037-2025

Codi Segur de Verificaci6: 057e0fda-030c-491f-bb0b-175c43456afd
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01010014_2025_24890099
Data d'impressié: 11/08/2025 12:53:21

Pagina 2 de 160

SIGNATURES
1.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
2.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
3.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:07
4.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
5.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
6.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
7.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
8.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:10
9.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:11
10.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
11.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
12.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:13
13.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:18
14.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:19
15.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:21
16.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:27
17.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:29
18.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:31
19.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:32
20.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:34
21.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:35
22.- AJUNTAMENT DE GELIDA, 05/08/2025 09:01




LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor
LOT 3 — Renovacio de diferents trams de vorera

Memoria Técnica

‘eia[edden | e xiarede anb ,010epifea el e Jad 1poD,, |3 1zynN - dsl-ooqtepire/Dvoaed eplab wdg/:sdny
© JUaWNI0p [ap Telonualne,| Inoidwo) “[eulbuo 21uQJId8e JUSWNJOP [9p BdNURINE BIdd BUN S JUBWNIOp 1sanby
valriao 3a INFWVLINNCY




DOCUMENT
MEM

ORGAN 3
AREA JURIDICA

EXPEDIENT
CONT-000037-2025

Codi Segur de Verificaci6: 057e0fda-030c-491f-bb0b-175c43456afd
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01010014_2025_24890099
Data d'impressié: 11/08/2025 12:53:21

Pagina 3 de 160

SIGNATURES
1.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
2.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
3.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:07
4.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
5.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
6.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
7.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
8.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:10
9.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:11
10.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
11.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
12.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:13
13.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:18
14.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:19
15.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:21
16.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:27
17.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:29
18.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:31
19.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:32
20.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:34
21.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:35
22.- AJUNTAMENT DE GELIDA, 05/08/2025 09:01




Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

©
=
f=
[}
£
3
(%]
s}
=
o
=
]
=
2
<
e
3
S
=
[
Q.
£
S
(@]
IS
£
2
IS
Q
=4
2
=
(53
K}
[}
€
Q
£
3
Q
o
=
o
S
o
2
<
2
3
T
o
=3
Q
o
<
c
=1
(%]
R4
€
Q
£
3
Q
<}
-]
7]
[}
3
=3
<

@
Q<
5l
o
g
&
o
K]
©
X
°
[
3
Q.
@
o
3
53
°
Q
3
i
X
>
<
©
=
I3
(=%
=
5
]
©
]
=
=1
o
2,
13}
<3
=
3
h=]
<
2
Q
<
Q
=
3
<
<
k=]
©
>
£
S
Q
s
1%
=3
=

AJUNTAMENT DE GELIDA

I. MEMORIA ...ttt sttt sttt ne et 5
MG. DADES GENERALS...........oooiiiiiiiieinereeeeeessee s s e s sme e s s sn e s sme e s ne e s meee e e e snes 5
MG 1 Identificacié i objecte del projecte ...........ccccvveeeeeeiiiiiie e 5
MG 2 Agents del ProJECTE ......uueiiiiiiiiiee e 5
MD. MEMORIA DESCRIPTIVA ...t e e easaesesesasseseessssssssssasasssssssnas 6
MD 1 Informacié prévia: Antecedents i condicionants de partida...............ccceeeeee. 6

MD 2 Justificacié de la solucié general adoptada. Descripcio de la intervencio. ..... 8

Il. PROGRAMA | RESUM DE PRESSUPOST .......cooommmrrrrmrrrrerrrrrnrressssssssnssnas 1
PN 1 Programa de I'obra. Termini d'execucié i terminis parcials................cccccee... 11

PN 2 COdiS CPV ...ttt ettt et e e ae e e e et e e saeeeaaeeesnneaans 11

PN 3 Classificacio del Contractista.............cccouiiiiiiiiiiiiinie e 12

PN 4 ReSUM d€ PreSSUPOST. .....ccoiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeeee e e e e e e e e e e 13

. PRESSUPOST — LOT 1. ccccccccsssssssmseeme e eness s s e ne e e s s s s s s s s 15
IV. PRESSUPOST — LOT 2 .....ccoiiccccccccsssssssssssnnnenneenrrsnsss s s s s s sns s s sssssssssnnnnas 17
V. PRESSUPOST — LOT 3 ... 19
VI. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT ....oouiuiiemrercereneeeensssseeessnenes 23
VII. PLEC DE CONDICIONS.........eeerrrrrrrrrrresesesesses e s e s s s s sssssssssssss s sssssnnns 35
PCA PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES .....ccciiitiiiaeaaiutireaaaieeeeasaanneeaaaaaneeeeaaanes 35
PCT PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS .........cccceveveuererererenne. 48
VIII. DOCUMENTACIO GRAFICA.........ooueeeeeerreeeeesensesss s s s esssseens 145



https://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Pened%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Mass%C3%ADs_de_l%27Ordal&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Anoia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Llobregat

DOCUMENT
MEM

ORGAN 3
AREA JURIDICA

EXPEDIENT
CONT-000037-2025

Codi Segur de Verificaci6: 057e0fda-030c-491f-bb0b-175c43456afd
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01010014_2025_24890099
Data d'impressié: 11/08/2025 12:53:21

Pagina 4 de 160

SIGNATURES
1.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
2.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
3.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:07
4.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
5.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
6.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
7.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
8.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:10
9.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:11
10.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
11.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
12.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:13
13.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:18
14.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:19
15.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:21
16.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:27
17.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:29
18.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:31
19.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:32
20.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:34
21.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:35
22.- AJUNTAMENT DE GELIDA, 05/08/2025 09:01




LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor
LOT 3 — Renovacio de diferents trams de vorera

Memoria Técnica

‘eia[edden | e xiarede anb ,010epifea el e Jad 1poD,, |3 1zynN - dsl-ooqtepire/Dvoaed eplab wdg/:sdny
© JUaWNI0p [ap Telonualne,| Inoidwo) “[eulbuo 21uQJId8e JUSWNJOP [9p BdNURINE BIdd BUN S JUBWNIOp 1sanby
valriao 3a INFWVLINNCY




DOCUMENT
MEM

ORGAN 3
AREA JURIDICA

EXPEDIENT
CONT-000037-2025

Codi Segur de Verificaci6: 057e0fda-030c-491f-bb0b-175c43456afd
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01010014_2025_24890099
Data d'impressié: 11/08/2025 12:53:21

Pagina 5 de 160

SIGNATURES
1.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
2.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
3.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:07
4.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
5.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
6.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
7.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
8.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:10
9.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:11
10.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
11.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
12.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:13
13.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:18
14.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:19
15.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:21
16.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:27
17.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:29
18.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:31
19.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:32
20.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:34
21.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:35
22.- AJUNTAMENT DE GELIDA, 05/08/2025 09:01




Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

https://bpm.gelida.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la capgalera.

AJUNTAMENT DE GELIDA

. MEMORIA

MG. DADES GENERALS

MG 1 Identificacio i objecte del projecte

Objecte del projecte: L’objecte de la present memoria técnica és definir les condicions i
parametres necessaris per tal d’executar la re-urbanitzacié de la
illa de la Casa del senyor, la renovacio d’escales i paviment de la
calcada d’'un tram del Carrer Angel Guimera, i la renovacié de
trams de vorera al Carrer Joan Pascual i Batlle, Carrer Poeta
Jaume Vila, Ronda President Francesc Macia i Can Panyelles.

Situacio: El projecte esta situat en els carrers adjacents a la illa de la Casa
del Senyor i el Carrer Angel Guimera, Carrer Joan Pascual i Batlle,
Carrer Poeta Jaume Vila, Ronda President Francesc Macia i Can
Panyelles en el Terme Municipal de Gelida.

MG 2 Agents del projecte

Promotor: Ajuntament de Gelida.
CIF: P0O809000C
Direccié: Plaga de la Vila, 12; Gelida; 08790

Projectista:  Arnau Camilo Sanchez
NIF: 43562533G
N° de col-legiat: 77750-1
Direccié: C/ Santa Digna, 7 3r 1a; Vilafranca del Penedés; 08720
Teléfon: 697646305

Vilafranca del Penedés, Juliol 2025
CAMILO Firmado

digitalmente por

SANCHEZ CAMILO SANCHEZ
- ARNAU - 43562533G

ARNAU Fecha: 2025.07.31

43562533G  09:56:14 +02'00'

Arnau Camilo Sanchez
Arquitecte
N° Col-legiat: 77750 — 1, COAC
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AJUNTAMENT DE GELIDA

MD. MEMORIA DESCRIPTIVA

MD 1 Informacié prévia: Antecedents i condicionants de partida

MD 1.1. Antecedents , objecte del treball

Gelida és un municipi que es troba el nord-est de la comarca de I'Alt Penedeés, al limit amb el
Baix Llobregat. Dins de I'ambit funcional de I'Alt Penedés, queda exclos de I'area metropolitana

de Barcelona. El municipi te uns 8.078 habitants (dades IDESCAT 2024).

Amb una superficie de Terme de 26,7 km?, te una densitat de 292,8 habitants/Km?

Provincia de Barcelona Gelida (Alt Penedeés)

Gelida es localitza a la vall baixa del riu Anoia que travessa el terme municipal en direccié ES-
NE, i forma I'estret de Gelida en el limit de la comarca. Limita amb la comarca del Baix Llobregat
i en el seu limit Nord, amb el terme de Sant Esteve de Sesrovires hi trobem una densificacié
industrial i uns equipaments penitenciaris que generen molta mobilitat.

El terme ocupa principalment una area muntanyenca situada en I'extrem nord del Massis d'Ordal,
que descendeix cap al nord per a formar la vall inferior del Riu Anoia abans de desembocar en
el Riu Llobregat.

La seva ubicacié en un vessant és la causa de la seva gran variacié en altura sobre el nivell del
mar: el punt més baix habitat del municipi es troba a 86 metres, on hi ha I'estacié del ferrocarril.
El punt mitja del nucli principal (Gelida) se situa als 199 metres de la plaga de I'Església, i el
maxim dins la poblacio es troba al castell (290 m) i a la urbanitzacié de Martivell (275 m). L'altura
maxima del municipi es registra al Puig de les Agulles, de 652 metres.

Els ambits d’actuacio estan distribuits en diversos emplagaments.
LOT 1

Els corresponents al Lot 1 sén els carrers que formen lailla de la Casa del Senyor (Carrer Angel
Guimera, Carrer Viceng Perello, Cami Vell de I'estacio i Carrer del Marqués de Gelida).
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AJUNTAMENT DE GELIDA

LOT 2

El Lot 2 esta centrat en les escales situades en el Carrer Angel Guimera que salven el desnivell
de 2,00 metres entre aquest carrer i el de Viceng Perelld.

LOT 3
El Lot 3 corresponen a les actuacions de diferents trams de vorera per tot el municipi:
- Un tram del Carrer Joan Pascual i Batlle corresponent als nimeros parells.

- Arranjament d’'un tram del Carrer poeta Jaume Vila, entre la Ronda President Francesc
Macia i el Carrer Poeta Ramon Palleja.

- Eltram de vorera a la Ronda President Francesc Macia situat entre el nim. 24 i el 26.

- Untram de vorera a Can Panyelles, entre la rotonda d’accés i el pas de vianants al nord.

MD 1.2. Justificacié de la necessitat del projecte

Les actuacions dels tres Lots son del tot necessaries degut al mal estat i desgast dels materials
de les voreres actuals que han perdut la seva funcionalitat, que presenten peces trencades, o bé
que s’han desgastat amb el pas dels anys i el seu Us, fent que augmenti el risc de lliscabilitat,
suposant un perill pels usuaris que poden caure, sobretot en dies de pluja.

MD 1.3. Justificacié del compliment de la normativa urbanistica.

La present memoria técnica s'adequa a alld que les Normatives Urbanistiques estableixen per
aquest tipus de sol.

D’acord amb el Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal, amb data d’aprovacié definitivament en
data 29 de gener de 2015 per la Comissio d’'Urbanisme de Barcelona, i publicat al DOGC en data
del 5 de junt de 2015, tots els terrenys en els que s’actuen son de titularitat publica i estan
qualificats com a sistema viari.
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MD 2 Justificacio de la solucié general adoptada. Descripci6 de la
intervencio.

Les actuacions incloses en la present memoria tecnica estan agrupades en 3 Lots:
- LOT 1 - Re-urbanitzacio illa de la Casa del Senyor
- LOT 2 - Renovacio6 escales i paviment de la calgada d'un tram del Carrer Angel Guimera
- LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera:

- Renovacio de les voreres d’'un tram del Carrer Joan Pascual i Batlle (nimeros
parells)

- Arranjament d’'un tram del Carrer poeta Jaume Vila

- Renovaci6 de les voreres d’'un tram de la Ronda President Francesc Macia
(del numero 24 al 26)

- Renovacio de les voreres Can Panyelles

LOT 1 — Re-urbanitzacio illa de la Casa del Senyor

Es preveu I'enderroc i col-locacidé de nous paviments a les voreres del Carrer Angel Guimera,
Carrer Viceng Perelld, Cami Vell de I'estacio i Carrer del Marqués de Gelida en I'ambit de la illa
de la Casa del Senyor.

Es preveu fer el tram del Cami vell de I'estacié amb plataforma unica.

Enderrocs, fressats i treballs previs

Es preveu I'enderroc de la pavimentacio existents i la seva base de suport, aixi com de les peces
de vorada existents.

Xarxa de sanejament

Es preveu la col-locacié de 4 embornals prefabricats de dimensions 75x35x90 cm amb reixa de
fossa ductil classe C-250 en el carrer del Marqués de Gelida, 2 a cada costat de la calgada, en
el punt baix que s’origina amb el remuntable de la nova plataforma Unica al Cami Vell de I'estacio

Les connexions amb la xarxa existent es fara amb tubs de polietilé d’alta densitat corrugat amb
doble paret de resistencia 8 kN/m? AN-200 col-locats a fons de la rasa i formigonat.

Pavimentacié

La nova pavimentacio s’executara amb peces de paviment de llosa de formigé 40x20x8 gris sobre
una base de formigo de 10 cm.

Es col-locaran peces de gual remuntable prefabricat als accessos del caami Vell de I'estacio per
tal d’executar la plataforma unica.
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Es col-locaran peces de vorada prefabricades de formigé tipus T-3.

Senvyalitzacié horitzontal

Per a la senyalitzacié horitzontal s’utilitzara pintura bicomponent antilliscant per a pas de vianants
en blanc i per a les linies d’aparcament i cebrejat de la calgada.

Jardineria

Es preveu la col-locacio de 7 jardineres d’acer amb acabat antioxidant amb plantacié d’arbusts
d’especie Westringia fruticosa, Lavandula i Cineraria.

LOT 2 — Renovacio escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
Aquesta actuacié preveu I'enderroc actual de I'escala del carrer Angel Guimera i la construccio
d’'una nova escala que sigui més practica i funcional i amb materials que evitin el risc per

lliscament.

Enderrocs, fressats i treballs previs

Es preveu I'enderroc complet de I'escala existent, tant 'acabat de paviment de pedra com la base
de formigé.

També es preveu el repicat de I'arrebossat del parament lateral de I'escala i el fresar de paviment
asfaltic del tram de carrer inferior.

Formacié d’escala

La nova escala estara formada per una llosa d’escala de formigd amat HA-25/F/20/XC2 de 15
cm de gruix amb acer B 500 S i una quantia aproximada de 18 kg/m>.

L’acabat dels graons i replans es fara amb paviment de lloses tipus Superstep de Breinco de
60x40x15 cm o similar, i lloses tipus Vulcano de Breinco de 60x40x5 o similar. Al lateral de
I'escala es col-locara un arrebossat de ciment a bona vista amb acabat superficial remolinat.
Defenses

Es col-locara una barana de ferro amb bastidor senzill, muntants, barrots verticals formats per

platines de 40x10 i passama a la part superior, de 90 cm d’algada en total. Anira fixat
mecanicament mitjangant cargols i pintada.

LOT 3 — Renovaci6 de diferents trams de vorera del nucli de Gelida
Renovacio de les voreres d’un tram del Carrer Joan Pascual i Batlle (nimeros parells)

Enderrocs, fressats i treballs previs

Es preveu I'enderroc de la pavimentacio existents i la seva base de suport, aixi com de les peces
de vorada que estiguin malmeses o deteriorades.




DOCUMENT
MEM

ORGAN 3
AREA JURIDICA

EXPEDIENT
CONT-000037-2025

Codi Segur de Verificaci6: 057e0fda-030c-491f-bb0b-175c43456afd
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01010014_2025_24890099
Data d'impressié: 11/08/2025 12:53:21

Pagina 10 de 160

SIGNATURES
1.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
2.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
3.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:07
4.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
5.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
6.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
7.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
8.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:10
9.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:11
10.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
11.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
12.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:13
13.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:18
14.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:19
15.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:21
16.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:27
17.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:29
18.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:31
19.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:32
20.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:34
21.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:35
22.- AJUNTAMENT DE GELIDA, 05/08/2025 09:01




Memodria Técnica
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Es fara la tala d’arbres que estiguin en mal estat o el seu creixement descontrolat estigui causant
desperfectes a la via i a les edificacions veines.

Pavimentacié

S’executara la nova pavimentaciéo amb peces de panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm sobre una
base de formigé.

Es col-locaran peces de vorada prefabricades de formigé tipus T-3.

Arranjament d’un tram del Carrer poeta Jaume Vila

Enderrocs, fressats i treballs previs

Es preveu I'enderroc de la pavimentacio existents i la seva base de suport, aixi com de les peces
de vorada.

Pavimentacio

S’executara la nova pavimentacié amb peces de panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm sobre una
base de formigo, de color gris, i vermell amb acabat ratllat en el pas de vianants.

Es col-locaran peces de vorada prefabricades de formigé tipus T-3 amb peces de rigola.

En el pas de vianants a I'encreuament amb la Ronda President Francesc Macia es col-locara
vorades remuntables de 40x60 i paviment podotactil de panot vermell de 20x20x4 cm.

Senvyalitzacié horitzontal

L’actuacio preveu canviar la configuracié d’aquest tram de carrer de dos carrils amb doble sentit
de circulacid, per un carril central de circulacié de sentit GUnic amb un carril d’aparcament a cada
costat.

S’executara els treballs de pintura necessaris per senyalitzar la nova circulacio.

Renovacio de les voreres d’un tram de la Ronda President Francesc Macia (del numero 24
al 26)

Enderrocs, fressats i treballs previs

Es preveu I'enderroc de la pavimentacio existents i la seva base de suport, aixi com de les peces
de vorada que estiguin malmeses o deteriorades.

Pavimentacié

S’executara la nova pavimentacié amb peces de panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm sobre una
base de formigd, de color gris.

Es construira els nous escocells amb peces prefabricades de formigé.
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Renovacio de les voreres Can Panyelles

Enderrocs, fressats i treballs previs

Es preveu I'enderroc de la pavimentacio existents i la seva base de suport, aixi com de les peces
de vorada que estiguin malmeses o deteriorades.

Pavimentacié

S’executara la nova pavimentaciéo amb peces de panot de 9 pastilles de 20x20x4 cm sobre una
base de formigd, de color gris.

Il. PROGRAMA | RESUM DE PRESSUPOST

PN 1 Programa de I'obra. Termini d'execucié i terminis parcials

La duracio prevista per a la realitzacioé de les obres contingudes en la present memoria técnica
es fixa a partir de la data de signatura de I'Acta de Replanteig en:

LOT 1 — Re-urbanitzacid illa de la Casa del Senyor

- 3 mesos

LOT 2 — Renovacio escales i paviment de la calcada d’un tram del Carrer Angel Guimera

- 2 mesos

LOT 3 — Renovacio de diferents trams de vorera

- 3 mesos

PN 2 Codis CPV

LOT 1 — Re-urbanitzacid illa de la Casa del Senyor

- 45233140-2: Obres viaries

- 45233252-0: Treballs de pavimentacié de carrers

LOT 2 — Renovacio escales i paviment de la calcada d’un tram del Carrer Angel Guimera

- 45233140-2: Obres viaries

- 45233252-0: Treballs de pavimentacié de carrers

LOT 3 — Renovacio de diferents trams de vorera

- 45233140-2: Obres viaries

- 45233252-0: Treballs de pavimentacié de carrers
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PN 3 Classificacié del Contractista

LOT 1 — Re-urbanitzacid illa de la Casa del Senyor

- Grup: G) Vials i pistes.
- Subgrup: 6. Obres viaries sense qualificacio especifica.

- Categoria: 1

LOT 2 — Renovacio escales i paviment de la calcada d’un tram del Carrer Angel Guimera

- Grup: G) Vials i pistes.
- Subgrup: 6. Obres viaries sense qualificacié especifica.

- Categoria: 1

LOT 3 — Renovacio de diferents trams de vorera

- Grup: G) Vials i pistes.
- Subgrup: 6. Obres viaries sense qualificacié especifica.

- Categoria: 1
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AJUNTAMENT DE GELIDA

PN 4 Resum de pressupost.

PRESSUPOST DE LICITACIO GLOBAL

CAPITOL PARTIDA PREU
CAP. 1 LOT 1 - RE-URBANITZACIO ILLA DE LA CASA DEL SENYOR 32.893,17 €
CAP. 2 LOT2- RENOVACIO ESCALES | PAVIMENT CALCADA D’UN TRAM DEL CARRER 23.111,68 €
ANGEL GUIMERA
CAP. 3 LOT 3 - RENOVACIO TRAMS DE VORERES 32.910,37 €
3.1. - RENO\/ACIO DE LES VORERES D’UN TRAM DEL CARRER JOAN PASCUAL  18.709,09 €
| BATLLE (NUMEROS PARELLS) .
3.2. — ARRANJAMENT D’UN TRAM DEL CARRER POETA JAUME VILA . 7.136,95 €
3.3.—- RENOVACIQ DE LES VORERES D’UN TRAM DE LA RONDA PRESIDENT 5.526,76 €
FRANCESC MACIA (DEL NUMERO 24 AL 26) .
3.4.— RENOVACIO DE LES VORERES CAN PANYELLES . 1.537,57 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO DE MATERIAL (PEM) 88.915,22 €
13% de despeses generals 11.558,98 €
6% de benefici industrial 5.334,91 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA (PEC = PEM + GG + BI) 105.809,11 €
21% IVA 22.219,92 €
PRESSUPOST GLOBAL DE LICITACIO (PGL = PEC + IVA) 128.029,03 €

Puja el pressupost global de licitacio I'expressada quantitat de CENT VINT-I-VUIT MIL VINT-I-NOU

EUROS AMB TRES CENTIMS.

Vilafranca del Penedés, Juliol 2025

CAMILO Firmado
digitalmente por

SANCHEZ CAMILO SANCHEZ

ARNAU - ARNAU - 43562533G

Fecha: 2025.07.31
43562533G 0955639 +0200'

Arnau Camilo Sanchez
Arquitecte
N° Col-legiat: 77750 — 1, COAC
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lll. PRESSUPOST - LOT 1

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.13

M2

M2

M3

M3

M2

Ut

M2

M2

M2

M2

Ut

Amidament Preu Import

Enderroc de vorada existent.

Total ml : 147,500 3,40 501,50
Enderroc de paviment de panot.

Total m? : 168,660 5,10 860,17
Enderroc de solera de formigé.

Total m? : 168,660 6,23 1.050,75
Carrega de runes i transport a I'abocador.

Total m® : 41,882 10,20 427,20
Canon abocador.

Total m? : 41,882 14,57 610,22
Excavacié de rasa amb mitjans mecanics.

Total ml : 141,180 17,00 2.400,06
Formigé HM15 (rases i fonament vorada).

Total m? : 7,961 103,00 819,98

Subministrament i col-locacié de caixa d'embornal prefabricat de 75,00x35,00x90,00 col-locat sobre
paviment de formigé.

Total ut : 4,000 279,92 1.119,68

Tub de polietilé corrugat d'alta densitat amb doble paret de resistencia 8 kN/m2 AN-200 mm col-locat al
fons de la rasa i formigonat.

Total ml : 8,500 37,98 322,83
Subministrament i col-locacié de vorada prefabricada de formigé T-3.

Total ml : 132,680 28,00 3.715,04
Formacié de paviment de formigé de 10 cm de gruix.

Total m? : 231,990 10,56 2.449,81
Subministrament i col-locaci6 de paviment de llosa de formigd 40x20x5 gris (ambit peatonal).

Total m? : 200,470 56,65 11.356,63
Subministrament i col-locacié de paviment de llosa de formigé 40x20x8 gris (ambit vehicles).

Total m? : 31,520 54,59 1.720,68
Subministrament i col-locacié gual remuntable prefabricat de formigd (accessos vehicles).

Total ml : 3,000 41,56 124,68
Pintura pas vianants bicolor (blanc) doble component amb granulometria de particules antilliscant.

Total m? : 16,000 7,21 115,36
Pintura linies aparcament i cebrejat.

Total ut : 5,000 14,32 71,60
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1.17 Ut Retirada senyalitzacié vertical i posterior col-locacié.
Total ut : 5,000 37,33 186,65
1.18 Ut Jardinera d’acer acabat amb esmalt antioxidant
Total ut : 7,000 617,99 4.325,93
1.19 Ut Grava volcanica 12 a 30mm. (gruix de 5 cm.), terra vegetal de jardineria (gruix de 40cm.), Westringia
fruticosa (1 ut) Lavandula (1ut) Cineraria (2 ut), plantacié d'arbust.
Total ut : 7,000 43,20 302,40
1.20 Pa Seguretati Salut
Total Pa : 1,000 412,00 412,00
LOT 1 - Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor : 32.893,17
LOT 1 - Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor . 32.893,17
Pressupost d'execucié de material (PEM) 32.893,17
13% de despeses generals 4.276,11
6% de benefici industrial 1.973,59
Pressupost d'execucié per contracta (PEC = PEM + GG + BI) 39.142,87
21% IVA 8.220,01
Pressupost base de licitacié (PBL = PEC + IVA) 47.362,88

Ascendeix el pressupost base de licitaci6 a I'expressada quantitat de QUARANTA-SET MIL TRES-
CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS.

Vilafranca del Penedés, Juliol 2025

CAMILO

Firmado

digitalmente por

SANCHEZ CAMILO SANCHEZ

ARNAU -

ARNAU - 43562533G
Fecha: 2025.07.31

43562533G  10:07:45 +0200'

Arnau Camilo Sanchez
Arquitecte
N° Col-legiat: 77750 — 1, COAC
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IV. PRESSUPOST - LOT 2

LOT 2 — Renovacio escales i paviment de la calcada d’un tram del Carrer Angel Guimera

21

2.2

23

24

2.5

2.6

2.7

2.8

29

215

M3

M3

M3

M2

M2

Ut

M2

Enderroc d'escala existent (fins a la cota establerta) inclou paviment de pedra i base de formigé.
Total m® : 3,830 161,80 619,69

Eliminacié d'arrebossat de morter en parament lateral escala.

Total m? : 11,340 15,01 170,21
Carrega de runes i transport a I'abocador.

Total m® : 3,830 18,98 72,69
Canon abocador.

Total m® : 3,830 18,98 72,69

Llosa d'escala de formigé HA-25/F/20/XC2 de 15 cm de gruix. | acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una
quantia aproximada de 18 kg/m?

Total m? : 18,000 40,81 734,58
Formacié de graons amb paviment Superstep Breinco 60x40x15cm. color a escollir, amb morter M-7,5.

Total ml : 54,000 113,02 6.103,08
Formacié de replans amb llosa Vulcano Breinco 60x40x5cm. color a escollir, amb morter M-7,5.

Total m? : 5,300 113,01 598,95

Arrebossat de ciment, a bona vista, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial
remolinat, amb morter de ciment, tipus GP CSIIl W1

Total m? : 11,340 32,96 373,77
Aplicacié manual de dues mans de pintura al silicat, color a escollir.
Total m? : 36,340 15,07 547,64

Subministrament i col-locacié barana de ferro, amb bastidos sencill, muntants, barrots verticals (pletina
40x10mm.) i passama. Fixada mitjangant ancoratges. | pintada amb color a escollir.

Total ml : 11,000 185,54 2.040,94
Retirada barana ferro existent
Total ut : 1,000 423,82 423,82

Formacié de tall en paviment asfaltic amb maquina d’aigua.

Total ml : 20,000 4,58 91,60
Fresat de paviment asfaltic

Total m? : 207,440 2,74 568,39
Reg d'adheréncia

Total m? : 316,730 0,48 152,03

Subministrament d'aglomerat asfaltic en calent tipus AC11 surf 35/50D (D8) estesa en
Total m? : 207,440 13,92 2.887,56
Subministrament d'aglomerat asfaltic en calent tipus AC11 surf 35/50D (D8) estesa en

Total m? : 187,440 34,79 6.521,04
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LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

217 Ut  Seguretati Salut

Total ut : 1,000 1.133,00 1.133,00

LOT 2 - Renovacio escales i paviment calgada tram del carrer Angel Guimera 2341 11,68

LOT 2 - Renovacio6 escales i paviment calcada d’un tram del carrer Angel Guimera . 23.111,68
Pressupost d'execucié de material (PEM) 23.111,68
13% de despeses generals 3.004,52
6% de benefici industrial 1.386,70
Pressupost d'execucio per contracta (PEC = PEM + GG + Bl) TOZ,QO
21% IVA 5.775,61
Pressupost base de licitacié (PBL = PEC + IVA) 3327851

Ascendeix el pressupost base de licitacié a I'expressada quantitat de TRENTA-TRES MIL DOS-
CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-U CENTIMS.

Vilafranca del Penedés, Juliol 2025
CAMILO Firmado

digitalmente por
SANCHEZ camiLo sancHez
N ARNAU - 43562533G
ARNAU Fecha: 2025.07.31
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V. PRESSUPOST - LOT 3

LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera del nucli de Gelida

3.1.- Renovacié de les voreres d’un tram del Carrer Joan Pascual i Batlle (nimeros

parells)
3.1.1 Ml Enderroc de vorada existent.

Total ml : 4,000 3,40 13,60
3.1.2 M2 Enderroc de paviment de panot.

Total m? : 59,000 5,10 300,90
3.1.3 M2 Enderroc de solera de formigo.

Total m? : 59,000 6,23 367,57
3.1.4 Ml  Enderroc d'escocell de formigé.

Total ml : 92,000 3,40 312,80
3.1.5 M?  Carrega de runes i transport a I'abocador.

Total m® : 9,310 10,20 94,96
3.1.6 M?*  Canon abocador.

Total m® : 9,310 18,98 176,70
3.1.7 M*  Excavaci6 de rasa amb mitjans mecanics.

Total m® : 4,000 50,96 203,84
3.1.8 M*  Formigé HM15 (rases i fonament vorada).

Total m® : 0,240 118,97 28,55
3.1.9 Ml  Subministrament i col-locacié de vorada prefabricada de formigé T-3.

Total ml : 4,000 28,00 112,00
3.1.10 M2  Formacié de paviment de formigé de 10 cm de gruix.

Total m? : 110,750 11,90 1.317,93
3.1.1 M2 Subministrament i col-locacié de paviment de panot de 9 pastilles 20x20x4 gris.

Total m? : 110,750 24,92 2.759,89
3.1.12 Ut  Tala d'arbre de mida mitjana i gestié de les restes.

Total ut : 23,000 363,75 8.366,25
3.1.13 Ut Destoconat de soca 21 cm per sota del nivell de vorera.

Total ut : 23,000 182,20 4.190,60
3.1.14 Pa  Seguretat i Salut

Total Pa : 1,000 463,50 463,50

Total 3.1.- Renovacio de les voreres d’un tram del Carrer Joan Pascual i Batlle 18.709,09
(nimeros parells):
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3.2.- Arranjament d’un tram del Carrer poeta Jaume Vila

3.21

3.2.3

3.2.10

3.2.11

3.212

3.213

3.2.14

3.2115

3.2.16

3.217

3.2.18

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M2

M2

M2

M2

M2

Ut

Ut

Enderroc de vorada existent.

Total ml : 14,400 3,40 48,96
Enderroc de paviment de panot.

Total m? : 28,950 5,10 147,65
Enderroc de solera de formigé.

Total m? : 28,950 6,23 180,36
Carrega de runes i transport a I'abocador.

Total m® : 6,470 10,20 65,99
Canon abocador.

Total m® : 6,470 18,98 122,80
Excavacié de rasa amb mitjans mecanics.

Total m® : 22,220 50,96 1.132,33
Formigé HM15 (rases i fonament vorada).

Total m® : 1,330 118,97 158,23

Subministrament i col-locacié de vorada prefabricada de formigé T-3.

Total ml : 22,220 28,00 622,16
Formacié de paviment de formigé de 10 cm de gruix.

Total m? : 49,630 11,90 590,60
Subministrament i col-locacié de vorada remuntable 40x60cm.

Total ml : 4,500 48,26 217,17
Subministrament i col-locacié de paviment de panot de 9 pastilles 20x20x4 gris.

Total m? : 34,630 24,92 862,98
Subministrament i col-locacié de paviment de panot ratllat vermell 20x20x4 (pas de vianants).

Total m? : 11,000 34,53 379,83

Subministrament i col-locacié paviment podotactil de panot color vermell de 20x20x4 cm (pas de
vianants).

Total m? : 4,000 40,90 163,60

Pintura pas vianants bicolor (blanc) doble component amb granulometria de particules antilliscant.

Total m? : 8,000 7,20 57,60
Fresat pintura viaria

Total ut : 28,460 24,42 694,99
Pintura linies aparcament i cebrejat.

Total ut : 12,000 14,32 171,84
RIGOLA

Total ml : 26,820 23,20 622,22
TALL PAVIMENT

Total ml : 26,820 4,54 121,76
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3.219 Ut  DESPLACAMENT POU

Total ut : 1,000 260,88 260,88

3.2.20 Pa  Seguretati Salut
Total Pa : 1,000 515,00 515,00
Total 3.2.- Arranjament d’un tram del Carrer poeta Jaume Vila: 7.136,95

3.3.- Renovacio de les voreres d’un tram de la Ronda President Francesc Macia (del
numero 24 al 26)

3.3.1 M?  Enderroc de paviment de panot.

Total m? : 64,000 7,12 455,68
3.3.2 M?  Enderroc de solera de formigo.

Total m? : 64,000 9,50 608,00
3.3.3 M?  Carrega de runes i transport a I'abocador.

Total m® : 8,960 18,98 170,06
3.3.4 M?*  Canon abocador.

Total m® : 8,960 18,98 170,06
3.3.5 M2 Formacié de paviment de formigé de 10 cm de gruix.

Total m? : 64,000 21,19 1.356,16
3.3.6 M2 Subministrament i col-locacié de paviment de panot de 9 pastilles 20x20x4 gris.

Total m? : 64,000 30,43 1.947,52
3.3.7 Ut FORMACIO D'ESCOCELLS

Total ut : 4,000 101,82 407,28
3.3.8 Pa  Seguretati Salut

Total Pa : 1,000 412,00 412,00
Total 3.3.- Renovacié de les voreres d’un tram de la Ronda President Francesc Macia 5.526,76

(del nimero 24 al 26):

3.4.- Renovacio de les voreres Can Panyelles

3.4.1 M2  Enderroc de paviment de panot.

Total m? : 20,000 5,05 101,00
3.4.2 Ml Enderroc de vorada existent.

Total ml : 2,000 3,36 6,72
3.43 M2 Enderroc de solera de formigo.

Total m? : 20,000 6,16 123,20
3.4.4 M?  Carrega de runes i transport a I'abocador.

Total m® : 4,000 10,08 40,32
3.45 M?*  Canon abocador.

Total m® : 4,000 15,69 62,76
3.4.6 M?*  Formacié de paviment de formigé de 10 cm de gruix.
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26) .

235,36
3.4.7 Ml Subministrament i col-locacié de vorada prefabricada de formigé T-3.
25,01
3.4.8 M?  Subministrament i col-locacié de paviment de panot de 9 pastilles 20x20x4 gris.
493,20
3.4.9 Pa  Seguretati Salut
450,00
Total 3.4.- Renovacio6 de les voreres Can Panyelles: 1.537,57
LOT 3 - Renovaci6 trams de voreres carrers Joan Pascual i Batlle, 32.910,37
Poeta Jaume Vila, Ronda Francesc Macia :
LOT 3 - Renovacié trams de voreres carrers Joan Pascual i Batlle, Poeta Jaume Vila,
Ronda Francesc Macia
3.1 Renovacio de les voreres d’un tram del Carrer Joan Pascual i Batlle (niUmeros parells) . 18.709,09
3.2 Arranjament d’un tram del Carrer poeta Jaume Vila . 7.136,95
3.3 Renovaci6 de les voreres d’'un tram de la Ronda President Francesc Macia (del niumero 24 al 5.526,76
3.4 Renovacio de les voreres Can Panyelles . 1.537,57
Total 3 LOT 3 - Renovacio trams de voreres carrers Joan Pascual i Batlle, Poeta Jaume TO,:W
Vila, Ronda Francesc Macia
Pressupost d'execucié de material (PEM) 32.910,37
13% de despeses generals 4.278,35
6% de benefici industrial 1.974,62
Pressupost d'execucié per contracta (PEC = PEM + GG + Bl) 39.163,34
21% IVA 8.224,30
Pressupost base de licitacié (PBL = PEC + IVA) 47.387,64

Ascendeix el pressupost base de licitacié a I'expressada quantitat de QUARANTA-SET MIL TRES-

CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.

Vilafranca del Penedés, Juliol 2025
CAMILO Firmado

digitalmente por
SANCHEZ camiLo sancHez
- ARNAU - 43562533G
ARNAU Fecha: 2025.07.31

43562533G  10:08:39 +02000'

Arnau Camilo Sanchez
Arquitecte
N° Col-legiat: 77750 — 1, COAC
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VI. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:

LOT 1 — Re-urbanitzaci¢ illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacié escales i paviment de la calgada d’'un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

Emplagament:
Gelida

Superficie d’intervencio:
LOT 1 -522 m?
LOT2-17 m?

LOT 3350 m?

Promotor:
Ajuntament de Gelida

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucio:
Arnau Camilo Sanchez

Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut:
Arnau Camilo Sanchez

DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT

Topografia:
Accentuada

Caracteristiques del terreny: (resistencia, cohesio)

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn:
Vial

Instal-lacions de serveis publics: (tant vistes com soterrades)
Serveis soterrats

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulacio i amplada de voreres)
Carrer amb vorera i calgada
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacioé util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les
"disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid".

En base al'art. 7€ d'aquest Reial Decret, i en aplicacio d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut,
el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Facultativa.
En cas d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta
Administracio.

Cal recordar I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es
produeixin repeticions de la incidéncia.

Segons l'art. 15€ del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que
els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut, s'haura de fer préviament a l'inici d'obra i la presentaran Gnicament els
empresaris que tinguin la consideracié de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccio
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra
aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social,
al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a I'article 15 de la Llei 31/95 de "prevencio
de riscos laborals", 'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid,
d'acord amb els seglents principis generals:

o Evitar riscos
e Avaluar els riscos que no es puguin evitar
e Combatre els riscos a I'origen
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e Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcié dels llocs
de treball, I'eleccio dels equips i els metodes de treball i de produccio, per tal de reduir el
treball monoton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte l'evolucié de la técnica

e  Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

¢ Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio
i les condicions del treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en
el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions als treballadors

En conseqiiéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix
I'article 10 del RD 1627/1997, durant I'execucié de I'obra es vetllara per:

¢ El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

e L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacié

e La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e La delimitaci6 i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats

e L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes

e L'adaptacio en funcié de I'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball

e La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

e Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o prop de I'obra

L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin
rebut informacio i formacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no
temeraries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els
riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin
alternatives preventives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a ambit de
cobertura, la previsié de riscos derivats del treball de I'empresa respecte dels seus treballadors,
dels treballadors autdbnoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els
socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestaci6 del seu treball personal.
En compliment del deure de proteccié dels treballadors, I'empresari garantira que cada
treballador rebi una formacié tedrica i practica que sigui suficient i adequada en matéria
preventiva. Aquesta formacio cal centrar-la en el lloc de treball o funcié concreta que dugui a
terme el treballador, i per tant, I'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcié de la formacié rebuda, i seguint la informacié i instruccions del contractista, els
treballadors han de:
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AJUNTAMENT DE GELIDA

e Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.

e Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccio facilitats per el contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat
existents o que s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

¢ Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats
de prevencié i proteccio de qualsevol situacié que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut dels treballadors.

e Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i
que no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

En l'actual situacié d’emergencia sanitaria provocada per la COVID-19, s'identifica en fase de
projecte la possibilitat d'aquest risc. En el cas que al moment d’iniciar-se les obres estigui encara
present aquest risc per a la salut, sera necessari que el Pla de Seguretat i Salut contempli, com
a minim, les mesures de proteccié determinades pel Ministeri de Sanitat.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes
a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents
treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execuciod
de I'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

Generacio6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

e Contactes eléctrics directes o indirectes

e Accidents derivats de condicions atmosfériques

e Altres

Treballs previs

¢ Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

e Caiguda de materials, rebots
e Sobre esforgos per postures incorrectes
e Bolcada de piles de materials
e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)
o Altres
Enderrocs

¢ Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics
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e Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetileénic
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Fallida de l'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulacié i baixada de runes

o Altres

Moviments de terres i excavacions

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacio excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Altres

Fonaments

¢ Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

e Projecci6 de particules durant els treballs

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgos

e Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

e Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions

quimiques)
e Altres
Estructura

¢ Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Projecci6 de particules durant els treballs
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e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

e Bolcada de piles de material

e Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

¢ Riscos derivats de I'accés a les plantes

e Riscos derivats de la pujada i recepcio dels materials

e Altres

Ram de paleta

Interferéncies amb instal-lacions d'us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacio excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

e Altres

Coberta

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobre esforgos per postures incorrectes

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

e Altres

Revestiments i acabats
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Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

Generacio excessiva de pols o0 emanacié de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

o Altres

Instal-lacions

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre-esforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS
ESPECIALS | QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO
| PROTECCIO ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE
L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

e Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball

e Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible

e Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui
a la delimitacié de zones controlades o vigilades

e Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensio

e Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

Obres d'excavacioé de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres

subterranis

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'ds d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

e Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.
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Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

e S'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les
eines de treball.

e Els medis de proteccio, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons
la normativa vigent.

e Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles
treballs posteriors (reparacid, manteniment, substitucio, etc.)

Mesures de proteccio col-lectiva

e Organitzacié i planificacié dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines
i circulacions dins I'obra

e Senyalitzacio de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacio de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de

I'obra com en relacié amb els vials exteriors

e Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

e Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i

descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives

Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques,

control de la carrega maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

Revisié periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

e Establir un sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

e Comprovar I'adequacio de les solucions d'execucié a I'estat real dels elements existents
(subsol, edificacions veines)

e Comprovacio dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de
proteccio de les rases

e Utilitzacié de paviments antilliscants.

e Col-locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

¢ Diferenciacio de les mesures de proteccié contra caiguda utilitzades en funcié de si es
protegeixen les persones, o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

e Col'locacié de xarxes en forats horitzontals

e Proteccioé de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

Col-locacio de plataformes de recepcio de materials en plantes altes

Instal-lacié de serveis sanitaris

Mesures de proteccio individual

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

Utilitzacié de calgat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccid

col-lectiva, caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cintur6é de

seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites

i als equips només esta autoritzat als operaris amb formacié i capacitacio suficient.

e Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

e Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

o Ultilitzacié de mandils

e Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'un operari en

els treballs amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio a tercers
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Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

e Previsio de la tanca, la senyalitzacié i I'enllumenat de l'obra en funcié del lloc on esta
situada l'obra (entorn urba, urbanitzacio, camp obert). En cas que el tancament envaeixi
la calgada s'ha de preveure un sistema de proteccié pel pas de vianants i / o vehicles. El
tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin accedir a la mateixa

e Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb
els vials exteriors

e Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

e Comprovacio de I'adequacio de les solucions d'execucié i preventives a l'estat real dels
elements (subsol, edificacions veines)

e Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb
els telefons i adreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir

el rapid trasllat dels possibles accidentats.

7. NORMATIVA APLICABLE

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposici6 de la
Directiva 92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre
(BOE: 10/11/95)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES

Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves
modificacions

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD
1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS ]
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010
(BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)
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Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE RD 485/1997. 14 abril
SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL (BOE: 23/04/1997)
TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN RD 486/1997, 14 de abril
LOS LUGARES DE TRABAJO (BOE: 23/04/1997)

En el capitol 1 exclou les obres de construccid, perd el RD
1627/1997 I'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i
deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUB'CONTRATACION EN EL LEY 32/2006
SECTOR DE LA CONSTRUCCION (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE RD 604 / 2006
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE (BOE 29/05/2006)

PREVENCION Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MiNIMAS DE
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD RD 396/2006
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO  (BOE 11/04/2006)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS RD 286/2006
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS  (BOE: 11/03/2006)
CON LA EXPOSICION AL RUIDO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RD 487/1997
RELATIVAS A LA MANIPULACION MANUAL DE CARGAS (BOE 23/04/1997)
QUE ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO

LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RD 488/1997.
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN (BOE: 23/04/97)
PANTALLAS DE VISUALIZACION

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RD 664/1997.
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A (BOE: 24/05/97)
AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RD 665/1997
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A (BOE: 24/05/97)
AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RD 773/1997.
RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES (BOE: 12/06/97)
DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA  RD 1215/1997.
LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS (BOE: 07/08/97)
EQUIPOS DE TRABAJO
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PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/01)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE
EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001). mods posteriors
(30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952
(BOE: 15/06/52) i les seves
modificacions posteriors

DISTANCIES REGLAMENTARIES D'OBRES |
CONSTRUCCIONS A LINIES ELECTRIQUES

R. 04/11/1988 (DOGC 1075,
30/11/1988)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1°
A 4°,183°A 291°Y ANEXOS 1 Y II
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)

correccio d'errades: BOE: 17/10/70

SENALIZACIQN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA'Y
TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE
POBLADO

0. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y
MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003. 27 juny,

(BOE: 17/07/03). vigent a partir del
17 d’octubre de 2003. (deroga la O.
de 28 de junio de 1988

(BOE: 07/07/88) i la modificacio: O.
de 16 de abril de 1990 (BOE:
24/04/90))

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

0. de 9 de marzo DE 1971

(BOE: 16 1 17/03/71) correccid
d'errades

(BOE: 06/04/71) modificacié: (BOE:
02/11/89) derogats alguns capitols
per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 | RD
1215/1997

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN
OBRES DE CONSTRUCCIO

O. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

R. de 14 de diciembre de 1974
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1

PROTECTORES AUDITIVOS

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

https://bpm.gelida.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el "Codi per a la validacié" que apareix a la capgalera.
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PANTALLAS PARA SOLDADORES

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:
modificacio: BOE: 24/10/75

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4
modificacio: BOE: 25/10/75

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacié: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificacié: BOE: 29/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8
modificacié: BOE: 30/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9
modificacié: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA
AMONIACO

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10
modificacio: BOE: 01/11/75

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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VII. PLEC DE CONDICIONS

PCA PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIO FACULTATIVES |
ECONOMIQUES

Capitol Preliminar: Disposicions Generals

Naturalesa i objecte del Plec General

Article 1.- El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.
Ambdés, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular I'execucio de les obres fixant-ne els nivells técnics
i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislacio aplicable,
al Promotor o propietari de I'obra, al Contractista o constructor de I'obra, als seus técnics i encarregats, a I'Arquitecte ia
I'Aparellador o Arquitecte Técnic, aixi com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a
I'acompliment del contracte d'obra.

Documentacié del Contracte d'Obra

Article 2.- Integren el contracte els documents seglients relacionats per ordre de relacié pel que es refereix al valor de
les seves especificacions en cas d'omissi6 o contradiccié aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix.

2. El Plec de Condicions particulars.

3. El present Plec General de Condicions.

4. La resta dela documentaci6 del Projecte (memoria, planols,
medicions i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direccio facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretacié, complement o

precisio de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els
planols, la cota preval sobre la mida a escala.

Capitol I: Condicions Facultatives
Epigraf 1: Delimitacié General de Funcions Técniques

L'Arquitecte Director

Article 3.- Correspon a I'Arquitecte Director:

a) Comprovar l'adequacié de la cimentacié projectada a les caracteristiques reals del sol.

b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

c) Assistir ales obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingéncies
que es produissin iimpartir les instruccions complementaries que calguin per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.
d) Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié amb funcié propia en aspectes
parcials de la seva especialitat.

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar el promotor en I'acte de la recepcié.

f) Preparar la documentacié final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb I'Aparellador o Arquitecte Técnic, el certificat
de final d'obra.

L'Aparellador o Arquitecte Técnic

Article 4.- Correspon a I'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio, el control de qualitat i
economic de les obres.

c) Efectuar el replanteig de I'obra i preparar I'acta corresponent subscribint-la juntament amb I'Arquitecte i amb el Constructor.
d) Comprovar les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva
correcta execucio.

e) Ordenar i dirigir 'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes técniques i amb les regles de bona construccié.
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f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres unitats
d'obra segons les freqliéncies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar les altres comprovacions que
resultin necessaries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels
resultats n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingencia no es resolgués
s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a I'Arquitecte.

g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a
la liquidacio final de I'obra.

h) Subscriure, juntament amb [I'Arquitecte, el certificat final d'obra.

El Constructor

Article 5.- Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal.lacions
provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contemplades a l'estudi o estudi basic, en funcié del seu propi sistema d'execucié de I'obra..

c) Subscriure amb I'Arquitecte i I'Aparellador o Arquitecte Técnic, I'acte de replanteig de I'obra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripci6 de [|'Aparellador o Arquitecte Tecnic, els
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes
d'aplicacio.

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin.

g) Facilitar a I'Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per 'acompliment de la
seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.

i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcié provisional i definitiva.

j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Epigraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Verificacié dels documents del projecte

Article 6.- Abans de comengar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacié aportada li resulta suficient
per ala comprensié de la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitara els aclariments pertinents.

Pla de Seguretat i Salut

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui I'Estudi de Seguretat i Salut o bé I'Estudi basic,
presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura d'aprovar, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en materia de seguretat
i salut o per la direcci6 facultativa en cas de no ser necessaria la designacié de coordinador.

Sera obligatoria la designacio, per part del promotor, d'un coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de
I'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execucio correcta de les mides preventives fixades en el pla de
seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autdonoms
contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es derivin de
l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de I'apartat 2 de I'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencié de
Riscos Laborals.

Oficina a l'obra

Article 8.- El Constructor habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on s'hi puguin extendre i
consultar els planols.

En l'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicié de la Direccié Facultativa:

- El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti I'Arquitecte.

- La Llicéncia d'obres.

- El Llibre d'Ordres i Assistencies.

- El Pla de Seguretat i Salut.

- La documentacié de les assegurances esmentades en I'article 5.j)

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb
normalitat a qualsevol hora de la jornada.

El Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a I'obra, es trobara en poder del coordinador en matéria de seguretat i salut
0, en el cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder de la Direccié Facultativa.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Representacié del Contractista

Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a I'obra, que tindra el
caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacié plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles
decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aixi es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'indole facultativa" el
Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en
I'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacio suficient per part del personal segons la naturalesa
dels treballs, facultara I'Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense cap dret a reclamacid, fins que sigui
esmenada la deficiéncia.

Preséncia del Constructor en I'obra

Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjiancant els seus técnics o encarregats, estara present durant la jornada legal de
treball i acompanyara I'Arquitecte o I'Aparellador o Arquitecte Técnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva
disposici6 per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a
la comprovacié de medicions i liquidacions.

Treballs no estipulats expressament

Article 11.- Es obligacié de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccié i aspecte de les obres,
encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i
recta interpretacid, ho disposi I'Arquitecte dins els limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra
i tipus d'execucio.

En cas de defecte d'especificacié en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un reformat de projecte requerint
consentiment exprés de la propietat tota variacié que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100
o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estara obligat a
tornar els originals o les copies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o
instruccions que rebi, tant de I'Aparellador o Arquitecte Técnic com de I'Arquitecte.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions de la Direccié Facultativa vulgui fer el Constructor, haura de dirigir-la,
dins precisament del termini de tres dies, a aquell que 'hagués dictat, el qual donara al Constructor el corresponent rebut si
aixi ho sol.licités.

Article 13.- El Constructor podra requerir de I'Arquitecte o de I'Aparellador o Arquitecte Técnic, segons les seves respectives
comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacié i execucié del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direccid
Facultativa, solament podra presentar-les, a través de I'Arquitecte, davant la Propietat, si sén d'ordre econoémic i d'acord amb
les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre técnic de I'Arquitecte o de
I'Aparellador o Arquitecte Técnic, no s'admetra cap reclamacio, i el Contractista podra salvar la seva responsabilitat, si ho
estima oportl, mitjancant exposicié raonada dirigida a I'Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a I'acusament de
recepcid que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Recusacié pel Contractista del personal nomenat per I'Arquitecte

Article 15.- El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilancia
de I'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo estipulat a I'article precedent, perd sense que per aixo
no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs.

Faltes del personal

Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediéncia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o negligéncia greu
que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perque aparti de l'obra als dependents o
operaris causants de la pertorbacio.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Article 17.- El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el
seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista
general de l'obra.

Epigraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars

Camins i accessos

Article 18.- El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la sefialitzacio i el seu tancament o vallat.
L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.

Replanteig

Article 19.- El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referéncies principals que
mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec del Contractista i inclosos en
la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a I'aprovacio de I'Aparellador o Arquitecte Técnic i una vegada aquest ultim hagi donat la
seva conformitat preparara una acta acompanyada d'un planol que haura de ser aprovat per I'Arquitecte, i sera responsabilitat
del Constructor I'omissié d'aquest tramit.

Comencament de |'obra. Ritme d'execucio dels treballs

Article 20.- El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les
en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs
corresponents i, en consequéncia, I'execucio total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a I'Arquitecte i a I'Aparellador o Arquitecte Técnic del
comengament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipacio.

Ordre dels treballs

Article 21.- En general, la determinacié de I'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en qué, per
circumstancies d'ordre técnic, la Direcci6 Facultativa estimi convenient variar.

Facilitat per a altres Contractistes

Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista General haura de donar totes les facilitats
raonables per a la realitzacio dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Aixo
sense perjudici de les compensacions econdmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o
subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, ambdés Contractistes respectaran alld que resolgui la Direccié Facultativa.

Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forca major

Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs
i es continuaran segons les instruccions fetes per I'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la Direccio de les obres disposi per fer
calgats, apuntalaments, enderrocs, recalgaments o qualsevol obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei,
l'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Prorroga per causa de forca major

Article 24 .- Si per causa de forga major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués comengar les obres, o
hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada
per I'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de I'Arquitecte. Per aixo, el Constructor exposara, en un escrit dirigit
a I'Arquitecte la causa que impedeix I'execucio o la marxa dels treballs i el retard que degut a aixo s'originaria en els terminis
acordats, raonant degudament la prorroga que per I'esmentada causa sol.licita.

Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de I'obra

Article 25.- El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a causa la
carencia de planols o ordres de la Direcci6 Facultativa, a excepcié del cas en que havent-ho sol.licitat per escrit no se li hagués
proporcionat.

Condicions generals d'execucio dels treballs

Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccié al Projecte, a les modificacions que préviament hagin estat
aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcci6 Facultativa i per escrit, entreguin I'Arquitecte o
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AJUNTAMENT DE GELIDA

I'Aparellador o Arquitecte Técnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a
I'article 11.

Durant I'execucié de I'obra es tindran en compte els principis d'accié preventiva de conformitat amb la Llei de Prevencié de
Riscos Laborals.

Obres ocultes

Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'edifici, se n'aixecaran els planols
que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n'entregaran: un a
I'Arquitecte; I'altre a I'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els planols, que
hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar les medicions.

Treballs defectuosos

Article 28.- El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i
particulars d'indole técnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allo
especificat també en I'esmentat document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcié definitiva de I'edifici, és responsable de I'execucié dels treballs que ha contractat i de
les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execucié o per la deficient qualitat dels materials
emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competéncia de I'Aparellador o Arquitecte
Tecnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran
exteses i abonades a bon compte.

Com a conseqiiencia de I'expresat anteriorment, quan I'Aparellador o Arquitecte Técnic detecti vicis o defectes en els treballs
executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs
de I'execucio dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepcié definitiva de I'obra, podra disposar que les
parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s’hagi contractat, i tot aixo a carrec de la Contracta.
Si la Contracta no estimés justa la decisi6 i es negués a I'enderroc i reconstruccié ordenades, es plantejara la qliestié davant
I'Arquitecte de I'obra, que ho resoldra.

Vicis ocults

Article 29.- Si I'Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en I'existéncia de vicis ocults de construccio
en les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva, els assaigs, destructius o
no, que cregui necessaris per reconéixer els treballs que suposi que sén defectuosos, donant compte de la circumstancia a
I'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas
contrari seran a carrec de la Propietat.

Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui
convenient, excepte en els casos en que el Plec Particular de Condicions Técniques preceptui una procedéncia determinada.
Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacié i aplec, el Constructor haura de presentar a I'Aparellador o Arquitecte
Tecnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre
marques, qualitats, procedéencia i idoneitat de cadascun.

Presentacié de mostres

Article 31.- A peticié de I'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb ['anticipacié prevista en el
Calendari de I'Obra.

Materials no utilitzables

Article 32.- El Constructor, a carrec seu, transportara i col.locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials
procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.

Es retiraran de I'obra o es portara a I'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en I'obra.
Si no s’hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan aixi ho ordeni I'Aparellador o Arquitecte Téecnic,
perd acordant préviament amb el Constructor la seva justa tassacio, tenint en compte el valor d'aquests materials i les
despeses del seu transport.

Materials i aparells defectuosos

Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no
tinguessin la preparacié que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, I'Arquitecte, a instancies de I'Aparellador o Arquitecte Tecnic, donara
ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin I'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet,
podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de I'Arquitecte, es rebran,
perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Despeses ocasionades per proves i assaigs

Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no
intervinguin directament a I'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de
Catalunya)

Neteja de les obres

Article 35.- Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants,
fer desaparéixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els
treballs que calguin perqué I'obra ofereixi bon aspecte.

Obres sense prescripcions

Article 36.- En I'execucié de treballs que entren en la construccié de les obres i pels quals no existeixin prescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant del Projecte, el Constructor s'atendra, en primer lloc,
a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccié.

Epigraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

De les recepcions provisionals

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'Arquitecte comunicara a la Propietat la proximitat del seu acabament
amb la finalitat de convenir la data per a I'acte de recepcio provisional.

Aquesta recepcio es fara amb la intervencié de la Propietat, del Constructor, de I'Arquitecte i de I'Aparellador o Arquitecte
Tecnic. Es convocara també als técnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direccié amb funcié propia en
aspectes parcial o unitats especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendra un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots
ells. Des d'aquesta data comengara a correr el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses.
Seguidament, els Téecnics de la Direccié Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es donara al Constructor les oportunes
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuara un nou
reconeixement a fi de procedir a la recepcio provisional de I'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb péerdua de la fianga.

Documentaci6 final d'obra

Article 38.- L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacio final de les obres, amb les especificacions i contingut
disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que s'estableix en els paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2
de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Medicié definitiva dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per I'Aparellador o Arquitecte Técnic a la seva
medicié definitiva, amb la assisténcia precisa del Constructor o del seu representant. S'extendra I'oportuna certificacié per
triplicat que, aprovada per I'Arquitecte amb la seva signatura, servira per 'abonament per part de la Propietat del saldo resultant
excepte la quantitat retinguda en concepte de fianga.

Termini de garantia

Article 40.- El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no haura de
ser inferior a nou mesos.

Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Article 41.- Les despeses de conservacio durant el termini de garantia compres entre les recepcions provisional i definitiva,
seran a carrec del Contractista.

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcié definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades per I''s seran a
carrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a carrec de la Contracta.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

De la recepcio definitiva

Article 42.- La recepci¢ definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les mateixes
formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessara I'obligacié del Constructor de reparar al seu carrec aquells
desperfectes inherents a la conservacié normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que
poguessin afectar-li per vicis de construccio.

Prorroga del termini de garantia

Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés en les condicions degudes, la
recepcio definitiva s'aplacara i I'Arquitecte-Director marcara al Constructor els terminis i formes en qué s'hauran de fer les obres
necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podra resoldre's el contracte amb pérdua de la fianga.

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

Article 44.- En el cas de resoluci6 del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec de
Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats
i a deixar I'obra en condicions de ser recomengada per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'article 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons alld que es disposa en els articles 39 i 40 d'aquest Plec.
Per ales obres i treballs no acabats perod acceptables a criteri de I'Arquitecte Director, s'efectuara una sola i definitiva recepcio.

Capitol II: Condicions Economiques
Epigraf 1: Principi general

Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construccié tenen dret a percebre puntualment les quantitats acreditades
per la seva correcta actuacié d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els técnics poden exigir-se reciprocament les garanties adequades a
I'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epigraf 2: Fiances

Article 47 .- El Contractista prestara fianga d'acord amb alguns dels procediments segtients, segons que s'estipuli:

a) Diposit previ, en metal.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta
(art.53).

b) Mitjancant retencio a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporcio.

Fianca provisional

Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre-hi part s'especificara en
I'anunci de I'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant estipulacié distinta en el Plec de Condicions
particulars vigent en I'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de dipositar en el punt i termini fixats
a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fianga definitiva que
s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import sera del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicacio
de l'obra, fianga que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en I'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no
excedira de trenta dies naturals a partir de la data en qué sigui comunicada I'adjudicacié i en aquest termini haura de presentar
I'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitucié de la fianga a la qual es refereix el mateix paragraf.
L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a qué es declari nul.la I'adjudicacié, i 'adjudicatari perdra el diposit provisional que
hagués fet per prendre part en la subhasta.

Execucio de treballs amb carrec a la fianca

Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra en les condicions
contractades, I'Arquitecte-Director, en nom i representacié del Propietari, els ordenara executar a un tercer o, podra realitzar-los
directament per administracid, abonant el seu import amb la fianga dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui
dret el propietari, en el cas que I'import de la fianga no fos suficient per cobrir I'import de les despeses efectuades en les unitats
d'obra que no fossin de recepcio.

De la seva devolucié en general

Article 50.- La fianga retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies
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un cop signada I'Acta de Recepcioé Definitiva de I'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti la liquidacio i
saldo dels seus deutes causats per I'execucio de I'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes...

Devolucié de la fianga en el cas que es facin recepcions parcials

Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de I'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el
Contractista a qué li sigui retornada la part proporcional de la fianga.

Epigraf 3: Dels preus

Composicié dels preus unitaris

Article 52.- El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les
despeses generals i el benefici industrial.

Es consideran costos directes:

a) Lama d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en I'execucié de la unitat
d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de que es tracti o que siguin necessaris
per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i higiene per a la prevencid i proteccié d'accidents i enfermetats professionals.
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per I'accionament o funcionament de la maquinaria i
instal.laci¢ utilitzades en I'execuci6 de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié i conservacio de la maquinaria, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal.lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers, pavellons temporals per
a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu adscrits exclusivament a I'obra i els imprevistos.
Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de I'administracid, legalment establertes. Es
xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de I'Administracié publica
aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.)

Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.
Preu d'Execucié material

S'anomenara Preu d'Execucié material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

Preus de contracta. Import de contracta

Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén per
Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucié material més el tant per cent (%)
sobre aquest Ultim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100,
llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent.

Preus contradictoris

Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjangant I'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis
de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre I'Arquitecte i el Contractista abans de comengar I'execuci6 dels
treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al
concepte més analog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié6 més freqlient en la
localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna, no podra
sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi
de base per a I'execucié de les obres (amb referéncia a Facultatives).

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus

Article 56.- En cap cas podra al.legar el Contractiste els usos i costums del pais respecte a I'aplicacié dels preus o de la forma
de medir les unitats d'obra executades, es respectara allo previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Técniques, i
en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.

De la revisio dels preus contractats

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetra la revisié dels preus en tant que l'increment no arribi, en
la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de
l'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisié corresponent d'acord amb la
formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferéncia en més que resulti per la variacié
de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta.

Emmaguetzament de materials

Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per
escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari sén, de I'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i
conservacio en sera responsable el Contractista.

Epigraf 4: Obres per administracié
Administracié

Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administracié" aquelles en que les gestions que calgui per a la seva realitzacié les porti
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjangant un constructor.

Les obres per administracié es classifiquen en les dues modalitats segiients:

a) Obres per administracio directa.

b) Obres per administracié delegada o indirecta.

Obres per administracio directa

Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administracio directa" aquelles en que el Propietari per si mateix o mitjangant un representant
seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les gestions que
calguin per a I'execucié de I'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a I'obra i, en definitiva, intervenint
directament en totes les operacions precises perqueé el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes
obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la seva realitzacio, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat
seu 0 com autdonom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i Contractista.

Obres per administracié delegada o indirecta

Article 61.- S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor perqué
aquest ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin.

Son, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte" les seglents:

a) Per part del Propietari, I' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les despeses inherents a la
realitzacié dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjancant
I'Arquitecte-Director en la seva representaci, I'ordre i la marxa dels treballs, I'eleccié dels materials i aparells que en els treballs
han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realitzacié dels treballs convinguts.

b) Per part del Constructor, I'obligacié de portar la gestié practica dels treballs, aportant els seus coneixements constructius,
els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot alld que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a I'execucié dels
treballs, percibint per aixo del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades
pel Constructor.

Liguidacié d'obres per administracio

Article 62.- Per a la liquidacio dels treballs que s'executin per administracié delegada o indirecta, regiran les normes que amb
aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole econdmica” vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin,
les despeses d'administracio les presentara el Constructor al Propietari, en relacié valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre
expressat més endavant els documents segiients conformats tots ells per 'Aparellador o Arquitecte Técnic:

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el diposit o la utilitzacio
dels esmentats materials en l'obra.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

b) Les némines dels jornals abonats, ajustades a alld que és establert en la legislacié vigent, especificant el nombre d'hores
treballades en I'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nomines amb una relacio
numerica dels encarregats, capatacos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters,
guardians, etc., que hagin treballat en I'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les ndmines que es presentin.
c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada d'enderrocs.

d) Els rebuts de llicencies, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin pagat o en la gestié de la qual hagi intervingut
el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual hagin intervingut el Constructor
se li aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan
inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els
treballs per administracié que realitzi el Benefici Industrial del mateix.

Abonament als constructor dels comptes d'administracioé delegada

Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracié delegada, els realitzara el
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant.
Independentment, I'Aparellador o I'Arquitecte Técnic redactara, amb la mateixa periodicitat, la medicié de I'obra realitzada,
valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor
sind que s'hagués pactat el contrari contractualment.

Normes per a I'adquisicié dels materials i aparells

Article 64.- Aixd no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es reserva el Propietari per a
I'adquisicié dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haura de presentar al
Propietari, o en la seva representacié a I'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant
la seva prévia aprovacié abans d'adquirir-los.

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Article 65.- Si I'Arquitecte-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades fossin
notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificara per
escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la produccié en la quantia
assenyalada per |'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificacié al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferéncia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels
conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin
d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a
arbitratge.

Responsabilitats del constructor

Article 66.- En els treballs d"Obres per Administracié delegada" el Constructor només sera responsable dels defectes
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessaries i que en les disposicions legals vigents
s'estableixen. En canvi, i exceptuant 'expressat a I'article 63 precedent, no sera responsable del mal resultat que poguessin
donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a
respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

Epigraf 5: De la valoracié i abonament dels treballs

Formes diferents d'abonament de les obres

Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de Condicions
economiques s'hi preceptui una altra cosa, I'abonament dels treballs s'efectuara aixi:

1r. Tipus fix o tant algat total. S'abonara la xifra préviament fixada com a base de I'adjudicacié, disminuida en el seu cas a
l'import de la baixa efectuada per I'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant algat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el
nombre d'unitats executades.

Previa medicié i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per
cadascuna d'elles, s'abonara al Contractista I'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medicio i valoracioé de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en qué es realitzi i els materials diversos emprats en la seva execucio
d'acord amb les ordres de I'Arquitecte-Director.
S'abonara al Contractista en idéntiques condicions al cas anterior.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions econdmiques”
determina.

5e. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions

Article 68.- En cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" que
regeixin en l'obra, formara el Contractista una relacié valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons
la medicié que haura practicat I'Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de la medicié general,
cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost
per a cadascuna d'elles, tenint present a més allo establert en el present "Plec General de Condicions econdomiques" respecte
a millores o substitucions de materials o a les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les medicions necessaries per extendre aquesta relacio, I'Aparellador i facilitara les
dades corresponents de la relacié valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a I'objecte que, dins del termini de deu
(10) dies a partir de la data de recepci6 d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva
conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies seglients
a la seva recepcio, I'Arquitecte-Director acceptara o refusara les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte
de la seva resolucié i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolucié de
I'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, I'Arquitecte-Director expedira la certificacié de les
obres executades.

De I'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la finanga s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-se fins el noranta per
cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de
Contracta.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seguent al periode al qual es refereixen, i tindran el caracter de
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidaci6 final, no suposant
tampoc aquestes certificacions ni aprovacié ni recepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el termini al qual la valoracié es refereix. En cas que
I'Arquitecte-Director ho exigis, les certificacions s'extendran a l'origen.

Millores d'obres lliurament executades

Article 69.- Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié de I'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparacié més acurada
o de mides més grans que |'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de fabrica per una altra de preu més alt, o
executés amb dimensions més grans qualsevol part de I'obra o, en general introduis en I'obra sense demanar-li, qualsevol
altra modificacié que sigui beneficiosa a criteri de I'Arquitecte-Director, no tindra dret, no obstant, més que a I'abonament del
que pogués correspondre en el cas que hagués construit I'obra amb estricte subjeccié a la projectada i contractada o
adjudicada.

Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada

Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole economica”, vigent en l'obra, 'abonament
dels treballs pressupostats en partida algada, s'efectuara d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a
continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjancant partida algada, s'abonaran prévia
medicio i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida algada,
deduits dels similars contractats.

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida algada s'abonara integrament al Contractista,
exceptuant el cas que en el Pressupost de I'obra s'expressi que Iimport d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas,
I'Arquitecte-Director indicara al Contractista i amb anterioritat a I'execucio, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest
compte que, en realitat sera d'administracié, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat
o, en el seu defecte, als que anteriorment a I'execucié convinguin ambdues parts, incrementant-se I'import total amb el
percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del
Contractista.

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole especial o ordinaria, que
per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el
Contractista tindra l'obligacié de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari
per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb ells el tant per cent de
l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.

Pagaments

Article 72.- El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per I'Arquitecte-Director, en
virtut de les quals es verificaran els pagaments.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Article 73.- Efectuada la recepcié provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu
abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel
Contractista al seu temps, i I'Arquitecte-Director exigis la seva realitzacié durant el termini de garantia, seran valorats els preus
que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els
Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en I'época de la seva realitzacid; en cas contrari, s'aplicaran
aquests Ultims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats per I'is de I'edifici, degut a que aquest ha estat
utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, préviament acordats.

3r. Si s'han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la construccié o de la qualitat dels
materials, no s'abonara per aquests treballs res al Contractista.

Epigraf 6: De les indemnitzacions mutues

Import de la indemnitzacid per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

Article 74.- La indemnitzacié per retard en I'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de Iimport total dels treballs
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianca.

Demora dels pagaments

Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes segiient a qué correspon el termini convingut, el
Contractista tindra a més el dret de percebre 'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte
d'interessos de demora, durant I'espai de temps de retard i sobre I'import de I'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament,
tindra dret el Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la liquidacié corresponent de les obres executades i dels
materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi
de la necessaria per a la finalitzacié de I'obra contractada o adjudicada.

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusara tota sol.licitud de resolucié del contracte fundat en la demora de pagaments,
quan el Contractista no justifiqui que en la data de I'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats
admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execucié que tingui assenyalat al contracte.

Epigraf 7: Varis

Millores i augments d'obra. Casos contraris

Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que I'Arquitecte-Director hagi manat per escrit I'execucié de treballs
nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a no
ser que I'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, I'ampliacié de les contractades.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execucio o utilitzacio,
convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i
els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre I'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan I'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reduccié
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Unitats d'obra defectuoses perd acceptables

Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, perd acceptable segons I'Arquitecte-Director de les
obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haura de conformar amb
I'esmentada resolucio, excepte el cas en qué, estant dins el termini d'execucid, s'estimi més enderrocar I'obra i refer-la d'acord
amb condicions, sense excedir I'esmentat termini.

Asseguranca de les obres

Article 78.- El Contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucio fins la
recepcio definitiva; la quantia de I'asseguranga coincidira en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes
assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte a nom del Propietari,
perqué amb carrec al compte s'aboni I'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta
quantitat al Contractista es fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat
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AJUNTAMENT DE GELIDA

expressa del Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar d'aquest import per menesters distints del de
reconstruccio de la part sinistrada; la infraccié del qué anteriorment s'ha exposat sera motiu suficient perqué el Contractista
pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianga, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una
indemnitzacié equivalent a I''mport dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, perd sols en
proporci6 equivalent a alld que representi la indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels
danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per I'Arquitecte-Director.

En les obres de reforma o reparacid, es fixara préviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res
no es preveu, s'entendra que I'asseguranca ha de comprendre tota la part de I'edifici afectada per I'obra.

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'’Assegurances, els posara el Contractista, abans de
contractar-los, en coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva prévia conformitat o objeccions.

Conservacio de |'obra

Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligacio, no atén la conservacié de I'obra durant el termini de garantia, en el
cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva, I'Arquitecte-Director, en representacié del
Propietari, podra disposar tot el que calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva
bona conservacié, abonant-se tot per compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié del contracte, esta
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que I'Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcié provisional de I'edifici i en el cas que la conservacié de I'edifici sigui a carrec del Contractista, no s'hi
guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilancia i neteja i pels treballs que fos
necessari executar.

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra, durant el termini expressat,
procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econdmiques”.

Utilitzacio pel contractista d'edificis o bens del propietari

Article 80.- Quan durant I'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacié del Propietari,
edificis o utilitzi materials o Utils que pertanyin al Propietari, tindra obligacié de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a
I'acabament del contracte, en estat de perfecte conservacid, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a
indemnitzacié per aquesta reposicio ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el Contractista
amb allo previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa d'aquell i amb carrec a la fianga.

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un per
cada una de les parts, el tercer per I'Arquitecte-Director i el quart per I'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi d'Arquitectes
el qual es convé que donara fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepancies.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

PCT PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
PRESCRIPCIONS GENERALS SOBRE ELS COMPONENTS

CARACTERISTIQUES

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a I'article 5.2
Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part |. Capitol 2. del CTE:

1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié del seu Us previst,
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construccio, publicada pel Real
Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicacio.

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiencia, els DB establiran les caracteristiques técniques
de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable
d’acord amb les corresponents directives Europees.

CONTROL DE RECEPCIO

Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a I'obra, d’acord amb les condicions establertes a I'article
7.2 Control de recepci6 a I'obra de productes, equips i sistemes. Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:

Control de la documentacié dels subministres:

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacié del producte exigits per la normativa d’obligat compliment,
pel projecte o la DF (Direccié Facultativa) al constructor, qui els presentara al director d’execucié de I'obra. Aquesta
documentacié comprendra, almenys, els seglients documents:

a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament, inclosa la documentacio
corresponent al marcatge CE dels productes de la construccio, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que
siguin transposicié de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a I'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes
condicions, normes o disposicions, la seva recepci6 es realitzara comprovant, unicament, les seves caracteristiques
aparents.

CONTROL DE RECEPCIO MITJANGANT DISTINTIUS DE QUALITAT | AVALUACIONS D’IDONEITAT TECNICA
1. El subministrador proporcionara la documentacio precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les caracteristiques
técniques dels mateixos exigides en el projecte i documentara, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord
amb l'establert en l'article 5.2.3; i

b) les avaluacions técniques d’idoneitat per a I'is previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb
I'establert en I'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les seves caracteristiques técniques.

2. El director de I'execucié de I'obra verificara que aquesta documentacio és suficient per a I'acceptacio dels productes,
equips i sistemes emparats per ella.

CONTROL DE RECEPCIO MITJANGANT ASSAIGS

1.Per a verificar el compliment de les exigéncies basiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar
assaigs i proves sobre alguns productes, segons I'establert en la reglamentacié vigent, o bé segons I'especifica’t en el
projecte o ordenats per la D.F.

2. La realitzacié d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direccié
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i
les accions a adoptar.

PRESCRIPCIONS GENERALS SOBRE L’EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de
la construccid, d’acord amb les condicions establertes en I'article 7.1 Condicions en I'execucié de les obres. Generalitats.
Part | capitol 2 del CTE:
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AJUNTAMENT DE GELIDA

1. Les obres de construccioé de I'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel
director de I'obra, prévia conformitat del promotor, a la legislacié aplicable, a les normes de la bona practica constructiva
i a les instruccions del director de 'obra i del director de I'execucié de I'obra.

CONTROL D’EXECUCIO.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les condicions establertes a
I'article 7.3 Control d’execucié de I'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

1. Durant la construccio, el director de I'execucié de I'obra controlara I'execucié de cada unitat d’obra verificant el seu
replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execucid i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions,
aixi com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte,
la legislacio aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la direccié facultativa. A la recepcio
de I'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen,
aixi com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de I'edificacio.

2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.

3. En el control d’execucio de I'obra s’adoptaran els métodes i procediments que es contemplin en les avaluacions
técniques d'idoneitat per a I'Gs previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a I'article 5.2.5

PRESCRIPCIONS GENERALS SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA

Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’acord amb les condicions establertes a I'article 7.4 Condicions de I'obra
acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE: A I'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents
parts i les seves instal-lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se
amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides
per la legislacio aplicable

PRESCRIPCIONS GENERALS SOBRE LA NORMATIVA VIGENT

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de
obras de edificacién”, estableix que a la memoria i al plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte
d'edificaci¢ es faci constar expressament I'observanga de les normes sobre la construccié. Aixi doncs, en el present plec
s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre construccié i es remarcara que en l'execucié de I'obra
s'observaran les mateixes. A més, els productes de la construccié duran el marcatge CE. En aquest sentit, les
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a normes UNE-EN, CEl, CEN, que en molts casos
estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.

CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D’OBRA
PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIO

ENDERROCS

ENDERROC DE FONAMENT | CONTENCIO
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS:

Enderroc d'elements de fonamentacié d'estructures i d'elements de contencié de terres amb carrega manual o mecanica
sobre camio o contenidor.

S'han considerat les eines de demolici6 seglients:
- Mitjans manuals
- Martell picador
- Martell trencador sobre retroexcavadora
- S'han considerat els materials seglients:
- Magoneria
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LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera
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AJUNTAMENT DE GELIDA

- Obra ceramica
- Formigé en massa
- Formigé armat

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- Preparacio de la zona de treball
- Enderroc de I'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metal-lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Carrega de la runa sobre el camio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de
qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I's a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacid, eliminacioé en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccio de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacio de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccio.

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicié es faci practicament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions, bens o persones de
I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que I'operari treballi sobre I'element si aquest és estable i I'algaria és <=2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

FONAMENTS: L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a l'accié d'elements estructurals que li transmetin
carregues.

MURS DE CONTENCIO: El mur per enderrocar no ha d'estar sotmés a I'accié de carregues o d'empentes de terres.
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Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Quan l'algaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col-locar bastides amb una barana i un socol.
Si es preveuen desplagaments laterals de I'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne I'esfondrament.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre I'estructura per
acumulacié de material.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils aixecats abans de comencar I'enderroc i els
aixecats al finalitzar 'enderroc, aprovats per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.

Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

ENDERROC D’ELEMENTS DE VIALITAT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la
demolicio els limits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.

S'han considerat els elements segiients:
- Vorada col-locada sobre terra o formigé
- Rigola de formigé o de panots col-locats sobre formigd
- Paviment de formigo, panots, llambordins o mescla bituminosa

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Preparacio de la zona de treball
- Demolicié de I'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de
queé es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I's a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Tolerancies d'execucio:
Replanteig: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
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Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera
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AJUNTAMENT DE GELIDA

- Cronograma dels treballs
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells
d'instal-lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions, bens o persones de
I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAO, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAO, DE SOCOL, DE VORADA O RIGOLA: m de
llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT: m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.

Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

ARRENCADA O DEMOLICIO D’ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIO |
SENYALITZACIO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Demolicié o desmuntatge d'elements de seguretat, proteccio i senyalitzacid, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié.

S'han considerat els tipus segients:
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolicié d'ancoratges clavats a terra
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolicié d'ancoratges amb base de formigd
- Demolicié de barrera de seguretat rigida de formigd
- Desmuntatge de barana metal-lica
- Desmuntatge de reixa i ancoratges
- Desmuntatge de senyal de transit

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Preparacio de la zona de treball
- Enderroc de I'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metal-lics
- Trossejament i apilada de la runa
- Carrega de la runa sobre el camio
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Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

CONDICIONS GENERALS:

Les restes de la demolicié han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié
dels mitjans de qué es disposi i de les condicions de transport.

Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la carrega.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I's a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacid, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'Us.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unié, perns i femelles, i després les peces
separadores.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions, bens o persones de
I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

DESMUNTATGE O DEMOLICIO DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA: m de llargaria realment
desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE REIXA: m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.

DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRANSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.

DEMOLICIONS D’ELEMENTS DE SANEJAMENT | DRENATGE
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Demolicié d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecanics.

S'han considerat els elements segiients:
- Claveguera, clavegueré o cuneta de formigd amb o sense solera de formigd
- Pou, embornal o interceptor de mad amb o sense solera de formigd
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diametre com a maxim

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Preparacio de la zona de treball
- Enderroc de I'element amb els mitjans adients
- Tall d'armadures i elements metal-lics
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Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

- Trossejament i apilada de la runa
- Carrega de la runa sobre el camio

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de
que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I's a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacid, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavacié del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdds costats, de manera que mantinguin el mateix
nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conduccié que empalmi amb I'element ha de quedar obturada.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions, bens o persones de
I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIO: m de llargaria realment
enderrocat, amidat per I'eix de I'element, segons les especificacions de la DT.

POU: m de fondaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
EMBORNAL: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.

REGULARITZACIO DE SUPERFICIES DE FORMIGO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Repicat de superficies de formigd per la seva regularitzacié, amb un gruix mitja entre 2 cm i 8 cm, tant en paraments
verticals com en paraments horitzontals, sense cap limitacié d'algaria, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparacio de la zona de treball

- Repicat de I'element
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AJUNTAMENT DE GELIDA

- Trossejament i apilada de la runa
- Carrega de la runa sobre el camio

CONDICIONS GENERALS:
La superficie ha de quedar regularitzada en textura i planor.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funcié dels mitjans de
qué es disposin i de les condicions de transport.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir I'ordre de treballs previst a la DT.

En els paraments verticals, es treballara de forma descendent, regularitzant a un mateix nivell, sense que hi hagi persones
sota la vertical.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
El compresor ha d'estar situat en un lloc resistent a les vibracions i ventilat.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

ARRENCADA D’ELEMENTS VEGETALS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Arrencada d'arbres, arrels i part aéria, amb carrega manual o mecanica sobre camié o contenidor.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- Preparacio de la zona de treball
- Tala de les branques
- Tall del tronc
- Arrencada de la soca i arrels principals
- Trossejament i apilada de les branques i arrels
- Carrega sobre el cami6 o contenidor de branques, arrels i brossa resultant
- Reblert del clot amb terres adequades

CONDICIONS GENERALS: Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de I's a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacio, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

El forat de la soca ha de quedar reblert amb terres adequades, compactades amb el mateix grau que les del voltant.
No han de quedar soterrades al terreny arrels de diametre superior a 10 cm.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

Nomeés s'ha d'arrencar els arbres indicats a la DT.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccid de les construccions i elements de I'entorn i els que s'han de conservar

- Manteniment i substitucio provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'han de talar primer les branques laterals, deixant net el tronc.

S'ha de garantir que la caiguda del tronc no afectara a cap construccié o servei public.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucié dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions, bens o persones de
I'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan I'enderrocament pugui afectar les construccions veines,
s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'arbre realment arrencat, aprovat per la DF

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacion: NTE-ADD/1975
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

MOVIMENT DE TERRES

EXCAVACIO PER A REBAIX DEL TERRENY
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S'han considerat els tipus seglents:
- Neteja i esbrossada del terreny
- Excavacio per a caixa de paviment
- Excavacio per a rebaix
- Excavacio de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Excavacié per esplanacio, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:
- Preparacioé de la zona de treball
- Situacié dels punts topografics
- Excavacio de les terres
- Carrega de les terres sobre camié o contenidor, en el seu cas

. Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparacié de la zona de treball

56




DOCUMENT
MEM

ORGAN 3
AREA JURIDICA

EXPEDIENT
CONT-000037-2025

Codi Segur de Verificaci6: 057e0fda-030c-491f-bb0b-175c43456afd
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01010014_2025_24890099
Data d'impressié: 11/08/2025 12:53:21

Pagina 57 de 160

SIGNATURES
1.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
2.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
3.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:07
4.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
5.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
6.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
7.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
8.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:10
9.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:11
10.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
11.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
12.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:13
13.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:18
14.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:19
15.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:21
16.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:27
17.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:29
18.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:31
19.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:32
20.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:34
21.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:35
22.- AJUNTAMENT DE GELIDA, 05/08/2025 09:01




Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

«
=
[ =
[
S
3
(%]
o
=
o
=
]
=
2
€
Q
]
3
T
=
g
Q.
£
o
(@]
©
£
2
o
Q
=4
e
]
o
R}
3}
=
Q
S
3
Q
o
=
o
°
o
2
c
D
]
3
T
Rod
Q
Q
o
«
c
=1
(%]
)
=
Q
S
3
Q
o
=l
7]
@
3
o
<

@
Q<
5l
o
g
&
o
K]
©
X
°
[
3
Q.
@
o
3
53
°
Q
3
i
X
>
<
©
=
I3
(=%
=
5
]
©
]
=
=1
o
2,
13}
<3
=
3
h=]
<
2
Q
<
Q
=
3
<
<
k=]
©
>
£
S
Q
s
1%
=3
=

AJUNTAMENT DE GELIDA

- Situacié dels punts topografics

- Proteccié dels elements que s'han de conservar

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetacio i la brossa
- Carrega dels materials sobre camio

- Excavacié de roca amb morter expansiu:
- Preparacioé de la zona de treball
- Situacié de les referéncies topografiques externes
- Perforacié de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introduccié del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Carrega de la runa sobre camio o contenidor

CONDICIONS GENERALS: Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capag de
ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resisténcia
a la compressio simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb navalla,
que té un assaig de resisténcia a la compressié simple entre 25 i 50 MPa.

Es considera roca de resisténcia alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de
resisténcia a la compressié simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és directa quan I'existéncia de rampa o d'altres condicionants de I'obra
permeten que els mitjans d'excavacio realitzin I'excavacio i la carrega de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és indirecta quan la inexisténcia de rampa o d'altres condicionants de
I'obra no permeten que els mitjans d'excavacio realitzin la carrega de terres i és necessaria la utilitzacié d'una altra
maquina per a aquesta funcio.

NETEJA | ESBROSSADA DEL TERRENY: S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent
(brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.

L'ambit d'actuacié ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a I'edificacio i la zona influenciada pel procés de
I'obra.

S'ha de deixar una superficie adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de
deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extraccié d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb
les terres de la mateixa qualitat que el sol i amb el mateix grau de compactacio.

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a (utils.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: L'excavacié per a caixes de
paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats
de maniobra de maquines o camions.

S'entén que el rebaix es fa en superficies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de maquines o de
camions.

El fons de I'excavacio s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacié prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa
compacitat.

La qualitat del terreny al fons de I'excavacié requereix |'aprovacié explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador
autoritzat.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Tolerancies d'execucio:

Replanteig: + 100 mm

Nivells: +10 mm, - 50 mm
Planor: + 40 mm/m

Angle del talus: +2°

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segulents:

Amplaria: >=45m
Pendent:
Trams rectes: <= 12%
Corbes: <=8%

Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
El talus ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: Les terres s'han d'extreure
de dalt a baix, sense soscavar-les.No s'han d'acumular terres o materials a la vora de |'excavacio. S'han d'extreure les
terres o els materials amb perill de desprendiment. S'ha d'impedir I'entrada d'aigles superficials. Cal preveure un sistema
de desguas a fi d'evitar I'acumulacié d'aigua dins de I'excavacio.

EXCAVACIO AMB MORTER EXPANSIU: Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i
extraccio de la roca. En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés
aquest cas, cal evitar I'Us de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

NETEJA | ESBROSSADA: m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No inclou
la tala d'arbres.

EXCAVACIO: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les
modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense |'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions faci falta per a una correcta
execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives
a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento
Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

EXCAVACIO DE RASES | POUS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal-lacions, realitzades amb mitjans mecanics o
manuals, de forma continua o realitzades per dames.

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecanics o amb utilitzacié
d'explosius.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
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AJUNTAMENT DE GELIDA

- Preparacio de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics exteriors a I'excavacio

- Replanteig de la zona a excavar i determinacié de I'ordre d'execuci6 de les dames si és el cas
- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la
partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capag de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capag de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capag de
ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a I'assaig SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la
DF.

El fons de I'excavacié ha de quedar anivellat.

El fons de I'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de I'excavacio requereix I'aprovacié explicita de la DF.

Tolerancies d'execucio:

Dimensions: + 5%, £ 50 mm
Planor: + 40 mm/m
Replanteig: <0,25%, + 100 mm
Nivells: + 50 mm

Aplomat o talus de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

S'ha de seguir I'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seguents:

Amplaria: >=45m
Pendent:
Trams rectes: <= 12%
Corbes: <=8%

Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%
El talts ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacié de I'excavacioé de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacio, s'ha de fer just abans de la
col-locacioé del formigé de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si aixd no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la
capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
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Cal extreure del fons de I'excavacio qualsevol element susceptible de formar un punt de resisténcia local diferent de la
resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de I'excavacié per tal que la
sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de I'excavacio.
No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos segients:
- S'hagi de treballar a dins
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins I'excavacio.
S'ha d'impedir I'entrada d'aiglies superficials.

Si apareix aigua en I'excavacio s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre I'estabilitat dels talussos i les obres veines, i s'han de mantenir mentre
durin els treballs de fonamentacioé. Caldra verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de I'excavacié.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i
avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de I'excavacié sense I'autoritzacié expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de compacitat
igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacio de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els
talussos.

EXCAVACIO DE RASES EN PRESENCIA DE SERVEIS

Quan I'excavacio es realitzi amb mitjans mecanics, cal que un operari extern al maquinista supervisi I'accié de la cullera
o el martell, alertant de la preséncia de serveis.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de comengar les obres i els perfils tedrics assenyalats als planols, amb les modificacions
aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar I'excés d'excavacié que s'hagi produit sense |'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions faci falta per a una correcta
execucio de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han d'anar
les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives
a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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OBRES D'EDIFICACIO:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificaciéon Parte 2. Documento
Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad
Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas
a los capitulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera

REPAS | PICONATGE DE TALUSSOS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conjunt d'operacions necessaries per a conseguir un acabat geometric de I'element, realitzades amb mitjans mecanics.

S'han considerat els tipus segients:
- Acabati allisada de talussos
- Repas i piconatge del sol de rasa i compactacié del 95% PM
- Repas i piconatge d'esplanada i compactacié del 95% PM

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Preparacié de la zona de treball (no inclou entibacié)
- Situacié dels punts topografics
- Execucio del repas
- Compactacio de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS: La qualitat del terreny posterior al repas requereix l'aprovacié explicita de la DF. La superficie
no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.

SOL DE RASA: El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. L'acord entre el sol i els paraments ha de quedar en angle
recte.

Tolerancies d'execucio:
Planor: +15mm/3 m
Nivells: + 50 mm

ESPLANADA: El terra de I'esplanada ha de quedar pla i anivellat. No han de quedar zones que puguin retenir aigua.

Tolerancies d'execucio:
Planor (NLT 334): +£15mm/3 m
Nivells: + 30 mm

TALUSSOS: Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions
especifiques que, en el seu cas, determini la DF.

Els canvis de pendent i I'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que no originin
discontinuitats visibles.

Tolerancies d'execucio:
Variacié en I'angle del talus: + 2°

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

S'han d'eliminar de la superficie, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, argiles expandides,
turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en resultin, s'han de reblir amb material adequat,
segons les instruccions de la DF.

L'aportacié de terres per a correccié de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de compacitat
igual.

El repas s'ha de fer poc abans d'executar I'acabat definitiu.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.
Quan s'utilitzi corréd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracio.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

ESPLANADA: Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operaci6 fins que I'esplanada s'hagi assecat. En el cas que el
material trobat correspongui a un sol classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la seva substitucié per un sol classificat
com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. En el cas que el material trobat correspongui a un sol classificat com a inadequat,
s'ha de substituir per un sol classificat com adequat, a la fondaria i condicions que indiqui la DF. Els pous i forats que
apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superficie sigui uniforme. S'ha de localitzar les arees inestables amb
ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en I'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.

TALUSSOS: L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondaria parcial no més gran de 3 m.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.

TERRAPLENADA | PICONATGE DE TERRES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Estesa i compactacio de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la utilitzacio
de maquinaria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.

S'han considerat els tipus segients:
- Caixa de paviment amb una compactacié del 90% al 95% PM
- Fonament de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN
- Nucli de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN
- Coronacio de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- Preparacié de la zona de treball
- Situacié dels punts topografics
- Execucio de l'estesa
- Humectacio o dessecacio de les terres, en cas necessari
- Compactacio de les terres

CONDICIONS GENERALS:
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Els materials han de complir les condicions basiques seglients:
- Posada en obra en condicions acceptables
- Estabilitat satisfactoria
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes
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LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

El tipus de sdl utilitzat en la zona de coronament del terraplé ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli es
pot utilitzar a més el tolerable.

No es poden utilitzar sols expansius o colapsables tal i com es defineixen en I'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat per
ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplé (coronament i zones laterals).

En la zona del nucli, I'is de sols expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matéria organica o amb
qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir I'especificat en I'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per
ORDEN FOM 1382/2002.

A més dels sols naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavacié o d'aportacid, i a més, també es podran
fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del
PG3.

Els sols colapsables son aquells que pateixen un assentament superior al 1% de I'altura inicial de la mostra al realitzar
I'assaig segons NLT 254 i pressié d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi
un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu Us, depenent de la funcionalitat del terraple,
el grau de colapsabilitat del sol, i les condicions climatiques i de nivells freatics.

S'hauran de compactar per la part humida, amb relacié a la humitat optima de I'assaig Préctor de referéncia compresa
entre el 1iel 3%.

L'ds de sols amb altres sals solubles en aigua dependra del seu contingut. Aixi, per a qualsevol zona del terraple, es
podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar
un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu Us.

Quan el terraplé pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraple.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

El gruix de cada tongada ha de ser I'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacié exigit amb els mitjans que es
disposen.

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : >= 3/2 mida maxima material

Pendent transversal de cada tongada: 4%

TERRAPLE:

Modul de deformacio vertical (assaig de carrega sobre placa NLT 357):

Fonament, nucli i zones exteriors:
Sols seleccionats : >= 50 MPa

Resta de sols : >= 30 MPa
Coronament:
Sols seleccionats : >= 100 MPa
Resta de sols : >= 60 MPa
Grau de compactacio: >=95% PM
Compactacié de la coronacié/esplanada: >=100% PM
Petjada admissible (nucli): <=5mm

Tolerancies d'execucio:
Variacié en I'angle del talus: + 2°
Espessor de cada tongada: £ 50 mm
Nivells:
Zones de vials: + 30 mm
Resta de zones: £ 50 mm

Grau d'humitat després de la compactacio (desviacié respecte al nivell optim de I'assaig Proctor):
Sols seleccionats, adequats o tolerables: -2%, + 1%
Sols expansius o colapsables: - 1%, + 3%

CAIXA DE PAVIMENT:
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Tolerancies d'execucio:
Replanteig: + 100 mm
Planor: + 20 mm/m

SOLS EN FONAMENTS DE TERRAPLE: Es defineix com a fonament de terraplé la part que esta per sota de la superficie
original del terreny i que ha estat buidada en I'esbrossada o al fer una excavacié addicional degut a la preséncia de
material inadequat. L'espessor minim sera d'1 m.

El terra de la base del terraplé ha de quedar pla i anivellat.

En els fonaments, s'utilitzaran sols tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o
estanquitat ho permetin, que les caracteristiques del terreny siguin les adequades, i que I'index CBR, corresponent a les
condicions de compactacié de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).

La utilitzacié de sols amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substancia haura
de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplé.

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sols que continguin fins a un 2% de matéria organica; per
a un contingut superior, s'haura de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.

Gruix: >=1m
SOLS EN NUCLI DE TERRAPLE: Es defineix com a nucli de terraplé a la zona compresa entre el fonament i la coronacio.

En el nucli, s'utilitzaran sols tolerables, adequats o seleccionats, sempre que I'index CBR, corresponent a les condicions
de compactacié de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).

La utilitzacié de sols marginals o amb un index CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resisténcia,
deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu Us no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu Us mitjangant un
estudi especial.

L'ds d'altres tipus de sols, es fara segons l'article 330.4.4 del PG-3.

Els sols expansius son aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar I'assaig segons UNE 103601.
Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a
adoptar durant la construccié, depenent de la funcionalitat del terraplé, les caracteristiques de permeabilitat de la
coronacio i espigons, el inflament lliure, i les condicions climatiques.

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relacié a la humitat optima de I'assaig Proctor de referéncia
compresa entre el 1i el 3%.

La utilitzacié de sols amb guix en nucli de terraplé ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut en
aquesta substancia haura d'estar entre:
. 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a I'execucio
. 2-5%: Utilitzant cures i materials amb caracteristiques especials en coronacié i espigons
. 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de
drenatge i impermeabilitzacio

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del reple.

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sols que continguin fins a un 5% de materia organica per
a la zona del nucli.

SOLS EN CORONACIO DE TERRAPLE: Es defineix com a coronacié la franja superior de terres del terraplé, amb una
fondaria de més de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a minim.

En la coronacio, s'utilitzaran sols adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui I'adient per a
I'esplanada prevista, i que I'index CBR, corresponent a les condicions de compactacié de posada en obra, sigui CBR >=
5 (UNE 103502).

No s'han d'utilitzar sols expansius o col-lapsables, pero si que es podran fer servir materials naturals o tractats, sempre
que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides.

Si existis sota la coronacié material expansiu, col-lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles, la
coronacié hauria d'evitar la filtracié d'aigua cap a la resta de terraplé.

La utilitzaci6 de sols amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substancia haura
de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplé.

En la coronacio del terraplé es podran utilitzar sols que continguin fins a un 1% de materia organica.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha
d'especificar, com a minim:

- Magquinaria prevista

- Sistemes de transport

- Equip d'estesa i compactacio

- Procediment de compactacio

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

Escarificar i compactar la superficie que ha de rebre el terraplé; la profunditat de I'escarificacié la definira el Projecte,
pero la DF també la podra definir en funcié de la naturalesa del terreny.

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions optimes per estar el menor temps
possible exposats als efectes climatologics quan no s'utilitzin proteccions.

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col-locar les capes inicials amb el gruix minim necessari per tal
de suportar les carregues degudes a l'accié dels equips de moviment i compactacié de terres.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral-leles a la rasant final.

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o lamines geotéxtils per facilitar la posada en obra de les
tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot I'ample de I'esplanada.
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

L'aportacié de terres per a correccié de nivells, s'ha de tractar com a coronacié de terraplenat i la densitat a assolir no ha
de ser inferior a la del terreny circumdant.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosié.

L'ampliacié o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que garanteixin
la unié amb el nou terraplé.

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir I'estabilitat.
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinaria.

El grau d'humitat ha de ser I'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturaci6 exigits en la DT, considerant el
tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions ambientals de I'obra.

Si es necessaria la humectacid, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim d'humitat, de
manera uniforme ja sigui a la zona de procedéncia, a I'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments,
i fins a obtenir un minim del 95% de la humitat optima de I'assaig PM.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a I'exigit, s'ha de dessecar mitjangant I'addicié i mescla de materials secs
o d'altres procediments adients.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que I'Ultima estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada seguient més seca, de forma que I'humitat resultant sigui I'adient.

Quan s'utilitzi corrd vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracié.

La compactacio i el nombre de passades de corré han de ser les definides per la DF en funcié dels resultats del assaigs
realitzats a l'obra.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucio, fins que la compactacioé s'hagi completat.

Cal adoptar mesures de proteccié de I'entorn davant la possible accié erosiva o sedimentaria de I'aigua reconduida fora
del terraplé.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

SOLS EN FONAMENTS DE TERRAPLE: Si es detecten zones inestables de petita superficie (bosses d'aigua, argiles
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AJUNTAMENT DE GELIDA

expandides, turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.

S'ha de localitzar les arees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en I'article 304 del PG
3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superficie sigui uniforme.

En casos de fonamentacié irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seguiran les indicacions
de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.

El material a utilitzar en el terraplé s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacio i
contaminacié. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o
per inclusié de materials estranys, cal procedir a la seva eliminacié.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

El control d'execucié inclou les operacions seglients:
- Preparacié de la base sobre la que s'assentara el terraple.
- Control de l'estesa: comprovacié visual del gruix i amplada de les tongades d'execucié i control de la
temperatura ambient.
- Humectacié o dessecacié d'una tongada.
- Control de compactacié d'una tongada.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de considerar com terraplé estructural el compres fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits
als planols. A efectes d'obtenir el grau de compactacié exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del
terraplé estructural.

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la secci6 transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar I'execucié del terraplé sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccié-compactacio”, la inspeccio visual té una importancia fonamental
en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a I'estesa.

El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes
justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de compilir les limitacions establertes al plec
de condicions.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el plec
de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a minim, el 70% de punts haura d'estar dins dels valors
d'acceptacio, i el 30% restant no podra tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el
Projecte o per la DF.

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactacié o substitucié del material. En
general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacié estigui clarament
localitzat. Els assaigs de comprovacioé de la compactacioé s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execucié incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligaci6 sera reparar sense cost
els errors que s'hagin produit.

REBLIMENT | PICONATGE DE RASES
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AJUNTAMENT DE GELIDA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensio reduida, per precaucions especials o
per altra motiu no permeti I'is de la maquinaria amb els que normalment s'executa el terraple.
S'han considerat els tipus seglents:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal-lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la
construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construccié
o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- Preparacio de la zona de treball
- Situacié dels punts topografics
- Aportacié del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats
- Execucio del rebliment
- Humectacié o dessecacio, en cas necessari
- Compactacié de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i fonament.
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral-leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser I'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacié exigit amb els mitjans que es
disposen.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols adjacents, en el
mateix nivell.

La composicié granulométrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funcié dels
terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacié d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
La composicié granulométrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a percentatge sobre la
densitat maxima obtinguda en I'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

RASA:

Tolerancies d'execucio:
Planor: + 20 mm/m
Nivells: £ 30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:
- La zona baixa a una algaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub
- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no
produeixi danys a la canonada instal-lada.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves o de
tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la
base per al rebliment.

L'ampliacié o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unié amb el nou reblert.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de I'execucio.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral-leles a la rasant final, i amb un gruix
<=25cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser aixi, es buscaria la uniformitat
mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a I'exigit, s'ha de dessecar mitjangant I'addicié i mescla de materials secs
o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill d'erosio.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que I'Gltima s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada seguent més seca, de forma que I'humitat resultant sigui I'addient.

En I'execucié de reblerts en contacte amb estructures de contencio, les tongades situades a ambdds costats de I'element
han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacié cal comprovar que I'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resisténcia
necessaria.

Quan s'utilitzi corré vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracié.
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucio, fins que la compactacioé s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construccio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES: El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal-lacié per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys a la canonada instal-lada.

GRAVES PER A DRENATGES: S'ha d'evitar I'exposicié prolongada del material a la intempérie. El material s'ha
d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacié i contaminacié. En cas de trobar zones segregades
o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusié de materials estranys, cal procedir a la
seva eliminacié. Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacié de la grava amb materials estranys. Quan
la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una superficie continua
de separacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construccio, i no esta inclos en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajes y
cimentaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar s6n les segients:
- Inspeccid visual de la base sobre la que s'assentara el reblert.

- Inspecci6 visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal,
matéria organica o pedres de grandaria superior a I'admissible.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

- Control de l'estesa: comprovacié visual del gruix i amplada de les tongades d'execucié i control de la
temperatura ambient.

- Control de compactacié. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a
una mateixa procedéncia i tongada d'estesa, amb una superficie maxima de 150 m2. Es realitzaran 5
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona
d'aplicaci6 de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre I'eix de la plataforma en la coronacié del reblert, i control
de I'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

- Inspecci6 visual per a detectar punts baixos capagos de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de
control de densitat i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccié
transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transicié brusca de
rigidesa, la distribucié dels punts de control de compactacié sera uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: No es podra iniciar I'execucié del
reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccié-compactacio”, la inspeccio visual té una importancia fonamental
en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a I'estesa.

La densitat obtinguda després de la compactacié en coronacié haura de ser superior al 100 % de la maxima obtinguda
en el Proctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les
zones contigues al reple.

El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes
justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir les limitacions establertes al plec
de condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucié del material. En
general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactacié estigui clarament
localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacié s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.
Qualsevol altre cas d'execucié incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligacié sera reparar sense cost
algun els errors que hagin sorgit.

SUBMINISTRAMENT DE TERRES D’APORTACIO
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Subministrament de terra d'aportacio seleccionada, adequada o tolerable.

CONDICIONS GENERALS: Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu
us, i cal que tinguin I'aprovacio de la DF.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

No hi han condicions especifiques del procés d'execucio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teoric excavat, amb els criteris segiients:
- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de transit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

GESTIO DE RESIDUS

CARREGA | TRASPORT DE TERRES A L’'OBRA
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AJUNTAMENT DE GELIDA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolici6 o material
d'excavacio.

S'han considerat les operacions seglients:

Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacio o residu de construccié o demolicié
Subministrament i recollida del contenidor dels residus

RESIDUS ESPECIALS: Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.

Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d'obra, per tal
d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats
segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacio solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicié vertical i sobre
cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS: L'operacié de carrega s'ha de fer amb les
precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recorrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades a la maquinaria que

s'utilitzi.

TRANSPORT A OBRA: Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestié de Residus de la Construccié i Enderrocs" de I'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestié de Residus de la Construcci6 i els Enderrocs”

de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu Us, i cal que tinguin I'aprovacio

de la DF.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS: El material de rebuig que el "Pla de Gestié de
Residus de la Construccio i els Enderrocs” i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una
instal-lacié externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

Identificacié del productor dels residus
Identificacié del posseidor dels residus
Identificacio de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicéncia d'obra

Identificacio del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestié de valoritzacié o eliminacié
final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta gestié

Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

CARREGA | TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO | RESIDUS: El transport s'ha de realitzar en un vehicle
adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO: La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
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3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra
d'excavacio que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques,
o qualsevol altre acceptat préviament i expressament per la DF.

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de I'abocador.

TERRES: Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teoric excavat, amb els criteris segiients:
- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de transit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO: Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicién

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos
y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminaciéon del medio ambiente
producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), es regula la producci6 i gestié dels residus de la construccié i demolicio, i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio.

CLASSIFICACIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Operacions destinades a la gestié dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicié o material
d'excavacio.

S'han considerat les operacions segiients:
- Classificacié dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS: S'han de separar els residus en les fraccions minimes segiients si es supera el limit
especificat, d'acord amb el que especifica I'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

Formigé LER 170101 (formigo): >=80t
Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >=40t

Metall LER 170407 (metalls barrejats) >=2t

Fusta LER 170201 (fusta): >=1t

Vidre LER 170202 (vidre): >=1t

Plastic LER 170203 (plastic) >=0,5t

Paper i cartré LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >=0,5t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar
separats com a minim en les fraccions seglents:

Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen substancies perilloses)
No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no contenen, mercuri, PCB ni substancies
perilloses)

Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus barrejats, que contenen
substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestié de Residus de la Construccié i Enderroc”" de I'obra,
s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separacio
selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS: Els residus especials sempre s'han de separar.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicaci6 del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d'obra, per tal
d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats
segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacioé solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicié vertical i sobre
cubetes de retencio de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO: La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gesti6 de
Residus de Construccié i Enderrocs" de I'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos
y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminaciéon del medio ambiente
producida por el amianto.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio.

MATXUQUEIG DE RESIDUS PETRIS A L’OBRA
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Matxuqueig dels residus petris, generats als enderrocs de I'obra, o materials de rebuig, amb maquinaria especialitzada
d'acord amb el tipus de residu.

La unitat d'obra inclou les operacions de carrega de la runa a la trituradora, i les operacions de classificacio i carrega del
material triturat sobre camié o contenidor.

El material tractat ha de tenir una mida uniforme, que permeti la seva reutilitzacié com a granulat.

Cada material, en funcié de la seva classificacié com a tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc separat, per tal de
facilitar la seva reutilitzacio.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

S'ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en funcié de la
reutilitzacié prevista.

Els materials potencialment contaminats, com components de xarxes de clavegueram o els que continguin fibrociment,
no s'han de matxucar.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum de runa matxucada.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el cataleg de Residus
de Catalunya.

TRITURACIO DE RESIDUS NO PETRIS A L’OBRA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Trituracié dels residus no petris com ara plaques de fibres de vidre, fibres de roca, guix laminat, fusta, etc, generats als
enderrocs de I'obra, o materials de rebuig, amb maquinaria especialitzada d'acord amb el tipus de residu.

La unitat d'obra inclou les operacions de carrega de la runa a la trituradora, i les operacions de classificacié i carrega del
material triturat sobre camié o contenidor.

El material triturat ha de tenir una mida uniforme, per tal de facilitar la carrega als contenidors.
2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

S'ha de classificar la runa abans de matxucar-la, per tal que no es barregin materials incompatibles, en funcié de la
reutilitzacio prevista.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum de runa triturada.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reducciéon de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el cataleg de Residus
de Catalunya.

DISPOSICIO DE RESIDUS A INSTAL-LACIO AUTORITZADA DE GESTIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en I'obra: residu de construccié o demolici6 o material
d'excavacio.

S'han considerat les operacions segiients:

- Deposicié del residu no reutilitzat en la instal-lacié autoritzada de gestié on se li aplicara el tractament de
valoritzacio, seleccié i emmagatzematge o eliminacio

DISPOSICIO DE RESIDUS: Cada fraccié s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el
tipus de tractament especificat en la DT: valoritzacié, emmagatzematge o eliminacié.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO: La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS | DE MATERIAL
D'EXCAVACIO: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS: kg de pes de cada tipus de residu dipositat
a I'abocador o centre de recollida corresponent.

DISPOSICIO DE RESIDUS: La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

Inclou el canon d'abocament del residu a diposit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual
queda suspés segons la Llei 7/2011.
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La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacié necessaria per complimentar el certificat de
disposicio de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccién y
demolicién

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos
y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion
y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminaciéon del medio ambiente
producida por el amianto.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gesti6 dels residus i dels canons sobre la disposicié
del rebuig dels residus.

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio.

FONAMENTS | CONTENCIONS

CAPA DE NETEJA | ANIVELLAMENT
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formacié de capa de neteja i anivellament, mitjangant I'abocada de formigé al fons de les rases o dels pous de
fonamentacié préviament excavats.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Neteja, refinat i preparacié de la superficie del fons de I'excavacié
- Situacié dels punts de referencia dels nivells
- Abocada i estesa del formigd
- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

La superficie ha de ser plana i anivellada.

Els formigons de neteja han de tenir una dosificacié minima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera seguent: HL-150/C/TM, on C = consisténcia i TM= mida maxima del granulat.
El formigd no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.

Gruix de la capa de formigé: >= 10 cm

Tolerancies d'execucio:
Gruix de la capa: - 30 mm
Nivell: +20/-50 mm
Planor: + 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer imnmediatament abans de col-locar el formigé de neteja. Si ha de passar
un temps entre |'excavacid i I'abocada del formigd, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer 'acabat
final del terreny just abans de fer la capa de neteja.

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 hores segients
la temperatura pot ser inferior a 0°C.

El formigé s'ha de col-locar abans d'iniciar I'adormiment.

L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento
Basico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL

OPERACIONS DE CONTROL: Les tasques de control a realitzar sén les seguents:
- Observacié de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja.
- Inspecci6 del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient.
- Control de les condicions geometriques d'acabat (gruix, nivell i planor).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacio de la DF.

La correcci6 dels defectes observats ha d'anar a carrec del contractista.

RASES | POUS: FORMIGONAMENT DE RASES | POUS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigé en massa, armat, per a pretensar, formigd
autocompactant i formigé lleuger, de central o elaborat a I'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de
la norma EHE, abocat directament des de cami6, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigo.

S'han considerat els elements a formigonar seglients:
- Rases i pous

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:

- Formigonament:
= Preparacio de la zona de treball
= Humectacié de I'encofrat
= Abocada del formigé
= Compactacié del formigé mitjangant vibratge, en el seu cas
= Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS: En I'execuci6 de I'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-
08, en especial les que fan referéncia a la durabilitat del formigé i les armadures (art.8.2 i 37 de I'EHE-08) en funcio de
les classes d'exposicio.

El formigé estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

El formigé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

La secci6 de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de I'encofrat ni d'altres.

La DF comprovara I'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de considerar els defectes
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacié.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.
Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la massa de formigé sense que
es toquin entre elles.

La resisténcia caracteristica del formigé es comprovara d'acord amb I'article 86 de 'EHE-08
Les tolerancies d'execucié han de complir I'especificat en I'article 5 de I'annex 11 de la norma EHE-08.

Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat a 'UNE 36831.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en I'execucié de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d'instal-lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.

RASES | POUS:

Tolerancies d'execucio:
Desviacio en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensio en la direccié considerada, + 50 mm

Nivells:
Cara superior del formigd de neteja: + 20 mm, - 50 mm
Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
Gruix del formigé de neteja: - 30 mm

Dimensions en planta:
Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensié considerada):
D <=1 m: + 80 mm; -20mm
1Tm<D<=25m:+120 mm, -20mm
D >2,5m: + 200 mm , -20mm

Seccio transversal (D:dimensié considerada):
En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
D <=30cm: + 10 mm, - 8 mm
30 cm <D <=100cm: + 12 mm, - 10 mm
100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

Planor (EHE-08 art.5.2.e):
Formigd de neteja: £ 16 mm/2 m
Cara superior del fonament: + 16 mm/2 m
Cares laterals (fonaments encofrats)x 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

FORMIGONAMENT: Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar préviament la part
afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigd ha de ser superior als 0°C.
El formigd s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que
durant les 48 h segients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix
precaucions explicites i 'autoritzacié de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de I'obra,
per a poder verificar la resisténcia realment assolida.

Si I'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi I'aigua del formigé.
No s'admet I'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigé.
No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col-locades en posicié definitiva.

La DF comprovara I'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de considerar els defectes
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacio.

No es col-locara en obra capes o tongades de formigé amb un gruix superior al que permeti una compactacié completa
de la massa

Si l'abocada del formigé es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal-lacié de bombeig préviament al formigonament.

No pot transcorrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigé fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una algaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacioé del formigé es realitzara mitjangant processos adequats a la consisténcia de la mescla i de manera que
s'eliminin forats i s'eviti la segregacio.

S'ha de garantitzar que durant I'abocat i compactat del formigé no es produeixen desplagaments de I'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que I'aire no quedi agafat i assenti el formigo.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacié dels treballs, en la forma
que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert
i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a I'execucié de junts sempre que es justifiqui i es
supervisi per la DF.

Un cop reblert I'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant I'adormiment i primer periode d'enduriment del formigé cal assegurar el manteniment de la humitat de I'element
de formigé mitjangant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant I'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracié de I'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL: La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

FORMIGO ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: No es necessari la compactacié del formigé.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades préviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL: Els punts de control més destacables sén els segiients:
- Aprovacié del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccio visual de totes les excavacions abans de la col-locacié de les armadures, amb observacio de I'estat
de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacioé de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigé i de les condicions d'encofrat. Mesura de
les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.

- Verificacié de la correcte disposicié de I'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la
ferralla durant el formigonat.

- Inspeccié del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els controls s'han de realitzar segons les indicacions
de la DF, i el contingut del capitol 17 de la norma EHE-08.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: No es
podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacioé de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: Els punts de control més destacables son els
seglients:

Inspecci6 visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geometriques d'acabat, segons I'article 100. Control de
I'element construit de 'EHE-08.

Assaigs d'informacié complementaria.

De les estructures projectades i construides d'acord a la Instruccié EHE-08, en les que els materials i I'execucié hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjangant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs
d'informacié i en particular a proves de carrega, les incloses en els seglents suposits:

Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions técniques
particulars.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Quan degut a caracter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions
especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars establira els assaigs oportuns que s'han de
realitzar, indicant amb tota precisi6 la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

Quan a judici de la Direccié Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de
I'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els controls s'han de realitzar segons les
indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17 de la norma EHE-08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiéncies importants en I'element construit, la DF podra encarregar assaigs d'informacié complementaria
(testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el formigé endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistencia
assolides o altres caracteristiques de I'element formigonat.

RASES | POUS: ARMADURES PER A RASES | POUS
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Muntatge i col-locacié de I'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o
malles d'acer, en formacié d'armadura passiva d'elements estructurals de formigd, a I'excavacid, a I'encofrat o
ancorades a elements de formigd existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements segiients:
- Fonaments
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Tallat i doblegat de I'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de I'encofrat

- Col-locacié dels separadors

- Muntatge i col-locacio de I'armadura

- Subjeccié dels elements que formen I'armadura
- Subjeccié de I'armadura a I'encofrat

CONDICIONS GENERALS:
Per a I'elaboracio, manipulacié i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de I'EHE i 'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El
nombre de barres no ha de ser mai inferior a I'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir 6xid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies que puguin
perjudicar a I'acer, al formigé o a I'adheréncia entre ells.

La disposicié de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la pega, de manera que totes les barres
quedin recobertes de formigé.

En barres situades per capes, la separacié entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La seccio equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccié nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissié de forces d'una barra a la segient, sense que es
produeixin lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on I'armadura treballa a la maxima carrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjangant lligat amb filferro o per aplicacié de soldadura no resistent. La
disposici¢ dels punts de lligat ha de complir I'especificat en I'apartat 69.4.3.1 de 'EHE.

La soldadura no resistent, ha de complir I'especificat en I'article 69.4.3.2 de I'EHE, seguint els procediments establerts
en la UNE 36832.

La realitzacié dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicié dins la peca, la llargaria dels solapaments i la
posici6 dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de I'EHE, a I'article 69.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de I'article 69.5.2.5 de 'EHE amb els procediments
descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de I'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.

Els empalmaments mitjangant dispositius mecanics d'unio, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir I'especificat en I'article 69.5.2.6 de I'EHE.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat de manera que mantinguin la seva posicié durant
I'abocada i la compactacié del formigo.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.
La DF ha d'aprovar la col-locacié de les armadures abans de comengar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funci6 de la classe d'exposicié ambiental a que es sotmetra
el formigé armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Els sistemes auxiliars per a I'armat de la pega formats per barres o filferros, encara que no formen part de I'armadura,
han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la durabilitat de la pega.

Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim
(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distancia lliure barra doblegada - parament: >=2 D

La realitzaci6 dels ancoratges de les barres al formigo, pel que fa a la forma, posicié dins la pega i llargaria de les
barres ha de seguir les prescripcions de I'EHE, article 69.5.1.

Tolerancies d'execucio:

Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm

Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Posicio:

En series de barres paral-leles: + 50 mm

En estreps i cércols: + b/12 mm

(on b es el costat menor de la secci6 de I'element)

Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat a 'UNE 36831.

BARRES CORRUGADES: Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posici6 vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les
armadures.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre equivalent es el de la seccid
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).

Si la pega ha de suportar esforgos de compressio i es formigona en posicié vertical, el diametre equivalent no ha de ser
de més de 70 mm.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir I'article 69.5.2.3 de I'EHE.
Es prohibeix I'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secci6 igual o superior a la seccié de la barra
solapada més gran.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >= 1,25 granulat maxim, >= 20
mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccié de I'armadura: >= longitud
basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <=4 D
Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat maxim

Llargaria solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de 'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

CONDICIONS GENERALS: EI doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjangcant doblegadores
mecaniques i a velocitat constant, amb I'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la
zona.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al formigé.
La disposicié dels separadors ha de complir I'especificat en la taula 69.8.2 de I'EHE-08

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir I'especificat en l'article
37.2.5 de I'EHE. Es prohibeix I'is de fusta o qualsevol material residual de construccié (mad, formigo, etc.). Si han de
quedar vistos, no poden ser metal-lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris
qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglients:

El pes unitari per al seu calcul ha de ser el tedric
Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal I'acceptacio expressa de la DF.

El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment
(1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de I'element compost)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento
Basico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL

OPERACIONS DE CONTROL: Els punts de control més destacables sén els segiients:
Recepcidé i aprovacié del informe d'especejament per part del contractista.

Inspeccioé abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacié dels segiients punts:
- Tipus, diametre, longitud i disposicié de les barres i malles col-locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Basicament el control de I'execucié esta confiat a la inspeccioé visual de les
persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements técnics i experiéncia son fonamentals per
aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Desautoritzacié del formigonat fins
que no es prenguin les mesures de correcci6é adequades.

ENCOFRAT DE RASES | POUS | DE MUR DE CONTENCIO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Muntatge i desmuntatge dels elements metal-lics, de fusta, de cartrd, o altres materials que formen el motlle on s'abocara
el formigo.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segients:
- Neteja i preparacié del pla de recolzament
- Muntatge i col-locacié dels elements de I'encofrat
- Pintat de les superficies interiors de I'encofrat amb un producte desencofrant
- Tapat dels junts entre peces
- Col-locacio dels dispositius de subjeccié i travament
- Aplomat i anivellament de I'encofrat
- Disposicié d'obertures provisionals a la part inferior de I'encofrat, quan calgui
- Humectacio de I'encofrat, si és de fust
- Desmuntatge i retirada de I'encofrat i de tot el material auxiliar

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de I'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:

Abans dels seu muntatge s'haura de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a minim:
- Justificacio de la seva seguretat, limit de les deformacions abans i després del formigonat
- Planols executius del cindri i els seus components
- Plec de prescripcions técniques del cindri i els seus elements com perfils metal-lics, tubs, grapes, etc..

S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits
per a la seva manipulacid, ajust, contrafletxa, carregues, desclavament i desmantellament.

La DF disposara d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de
condicions técniques.

Els elements que formen I'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigids i resistents per a garantir les
tolerancies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estatiques i
dinamiques que comporta el seu formigonament i compactacio.

Es prohibeix I'is d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd, excepte quan es faciliti a la DF
certificat emés per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reaccié amb
els alcalis del ciment

L'interior de I'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha
d'autoritzar, en cada cas, la col-locacié d'aquests productes.

El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicacié de revestiment ni la possible execucié de junts de formigonament,
especialment quan siguin elements que posteriorment s’hagin d'unir per a treballar solidariament.

Abans de I'aplicacio, es facilitara a la DF. certificat on es reflecteixin les caracteristiques del desencofrant i dels possibles
efectes sobre el formigd

No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolucio.

Els encofrats hauran de complir les caracteristiques segients:
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
- Resisténcia a la pressié del formigé fresc i als efectes de la compactacié mecanica
- Alineaci¢ i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
- Manteniment geométric dels panells, motlles i encofrats, amb abséncia d'esbombaments fora de tolerancies

81




DOCUMENT
MEM

ORGAN 3
AREA JURIDICA

EXPEDIENT
CONT-000037-2025

Codi Segur de Verificaci6: 057e0fda-030c-491f-bb0b-175c43456afd
Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01010014_2025_24890099
Data d'impressié: 11/08/2025 12:53:21

Pagina 82 de 160

SIGNATURES
1.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
2.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 09:56
3.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:07
4.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
5.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:08
6.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
7.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:09
8.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:10
9.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:11
10.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
11.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:12
12.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:13
13.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:18
14.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:19
15.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:21
16.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:27
17.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:29
18.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:31
19.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:32
20.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:34
21.- CAMILO SANCHEZ ARNAU, 31/07/2025 10:35
22.- AJUNTAMENT DE GELIDA, 05/08/2025 09:01




Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de I'activitat
- Manteniment de caracteristiques que permetin textures i acabats especifics del formigd

Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge facil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada I'algaria per a formigonar.
Abans de comencar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF I'aprovacié per escrit de I'encofrat.

El nombre de puntals de suport de I'encofrat i la seva separacié depén de la carrega total de I'element. Han d'anar
degudament travats en tots dos sentits.

Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que I'apuntalament resisteixi els esforgos horitzontals produits
durant I'execuci6 dels sostres, podent-se utilitzar els seglients procediments:
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abragadores, resistint les empentes horitzontals i
un 2% com a minim de les carregues verticals
- Transmissi6 d'esforgos a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
- Disposicioé de torres de cindri a ambdues direccions i a les distancies adients

S'han d'adoptar les mesures oportunes per a qué els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retraccié del formigo.
Cap element d'obra podra ser desencofrat sense l'autoritzacio de la DF.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies de formigonada la pega, si durant
aquest interval no s'han produit temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment normal
d'enduriment del formigé. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.

La DF podra reduir els plagos anteriors quan ho consideri oportu.

En obres d'importancia i que no es tingui I'experiéncia de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una
fissuracié prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informacié que determinin la resistéencia real del formigé per a
poder fixar el moment de desencofrat.

No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigé al desencofrar, sense I'autoritzacié de la DF.
Els filferros i ancoratges de I'encofrat que hagin quedat fixats al formigé s'han de tallar al ras del parament.

En encofrats amb possibilitat de moviment durant I'execucié (trepants o lliscants) la DF podra exigir una proba sobre un
prototip, préviament a la seva utilitzacié a I'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament durant I'execucié

Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre I'entumiment de les mateixes per I'humitat del reg i
del formigo, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforgos o deformacions
anormals. Per a evitar-ho es podra autoritzar un segellant adient

Tolerancies generals de muntatge i deformacions de I'encofrat pel formigonament:
Moviments locals de I'encofrat: <= 5 mm
Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
Planor:
Formigo vist: £ 5 mm/m, £ 0,5% de la dimensio
Per a revestir: £ 15 mm/m

Tolerancies particulars de muntatge i deformacions de I'encofrat per al formigonament:
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Replanteig eixos
Parcial Total Dimensions Aplomat Horitzontalitat
Rases i pous +20 mm + 50 mm - 30 mm + 10 mm -
+ 60 mm
Murs +20 mm + 50 mm +20 mm +20 mm + 50 mm
Recalgats +20 mm + 50 mm - +20 mm -
Riostres +20 mm + 50 mm +20 mm +10 mm -
Basaments +20 mm + 50 mm + 10 mm +10 mm -
Enceps +20 mm + 50 mm +20 mm +10 mm -
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Pilars +20 mm +40 mm + 10 mm +10 mm -
Bigues + 10 mm + 30 mm +0,5% +2mm -
Llindes - - + 10 mm +5mm -
Cércols - - +10 mm +5mm -
Sostres + 5mm/m + 50 mm - - -
Lloses - +50 mm - 40 mm +2% + 30 mm/m
+60 mm
Membranes - + 30 - - -
Estreps - + 50 mm +10 mm + 10 mm -

MOTLLES RECUPERABLES: Els motlles s'han de col-locar ben alineats, de manera que no suposin una disminucié de
la secci6 dels nervis de I'estructura.

No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.

FORMIGO PRETENSAT: Els encofrats proxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessaria per a que els
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.

Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribucio
de carregues durant el tesat de les armadures i la transmissié de I'esforg de pretesat al formigoé.

El desmuntatge del cindri és realitzara d'acord amb el programa previst, que haura d'estar d'acord amb el tesat de les
armadures.

FORMIGO VIST: Les superficies de I'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises,
sense rebaves ni irregularitats.

S'han de col-locar angulars metal-lics a les arestes exteriors de I'encofrat o qualsevol altre procediment eficag per a que
les arestes vives del formigé resultin ben acabades.

La DF podra autoritzar la utilitzacié de matavius per a aixamfranar les arestes vives.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

CONDICIONS GENERALS: Abans de formigonar s'ha d'humitejar I'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que
absorbeixi 'aigua continguda al formigo, i s'ha de comprovar la situacié relativa de les armadures, el nivell, I'aplomat i la
solidesa del conjunt

No s'han de transmetre a I'encofrat vibracions de motors.
La col-locacio dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construides.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves caracteristiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.

Si I'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos
que no sigui portant de I'estructura.

En el cas que els encofrats hagin variat les seves caracteristiques geométriques per haver patit desperfectes,
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forgar per a que recuperin la seva forma correcta.

Quan entre la realitzacié de I'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisié total de
I'encofrat, abans de formigonar.

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a I'obra les temperatures maximes i minimes diaries mentre durin
els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en qué s'ha formigonat cada element.

El desencofrat de I'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzara fins que el formigé assoleixi la resisténcia necessaria per a
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforgos als que estara sotmés amb posterioritat.

Es posara especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment
de les juntes de retraccid, assentament o dilatacié aixi com de les articulacions.

No es retirara cap puntal sense I'autoritzacié prévia de la DF.

No es desapuntalara de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin I'impacte dels sotaponts i puntals als
sostres.

ELEMENTS VERTICALS: Per a facilitar la neteja del fons de I'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part
inferior de I'encofrat.

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactacié del formigdé.
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran
quan el formigo arribi a la seva algaria.

En époques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més
gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS: Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar
amb la contrafletxa necessaria per a que, desencofrat i carregat I'element, aquest conservi una lleugera concavitat a
l'intradds. Aquesta contrafletxa sol ser de I'ordre d'una mil-lésima de la llum.

Els puntals es col-locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin carregues al terreny o a sostres alleugerits.
Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.

Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
Els puntals han de poder transmetre la forca que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill

Als ponts s'haura d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts
de l'estructura executades amb anterioritat.

En époques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de I'encofrat amb lones impermeabilitzades o plastics.
3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigé.

Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de I'encofrat i els elements d'acabat
de les cantonades per a formigé vist, com ara matavius o altres sistemes, aixi com la recollida, neteja i condicionament
dels elements utilitzats.

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superficie total d'acord amb els criteris seglents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, I'amidament inclou I'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats. En cas
de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també I'encofrat necessari per a conformar el perimetre dels forats.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG 3/75)

FORMIGONAT DE MURS DE CONTENCIO
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a pretensar, formigé
autocompactant i formigo lleuger, de central o elaborat a I'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de
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AJUNTAMENT DE GELIDA

la norma EHE, abocat directament des de camio, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigoé.

S'han considerat els elements a formigonar segients:
- Murs de contencio

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
Formigonament:
- Preparacio de la zona de treball
- Humectacié de I'encofrat
- Abocada del formigé4Compactacio del formigé mitjangant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS: En I'execucié de I'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-
08, en especial les que fan referéncia a la durabilitat del formigé i les armadures (art.8.2 i 37 de I'EHE-08) en funcio de
les classes d'exposicio.

El formig6 estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

El formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

La seccioé de I'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de I'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la massa de formigé sense que
es toquin entre elles.

La resisténcia caracteristica del formigé es comprovara d'acord amb I'article 86 de 'EHE-08
Les tolerancies d'execucié han de complir I'especificat en l'article 5 de I'annex 11 de la norma EHE-08.
Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat a 'UNE 36831.

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en I'execucié de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos
d'instal-lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.

MURS DE CONTENCIO:

Tolerancies d'execucio:

Replanteig parcial dels eixos: + 20 mm

Replanteig total dels eixos: + 50 mm

Distancia entre junts: £ 200 mm

Amplaria dels junts: £ 5 mm

Desviacio de la vertical (H alcaria del mur):
H <=6 m. Extrados: £ 30 mm, Intradods: £ 20 mm
H > 6 m. Extrados: + 40 mm, Intrados: + 24 mm

Gruix (e):

e <=50cm: + 16 mm, - 10 mm

e >50cm: + 20 mm, - 16 mm

Murs formigonats contra el terreny: + 40 mm
Desviacio relativa de les superficies planes intrados o extrados: + 6 mm/3 m
Desviacio de nivell de I'aresta superior de I'intrados, en murs vistos: £ 12 mm
Acabat de la cara superior de I'algat en murs vistos: £ 12 mm/3 m

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

FORMIGONAMENT: Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar préviament la part
afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigéd ha de ser superior als 0°C.
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AJUNTAMENT DE GELIDA

El formigd s'ha de posar a I'obra abans que comenci I'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que
durant les 48 h seglents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el formigonament requereix
precaucions explicites i I'autoritzacié de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de I'obra,
per a poder verificar la resisténcia realment assolida.

Si I'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi I'aigua del formigé.
No s'admet I'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigé.
No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col-locades en posicié definitiva.

La DF comprovara I'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de considerar els defectes
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacio.

No es col-locara en obra capes o tongades de formigé amb un gruix superior al que permeti una compactacié completa
de la massa

Si I'abocada del formigd es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal-lacié de bombeig préviament al formigonament.

No pot transcérrer més d'1,5 hora des de la fabricacié del formigé fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui
convenient per aplicar medis que retardin I'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una algaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacio del formigé es realitzara mitjangant processos adequats a la consisténcia de la mescla i de manera que
s'eliminin forats i s'eviti la segregacio.

S'ha de garantitzar que durant I'abocat i compactat del formigé no es produeixen desplagaments de I'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que I'aire no quedi agafat i assenti el formigé.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacio dels treballs, en la forma
que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert
i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d’humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.

Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a I'execucié de junts sempre que es justifiqui i es
supervisi per la DF.

Un cop reblert I'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant I'adormiment i primer periode d'enduriment del formigo cal assegurar el manteniment de la humitat de I'element
de formigd mitjangant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant I'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracié de I'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL: La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del
vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.

MURS DE CONTENCIO: Si sobre de I'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigd de I'element hagi assentat.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades préviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucciéon de Hormigdn Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL: Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Aprovacio del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccio visual de totes les excavacions abans de la col-locacié de les armadures, amb observacio de I'estat
de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacié de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigé i de les condicions d'encofrat. Mesura de
les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.

- Verificacié de la correcte disposicié de I'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la
ferralla durant el formigonat.

- Inspeccié del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions
ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els controls s'han de realitzar segons les indicacions
de la DF, i el contingut del capitol 17 de la norma EHE-08.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: No es
podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacio de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: Els punts de control més destacables son els
seglents:

Inspeccid visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geométriques d'acabat, segons I'article 100. Control de
I'element construit de I'EHE-08.

Assaigs d'informacié complementaria.

De les estructures projectades i construides d'acord a la Instruccié EHE-08, en les que els materials i I'execucié hagin
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjangant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs
d'informacio i en particular a proves de carrega, les incloses en els seglients suposits:

Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tecniques
particulars.

Quan degut a caracter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions
especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars establira els assaigs oportuns que s'han de
realitzar, indicant amb tota precisié la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

Quan a judici de la Direccié Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de
I'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Els controls s'han de realitzar segons les
indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17 de la norma EHE-08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficieéncies importants en I'element construit, la DF podra encarregar assaigs d'informacié complementaria
(testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el formigé endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistencia
assolides o altres caracteristiques de I'element formigonat.

ARMADURA PER A MURS DE CONTENCIO
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS

Muntatge i col-locacio de I'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles
d'acer, en formacié d'armadura passiva d'elements estructurals de formigd, a I'excavacié, a I'encofrat o ancorades a
elements de formigo existents, o soldades a perfils d'acer.

S'han considerat les armadures per als elements segiients:
- Fonaments
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AJUNTAMENT DE GELIDA

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- Preparacié de la zona de treball
- Tallat i doblegat de I'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de I'encofrat
- Col‘locacié dels separadors
- Muntatge i col-locacié de I'armadura
- Subjeccid dels elements que formen I'armadura
- Subjeccio de I'armadura a I'encofrat

CONDICIONS GENERALS: Per a I'elaboracio, manipulacié i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions
de I'EHE i 'UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicio de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El
nombre de barres no ha de ser mai inferior a I'especificat a la DT.

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir 0xid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies que puguin
perjudicar a l'acer, al formigé o a l'adherencia entre ells.

La disposicio de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la pega, de manera que totes les barres
quedin recobertes de formigo.

En barres situades per capes, la separacié entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La seccio equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la seccié nominal.

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissio de forces d'una barra a la seglient, sense que es produeixin
lesions en el formigd proper a la zona d'empalmament.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on I'armadura treballa a la maxima carrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma
permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment
relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjangant lligat amb filferro o per aplicacié de soldadura no resistent. La disposicié
dels punts de lligat ha de complir I'especificat en I'apartat 69.4.3.1 de I'EHE.

La soldadura no resistent, ha de complir I'especificat en I'article 69.4.3.2 de I'EHE, seguint els procediments establerts
en la UNE 36832.

La realitzacié dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicié dins la pega, la llargaria dels solapaments i la
posicié dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de I'EHE, a I'article 69.5.2.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de I'EHE amb els procediments
descrits en la UNE 36832.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de I'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxidics.

Els empalmaments mitjan¢ant dispositius mecanics d'unié, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir I'especificat en I'article 69.5.2.6 de I'EHE.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat de manera que mantinguin la seva posicié durant
I'abocada i la compactacié del formigo.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.

La DF ha d'aprovar la col-locacié de les armadures abans de comengar el formigonament.
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Memodria Técnica

LOT 1 — Re-urbanitzacié illa de la Casa del Senyor

LOT 2 — Renovacio6 escales i paviment de la calgada d’un tram del Carrer Angel Guimera
LOT 3 — Renovacié de diferents trams de vorera

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als
valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funci6 de la classe d'exposicié ambiental a que es sotmetra
el formigé armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.

Els sistemes auxiliars per a I'armat de la pega formats per barres o filferros, encara que no formen part de I'armadura,
han de complir els recobriments minims, a efectes de garantir la durabilitat de la peca.

Distancia lliure armadura parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim
(on: D diametre armadura principal o diametre equivalent)

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm
Distancia lliure barra doblegada - parament: >=2 D

La realitzacié dels ancoratges de les barres al formigo, pel que fa a la forma, posicié dins la pega i llargaria de les barres
ha de seguir les prescripcions de I'EHE, article 69.5.1.

Tolerancies d'execucio:
Llargaria solapa: - 0 mm, + 50 mm
Llargaria d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Posicio:
En series de barres paral-leles: + 50 mm
En estreps i cércols: + b/12 mm

(on b es el costat menor de la secci6 de I'element)

Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I'especificat a 'UNE 36831.

BARRES CORRUGADES: Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre en
el cas de peces comprimides, formigonades en posicié vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les
armadures.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diametre equivalent es el de la seccié
circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).

Si la peca ha de suportar esforgos de compressio i es formigona en posicié vertical, el diametre equivalent no ha de ser
de més de 70 mm.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir I'article 69.5.2.3 de I'EHE.
Es prohibeix I'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secci6 igual o superior a la secci6 de la barra
solapada més gran.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >= 1,25 granulat maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccié de I'armadura: >= longitud basica
d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d'un empalmament per solapa: <=4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat maxim
Llargaria solapa: a x Lb neta:

(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de 'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).

MALLA ELECTROSOLDADA: El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir I'especificat en
I'article 69.5.2.4 de 'EHE.

Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
Ha de complir, com a minim: >= 15 D, >=20 cm

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de I'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de 'EHE)
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Llargaria de la solapa en malles superposades:
Separacio entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
Separacio entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

CONDICIONS GENERALS: EIl doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjangcant doblegadores
mecaniques i a velocitat constant, amb I'ajut de mandri, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la
zona.

No s'han d'adregar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni filtracions al formigé. La
disposicio dels separadors ha de complir I'especificat en la taula 69.8.2 de 'EHE-08

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir I'especificat en I'article 37.2.5
de I'EHE. Es prohibeix I'is de fusta o qualsevol material residual de construccié (mad, formigo, etc.). Si han de quedar
vistos, no poden ser metal-lics.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris
qualificats d'acord amb la normativa vigent.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES: kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglients:
- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el tedric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal
I'acceptacio expressa de la DF.
- El pes s'obtindra amidant la llargaria total de les barres (barra+cavalcament). L'escreix d'amidament
corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de
barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de I'element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les
pérdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién Parte 2. Documento
Basico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucciéon de Hormigon Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL

OPERACIONS DE CONTROL: Els punts de control més destacables son els segients:
- Recepcio i aprovacioé del informe d'especejament per part del contractista.

- Inspeccié abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observacié dels seglients punts:
- Tipus, diametre, longitud i disposici6 de les barres i malles col-locades.
- Rectitud.
- Lligams entre les barres.
- Rigidesa del conjunt.
- Netedat dels elements.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: Basicament el control de I'execucié esta confiat a la inspeccié visual de les
persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements técnics i experiéncia son fonamentals per
aconseguir el nivell de qualitat previst.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: Desautoritzacié del formigonat fins

que no es prenguin les mesures de correccié adequades.

GABIONS | ESCULLERES
1.- DEFINICIO | CONDICIONS DELS ELEMENTS
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AJUNTAMENT DE GELIDA

Formacié d'estructures de pedra o blocs irregulars de formigo, per tal d'estabilitzar talussos o fer defenses maritimes o
fluvials.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:
- Gabions reblerts amb pedra d'aportacié o amb pedra extreta del lloc on es fan
- Esculleres amb blocs de pedra sobre fons no submergit

L'execuci6 de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

. Estructures de gabions:

Replanteig dels gabions

Preparacio de la base

Estesa de la caixa de tela metal-lica

Ancoratge de la base de la caixa

Reblert de la caixa amb pedra triada de la vora de I'obra o subministrada segons el cas
Apuntalament dels costats de la caixa durant la construccid

Tancat i lligat final

Neteja i retirada de runa i material sobrant

. Esculleres sobre fons no submergit:
- Replanteig de I'escullera
- Preparacio de la base
- Subministrament i col-locaci6 de les pedres
- Retirada de runa i material sobrant

ESTRUCTURA DE GABIONS: Estructura de caixes formades amb tela metal-lica de filferro de torsio triple d'acer
galvanitzat en calent, reblertes amb pedra natural o grava de pedrera, triada a I'obra, o d'aportacié. Ha de tenir la seccié
prevista a la DT. Ha de ser estable. Les cares han de ser planes i les arestes rectes. La forma final de la caixa ha de ser
uniforme, sense bonys ni d'altres deformacions. El gabié ha de tenir totes les cares tancades amb tela metal-lica. Les
arestes han d'estar reforgades amb filferro de diametre igual o superior a 1,25 el diametre de la malla. Ha d'estar lligat
als gabions del costat i de sota amb filferro de les mateixes caracteristiques. Si esta col'locat a sobre d'un altre gabid, no
han de coincidir els junts verticals. Les pedres han de ser de la grandaria indicada a la DT i en tot cas de diametre superior
al pas de malla.

Tolerancies d'execucio:
Llargaria: + 3%
Amplaria: + 3%
Algaria: + 5%

ESCULLERA: Estructura formada per blocs de pedra o formigd, classificats per grandaria, dipositats de forma irregular.
Ha de tenir la secci6 prevista a la DT. Ha de ser estable. Els blocs han d'estar col-locats i han de tenir la grandaria
especificada per la DT. Com a minim el 70% dels blocs de pedra han de tenir el pes indicat a la DT. Les pedres han de
tenir el diametre equivalent especificat a la DT. Els blocs han d'estar col-locats de manera que no coincideixin els junts
verticals. El front ha de ser uniforme, no han d'haver-hi blocs sobresortits 0 enfonsats respecte la superficie general
d'acabat.

Tolerancies d'execucio:
Llargaria: £ 3%

Amplaria: + 3%
Planor: -120 mm, + 300 mm
Alcaria: + 5%

L'amplada i el gruix de les capes, no han de ser inferiors als valors previstos de projecte corresponents a la cota de
treball.

2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS

ESTRUCTURA DE GABIONS: Abans de comencar la col-locacié ha d'estar preparada la seva base segons les
indicacions de la DT. El fons de la malla s'ha d'ancorar a la base amb barres de ferro col-locades a les cantonades. Les
cares més llargues de la malla s'han d'apuntalar amb taulons per evitar deformacions. Els costats més llargs del gabié
s'han de lligar entre ells amb tirants de filferro cada 33 cm d'algaria, i amb separacions horitzontals de 50 cm. Les pedres
s'han de col-locar deixant el nombre de forats més petit possible, i posant les més grosses als paraments.
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