
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Projecte  Bàsic  i  d’Execució  de  reforma  i  ampliació  del  bar  de  la  piscina 
municipal de Montbrió del Camp
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1. Objecte del contracte  

L'objecte  del  projecte,  d’acord  amb  els  objectius  del  Fons  de  transició  nuclear,  és  la  reforma  i  
transformació  de  l'actual  guingueta  de  la  piscina,  per  tal  d'adequar  l'edificació  a  la  normativa  
d'eficiència energètica actual, mitjançant la incorporació d'aïllament tèrmic a les cobertes i façanes,  
substitució de fusteries exteriors, la renovació de les instal·lacions interiors i la instal·lació de plaques  
fotovoltaiques, tot encarat a la obtenció d'un edifici energèticament sostenible i autosuficient i que  
pugui promoure l'activitat econòmica del municipi durant tot l'any.

ADJUDICADOR: Ajuntament de Montbrió del Camp

TIPUS DE CONTRACTE: Obra

EXPEDIENT: 1058/2025

PRESSUPOST BASE DE 
LICITACIÓ(IVA INCLÒS):

317.582,25 €

CPV: 45212420-6

DESCRIPCIÓ: Treballs de construcció de restaurants i establiments 
similars

PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ:

Procediment obert simplificat

2. Valor estimat del contracte  

Desglossament del pressupost de licitació:

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 220.558,55 €

13,00 % DESPESES GENEERALS 28.672,61 €

6,00 % BENEEFICI INDUSTRIAL 13.233,51 €

262.464,67 €

21% I.V.A. 55.117,58 €

PRESSUPOST DE CONTRACTA 317.582,25 €

A l’efecte previst a l’article 101.1 LCSP 9/2017, el valor estimat del contracte a realitzar ascendeix a la  
quantitat de 262.464,67 euros (IVA no inclòs).

3. Termini d’execució de les obres  

La durada del contracte es preveu que sigui de 17 mesos, dels quals 5 mesos pel termini d’execució  
de les obres i un mínim de 12 mesos des de la recepció de les obres pel termini d’execució de les  
millores addicionals relatives al període de garantia, d’acord amb el termini màxim que el licitador  
hagi ofert. L’execució de l’obra ha d’estar finalitzada abans del 30 de maig del 2026.

Dins  del  termini  d'execució  de  les  obres,  aquestes  hauran  de  quedar  totalment  finalitzades,  els  
repassos executats i lliurada tota la documentació que sigui requerida per la Direcció Facultativa.

L'acta  de comprovació  de replanteig  i  els  terminis  fixats  en  l'aprovació  de programa de treball,  
s'entendran integrants del contracte i, per tant, són exigibles.
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4. Classificació del contractista  

Segons l'article 77 de la llei 9/2017, de 8 de Desembre, de contractes del sector públic, i d’acord amb 
el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament  
General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  aprovat  pel  Reial  Decret  
1098/2001, de 12 desembre, , no serà requisit indispensable la classificació del contractista en aquest  
contracte, atès que el seu import és inferior a 500.000€.

No obstant, amb independència de la quantia del projecte d'obres, es proposa que la classificació del  
contractista sigui la següent:

La classificació del contractista ha de ser la següent:

C)EDIFICACIONS

5. Responsabilitat del contractista   

5.1 El  contractista és responsable de l’execució dels  treballs  segons les condicions establertes al  
contracte, els documents que componen el projecte i a les normes de la bona construcció. 

Com a conseqüència d’això, estarà obligat a esmenar els defectes, insuficiències tècniques, errors  
d’execució,  omissions i  infraccions de preceptes legals  o reglamentaris  que determini  la  Direcció 
Facultativa.

Les despeses derivades de les operacions necessàries per esmenar o reconstruir les unitats d’obra  
defectuoses aniran a càrrec del contractista. 

Si les susdites deficiències no són esmenades en el termini establert, la Direcció Facultativa podrà  
optar per la resolució del  contracte o per la concessió d'un nou termini  al contractista,  amb les  
conseqüències previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic. 

5.2  El  contractista  respondrà de la  qualitat  tècnica  de les obres que executi,  com també de les  
conseqüències  que  es  dedueixin  de  les  omissions,  errors,  mètodes  inadequats  o  conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 
5.3  El  contractista  és  responsable  de  la  correcta  gestió  dels  residus  generats  i  dels  possibles 
desperfectes ocasionats per les obres en la via pública i entorn. 

6. Obligacions del contractista   

6.1. El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

El  contractista  haurà  de  constituir  l’òrgan  necessari  amb  la  funció  específica  de  vetllar  pel  
compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designarà a la persona  
responsable de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball. 

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat  i  salut  en el  treball,  no  comportarà  cap mena  de  responsabilitat  per  l'Ajuntament  de  
Montbrió del Camp. 
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El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs  
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres  
persones o entitats. 

6.2. El contractista està obligat a la guarda i conservació de les obres fins a la recepció definitiva de  
les mateixes. 

Per tant, respondrà dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa  
conservació de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la 
conformitat de la Direcció Facultativa, immediatament després de la seva execució o en qualsevol  
altre moment dins del període de vigència del contracte. 

Com  a  conseqüència  d’això,  estarà  obligat  a  esmenar  les  faltes  o  defectes  que  resultin  d’una 
indeguda i/o defectuosa conservació de les unitats d’obra, essent a compte i càrrec del contractista 
les despeses derivades de les operacions necessàries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites  
unitats d’obra. 

6.3. El contractista instal·larà les senyals precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona 
que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus límits 
com immediacions. 

El contractista té l’obligació de complir amb les ordres que rebi per part de la Direcció Facultativa de  
les  obres  pel  que  fa  a  la  instal·lació  de  senyalització  complementària  o  modificació  de  les  ja  
instal·lades. 

Les despeses que origini la senyalització seran a compte i càrrec del contractista.

6.4. El contractista tindrà l’obligatorietat de la redacció del Pla de gestió de residus, d’acord amb 
l’estudi de gestió de residus de construcció i enderrocs del projecte i d’acord amb els requeriments  
específics del marc PRTR, que lliurarà a la Direcció Facultativa abans de l’inici de les obres. 

Segons especifica la disposició addicional 4a del Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es  
regula el trasllat dels  residus a l’interior del  territori  de l’Estat,  el  posseïdor del  residu (definit  a  
l’article 2.f) del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer) tindrà la consideració de productor inicial per a  
la regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes  
i  de manera individual  i  per  a cada una d’elles,  un Estudi  de gestió de residus de construcció i  
demolició  que  es  desenvoluparà  posteriorment  en  el  corresponent  Pla  de  gestió  de  residus  i 
construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es  
regula la producció i  gestió dels residus de construcció i  demolició,  on es compliran les següents  
condicions:

Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent el material  
natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus establerta per la decisió 
2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o  
valorització, incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials,  
d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la  
UE. 
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Els  operadors  hauran  de  limitar  la  generació  dels  residus  en  els  processos  relacionats  amb  la  
construcció  i  demolició,  de  conformitat  amb  el  Protocol  de  gestió  de  residus  de  construcció  i  
demolició de la  UE i  tenint  en compte les millores tècniques disponibles i  utilitzant  la  demolició 
selectiva  per  permetre  l’eliminació  i  manipulació  segura  de  substancies  perilloses  i  facilitar  la 
preparació per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials,  
utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, 
s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es  
realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus 
perillosos,  com l’amiant, aquests hauran de ser retirats,  emmagatzemats i  gestionats a través de  
gestors autoritzats pel seu tractament. 
Els  dissenys  dels  edificis  i  les  tècniques  de  construcció  recolzaran  la  circularitat  i,  en  particular,  
demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de desmuntatge o adaptabilitat  
dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i  
desmuntables per permetre la reutilització i reciclatge. 

Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats 
en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar  
un  informe  firmat  per  la  direcció  facultativa  de  l’obra  i  que  haurà  de  contenir  l’acreditació  
documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització 
en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER  
dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà  
el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%.

Per tant, el contractista serà el responsable de gestionar i justificar a l’Ajuntament de Montbrió del  
Camp la  correcta  gestió  dels  residus  generats  i  la  correcta  gestió  amb l’Agència  de  Residus  de 
Catalunya,  així  com amb d’altres  agents  implicats  dels  tràmits  establerts  en  la  legislació  vigent.  
Aquestes tasques s’hauran de dur a terme des de l’inici de l’execució de les obres fins a la finalització 
del contracte. 

7 Despeses exigibles al contractista   

Seran a compte i càrrec del contractista, si s’escau, les següents despeses, sense que la relació que 
segueix sigui limitativa, sinó merament informativa: 

a)  Despeses  originades  com  a  conseqüència  de  les  obligacions  exigibles  al  contractista  i  de  les  
establertes en els plecs del contracte, que s’han de complir durant l’execució del contracte. 

b) Qualsevol  tipus de tribut,  taxa, cànon i  gravamen que sigui d’aplicació segons les disposicions  
vigents.

c) Despeses derivades d’autoritzacions, permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a 
l’execució de les obres, a excepció de la llicència d’obres. 

d)  Despeses  pel  subministrament  i/o  escomeses  provisionals  (aigua,  electricitat,...),  inclou  la 
tramitació, gestió, despesa de muntatge, obra civil, conservació i retirada de les instal·lacions per al 
subministrament d'aigua, d'energia elèctrica, o altres necessàries per a l'execució de l'obra, així com  
contractació, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres elements. 
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e) Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs 
l’emissió  de  butlletins,  certificats  d’instal·lació,  certificats  finals,  realització  de  proves  de serveis,  
projectes, registres, inspeccions, pagament de les corresponents taxes i despeses de les entitats de 
control  que s’escaiguin,  i  qualsevol  gestió amb les companyies per permetre la  contractació dels 
diferents subministraments, així com les gestions necessàries amb els diferents organismes i entitats 
per la posada en servei de les instal·lacions. 

f) Despeses derivades de la gestió de residus generats a les obres: neteja general de l’obra i de les  
zones confrontants de les zones d’actuació, transport i retirada de materials i  equips, càrrega de 
runa, transport a l’abocador i taxes i/o cànons, i d’acord amb els requeriments específics del marc  
PRTR 

g) Despeses derivades dels mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres. 

h) Despeses derivades de les instal·lacions d’equips de maquinària necessaris per a l’execució de les  
obres. 

i)  Despeses  derivades  de  la  protecció  patrimonial  com  a  conseqüència  de  prendre  totes  les 
precaucions que siguin procedents,  per tal  de minimitzar l’impacte de les obres en els  elements 
patrimonials, garantint la seva conservació i protecció sense perjudici de complir amb les disposicions 
legals especials vigents sobre tals treballs. 

j) Despeses derivades de les operacions de: 

- Preparació de les zones de treball. 
-  Desplaçament  i/o  retirada  de  qualsevol  element  que  pugui  entorpir  els  treballs  i  la  posterior  
reubicació dels elements que hagi sigut necessari desplaçar i/o retirar 
- Protecció de sols, paraments, mobiliari urbà, arbrat i tot allò que sigui necessari per evitar que sigui  
danyat durant l’execució de les obres i la retirada de les mateixes un cop acabades les obres. 
- Les tasques necessàries pels correctes desenvolupaments dels treballs previstos en el projecte, així  
com les exigibles en la llicència d’obres i/o per companyies subministradores. 

k) Despeses originades per la retirada de materials rebutjats que determini la Direcció Facultativa. 

l) Despeses derivades dels rètols informatius de les obres, així com els senyals precisos per indicar  
l'accés a les obres i de circulació per l'entorn i de precaució. 

m) Qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a conseqüència de la implantació i/o l’execució de 
les obres. 

n) Despeses derivades dels rètols informatius de les subvencions atorgades a l’obra, d’acord amb les  
característiques que determini l’ens atorgant.

8 Condicions generals d’execució   

8.1. Les condicions d'execució detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte  
seran de directa aplicació a la totalitat de l'objecte. 

8.2. El contractista es compromet a executar les obres en els terminis aprovats, i d'acord amb l’oferta  
tècnica presentada d’acord amb el PCAP. 
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8.3. L'adjudicatari cedeix amb caràcter exclusiu a l’Ajuntament de Montbrió del Camp tots els drets  
d'explotació sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de 
temps ni d'àmbit territorial, i segons estableix el PCAP sobre la propietat intel·lectual. 

8.4. Segons  estableix  el  PCAP  clàusula  36  sobre  la  subcontractació,  el  contractista  haurà  de  
comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt  
tard, quan iniciï l’execució, la intenció de subscriure subcontractes, indicant els elements accessoris  
de la prestació que pretén subcontractar i  la identitat,  les dades de contacte i  el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i  
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar –si l’empresa subcontractista té la 
classificació  adequada  per  realitzar  la  part  del  contracte  objecte  de  la  subcontractació,  la  
comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar-ne l’aptitud. 

El  contractista  haurà  de  notificar  per  escrit  a  l’òrgan  de  contractació  qualsevol  modificació  que 
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els  
nous subcontractes. 

8.5. Cap d’obra: 

El contractista haurà de presentar a l’inici  de l’obra,  el nom de la persona nominada com a cap 
d’obra. 

El/La cap d’obra portarà les funcions que li són atribuïdes per la legislació vigent, a més d'allò que  
específicament es determina en el PCAP i en aquest Plec. 

El  contractista  tindrà  l’obligatorietat  de  mantenir  a  la  persona  assignada  durant  l’execució  del 
contracte, i en cas que sigui necessària la substitució s’haurà d’acreditar que la persona proposada 
disposa de la mateixa formació exigida en els criteris de puntuació.

9 Condicions especials d’execució   

Les  obres  objecte  del  present  contracte  estaran  subjectes  a  les  condicions  especials  d’execució  
especificades a continuació, les quals no comportaran un increment en l’import del contracte:

9.1 El  contractista,  en  l’elaboració  i  presentació  de  l’objecte  del  contracte,  ha  d’incorporar  la 
perspectiva de gènere i  evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i  de la  
imatge. 

9.2 El contractista està obligat a responsabilitzar-se de portar a terme una recollida selectiva dels  
residus generats durant l’execució del contracte, i haurà de retirar els envasos buits i embalatges per  
a depositar-los als contenidors corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de 
gestió de residus autoritzat. 

9.3 Afectació de l’execució de les obres a l’entorn exterior immediat de l’immoble, àmbit d’actuació i  
entorn. 
El  contractista  programarà els  treballs  i  la  situació  de l’aplec  de materials,  perquè no afectin la  
circulació dels vianants ni el trànsit de vehicles per l’exterior de l’àmbit d’actuació, garantint el pas de 
persones i vehicles amb l’adequada senyalització per evitar accidents. 
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9.4 Afectació de l’execució de les obres a l’interior de l’immoble, àmbit d’actuació i entorn. 
El contractista minimitzarà l’impacte de les obres en l’interior de l’immoble per tal de permetre la  
coexistència de l’obra amb l’ús cultural o d’altres usos que s’hi puguin realitzar. 

9.5 Neteja 
Durant l’execució de l’obra es realitzaran les neteges necessàries, per a un bon funcionament de la  
mateixa obra. 
Un cop finalitzada l’obra,  es farà una neteja acurada de totes les zones afectades per les obres,  
incloses les zones d’abassegament, deixant l’àmbit en les mateixes condicions com a mínim que a 
l’inici de l’obra. 

9.6 Fiança de gestió de residus 

El contractista respondrà de la correcta gestió dels residus generats en l’obra. Per donar compliment  
a aquest punt el contractista haurà de dipositar la fiança corresponent. L’import de la garantia a 
dipositar com a fiança és l’indicat en la Diligència que atorga la llicència d’obres i s’haurà de dipositar  
en el mateix moment de la constitució de la garantia definitiva. La garantia abans esmentada s’haurà  
de constituir davant de l’Ajuntament de Montbrió del Camp, en els termes establerts pel mateix. Un  
cop finalitzada l’obra caldrà presentar a l’Ajuntament de Montbrió del Camp el certificat del gestor  
referent a la quantitat i tipus de residus generats, en el termini d’un mes des de la signatura del  
certificat final d’obra.

9.7 Grau de permanència o dedicació del Cap d’Obra 

Per les especials condicions de les obres, l’empresa haurà de garantir un grau de permanència o 
dedicació de la persona designada com a Cap d’Obra, del 50%.

10 Bases per a la realització dels treballs   

El contracte d’obres s’executarà amb subjecció a les estipulacions contingudes en el present plec de 
clàusules administratives particulars així com a allò establert en els articles 139 i següents del RD 
1098/2001,  de  12  d’octubre,  aprovant  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  
Administracions Públiques (RGLCAP). 

10.1. Els treballs a executar els determinarà el projecte aprovat per l’Ajuntament de Montbrió del  
Camp.  El  personal  tècnic  designat  per  aquest  organisme,  efectuarà  la  inspecció,  comprovació  i 
vigilància per a la realització correcta de l'obra contractada. 

El contractista haurà de complir les ordres i instruccions, relatives a la interpretació del projecte, que 
li doni la persona que exerceixi la Direcció de les obres. 

Tanmateix, haurà de facilitar l’accés a tota la informació, tant documental com de camp que li sigui  
requerida per la Direcció Facultativa, en qualsevol moment de l’execució de les obres. 

10.2. Replanteig de les obres 

El contractista haurà de realitzar les comprovacions de les característiques geomètriques de l’obra i  
els replantejos de les diferents unitats d’obra que siguin necessaris per a la correcta execució de les  
mateixes, així com els que li siguin requerides per part de la Direcció Facultativa de les obres, les 
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quals hauran de ser aprovats expressament per aquesta. 

Seran a compte i càrrec del contractista les despeses dels materials, equips, mitjans auxiliar i mà 
d’obra necessaris per realitzar els replantejaments i comprovacions dels mateixos. 

10.3. Aportació d’equip de maquinària i mitjans auxiliars 

El  contractista  haurà  d’aportar  a  les  obres  l’equip  de  maquinària  i  mitjans  auxiliars  que  siguin  
necessàries per a la correcta execució de les diferents unitats d’obra en els terminis parcials i totals  
segons programa de treball i contracte. 

En el cas que en els plecs del contracte o documents de projecte s’especifiqui l’aportació per part del  
contractista d’un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, la Direcció Facultativa  
exigirà aquesta aportació en els termes i detalls fixats. 

L’esmentat equip i/o mitjà auxiliat quedarà adscrit a l’obra mentrestant s’executin les unitats d’obra 
en els que s’ha d’utilitzar. 

El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació de l’equip 
i/o mitjans auxiliars previstos per l’execució de l’obra, encara que aquests estiguin detallats en alguns 
dels documents de projecte. 

10.4. Materials 

Les condicions tècniques dels materials a emprar els determinarà el plec de condicions tècniques del  
projecte aprovat per l’Ajuntament de Montbrió del Camp i els diferents documents que conformen el  
mateix, essent d’aplicació directa a la totalitat de l’objecte del concurs. 

En el cas que en els documents de projecte figuri alguna marca comercial d’un producte industrial  
per designar-lo, s’entendrà que es fa esment a les qualitats i característiques del producte, podent el  
contractista, utilitzar altres productes d’una altra marca o model equivalent, que tingui les mateixes  
qualitats i característiques que el de projecte, prèvia autorització expressa de la Direcció Facultativa. 

El  contractista  notificarà  a  la  Direcció  facultativa,  amb  suficient  antelació,  la  procedència  dels  
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres, dades i documentació tècnica necessària 
per l’aprovació del material per part de la Direcció Facultativa. 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud de la Direcció  
Facultativa, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació emesos per una entitat oficial,  
certificats de garantia i la documentació que li sigui requerida dels materials a utilitzar.

El contractista només podrà utilitzar els materials en l’obra prèvia acceptació i autorització per la  
Direcció Facultativa, en els termes i formes que aquesta assenyali per correcte compliment de les  
condicions tècniques establertes.

Si la Direcció Facultativa no acceptés els materials proposats pel contractista, haurà de ser comunitat  
per escrit al mateix, assenyalant les causes que motiven la decisió. 

En cap cas, el contractista podrà utilitzar a l’obra materials no autoritzats i aprovats per la Direcció 
Facultativa. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

F2
4G

2L
3C

M
M

J6
G

Q
EM

R
N

D
N

YF
K9

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//m

on
tb

rio
de

lc
am

p.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

0 
de

 1
5 



En el cas que el contractista utilitzés materials no autoritzats per la Direcció Facultativa i aquesta  
ordenés la seva retirada i substitució, seran a càrrec i compte del contractista les despeses derivades  
de les operacions de retirada i substitució dels materials no autoritzats. 

La recepció dels materials per la Direcció Facultativa, no eximeix al contractista del seu compliment 
de  les  característiques  exigides  pel  mateix  en  el  corresponent  plec  de  condicions  tècniques  del  
projecte i els diferents documents que el conformen. 

El contractista realitzarà sense cost afegit,  totes aquelles mostres d’acabats o unitats d’obra que 
determini la Direcció Facultativa. 

El  contractista  procurarà  utilitzar  materials  de  construcció  extrets  de  zones  pròximes,  i  escollir  
materials provinents de recursos renovables i obtinguts per mitjans de processos respectuosos amb 
el medi ambient, i d’acord amb els requeriments específics del marc PRTR. 

El contractista facilitarà la documentació que li sigui exigida per la Direcció Facultativa en quan a la 
traçabilitat i procedència de cada subministrament dels materials. 

Els  materials  col·locats  o  elements  susceptibles  de  malmetre’s  es  protegiran  amb  elements  de 
protecció que es puguin reutilitzar o reciclar. 

10.5. Energia i recursos 

Durant el  procés d’execució de les obres el  contractista farà controls  periòdics dels  consums de 
combustible (gasoil) destinat als grups electrògens de suport, maquinària d’obra i dels derivats dels  
subministraments d’electricitat i aigua, anotant-ne el consum en un full de registre. 

10.6. Residus generats 

El contractista és responsable de la correcta gestió dels residus generats en obra. 

El  contractista  haurà  d’incorporar  solucions  de  prevenció,  reutilització,  reciclatge  i  recollida  de 
residus basades en els principis de l’economia circular. 

Haurà  d’avaluar  possibles  alternatives  a  la  prevenció  i  minimització  en  la  generació  de  residus 
mitjançant la utilització de tècniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos  
comuns de residus. Almenys s’atendrà a tres grups claus de residus amb potencial de reducció en la  
fase de disseny. 

De  la  mateixa  manera,  haurà  d’identificar  alternatives  o  marcadors  per  a  materials  reciclats  o 
valoritzats, de tal manera que de tot això es pugui derivar un benefici ambiental derivat. 

El contractista haurà de preveure procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de  
residus. 

El  contractista  haurà  d’incorporar  solucions  de  prevenció,  reutilització,  reciclatge  i  recollida  de 
residus basades en els principis de l’economia circular i de proximitat.

El  contractista  haurà  d’incorporar  per  la  prevenció  i  minimització  en  la  generació  de  residus  la  
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utilització  de  tècniques,  procediments  o  materials  que  atenuen o eliminin  els  fluxos  comuns de  
residus. 

10.7. Seguretat i salut en les obres 

El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social i  
de seguretat i salut en el treball. 

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat  i  salut  en el  treball,  no  comportarà  cap mena  de  responsabilitat  per  l'Ajuntament  de  
Montbrió del Camp. 

Abans d’iniciar les obres, el contractista ha d’elaborar un pla de seguretat i salut (PSS), en el qual  
s’analitzaran, s’estudiaran, es desenvoluparan i complementaran les previsions de l’estudi o estudi  
bàsic, d’acord amb el propi sistema d’execució de les obres. 

En aquest pla s'han d'incloure, si  cal,  les propostes de mesures alternatives de prevenció que el  
contractista proposi, amb la corresponent justificació tècnica, que no poden implicar disminució dels  
nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 

El pla de seguretat i salut s’ha de presentar en un termini màxim de 15 dies des de l’adjudicació i ha  
de ser aprovat abans de l'inici de l'obra per l'Ajuntament de Falset. 

El pla de seguretat i salut constitueix l'instrument bàsic de les activitats d'identificació, avaluació i  
planificació de l'activitat preventiva en l'obra a què és refereix el capítol II del Reial decret 39/1997,  
pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció. 

El pla de seguretat i salut pot ser modificat pel contractista d'acord amb el procés d'execució de 
l'obra, l'evolució dels treballs i les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de 
l'obra, però sempre amb l'aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució  
d'obra. 

Poden presentar suggeriments i alternatives de manera raonada: 
- Les persones que intervinguin a l'obra, 
-  Les  persones  o  òrgans  amb  responsabilitats  en  prevenció  a  les  empreses  que 
intervinguin (serveis de prevenció entre d'altres), 
- Els representants dels treballadors. El pla de seguretat i salut ha d'estar a disposició 
permanent d'aquestes persones, així com de la direcció facultativa i de la Inspecció de  
Treball i Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en 
les Administracions públiques competents.

El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs  
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres  
persones o entitats. 

10.8. Conservació del medi ambient 

El contractista,  tant en els treballs  realitzats dins dels  límits de l’obra com fora d’aquests,  haurà  
d’adoptar les mesures necessàries per què les afectacions al medi ambient siguin mínimes, o en tot 
cas les previstes en la documentació ambiental de projecte. 
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El contractista ha de conèixer quines són les implicacions ambientals de la seva actuació sobre el 
medi,  per  tal  de  poder  emprendre  mesures  que  contribueixin  a  la  minimització  dels  possibles  
impactes. 

Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes d’ús de  
recursos, consum d’energia, contaminació i generació de residus. 

El contractista entregarà tota la documentació que sigui requerida relativa a aspectes ambientals  
vinculats a l’execució de les obres. 

10.9. Acabament i finalització de les obres 

Finalitzades  l’execució  material  de  les  obres  i  dins  del  termini  d’execució  de  les  mateixes,  el  
contractista haurà de: 

- Realitzar els repassos indicats per la Direcció Facultativa.

- Proporcionar la documentació final d’obra que li sigui requerida per la Direcció Facultativa.

11 Valoració i abonament dels treballs  

11.1. Pressupost de licitació. 

Durant  l’execució  del  present  contracte  regiran  els  preus  d’execució  material  que  figuren  en  el  
quadre de preus del projecte, els quals s’incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de  
despeses  generals  (establert  en  el  13%)  i  benefici  industrial  (establert  en  el  6%)  per  formar  el  
pressupost de licitació, sobre el que se li aplicarà la baixa oferta per l’adjudicatari. 

Quan sigui necessari executar tasques o unitats d’obra no contemplades en el projecte, es valoraran  
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de l’any de 
redacció del projecte. 

Els  preus  de  la  base  BEDEC  incorporen  el  preu  d’execució  material,  que  es  veurà  afectat  pels  
percentatges,  abans especificats,  en concepte de despeses generals  i  benefici  industrial,  la  baixa 
oferta i l’IVA vigent. 

Quan  les  tasques  o  unitats  d’obra  no  contemplades  al  projecte,  no  puguin  ser  valorades  per  
l’aplicació d’aquest sistema, els imports dels mateixos seran fixat per la Direcció Facultativa tenint en 
compte les observacions formulades pel contractista. 

11.3. La facturació de les obres executades es realitzarà mensualment amb relació valorada segons el  
pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’obra l’amidament realment executat. 

La relació valorada es farà sempre a origen i la factura s’expedirà en els primers deu dies següents al  
mes que corresponguin. 

A tal efecte, es presentarà a la Direcció facultativa la certificació d'obres trimestral amb la següent 
documentació, abans del dia 5 del mes següent al de la certificació: 
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- Carpeta de la certificació amb resum econòmic i relació valorada de l’obra executada.

- Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics comparatius entre la 
certificació prevista i l'executada tant mensual com a origen.

- Actes de les visites d’obra del període, així com si és el cas còpia del llibre d’ordres, en format  
digital (PDF).

- Recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra, del procés constructiu i altres  
qüestions d’interès, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin  
fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic). 

- Juntament amb la 1a certificació d’obra, s’ha de presentar: 

- Còpia  de  la  pòlissa  d’assegurança  tot  risc  i  responsabilitat  civil,  i  rebut  de  les  mateixes  
conforme s’ha realitzat el pagament per part del contractista. 

- Justificació conforme s’ha col·locat el rètol d'obra.

En cas que la certificació es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentació 
requerida, serà retornada i s’haurà de presentar una certificació d’import zero. 

En  cas  de  presentar-se  certificació  amb  import  zero,  s'acompanyarà  del  corresponent  informe 
justificatiu.

11.4. Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al plec de clàusules administratives 
particulars, l’òrgan de contractació aprovarà la certificació final de les obres executades. 

La  corresponent  certificació  final  de  les  obres,  haurà  d’anar  acompanyada  del  projecte  d’obra  
executada que constarà de la documentació següent: 

• Memòria final explicativa amb les modificacions introduïdes al llarg de l’obra, especificant  
els increments / decrements per capítols i % que implica sobre el pressupost d’adjudicació. 

• Quadre resum.

• Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte. 

• Pressupost comparatiu.

• Resum per capítols.

• Col·lecció completa de plànols actualitzats amb l’obra realment executada en format PDF i  
editable.

• Es completarà amb la Memòria i Quadres de Preus (núm. 1, núm. 2 i Justificació de Preus) 
del Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), així com les Actes de 
Preus Nous tramitades. 

• Recull fotogràfic de tot el procés constructiu separat per processos constructius en format 
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digital (JPG).

Tota la documentació es lliurarà en format natiu i PDF.

12 Annex Garanties   

12.1. El  contractista  respondrà  davant  de  l’Ajuntament  de  Montbrió  del  Camp  o  de  tercers  
adquirents de l’edifici dels danys materials ocasionats segons l’article 17 de la Llei d’Ordenació de  
l’Edificació. 

12.2. El  termini  de garantia s’estableix en 12 mesos i  començarà a computar el dia següent a la  
recepció de les obres.
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