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Expedient: 4308620002-2025-0001787
Assumpte:  Contractació. Obres per a la rehabilitació i espai virtual sobre la llegenda

de Sant Jordi a l’església de Sant Francesc
Sol·licitant: Mesa de contractació

ANTECEDENTS

- Existeix  expedient  municipal  2025/0001787  per  a  licitació  de  les  obres  per  a  la
rehabilitació i espai virtual sobre la llegenda de Sant Jordi a l’església de Sant Francesc.

- En expedient consta document, 

PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  PER  A  CONTRACTE
D’OBRES  PER  PROCEDIMENT  OBERT  NO  HARMONITZAT  DELS  TREBALLS
PREVISTOS  AL  PROJECTE  DE  REHABILITACIÓ  I  ESPAI  VIRTUAL  SOBRE  LA
LLEGENDA DE SANT JORDI A L’ ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC I PAS DE RONDA
DE  LA MURALLA DE  MONTBLANC,  EN  EL MARC  DEL PLA DE  RECUPERACIÓ,
TRANSFORMACIÓ  I  RESILIÈNCIA (PRTR),  FINANÇAT PER  LA UNIÓ  EUROPEA –
NEXTGENERATIÓN EU, A ADJUDICAR AMB CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS

Consta en el document decripcicó del criteris d’adjudicació tal que,

«(...)
b) Reducció del termini d’execució de les obres (fins a 40 punts). S’atorgaran 10 punts per cada
setmana de reducció en el termini d’execució establert a la 
Base D fins un màxim de 4 setmanes: 

Les empreses hauràn d’aportar un programa de treball detallat (diagrama de gantt), per tal que li 
sigui  valorada  i  puntuada  l’oferta  referent  a  la  reducció  d’execució  de  l’obra,  que  serà  
examinat pels tècnics municipals. (...)»

FETS

- Consten ofertes presentades en l’expedient de Contractació de les empreses:
  

CONSTRUCTORA D’ARO, SA 

RÈCOP RESTURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, SL

RIGEL OVER, S.L. 

URCOTEX INMOBILIARIA SLU

VESTA REHABILITACIÓN, SL

-  Consta sol·licitud de la  Mesa Contractació a Serveis  Tècnics municipals per valorar  les
ofertes de reduccio de termini presentades per les empreses.
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E
CONCLUSIONS

- Analitzada  la documentació presentada  per els ofertants es pot concloure que tots els
ofertants presenten el  diagrama de gantt justificant la reducció de termini en 4 setmanes,
ofertant un termini total d’execució de 6 mesos.
Per tant la valoració assignada al respecte serà la següent:

CONSTRUCTORA D’ARO, SA 40 punts

RÈCOP RESTURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, SL 40 punts

RIGEL OVER, S.L. 40 punts

URCOTEX INMOBILIARIA SLU 40 punts

VESTA REHABILITACIÓN, SL 40 punts

- Analitzada  la documentació presentada  per els ofertants alguns amb caràcter voluntari
indiquen en la programació de les tasques la data d’inici de treballs, i altres no. Les dates
son les següents:

CONSTRUCTORA D’ARO, SA 1 d’octubre de 2025

RÈCOP RESTURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, SL No indica

RIGEL OVER, S.L. 8 de setembre de 2025

URCOTEX INMOBILIARIA SLU No indica

VESTA REHABILITACIÓN, SL 1 de setembre de 2025

El tècnic municipal,


