
Expedient núm.: 778/2025
Memòria Justificativa
Procediment: Contracte d’Obres per Procediment Obert Simplificat
Assumpte: Refer un tram del carrer Barcelona de Bellver de Cerdanya
Document signat per: El regidor d’urbanisme i via pública

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció
Es tracta de realitzar l’actuació de refer un tram del Carrer Barcelona de Bellver 
de  Cerdanya,  consistent  en  fer  de  nou  les  voreres,  la  pavimentació  de  la 
calçada, el pintat de les places d’aparcament i el reemplaçament de les xarxes 
de clavegueram i pluvials. 

2. Descripció de la situació actual
a. Situació en la Institució

L’ample actual de les voreres és insuficient  pel pas de vianants i  no 
estan delimitades les places d’aparcament.  D’altra banda,  actualment 
s’està renovant la xarxa de clavegueram del municipi.
D’acord amb les previsions de l’article 116.4 f) de la LCSP, l’Ajuntament 
de Bellver  de Cerdanya no disposa  dels  mitjans  humans i  materials 
necessaris per a la realització de l’objecte del present contracte, per la 
qual cosa és procedent realitzar la contractació a través d’una empresa 
externa. La necessitat de contractació d’aquesta actuació a la present 
memòria s’emet als efectes previstos en els articles 28 i 63 de la LCSP, 
en  el  sentit  de  justificar  tots  aquells  aspectes  que  determinen  la 
necessitat de licitar el present contracte.

b. Marc normatiu
En relació al procediment contractual a seguir, la legislació aplicable és 
la següent:

— Els  articles  63,  99  a  102,  116,  117,  122,  124  i  131  a  159  i  les 
Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, 
de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  per  la  qual  es 
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i  del  Consell  2014/23/UE i  2014/24/UE,  de 26 de febrer de 
2014 (d'ara endavant LCSP).
— El Reial  decret  817/2009,  de 8 de maig,  pel qual  es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 
Públic.
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— El  Reial  decret  1098/2001,  de  12  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el 
Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions 
Públiques.  (Articles  vigents  després  de  l'entrada  en  vigor  del  Reial 
decret 817/2009, de 8 de maig).

3. Objecte del contracte
L’objecte del contracte són les obres d’enderroc de les voreres i de la calçada 
existent d’un tram del Carrer Barcelona, refent de nou la xarxa de clavegueram, 
fent la nova xarxa pluvials, i finalment refent les voreres i calçada, així com el 
pintat de les zones d’aparcament i  la nova senyalització segons el  canvi de 
sentit doble a únic.

4. Anàlisi Tècnica
a. Consideracions tècniques i requeriments

Les  obres  a  realitzar  són:  Fresat  del  paviment  asfàltic  de  calçada, 
arrencada de vorera i vorada existent, demolició de reixes o embornals 
existents i obertura de rasa al carrer per instal·lar nova canalització per 
aigües pluvials i nova canalització per clavegueram, col·locant sorra al 
fons de la rasa, col·locació dels tub de 400 mm i tub de 500 mm, tapar 
amb  sorra  i  acabar  de  reomplir  amb  material  adequat  de  la  pròpia 
excavació i compactació de la rasa. En finalitzar, pavimentar la calçada 
amb mescla bituminosa en calent de nou i refer la vorera i la vorada 
amb una base de formigó de 15 cm de gruix, llambordes de formigó 
color vermell de 8 cm de gruix i vorades rectes de granet. També caldrà 
fer de nou totes les connexions existents de clavegueram i de pluvials a 
la nova xarxa, localitzar-ho i fer la connexió de cada punt, realitzar els 
pous  de  registre  i  les  seves  connexions  a  les  canonades  noves 
instal·lades, acabar el reomplert i compactació de les rases. Es deixarà 
doble tub corrugat de polietilè de diàmetre 110 mm, com a previsió sota 
les voreres per si cal passar en el futur la fibra òptica o qualsevol altre 
servei.  En  finalitzar,  pintar  els  passos  de  vianants  i  les  zones 
d’aparcament.

5. Anàlisi Econòmica
a. Valor Estimat

El valor estimat del contracte, tal com disposa l'article 101 de la Llei 
9/2017,  de  8  de  novembre,  de  Contractes  del  Sector  Públic,  és  de 
129.525,65 € (IVA exclòs).

b. Viabilitat 
Per a l’execució de l’obra s’ha sol·licitat una subvenció al Departament 
d’interior  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (Servei  Català  de  Trànsit). 
RESOLUCIÓ  INT/2646/2024,  de  8  de  juliol,  per  la  qual  s'obre  la 
convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions  als  ens  locals  de 
Catalunya  per  al  desenvolupament  d'actuacions  vinculades  a  la 
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mobilitat  segura i  sostenible,  intel·ligent,  la  pacificació  del  trànsit  i  la 
reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà (ref. BDNS 774378).

c. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de tots els 
costos  derivats  de  l’execució  de  l’objecte  del  contracte  i  anirà  amb 
càrrec al  pressupost  i  l’aplicació pressupostària següent:  133 625 10 
“Servei Català de Trànsit”

6. Anàlisi del Procediment
a. Justificació del procediment

En  compliment  del  que  estableix  l’article  116.4.a  de  la  LCSP,  el 
procediment  seleccionat  ha estat  un  procediment obert simplificat, 
perquè permet presentar oferta a qualsevol licitador interessat, sempre 
que compleixi els requisits de solvència exigits en els plecs i el valor 
estimat del contracte és superior a 80.000 € i inferior a 2.000.000 €, 
sense IVA.

Aquest  contracte,  per  raó  de  la  seva  quantia,  no  està  subjecte  a 
regulació harmonitzada.

b. Qualificació del contracte
El  contracte  que  s'adjudiqui  tindrà  la  qualificació  de  contracte 
administratiu d’obres, d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell  2014/23/UE  i  2014/24/UE,  de  26  de  febrer  de  2014,  d'ara 
endavant LCSP. 

c. Anàlisi d'execució per lots
Vist  que  l'article  99.3  de  la  Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament 
jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell 
2014/23/UE i 2014724/UE, de 26 febrer de 2014 (LCSP), estableix que 
sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permeten, haurà 
de preveure's  la  realització  independent  de cadascuna  de les  seues 
parts  mitjançant  la  seua divisió  en lots,  i  es podran reservar lots  de 
conformitat  amb  el  que  disposa  la  disposició  addicional  quarta.  No 
obstant això, l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del 
contracte  quan  existeixin  motius  vàlids,  que  hauran  de  justificar-se 
degudament  en  l'expedient,  excepte  en  els  casos  de  contractes  de 
concessió d'obres. 

Es justifica la  no divisió  en lots de l'objecte contractual,  en base als 
següents arguments: 
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1. No hi ha prestacions suficientment diferenciades i d'una envergadura 
tal que aconsellin la divisió en lots de l'objecte del contracte.

2. La divisió en lots de la prestació del servei podria posar en risc la 
correcta  execució  del  contracte,  ja  que  si  s'atribueix  a  diversos 
contractistes,  per  exemple,  fallaria  la  coordinació  adequada  entre 
aquets i, per tant, la qualitat de l’obra a prestar.

d. Durada 
El termini d’execució de les obres és de 2 mesos a comptar des de la 
signatura de l’acta de replanteig.

7. Conclusions 
El  Carrer  Barcelona  no  disposa  de  vorera  suficientment  amples  per  un  ús 
correcte i accessible, i no disposa de delimitació pels aparcaments, cosa que 
comporta estacionaments en calçada i vorera inapropiats. Per això, es pretén 
reduir la calçada i deixar el carrer en sentit únic, per tal d’ampliar les voreres i 
delimitar zones d’aparcament. A data actual, s’està desenvolupant el repintat, 
senyalització i reorganització dels carrers de Bellver de Cerdanya, per la qual 
cosa el canvi de sentit doble a únic respon també a un projecte urbà general 
del municipi. S’està redactant també el Pla Director del Clavegueram de Bellver 
de Cerdanya, per tant és el moment òptim de dur a terme les d’obres objecte 
d’aquest contracte d’acord amb la memòria valorada aprovada a tal l’efecte. 

El regidor d’urbanisme i via pública,
Josep Maria Roig Vilaseca
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