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CONTRACTE D’ENGINYERIA, SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, DESCÀRREGA, 
MUNTATGE, POSADA EN SERVEI DE LES MILLORES EN ELS TÚNELS DE COMPOSTATGE  

PER A LA FASE 2.1 D’ACTUACIONS A LA PLANTA DIGESTIÓ ANAERÒBIA I 
COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS 

ORIENTAL (C08-25) 

FINANÇAT PEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT 

PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU 

 

 

 
R E U N I T S 

 
D’una part, el senyor Ignasi Valls i Vilaró, en representació del Consorci per a la Gestió del 
Residus del Vallès Oriental, assistit per la senyora Helena Iserte Rovira, secretària del Consorci 
del Vallès Oriental. 
 

I de l’altra, el senyor Jordi Sala Lladó, en representació de Bianna Recycling, SLU, amb CIF núm. 
B17282567 domiciliada a efectes d’aquest contracte a carrer Padró, s/n – 17460 – Celrà 
(Girona). 
 

 
I N T E R V E N E N 

 

El senyor Ignasi Valls i Vilaró, gerent del Consorci per a la Gestió del Residus del Vallès Oriental, 

en virtut de l’article 14, lletra a, dels Estatuts del Consorci, nomenat pel Consell Plenari de l’ens, 
el 12 de setembre de 2018. 
 
El senyor Jordi Sala Lladó, en representació de Bianna Recycling, SLU, constituïda per temps 
indefinit inicialment sota la denominació de Neumatex, SL, mitjançant escriptura pública 

autoritzada pel notari d’Olot, senyor Manuel Faus Pujol, el 4 de desembre de 1990. Adaptada a 
la legislació vigent, mitjançant escriptura pública autoritzada davant del mateix notari, l’1 de 
febrer de 1996. Adaptada l’actual denominació mitjançant escriptura autoritzada pel mateix 
notari, el 8 de maig de 2000. Ampliat llur capital social per fusió i absorció de Talleres Masias, 
SL, mitjançant l’escriptura autoritzada davant del notari senyor Ángel Arregui Laborda, l’11 de 
desembre de 2009; traslladat al seu domicili actual mitjançant escriptura pública atorgada 
davant del mateix notari, el 8 de febrer de 2017. Inscrita al Registre Mercantil de Girona, al tom 

79, foli 47, full GI-31.103. 
 
Actua en condició d’administrador per temps indefinit mitjançant escriptura pública atorgada 
davant del notari de d’Olot, senyor Ángel Arregui Laborda, el 5 de maig de 2017, amb el núm. 

1.084 del seu protocol. Inscrita al Registre Mercantil de Girona el 15 de maig de 2017, al tom 
2905, foli 213, inscripció 46a, full GI-1387. 
 

La senyora Helena Iserte Rovira, per raó del càrrec i per donar fe de l’acte. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal d’obrar necessària per contractar i 
obligar-se en les representacions que respectivament acrediten, per la qual cosa 
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E X P O S E N 
 
1. Procediment de licitació 
 
1.1 Expedient de contractació 
 

El 28 de març de 2025, la Comissió Executiva del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental, en endavant el Consorci,  va aprovar l’expedient de contractació i va convocar la 
licitació, mitjançant procediment obert, per a l’adjudicació del contracte de l’enginyeria, 
subministrament, transport, descàrrega, muntatge, posada en servei de l’equipament i 
instal·lacions auxiliars associades a les modificacions dels túnels de compostatge per a la planta 

digestió anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès 
Oriental. (C08-25). 

 
1.2 Proposicions 
 
Durant el període de presentació d’ofertes presentà la seva proposició el senyor Jordi Sala Lladó 
en nom de Bianna Recycling, SLU,.   
 

D’acord amb l’article 2 dels estatuts que regeixen la societat aquesta té com a objecte social la)a 
fabricació de tota classe de maquinària i instal·lacions, en especial per a la indústria relacionada 
amb el reciclatge i protecció del medi ambient; b) la reparació, manteniment i comercialització 
d’aquesta maquinària i instal·lacions; c) els serveis d’enginyeria, gestió i explotació d’aquest 
tipus d’instal·lacions. 
 
 

1.3 Documentació i garantia 

 
L’adjudicatari ha presentat la documentació requerida a la clàusula 22 del Plec de clàusules 
administratives particulars i ha constituït correctament la garantia definitiva. 
 
L’adjudicatari ha acreditat la constitució de la garantia definitiva mitjançant aval de CaixaBank, 
SA, de 27 de juny de 2025, inscrit al registre especial d’avals número 9340.03.2679878-94, per 

un import de 55.174,75 EUR. 
 
2. Adjudicació  
 
El 31 de juliol de 2025, la Presidència del Consorci mitjançant el Decret de la Presidència núm. 
2025PRES000356, va acordar adjudicar el contracte de l’enginyeria, subministrament, transport, 

descàrrega, muntatge, posada en servei de l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a 
les modificacions dels túnels de compostatge per a la planta digestió anaeròbia i compostatge 
del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, a Bianna Recycling, SLU. 
 

 
D’acord amb l’expositiu precedent, ambdues parts acorden atorgar un contracte privat d’acord 
amb els següents 

 
PACTES 

Primer. Adjudicació 
 
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, formalitza l’adjudicació del contracte 
de l’enginyeria, subministrament, transport, descàrrega, muntatge, posada en servei de 
l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a les modificacions dels túnels de compostatge 
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per a la planta digestió anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus 
del Vallès Oriental, a Bianna Recycling, SLU,  - en endavant, el contractista. 
 
I tot això, amb estricta subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques, que el senyor Jordi Sala Lladó, en la representació que exerceix, declara 
conèixer i acceptar, còpia dels quals, degudament signats, s'incorporen al contracte.  

 
Segon. Compromís de compliment 
 
1. Les dues parts s’obliguen al compliment del contracte segons el Plec de clàusules 

administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques.  

 
Tercer. Inici i durada del contracte 

 
1. El contracte entra en vigor l’endemà de la seva formalització i estén els seus efectes fins a la 

formalització de l’acta de recepció definitiva. 
 
La durada estimada del contracte és d’un any, essent els terminis d’execució previstos els 
següents: 

 
1) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, però en tot cas no superior a les 

14 setmanes comptades a partir de l’endemà de la formalització del contracte, el 
contractista ha d’haver lliurat la totalitat de la documentació d’enginyeria de detall 
associada al subministrament que es detalla a l’annex 2 del PCAP. 

 
Un cop rebuda la documentació i revisada i aprovada per part de la Assistència Tècnica 

del Consorci es formalitzarà l’acta de recepció de la documentació d’enginyeria de detall. 

Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable del 
contracte del Consorci i, si s’escau l’interventor/a. 
 
S’admetrà la realització d’actes parcials en cas que, per causes alienes al contractista 
aquest no pugui lliurar la totalitat de la documentació. 
 

2) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, però en tot cas no superior a les 
24 setmanes comptades a partir de l’endemà de la formalització del contracte, el 
contractista ha de disposar a obra dels equips i resta de materials inclosos a l’abast de 
subministrament per a poder iniciar el muntatge. 
 
El contractista ha d’emmagatzemar els equips a les seves instal·lacions fins a la 

confirmació per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es 
confirmarà amb una antelació mínima de 15 dies. 
 
En cas que per causes alienes al contractista, l’inici del muntatge dels equips 

s’endarrereixi més enllà d’aquest període, el contractista seguirà mantenint 
emmagatzemats els equips a les seves instal·lacions fins a la confirmació per part del 
Consorci de la data d’entrega dels mateixos.  

 
En cas que es produeix l’endarreriment esmentat en el paràgraf anterior, el contractista 
podrà facturar una part del contracte en els termes que regula la clàusula 26 del PCAP. 
 
La recepció del subministrament dels equips a la planta es formalitzarà en una acta. 
Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable del 
contracte del consorci i, si s’escau l’interventor/a. 

 



 
 

 

4 

 

3) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, però en tot cas no superior a les 
10 setmanes comptades a partir de l’inici de muntatge, ha d’estar finalitzat el muntatge 
dels equips i sistemes inclosos a l’abast de subministrament.  
 
En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització del muntatge del 
subministrament. Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, 

el/la responsable del contracte del consorci i l’interventor/a. 
 

4) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, comptats a partir de la finalització 
de muntatge, ha d’estar finalitzada la posada en marxa en fred i en càrrega de la 
totalitat d’equips i sistemes inclosos a l’abast de subministrament.  

 
En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització posada en marxa en càrrega del 

subministrament. Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, 
el/la responsable del contracte del consorci i l’interventor/a. 
 

5) Un cop formalitzada l’acta de finalització de posada en marxa en càrrega, el contractista 
disposarà d’un màxim d’1 mes per a la realització de les proves de comprovació de 
garanties.  

 
En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització de la posada en marxa i proves 
del subministrament. Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del 
Consorci, el/la responsable del contracte del consorci i l’interventor/a. 
 

6) Finalització del contracte amb la formalització de l’acta de recepció definitiva del 
subministrament i inici del còmput del període de garantia. 

 

2. No es preveu la pròrroga del contracte. 
 

Quart. Garantia definitiva 
 
Per garantir el compliment de les obligacions que es deriven d'aquest contracte, el contractista 
ha acreditat la constitució de la garantia definitiva per import de 55.174,75 euros, tal i com 

s’assenyala a l’expositiu 1.3. 
 
Cinquè. Preu del contracte  
 
El contractista s'obliga a l’execució del contracte esmentat al pacte primer per un import per un 

import de 1.114.295,00 € IVA exclòs (1.348.296,95 € IVA inclòs) i d’acord amb l’oferta 

presentada.  

 
Sisè. Abonament del preu 

 
Els abonaments al contractista s’efectuaran d’acord amb la clàusula 26 del Plec de clàusules 
administratives particulars i l’article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de 
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, en endavant LCSP. 

 
Setè. Revisió de preus 
 
D’acord amb la clàusula 27 del Plec de clàusules administratives particulars no hi ha revisió de 
preus. 
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Vuitè. Jurisdicció 
 
1. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies 

que sorgeixin entre les parts pel que fa a la preparació, l’adjudicació i modificacions 
contractuals, quan la impugnació d’aquestes últimes es basi en l’incompliment d’allò 
establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que aquesta modificació 

hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació.  
 
L’ordre jurisdiccional civil és el competent per conèixer de les controvèrsies que se suscitin 
entre les parts en relació amb els efectes i l’extinció del contracte, amb excepció de les 
modificacions contractuals esmentades en el paràgraf anterior. 

 
2. A l’efecte judicial el contractista, amb renúncia al seu propi fur, si fos un altre, es sotmet 

expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili de SAVO,SA. 
 

Novè. Règim jurídic 
 
La preparació i l’adjudicació d’aquest contracte es regirà per allò que disposa el Títol I del Llibre 
Tercer de la LCSP. 

 
Pel que fa als efectes i extinció li seran d’aplicació les normes de dret privat i aquelles normes a 
les que es refereix el paràgraf primer de l’article 319 de la LCSP en matèria mediambiental, 
social o laboral, de condicions especials d’execució, de modificació del contracte, de cessió i 
subcontractació, de racionalització tècnica de la contractació; i la causa de resolució del 
contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, 
quan no sigui possible modificar el contracte conforme als articles 204 i 205. 

 

 
Les parts, després de llegir la totalitat del contingut d’aquest contracte, mostren la seva 
conformitat i el signen,  
 
 
Document signat electrònicament. 

 
 
Ignasi Valls i Vilaró     Jordi Sala Lladó  
Gerent       Bianna Recycling, SLU, 

Vistiplau,       
Helena Iserte Rovira    

Secretària 
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Clàusula 1. Objecte del contracte 
 
1. L’objecte del contracte inclou l’enginyeria, subministrament, transport, descàrrega, 

muntatge, posada en servei de l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a les 

modificacions dels túnels de compostatge per a la planta digestió anaeròbia i compostatge 
del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental. 

 
L’abast del contracte inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i personal 
que es requereixin per a l’execució d’aquest contracte amb les indicacions del Plec de 
prescripcions tècniques. 

 
El contracte està finançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la 
Unió Europea – Next Generation EU. 
 

2. Les especificacions pròpies del contracte es descriuen en el Plec de prescripcions tècniques. 
 
3. La corresponent nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió 

Europea és la següent: 
 
CPV principal:  42000000-6 Maquinaria industrial  

71323200-0 Serveis de disseny d’enginyeria d’instal·lacions 
    
CPV addicionals:   42131100-7 Vàlvules definides segons la seva funció 
   42961000-0 Sistema de comandament i control 

   51510000-0 Serveis d’instal·lació de maquinària i equips d’us general 

71323000-8 Serveis de disseny tècnic del procés i la producció 
industrials 
71333000-1 Serveis d’enginyeria mecànica 

 
Clàusula 2. Divisió en lots  

 
L’objecte del contracte no es divideix en lots. 

 
D’acord amb l’article 99 b. De la LCSP, “El fet que la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de 
vista tècnic, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una 

pluralitat de contractistes diferents.” 
 
La justificació de la no divisió en lots d’aquest contracte rau en la necessitat que l’empresari que 
dissenya el procés, sigui el que en coordini el muntatge, així com el que subministri alguns dels 

elements o maquinari que formen part del procés i supervisi la fabricació i/o muntatge d’altres 
elements que integren el mateix. 
 

En resum, es tracta de prestacions vinculades entre si amb la necessitat d’establir unes 
garanties conjuntes a nivell de procés, així com garantir la correcta integració i operativitat dels 
túnels de compostatge. A més, el contracte inclou diferents equips i processos que han 
d’encaixar a la perfecció pel que és necessari que sigui l’empresari que en dissenya el procés el 
mateix que subministri els diferents equips per assegurar la integració dels mateixos. 
 

Clàusula 3. Necessitats públiques a satisfer 
 
El Consorci de Gestió de Residus del Vallès Oriental (en endavant Consorci) és una entitat que 
gestiona activitats i serveis en matèria de residus a les comarques del Vallès Oriental i del 
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Moianès. Alhora, el Consorci és titular del CCTRVO i entre les seves instal·lacions es troba la 
planta de digestió anaeròbica i de compostatge on tracta la fracció orgànica dels residus 
municipals, en endavant FORM, recollida selectivament dels municipis del Vallès Oriental, del 
Maresme i part del Moianès. 
 
Actualment el Consorci està executant la primera fase de l’ampliació del CCTRVO d’acord amb 
les determinacions de l’Agencia de Residus de Catalunya, amb l’objectiu d’ampliar la capacitat 

de tractament de la planta fins a 80.000 t/any de matèria orgànica. 
 
En aquesta primera fase d’actuacions la planta disposarà d’un total de quatre digestors, dos de 
3.750 m3 de volum i dos de 3.000 m3 de volum, per a la digestió anaeròbia de la suspensió 
orgànica generada en una etapa de pretractament sec i humit. El biogàs generat es valoritzarà 
tant a motors de cogeneració com a un procés d’upgrading, mentre que el digest obtingut es 

deshidratarà, compostarà i finalment es refinarà obtenint-se compost. 
 
El CCTRVO disposa de dotze túnels de compostatge amb dimensions internes 30 x 4,7 metres 
situats en bateria un al costat de l’altre. Els túnels disposen de ventilació forçada per impulsió a 
través d’un conjunt d’espigots.  
 
Actualment tots els túnels estan operatius però el seu rendiment i capacitat es veu limitat per 

l’estat d’alguns equips, per la falta d’automatització d’algun dels seus components i per 
l’obsolescència del sistema d’instrumentació i control. 
 
A més, el procés de compostatge no disposa d’una superfície suficient per ampliar la capacitat 
mitjançant la incorporació de nous túnels, per tant, és necessari pal·liar aquesta mancança 
realitzant una sèrie de tasques per millorar el seu estat actual i incorporant millores que 
permetin que augmenti el seu rendiment i capacitat. 

 

Forma part també d’aquesta segona fase les actuacions de millora dels túnels existents, que 
bàsicament inclou les següents actuacions: 
 

- Actuacions al sistema de ventilació de túnels 
- Nova instrumentació per procés i substitució d’instrumentació existent 

- Nou sistema de control dels túnels de compostatge 
 
El conjunt d’equipament associat a les millores dels túnels de compostatge cal que s’integri al 
sistema actual de compostatge. 
 
El contracte està finançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la 
Unió Europea – Next Generation EU. 

 
Clàusula 4. Òrgan de contractació  
 
1. L’òrgan de contractació és la Comissió Executiva del Consorci en virtut de l’article 10 lletra 

f) dels Estatuts del Consorci aprovats definitivament pel Ple del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental l’11 de març de 1998 (Publicats en el DOGC núm. 2.613 de 3 d’abril de 1998 i al 
BOPB núm. 69 de 21 de març de 1998) i modificats pel Consell Plenari del Consorci el 25 de 

maig de 1999 (Publicada la modificació en el BOPB núm. 175 de 22 de juliol de 1999 i en el 
DOGC núm. 2.940 de 28 de juliol de 1999) i pel Consell Plenari del Consorci el 27 de juny 
de 2019 (publicada la modificació en el BOPB núm. CVE2019013614 de 15 de juliol de 
2019 i en el DOGC núm. 7854 de 15 de juliol de 2019), pel que fa a la competència de la 
Comissió Executiva relativa a la contractació i a l’establiment de serveis. 
 

2. El domicili social de l’entitat contractant és a Granollers (08401) Camí Ral s/n, telèfon 93 
870 85 79, fax 93 860 16 69 i el correu electrònic licitacions@cresidusvo.cat . Aquest 
correu electrònic únicament es podrà fer servir en els supòsits expressament taxats en 

mailto:licitacions@cresidusvo.cat
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aquest Plec duent-se a terme la resta de comunicacions amb l’òrgan de contractació pels 
mitjans establerts al Capítol IX d’aquest Plec. 
 

Clàusula 5. Règim jurídic 
 

1. El Consorci, de conformitat amb l’article 3.3 apartat a) de la LCSP i als efectes de la seva 
activitat contractual té la consideració de poder adjudicador i, per tant, té reconeguda la 

capacitat de celebrar aquest contracte. 
 

2. Aquest contracte es qualifica com a contracte mixt, ja que integra prestacions 
corresponents a un contracte de serveis d’enginyeria per al disseny de l’equipament i 
instal·lacions auxiliars associades a les modificacions dels túnels de compostatge. Les 
prestacions d’enginyeria també comprenen el seguiment del manteniment durant els 

períodes de garantia. 
 
D’altra banda el contracte també comprèn el subministrament, descàrrega, muntatge i 
posada en servei de l’equipament dissenyat en els serveis d’enginyeria per a realitzar les 
modificacions dels túnels de compostatge. 
 
Es justifica la qualificació del contracte com a mixt ja que, tal com especifica l’article 34.2 

de la LCSP, es tracta de prestacions directament vinculades entre elles i que mantenen 
relacions de complementarietat que fan que s’hagin de considerar com a una sola unitat 
funcional dirigida a la satisfacció d’una determinada necessitat que és la dissenyar les 
modificacions del procés de compostatge, així com el posterior subministrament dels equips 
i la coordinació en el muntatge d’equips auxiliars. Tot plegat, ha d’assegurar el compliment 
d’uns rendiments de la totalitat del procés. 
 

Per la seva banda, l’article 18.1.a) de la LCSP indica que per determinar les normes que 

regeixen l’adjudicació dels contractes mixtes l’objecte dels quals contingui prestacions de 
diversos contractes que regula aquesta Llei, cal atenir-se a la normativa següent: “a) Quan 
un contracte mixt comprengui prestacions pròpies de dos o més contractes d’obres, 
subministraments o serveis, cal atenir-se al caràcter de la prestació principal. En el cas dels 
contractes mixtes que comprenguin en part serveis especials de l’Annex IV, i en part altres 

serveis, o en el cas dels contractes mixtes composats en part per serveis i en part per 
subministraments, l’objecte principal es determinarà en funció de quin sigui el major dels 
valors estimats dels respectius serveis o subministraments”. 
 
Tal com s’estableix a l’estudi de costos de la licitació, els percentatges del cost total 
corresponents al subministrament i serveis són aproximadament d’un 60,66% per als 
costos de subministrament i d’un 39,34% per als costos de serveis. 

 
Per tant, la prestació principal del contracte és la corresponent al subministrament, essent 
d’aplicació el regim jurídic de la preparació i adjudicació així com dels efectes de 
compliment i extinció, el  corresponent a aquesta tipologia contractual. 

 
3. El contracte es regeix pel règim jurídic aplicable als contractes de subministrament.  

 

4. El contracte que es formalitzi tindrà la naturalesa de contracte administratiu de mixt de 
subministrament i de serveis, de conformitat amb l’article 18 de la LCSP.  
 

5. La preparació, l’adjudicació, els efectes i l’extinció d’aquest contracte es regeix per la LCSP i 
les seves disposicions de desplegament; supletòriament s’han d’aplicar les altres normes de 
dret administratiu i, si no, les normes de dret privat. 

 
6. El contracte l’integren els documents següents: 
 

a) El contracte formalitzat. 
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b) El Plec de clàusules administratives particulars. 
 
c) El Plec de prescripcions tècniques.  
 
d) La proposició aportada per l’adjudicatari, sempre i quan no contradigui els plecs, que 

regeixen el contracte i les millores que hagin estat acceptades. 

 
e) Les instruccions donades per la persona responsable del contracte del Consorci. 
 
f) Les interpretacions del contracte a càrrec de l’òrgan de contractació d’acord amb la 

clàusula 24.1 d’aquest Plec. 
  

7. A més dels drets i les obligacions que emanen dels documents relacionats abans per a 
cadascuna de les parts, constitueixen la llei d’aquest contracte: 
 
Pla de recuperació, transformació i resiliència-Next generation: 
 
a) El Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per 

a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència. 
 

b) El Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i 
del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic, en allò que li sigui d’aplicació al Consorci. 

 

c) L’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
 

d) L’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d’execució 

pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència. 

 
e) L’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte 

d’interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència. 

 

f) El pla de mesures antifrau i anticorrupció – incloent-hi el conflicte d’interessos– aprovat 
pel Consell Plenari del Consorci el 27 de juny de 2022. 
 

g) Resolució de concessió d’ajuts per millorar les infraestructures per a la gestió dels 

residus municipals a Catalunya en el marc del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (Resolució ACC/15/2022, de 
10 de gener). 

 
h) RESOLUCIÓ ACC/15/2022, de 10 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores 

de subvencions per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a 
Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la 
Unió Europea– NextGenerationEU. 
 

i) (CID) de 6 de juliol del 2021 Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de 
l'avaluació del PRTR d'Espanya. 
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j) (CID) de 7 de juliol del 2021 Annex Revisat de la Decisió d'Execució del Consell, relativa 
a l'aprovació de l'avaluació del PRTR d'Espanya. 
 

k) Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública 
sobre aspectes a incorporar als expedients i als plecs rectors dels contractes que es 
finançaran amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i 
actualització corresponent a l'entrada en vigor de l'Ordre HFP/55/2023 HPP/55/2023. 

 
l) Resolucions dels Acords de les Conferències Sectorials del PRTR, entre l'Estat i les 

comunitats autònomes i ordres ministerials. 
 
Contractació pública: 
 

a) La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 2004/18/CE. 

 
b) La Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la que 

es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant la LCSP).  

 

c) El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

 
d) El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat 

pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant RGLCAP). 
 
e) El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

 
Règim local: 
 
f) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 

g) El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
 

h) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny.  

 
Protecció de dades: 

 
i) El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la 

Directiva 95/46/CE. 
 

j) La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 

dels drets digitals. 
 

k) El Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de 
desembre 

 

Seguretat i salut: 
 

l) La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i els reglaments i 
les altres normes que la desenvolupen. 
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Regulació del Consorci: 
 
m) El Reglament de factures del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 

aprovat pel Consell Plenari de  28 de juny de 2017. 
 
Altres: 

 
n) La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i les normes que la desenvolupen. 
 
o) Les altres normes i les decisions de dret comunitari europeu que s’hi hagin d’aplicar 

directament sense necessitat de transposició, normes internes de dret públic i de dret 
privat, així com normes i instruccions tècniques que calgui aplicar-hi.  

 
8. Aquest contracte s’executa a risc i ventura del contractista, d’acord amb aquest Plec i el 

Plec de prescripcions tècniques. 
 

9. El desconeixement per part de l’adjudicatari de les condicions establertes en aquest Plec i 
de qualsevol altre document que pugui tenir aplicació en l'execució de la cosa pactada, no 
els eximirà del seu compliment. 

 
Clàusula 6. Valor estimat  
 
Per a escollir el procediment de licitació aplicable al contracte i la publicitat a la qual s’ha de 
sotmetre, s’ha tingut en compte el valor estimat del contracte. 
 
Pel càlcul del valor estimat del contracte s’ha tingut en compte l’import, IVA exclòs, que consta 

en l’estudi de costos. En l’estudi esmentat  s’analitzen  les despeses directes, les indirectes i el 

benefici industrial. 
 
Tenint en compte tot això, el valor estimat del contracte es xifra en les quantitats, IVA exclòs, 
següents: 
 

CONCEPTES IMPORT (IVA exclòs) 

Pressupost durada inicial del contracte          1.116.000,00 €  

Possible modificació del contracte (20%) 223.200,00 €  

Total del valor estimat del contracte          1.339.200,00 € 

 

Clàusula 7. Pressupost base de licitació, preu màxim millorable a la baixa i preu del 
contracte 

 
1. Pressupost base de licitació: 
El pressupost base de licitació és de 1.350.360,00  €, IVA inclòs, desglossat de la següent 

manera: 
 

Concepte IMPORT 

Costos directes         971.885,00 €  

Costos indirectes         229.115,00 €  

Pressupost base, IVA exclòs         1.116.000,00 €  

IVA (21%)         234.360,00 €  

Pressupost base, IVA inclòs         1.350.360,00 €  

 
 

2. Preu màxim 
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1. El preu màxim, millorable a la baixa, IVA exclòs, per a l’execució del contracte és de            
1.116.000 €, IVA exclòs. 
 

2. El preu màxim compren la totalitat del contracte. En aquest sentit, els preu consignat és 
indiscutible, no admet cap prova d’insuficiència i, amb caràcter enunciatiu, porta implícit: 
 
a) Les despeses generals i el benefici industrial 

b) L’import dels treballs accessoris o auxiliars 
c) Les despeses corresponents al control de qualitat 
d) Les despeses de licitació i formalització del contracte 
e) La imposició fiscal derivada del contracte i de l’activitat del contractista en la seva 

execució 
f) L’import de les càrregues laborals de tot tipus 

g) Els impostos, visats, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i 
obtenció de permisos i llicències necessaris per a l’execució del contracte 

 
3. Preu del contracte 
 
El preu del contracte serà aquell que resulti de l’adjudicació del mateix a partir de la millora a la 
baixa del preu màxim establert a l’apartat anterior. En el preu del contracte es consideraran 

inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que siguin d’aplicació així com les 
despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a conseqüència del compliment den les 
obligacions previstes als Plecs que regeixen aquest contracte. 

 
Clàusula 8. Finançament i existència de crèdit 
 
El contracte està finançat per la Unió Europea.  

 

El contracte queda condicionat a la concessió de la subvenció sol·licitada en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. 
 
Concretament, està associat al component 12 “Política industrial España 2030”, subcomponent 
“Pla de suport a la implementació de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC) i a la 

normativa de residus i al foment de l’economia circular”, objectius 442 “Distribució d’ajuts per a 
l’execució de projectes d’implantació, implementació de la normativa en matèria de residus” i 
443 “Finalització dels projectes sobre gestió de residus”. 
 
En aquest sentit, el Consorci ha sol·licitat un import de 5.000.000 €. 
 
El contracte es finança a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s’indiquin a la proposta 

del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici de l’any 2025. 
 
Aquest ajut comprèn diferents actuacions a més de la corresponent a aquestes plecs. 
 

L’adjudicació del contracte queda condicionada a l’obtenció d’aquest finançament. 
 

Clàusula 9.  Despeses de publicitat 

 
No es preveuen. 

 
Clàusula 10. Durada 
 
1. El contracte entra en vigor l’endemà de la seva formalització i estén els seus efectes fins a 

la formalització de l’acta de recepció definitiva. 
 
La durada estimada del contracte és d’un any, essent els terminis d’execució previstos els 
següents: 
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1) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, però en tot cas no superior a les 

14 setmanes comptades a partir de l’endemà de la formalització del contracte, el 
contractista ha d’haver lliurat la totalitat de la documentació d’enginyeria de detall 
associada al subministrament que es detalla a l’annex 2 del PCAP. 

 
Un cop rebuda la documentació i revisada i aprovada per part de la Assistència Tècnica 

del Consorci es formalitzarà l’acta de recepció de la documentació d’enginyeria de detall. 
Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable 
del contracte del Consorci i, si s’escau l’interventor/a. 
 
S’admetrà la realització d’actes parcials en cas que, per causes alienes al contractista 
aquest no pugui lliurar la totalitat de la documentació. 

 
2) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, però en tot cas no superior a les 

24 setmanes comptades a partir de l’endemà de la formalització del contracte, el 
contractista ha de disposar a obra dels equips i resta de materials inclosos a l’abast de 
subministrament per a poder iniciar el muntatge. 
 
El contractista ha d’emmagatzemar els equips a les seves instal·lacions fins a la 

confirmació per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es 
confirmarà amb una antelació mínima de 15 dies. 
 
En cas que per causes alienes al contractista, l’inici del muntatge dels equips 
s’endarrereixi més enllà d’aquest període, el contractista seguirà mantenint 
emmagatzemats els equips a les seves instal·lacions fins a la confirmació per part del 
Consorci de la data d’entrega dels mateixos.  

 

En cas que es produeix l’endarreriment esmentat en el paràgraf anterior, el contractista 
podrà facturar una part del contracte en els termes que regula la clàusula 26 del PCAP. 
 
La recepció del subministrament dels equips a la planta es formalitzarà en una acta. 
Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable 

del contracte del consorci i, si s’escau l’interventor/a. 
 

3) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, però en tot cas no superior a les 
10 setmanes comptades a partir de l’inici de muntatge, ha d’estar finalitzat el muntatge 
dels equips i sistemes inclosos a l’abast de subministrament.  
 
En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització del muntatge del 

subministrament. Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, 
el/la responsable del contracte del consorci i l’interventor/a. 
 

4) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, comptats a partir de la finalització 

de muntatge, ha d’estar finalitzada la posada en marxa en fred i en càrrega de la 
totalitat d’equips i sistemes inclosos a l’abast de subministrament.  
 

En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització posada en marxa en càrrega del 
subministrament. Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, 
el/la responsable del contracte del consorci i l’interventor/a. 
 

5) Un cop formalitzada l’acta de finalització de posada en marxa en càrrega, el contractista 
disposarà d’un màxim d’1 mes per a la realització de les proves de comprovació de 

garanties.  
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En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització de la posada en marxa i proves 
del subministrament. Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del 
Consorci, el/la responsable del contracte del consorci i l’interventor/a. 
 

6) Finalització del contracte amb la formalització de l’acta de recepció definitiva del 
subministrament i inici del còmput del període de garantia. 
 

2. No es preveu la pròrroga del contracte. 
 
 
CAPÍTOL II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ  
 
Clàusula 11. Procediment de licitació  

 
1. El contracte s’adjudica pel procediment obert, d’acord amb l’article 156 i següents de la 

LCSP. 
 
2. La licitació s’anunciarà en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el perfil de contractant del 

Consorci l’enllaç del qual és: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail

&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit. 
 
3. El Consorci es reserva el dret a declarar deserta la licitació quan no s’hagi presentat cap 

proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris previstos en aquest Plec. 
 
4. Els licitadors que no acreditin els requisits mínims que es fixen en la clàusula següent 

quedaran exclosos de la licitació. 

 

Clàusula 12. Capacitat, requisits i condicions per a participar 
 
12.1 Capacitat, requisits i condicions per a participar 
 

1. Només poden contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres, que compleixin amb els requisits següents: 
 

a) Tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el previst per 
l’article 65 de la LCSP. 

b) No estiguin incurses en alguna prohibició de contractar de les previstes a l’article 71 
de la LCSP. 

c) Acreditin la solvència econòmica o financera i tècnica i professional, d’acord amb els 

criteris previstos en aquest Plec. 
d) Disposin de l’habilitació empresarial exigida en aquest Plec, si escau. 
 
A més, quan es tracti de persones jurídiques, l’objecte social d’aquestes ha de contenir 

les activitats relacionades amb l’objecte del contracte previstes a la clàusula 1 d’aquest 
Plec i al Plec de prescripcions tècniques.  
 

L’incompliment d’aquest extrem constitueix una causa d’exclusió d’acord amb l’article 66 
de la LCSP. 

 
2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, 
quan sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita 

mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què 
constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si escau, en el corresponent 
registre oficial. També cal aportar el CIF de l’empresa. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
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En el cas d’empresaris persones físiques la capacitat d’obrar s’acredita amb la 
presentació del CIF. 

 
En relació amb les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar la capacitat d’obrar 
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 

certificacions que s’indiquen a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 

acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 
comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins 
l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un 
informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de 
Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre 
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti 
de contractes subjectes a regulació harmonitzada de valor estimat igual o superior a 

221.000 euros o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 
de la LCSP. 

 
3. En tot cas, els documents atributius de les facultats de representació o apoderament 

han de ser suficients en dret per a poder concórrer a la licitació en nom de l’entitat que 
es representi. 

 

4. D’acord amb els termes previstos a l’article 69 de la LCSP, els empresaris podran 

presentar-se agrupats amb caràcter temporal sense que sigui necessari que es 
formalitzin fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden 
obligades solidàriament davant de l’Administració i han de nomenar una persona 
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les 

empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia 
significativa. En cas de resultar adjudicatàries, hauran d’acreditar la seva constitució 
davant de l’òrgan de contractació. 

 
5. En relació amb l’obligació de no trobar-se incurs en cap prohibició de contractar 

l’empresari ho pot acreditar a través de qualsevol dels mitjans exposats a l’article 85 de 
la LCSP.  

 
12.2 Habilitació professional o empresarial 

 
No s’exigeix. 

 
12.3 Criteris objectius de solvència  
 
a) Condició de solvència tècnica i professional única 
 

Experiència en la realització de subministraments del mateix tipus o naturalesa al que 
correspon l’objecte del contracte en el període corresponent als cinc últims anys naturals a 
la data final de presentació d’ofertes. 
 
Mitjans d’acreditació de la condició única de solvència tècnica i professional: 
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Una declaració responsable amb la relació dels principals subministraments efectuats durant 
els cinc últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte 
del contracte, indicant l’import, les dates, i el destinatari públic o privat. 
 
El licitador també haurà d’aportar com a mínim un certificat emès o visat per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; i quan el destinatari sigui 
un subjecte privat, una declaració de l’empresari contractant, acompanyada dels documents 

de què disposi els quals acreditin la realització de la prestació conforme s’ha subministrat, 
instal·lat i posat en marxa en els últims 5 anys com a mínim una instal·lació (nova o 
adequació d’una instal·lació existent) de compostatge aerobi de digest amb: 
 

- túnels tancats amb sistema d’aeració per impulsió mitjançant “spigots”;  
- els túnels han de disposar de recirculació d’aire;  

- els túnels han de disposar amb mesura d’humitat de l’aire a l’entrada i sortida, i; 
- els túnels han de disposar amb mesura de la pressió a l’interior del túnel. 

 
Requisit d’admissió de la condició única de solvència tècnica i professional: 
 
Acreditar que s’ha subministrat, instal·lat i posat en marxa en els últims 5 anys com a 
mínim una instal·lació (nova o adequació d’una instal·lació existent) de compostatge aerobi 

de digest procedent de digestió anaeròbia en: 
 

- túnels tancats amb sistema  d’aireació per impulsió mitjançant “spigots”;  
- els túnels han de disposar amb recirculació d’aire;  
- els túnels han de disposar amb mesura d’humitat de l’aire a l’entrada i sortida, i; 
- els túnels han de disposar amb mesura de la pressió a l’interior del túnel sistema de 

recirculació d’aire  

 

La no acreditació d’haver subministrat, instal·lat i posat en marxa una instal·lació de 
compostatge aerobi de digest (nova o adequació d’una instal·lació existent) amb els quatre 
requeriments anteriors, suposarà l’exclusió del licitador. 

 
b) Condició de solvència econòmica i financera  

 
Condició de solvència econòmica i financera única:  
Volum anual de negocis en els tres últims anys disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.   

 
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència:  
Per acreditar aquest requisit cal aportar la documentació que tot seguit s’especifica en 

funció del tipus d’empresari: 
 

A) Persona jurídica inscrita en el Registre Mercantil: 
 

Els comptes anuals disponibles aprovats i dipositats en el Registre Mercantil referits al millor 
exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes. 

 
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin 
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, per acreditar el seu volum 
anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 390 (declaració anual 
IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any, 
referits tots ells a l’últim any disponible. 

 
B) Persona jurídica inscrita en un registre oficial que no sigui el Registre Mercantil: 
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Els comptes anuals disponibles, aprovats i dipositats en el registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit, referits al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les 
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari. 

 
Nogensmenys, els empresaris que per la seva data de constitució encara no tinguin 
comptes anuals aprovats i dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit per 
acreditar el seu volum anual de negocis han d’aportar la liquidació presentada del model 

390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 (declaració mensual o trimestral IVA) quan 
sigui inferior a l’any, referits tots ells a l’últim any disponible. 

 
C) Persona jurídica que no estigui obligada a dipositar els seus comptes en un registre 

oficial: 
 

La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 200 (declaració 
de l’Impost sobre Societats), referits a un dels tres últims anys disponibles pels quals hagi 
vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos. 
 
D) Empresaris persones físiques: 

 

La liquidació presentada del model 390 (declaració anual IVA) o bé del model 303 
(declaració mensual o trimestral IVA) quan sigui inferior a l’any i el model 100 (declaració 
de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques), referits a un dels tres últims anys 
disponibles pels quals hagi vençut l’obligació de presentació de la liquidació dels impostos. 

 
Requisit d’admissió de la condició de solvència:  
Acreditar un volum anual de negocis que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 

últims acabats ha de ser almenys d’un import superior a 1.000.000,00 €, IVA exclòs. 

 
Clàusula 13. Criteris d’adjudicació i regles de desempat 
 
1. Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els que a continuació 

es detallen: 

 
Criteris avaluables de forma automàtica. Fins a 51,00 punts 
 
CRITERI 1. L’oferta econòmica. Fins a 25,00 punts. 
 

Per al  disseny, subministrament, muntatge, posada en servei de 

l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a les modificacions 
dels túnels de compostatge per a la Fase 2.1 d’ampliació del Centre 
Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental 

Fins a 25,00 punts 

 
Per al càlcul de l’oferta més avantatjosa s’ha tingut en compte la formula següent: 

 

 
 
On, 
 

Pi = puntuació licitador i 
Pmax = punts totals a repartir 
IL = import licitació 
Oi = oferta del licitador i 
Omin = millor oferta 
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CRITERI 2. Increment del període de garantia electromecànica dels subministraments. 
Fins a 9,00 punts. 
 
Es valorarà a raó de 0,50 punts per cada mes d’increment del període mínim de garantia 
electromecànica dels subministraments respecte al 1 any establert al PPT. Aquesta inclou 
equips, components i instal·lacions. 
 

L’acreditació serà mitjançant declaració responsable. 
 
CRITERI 3. Valors garantits de procés. Fins a 17,00 punts. 
 
Es valorarà la millora dels valors mínims a garantir indicats a l’annex 1 del PCAP. 
 

Es puntuarà de la manera següent: 
 
 

Per l’incompliment d’algun 
dels valor mínims a garantir 

S’exclourà el licitador 

Compliment 
dels valor a 
garantir: 
 

Garantia 1: Grau 
de maduresa del 
material a sortida 
de túnels 
 
 

 

5,00 punts si es millora la garantia de Rottegrade respecte 
al mínim de Rottegrade IV establert a l’Annex 1 del PCAP. 
 
0,00 punts si es compleix sense millora el valor mínim de 
Rottegrade a garantir 

Garantia 2: 
Contingut 
d’humitat del 

material 
compostat a 

sortida de túnels 
 

Fins a 5,00 punts 
 
Es valorarà a raó de 1 punt per cada 1% de reducció en la 

garantia d’humitat respecte al màxim de 40% establert a 
l’Annex 1 del PCAP 

 
0,00 punts si es compleix sense millora el valor màxim 
d’humitat a garantir 
 

Garantia 3:  

Higienització del 
material a sortida 
de túnels 
 
 
 

Si el valor garantit és de 55ºC durant 3 dies: 0,00 punts  

Si el valor garantit és de 60ºC durant 1 dia: 1,00 punt 
Si el valor garantit és de 65ºC durant 3 hores: 4,25 punts 
Si el valor garantit és de 70ºC durant 1 hora: 7,00 punts 

 
3.2 Criteris avaluables mitjançant judici de valor. Fins a 49,00 punts 
 

CRITERI 4. Qualitat del subministrament i de les prestacions. Fins a 40,00 punts. 
 
Per a la valoració de la qualitat del subministrament i de les prestacions, es tindran en 
compte els següents aspectes.  

 
Es valorarà la claredat de la descripció general dels treballs previstos realitzar i la descripció 
de modes de funcionament i flexibilitat prevista per l’operació, per assegurar que el/s bé/ns 
subministrats s’adduïen a les necessitats del contracte. Especialment es valorarà: 
 
a. Descripció de les actuacions al sistema de ventilació dels túnels (vàlvules motoritzades i 

modificacions de conductes amb previsió de reserva per instal·lar en un futur un sistema 
d’escalfament d’aire dels túnels).  
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b. Descripció de les modificacions del sistema d’instrumentació de túnels en especial les 
actuacions per al control de pressió, nivell d’oxigen i humitat de l’aire a l’interior dels 
túnels per a millorar el control del procés de compostatge 

c. Descripció de les actuacions per a implementar el nou sistema de control i concretament 
els aspectes relacionats amb el sistema d’accés a pantalles SCADA (tant de forma 
directa mitjançant maquina virtual com per portal d’accés remot).  

d. Presentació d’un P&ID preliminar del nou sistema de control de túnels previst pel 

licitador, incorporant tota la instrumentació així com una previsió del futur sistema de 
preescalfament d’aire de túnels. 

e. Nivell de detall de les característiques dels equips a subministrar (ventiladors, variadors 
de freqüència, vàlvules motoritzades, instrumentació, PLC,...) en forma de fulls de 
dades, fitxes tècniques, catàlegs, etc. 
 

Les característiques indicades (materials i espessors, capacitats, potències instal·lades 
de motors, etc.) dels diferents equips/elements hauran, com a mínim, de confirmar els 
valors /característiques especificades  a la clàusula 5 del PPT, valors que el licitador 
podrà millorar com consideri. 

 
CRITERI 5. Planificació dels treballs a realitzar. Fins a 5,00 punts. 
 

Es valorarà el desglossament realitzat per les diferents tasques així com la durada total 
prevista dels treballs. Es valorarà positivament el fet de reduir els terminis de les diferents 
fites indicades com a referència al PPT.  
 
Així mateix, s’avaluarà la coherència amb els terminis previstos d’entrega de documentació 
indicats pel licitador en el formulari corresponent a l’annex 2 del PCAP. 

 

CRITERI 6. Control de qualitat. Fins a 2,00 punts. 

 
Es valorarà la descripció dels controls de qualitat que apliquen durant les diferents etapes 
dels treballs. 
 
Aquest criteri s’avaluarà a partir de la presentació d’una memòria d’acord amb les 

indicacions de la documentació del sobre número 2.  
 
CRITERI 7. Formació del personal. Fins a 1,00 punt. 
 
Es valorarà el nivell de detall de la descripció del temari i metodologia de formació del 
personal d’operació i manteniment de la planta.   
 

Aquest criteri s’avaluarà a partir de la presentació d’una memòria d’acord amb les 
indicacions de la documentació del sobre número 2. 
 
CRITERI 8. Gestió ambiental i gestió de residus. Fins a 1,00 punts. 

 
Es valorarà la descripció de les mesures de gestió ambiental i de les mesures de gestió de 
residus aplicables a l’execució del contracte.  

 
2. L’empat entre diverses ofertes, un cop aplicats els criteris d’adjudicació, es resoldrà 

mitjançant l’aplicació per ordre decreixent dels següents criteris socials referits al moment 
de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:  
 
a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social a la  

plantilla de cadascun dels licitadors, avantposant, en cas d’igualtat, el major número de 
treballadors fixos amb discapacitat a la plantilla o el major nombre de persones 
treballadores inclusives en la plantilla. 
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La proposició presentada que tingui el major percentatge de treballadors amb 
discapacitat fixos integrats en la seva plantilla, tenint en compte: 
 
-Per aquelles empreses que els sigui obligatori per normativa tenir un percentatge de 
treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (+50 treballadors), es tindrà en 
compte aquella empresa licitadora que tingui el percentatge més alt que el que li 
correspon per normativa (RDL 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text refós de 

la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social). 
Si les empreses no compleixen aquesta normativa essent obligatori el seu compliment, 
serà motiu d’exclusió del procediment de licitació. 
 
-Per aquelles empreses que no els sigui obligatori per normativa tenir un percentatge de 
treballadors amb discapacitat integrats a la plantilla (-50 treballadors), es tindrà en 

compte el percentatge que li correspongui en funció del número de treballadors total 
que tingui l’empresa en relació amb els treballadors amb discapacitat. 

 
b) Menor percentatge de contractes temporals en plantilla de cadascuna de les empreses. 
 
c) Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascun dels licitadors. 
 

d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc al desempat. 
 
A tal efecte, els serveis corresponents de l’òrgan de contractació requeriran la documentació 
pertinent als empresaris afectats. 
 

Clàusula 14. Oferta anormal o desproporcionada 

 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 

terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi 

els dos criteris següents: 
 
1. Que l’oferta econòmica, sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu 
sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 
administratives particulars. 
 

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents: 

 

1. Que l’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta. 
2. Que la puntuació que li correspongui als criteris avaluables mitjançant un judici de valor 

sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 

 
c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següent:  
 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 10% més baixa que la mitjana aritmètica de totes les 
ofertes econòmiques presentades.  

2. Que la puntuació que li correspongui als criteris avaluables mitjançant un judici de valor 
sigui superior, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les 
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor 

absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions 
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de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana 
aritmètica d’aquests valors absoluts.  
 

Clàusula 15. Documentació de les proposicions 
 

1. Les propostes constaran de dos sobres. La documentació que han de presentar els 
licitadors és la següent: 

 
SOBRE NÚMERO 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 
1. El document europeu únic de contractació (DEUC). Els licitadors han de presentar el 

DEUC mitjançant el qual declaren el següent: 
 

a) Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu 
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del 
DEUC té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC. 

b) Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera i tècnica i 
professional de conformitat amb els mínims exigits en aquest Plec. 

c) Que no està incursa en cap prohibició de contractar. 
d) Que compleix la resta de requisits que s’estableixen en aquest Plec i que es poden 

acreditar mitjançant el DEUC. 
 

Els licitadors han d’emplenar les parts del DEUC que s’assenyalen a continuació:  
 

1. Part I. Cal emplenar aquesta part seguint les indicacions que preveu el formulari a 
partir de la informació facilitada en l’anunci publicat en el DOUE.  

 

2. Part II. S’ha d’emplenar la informació corresponent a la totalitat de les seccions 

que s’hi contenen (A, B, C i D).  
 

Observacions:  
 
o En relació amb l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A 

del DEUC, s’hi ha d’incloure la designació del nom i cognoms i NIF de la persona 
autoritzada per accedir a les notificacions electròniques, així com l’adreça de 
correu electrònic i addicionalment el número de telèfon mòbil on rebre els avisos 
de les notificacions, d’acord amb la clàusula 52 d’aquest Plec.  

 
o Els licitadors han d’indicar en l’apartat corresponent a “Informació sobre els 

representants de l’operador econòmic” de la Part II.B del DEUC, la informació 

relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta 
licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les 
persones que tenen la deguda representació de l’empresari per presentar l’oferta.  

 

3. Part III. S’ha d’emplenar la informació corresponent a les seccions A, B i C.  
 
4. Part IV. Només s’ha d’emplenar la informació de la secció A corresponent a la 

indicació global relativa a tots els criteris de selecció.  
 
5. Part V. Aquesta part no s’ha d’emplenar.  
 
6. Part VI. S’ha d’emplenar la informació i signar.  

 

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en 
una unió temporal cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència i 
presentar un DEUC per separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti 
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el compromís de constituir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicatàries del 
contracte.  
 
D’altra banda, si els licitadors que es presentin a la licitació recorren a la solvència i 
mitjans d’altres empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o 
tinguin la intenció de subscriure subcontractes, han d’indicar aquesta circumstància en 
el DEUC i s’ha de presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la 

solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.  
 
Els licitadors que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió 
Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de 
facilitar en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, els 

licitadors inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la 
Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 
del sector públic (ROLECSP) només estan obligades a indicar en el DEUC la informació 
que no figuri inscrita en aquests registres o que no hi consti vigent o actualitzada. En 
tot cas, aquests licitadors han d’indicar en el DEUC la informació necessària que 
permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats 
justificatius corresponents. 

 
La documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest Plec el 
compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’ha d’aportar el licitador en el qual 
recaigui la proposta d’adjudicació amb caràcter previ a l’adjudicació.  
 
No obstant això, l’òrgan de contractació o la Mesa de contractació podran demanar als 
licitadors que presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del 

compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la 

vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del 
procediment. Tanmateix, els licitadors inscrits al RELI, al ROLECSP o que figurin en 
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no 
estan obligats a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les 
dades inscrites en aquests registres. 

 
Així mateix, de conformitat amb el que disposa l’article 28.3 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els 
licitadors no han de presentar aquella documentació exigida en aquest Plec que ja 
haguessin aportat anteriorment a qualsevol Administració, havent d’indicar, en aquest 
cas, el moment i l’òrgan davant del qual varen presentar-la i la declaració de què les 
dades que s’hi contenen són plenament vigents d’acord amb el model de l’annex 3. 

 
Nogensmenys, respecte d’aquella documentació que el Consorci no pugui obtenir 
directament de les administracions públiques encarregades de la seva expedició, en 
tant que no se li reconeix la competència per a disposar de l’esmentada documentació, 

els licitadors han d’aportar-la directament en aquest procediment de licitació. 
 

2. La declaració de submissió a jutjats i tribunals espanyols. Els empresaris estrangers 

han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols qualsevol 
ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia 
expressa al seu propi fur, d’acord amb el model de l’annex 4. 

 
3. En cas de concórrer integrats com una Unió temporal d’empresaris, la indicació dels 

noms i circumstàncies dels que la constitueixin i la participació de cadascun d’ells així 

com el compromís de constituir-se formalment en una UTE en cas de resultar 
adjudicatàries d’acord amb el model de l’annex 5 d’aquest Plec. 
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4. Les declaracions responsables dels annexos 13.2, 14, 15 i 16 següents signats tant 
pels licitadors com pels seus subcontractistes, si és el cas: 
 

- Annex 12.2. Model de declaració d’absència de conflictes d’interès per a l’empresa 
contractista i/o  subcontractista. 

- Annex 13. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 
l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).  

- Annex 14. Model de declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions 
del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR). 

- Annex 15. Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar 
perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 
Reglament (UE) 2020/852. 

 

SOBRE NÚMERO 2: DOCUMENTACIÓ TÈCNICA  
 

En el sobre número 2, s’ha d’incloure: 
 
1. Una memòria i la documentació gràfica en la que es descriguin els diferents apartats en 

el mateix ordre que s’indica, i d’acord al contingut de la descripció de la documentació 
que s’especifica a continuació. 

 
Aquesta memòria ha d’incloure l’annex 2 del PCAP degudament emplenat.  
 
En cap cas s’ha d’incloure en aquest sobre documents o informació propis del 
sobre número 3 (Oferta econòmica i Annex 1 PCAP garanties tecnològiques). La 
inclusió al Sobre 2 d’aquests documents suposarà l’exclusió del licitador. 

 

La documentació del sobre número 2 és aquella que s’avaluarà amb els criteris que 

depenen de judici de valor. 
 
L’estructura de la memòria ha de ser la que es detalla a continuació. El licitador podrà 
afegir al final altres apartats que consideri oportuns: 
 

1. DADES DE EMPRESA I INFORMACIÓ ADDICIONAL 
 

1.1 Raó social i dades de contacte de l'empresa. 
1.2 Raó social i dades de contacte de les empreses subcontractistes, en cas d'existir. 
1.3 Relació de normatives per a la fabricació i muntatge. 
1.4 Llista preliminar de subcontractistes i subministradors. 

 

2. QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT I PRESTACIONS 
 
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SUBMINISTRAMENT (Criteri 4) 

 

a) descripció general dels treballs previstos realitzar i la descripció de modes de 
funcionament i flexibilitat prevista per l’operació, per assegurar que el/s bé/ns 
subministrats s’addiuen a les necessitats del contracte. 

 
i. Descripció de les actuacions al sistema de ventilació dels túnels.  
ii. Descripció de les modificacions del sistema d’instrumentació de túnels  
iii. Descripció de les actuacions per a implementar el nou sistema de control. 
iv. Característiques dels equips a subministrar  

 

PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR (Criteri 5) 
 
El licitador ha de presentar un cronograma (format diagrama de Gantt) on s’especifiquin 

de forma desglossada, entre d’altres tasques, les següents: 
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a) Lliurament de documentació d'enginyeria de detall. 
b) Signatura de contractes per la compra d’equips principals 
c) Fabricació en taller d’equips principals. 
d) Proves en fàbrica d’equips principals. 
e) Muntatge dels diferents equips i sistemes (sistemes auxiliars del digestor, sistema de 

biogàs, sistema elèctric, sistema de control...). 

f) Assaigs de posada en marxa en buit. 
g) Assaigs de posada en marxa en càrrega  
h) Proves de rendiment del conjunt del subministrament.. 
i) Formació del personal de planta. 
 
En aquest apartat el licitador ha d’incloure degudament emplenat l’annex 2 del PCAP 

relatiu als terminis de lliurament de la documentació a entregar pel contractista.  
 
CONTROL DE QUALITAT (Criteri 6) 
 
Relació i descripció dels controls que apliquen durant les diferents etapes dels treballs. 
 
FORMACIÓ DEL PERSONAL (Criteri 7) 

 
Descripció preliminar del temari, durada i metodologia de formació prevista per al 
personal d’operació i manteniment de la planta.    
 
GESTIÓ AMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS (Criteri 8) 
 
Descripció de les mesures de gestió ambiental i de les mesures de gestió de residus 

aplicables a l’execució del contracte.  

 
2. La declaració responsable de confidencialitat de la informació continguda en el sobre 

electrònic presentat d’acord amb el model de l’annex 6 d’aquest Plec. 
 
SOBRE NÚMERO 3: DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA I RELATIVA ALS CRITERIS AVALUABLES 

DE FORMA AUTÒMATICA  
 
1. L’oferta econòmica i tècnica que s’ha de redactar de conformitat amb el model següent: 

 
“El/La senyor/a ______amb DNI…, major d’edat i en nom propi (o en representació de… 
com acredito mitjançant...…) assabentat/da de l’expedient de contractació ordinària i de 
la convocatòria per procediment obert del Consorci per a la Gestió dels Residus del 

Vallès Oriental per a l’adjudicació del contracte per al contracte disseny, 
subministrament, muntatge, posada en servei de l’equipament i instal·lacions auxiliars 
associades a les modificacions dels túnels de compostatge per a la Fase 2.1 per al 
Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental, hi prenc part d’acord 

amb el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i 
la proposta tècnica que s’especifica en el sobre 2, i ofereixo el següent: 
 

OFERTA ECONÒMICA: 
 
Ofereixo el preu següent: 
 
Un preu de _____ (INDICAR PREU) €, IVA exclòs, disseny, subministrament, muntatge, 
posada en servei de l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a les modificacions 

dels túnels de compostatge per a la Fase 2.1 del Centre Comarcal de Tractament de 
Residus del Vallès Oriental. 
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 Així mateix, declaro que el tipus d’IVA aplicable és del (INDICAR EL TIPUS APLICABLE 
DE L’IVA) %. 

 
OFERTA TÈCNICA: 
 
Ofereixo, sense cost pel Consorci l’increment de garantia electromecànica dels 
subministraments respecte el 1 any establerts al PPT següent: (ESCOLLIU UNA DE LES 

OPCIONS) 
 

 Increment de _________ (INDICAR) mesos. 
 

 No ofereixo increment de garantia. 
 

Signatura del licitador” 
 

2. Valors garantits de procés. 
 
Full de garanties segons l’annex 1 del PCAP degudament emplenat i signat pel licitador. 
 
La no presentació d’aquest annex emplenat en la seva totalitat, implicarà 

l’exclusió del licitador. 
 

3. Llista valorada de recanvis i consumibles incloent olis i greixos així com els terminis 
d’entrega previstos. 
 

4. Llista valorada de recanvis que, sense pertànyer als requerits per als manteniments 
periòdics, es recomana disposar-ne per respondre davant de possibles avaries dels 

equips, així com els terminis d’entrega previstos. 

 
5. Llista valorada de recanvis crítics de llarg termini de lliurament, així com els terminis 

d’entrega previstos. 
 

6. La declaració responsable de confidencialitat de la informació continguda en el sobre 

electrònic presentat d’acord amb el model de l’annex 6 d’aquest Plec. 
 

2. Els licitadors han de presentar la documentació abans descrita per mitjans electrònics a 
través de l’eina Sobre Digital habilitada pel Consorci seguint les indicacions especificades a 
la clàusula 56 d’aquest Plec. 
 

3. L’òrgan de contractació o la Mesa de contractació podran requerir, per tal de comprovar la 

veracitat de qualsevol de les declaracions i comunicacions, el lliurament d’aquells 
documents o certificacions que estimi adients. 
 

4. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició i, en cas que el contracte es 

divideixi en lots, una mateixa empresa licitadora no podrà presentar més  d’una proposició 
per cada lot al que concorri, sense perjudici de les limitacions de presentació en els lots que 
s’estableixen, si és el cas, en la clàusula 1 d’aquest Plec. Tampoc pot subscriure cap 

proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. L’incompliment d’aquestes previsions dona lloc a la no admissió de cap de les 
propostes que hagi subscrit. 
 

5. Les proposicions presentades fora del termini de presentació previst en aquest Plec no 
seran admeses a no ser que s’acrediti que la presentació fora de termini és per raons 

operatives de la pròpia Plataforma. 
 

6. La documentació que s’ha de presentar en els sobres corresponents ha de ser en format 
pdf.  
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7. Les proposicions presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu. Així, és obligació dels licitadors passar els documents per antivirus 
i, en cas d’arribar documents de les seves proposicions amb virus, serà responsabilitat 
d’ells que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquestes. 

 
En cas que alguna de la documentació presentada pels licitadors estigui malmesa, en blanc 

o sigui il·legible o estigui afectada per algun virus informàtic, la Mesa de contractació, 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 
respecte de la participació d’aquest licitador en el procediment, que s’hagin de derivar de la 
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se 
de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar 
l’exclusió del licitador. 

 
8. Els documents que s’han de presentar en els sobres han de ser signats electrònicament.  
 
9. Les proposicions han de presentar-se en català o en castellà. D’acord amb l’article 23 del 

RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma 
oficial al català o castellà. 
 

10. El licitador ha d’assenyalar de manera irrefutable i singular la documentació que designa 
com a confidencial, en particular si es refereix a secrets tècnics o comercials. Les 
referències genèriques es tenen per no posades. 

 
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en els sobres es poden 
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o 
drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als 

seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del 

sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial 
afecta a qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No tenen 
en cap cas caràcter confidencial les dades incloses en el DEUC. 

 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 

determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat 
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresari o de les empreses 
licitadores afectades. 
 

11. Les proposicions són secretes i la presentació d’aquestes presumeix l’acceptació 
incondicionada pel licitador del contingut de la totalitat d’aquest Plec, el Plec de 
prescripcions tècniques i la documentació complementària, sense excepció, així com 

l’autorització a la Mesa de Contractació i a l’òrgan de contractació per consultar les dades 
que recullen el Registre electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o 
el Registre de licitadors i empreses classificades del sector públic o les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 

Clàusula 16. Garantia provisional 

 
D’acord amb el que disposa l’article 106 del LCSP, no és procedent requerir la constitució d’una 
garantia provisional per a poder participar en aquest contracte. 
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Clàusula 17. Termini de presentació de proposicions 
 
1. Les proposicions s’han de presentar a través de l’eina Sobre digital fins a les 11:00 hores 

del 5 de maig de 2025. 
 
2. En cas que es produeixi una fallida tècnica que impossibiliti l’ús de la plataforma de 

contractació en les vint-i-quatre hores prèvies al moment de finalització de presentació de 

les proposicions, la Gerència del Consorci ampliarà el termini de presentació el temps que 
consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes i la data d’obertura 
dels sobres, cosa que es farà pública en el DOUE i en el perfil del contractant del Consorci i 
es comunicarà als empresaris que ja haguessin presentat la seva proposició.   
 

Clàusula 18. Informació als interessats 

 
1. Les empreses interessades podran accedir de forma directa, completa i gratuïta als plecs i a 

l’altra documentació complementària per mitjans electrònics a través del perfil de 
contractant del Consorci a partir de la data de publicació de l’anunci de la licitació en el 
perfil del contractant. 
 

2. Amb una antelació mínima de dotze dies previs al venciment del termini de presentació de 

proposicions, els licitadors podran plantejar dubtes i sol·licitar aclariments sobre el 
contingut dels plecs i documentació complementària.  

 
A tal efecte, les persones interessades en el procediment de licitació podran dirigir-se a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar la informació que requereixin a través de l’apartat de 
preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes 
preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat residenciat 

en el perfil del contractant del Consorci: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit 

 
3. Totes les respostes tindran caràcter vinculant i es publicaran en el perfil de contractant no 

més tard dels sis dies naturals previs a la finalització del termini de presentació de 

proposicions. 
 

Clàusula 19.  Mesa de Contractació 
 
1. La Mesa de Contractació assisteix l’òrgan de contractació i és l’òrgan competent per a 

efectuar la qualificació de la documentació administrativa així com per a dur a terme 
l’avaluació i la proposta de classificació de les ofertes així com la proposta d’adjudicació. 

 
2. La Mesa de Contractació està integrada pels membres següents: 
 

Presidència:  La senyora Vanessa Abad, directora del CCTRVO, o en la seva absència, 

la senyora Anna Ayats, cap d’enginyeria i energia.  
 
Vocals:  El/la secretari/a del Consorci. 

 
El/la interventor/a del Consorci o en la seva absència, la senyora Sílvia 
Capdevila, cap de Gestió econòmica. 
 
El senyor Eduard Abril, tècnic de Tractament, o en la seva absència, el 
senyor Josep Benach, cap de manteniment.  

 
Secretària: La senyora Núria Cases, responsable de Secretaria, o en la seva 

absència, Laia Camp, responsable de Gestió Administrativa. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
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3. La Mesa de Contractació aixeca acta de totes les actuacions que es portin a terme en el 
desenvolupament de la licitació. La resolució d’aquesta serà argumentada i quedarà 
reflectida a les actes corresponents, juntament amb la votació, si escau, dels vots 
particulars. 
 

4. La Mesa de contractació estarà assistida per RECUPERACION DE ENERGIA, SA, contractista 
dels serveis d’enginyeria d’integració, projecte constructiu, direcció d’execució d’obra i 

serveis complementaris per a l’ampliació de la planta de digestió  anaeròbica i de 
compostatge del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental del Centre 
Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental (C09-21), en virtut del contracte 
formalitzat el 29 d’octubre de 2021 i que té atribuïdes les funcions d’assistència en les 
licitacions i en la relació amb els contractistes. 
 

Així mateix, la Mesa de Contractació podrà ser assistida per personal del Consorci, en la 
condició d’òrgan auxiliar, que farà les tasques que aquesta li sol·liciti. 

 
5. Els membres de la mesa de contractació així com aquells que l’assisteixin han de 

formalitzar la declaració d’absència de conflicte d’interès prevista en l’annex 12 d’aquest 
plec. 

 

Clàusula 20. Obertura de les proposicions i qualificació de la documentació 
 
1. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació qualificarà la 

documentació presentada en el sobre de documentació administrativa en sessió no pública. 
Si observa defectes esmenables ha de concedir un termini de tres dies per a què el/s 
licitador/s ho esmeni/n. Els defectes observats s’han de fer públics en el perfil del 
contractant del Consorci.  

 

La Mesa de contractació durà a terme les sol·licituds d’esmena a través del servei e-
NOTUM. Els licitadors requerits entregaran la documentació d’esmena a través del tràmit 
d’instància genèrica accessible a l’enllaç següent: 
 
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1D

A10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=B67 
 
Una vegada esmenats, si és el cas, els defectes observats en la documentació continguda 
en el sobre 1, la Mesa de contractació avaluarà i determinarà les empreses admeses a la 
licitació i les excloses, així com, les causes d’exclusió, si escau. 

 
2. Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes, l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a 

través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), 
el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la introducció de les 
dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans decisors de l’operació. 
 

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa 
objecte de consulta i així li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a l’òrgan 
de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació de la seva 

titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas 
que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, l’empresa licitadora serà 
exclosa del procediment. 
 

3. La Mesa de Contractació, el 9 de maig de 2025, procedirà a l’obertura del sobre número 
2 i donarà trasllat de la documentació presentada als serveis tècnics del Consorci per al seu 

estudi i posterior avaluació. 
 

https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=B67
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=B67
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4. La valoració de la documentació continguda en el sobre número 2 es farà amb anterioritat a 
l’obertura dels sobres número 3. La Mesa de Contractació deixarà constància d’aquest 
extrem en l’expedient. 
 
El 30 de maig de 2025, a les 12:00 hores, la Mesa de contractació donarà compte de la 
valoració de la documentació continguda en el sobre 2. Posteriorment, durà a terme 
l’obertura dels sobres número 3. En cas de ser necessari modificar aquesta data, la Mesa 

ho publicarà al perfil del contractant. 
 

5. En cas que l’obertura dels sobres 2 i 3 no es pugui realitzar els dies assenyalats en aquesta 
clàusula. La mesa de contractació podrà canviar els dies de l’obertura, fent-ho públic, si és 
el cas, en el perfil del contractant. 
 

6. La Mesa podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en la proposició quan 
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de la 
proposició. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre 
que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el 
principi d’igualtat de tracte entre licitadors. 
 
Les esmentades sol·licituds es duran a terme de la mateixa forma que s’especifica a 

l’epígraf 1 d’aquesta clàusula. 
  
7. Abans de formular la proposta d’adjudicació, la Mesa de Contractació pot sol·licitar els 

informes tècnics que consideri necessaris d’acord amb el que preveu l’article 157.5 de la 
LCSP. 
 

8. La Mesa de Contractació un cop aplicats els criteris d’adjudicació establerts en aquest Plec 

classificarà les ofertes presentades per ordre decreixent i identificarà la millor oferta 

d’acord amb els criteris d’adjudicació. 
 

 
CAPÍTOL III. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

Clàusula 21. Adjudicació del contracte 
 
1. L’òrgan de contractació pot decidir no adjudicar o celebrar el contracte per raons d’interès 

públic degudament justificades a l’expedient. En aquest cas no podrà promoure una nova 
licitació del mateix objecte en tant que subsisteixin les raons al·legades per a fonamentar la 
decisió de no adjudicar o celebrar el contracte. 

 

Així mateix, el l’òrgan de contractació també pot acordar desistir del procediment, 
desistiment que s’ha de fonamentar en una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, tot justificant a 
l’expedient la concurrència de la causa. El desistiment no impedirà l’inici immediat d’un nou 

procediment de licitació. 
 
En tot cas, la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte així com el desistiment del 

procediment d’adjudicació s’ha d’acordar abans de la formalització del contracte i s’ha de 
notificar als licitadors i informar en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
El Consorci ha de compensar els licitadors per les despeses en què incorrin. L’import màxim 
que el Consorci abonarà per aquest concepte és de 2.502,00 €, IVA exclòs. En la 
determinació d’aquest import s’ha tingut en compte la dedicació de 5 hores, a raó de 25,78 

euros l’hora, IVA exclòs, en la preparació i enviament de la documentació per part d’una 
persona encarregada de tasques administratives; la dedicació de 40 hores, a raó de 31,87 
euros l’hora, IVA exclòs, de la feina de redacció, elaboració i proposta del projecte així com 
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la dedicació de 20 hores, a raó de 54,91 euros l’hora, del personal directiu responsable de 
la tasca de supervisió i direcció de la proposta. 
 
Per fer efectiu aquest import els licitadors han de presentar una factura en format 
electrònic, d’acord amb el que preveu el Reglament de factures del Consorci per a la Gestió 
dels Residus del Vallès Oriental aprovat pel Consell Plenari de  28 de juny de 2017. 

 

2. El contracte s’adjudicarà a favor del licitador que hagi presentat la millor oferta en aplicació 
dels criteris d’adjudicació previstos en aquest Plec en el termini màxim de dos mesos 
comptats des de l’endemà de la data d’obertura de les proposicions.  

 
3. L’adjudicació ha de ser motivada d’acord amb els criteris d’adjudicació que s’han 

determinat en aquest Plec.  

 
4. Transcorregut el termini de dos mesos sense acord del Consorci els licitadors admesos a la 

licitació tenen dret a retirar la seva proposta. 
 
5. Els serveis tècnics requeriran al licitador que hagi presentat la millor oferta, per què en el 

termini de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà d’aquell en què haguessin rebut el 
requeriment, presentin la documentació acreditativa següent:  

 
I.- EMPRESES ESPANYOLES NO INSCRITES EN  EL  REGISTRE ELECTRÒNIC 
D’EMPRESES LICITADORES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  (RELI) I/O DE 
L’ESTAT (ROLECSP). 
 
A) EN EL CAS QUE L’EMPRESARI SIGUI UNA PERSONA JURÍDICA : 
 

1. Escriptura de constitució o de modificació, si s’escau, inscrita en el Registre 

Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li 
sigui aplicable. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en què constin 
les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, al Registre 
Oficial corresponent. 

 
2. Targeta d’identificació fiscal (CIF). 
 
3. DNI o document d’identificació equivalent del representant de l’empresa. 
 
4. Escriptura pública de poder per contractar amb l’administració atorgada davant 

notari, en el cas que les facultats i abast de la representació de la persona que signi 

l'oferta no es desprengui de l'escriptura de constitució o modificació de la societat 
licitadora.  

 
Si el licitador és una persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el 

Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per acte concret no és necessària la 
inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb l’article 94.1.5è del seu reglament. 

 

5. Documentació en el cas de concurrència en Unió Temporal d’Empreses (UTE):  
tots i cadascun dels empresaris hauran d’acreditar que disposen de la personalitat, 
capacitat d’obrar i solvència exigides en aquest Plec.  

 
Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per 
cadascuna de les seves integrants.  

 
Per acreditar la solvència mitjançant la classificació, totes les empreses que concorrin 
agrupades en UTE han d’estar classificades i resultarà d’aplicació el règim d’acumulació 
previst en l’article 52 del RGLCAP. 



 
 
 

 
   

 
 
 

                             
  Pàgina 28 de 82 

  
   

 

 
6. Certificació de la classificació empresarial, si escau, o documentació que 

acrediti la solvència econòmica i financera i tècnica i professional exigida a la 
clàusula 12 d’aquest Plec.  

 
7. Documentació en relació amb les obligacions tributàries: 

 

7.1 Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) acreditant 
que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de 
deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.  

 
7.2 Si el licitador és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i està 

obligat a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de l’impost 

relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el 
darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se 
donat de baixa en la matrícula de l’Impost, d’acord amb el model de l’annex 7. 

 
7.3 Si el licitador es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de 

l’article 82 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una 
declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el 

document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 
 
8. Documentació en relació amb les obligacions amb la Seguretat Social: Certificat 

positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.  
 

9. Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva. La forma 

de constituir la garantia definitiva està detallada en la clàusula 22 d’aquest Plec. 

 
B)   EN EL CAS QUE SIGUI UNA PERSONA FÍSICA : 
 
1. Document Nacional d’Identitat o document equivalent i acreditació, si és el cas, del 

nom comercial amb el que opera en el tràfic mercantil. 

 
2.  Els documents requerits en els punts 6, 7, 8 i 9 de la lletra A.  
 
II.-  EMPRESES ESTRANGERES D’UN ESTAT MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA. 
 
1. La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 

Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 

mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

 

2. Els documents requerits en els punts 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de la lletra A. 
 

Els certificats que acreditin la inscripció en llistes oficials d’empresaris autoritzats per 

contractar que estableixin els Estats membres de la Unió Europea constitueixen una 
presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. 
 
III.-   RESTA D’EMPRESES ESTRANGERES. 
 
1. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 

Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia 
acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, 
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comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins 
l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.  

 
2. Informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria d’Estat de 

Comerç, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre 
contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). En altra cas, han 
d’aportar l’informe de reciprocitat al què fa referència l’article 68 de la LCSP. 

 
3. Els documents exigits en els punts 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de la lletra A. 

 
IV.- EMPRESES  INSCRITES  EN  EL  RELI I/O ROLECSP. 
 
Les empreses inscrites en aquests registres, només estan obligades a presentar la 

documentació següent:  
 
1. Manifestació d’inscripció de l’empresa en el RELI i/o ROLECSP i de la seva vigència, 

acompanyada d’una declaració responsable del representant legal de l’empresari 
conforme les circumstàncies que figuren en aquell registre no han experimentat cap 
variació i es troben actualitzades, d’acord amb el model de l’annex 8. 

 

2. Documents que acreditin la solvència específica exigida a l’empresa en aquest plec, 
llevat que aquesta es dedueixi amb claredat de les dades que figuren en la 
inscripció, així com la resta de documents relacionats a la lletra A de l’apartat I, que 
no constin en el RELI/ROLECSP o que tot i constar-hi no es trobin degudament 
actualitzats. 

 
3. En cas de concurrència en UTE el que per aquest supòsit s’exigeix en el punt 5 de 

la lletra A de l’apartat I. 

 
4. Documentació acreditativa de la constitució de la garantia definitiva. La 

forma de constituir la garantia definitiva està detallada en la clàusula 22 d’aquest 
Plec. 
 

6. El requeriment descrit a l’epígraf anterior s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a 
través de l’e-NOTUM.  
 
L’aportació de documentació es durà a terme a través del registre d’entrada del Consorci. 
 

7. L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte en els 5 dies hàbils següents a la 
recepció de la documentació requerida.  

  
Clàusula 22. Garantia definitiva i termini de garantia  
 
1. El que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb els criteris previstos en aquest Plec 

ha de constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia d’un 5 per 100 del preu 
final ofert. 
 

En tot cas, la garantia definitiva respondrà respecte dels incompliments del contracte. 
 
2. La garantia definitiva s’ha de prestar en alguna de les formes previstes a l’article 108.1 de la 

LCSP, d’acord amb els models de l’annex 9, l’annex 10 i l’annex 11. 
 

3. En el cas que s’hagin de fer efectives sobre la garantia constituïda pel contractista les 

penalitats o indemnitzacions que li són exigides, aquest haurà de reposar o ampliar la 
garantia, en la quantitat que correspongui, en el termini de 15 dies naturals des de 
l’execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució contractual. 
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4. Així mateix, com quan a conseqüència de la modificació del contracte se’n modifiqui el preu, 
el contractista ha de reajustar la garantia definitiva per a què guardi la proporció deguda 
amb el nou preu modificat.  

 
5. El termini de garantia, comptador a partir de la data de finalització del contracte, és d’1 any 

o aquell que correspongui amb la garantia oferta pel contractista i acceptada pel Consorci, 
per defectes de disseny, dels materials, de fabricació i de muntatge, a comptar a partir de 

l’acta de recepció definitiva.  
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns 
subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar el contractista la reposició dels que 
siguin inadequats o la seva reparació si és suficient. 
 

Durant aquest termini el contractista té dret a ser escoltat sobre l’aplicació dels béns 
subministrats. 
 
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes 
observats i imputables al contractista i, hi ha la presumpció que la reparació o reposició no 
és suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a compte del 
contractista, sense que aquest tingui el dret al pagament dels béns. En aquest cas, el 

Consorci té dret a reclamar el preu satisfet o a quedar exempt del pagament de les quanties 
corresponents. 

 
6. La garantia definitiva constituïda es cancel·larà un cop finalitzada la vigència del contracte, 

incloses les pròrrogues si és el cas, i transcorregut el termini fixat en l’epígraf anterior 
d’acord amb les previsions de l’article 111 de la LCSP o, si és el cas, quan l’òrgan competent 
de fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada. 

 

Clàusula 23. Formalització del contracte 
 
1. El contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, per la qual cosa, 

la seva formalització no podrà efectuar-se abans de transcorreguts 10 dies naturals a partir 
de l’endemà de la notificació de la resolució d’adjudicació del contracte, d’acord amb 

l’article 58 del Reial decret llei 36/2020. 
 
2. Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran l’adjudicatari per a què 

formalitzi el contracte en el termini no superior a cinc dies comptats des del següent a 
aquell en què s’hagués rebut el requeriment, un cop transcorregut el termini previst a 
l’epígraf anterior sense que s’hagués interposat cap recurs que vagi acompanyat de la 
suspensió de la formalització del contracte. 

 
3. El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica 

avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica, en llengua 
catalana i amb un sol efecte.  

 
No obstant, l’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, cas en 
el qual les despeses que se’n derivin aniran a càrrec seu. 

 
4. L’empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaració d’absència de 

conflicte d’interès prevista en l’annex 12 d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en el mateix 
moment de la formalització del contracte o immediatament després, en cas que no 
l’haguessin presentat en el procediment de licitació, dins del sobre 1. També ha d’aportar 
les declaracions dels annexos 13, 14 i 15 d’aquest Plec, en cas que no l’haguessin presentat 

en el procediment de licitació, dins del sobre 1. 
 

5. Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en aquesta clàusula per causes 
imputables a l’adjudicatari, el Consorci li exigirà un import, IVA exclòs, en concepte de 
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penalitat, corresponent al 3 % del pressupost base de licitació, que és farà efectiu en 
primer lloc contra la garantia definitiva, sense perjudici de l’establert en la lletra b) de 
l’apartat 2 de l’article 71 de la LCSP.  
 
Si, per contra, el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar l’adjudicatari corresponents pels danys i perjudicis 
que la demora els pugui ocasionar. 

 
6. Quan el contracte no s’hagi formalitzat per causes imputables a l’adjudicatari dins del 

termini indicat, el contracte s’adjudicarà al següent licitador per l’ordre en què haguessin 
quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació establerta a la 
clàusula 21 d’aquest Plec. 
 

7. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública 
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona 
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir 
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 

8. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 

 
9. L’anunci de formalització del contracte i els corresponents documents que resultin de la 

formalització es publicaran en el perfil de contractant del Consorci. Així mateix, l’anunci de 
formalització també es publicarà en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 

10. Un cop formalitzat el contracte es comunicaran al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades d’aquests, i, posteriorment, si 

escau, les modificacions, les pròrrogues i l’extinció. 

 
 
CAPÍTOL IV. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
Clàusula 24. Prerrogatives del Consorci 

 
1. Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 

contractació disposa de la prerrogativa d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la 
responsabilitat imputable al contractista a raó de l’execució del contracte, suspendre’l, 
acordar-ne la resolució i determinar els efectes d’aquesta. 
 

2. L’òrgan de contractació, a més de les previstes en aquest Plec, també disposa de les 
potestats següents:  

 
a) Inspeccionar les activitats desenvolupades pel contractista durant l’execució del 

contracte, en els termes i límits que fixi la LCSP  
 
b) Imposar al contractista les penalitats pertinents per raó de les infraccions que hagi 

comès en la prestació del contracte  
 
c) Imposar amb caràcter temporal les condicions d’actuació que calgui per solucionar 

situacions excepcionals d’interès general, abonant la indemnització que correspongui si 
és el cas   
 

d) Comprovar l’estricte compliment dels pagaments que el contractista ha de fer a tots els 
subcontractistes o subministradors que participin en aquest 
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3. L’exercici de les prerrogatives descrites es durà a terme mitjançant el procediment 
establert a l’article 191 del LCSP. 

 
Clàusula 25. Modificació del contracte 
 
1. El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma 

que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que preveuen els articles 

203 a 207 de la LCSP. 
 

2. Modificacions previstes en aquest Plec:  
  

A. Supòsits: 
 

El contracte es pot modificar pels supòsits següents: 
 

a) Subministrament de ventiladors addicionals en substitució d’algun dels existents. 
b) Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge 

verd i etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per l’aplicació del 
principi de no causar un dany significatiu, es preveu com a causa de modificació del 
contracte l’ordre de l’autoritat responsable per adoptar mesures correctores al 

respecte. (Previsió inclosa en compliment de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència) 

 
B. Límits i condicions dels supòsits de modificació: 

 
Les modificacions descrites són obligatòries per al contractista i en cap cas poden 

excedir del 20% del preu inicial del contracte aïlladament o conjuntament. 

 
C. Procediment de modificació: 

 
Per tramitar una modificació del contracte caldrà seguir els següents tràmits: 
 

1. Proposta raonada del responsable del contracte, per iniciativa pròpia o a instancia 
del contractista, integrada pels documents que justifiquin, descriguin i valorin la 
modificació. 

2. Audiència al contractista per un termini de tres dies hàbils. 
3. Informes del secretari i de l’interventor. 
4. Certificació de l’existència de crèdit o document que legalment el substitueixi. 
5. Acord d’aprovació de la modificació i de la despesa corresponent. 

6. Reajustament de la garantia definitiva. 
7. Publicitat de la modificació en el DOUE i en el perfil de contractant, que s’ha 

d’acompanyar en aquest últim mitjà de les al·legacions del contractista i de tots els 
informes emesos. 

 
3. Modificacions no previstes: 

 

La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan 
es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes a l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per als contractistes, excepte que impliquin, 

aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del 
preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan 
de contractació amb la conformitat prèvia per escrit del contractista; en cas contrari, el 
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 
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4. Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix 

l’article 153 de la LCSP.  
 

5. L’anunci de la modificació corresponent es publicarà en el DOUE. Així mateix, també es 
publicarà en el perfil del contractant, en el termini de 5 dies des de l’aprovació de la 
modificació, juntament amb les al·legacions del contractista, si escau, i de tots els informes 

que es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, inclosos els aportats pel 
contractista i els emesos per l’òrgan de contractació.   

 
 
CAPÍTOL V. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  
 

Clàusula 26. Pagament del preu 
 
1. El contractista té dret a l’abonament, d’acord amb el preu convingut, de les prestacions 

executades amb subjecció al contracte atorgat, a les seves modificacions aprovades i a les 
ordres donades per escrit pel Consorci.  

 
2. En el preu de l’oferta s’entén que el contractista ha inclòs tots els treballs i materials 

necessaris per al subministrament contractat. En conseqüència, el contractista no pot exigir 
el pagament de cap quantitat per aquests conceptes. 
 

3. El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb 
la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes a 
l’article 198 de la LCSP.  
 

4. La facturació serà d’acord amb el següent: 

 
a) Un 20% del preu contracte, amb la formalització de l’acta de recepció de la 

documentació d’enginyeria de detall del subministrament. 
 
S’admetrà la realització d’actes parcials en cas que, per causes alienes al contractista 

aquest no pugui lliurar la totalitat de la documentació. 
 

b) Un 5% del preu del contracte, a la presentació dels documents d’ordre de compra 
d’equips. Aquest percentatge es divideix en:  
 

o Un 1% del preu del contracte, a la presentació dels documents d’ordre de 
compra dels ventiladors.  

o Un 1% del preu del contracte, a la presentació dels documents d’ordre de 
compra dels variadors de freqüència dels ventiladors.  

o Un 3% del preu del contracte, a la presentació dels documents d’ordre de 
compra del quadre de control amb PLC de control.  

 
c) Un 30% del preu del contracte, amb l’inici dels treballs de muntatge,  d’acord amb el 

termini establert a la clàusula 9 del PPT. Per a la formalització de l’acta d’inici de 

muntatge és necessari que estiguin a l’obra els següents elements: 
 

o Dampers 
o Ventiladors 
o Variadors de freqüència 
o Paquet complert d’instrumentació 

o Quadre de control amb PLC de control 
 
Nogensmenys, en cas que el contractista disposi del material anteriorment indicar per 
iniciar el muntatge però no pugui subministrar-lo per iniciar el muntatge en la data 
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prevista a la seva planificació per causes imputables al Consorci, el contractista podrà 
presentar una factura per valor del 20% del preu del contracte, prèvia presentació de 
l’informe emès pel fabricant dels béns conforme s’han superat les proves a fàbrica 
(proves FAT, Factory Acceptance Test). 
 
El 10% restant es pagarà amb la formalització l’acta d’inici de muntatge. 
 

d) Un 20% del preu del contracte, amb la formalització de l’acta de finalització del 
muntatge, d’acord amb el termini establert a la clàusula 9 del PPT. 
 

e) Un 10% del preu del contracte, amb la formalització de l’acta de finalització de la posada 
en marxa en càrrega, d’acord amb el termini establert a la clàusula 9 del PPT. 

 

f) Un 15% del preu del contracte, amb la superació de les proves de rendiment del sistema 
que suposaran la formalització de l’acta de recepció definitiva. 

 
El contractista ha de presentar una factura que inclogui desglossats, com a mínim, els 
conceptes següents: concepte que es factura, preu unitari, percentatge de facturació i codi 
del contracte.  
 

El Consorci, retornarà al contractista les factures que incloguin serveis no prestats, que 
l’import no s’ajusti al preu adjudicat o a les estipulacions d’aquesta clàusula, o que la forma 
o el contingut no s’ajusti amb l’ordenament jurídic vigent. Aquests supòsits es relacionen 
amb caràcter exemplificatiu. 
 
Per a procedir a cadascun dels pagaments serà necessari la prèvia presentació de la 
corresponent factura electrònica abans del dia 8 de cada mes, la qual ha de ser conformada 

prèviament per cada responsable/s del contracte de cada entitat. 

 
Els codis DIR per tal de poder presentar la facturació electrònica al Consorci per a la gestió 
dels Residus del Vallès Oriental són: 
 

 
Els pagaments es faran efectius mitjançant transferència bancària d’acord amb les 
previsions de l’article 198.4 de la LCSP. 
 

5. El contractista ha de presentar les factures en format electrònic, d’acord amb el que preveu 
el Reglament de factures aprovat pel Ple del Consorci del Vallès Oriental de 26 de novembre 
de 2014 i abans del dia 8 de cada mes. 
 

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic, les factures s’han 

de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i, han d’incloure, 
necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, així com la resta de 
conceptes que el contractista ha de fer constar en les factures corresponents, són els 
següents:   

 
A) Òrgan administratiu amb competències en comptabilitat pública: Intervenció del 

Consorci. 
B) Òrgan de contractació: Comissió Executiva 

Oficina 
Comptable 

Unitat 
Tramitadora  

Òrgan Gestor Portal 

LA0006002 LA0006002 LA0006002 https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1111 

https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=1111
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C) Destinatari: responsable del contracte 
D) Àrea: Tractament 
E) Número d’expedient: C08-25 

 
6. Un cop rebuda la factura, serà revisada i conformada per la persona responsable del 

contracte. En cas de disconformitat, la factura presentada serà retornada al contractista, 
atorgant-li un termini màxim de cinc dies naturals a comptar des del següent al de la 

recepció als efectes de què pugui efectuar observacions o presentar una nova factura amb 
les rectificacions escaients. 
 
El Consorci retornarà al contractista les factures que incloguin conceptes no prestats, que 
l’import no s’ajusti al preu del contracte o a les estipulacions d’aquesta clàusula, o que la 
forma o el contingut no s’ajusti al que prevegi l’ordenament jurídic en cada moment. 

Aquests supòsits es relacionen amb caràcter exemplificatiu. 
 
7. El Consorci abonarà el preu del contracte d’acord amb el Reglament de factures del Consorci 

per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental aprovat pel Consell Plenari de  28 de juny de 
2017. Els pagaments es faran efectius mitjançant transferència bancària d’acord amb les 
previsions de l’article 198.4 de la LCSP. 
 

8. De la primera factura que s’aboni, se’n descomptaran les despeses de licitació, adjudicació i 
formalització, si és el cas. 

 
9. En tots els casos en què el contractista entengui que té dret a pagaments addicionals, ho 

notificarà al Consorci per escrit dins d’un termini de 20 dies a partir d’aquell en què s’hagi 
produït el fet o les circumstàncies que, segons el seu judici, li atorguen tal dret i li ho 
indicarà.  

 

Tan bon punt com sigui possible, però no més tard dels 20 dies següents al de la notificació 
anterior, el contractista presentarà al Consorci els detalls i la documentació que provin la 
seva reclamació. El Consorci podrà reclamar que es complementin o que s’aclareixin les 
dades aportades.  
 

El Consorci notificarà per escrit al contractista si accepta o no la reclamació, amb el ben 
entès que qualsevol reclamació que es formuli fora del termini establert en el primer 
paràgraf d’aquest epígraf o que no es detalli o se substanciï en el termini establert al 
paràgraf anterior, es considerarà extemporània i s’entendrà que el contractista hi ha 
renunciat. 
 

10. El contractista pot cedir el dret al cobrament amb les condicions i requisits establerts a 

l’article 200 de la LCSP. 
 

11. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o 

sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es pugui deduir dels 
pagaments esmentats. 

 

Clàusula 27. Revisió de preus 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, 
de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, no procedeix la revisió de preus del contracte. 

 
Clàusula 28. Successió del contractista i cessió del contracte 
 
1. Successió en la persona del contractista: 
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En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 

subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provingui el patrimoni, empreses o 
branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 
 

El contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. 
 
En cas que el contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc, respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal, operacions de fusió, escissió o transmissió de 
branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 

l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà 
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de 
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigides. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 

definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se 
a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 

2. Cessió del contracte: 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no 
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els 
requisits següents: 

 
a. L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

 
b. L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import de contracte. 
 

Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat 
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord 
de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els 
termes que preveu la legislació concursal. 
 

c. L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de 
prohibició de contractar. 
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d. La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 
pública. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 
Clàusula 29. Obligacions del contractista en la utilització de la llengua catalana  
 
1. El contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb el Consorci i també en 

l’execució del contracte. Així mateix, ha d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de 
l’execució d’aquest contracte. 

 
2. En tot cas, el contractista queda subjecta en l’execució del contracte a les obligacions 

derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 
desenvolupen.  

 
Clàusula 30. Confidencialitat i obligacions de l’encarregat del tractament de les dades 
 
30.1 Confidencialitat 
 
La documentació i informació que resulti del contracte o a la qual es tingui accés amb ocasió de 
la seva execució té caràcter confidencial i no pot ésser objecte de reproducció total o parcial per 

cap mitjà o suport, ni tractament o edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte 

àmbit de l’execució del contracte, fins i tot entre la resta del personal que pugui tenir el 
contractista que presta el servei. 
 
30.2 Tractament de les dades  
 

El contractista en l’execució del contracte no podrà accedir a dades de caràcter personal. Ara 
bé, en el supòsit que en el desenvolupament d’aquestes tasques, arribi a tenir-hi accés, resta 
obligada al més estricte secret professional respecte d’aquestes. Aquesta obligació subsistirà, 
fins i tot, en el supòsit d’extinció i/o finalització del contracte. 
 
El contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma immediata, 
qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui afectar la 

integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades pel poder adjudicador, 
la qual ho anotarà al Registre d’incidències.  

 
Quan en aquest Plec s’exigeixi la comunicació de dades del personal del contractista al Consorci, 

el contractista serà el responsable d’informar-ne les persones afectades. 
 
Clàusula 31. Drets de propietat intel·lectual i industrial 

 
1. El contractista ha d’obtenir, pel seu compte i càrrec, mitjançant l’abonament als titulars de 

patents, models i marques de fabricació, els drets de cessió, permisos i autoritzacions per a 
la utilització dels aparells, equips i maquinari i programari informàtics necessaris per a 
l’execució de l’objecte del contracte. 

 

2. Serà també responsable de tota classe de reclamacions relatives a la propietat industrial 
dels aparells, equips i maquinari i programari informàtics utilitzats, i haurà d’indemnitzar el 
Consorci de tots els danys i perjudicis contractuals que puguin derivar-se per la interposició 
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de reclamacions. També s’haurà de fer càrrec de les derivades de les reclamacions que 
eventualment puguin dirigir-se contra el Consorci. 
 

3. Així mateix, el contractista cedeix al Consorci els drets de propietat intel·lectual o industrial 
dels productes que resultin de l’execució d’aquest contracte. 

 
Clàusula 32. Obligacions laborals, socials, fiscals i de protecció del medi ambient 

 
1. El personal que el contractista hagi de contractar per respondre de les obligacions derivades 

d’aquest contracte dependrà exclusivament d’aquest, sense que en el moment de l’extinció 
del contracte pugui produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin realitzat 
els treballs com a personal del Consorci. 
 

2. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral, de seguretat social, d’integració social de persones amb discapacitat, de prevenció 
de riscos laborals i de protecció del medi ambient que s’estableixin tant en la normativa 
vigent com en els plecs que regeixen aquest contracte, si escau. 
 

3. Concretament, el contractista ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social durant la vigència d’aquest contracte. 

 
A aquest efecte, l’òrgan de contractació podrà demanar al contractista, abans de realitzar el 
tràmit de pagament, els justificants acreditatius d’estar al corrent en el pagament de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o bé, consultar directament les esmentades 
dades, si s’escau. 
 

4. L’incompliment de les obligacions d’ordre laboral, social i mediambientals per part del 

contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat i higiene en el treball i la 

normativa sobre protecció de dades, no comporten cap mena de responsabilitat per al 
Consorci. 

 
Sens perjudici d’això, l’òrgan de contractació podrà requerir el contractista per tal que 
acrediti documentalment el compliment de les referides obligacions. 

 
Clàusula 33. Subrogació en contractes de treball 
 
1. En el cas que en el Plec de prescripcions tècniques així s’indiqui, el contractista ha de 

subrogar-se com a ocupador en els contractes de treball que s’hi detallin. En els supòsits en 
què procedeixi la subrogació s’estarà a allò disposat en el corresponent conveni col·lectiu o 
acord de negociació col·lectiva d’eficàcia general. 

 
2. El contractista està obligat a mantenir actualitzada la informació relativa a la plantilla vigent 

durant l’execució del contracte per a posar-la a disposició de l’òrgan de contractació quan li 
sigui requerida. 

 
3. L’incompliment de les obligacions establertes en aquesta clàusula donarà lloc a l’establiment 

de les penalitats assenyalades en aquest Plec, si escau. 

 
Clàusula 34. Manteniment de condicions laborals durant l’execució del contracte 
 
1. El contractista ha de garantir a les persones treballadores adscrites a l’execució del 

contracte i durant tota la vigència, l’aplicació i manteniment estricte de les condicions 
laborals que estableixi el conveni col·lectiu d’aplicació. 

 
2. El contractista ha de pagar als seus treballadors el salari corresponent, l’import del qual i 

modalitats ha de ser l’establert en el conveni col·lectiu d’aplicació, així com mantenir 
aquestes condicions mentre duri l’execució del contracte i les eventuals pròrrogues. 
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El mateix compromís s’exigirà als empresaris subcontractistes, essent responsabilitat del 
contractista principal assegurar el seu compliment davant del Consorci. 

  
3. L’incompliment dels compromisos de manteniment de les condicions laborals serà causa de 

resolució del contracte. 
 

4. Si qui incompleix el compromís és el subcontractista, el contractista, a requeriment de 
l’òrgan de contractació, resoldrà el subcontracte, sense cap indemnització per al 
contractista. 

 
Clàusula 35. Obligacions del contractista en els supòsits de subcontractació 
 

1. El contractista pot concertar la realització parcial de la prestació amb tercers. 
 
2. La celebració dels subcontractes pel contractista estarà sotmesa al compliment dels requisits 

establerts a l’article 215 de la LCSP. 
 
3. En tot cas, per a la celebració dels subcontractes per part del contractista serà necessari 

que aquest comuniqui per escrit a l’òrgan de contractació, un cop adjudicat el contracte i no 

més tard de l’inici de l’execució d’aquest, la intenció de celebrar els subcontractes i: 
 

a) Assenyali la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de 
contacte i representant o representants legals del subcontractista 

b) Justifiqui suficientment l’aptitud d’aquest per executar la part del contracte que realitzi 
per referència als elements tècnics i humans de què disposa i la seva experiència  

c) Acrediti que no es troba incurs en cap prohibició de contractar d’acord amb les 

previsions de l’article 71 de la LCSP 

 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per 
acreditar la seva aptitud. 
 

En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la 
LCSP. 
 

4. El contractista principal ha de notificar per escrit al Consorci, la modificació de la informació 
esmentada a l’epígraf anterior durant l’execució del contracte principal i tota la informació 

necessària sobre nous subcontractistes. 
 

5. La infracció de les condicions establertes als epígrafs 3 i 4 d’aquesta clàusula i de les 
previstes a l’article 215.2 de la LCSP, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del 

subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les 
que fan urgent la subcontractació, pot comportar una de les següents conseqüències: 
 

a) La imposició d’una penalitat de fins al 50 per cent de l’import del subcontracte. 
b) En cas de què la part objecte de subcontractació sigui una obligació principal del 

contracte, la resolució del contracte. 
 
Per graduar aquesta penalitat, a més dels principis de proporcionalitat i justícia material, cal 
tenir en compte la intencionalitat, la pertorbació del servei, els danys produïts al Consorci, o 

a tercers, la quantitat de ciutadans o usuaris afectats, la reincidència, la participació en la 
comissió i altres factors que concorrin. 
 
El procediment per fer efectiva aquesta penalitat és el descrit a la clàusula 47 d’aquest Plec. 
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6. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 

principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a 
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el 
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix 
aquest plec, així com de l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. El coneixement que l’Administració tingui dels 

contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del 
contractista principal.  
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant 
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

 
7. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  

 
8. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix 

pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  
 

9. El Consorci comprovarà el compliment estricte del pagament a les empreses 

subcontractistes i subministradores per part de l’empresa contractista. Per facilitar la tasca 
de comprovació que faci el Consorci dels pagaments realitzats pel contractista als 
subcontractistes o subministradors, el contractista ha de remetre al Consorci quan aquest 
últim li ho sol·liciti, en el termini màxim de 10 dies hàbils: 
 
a) La relació detallada d’aquells subcontractistes o subministradors que participin en el 

contracte quan es perfeccioni la seva participació. 

b) Les condicions de subcontractació o subministrament de cadascun d’ells que estiguin 

relacionats directament amb el termini de pagament. 
c) La justificació del compliment dels pagaments a aquells un cop acabada la prestació dins 

dels terminis de pagament legalment establerts a l’article 216 de la LCSP i a la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials en les que sigui d’aplicació. 

 
L’incompliment d’aquestes obligacions, que tenen la consideració de condicions especials 
d’execució, permet a l’òrgan de contractació la imposició de penalitats de fins al 10 per cent 
del preu del contracte. 
 
Per graduar aquestes penalitats, a més dels principis de proporcionalitat i justícia material, 
cal tenir en compte la intencionalitat, la pertorbació del servei, els danys produïts al 

Consorci o a tercers, la quantitat de ciutadans o usuaris afectats, la reincidència, la 
participació en la comissió i altres factors que concorrin. 
 
El procediment per fer-les efectives és el descrit a la clàusula 47 d’aquest Plec. 

 
Així mateix, procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en aquesta apartat a la 
contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma aportada per la 

subcontractista o per la subministradora a l’òrgan de contractació quedi acreditada la manca 
de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o subministradora 
vinculada a l'execució del contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no 
estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per 
la subcontractista o per la subministradora en l’execució de la prestació.  
 

10. L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració d’absència de 
conflicte d’interès prevista en l’annex 12 d’aquest plec. També han de presentar el model de 
declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de compliment de 
principis transversals previstos en els annexos 13 i 14 d’aquest plec. 
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Clàusula 36. Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 
 
El contractista està obligat, excepte que l’òrgan de contractació decideixi encarregar-se 
directament i així ho faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i 
autoritzacions establertes en les ordenances i en les normes de qualsevol altre organisme públic 

o privat que siguin necessàries per a l’inici i execució del contracte, sol·licitant del Consorci els 
documents que a l’efecte siguin necessaris. 
 
Clàusula 37. Obligacions d’ètica i de transparència 
 
1. Els licitadors, contractista i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:  

 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 

prestacions a licitar. 
 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.  

 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació. 

 
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions 

que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i 
que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen 

als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal.  

 

2. Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 

que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea. 
 

3. Totes les obligacions i compromisos d’aquesta clàusula tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 

 

Clàusula 38. Obligacions del contractista en relació amb l’execució del contracte 
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1. El contractista ha d’executar el contracte amb estricta subjecció a aquest Plec, al Plec de 
prescripcions tècniques i a la seva proposta acceptada pel Consorci i ha de complir amb les 
obligacions següents: 
 
a) Complir les determinacions que figurin a la seva documentació tècnica i disposar, per a 

l’execució del contracte, dels mitjans materials i personals necessaris per assegurar el 
compliment de les seves obligacions contractuals. 

b) Prestar els serveis encarregats en el lloc i en els termes que figuren en el PCAP i en el 
PPT. 

c) Executar les tasques complint amb els terminis per a la finalització d’aquestes. 
d) Presentar-se el dia i hora acordats per a la realització de les proves indicades al PPT. 
e) Posar a disposició del Consorci la documentació suficient relativa a l’enginyeria i als 

subministraments encarregats. 

f) Indicar l’adreça de correu electrònic i telèfon que s’obliga a mantenir operatius durant la 
vigència del contracte. 

g) Impartir una formació suficient que permeti obtenir uns coneixements pràctics que 
garanteixin la correcta operació i manteniment del subministrament als operadors del 
Consorci. 

h) Executar el contracte al seu risc i ventura, assumint tots els costos i despeses 
relacionades amb el mateix. 

i) Designar un encarregat del contracte per a actuar com a interlocutor amb el Consorci i 
assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades pel Consorci. 

j) Complir amb tot allò que estableixi la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació 
amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte. 

k) Executar el contracte amb la qualitat exigida amb estricta subjecció a la documentació 
contractual, podent dictar el Consorci les instruccions oportunes, sense prejudici de les 

potestats de l’Administració. 

l) Lliurar tota la documentació indicada al PPT amb les condicions, terminis i formats 
indicats. 

m) Lliurar la informació sol·licitada pel Consorci en format editable d’acord amb les 
indicacions del PPT. 

n) Garantir la disponibilitat de les peces de recanvi dels béns en un termini no inferior a 

cinc anys. 
o) No faltar al respecte als operaris de la planta i als tècnics del Consorci, en tot moment i 

especialment durant la formació del personal. 
p) Atendre i gestionar totes les consultes verbals i/o telefòniques i/o telemàtiques i/o 

presencials durant la vigència del contracte i especialment durant la formació al personal 
i el període de garantia dels béns. 

q) Complir amb els terminis màxims d’actuació establerts al PPT. 

r) Complir amb la condició especial d’execució, garantint que el salari de les persones 
adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles 
categories/grups professionals equivalents, o no remetre al Consorci, si ho sol·licita, una 
declaració en què constin les dades que permetin comprovar aquest compliment. 

s) Subministrar tots els accessoris i elements de connexió necessaris per al correcte 
funcionament del conjunt de la instal·lació dels béns. 

t) Respondre davant qualsevol incidència de funcionament durant el període de garantia 

dels béns. 
u) Dissenyar i subministrar els béns segons les especificacions tècniques descrites al PPT. 
v) Subministrar els béns sense defectes. 
w) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat, salut i 

higiene. 
x) Esmenar les deficiències, en el cas que l’informe de l’EAC sigui desfavorable sense cost 

afegit pel Consorci. 
y) Executar la totalitat dels oferiments de la seva oferta en el termini establert en l’oferta o 

el contracte del servei. 
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z) Contractar i mantenir en vigor durant tota la fase d’execució del contracte una pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil amb capital assegurat mínim de 1.200.000 euros 
per l’objecte de la licitació amb un límit per víctima mínim de 600.000 euros. 

aa) En general, complir a càrrec seu, totes les obligacions derivades dels Plecs i mantenir 
durant tota la seva vigència els mitjans tècnics i financers als quals s’havia compromès. 

bb) Facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de les 
fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el 

contracte. 
cc) Complir les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en 

matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. 
dd) Complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany 

significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a annex.  
ee) Complir amb allò que es determini en relació amb el pla de mesures antifrau i 

anticorrupció – incloent-hi el conflicte d’interessos– aprovat pel Consell Plenari del 
Consorci el 27 de juny de 2022. 

ff) Complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 
recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 

gg) Incorporar en les comunicacions i documentació relativa al contracte, de forma correcta 
i destacada, l’emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui 
“Finançat per la UE-NextGenerationEU”.  

hh) Presentar l’adjudicatari i/o les empreses subcontractistes la declaració d’absència de 
conflicte d’interès prevista en l’annex corresponent del PCAP. També han de presentar el 
model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de 
compliment de principis transversals previstos en els annexos corresponents del PCAP. 

ii) Facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de les 
fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el 
contracte. 

jj) El contractista s’ha de comprometre, atenent al contingut del PRTR, a respectar els 

principis d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient 
(DNSH, per les sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions 
dutes a terme en el marc del PRTR, així com manifestar que no hi ha doble finançament 
i que, en cas d’haver-n’hi, no li consta cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts 
d’estat. 

kk) Facilitar la informació que se liciti en relació a què el responsable del contracte pugui 
supervisar el compliment dels principis transversals aplicables al Pla de recuperació, 
Transformació i resiliència. 

ll) Complir les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en 
matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital.  

mm) Complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un 
dany significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a annex al 

PCAP. 
nn) Atendre els requeriments que li efectuï el responsable del contracte i designar un 

interlocutor amb el Consorci en l’Àmbit del Pla.  
oo) Complir amb la normativa de conservació de la documentació, tant per part del 

contractista com del subcontractista. 
pp) Complir amb les fites i objectius associats a l’actuació del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència (PRTR) al qual pertany l’activitat en els terminis establerts. 

qq) Complir amb els objectius i terminis establerts al Plec de prescripcions tècniques i al Plec 
de clàusules administratives particulars, per tal d’assolir les fites i objectius associats a 
l’actuació del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual pertany 
l’activitat i que és la següent: C12.I03.P05.S08.SI01.OBC01 – 443 – Finalització dels 
projectes sobre gestió de residus. 

 

2. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, o de les instruccions o 
normes dictades pel Consorci, no eximeix el contractista de l’obligació de complir-lo. 
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3. El contracte s’executa a risc i ventura del contractista, d’acord amb aquest Plec i el Plec de 
prescripcions tècniques.  

 
Clàusula 39. Obligacions essencials del contracte 

 
Són obligacions essencials del contracte les que tot seguit es relacionen: 
 

a) Esmenar les deficiències, en el cas que l’informe de l’EAC sigui desfavorable sense cost 

afegit pel Consorci. 
b) No falsejar documentació relativa al subministrament o manteniment dels béns. 
c) Respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per la subrogació, si és el cas, 

així com de les cotitzacions a la Seguretat Social meritades, encara que es resolgui el 
contracte i els treballadors siguin subrogats a un nou contractista que no assumirà 

aquestes obligacions en cap cas. 

d) Afiliar o donar d’alta en la Seguretat Social, amb caràcter previ a l’inici de la prestació de 
l’activitat contractada, els treballadors ocupats durant el període d’execució del contracte. 
Pel cas que hi hagi subcontractació, aquesta obligació es farà extensiva als treballadors del 
subcontractista.  

 
L’incompliment de les obligacions essencials pot ser causa de resolució de contracte. 
 

CAPÍTOL VI. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Clàusula 40. Responsable de contracte i unitat de seguiment 
 
1. El cap d’obres i instal·lacions és la persona responsable del contracte. 

 
2. La persona responsable del contracte exercirà les funcions següents: 

 
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals. 
 
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte. 
 

c) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris pel lliurament puntual dels 
subministraments en les dates i períodes acordats. 

 
d) Tramitar les incidències que sorgeixin durant el desenvolupament del contracte. 
 
e) Convocar les reunions que estimi pertinents pel bon desenvolupament del contracte i la 

seva supervisió, a la qual estarà obligada a assistir la  representació de l'empresa 

contractista, assistida d'aquells especialistes que tinguin alguna intervenció en l'execució 
del contracte. 

 

f) Interpretar el plec de prescripcions tècniques i altres condicions tècniques establertes en 
el contracte o en disposicions oficials. 

 
g) Conformar les factures corresponents al subministrament realitzat i rebut de conformitat 

amb les condicions estipulades. 
 

h) Informar sobre si el retard en el lliurament dels béns contractats és degut a motius 
imputables al contractista. 

 
i) Emetre informes d’avaluació de l’execució del contracte amb la periodicitat que 

s’estableixi.  
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j) Proposar les modificacions que convingui introduir en el contracte. 
 
k) Elaborar l’informe a elevar a l’òrgan de contractació on es determini si el retard en 

l’execució del contracte és degut a motius imputables al contractista.  
 
l) Elaborar l’informe a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la finalització o 

pròrroga del contracte.  

 
m) Elaborar l’informe a elevar a l’òrgan de contractació en relació amb la imposició i quantia 

de penalitzacions al contractista.  
 
n) Determinar si els subministraments realitzats pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes i condicions contractuals. En aquest sentit, s’haurà de dur a terme un 

seguiment de totes i cadascuna de les d’obligacions assumides pel contractista en 
l’execució del contracte, amb la verificació del seu compliment i amb atenció especial a 
aquelles que hagin estat determinants per a l’adjudicació al seu favor. 

 
o) Subscriure juntament amb el contractista els documents d’entrega i recepció dels béns 

subministrats. 
 

p) Informar a la finalització del termini de garantia sobre la procedència de la devolució de 
la garantia definitiva constituïda pel contractista. 

 
q) Supervisar i verificar periòdicament els documents acreditatius del compliment de les 

obligacions del contractista en matèria de seguretat social, tributàries, de seguretat i 
higiene en el treball i vigència de les pòlisses d’assegurances.  
 

r) Supervisar el compliment dels principis transversals aplicables al Pla de recuperació, 

Transformació i resiliència. 
 

3. Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb aquest Plec i el Plec de prescripcions 
tècniques. 

 
4. D’altra banda, es designa l’Àrea de Tractament, juntament amb l’Assistència Tècnica del 

Consorci, com la unitat de seguiment encarregada de les funcions d’assistència al 
responsable del contracte pel que fa al seguiment del contracte. 

 
Clàusula 41. Condicions especials d’execució 
 

S’estableix com a condició especial d’execució, d’acord amb l’article 202 de la LCSP, garantir 
que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i 
homes en aquelles categories/grups professionals equivalents.  
 

A efectes de comprovació, el contractista ha de remetre a l’òrgan de contractació, quan aquest 
ho sol·liciti, una declaració en què constin les dades que permetin comprovar aquest 
compliment. 

 
L’incompliment d’aquesta té la consideració d’incompliment greu del contracte que pot donar 
lloc a la imposició de les penalitats previstes al Plec de clàusules administratives particulars. 
 
D’altra banda, l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 
subcontractistes– ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.2 de l’Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els aspectes següents: 
 

a) NIF del contractista o subcontractistes. 
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b) Nom o raó social.  
c) Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.  
d) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per 

donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat 
amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals (annex 13 d’aquest plec).  

e) Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals 

establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió (annex 14 d’aquest 
plec). 

f) Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens 
equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament 
desenvolupada en la data de participació en el procediment de licitació.  

 
Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– 
tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la 
forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual 
s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència.  
 
Clàusula 42. Avaluació de riscos professionals 
 
El contractista en tot cas ha de realitzar la corresponent avaluació de riscos laborals i a més 
està obligat a posar a disposició del contracte els recursos preventius adequats, conforme a allò 
que disposa l’article 22 bis del Decret 39/1197, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament 

de serveis de prevenció. En funció de les prestacions contractades, ha d’adequar-se la 

coordinació d’activitats empresarials que correspongui, conforme al Decret 171/20004, de 30 de 
gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos professionals. 

 
Clàusula 43. Suspensió del contracte  

 
1. De conformitat amb l’article 208 de la LCSP, el contracte podrà ser suspès per acord del 

Consorci o perquè el contractista opti per suspendre el seu compliment, en cas de demora 
en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho al Consorci amb un mes 
d’antelació. 
 

2. En tot cas, el Consorci ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud 

del contractista, en la que es consignaran les circumstàncies que l’han motivat i la situació 
de fet en l’execució del contracte. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb el que preveu l’article 103 del RGLCAP, l’han de signar una 

persona en representació de l’òrgan de contractació i el contractista i s’ha d’estendre en el 
termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la 
suspensió. 

  
3. El Consorci ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin de 

conformitat amb el que preveu l’article 208.2 de la LCSP.  
 
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa farà seguint les regles establertes a l’article 
208.2 de la LCSP. 

 
Clàusula 44.  Responsabilitat del contractista 
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1. El contractista és responsable durant l'execució de contracte de tots els danys i perjudicis, 
directes o indirectes, que s’ocasionen a qualsevol persona, propietat o servei, públic o 
privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu, 
o d'una organització deficient de les accions que s’executen per raó del contracte. 

 
2. És a compte del contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 196 del LCSP, 

l'obligació d'indemnitzar els danys que s'originen a tercers. També és a compte seu 

indemnitzar els danys que s'originen al Consorci o al personal que en depèn, per causes 
iguals i amb excepcions idèntiques que les que assenyala l'article esmentat. 
 

3. El contractista no és responsable dels danys i perjudicis que tenen la seva causa immediata 
i directa en una ordre específica del Consorci comunicada per escrit. 
 

4. El contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o perjudicis 
ocasionats en els béns abans de lliurar-los en els termes fixats al contracte i els documents 
que l’integren, llevat que el Consorci hagi incorregut en mora en rebre’ls. 

 
Clàusula 45. Incompliments i penalitzacions  
 
1. Els incompliments en què pot incórrer el contractista durant l’execució del contracte es 

classifiquen en lleus i greus, segons la tipificació que es detalla a continuació. 
 
2. Es consideren incompliments lleus: 
 

a) No comparèixer injustificadament l’encarregat del contracte davant del Consorci quan se’l 
requereixi per tal d’informar sobre el funcionament del contracte i de les seves possibles 
incidències.  

b) Molestar o afectar (embrutar, malmetre, ocupar) béns i/o persones en executar el 

contracte, sempre que es pugui evitar. 
c) No incloure un embalatge dels béns adequat perquè els no pateixin cap deteriorament 

durant les tasques de manipulació, descàrrega i emmagatzematge. 
d) No mantenir endreçats els materials al llarg de tot el temps de durada del muntatge i 

proves de posada en marxa i de rendiment, ocupant el mínim espai possible. 

e) No recollir i endur-se tots els materials sobrants un cop acabat el muntatge i les proves 
de posada en marxa del bé objecte del contracte. 

f) No resoldre aquelles incidències cobertes per la garantia que obliguin a tenir els béns 
aturats, en el termini màxim de 3 dies naturals, sempre que els recanvis no tinguin un 
termini de subministrament més llarg i el contractista ho acrediti. 

g) Faltar el respecte o tracte incorrecte entre el personal o al personal i serveis del Consorci. 
h) Qualsevol altra deficiència que afecti els serveis que sigui qualificada com a lleu per part 

del Consorci. 
 
3. Es consideren incompliments greus: 
 

a) No comunicar al Consorci que els equips estan preparats per a la realització de les 
comprovacions i proves. 

b) No lliurar a un gestor autoritzat els residus generats un cop acabat el muntatge i les 

proves de posada en marxa del bé objecte del contracte i, si s’escau durant l’execució 
del contracte. 

c) Incomplir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, seguretat, salut i 
higiene. 

d) Incomplir les condicions tècniques, terminis màxims de realització de les tasques 
descrites en el plec de condicions tècniques o altres treballs encomanats. 

e) Realitzar treballs defectuosos que provoquin incidències greus a la propietat o a tercers. 
f) Incomplir els terminis de presentacions d’acord amb la normativa vigent i els terminis 

establerts al PPT. 
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g) No garantir la disponibilitat de les peces de recanvi dels béns en un termini no inferior a 
cinc anys. 

h) No complir amb els períodes de garantia descrits als plecs o a les millores de l’oferta 
presentada pel contractista. 

i) No esmenar les deficiències, en el cas que l’informe de l’EAC sigui desfavorable sense 
cost afegit pel Consorci. 

j) No formalitzar les actes de recepció que corresponguin durant l’execució del contracte. 

k) No executar el contracte d’acord amb l’oferta del contractista. 
l) No resoldre aquelles incidències cobertes per la garantia que obliguin a tenir els béns 

aturats, en un termini superior a 3 dies naturals i fins a 7 dies naturals, sempre que els 
recanvis no tinguin un termini de subministrament més llarg i el contractista ho acrediti. 

m) No contractar i mantenir en vigor durant tota l’execució del contracte la pòlissa 
d’assegurança prevista. 

n) Incomplir les prescripcions sanitàries, laborals, de Seguretat Social i tributàries que li 
siguin exigides al contractista per les disposicions vigents. 

o) Incomplir amb la condició especial d’execució, no garantint que el salari de les persones 
adscrites a l’execució del contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles 
categories/grups professionals equivalents. 

p) No impartir una formació suficient que permeti obtenir uns coneixements pràctics que 
garanteixin la correcta operació i manteniment del subministrament als operadors del 

Consorci. 
q) Reiterar en tres incidències lleus. 
r) Qualsevol altra deficiència que afecti els serveis que sigui qualificada com a greu per 

part del Consorci. 
 

4. Es consideren incompliments molt greus: 
a) No resoldre aquelles incidències cobertes per la garantia que obliguin a tenir els béns 

aturats, en un termini superior a 7 dies naturals, sempre que els recanvis no tinguin un 

termini de subministrament més llarg i el contractista ho acrediti . 
b) No facilitar la informació que li sigui requerida per acreditar el compliment puntual de 

les fites i objectius del component concret del Pla a la consecució del qual contribueix el 
contracte. 

c) No complir les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides 

en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital. 
d) No complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany 

significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a annex al 
PCAP.  

e) No complir els compromisos en matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que 
recull l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre. 

f) No incorporar en les comunicacions i documentació relativa al contracte, de forma 

correcta i destacada, l’emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada 
que digui “Finançat per la UE-NextGenerationEU”.  

g) No presentar l’adjudicatari i/o les empreses subcontractistes la declaració d’absència de 
conflicte d’interès prevista en l’annex del PCAP. També han de presentar el model de 

declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís de compliment de 
principis transversals previstos en els annexos corresponents del PCAP. 

h) No presentar el model de declaració de cessió i tractament de dades, així com no 

presentar el compromís de compliment de principis transversals previstos en els 
annexos del PCAP. 

i) No atendre els requeriments que li efectuï el responsable del contracte i designar un 
interlocutor amb el Consorci en l’Àmbit del Pla.  

j) No complir amb les fites i objectius associats a l’actuació del Pla de recuperació, 
transformació i resiliència (PRTR) al qual pertany l’activitat en els terminis establerts. 

k) No complir amb els objectius i terminis establerts al Plec de prescripcions tècniques i al 
Plec de clàusules administratives particulars, per tal d’assolir les fites i objectius 
associats a l’actuació del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual 
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pertany l’activitat i que és la següent: C12.I03.P05.S08.SI01.OBC01 – 443 – Finalització 
dels projectes sobre gestió de residus. 

l) No complir la normativa de conservació de la documentació. 
m) No complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de no causar un dany 

significatiu i, a aquest efecte, ha de signar la declaració que consta com a annex al PCAP 
n) Reiterar en tres incidències greus. 
o) Qualsevol altra deficiència que afecti els serveis que sigui qualificada com a molt greu 

per part del Consorci. 
 
5. Per graduar els incompliments, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant 

sota els principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte: 
a) La intencionalitat. 
b) La pertorbació del servei en qualitat, quantitat i temps. 

c) El perill i les molèsties que hagi comportat la infracció. 
d) Els danys produïts al Consorci o a tercers. 
e) La quantitat de ciutadans afectats. 
f) La reincidència en les infraccions. 
g) La participació en la comissió de l’incompliment. 
h) La transcendència social de l’incompliment. 
i) El comportament especulatiu de l’infractor. 

j) La quantitat global de l’operació que ha estat objecte de l’incompliment. 
k) La quantia del benefici il·lícit estimat. 
l) La reducció de la vida econòmica dels mitjans o materials afectats. 
m) Els danys o desperfectes a reparar derivats de l’incompliment de les prescripcions 

del Plec de clàusules administratives particulars relatives a l’execució del contracte. 
 

6. Els incompliments es penalitzaran de manera general d’acord amb el següent: 

 

a) Per a incompliments lleus: penalitat a raó de 0,1% del preu del contracte IVA exclòs per 
cadascuna de les faltes comeses. 

b) Per a incompliments greus: penalitat de més del 0,1% i fins al 0,6% del preu del 
contracte IVA exclòs per cadascuna de les faltes comeses, IVA exclòs. 

c) Per a incompliments molt greus: penalitats del 0,6% del preu d’adjudicació del 

contracte, IVA exclòs, per cada dia que excedeixi els 7 dies naturals amb els bens 
aturats o d’un 0,8% per cadascun dels altres supòsits. 

 
7. Els incompliments referents als terminis de lliurament de la documentació previstos a 

l’annex 2 presentat pel contractista en la seva oferta es penalitzaran de la manera següent: 
 
Una penalització a raó de 100 €, IVA exclòs, per cada dia de retard de presentació de la 

documentació. 
 
8. Els incompliments referents als terminis de subministrament i posada en marxa es 

penalitzaran de la manera següent: 

 
Quan el contractista per causes que li siguin imputables, incorri en demora respecte a la 
superació de les proves de comprovació de rendiments en base als terminis de referencia 

indicats a la clàusula 9 del PPT , el Consorci aplicarà penalitats setmanals a raó de 1% del 
preu del contracte IVA exclòs. 
 

9. Els incompliments referents a les garanties de procés es regulen de la manera següent: 
 

El Contractista disposarà d’un màxim d’un mes per realitzar les modificacions, ajusts i/o 

reparacions pertinents i fins que s’assoleixin els valors garantits, abans de realitzar una 
prova de contrast on es tornarà a comprovar la garantia incomplida. En cas de nou 
incompliment es realitzaran les modificacions, ajusts i/o reparacions pertinents tantes 
vegades sigui necessari per a poder complir els valors. 
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Durant aquest període aplicaran les penalitats incompliments referents als terminis de 
subministrament i posada en marxa.  
 

10. Els imports de les penalitats i la pèrdua de la garantia no exclou la indemnització de danys i 
perjudicis a què pot tenir dret el Consorci per demora en l’execució o la possibilitat de 
resolució del contracte. 

 
Clàusula 46. Quantificació de les penalitzacions 
 
1. La quantificació de les penalitats està descrita en la clàusula precedent. 

 
2. En tot cas, la quantia de cadascuna de les penalitzacions no podrà superar el 10 % del preu 

del contracte ni el total de totes elles podrà superar el 50 % del preu del contracte. 
 

Clàusula 47. Imposició de penalitats 
 
1. L’expedient per a la imposició de penalitats és el següent: 
 

a) Informe emès per la persona responsable del contracte que motivi la necessitat d’iniciar 

l’expedient de penalitat, en el qual s’identifiqui l’incompliment i es quantifiqui la 
penalitat econòmica que correspongui d’acord amb aquest Plec.  

 
b) Resolució d’inici de l’expedient.  
 
c) Obertura d’un tràmit d’audiència al contractista pel termini de 5 dies hàbils per a què 

pugui formular al·legacions.  

 

d) Acord de l‘òrgan de contractació de resolució de les al·legacions i de resolució de 
l’expedient.  

 
2. Les penalitats imposades són immediatament executives i es fan efectives mitjançant 

deducció dels pagaments corresponents que el Consorci tingui pendents d'abonar al 

contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de pagament, es poden fer efectives 
contra la garantia definitiva i si amb aquesta no s’arribés al muntant de la penalització, es 
pot reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret 
públic. 

 
Clàusula 48. Condicions d’instal·lació, prestacions complementàries del 
subministrament i manteniment 

 
1. El contractista està obligat a realitzar, sense cost addicional pel Consorci, tot tipus 

d’operacions inherents a les instal·lacions requerides pel subministrament, incloent els 
elements auxiliars necessaris que per la seva escassa entitat i dificultat de definició prèvia 

no figuren expressament en la composició d’aquell, excepte que el plec de prescripcions 
tècniques estableixi una altra cosa. 

 

2. Si així s’estableix en el Plec de prescripcions tècniques el contractista ha de dur a terme els 
cursos de formació i la resta de prestacions complementàries que siguin necessàries per a 
l’ús adequat dels béns subministrats. Tot això sense cap cost per al Consorci. 
 

3. Quan així s’hagi establert en els documents que regeixen aquest contracte, el contractista 
ha de realitzar el manteniment dels béns objecte de subministrament en les condicions que 

el Plec de prescripcions tècniques reculli. 
 
En qualsevol cas, si l’objecte del contracte és la compra d’equips o sistemes per al 
tractament de la informació, el manteniment inclourà les revisions preventives, reparacions 
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d’avaries de les màquines o dispositius de les mateixes, reposició de peces i substitució de 
l’equip avariat mitjançant un altre de reserva i actualització o adaptació de programes. 
 

Clàusula 49. Valoració de la prestació 
 
El contracte s’ha d’executar amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en aquest Plec i el 
Plec de prescripcions tècniques que regeixen aquest contracte i de conformitat amb les 

instruccions que, en interpretació tècnica del Consorci doni al contractista el responsable del 
contracte o l’òrgan de contractació. 
 
La valoració dels subministraments es realitzarà conforme al sistema de determinació dels preus 
fixats en aquest Plec, en els meritaments que s’hagin establert en els plecs i, si aquest fos de 
tracte successiu i no s’hagi establert una altra cosa, es realitzarà mensualment. 

 
Es podran realitzar valoracions parcials per subministraments efectuats abans de que produeixi 
l’entrega parcial dels mateixos, sempre que se sol·liciti per part del contractista i siguin 
autoritzats per l’òrgan de contractació. 
 
 
CAPÍTOL VII. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 
Clàusula 50. Recepció i liquidació 
 
1. La recepció i la liquidació dels subministraments objecte del contracte es realitzarà conforme 

al que disposen els articles 210 i 300 de la LCSP. 
 

2. El contractista ha d’entregar els béns a subministrar dins el termini estipulat, efectuant-se 

per part del responsable del contracte un examen de la documentació presentada o de la 

prestació realitzada i proposarà que es dugui a terme la recepció. 
 

3. La recepció o conformitat es manifestarà en un acte forma i positiu dins del mes següent a 
la realització de l’objecte del contracte o en el termini que, si s’escau, estableixi el Plec de 
prescripcions tècniques en funció de les característiques del contracte. 

 
Així mateix, podran efectuar-se recepcions parcials sobre aquelles parts del contracte 
susceptibles de ser utilitzades de forma independent. En cas de contractes l’execució dels 
quals sigui de tracte successiu, la recepció es realitzarà a la finalització de la prestació 
contractada o al final del termini contractual. 

 
4. Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar-ne constància en 

l’acta de recepció i el Consorci ha de donar les instruccions necessàries a l’empresa 
contractista perquè solucioni l’estat dels béns defectuosos o lliuri béns nous d’acord amb el 
contracte. 

 

Clàusula 51. Causes de resolució del contracte 
 
El contracte es pot resoldre per les causes previstes als articles 211 i 306 de la LCSP i per les 

possibles causes de resolució específiques que determina la LCSP i aquest Plec. 
 
 
CAPÍTOL VIII.  JURISDICCIÓ COMPETENT I RÈGIM DE RECURSOS 
 
Clàusula 52. Jurisdicció competent 

 
1. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les controvèrsies 

que sorgeixin entre les parts pel que fa a la preparació i l’adjudicació i els efectes, 
compliment i extinció d’aquest contracte.  
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2. A l’efecte judicial el contractista, amb renúncia al seu propi fur, si fos un altre, es sotmet 

expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del domicili del Consorci. 
 

3. El contracte està sotmès als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a l’accés a la 
informació sobre el contracte, així com la obligació del contractista i subcontractista de 

proporcionar-la.  
 
Clàusula 53. Recurs especial en matèria de contractació 
 
1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de 

la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les 

condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o 
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o 
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords 
d’adjudicació del contracte; i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de 
l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria 
d’haver estat objecte d’una nova adjudicació. 
 

2. Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a 
la interposició del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 
13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que 
disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, 
pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en 
matèria contractual i l’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos 

Contractuals. 

 
3. Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos 

administratius ordinaris. 
 

4. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la modificació 

i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui 
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
Clàusula 54. Sol·licitud de mesures provisionals 
 
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per 

interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció de 
mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 
814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat. 

 
 
CAPÍTOL IX. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 
 
Clàusula 55.  Ús de mitjans electrònics 
 

1. De conformitat amb la disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que se’n derivin per 
mitjans exclusivament electrònics. 
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No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament mitjançant els arxius o resums escrits o sonors 
dels principals elements de la comunicació, a tall d’exemple. 

 
2. Les comunicacions i les notificacions derivades de la tramitació del procediment 

d’adjudicació d’aquest contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través de notificació 

e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els 
avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de 
correu electrònic i als telèfons mòbils que els empresaris hagin facilitat a aquest efecte en el 
DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també 
telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posar a disposició en 

l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que 
s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet 
accedir a dita notificació amb certificat digital o contrasenya. 
 

3. Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil del 
contractant del Consorci. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de 

la notificació per part de l’empresa a qui s’adreci. No obstant això, els terminis de les 
notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català 
de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

 
4. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, els empresaris 

que ho vulguin i, en tot cas, els licitadors s’han de subscriure com a interessats en aquesta 
licitació, a través de l’espai virtual de licitació, a través del servei de subscripció a les 

novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del 

perfil del contractant del Consorci, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya:     
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=
viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit 
 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques 
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta 
licitació. 

 
5. Els licitadors també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador disponible a 

l’enllaçhttps://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.pscp?req
Code=inici&set-locale=ca_ES , prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està 

constituït per un conjunt de serveis adreçats als licitadors amb l’objectiu de proveir un espai 
propi a cada empresari, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients 
de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer clic en l’apartat Perfil del licitador 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 

 
6. Pel que fa als certificats digitals, d’acord amb la disposició addicional primera del Decret 

legislatiu 3/2016, serà suficient l’ús de la signatura electrònica avançada basada en un 

certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes previstos al 
Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, 
relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, 
aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura de la documentació que consti en les proposicions presentades. 

 
7. En relació amb els certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 

qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, sobre 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.pscp?reqCode=inici&set-locale=ca_ES
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.pscp?reqCode=inici&set-locale=ca_ES
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identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura 
electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”. 

 
Clàusula 56. Mitjà de presentació de proposicions  

 
1. De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP, 

s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per 
desenvolupar totes les fases del procediment d’adjudicació, incloses les que correspongui 
realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes.  

 
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina 
aquest Plec, seran excloses. 

 
2. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes 

mitjançant l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça web següent: 
 
Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
(contractaciopublica.cat) 

 

3. Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç al perfil de contractant, hauran de dirigir-se a la 
licitació concreta i, dins de la mateixa, a l’apartat presentar oferta via sobre digital, les 
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’oferta.   
  
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 

de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats 

amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la 
declaració responsable del DEUC per rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’eNOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 

que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.  
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i 
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.  

 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no 

està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les 
ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre 
Digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius 

mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza 
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal 
tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden 
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les 
empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, 

per l’accés al seu contingut.  
 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/23439517?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/23439517?categoria=0
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Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de 
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.  
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de 

l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  
 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització 
de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat.  
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 

contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar 
la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver 
introduït l’empresa la paraula clau.  
 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que 
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través 
de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa.  
 
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes 

un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. 

En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins 
del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes 
ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en 
el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes.  
 

4. Els passos per a poder presentat una oferta són els següents: 
 
Formulari d’inscripció: 
 

I. Per poder presentar una oferta, és necessari complimentar el formulari d’inscripció i 
activar l’oferta i presentar-la abans de que finalitzi el termini de presentació d’ofertes de 
l’expedient.  

  
Per accedir al formulari, primer s’ha de cercar l’anunci de licitació en la PSCP 
(https://contractaciopublica.cat). 

 

II. Una vegada seleccionat l’expedient pel qual es vol presentar una oferta, en el detall de la 
publicació, apareix el botó “Presentar oferta.” 

 

III. En clicar a l’enllaç “Presentar oferta”, s’obra una nova pestanya amb el formulari 
d’inscripció d’ofertes per l’expedient. 

 
IV. Una vegada emplenades les dades del formulari, s’ha de clicar el botó “Registrar-se” per 

passar al següent pas. 
 

En el cas que la informació introduïda sigui incorrecte o incompleta, en la part superior 
del formulari apareix un avís amb els errors detectats. 
 

https://contractaciopublica.cat/
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V. Una vegada validada la informació, s’ha de completar un captcha (valida que no sigui un 
robot) i cal clicar el botó per acabar la inscripció. 

 
VI. Una vegada acabat el registre d’inscripció, s’envia un correu electrònic a tots els 

contactes introduïts prèviament al formulari amb un enllaç per activar l’oferta. 
 

Activació de l’oferta: 

 
I. L’activació de l’oferta és necessària per poder continuar amb el procés de presentació de 

l’oferta. En el correu electrònic enviat als contactes, hi ha l’enllaç per anar a la pàgina 
d’activació de l’oferta. 

 
II. En accedir a l’enllaç, s’obre una pàgina amb un botó per poder activar l’oferta. Clicant el 

botó “Activar oferta”, aquesta quedarà activada. 
 

III. Una vegada activada, s’envia un correu electrònic als contactes informats de l’empresa 
amb l’enllaç per poder accedir a la preparació de la oferta. 

 
Preparació de l’oferta: 

 

I. Es pot accedir a la preparació de sobres mitjançant el correu electrònic enviat als 
contactes de l’empresa, una vegada l’oferta està activada. 

 
II. Quan ja hem accedit a l’espai de preparació de l’oferta, es pot adjuntar la documentació 

de l’oferta. 
 

III. Cada pestanya de la pantalla correspon a un dels sobres. A dins, es troben els documents 

requerits per cada sobre. Els documents obligatoris estan marcats amb un asterisc al 

costat del nom del document. 
 

IV. En els documents requerits, es pot pujar més d’un fitxer 
 

V. En fer “Desar fitxer” o “Xifrar i desar fitxer”, s’afegeix l’arxiu en la llista de fitxers pel 

document requerit. 
 

VI. En el cas del “Sobre 1” o “Sobre administratiu”, hi haurà un botó per triar el fitxer i un 
botó “Desar fitxer” per enviar-lo. 

 
VII. Una vegada desat el fitxer, apareix un quadre amb la informació i un botó d’accions per 

eliminar-lo. 

 
Definició de paraules clau: 
 

I. Tots els sobres que no contenen informació administrativa han de tenir una paraula clau 

definida per l’empresa. Aquesta paraula clau s’utilitza per xifrar els fitxers en el 
navegador abans d’enviar-los. És molt important tenir la custòdia d’aquestes paraules 
clau, ja que un cop passat el termini de presentació, aquestes seran requerides per part 

de l’òrgan de contractació per poder accedir al contingut de les ofertes. 
 

II. Es necessita definir la paraula clau per poder adjuntar documents al sobre. Per definir la 
paraula clau d’un sobre només s’ha d’introduir dues vegades i després validar-la. 

 
III. Una vegada definida i validada la paraula clau, el quadre de text queda desactivat i el 

botó per validar la paraula clau es reemplaça per un botó per eliminar-la. També 
apareixen els botons per enviar documentació per al sobre. 
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IV. Els expedients configurats amb l'eina telemàtica demanarà també una paraula clau. En 
aquest cas, però, no és per xifrar les ofertes, si no que servirà per protegir l'espai per 
pujar els documents. Aquesta funcionalitat permetrà guardar esborranys de la 
presentació de manera que es podrà reprendre en moments diferents fins la seva 
presentació. 

 
V. En el cas dels documents d’un sobre diferent del sobre administratiu, hi haurà un botó 

per triar el fitxer i un botó “Xifrar i desar fitxer” per enviar-lo 
 

VI. Aquest fitxer es xifra amb la paraula clau definida anteriorment No s’ha de xifrar el fitxer 
abans d’adjuntar-lo a l’eina. 

 
VII. En els sobres i l’oferta telemàtica es permet l’enviament de documentació addicional. En 

aquest apartat es poden incorporar fins a un màxim de 50 fitxers. Per poder adjuntar 
altra documentació és necessari haver introduït abans la paraula clau d’aquell sobre. 

 
VIII. Una vegada seleccionats els fitxers que es volen enviar s’ha de fer clic al botó “Xifrar i 

desar fitxer” (en cas de Sobre digital) o “Desar fitxer” (en cas de telemàtica). 
 

IX. Una vegada introduïdes totes les paraules clau, es pot obtenir una vista prèvia per veure 

com quedarà el resum de l’oferta si es presenta en aquell moment. 
 

X. Una vegada introduïdes totes les paraules clau, s’activarà el botó i es pot tancar l’oferta 
amb el botó “Tancar oferta”. Si no s’han adjuntat tots els documents obligatoris requerits, 
apareix un avís en el quadre de confirmació. 

 
XI. Si es confirma el quadre, l’oferta queda tancada i es redirigeix a la pàgina per presentar 

l’oferta. 

 
Presentació de l’oferta: 
 

I. Al tancar l’oferta es redirigeix a la pàgina per presentar l’oferta. Es mostra un formulari 
guiat per presentar l’oferta de forma correcte. 

 
II. Si l’oferta està en un dels primers cinc passos es pot tornar a la preparació de l’oferta per 

modificar-la, a través de l’enllaç “Tornar a preparar l’oferta”, que es mostra en la part 
superior de la pàgina. 

 
III. En el primer pas, és necessari validar les paraules clau i exportar-les a un fitxer, per tal 

d’assegurar que es coneixen i es custodien correctament. Per defecte el botó “Exportar 

paraules clau” i “Següent” no estan habilitats. Una vegada validades les paraules clau 
s’habilita el botó per exportar les paraules clau. 

 
IV. Al fer clic al botó, es descarrega un fitxer de text amb la informació bàsica de l’expedient i 

les paraules clau. 
 

V. Una vegada s’han exportat les paraules clau, s’habilita el botó “Següent”. Al fer clic a 

aquest botó es passa al següent pas. 
 

VI. En aquest pas es mostren les dades d’inscripció de l’empresa licitadora que constaran a 
l’oferta per a la seva confirmació. Si les dades no són correctes es pot tornar a la 
preparació de l’oferta i després clicar a l’enllaç “tornar al formulari” per modificar-les. 

 

VII. El tercer pas consisteix únicament en descarregar el resum de l’oferta. Al fer clic al botó 
“Descarregar resum” s’inicia la descàrrega del fitxer amb el resum de l’oferta. Una vegada 
descarregat el resum es pot passar al següent pas mitjançant el botó “Següent”. 
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VIII. El quart pas consisteix en signar el resum descarregat. Aquest pas es realitza fora de 
l’aplicació de sobre digital. Una vegada signat el resum es pot passar al següent pas 
mitjançant el botó “Següent”. 

 
IX. El cinquè pas consisteix en enviar el resum signat en el pas anterior i, d’aquesta manera, 

determinar l’oferta com a presentada. Per tal de presentar l’oferta s’ha de seleccionar el 
resum signat en el pas anterior i fer clic al botó “Presentar oferta”. Important: un cop 

realitzat aquest pas no es podrà modificar l’oferta presentada. Si tot és correcte l’oferta 
queda presentada i la pàgina avança cap a l’últim pas de la presentació. 

 
X. A l’últim pas s’informa de que l’oferta s’ha presentat correctament. Fent clic al botó 

“Descarregar justificant” es pot descarregar el justificant de l’oferta. 
 

Per a més informació sobre la presentació de les ofertes mitjançant l’eina Sobre Digital, 
podeu trobar material de suport a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública: 
 (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index 
.xhtml?set-locale=ca_ES) 

 
5. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini 
de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta 
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  

  

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 

aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la 
importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que 
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 

comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 
fases.  

 
6. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 

programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un 
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents 

de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui 
accedir al contingut d’aquests. 
 

7. En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 

o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de 

la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de 
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa 
podrà acordar l’exclusió de l’empresa.  
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 

licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas 
que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà 
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 
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físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, 
cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat 
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en 
aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de 
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  
 

8. L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 

aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus 
winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els 
arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats 
(part 1 de 2, part 2 de 2).  
 

9. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública: 
 (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/in 
dex.xhtml?set-locale=ca_ES)  

 
Clàusula 57. Glossari d’eines que s’utilitzen en aquest contracte  

 
A continuació, es descriuen les principals eines electròniques que els licitadors i el contractista 
han d’utilitzar durant procediment de licitació i durant la vigència d’aquest contracte: 
 

: És un espai únic d’informació global i integrat per a la difusió de la informació de 

l’activitat contractual. S’hi publica l’anunci de la licitació, les actes de la Mesa de contractació, 
l’adjudicació i la formalització del contracte així com les possibles pròrrogues i modificacions o 
d’altra informació d’interès relacionada amb el contracte. 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&key
word=consorci&idCap=23439517&ambit 
 

: És un servei que permet rebre notificacions d’actes administratius 
(resolucions, decrets, notificacions per a contractació,...) i comunicacions per mitjans 
electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. Per aquest 
canal es notificarà l’adjudicació; i es comunicarà el requeriment de documentació, el 
requeriment de garantia, entre d’altres. 

: És un servei que permet a les persones jurídiques i a les persones físiques 

adreçar-se al Consorci. 
 

: Per consultar la publicació i la gestió d’edictes electrònics mitjançant internet. 

S’hi poden publicar les actes de la Mesa de contractació. 
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=9812880001 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=consorci&idCap=23439517&ambit
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=9812880001
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: Per enviar les factures i consultar el seu estat de tramitació. 
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1111 
 
Microsoft Teams: Plataforma telemàtica a través de la qual es reuneix la Mesa de 

Contractació. 
 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1111
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ANNEXOS 

 
Annex 1. Garanties tecnològiques 

 
1. Grau de maduresa del digest a sortida de túnels (Rottegrade) 

 
Grau de maduresa del compost segons test d’autoescalfament (Rottegrade) 

 

Paràmetre a garantir Valor  a garantir Valor garantit 
(columna a omplir 

pel licitador) 

Comentaris 

Rottegrade Mínim  IV [...] [...] 

 
Per a la realització de la prova es consideraran els següents paràmetres: 
 

- L’Assaig d’autoescalfament es realitzarà segons la norma UNE-EN 16087-2: 2012 
o La prova es realitzarà prenent 3 mostres representatives de material compostat 

de 3 túnels diferents (5 kg per mostra), mostres que s’enviaran a laboratori per 

realitzar l’assaig d’autoescalfament. 
o Per a obtenir cada mostra es prendrà material compostat a inici, centre i fons de 

túnel. La mostra es garbellarà a 10 mm, la fracció <10 mm és la que serà 
sotmesa a l’assaig 

o Així mateix es prendran mostres representatives del digest sortint de la etapa de 
deshidratació per determinar el Rottegrade del material a compostar. En aquest 

cas, donat que la prova es realitzarà per a 3 túnels, s’agafaran mostres 
representatives de material digerit que s’alimenti a cadascun dels 3 túnels. 

- Característiques del digest a sortida de deshidratació (sense barrejar amb estructurant): 

o Rottegrade: Mínim II 
o Humitat: Màxim 70% 

- Condicions del procés de compostatge a túnels: 
o Barreja Estructurant / Digest en volum: 2.5 volums d’estructurant / volum 

digest 
o Mida de l’estella utilitzada 20 cm ±5 cm. 
o Temps de residència en túnels (des de túnel ple tancat fins obertura de túnels: 

12-14 dies) 
o Alçada d’apilat de barreja a túnel 2,8 m ±0,1 m 

 
Els resultats de les proves seran certificats per l’Agència de Residus de Catalunya, o la entitat 

certificadora que l’Agència designi. 
 
Per a considerar superada la prova totes les mostres hauran d’assolir el grau de maduresa 
garantit pel licitador. 
 

 

2. Grau d’humitat del material compostat a sortida de túnels 
 

Grau d’humitat del material compostat a sortida de túnels.  
 

Paràmetre a garantir Valor  a garantir Valor garantit 
(columna a omplir 

pel licitador) 

Comentaris 

Humitat del material a 
sortida de túnels 

Màxim 40% [...] [...] 

 

Per a la realització de la prova es consideraran els següents paràmetres: 
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- La prova d’humitat es realitzarà amb les mostres preses per a la garantia 1. Per a cada 
mostra es determinarà la seva humitat pel mètode d’assecat a estufa . 

- Així mateix es determinarà el grau d’humitat de les mostres obtingudes del digest 
sortint de la etapa de deshidratació per determinar de les mateixes. En aquest cas, 
donat que la prova es realitzarà per a 3 túnels, s’agafaran mostres representatives de 
material digerit que s’alimenti a cadascun dels 3 túnels. 

- Les condicions del residu d’entrada, i condicions del procés de compostatge seran les 

mateixos que per la garantia 1 
 
Els resultats de les proves seran certificats per l’Agència de Residus de Catalunya, o la entitat 
certificadora que l’Agència designi. 
 
Per a considerar superada la prova totes les mostres hauran de complir el nivell d’humitat 

màxim garantit pel licitador. 
 
3. Higienització del digest compostat 
 
El material compostat a sortida dels túnels haurà d’estar higienitzat d’acord amb les condicions 
establertes a la Reglamentació Sandach. El licitador ha d’indicar en quina de les condicions 
(Temperatura i temps) garanteix la higienització del material: 

 

Paràmetre a 
garantir 

Condicions d’higienització garantides 

Condicions (Tª i 

temps 

55ºC durant 

3 dies 

60ºC durant 

1 dia 

65ºC durant 

3 h 

Min. 70ºC 

durant 1 h 

Valor garantit 
(casella a omplir 
pel licitador) 

[...] [...] [...] [...] 

 

Per a la realització de la prova es consideraran: 
 
1. Que es compleixen les condicions d’higienització garantides pel licitador (temperatura mínima 
i temps). La comprovació es realitzarà en 3 túnels. La presa de mesures de temperatura i temps 
es realitzarà en base a la informació extreta del sistema de control de túnels. 
2. Anàlisi de les 3 mostres preses per a la garantia 1, per a comprovar el compliment dels 

paràmetres d’absència de patògens establerts al Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre.  
Les condicions del residu d’entrada, i condicions del procés de compostatge seran les mateixes 
que per la garantia 1. 
 
Els resultats de les proves seran certificats per l’Agència de Residus de Catalunya, o la entitat 
certificadora que l’Agència designi. 
 

Per a considerar superada la prova s’hauran d’haver complert en cada túnel les condicions 
d’higienització garantides pel licitador (temperatura mínima i temps) i cadascuna de les mostres 

analitzades hauran de complir els paràmetres d’absència de patògens establerts al RD. 
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Annex 2. Relació de documentació a preparar pel contractista 

 
 

Documentació d’Enginyeria 

1. Documentació General (setmanes) 

1.1.  Planning detallat per a enginyeria, acopi, fabricació, 
subministrament, muntatge, recepció i posada en servei amb 
detalls de les fites significatives com proves, etc. 

4 

1.4.  Llista de subcontractistes i subministradors A indicar pel licitador 

1.5.  Pla de control de qualitat A indicar pel licitador 

1.6. Dossier control de qualitat A indicar pel licitador 

1.7.  Pla de formació de personal detallat A indicar pel licitador 

1.8. Pla de seguretat i salut en muntatge i posada en servei A indicar pel licitador 

2. Documentació d’enginyeria de Detall associada al Digestor 
5 i elements auxiliars 

A indicar pel 
Licitador 

(setmanes) 

2.1. General  

2.1.1. Memòria descriptiva del conjunt. A indicar pel licitador 

2.1.2. Característiques dels principals equips mecànics i elèctrics (Fulla 
de Dades  de la Oferta Técnica actualitzada) 

A indicar pel licitador 

2.1.3. Diagrama de procés (PFD) dels elements que formen part de 
l’abast de subministrament  

A indicar pel licitador 

2.1.4. Llista i especificació de límits de bateria  A indicar pel licitador 

2.1.5. Plànol/s d’implantació general (planta i seccions principals) dels 
diferents equips, vàlvules, instruments i modificacions de 
conductes inclosos a l’abast de subministrament. 

A indicar pel licitador 

2.1.6. Plànol d’implantació dels diferents equips, vàlvules, instruments 
i modificacions de conductes inclosos a l’abast de 
subministrament en 3D  

A indicar pel licitador 

2.1.7. Plànols de disposició i dimensions de totes les peces que 
hagin de ser embegudes o encastades en formigó  

 

A indicar pel licitador 

2.1.8. Programa de Punts d´Inspecció – P.P.I. dels Equips Oferts 

(segons Pla de Control de Qualitat del Subministrador i per al 
disseny, fabricació i muntatge del subministrament) 

A indicar pel licitador 

2.1.9. Llistes de vàlvules de control i d’actuació remota, indicant 
identificació, descripció, DN entrada / sortida, PN, rating, 
actuador, Identificació de línia o equip, material del cos, pressió 
i temperatura de servei i de disseny 

A indicar pel 
licitador 

2.2. Quadre de maniobra de túnels A indicar pel licitador 

2.2.1. Plànol de detall de dimensions i pesos del quadre, amb vistes 
i seccions, indicant distribució d'aparellatge. 

A indicar pel licitador 

2.2.2. Característiques tècniques del quadre A indicar pel licitador 

2.2.3. Plànols de bancades i detalls d'ancoratges (on apliqui) A indicar pel licitador 

2.2.4. Esquemes elèctrics de detall (unifilars, alimentacions, 
cablejats de detall, ports de comunicació, bornes, 
identificació de senyals en targetes i bornes, etc.). 

S'indicaran els contactes que comuniquen senyals amb el 
sistema de control i els enclavaments amb altres quadres. 

A indicar pel licitador 

2.2.5. Llista de senyals a intercanviar amb el sistema de control, 
indicant tipus de senyal, rangs, etc. amb indicació de les 
bornes. 

A indicar pel licitador 

2.2.6. Taules de programació o configuració a realitzar als equips 
que ho requereixin (variadors de freqüència, relés 

A indicar pel licitador 
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Documentació d’Enginyeria 

electrònics, etc.). 

2.2.7. Llista de cables fins a consumidors, amb càlcul de seccions. A indicar pel licitador 

2.2.8. Llistat complet de consumidors elèctrics associats al Digestor 
5, amb tensió, potència instal·lada, potència consumida, etc. 

A indicar pel licitador 

2.3. Variadors de freqüència   

2.3.1. Plànols de detall de dimensions i pesos de variadors, amb 

vistes i seccions, indicant distribució d'aparellatge (s'hi 
indicaran també dimensions de transport) 

A indicar pel licitador 

2.3.2. Esquemes elèctrics de detall (unifilars, maniobres, cablatge, 
bornes, etc.). S'indicaran els contactes que comuniquen 
senyals amb el sistema de control i els enclavaments amb 

altres quadres 

A indicar pel licitador 

2.3.3. Llista de materials, indicant com a mínim designació, 
fabricant, model, identificació i situació en esquema. 

A indicar pel licitador 

2.3.4. Taules de programació o configuració i ajustaments a 
realitzar als equips. 

A indicar pel licitador 

2.3.5. Manual particular de muntatge i operació dels equips. A indicar pel licitador 

2.3.6. Document amb la certificació de què es disposa de 
l'assistència del tècnic del fabricant per a la programació i 
posada en marxa en planta. 

A indicar pel licitador 

2.4. Instrumentació   

2.4.1. Diagrama P&I de la instal·lació amb consumidors elèctrics, 
instrumentació i vàlvules automàtiques i manuals. 

A indicar pel licitador 

2.4.2. Plànol d’implantació d’instruments, vàlvules automàtiques i 
qualsevol altre element de camp que hagi de comunicar amb 
el sistema de control. 

A indicar pel licitador 

2.4.3. Llistes d’instruments i característiques de detall. A indicar pel licitador 

2.4.4. Llistes de vàlvules automàtiques amb els seus actuadors i 

característiques de detall. 

A indicar pel licitador 

2.4.5. Llista de senyals i enclavaments indicant tipus de senyal, 
rangs, etc.. 

A indicar pel licitador 

2.4.6. Llista de cables d’instrumentació i control des de instruments 

associats a túnels fins a entrades/sortides quadre control de 
túnels, incloent el cablejat de comunicació entre els mòduls 
d’entrades/sortides del CCM i el PLC del sistema de control de 
túnels. 

A indicar pel licitador 

2.5. Sistema de control de túnels  

2.5.1. Esquema d’arquitectura del sistema de control  A indicar pel licitador 

2.5.2. Esquemes desenvolupats del quadre, amb representació de 
tots els elements instal·lats i amb el cablejat d'interconnexió 
(unifilars, alimentacions, cablejats de detall, ports de 
comunicació, bornes, identificació de senyals en targetes i 

bornes, etc.) 

A indicar pel licitador 

2.5.3. Descripcions funcionals del funcionament de la instal·lació de 
túnels, indicant entre altres les seqüències manuals i 
automàtiques que es faran servir per realitzar la programació 
del sistema de control. 

A indicar pel licitador 

2.5.4. Llista d'alarmes i disparos. A indicar pel licitador 

2.5.5. Llista de llaços de control i descripció del funcionament. A indicar pel licitador 

2.5.6. Diagrames lògics. A indicar pel licitador 

2.5.7. Llista de variables del sistema que cal configurar i valors de 
configuració 

A indicar pel licitador 

2.5.8. Gràfics sinòptics per a les pantalles d'operació de la sala de 
control. 

A indicar pel licitador 
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Documentació d’Enginyeria 

2.5.9. Gràfics històrics per a les pantalles d'operació de la sala de 
control. 

A indicar pel licitador 

2.5.10. Alarmes i disparos per a les pantalles d'operació de la sala de 
control. 

A indicar pel licitador 

2.5.11. Actuacions davant d'alarmes i disparos A indicar pel licitador 

2.5.12. Manual del sistema de control de túnels amb les descripcions 
del funcionament de la instal·lació i amb les descripcions de 

com s'ha d'operar la instal·lació des de les pantalles 
d'operació i supervisió (arrencada-aturada de motor, obrir-
tancar vàlvula, etc.). 

A indicar pel licitador 

2.5.13. Informes de proves realitzades A indicar pel licitador 

 

Documents en fase de fabricació Setmana a entregar 

Informes de proves a fàbrica 
(Seguiment dels PPI's, etc.. ) 

Al Final de la Fabricació 

Certificats CE d'equips  Al Final de la Fabricació 

 
 

Documents per muntatge i posada en servei  Setmana a entregar 

Llistes de revisió de final de muntatge Inici de muntatge 

Instruccions de posada en marxa  Inici de muntatge 

Protocols de proves de garanties Final de muntatge 

Manual d'Operació i Manteniment 2 setmanes abans de 
finalització de muntatge 

Dossier de control de qualitat 2 setmanes abans de 
finalització de muntatge 

Documentació per a la formació d’operadors i tècnics de manteniment. 

Planificació dels cursos 

2 setmanes abans de 

finalització de muntatge 

Documentació d'enginyeria as-built, Amb anterioritat a la recepció, 
s'incorporaran els canvis realitzats durant el muntatge i la posada en 
marxa 

3 setmanes abans de la 
recepció  

 
Nota: 
La documentació d'Enginyeria As Built haurà d'incloure com a mínim, tota la documentació 
requerida en la llista “Enginyeria de Detall”, així com el Manual d'operació i manteniment 
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Annex 3. Model de declaració de vigència de dades ja aportades prèviament 
 
E/La senyor/a (nom i cognoms), en nom propi/en representació de (raó social de l’empresari), 
NIF, licitadora de (NOM DEL CONTRACTE) declara, de conformitat amb l’article 28.3 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
que la documentació que s’assenyala a continuació ja la va aportar anteriorment: 
 

Detall de la 
documentació ja 
presentada 

Òrgan davant del que es 
va presentar 

Data de presentació 

   

   

   

 

Així mateix, declara que les dades que conté la documentació referenciada són plenament 
vigents. 
 
I perquè així consti, signo i lliuro aquesta declaració. 
(Signatura de l’empresa) 
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Annex 4. Model de declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals 
espanyols 

 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), NIF, 
licitadora en l’adjudicació de (NOM DEL CONTRACTE), declara sota la seva responsabilitat que, 
pel cas de resultar adjudicatari, es sotmet als jutjats i tribunals de l’Estat espanyol per resoldre 
les controvèrsies dimanats d’aquest contracte, tot renunciant al fur jurisdiccional de (Estat 

estranger al qual pertany el licitador). 
 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 

(Signatura de l’empresa) 
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Annex 5. Model de compromís de constitució d’unió temporal d’empreses 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa), NIF, amb 
domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal, 
localitat 
 

El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa), NIF, amb 
domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal, 
localitat 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa), NIF, amb 
domicili a efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal, 

localitat 
 
........ 
 
Declaren que en cas de resultar adjudicataris de (NOM DEL CONTRACTE) ASSUMEIXEN EL 
COMPROMÍS de constituir-se com a unió temporal d’empreses. 
 

En aquest sentit, (raó social de l’empresa), participa en un (percentatge de participació en 
l’oferta de la unió temporal) % de l’oferta presentada en el procediment d’adjudicació del 
contracte. 
 
En aquest sentit, (raó social de l’empresa), participa en un (percentatge de participació en 
l’oferta de la unió temporal) % de l’oferta presentada en el procediment d’adjudicació del 
contracte. 

 

En aquest sentit, (raó social de l’empresa), participa en un (percentatge de participació en 
l’oferta de la unió temporal) % de l’oferta presentada en el procediment d’adjudicació del 
contracte. 
 
 

......... 
 
(Signatura de les empreses) 
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Annex 6. Model de declaració responsable de confidencialitat de la informació 
continguda en els sobres electrònics presentats  

 
El/La senyor/a (nom i cognoms), amb NIF número (indicar el número de NIF) en nom propi/en 
representació de (raó social de l’empresari), amb CIF número (indicar el número de CIF de 
l’empresari), licitador en el procediment per a l’adjudicació del contracte 
___________________   

 
DECLARO RESPONSABLEMENT: 
 
Als efectes del que preveu l’article 133 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de 
contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 

2014, que, en relació a la confidencialitat de la documentació aportada en el sobre electrònic 
número (indicar el número de sobre corresponent): 

 
 Els documents i/o la informació que es detalla seguidament té la consideració de caràcter 

confidencial: 
 

Núm. 
document 

Descripció Pàgina 

   

   

 
 

La fonamentació d’aquesta declaració es basa en els següents motius o circumstàncies, per a 
cadascun dels documents o informacions detallats: 

 

Núm. 
document 

Fonamentació i circumstàncies de la declaració 

  

  

 
 Cap document i/o informació té caràcter confidencial 

 
 
I perquè així consti, signo i lliuro aquesta declaració responsable. 
 

(Signatura electrònica del licitador) 
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Annex 7. Model de declaració responsable de no haver-se donat de baixa de 
l’Impost sobre activitats econòmiques 

 
El/la senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), NIF, 
licitadora en l’adjudicació de (NOM DEL CONTRACTE), declara sota la seva responsabilitat que, 

aquesta entitat no s’ha donat de baixa a l’epígraf corresponent de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques, als efectes de les declaracions tributàries exigides per l’article 13 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
 

I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
(Signatura de l’empresa) 
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Annex 8. Model de declaració responsable d’estar inscrits al RELI o al ROLECSP 
 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), NIF, 
licitadora en l’adjudicació de (NOM DEL CONTRACTE) declara sota la seva responsabilitat que 
aquesta entitat es troba inscrita al Registre Electrònic de Licitadors de la Generalitat de 

Catalunya/Registre oficial de licitadors i/o empreses classificades del sector públic, que les 
dades que hi consten no han experimentat cap variació i que són vigents. 
 
 
I perquè així consti, signo aquesta declaració responsable. 
 

 
(Signatura de l’empresa) 
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Annex 9. Model de garantia constituïda mitjançant valors de deute públic 
 
 
El/La senyor/a (nom i cognoms), en representació de (raó social de l’empresa licitadora), NIF, 
adjudicatària de (NOM DEL CONTRACTE) del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 

Oriental, 
 
PIGNORA a favor del (òrgan administratiu, organisme autònom o entitat de dret públic) els 
valors següents representats mitjançant anotacions en compte, dels quals és titular el pignorant 
i que s’identifiquen de la manera següent: 
 

Nombre valors Emissió 
(entitat 
emissora), 
classe de valor 
i data 
d’emissió 

Codi valor Referència de 
registre 

Valor nominal 
unitari 

Valor de 
realització dels 
valors en la 
data 
d’inscripció 

      

 

En virtut del que disposen l’article 107 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, 
de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, i l’article 55 i següents del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, per respondre 
de les obligacions del contracte (detallar l’objecte del contracte o l'obligació assumida pel 
garantit), contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida), NIF, amb domicili a 

efectes de notificacions i requeriments al carrer / a la plaça / a l’avinguda, codi postal, localitat, 
per la quantitat de (en lletres i xifres). 
 
Aquest contracte s’atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposen la legislació de 
contractes de les administracions públiques, les seves normes de desplegament. 
 

 
(Nom o raó social del pignorant) (signatura/es). 
Amb la meva intervenció, el notari, (signatura) 

 
El senyor (nom i cognoms), amb DNI, en representació de (entitat adherida encarregada del 
registre comptable), certifica la inscripció de la penyora, 
 

 
        (signatura) 
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Annex 10. Model de garantia constituïda mitjançant aval 
 
 
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF, amb domicili (a 
efectes de notificacions i requeriments) al carrer / a la plaça/ a l’avinguda, codi postal, localitat, 
i en nom seu (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per obligar-lo en aquest 
acte, tal com resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior d’aquest 

document,  
 
AVALA: (nom i cognoms o raó social de l’avalat), NIF, en virtut del que disposa l’article 107 i 
següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de contractes del sector públic, per la 
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i l’article 55 i següents del 

Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre per respondre de les obligacions del contracte (indicació del 
nom del contracte), davant del (òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic), per un 
import de (en lletres i xifres). 
 
L’entitat avaladora declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que preveu 
l’article 56.2 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.  

 
Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia expressa al 
benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment del (òrgan 
administratiu, organisme autònom o ens públic), amb subjecció als termes que preveuen la 
legislació de contractes de les administracions públiques, les seves normes de desplegament. 
 
Aquest aval és vigent fins que (indicació de l’òrgan de contractació) o qui en nom seu sigui 

habilitat legalment per fer-ho n’autoritzi la cancel·lació o la devolució d’acord amb el que 

estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques i la legislació complementària. 
 
 
(Lloc i data) 
(raó social de l’entitat) 

(signatura dels apoderats) 
 
 
VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD 
O ADVOCACIA DE L’ESTAT 
Província     Data     Número o codi 
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Annex 11. Model de certificat d’assegurança de caució 
 
Certificat número (raó social completa de l’entitat asseguradora) (d’ara endavant, assegurador), 
amb domicili a, carrer, i NIF, degudament representat pel senyor (nom i cognoms de l’apoderat 
o apoderats) amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, tal com resulta de la validació 
de poders que es ressenya a la part inferior d’aquest document, 
 

ASSEGURA (nom i cognoms de la persona assegurada), NIF, en concepte d’acceptant de 
l’assegurança, davant del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, d’ara 
endavant assegurat, fins a l’import de (import en lletra pel qual es constitueix l’assegurança), 
en els termes i amb les condicions que estableixen la Llei de contractes del sector públic, la 
normativa de desplegament i el plec de clàusules administratives particulars per la qual es 
regeix el contracte (indicació suficient de la naturalesa, classe i objecte del contracte en virtut 

del qual es presta la caució), en concepte de garantia (modalitat de garantia: provisional, 
definitiva, especial o complementària), per respondre de les obligacions, penalitats i altres 
despeses que puguin derivar de conformitat amb les normes i altres condicions administratives 
esmentades davant l’assegurat. 
 
L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix l’article 
57.1 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no dóna dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest queda extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la 
garantia. 
 
L’assegurador no pot oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el 

prenedor de l’assegurança. 

 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment del 
(òrgan administratiu, organisme autònom o ens públic), en els termes que estableixen la Llei de 
contractes de les administracions públiques i les normes de desplegament. 
 

Aquesta assegurança de caució és vigent fins que (òrgan de contractació), o qui en nom seu 
sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la cancel·lació o la devolució, d’acord amb el que 
estableixen la Llei de contractes de les administracions públiques i la legislació complementària. 
 
[Lloc i data]. [Signatura] [Assegurador] 
 
VALIDACIÓ DE PODERS PER L’ASSESSORIA JURÍDICA DE LA CGD 

O ADVOCACIA DE L’ESTAT 
Província     Data    Número o codi 
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Annex 12. Models d’absència de conflicte d’interès 
 
Model declaració d’absència de conflicte d’interès de les persones participants en el   

procediment de preparació i tramitació de l’expedient de contractació1 

 

Expedient: C08-25 
 
Contracte: Enginyeria, subministrament, transport, descàrrega, muntatge i posada en servei de 
les millores en els túnels de compostatge per a la fase 2.1 d’actuacions a la planta digestió 
anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental – 
Finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – 
Next Generation EU. 

 

Òrgan de contractació: Comissió executiva del Consorci 
 
Amb l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació indicat, la persona 
signatària, com a participant en el procés de preparació i tramitació de l’expedient, declara: 
 

Primer. Que coneix la informació següent: 
 
1. L’article 61.3, “Conflicte d'interessos”, del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol, (Reglament financer de la UE) estableix que 
“existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi 
compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per 
qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal”. 

 
2. L’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos”, de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en la qual 
el personal al servei de l’òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del 
procediment de licitació o pugui influir en el resultat d’aquest tingui directament o indirectament 

un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat 
i independència en el context del procediment de licitació”. 
 
3. L’apartat 3 de la disposició addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, 
de pressupostos generals de l’Estat per al 2023, estableix que “L’anàlisi sistemàtica i 
automatitzada del risc de conflicte d’interès resulta aplicable als empleats públics i a la resta de 

personal al servei d’entitats decisores, executores i instrumentals que participen, de forma 
individual o mitjançant la seva pertinença a òrgans col·legiats, en els procediments descrits 
d’adjudicació de contractes o de concessió de subvencions”. 
 
4. L’apartat 4 de la disposició addicional cent dotzena, citada, estableix: 
 

- “A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o vinculacions 

societàries, directes o indirectes, en les quals es pugui donar un interès personal o 
econòmic susceptible de provocar un conflicte d’interès, entre les persones a les quals es 
refereix l’apartat anterior i els participants en cada procediment”. 
 

- “Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, les dades 

                                            
1
 Annex IV.A de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència; i annex I de l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, 
relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de 
recuperació, transformació i resiliència. 
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de titularitat real de les persones jurídiques a les quals es refereix l’article 22.2.d.iii) del 
Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de dades de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària i les obtingudes a través dels convenis subscrits amb 
els col·legis de notaris i registradors”.2  

 
5. L’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i el personal al 

servei de les administracions en què es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a 
l’apartat següent”, que són aquestes: 
 
“a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pugui 
influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat interessada, o tenir una qüestió 
litigiosa pendent amb algun interessat. 

 
b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat dins 
del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els administradors 
d’entitats o les societats interessades i també amb els assessors, representants legals o 
mandataris que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar 
associat amb aquests per a l’assessorament, la representació o el mandat. 
 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a 
l’apartat anterior. 
 
d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
 
e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada directament en l’afer, 
o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol 

circumstància o lloc”. 

 
Segon. Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i en vista de la informació que té 
en el seu poder, no es troba en cap situació que pugui qualificar-se de conflicte d’interès, en els 
termes previstos a l’apartat quart de la disposició addicional cent dotzena, que pugui afectar el 
procediment de licitació ni en els termes previstos a l’article 63.1 del Reglament financer de la 

UE, i que no es troba en cap causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
 
Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d’interès que pugui conèixer i que pugui produir-se en qualsevol 
moment del procediment en curs. 
 

Quart. Que té coneixement que si es demostra que una declaració d’absència de conflicte 
d’interès és falsa, aquest fet comportarà les conseqüències disciplinàries, administratives o 
judicials que estableixi la normativa aplicable. 
 

 
[Signatura electrònica, nom complet i DNI] 
 

 
 
 
 
 

                                            
2 Els punts 3 i 4 de l’apartat primer d’aquest model només s’apliquen a l’òrgan de contractació unipersonal i 

als membres de l’òrgan col·legiat, així com als membres de l’òrgan col·legiat d’assistència a l’òrgan de 
contractació que participin en els procediments de contractació en les fases de valoració d’ofertes, proposta 
d’adjudicació i adjudicació del contracte. 
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Model de declaració d’absència de conflictes d’interès per a l’empresa contractista i/o  
subcontractista 

Expedient: C08-25 
 
Contracte: Enginyeria, subministrament, transport, descàrrega, muntatge i posada en servei de 
les millores en els túnels de compostatge per a la fase 2.1 d’actuacions a la planta digestió 
anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental – 

Finançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – 
Next Generation EU. 
 
Òrgan de contractació: Comissió Executiva del Consorci 
 
[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] 

de [nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en el 
procediment de contractació indicat, 
 
DECLARO: 
 
Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, així com la normativa 
que li és aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte d’interessos”, del 

Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol 
(Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte d’interessos quan l’exercici imparcial 
i objectiu de les funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d’afinitat política o 
nacional, d’interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal. 
 
Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 
d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que defineix 

el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei de l’òrgan de 

contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui 
influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès financer, econòmic o 
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context 
del procediment de licitació ”. 
 

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento 
es troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions 
exigibles per la participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre el 
compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària. 
 
Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento 
es troba en una situació de conflicte d'interès, d’acord amb la definició de l'article 61 del 

Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el compliment 
de les obligacions esmentades a l'apartat anterior. 
 
Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat 

de presa de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de 
conflicte definida a l'apartat quart. 
 

Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d’interès que comprometi o pugui comprometre el compliment de 
les obligacions esmentades. 
 
Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc del d’aquest 
expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaració i la informació 

subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials que 
estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual. 
 
[Signatura] 
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Annex 13. Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 

l'execució d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència (PRTR)3  

 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada 

o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili 
entitat], beneficiària d'ajudes finançades amb recursos provinents del PRTR / que participa com 
a contractista/subcontractista en la licitació Finançat pel pla de recuperació, transformació i 
resiliència – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, en el desenvolupament 
d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al component 12 “Política 
industrial España 2030, subcomponent “Pla de suport a la implementació de l’Estratègia 

Espanyola d’Economia Circular (EEEC) i a la normativa de residus”, declaro que conec la 
normativa que és aplicable, en particular els apartats següents de l'article 22 del Reglament 
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 

 La lletra d) de l'apartat 2: “obtenir, als efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació 

amb les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del 
pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic que permeti fer cerques i en una 
base de dades única, les categories harmonitzades de dades següents: 

 
i. El nom del perceptor final dels fons; 

 
ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui un 

poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o nacional en matèria de 
contractació pública; 

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels fons o 
del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 

iv. una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el marc del 
pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del finançament públic 
de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels fons desemborsats en el 
marc del Mecanisme i altres fons de la Unió”. 

 

 Apartat 3: “Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), d’aquest article només 

seran tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la 
corresponent auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de 
control relacionats amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què 
fan referència els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment 
d'aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat amb l'article 319 del TFUE, el 
Mecanisme estarà subjecte a la presentació d'informes en el marc de la informació 

financera i de rendició de comptes integrada a què fa referència l'article 247 del Reglament 
financer i, en particular, per separat, en l'informe anual de gestió i rendiment”. 

 
D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les 
finalitats expressament indicades en els articles esmentats. 
 
[Lloc i data] [Signatura i càrrec] 

                                            
3 Annex IV.B de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
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Annex 14. Model de declaració de compromís en relació amb l'execució 

d'actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR)4  
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a delegat/ada 
o gerent de l’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a [domicili 
entitat], en la condició d’òrgan responsable / òrgan gestor / beneficiària d'ajudes finançades 

amb recursos provinents del PRTR / que participa com a contractista/ens destinatari de 
l’encàrrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució 
dels objectius definits al component 12 “Política industrial España 2030, subcomponent “Pla de 
suport a la implementació de l’Estratègia Espanyola d’Economia Circular (EEEC) i a la normativa 
de residus”, manifesto el compromís de la persona/entitat que represento amb els estàndards 
més exigents en relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptaré 

les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interès, i 
comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments observats. 
 
Addicionalment, atenent al contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les 
sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc 
del PRTR, i manifesto que no hi ha doble finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta 

cap risc d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 
 
[Lloc i data] [Signatura i càrrec] 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            
4 Annex IV.C de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema 
de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
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Annex 15. Declaració responsable sobre el compliment del principi de no 
causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el 
sentit de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852 

 
Expedient de contractació núm.: C08-25 
 

Identificació de l’actuació:  
 
L’objecte del contracte inclou l’enginyeria, subministrament, transport, descàrrega, 
muntatge i posada en servei de l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a les 
modificacions dels túnels de compostatge per a la Fase 2.1 d’ampliació de la planta 
digestió anaeròbia i compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus del 

Vallès Oriental. 
 
L’abast del contracte inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i 
personal que es requereixin per a l’execució d’aquest contracte amb les indicacions 

d’aquest Plec. 
 
El contracte està finançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per 

la Unió Europea – Next Generation EU. 
 
Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual 
pertany l’activitat (segons el PRTR):  
 
Component 12, Política industrial Espanya 2030. 
 

Mesura del component PRTR a què pertany l’activitat indicant, si escau, la 
submesura  (segons el PRTR):  
 
C12.13: Pla de suport a la implementació de la normativa de residus i al foment de 
l’economia circular, objectius 442 “Distribució d’ajuts per a l’execució de projectes 
d’implantació, implementació de la normativa en matèria de residus” i 443 “Finalització 

dels projectes sobre gestió de residus”. 

 
Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura (reforma o inversió) o 
a la submesura del PRTR (si la mesura no disposa d’etiqueta assignada que 
reconegui contribució climàtica i mediambiental, cal indicar “sense etiqueta”):  
 
C12.03-042 – Gestió de residus domèstics: mesures de prevenció, minimització, 

separació, reutilització i reciclat. 
 
Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en 
representació de l’entitat ................. ], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], 
com a participant en el procediment d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva 
responsabilitat, en matèria mediambiental declaro que:5  
 

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als 
següents objectius mediambientals:6  

 Mitigació del canvi climàtic. 

 

 Adaptació al canvi climàtic. 

 

 Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

                                            
5 Article 5 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 
6 Article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l’establiment d’un marc per facilitar les inversions 

sostenibles mitjançant la implantació d’un sistema de classificació (o “taxonomia”) de les activitats 
econòmiques mediambientals sostenibles. 
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 Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

 

 Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

 

 Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 
b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i 
resiliència. (L’administració pública ha de completar les condicions que vulgui 

destacar de la mesura, segons els apartats 3, 6 i 8 del document del component 
dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència.) 
 

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 
mediambiental vigent que sigui aplicable. (Completar per l’AP amb la normativa 
destacada) 

 

Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 
recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre l’aplicació del 
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del 
Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i 
al seu annex. 

 Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes que 

impliquin l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a l’objectiu de 

mitigació del canvi climàtic. 
 

 Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització ulterior 

d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor 
utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució 
connexa, que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica 
de la Comissió Europea. 

 

 Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE 

(RCDE) en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels paràmetres de referència 
pertinents. Quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle 
provocades per l'activitat subvencionada no seran significativament inferiors als 
paràmetres de referència, cal facilitar una explicació motivada al respecte. 

 

 Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

 

 Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta exclusió 

no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al tractament de 
residus perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions 

tinguin per objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos 
d'escapament per emmagatzematge o utilització, o recuperar materials de les 

cendres d'incineració, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la 
capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seva 
vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 

 

 Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. Aquesta 

exclusió no s'aplica a les accions en plantes de tractament mecànic-biològic 

existents, quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència 
energètica o el recondicionament per a operacions de reciclatge de residus 
separats, com el compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que 
aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus 
de les plantes o una prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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documentalment per a cada planta. 
 

 Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi 

ambient. 
 

d) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi 
ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a 

tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 
 

Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta 
declaració dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els interessos de 
demora corresponents. 
 
[Lloc i data] [Signatura] 

 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ENGINYERIA, SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, 

DESCÀRREGA, MUNTATGE I POSADA EN SERVEI DE LES 
MILLORES EN ELS TÚNELS DE COMPOSTATGE PER A LA 
FASE 2.1 D’ACTUACIONS A LA PLANTA DIGESTIÓ 
ANAERÒBIA I COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE 
TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 
 
FINANÇAT PEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I 
RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXT 
GENERATION EU 
 
 

 
 

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIXEN EL CONTRACTE D’ENGINYERIA, 
SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, DESCÀRREGA, MUNTATGE I POSADA EN SERVEI DE 

LES MILLORES ALS TÚNELS DE COMPOSTATGE PER A LA FASE 2.1 D’ACTUACIONS A LA 
PLANTA DIGESTIÓ ANAERÒBIA I COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE 

TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL 
 

FINANÇAT PEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER 
LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATION EU 
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Clàusula 1. ANTECEDENTS 
 
La Planta de Digestió Anaeròbia i de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus 
del Vallès Oriental (en endavant CCTRVO) està executant l’ampliació d’aquesta d’acord amb les 
determinacions de l’Agencia de Residus de Catalunya. 
 

Actualment s’està executant la primera fase del projecte amb l’objectiu d’ampliar la capacitat de 
tractament de la planta fins a 80.000 t/any de matèria orgànica. 
 
En aquesta primera fase d’actuacions planta disposarà d’un total de quatre digestors, dos de 3.750 
m3 de volum i dos de 3.000 m3 de volum, per a la digestió anaeròbia de la suspensió orgànica 
generada en una etapa de pretractament sec i humit. El biogàs generat es valoritzarà tant a motors 

de cogeneració com a un procés d’upgrading, mentre que el digest obtingut es deshidratarà, 

compostarà i finalment es refinarà obtenint-se compost. 
 
El CCTRVO disposa de dotze túnels de compostatge amb dimensions internes aproximades de 30 x 
4,7 metres situats en bateria un al costat de l’altre. Els túnels disposen de ventilació forçada per 
impulsió a través d’un conjunt de espigots. Cada túnel disposa d’entre 12 i 13 conductes de ventilació 
amb canonada de PVC de 160 mm de diàmetre embeguts a les soleres. Cada conducte disposa de 

forats de ventilació en forma d’espigot, amb una separació entre ells d’aproximadament 38,5 cm i 
un diàmetre d’aproximadament 8-10 mm. 
 
El Consorci farà una intervenció per a la reparació de soleres i protecció dels espigots amb un capçal 
d’acer inoxidable. El capçal disposarà d’un diàmetre guia interior inicial de 5 mm. Els forats de 
ventilació es rectificaran pel Consorci (re-perforació) per a deixar el diàmetre de ventilació segons 
determini el disseny del contractista, que definirà les seccions finals amb diàmetres entre un mínim 

de 5 mm (mida del forat guia) i un màxim de 12 mm (límit que admet el disseny dels capçals). 
 
Actualment tots els túnels estan operatius però el seu rendiment i capacitat es veu limitat per l’estat 

d’alguns equips, per la falta d’automatització d’algun dels seus components i per l’obsolescència del 
sistema d’instrumentació i control. 
 
El projecte d’ampliació preveu una segona fase per ampliar la capacitat fins a 100.000 t/any. 

 
En el cas del procés de compostatge no es disposa d’una superfície suficient per ampliar la capacitat 
mitjançant la incorporació de nous túnels, per tant, és necessari pal·liar aquesta mancança realitzant 
una sèrie de tasques per millorar el seu estat actual i incorporant millores que permetin que augmenti 
el seu rendiment i capacitat. 
 

Forma part també d’aquesta segona fase les actuacions de millora dels túnels existents, que 
bàsicament inclou les següents actuacions: 
 

- Actuacions al sistema de ventilació de túnels 
- Subministrament i muntatge d’instrumentació, tant l’existent que es substitueix com la nova 

instrumentació necessària per procés  

- Nou sistema de control dels túnels de compostatge 

 
Aquest Plec defineix les actuacions a realitzar per a les millores dels túnels de compostatge. 
 
Clàusula 2. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte inclou l’enginyeria, subministrament, transport, descàrrega, muntatge i 
posada en servei de l’equipament i instal·lacions auxiliars associades a les modificacions dels túnels 

de compostatge per a la Fase 2.1 d’ampliació de la planta digestió anaeròbia i compostatge del Centre 
Comarcal de Tractament de Residus del Vallès Oriental. 
 
L’abast del contracte inclou tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i personal que es 
requereixin per a l’execució d’aquest contracte amb les indicacions d’aquest Plec. 
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El contracte està finançat pel pla de recuperació, transformació i resiliència – finançat per la Unió 
Europea – Next Generation EU. 
 
Clàusula 3. DADES BÀSIQUES DEL PROJECTE 
 
3.1. Emplaçament 

 

Nom: PLANTA DE DIGESTIÓ ANAERÒBIA I DE 
COMPOSTATGE DEL CENTRE COMARCAL DE 
TRACTAMENT DE RESIDUS DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

Adreça completa: Camí Ral, s/n (08401 Granollers) 

Coordenades: 41º34’00.0”N / 2º16’19.5””E 

 
3.2. Informació complementària aportada als licitadors 
S’adjunta a com a annex a aquest Plec la següent documentació referent a la instal·lació actual, que 
es considera suficient perquè el/s licitador/s pugui/n acabar de valorar els treballs a realitzar. 

 
- P&I de control de túnels existent (26053501_03.pdf) 
- Diagrama de procés del sistema de captació i tractament d’aires 

(P576.0.0.P.P.014.0_DiagramaProcésSistemaAires). 
- Plànol ubicació sensors de control a ventilador (Layout sensors control a ventiladors.pdf) 
- Plànol disposició ventiladors a zona plènums (Disposició ventiladors a zona plènums.pdf) 
- Plànol dimensions Túnel 1 (Layout T1.pdf) 

- Plànol dimensions Túnels 2 a 12 (Layout T2-T12.pdf) 
-  

 
Durant el període de presentació de les ofertes s’anunciarà al perfil del contractant, la data i hora 
per a la celebració d’una sola visita conjunta a la planta amb les  empreses interessades en participar 

en la licitació, per tal d’obtenir un major coneixement de les instal·lacions i per tal de resoldre aquells 

dubtes que puguin sorgir relacionats amb l’objecte del contracte i la licitació. 
 
Clàusula 4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 
4.1. Descripció bàsica de les actuacions a realitzar 

 
Tal com s’ha indicat anteriorment, actualment tots els túnels estan operatius però el seu rendiment 
i capacitat es veu limitat per l’estat d’alguns equips, per la falta d’automatització d’algun dels seus 
components i per l’obsolescència del sistema d’instrumentació i control. 
 
Es per això que s’han identificat un conjunt d’actuacions mínimes necessàries per a l’increment del 
seu rendiment i capacitat i que es resumeixen a continuació.  

 
 Substitució del sistema de control actual per un de nou, incloent la programació del mateix, 

que permeti portar un correcte i fiable control del procés de compostatge a l’interior dels 

túnels. L’actual sistema de control dels túnels de compostatge que monitoritza el procés ha 
quedat obsolet per a les millores del procés de compostatge que es volen implementar.  
 

 Substitució la totalitat d’instruments existents per a la renovació del sistema de control 

actual, així com: 
o Instal·lació de  vàlvules motoritzades per regular l’extracció d’aire dels túnels així com 

la instrumentació associada. Els túnels actuals no disposen de regulació de l’extracció 
de l’aire exhaust. Aquest fet unit a que no es disposa de mesura de pressió a l’interior 
dels túnels, no permet mantenir la depressió dins dels túnels.  

o Realització de les actuacions necessàries per que torni a estar operatiu el sistema de 

mesura d’oxigen existent dins dels túnels ja que actualment no està operatiu. 
o Substitució/implementació de sistema de mesura de la humitat de l’aire de sortida de 

tots els túnels. Actualment no es disposa de sistema de mesura de la humitat de l’aire 
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de sortida de túnels, fet que no permet tenir un control acurat del grau de sequedat del 
compost.  

 
 Subministrament de 3 ventiladors, ja que els ventiladors actuals estan parcialment 

desmuntats i no estan operatius. El desmuntatge complert dels ventiladors existents que 
s’han de substituir serà realitzat pel Consorci.  

 
 Substitució dels variadors de freqüència associats als motors dels ventiladors dels 12 túnels 

donat que els existents estan obsolets i no es troben recanvis. 
 

 Dimensionat dels orificis de ventilació dels espigot, dins un rang de diàmetres d’entre 5 i 12 
mm. Aquests orificis  seran  rectificats pel Consorci en base al diàmetre d’orifici indicat pel 

contractistar-se. 

 
En resum, els treballs a realitzar es poden agrupar en: 
 

- Actuacions al sistema de ventilació de túnels. 
- Subministrament i muntatge d’instrumentació, tant l’existent que es substitueix com la nova 

instrumentació necessària per procés.  

- Nou sistema de control dels túnels de compostatge. 
 
4.1.1. Actuacions al sistema de ventilació de túnels  
 
Eel conjunt d’actuacions a realitzar al sistema de ventilació de túnels inclouen el disseny, 
subministrament, muntatge i posada en servei de: 
 

- Vàlvula motoritzada per regular l’extracció d’aire exhaust, una per a cadascun dels túnels, 
incloent actuadors i cablejat dels actuadors. 
 

Les vàlvules s’han de dissenyar per a poder vehicular fins a 10.000 m3/h d’aires. Aquestes 
han de ser d’aleació d’alumini o material equivalent. 
 

- Modificacions necessàries als conductes del sistema d’aires de cada túnel per a poder 

instal·lar les vàlvules motoritzades. Així mateix el sistema es deixarà preparat per una futura 
instal·lació d’un sistema de preescalfament de l’aire de cadascun dels túnels amb un 
bescanviador de calor utilitzant aigua calenta com a fluid escalfador.  
 

- 3 ventiladors d’impulsió d’aires a túnels de característiques equivalents als existents, llurs 
requeriments generals es descriuen a la clàusula 5.2.1. 

 
- Variadors de freqüència per a cadascun dels ventiladors dels túnels de compostatge (total 

12 unitats), llurs requeriments generals es descriuen a la clàusula 5.2.2. 
 

- Dimensionat dels orificis, que hauran de rectificar-se dins un rang de diàmetres d’entre 5 i 
12 mm, a definir pel contractista. La rectificació (perforació) dels orificis de ventilació dels 

espigot es farà per compte del Consorci ajustant-se a les especificacions que determini 

l’enginyeria del contractista. 
 

 
4.1.2. Nova instrumentació per procés i substitució d’instrumentació existent als 
túnels  

 

Les millores en el sistema de ventilació de túnels requereixen la instal·lació de nova instrumentació. 
A més la instrumentació existent està obsoleta i no és compatible amb el nou sistema de control de 
túnels a implementar. 
 
El contracte inclou el disseny, subministrament, muntatge i posada en servei del següent: 
 

- Instal·lació de sensor de pressió a l’interior de cada túnel. 

- Substitució de sensor de pressió al ventilador d’impulsió d’aire de cada túnel. 
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- Actuacions al sistema de mesura d’oxigen per tornar a fer-lo operatiu. S’ha d’instal·lar un 
nou sistema de mesura que serà comú per a tots els túnels. El sistema ha de permetre la 
mesura seqüencial del contingut en oxigen a cada túnel, inclòs el joc de vàlvules necessàries. 

- Instal·lació del sistema de mesurament de la humitat de l’aire d’entrada i sortida de túnels, 
un per cada túnel, per a permetre un millor control de la sequedat del compost final. 

- Substitució de la resta d’instruments de mesura i control existents, incloent: 

o Sondes PT-100 de mesura de temperatura de l’aire d’entrada i sortida de túnels. 
o 3 sondes PT-100 per túnel incloent varilla de 5 m de longitud, per a la mesura de la 

temperatura de la massa a compostar 
- Cablejat de tota la instrumentació. 

 
4.1.3. Sistema elèctric 

 

L’actual quadre elèctric de CCM del sistema de túnels s’emplaça a la sala ubicada al costat dels 
biofiltres. Aquesta sala quedarà fora d’us.  En el seu lloc s’ha construït una nova sala elèctrica dins 
la nau de pretractament (veure imatge), on el Consorci reubicarà el quadre de potència i maniobra 
existent del sistema de túnels, quadre que no està previst modificar. L’alimentació elèctrica a aquest 
quadre serà realitzada per tercers i queda fora de l’abast del contrate. 
 

 
 

 

En aquesta nova sala s’ubicaran els nous variadors de freqüència dels ventiladors dels túnels, llur 
subministrament i muntatge queda dins de l’abast del contracte. 
 
La sala estarà proveïda de terra tècnic i de climatització. 

 
L’embornat del cablejat de potència als nous ventiladors, el cablejat de potència entre els 12 

ventiladors i els respectius variadors de freqüència així com el cablejat d’alimentació els variadors 
de freqüència des de el CCM seran realitzats per tercers. Queda dins l’abast del contracte la connexió 
(embornat) dels cables al variador (tant els procedents de ventiladors com els de sortida de variadors 
a CCM) així com la connexió al CCM dels cables procedents del variadors. 
 
 
4.1.4. Nou sistema de control dels túnels de compostatge 

 
El CCTRVO, disposarà d’un nou sistema de control central basat en PLCs de SIEMENS i un SCADA 
general  mitjançant WinCC de SIEMENS. 
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El sistema de control central disposarà de 2 servidors redundants i diverses estacions d'operació i 
supervisió. Cada instal·lació de procés disposarà d’un sistema de control propi que es comunicarà 
amb el sistema de control central. Es disposarà d'un PLC de serveis generals per realitzar el control 
i la supervisió de les instal·lacions que no disposin de sistema de control propi. 
 
Tots els nous subministraments que dins d’aquest contracte incorporin el sistema de control dels 

seus equips s'han d'adequar als requeriments necessaris perquè aquest sistema de control particular 
es pugui incorporar al sistema de control central, i passar a formar-ne part per a l'operació i la 
supervisió dels equips subministrats des de la sala de control de la planta. 
 
L’actual sistema de control dels túnels de compostatge que monitoritza el procés ha quedat obsolet 
i no disposa de servei de manteniment del programari. Per tant, com a part de les actuacions del 

contracte cal substituir el sistema de control existent per un de nou.  

 
Per tant, queda inclòs a l’abast del contracte el subministrament, muntatge i posada en servei del 
nou sistema de control dels túnels de compostatge incloent: 
 

- Nou PLC de control de túnels incloent software 
- SCADA més software de control. 

- desenvolupament de l’enginyeria inversa per a la programació del nou sistema de control.  
- Cablejat de tota la instrumentació associada a túnels 

 
El sistema ha de controlar en temps real els paràmetres del procés de compostatge en cada un dels 
túnels individualment. 
 
El sistema de control de la instal·lació de túnels de compostatge englobarà el control i supervisió de 

totes les instal·lacions i equips compresos incloent el sistema de lixiviats i reg dels túnels. 

 
Quadre de control de túnels de compostatge 

 
El quadre de control de túnels existent està integrat al CCM. Com s’ha indicat anteriorment el 

Consorci reubicarà el quadre de potència i maniobra existent del sistema de túnels a la nova sala 
elèctrica de túnels. 
 
Formen part de l’abast del contracte les actuacions següents: 
 

- Desmuntatge del PLC existent.  

- Treballs d’adequació del quadre de control. 
- Subministrament del PLC per a automatització de les maniobres per als túnels de 

compostatge. 
- Muntatge del PLC dins el quadre de control existent així com els mòduls d’entrada/sortida i 

targetes de comunicació noves. 
- Cablejat de control a l’interior del quadre. 

 

El PLC a subministrar serà de la gamma SIMATIC S7 de SIEMENS, ja que és el sistema actual de la 

Planta.  
 
Els nous mòduls de targetes d’entrades i sortides seran del tipus perifèria distribuïda SIMATIC 
ET200SP ST. 
 
El sistema de comunicació entre les entrades/sortides distribuïdes i el sistema de control de la planta 

serà del tipus Profinet. 
 
SCADA 
 
El contractista ha de subministrar el nou software SCADA per a la operació i supervisió del procés de 
compostatge en túnels.  
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Amb l’objecte de minimitzar el número d’elements físics, dins del sistema de control central 
s’habilitarà una màquina virtual dedicada exclusivament per executar el software de l’SCADA del 
sistema de control de túnels. Aquesta màquina virtual serà habilitada per tercers. 
 
Des de els mateixos monitors per a la operació i supervisió del sistema de control central ubicats a  
la sala de control de Planta es podran visualitzar les pantalles del SCADA del sistema de control de 

túnels, conjuntament amb la resta de pantalles del sistema de control central.   
 
No s’han previst monitors específics per a monitoritzar les pantalles d’SCADA del sistema de control 
de túnels. 
 
En qualsevol cas, si el contractista ho considera oportú, podrà subministrar un equip físic (PC i 

monitor) independent per a la operació i supervisió del procés de compostatge durant els treballs de 

posada en servei.  
 
El contractista realitzarà la programació i el disseny de les pantalles per a l'operació i la supervisió 
associada als túnels de compostatge. 
 
El sistema de programació permetrà l’intercanvi de senyals amb altres sistemes de control que 

estiguin relacionats amb el sistema de control de túnels. 
 
El Contractista preveurà una connexió per bus entre el PLC a subministrar i el Servidor on s’ubicarà 
la màquina virtual dedicada al control de túnels. La connexió serà preferiblement del tipus Profinet. 
La connexió del PLC es realitzarà fins a una caixa de comunicació ubicada a la mateixa sala elèctrica 
de pretractament (a subministrar per tercers), caixa que es proveirà amb un switch industrial de 
fibra òptica.  

 
Així mateix, el contractista deixarà prevista una taula d’intercanvi de senyals per a comunicar amb 
el sistema de control central.  

 
L’accés a les pantalles SCADA del sistema de control de túnels es podrà realitzar tant de forma 
“directa” (accedint a les pantalles de la màquina virtual), com a través d’un portal d’accés remot. 
 

 
Cablejat instrumentació 
 
El contractista ha de subministrar i instal·lar el cablejat d'instrumentació i control des de tots els 
instruments associats als túnels de compostatge fins a les entrades i les sortides al nou sistema de 
control de túnels de compostatge, incloent el cablejat de comunicació, maniobra i alimentació entre 

el CCM, el PLC, instrumentació, quadres locals, etc. del sistema de control de túnels.  
 
4.1.5. Sistema de gestió de lixiviats i reg dels túnels 
Dins del contracte no es preveu cap modificació del sistema de lixiviats existent (recollida, bombeig 
i instrumentació associada) ni del sistema de reg dels túnels. 
 

4.1.6. Sistema de tractament dels aires a sortida dels túnels 

Dins del contracte no es preveu cap modificació del sistema de tractament d’aires. 
 
4.2. Resum dels treballs a realitzar 
 
D’acord amb l’especificat anteriorment, els treballs a desenvolupar inclouen:   
 
- Serveis d’enginyeria (bàsica i de detall) per el disseny i definició de les diferents actuacions objecte 

de l’abast dels treballs anteriorment llistades. Com a part dels serveis d’enginyeria queda inclòs 
en el contracte el desenvolupament dels P&ID actualitzats del procés complert dels túnels de 
compostatge . 

- Subministrament, transport, descàrrega i muntatge de les actuacions en el sistema de ventilació 
dels túnels. 

- Subministrament, transport, descàrrega i muntatge de la instrumentació complerta dels túnels. 
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- Substitució  del sistema de control existent als túnels per un nou sistema de control que permeti 
controlar les noves funcionalitats dels túnels de compostatge, incloent el cablejat i connexió de 
tota la instrumentació associada als túnels. 

- Posada en servei i proves de la instal·lació complerta. 
 
El contractista haurà d'aportar tots els serveis, materials i equips, mitjans mecànics i personal que 

es requereixin per dur a terme els treballs del contracte, fins i tot aquells que no es citen 
explícitament en aquest document. 
 
El licitador haurà de tenir en compte per a la conformació de la seva oferta la informació i dades que 
es faciliten en aquest PPT. 
 

El licitador haurà de tenir en compte l'abast dels treballs en tota la seva amplitud i considerar que es 

realitzen en la modalitat de "clau en mà”. 
 
 
4.3. Abast dels treballs 
 
Els treballs han d'incloure les següents actuacions, sense caràcter exhaustiu ni limitant: 

 
- Subministrament, muntatge i posada en servei del conjunt d’actuacions a realitzar al sistema de 

ventilació de túnels que inclou: 
 

- Instal·lació de vàlvula motoritzada (una per túnel) per regular l’extracció d’aire exhaust a 
cadascun dels túnels, incloent actuadors i cablejat dels actuadors. 

- Modificacions necessàries als conductes del sistema d’aires de cada túnel per a poder 

instal·lar les vàlvules motoritzades 
- 3 ventiladors d’impulsió d’aires a túnels de característiques equivalents als existents  
- Variadors de freqüència per a cadascun dels ventiladors dels túnels de compostatge (total 

12 unitats) 
- Dimensionat dels orificis de ventilació dels espigot, dins un rang de diàmetres d’entre 5 i 12 

mm. Aquests orificis  seran  rectificats pel Consorci en base al diàmetre d’orifici indicat pel 
contractistar. 

 
- Subministrament, muntatge i posada en servei de la instrumentació associada als túnels de 

compostatge: 
 
- Instrumentació associada a les modificacions del sistema de ventilació dels túnels: 

o Instal·lació de sensor de pressió a l’interior de cada túnel 

o Substitució de sensor de pressió al ventilador d’impulsió d’aire de cada túnel. 
o Actuacions al sistema de mesura d’oxigen a cada túnel per tornar a fer-lo operatiu 
o Instal·lació a cada túnel del sistema de mesurament de la humitat de l’aire tant a 

l’entrada com a la sortida, per a permetre un control de la sequedat del compost final 
o Substitució dels instruments de mesura i control existents als túnels de compostatge 
o Altres instruments i actuadors addicionals necessaris per a la operació dels túnels. 

- Subministrament, muntatge, programació i posada en servei del nou sistema de control dels 

túnels de compostatge. Estarà format sense caràcter limitatiu i, entre d'altres que es 
requereixin, per: 

o Desmuntatge PLC existent i adequació quadre de control existent 
o PLC de control  
o Software SCADA  
o Virtualització d’accés a sistema de control 
o Sistema d’accés remot a Scada de túnels 

o Cablejat d’alimentació per a instrumentació i per entrades/sortides descentralitzades 
des de el quadre de control, si es requereix  

o Cablejat d’instrumentació i control des de tots els instruments dels túnels de 
compostatge fins el quadre de control de túnels. 

o Cablejat de control des del CCM dels equips associats a túnels de compostatge fins 
el quadre de control de túnels. 
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o Llicències i/o programari requerits per a la programació del nou sistema de control 
de túnels. 

o Programació per al control i la supervisió dels túnels de compostatge. 
o Realització de les taules, o sistema requerit, per a intercanvi de senyals amb sistemes 

de control de tercers. 
o Realització de les pantalles gràfiques de visualització associades als túnels per 

realitzar l'operació i la supervisió associada als túnels de compostatge.  
o Proves de posada en marxa associada als túnels des del sistema de control propi. 

- Actuacions al sistema elèctric. Connexió (embornat) de cables de potència: 
o Embornat dels cables als variadors de freqüència (tant els procedents de ventiladors 

com els de sortida de variadors cap a CCM) 
o Embornat al CCM dels cables procedents del variadors 

o Cablejat de posada a terra de tots els elements metàl·lics i equips del 

subministrament, incloses connexions equipotencials de la instal·lació. 
 
- Estructures metàl·liques de suport necessàries per a l’equipament  
- Posada en servei i proves de la instal·lació complerta 
 
S’inclouran també: 

 
- Serveis d’enginyeria (bàsica i de detall) necessaris per a definir i dissenyar les diferents actuacions 

objecte de l’abast dels treballs anteriorment enumerats, inclosa la definició a nivell bàsic i de 
detall de l’obra civil associada a aquests treballs (en cas que el subministrament impliqui 
modificacions de l’obra civil existent, i que serà executada per tercers). 

- Ancoratges per a la fixació de les màquines noves, inclosos els complements que siguin 
necessaris. 

- Plànols amb les toleràncies necessàries per als treballs a realitzar per altres i que l’afectin. 
- Tots els consumibles i recanvis necessaris per a les primeres proves de posada en marxa i 

funcionament, 

- Tot l’equipament estàndard per a manteniment o comprovacions i accessoris que s’inclouen 
normalment en el subministrament però que no es llisten per separat. 

- Pintura i protecció contra la corrosió d’acord amb l’especificat a la clàusula 5.2.3 
- Tots els controls de qualitat, proves i certificacions necessàries incloent preparació del document 

de Pla de Control de Qualitat del subministrament, muntatge i posada en marxa. 
- Documentació relativa a la Seguretat i Salut associada als treballs a desenvolupar dins del seu 

subministrament. 
- Gestió dels residus generats durant el muntatge del subministrament. 
- Legalitzacions i permisos que siguin necessaris realitzar així com qualsevol altre projecte o 

tramitació que pugui ser requerida per deixar la planta en correcte funcionament. 

- Formació del personal de planta. 
- Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols amb la informació i logotips que li assenyali el Consorci, 

o l’assistència tècnica, que són, com a mínim el següent: un cartel temporal de mida proporcional 
a la quantia del finançament (mida mínima A3), amb informació sobre el projecte, en el que 
s’indicarà l’ajuda rebuda, amb l’emblema “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – 
Finançar per la Unió Europea – NextGenerationEU”, el logotip del PRTR i el logotip de la línia 

d’ajut”, seguint les instruccions establertes. 

- Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, un cartell o placa permanent de mida significativa. El cartell o 
placa permanent ha d’indicar el nom i objectiu principal de l’operació, l’emblema de la Unió 
Europea, la declaració de finançament adequat “Finançat per la Unió Europea – 
NextGenerationEU”, el logotip del PRTR i el logotip de la línia d’ajut”, seguint les instruccions 
establertes. 

 
La taula següent resum la divisió de responsabilitats previstes dins del contracte. Marcat amb una X 

les tasques que estan incloses dins l’abast d’aquest contracte: 
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Pos Descripció Enginyeria 
Bàsica 

Enginyeria 
Detall 

Subministrament Muntatge / 
Execució 

Supervisió 
muntatge 

PEM Supervisió 
PEM 

Notes 

0 General         

0.1 Geotècnic N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0.2 Obra Civil associada 

als equips que 
formaran part del 
subministrament 
(fonamentacions, 
sales auxiliars, etc.) 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0.3 Connexions a 
serveis externs 
(recollida lixiviats, 
etc.)  

X N/A N/A N/A N/A N/A N/A  

0.4 Desmuntatge 
ventiladors a 

substituir  

N/A N/A N/A Consorci N/A N/A N/A  

0.5 Reubicació CCM a 
nova sala elèctrica  

N/A N/A N/A Consorci N/A N/A N/A  

0.6 Dimensionat 
diàmetre orificis de 
ventilació dels 
espigot 

X X N/A Consorci X N/A N/A  

1 Subministrament 

equips / 
instal·lacions 
associats a túnels 

        

1.1 Modificacions 

sistema ventilació 
túnels (nous 

ventiladors, VFD, 
reparació portes,...)  

X X X X  X   

1.2 Nova 
instrumentació 
associada a túnels 

X X X X  X   
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Pos Descripció Enginyeria 
Bàsica 

Enginyeria 
Detall 

Subministrament Muntatge / 
Execució 

Supervisió 
muntatge 

PEM Supervisió 
PEM 

Notes 

1.3 Substitució de la 
instrumentació 

existent als túnels 
de compostatge  

X X X X  X   

2. Nou sistema de 
control del procés 
de compostatge a 
túnels (quadre 

control, PLC, 
SCADA PC, accés 
remot, 
virtualització, 
programació, 
cablejat de 
control 

instrumentació)  

X X X X  X   

3. Actuacions al 
sistema elèctric 
(embornat cables 
a variadors i CCM) 

X X X X  X   
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4.4. Límits de bateria del contracte 
 
Els límits de bateria del contracte, són els següents: 
 

- Serveis d’enginyeria. 
Les cel·les de la taula anterior (columnes Enginyeria Bàsica i Enginyeria de Detall) marcades amb 
una X indiquen que formen part de l’abast de serveis del Contractista 

 
- Subministrament:  

 Nous ventiladors.  
El subministrament és complert incloent muntatge i la connexió amb acoblament flexible 

(o equivalent) als conductes de ventilació de túnels. S’exclou l’embornat del cablejat de 
potència als motors. 

 Variadors de freqüència.  

El subministrament és complert incloent muntatge i l’embornat dels cables de potència 
(entrada i sortida). S’exclou el subministrament del cablejat.   

 Substitució de la instrumentació existent 

No hi ha límit de bateria. El subministrament és complert, incloent desmuntatge de la 
instrumentació existent, muntatge i cablejat de la nova instrumentació. 

 Nova instrumentació associada a les millores del sistema de ventilació de túnels  
No hi ha límit de bateria. El subministrament és complert, incloent el muntatge i cablejat 
de les vàlvules motoritzades i actuadors associats, modificacions necessàries en conductes 
d’aires i el muntatge i cablejat de la nova instrumentació associada al sistema de ventilació. 
Vàlvula drenatge a embornal de recollida (a realitzar per tercers). 

 
- Obra civil: 

 
En cas que els nous ventiladors subministrats disposin de plaques i/o perns d’ancoratge diferents 
als dels actuals, aquestes plaques i/o perns seran subministrats pel contractista i seran instal·lats 
per el contractista d’obra civil sota la supervisió i aprovació del contractista . 

 

- Sistema elèctric: 
a. Borns de potència a quadre de potència i maniobra per a l’alimentació elèctrica 
b. Borns de potència dels motors dels nous ventiladors per a l’alimentació elèctrica 
c. Borns de connexió a entrada/sortida dels variadors (cablejat subministrat per 

tercers, embornat a variadors inclòs a l’abast del contracte)  
d. Borns de connexió a CCM del cablejat de potència des de variadors (cablejat 

subministrat per tercers, embornat a CCM inclòs a l’abast del contracte)  
e. Connectors de comunicació amb la xarxa de comunicació del sistema de control 

central 
 
- Sistema de control: 
 

Els límits de subministrament a nivell de hardware estarà format per: 

 
- Borns d’alimentació per a instrumentació i control en el quadre de control de túnels 

- Borns de comunicació al quadre de control de túnels 
- Bus de comunicació al quadre de control de túnels per a la connexió de les noves 

entrades/sortides descentralitzades a instal·lar al mateix quadre per a les noves senyals 
associades als túnels de compostatge 

- Barra de posada a terra dins el quadre de control per a connexió de les pantalles del cablejat 

d’instrumentació i control  
 

Clàusula 5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS EQUIPS I DE LES INSTAL·LACIONS 
 
 
 

5.1. Requeriments generals de procés 

 
El procés de compostatge de digest ha de permetre complir amb l’establert als RD vigents sobre 
fertilitzants i Sandach.  
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- Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 
 

- Orden APA/161/2020, de 20 de febrero, por la que se modifican los anexos I, III y VI del 
Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

 
- Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables 

a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. 
 
En concret, els requeriments dels RD i Ordres vigents es recullen al Full de garanties segons l’annex 

1 del PCAP, que ha de ser degudament emplenat i signat pel licitador com a part de la documentació 
del Sobre 3.   

 
5.2. Requeriments específics de disseny 

 
 
5.2.1. Ventiladors dels túnels 

 
Els ventiladors del sistema de ventilació dels túnels s’han de dissenyar d’acord amb els requeriments 

tècnics següents: 
 

o Cabal de disseny: 10.000 m3/h. 
o Pressió (costat aspiració): - 500 Pa  
o Pressió (costat impulsió): + 7.500 Pa 
o Potència elèctrica: 30 kW o superior 
o Classe d’eficiència: IE-4 o superior 

o Material rodet: AISI 316 o superior 
o Material carcassa: AISI 304 o superior  
o Sistema de transmissió: acoplament directe  

 
A continuació s’indica una llista no exhaustiva ni limitant de les normes aplicables per al disseny dels 
ventiladors: 
 

o ISO 12499, Ventiladors industrials - Seguretat mecànica dels ventiladors 
o ISO 5801 Ventiladors industrials - Proves de rendiment utilitzant vies respiratòries 

estandarditzades 
o ISO 14694 Ventiladors industrials - Especificacions per a la qualitat de l'equilibri i els 

nivells de vibració 
o ISO 10816-3 Vibració mecànica -Avaluació de la vibració de la màquina mitjançant 

mesuraments en peces no giratòries. 
o ISO 13349 Ventiladors - Vocabulari i definicions de categories 

 
Els ventiladors han d’estar dissenyats per a operació contínua. 
 
El contractista ha de garantir el cabal, pressió i potència absorbida a tota la zona de funcionament 

(família de corbes segons obertura del damper), o velocitat de gir. 

 
Tots els ventiladors s’han de seleccionar de manera que el punt de funcionament estigui sobre o a 
l'esquerra del punt de millor rendiment. 
 
El ventilador s’ha de dissenyar de manera que permeti un fàcil manteniment i muntatge, així com 
muntatge i desmuntatge del rodet i eix sense necessitat de desmuntar el ventilador i accionament. 
 

El rodet ha d’estar equilibrat estàticament i dinàmicament, per assegurar una marxa suau sense 
vibracions a les velocitats d'operació. 
 
 
5.2.2. Variadors de freqüència dels ventiladors dels túnels 
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Els variadors de freqüència dels motors dels ventiladors de túnels s’han de dissenyar d’acord als 
següents requeriments: 

 
- Els variadors de freqüència han de ser unitats completes i operacionals capaces de convertir una 

alimentació d'entrada trifàsica, a 400 V i 50 Hz, en una alimentació de sortida trifàsica amb una 
freqüència i tensió variables, per al control de velocitat i/o de parell de motors asíncrons, 
d'inducció amb rotor de gàbia d'esquirol. 

 
- Les targetes de circuit imprès han de ser envernissades conforme a IEC 60721-3-3 classe 3C3 

per a entorns industrials. 
 
- Han de disposar d’aturada de seguretat STO (Desconnexió Segura de Parell) complint amb la 

norma UNE-EN ISO 13849-1 PLD i SIL2 d'acord amb CEI 61508 / CEI 62016. 
 

- Han de disposar de filtre EMC classe A1/C2 i Filtre d'harmònics al circuit DC. 

 
- Han de complir amb la normativa d'immunitat EMC: EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-

2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6. 
 
- S’han de subministrar amb els filtres o dispositius adequats per limitar els harmònics de tensió a 

la xarxa d'alimentació als valors màxims permesos segons la EN 61000–3–2, taula 1, i 
incorporaran a més inductàncies de línia, filtres de sortida i inductàncies de motor quan siguin 

necessàries. 
 
- Han de complir amb la Reglamentació espanyola i amb les directives de la UE sobre baixa tensió 

i sobre EMC. Han de disposar de la marca CE, i el fabricant de l’equip haurà de proporcionar una 
Declaració de Conformitat amb els requeriments de les directives sobre EMC. 

 
- s’han de dissenyar per a muntatge a paret i les proteccions i els circuits de maniobra dels variadors 

s'instal·laran a l'interior dels quadres de CCM. 

 
- Donades les restriccions d’espai a la sala elèctrica on s’ubicaran, els variadors de freqüència 

autoportants, o integrats en quadre elèctrics del propi fabricant del variador de freqüència, han 
de ser del tipus més compacte possible. 

 

- Els quadres de CCM on s'instal·lin seran segons requeriments del projecte i incorporaran al frontal 
el display de control del variador de freqüència. El conjunt del quadre de CCM i variador de 
freqüència complirà les prescripcions de les Directives EMC sobre Compatibilitat Electromagnètica. 

 
- L'índex de protecció serà IP-54 per a variadors de freqüència a instal·lar a les parets de les sales 

elèctriques. 
 

- Els possibles mòduls externs (filtres, resistències, etc.) a instal·lar a la sala elèctrica tindran un 
grau de protecció IP-54. 

 
 

5.2.3. Protecció contra la corrosió 

 
Per als elements que es vagin pintats, el sistema de pintura a aplicar ha de complir com a mínim 
amb: 

 Un grau de durabilitat mitja (B) de 5 anys fins a 15 anys,  
 Una classe d’exposició mitja (C3), segons UNE-EN ISO 12944.  

 
Les estructures metàl·liques, mecanismes, i altres elements que ho requereixin, es lliuraran amb les 

capes de pintura ja aplicades. A la planta es realitzaran retocs de pintura als deterioraments soferts 
durant el muntatge, aplicant les capes segons les recomanacions del fabricant per a la reparació. 
Cada capa de pintura haurà de ser d’un color diferent per facilitar-ne la identificació. 
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El contractista ha de justificar, amb un certificat del fabricant de les pintures triades, que amb les 
capes i els gruixos que s’apliquin es compleixen els requeriments de grau de durabilitat per a la 
classe d’exposició indicada. 
 

El color d’acabat serà el RAL indicat pel Consorci durant el desenvolupament del contracte. 
 
La proposta d’altres colors RAL haurà de ser acceptada pel/la responsable del contracte pel Consorci. 
 
Per mesurar gruixos de pel·lícula seca de les capes de pintura s’utilitzarà la norma UNE-EN ISO 2808 
i les recomanacions de punts de mesura de la norma SSPC-PA2. Es farà servir un mesurador 
d’espessors. 

 
Per comprovar l'adherència de les capes de pintura es farà d’acord amb la norma la norma UNE-ENE 
ISO 2409 Assaig de tall per enreixat. El contractista ha de fer un assaig utilitzant ratlladors amb 

ganiveta adequada segons el gruix de la capa a assajar, segons indicació de les normes, i cintes 
d'adherència normalitzats. El resultat de la prova s’inclourà a l’acta final de muntatge. 
 

5.2.4. Motors elèctrics 
 
Els motors han de ser de rotor en curtcircuit, trifàsics amb alimentació a 400 V, 50 Hz, i estaran 
bobinats a 400/690 V i connectats en triangle. 
 
Tots els motors han de ser amb aïllaments de classe F, però els seus escalfaments han d'estar limitats 
als corresponents a la classe B. 

 
El grau de protecció per als motors és IP-55. 
 
Els motors han de complir amb el nivell de rendiment mínim IE3. 
 
Els criteris de disseny per aplicar als circuits de maniobra dels motors són els següents: 

 

- Els motors han d’estar proveïts amb variador de freqüència, per al control de la velocitat, 
l'arrencada s'efectuarà per mitjà del seu variador. Al circuit de potència del variador s'intercalarà 
un contactor per a tall general de l'alimentació. 

 
- La tensió dels circuits de comandament i senyalització de tots els arrencadors serà de 230 Vca. 

Cada circuit de maniobra disposarà de protecció individual amb interruptor magneto tèrmic. 

 
- Els motors han de ser totalment tancats, auto ventilats amb reixeta de protecció del ventilador 

metàl·lica. 
 

- El rotor i l'estator han d'estar protegits mitjançant una impregnació especial anticorrosiva. 
 

- Els motors de potència igual o superior a 18,5 kW incorporaran resistències de calefacció que es 

connectaran i desconnectaran automàticament en aturar i arrencar el motor. 
 

- Els motors de potència igual o superior a 18,5 kW, i tots els motors amb variador de freqüència 
hauran d'incloure tres termistors PTC, un per fase, connectats en sèrie i previstos per donar una 
alarma per alta temperatura a debanats a 125 ºC (màx. temperatura permissible per a la classe 
B d'aïllament). 
 

- Les connexions corresponents als dispositius de control, detecció o calefacció disposaran d'una 
caixa de borns diferent de la utilitzada per als cables d'alimentació al motor. 

 
Clàusula 6. MANTENIMENT PREVENTIU DURANT EL PERIODE DE GARANTIA 

 
Els treballs de manteniment preventiu durant el període de garantia seran realitzats pel Consorci, 

d’acord amb els procediments establerts als Manuals d’Operació i Manteniment preparats pel 
Contractista. Pels treballs de manteniment s’utilitzaran els recanvis i consumibles indicats pel 
Contractista. Durant el desenvolupament del contracte s’acordarà amb el contractista la forma de 
seguiment del manteniment planificat per mantenir l’òptim estat dels equips, per tant, el Consorci 
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aportarà al contractista les ordres de treball realitzades en el període que es determini per tal que 
aquest en faci el seguiment. 
 
Clàusula 7. GARANTIES 

 
El contractista ha de garantir els següents aspectes: 
 

1) Garantia mecànica de substitució o reparació d’un (1) any o aquella oferta pel contractista i 
acceptada pel Consorci, per defectes de disseny, dels materials, de fabricació i de muntatge, 
a comptar a partir de la recepció definitiva. 

2) Garanties de procés a establir pel licitador, d'acord amb el que s'indica a l'Annex 2 del PCAP. 

3) La disponibilitat de les peces de recanvi de tots els equips oferts en un termini no inferior a 
cinc anys. 
 

Clàusula 8. TERMINI DE LLIURAMENT 
 
A continuació es desglossen els diferents terminis d’execució del contracte, tots ells comptadors a 

partir de la data de signatura del contracte: 
 

1) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, però en tot cas no superior a les 14 
setmanes comptades a partir de l’endemà de la formalització del contracte, el contractista 
ha d’haver lliurat la totalitat de la documentació d’enginyeria de detall associada al 
subministrament que es detalla a l’annex 2 del PCAP. 

 

Un cop rebuda la documentació i revisada i aprovada per part de la Assistència Tècnica del 
Consorci es formalitzarà l’acta de recepció de la documentació d’enginyeria de detall. Aquesta 
la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable del contracte 
del Consorci i, si s’escau l’interventor/a. 
 
S’admetrà la realització d’actes parcials en cas que, per causes alienes al contractista aquest 

no pugui lliurar la totalitat de la documentació. 

 
2) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, però en tot cas no superior a les 24 

setmanes comptades a partir de l’endemà de la formalització del contracte, el contractista 
ha de disposar a obra dels equips i resta de materials inclosos a l’abast de subministrament 
per a poder iniciar el muntatge. 
 

El contractista ha d’emmagatzemar els equips a les seves instal·lacions fins a la confirmació 
per part del Consorci de la data d’entrega dels mateixos, data que es confirmarà amb una 
antelació mínima de 15 dies. 
 
En cas que per causes alienes al contractista, l’inici del muntatge dels equips s’endarrereixi 
més enllà d’aquest període, el contractista seguirà mantenint emmagatzemats els equips a 
les seves instal·lacions fins a la confirmació per part del Consorci de la data d’entrega dels 

mateixos.  
 

En cas que es produeix l’endarreriment esmentat en el paràgraf anterior, el contractista 
podrà facturar una part del contracte en els termes que regula el PCAP. 
 
La recepció del subministrament dels equips a la planta es formalitzarà en una acta. Aquesta 
la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable del contracte 

del consorci i, si s’escau l’interventor/a. 
 

3) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, però en tot cas no superior a les 10 
setmanes comptades a partir de l’inici de muntatge, ha d’estar finalitzat el muntatge dels 
equips i sistemes inclosos a l’abast de subministrament.  
 

En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització del muntatge del subministrament. 
Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable del 
contracte del consorci i l’interventor/a. 
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4) En el termini indicat pel licitador a la seva planificació, comptats a partir de la finalització de 
muntatge, ha d’estar finalitzada la posada en marxa en fred i en càrrega de la totalitat 
d’equips i sistemes inclosos a l’abast de subministrament.  
 

En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització posada en marxa en càrrega del 
subministrament. Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la 
responsable del contracte del consorci i l’interventor/a. 
 

5) Un cop formalitzada l’acta de finalització de posada en marxa en càrrega, el contractista 
disposarà d’un màxim de 1 mes per a la realització de les proves de comprovació de 
garanties.  

 
En aquest moment es formalitzarà l’acta de finalització de la posada en marxa i proves del 
subministrament. Aquesta la signarà el contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la 

responsable del contracte del consorci i l’interventor/a. 
 

Aquests terminis poden ser millorats pels licitadors, sense que es puguin incrementar terminis 

parcials tot i que el termini final sigui inferior a l’inicialment previst. Els licitadors, a més, han de 
tenir en compte en la planificació de la seva oferta les possibles interaccions amb altres contractistes. 
 
Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d’execució indicats en 
aquest PPT i/o a la oferta del contractista s’aplicaran les penalitzacions indicades en el PCAP. 
 
Per a la realització dels treballs de muntatge es tindrà en compte que els treballs es realitzaran 

coexistint amb el muntatge d’altres contractes, pel que, a la fase més avançada de projecte 
s’establirà una coordinació de les actuacions.  
 
El contractista s’organitzarà de manera que es treballarà com a màxim, en 2 torns de 8 hores de 
dilluns a dissabte. 
 

Clàusula 9. CONDICIONS PEL MUNTATGE I POSADA EN MARXA DELS EQUIPS 

 
9.1. Obligacions de caràcter general 
 
el contracte s’engloba en l'àmbit d'un conjunt d'actuacions que configuren un projecte global, per 
això, el contractista haurà d'ajustar-se dins dels requeriments establerts en el contracte, a la 
planificació general de desenvolupament del projecte realitzada pel Consorci i gestionada a través 

de l'Assistència Tècnica del Consorci. 
 
El contractista està obligat a fer els seus treballs d'acord amb la totalitat de la documentació que 
forma part del contracte. 
 
No obstant això, si durant el desenvolupament dels mateixos, el Consorci requereix alguna informació 
complementària que afecti a la clarificació de les obligacions del contractista, aquest s'obliga a lliurar-

la en el menor termini de temps d'acord a les necessitats del Consorci. 
 

9.2. Embalatge, transport i descàrrega a planta 
 
Les condicions de transport seran d'acord amb les regles INCOTERMS 2020 DDP. 
 
Abans de l'enviament a la planta, el contractista sol·licitarà una autorització escrita del Consorci. No 

s'enviarà cap material i equip abans de comptar amb l'autorització escrita del Consorci. En cas que 
hi hagi retard per causes degudes al Consorci, els materials i equips s'emmagatzemaran a les 
instal·lacions del contractista. 
 
El Consorci posarà a disposició del contractista una zona d'aplec de materials i equips a l'interior de 
les seves instal·lacions i/o a la zona d’aplec de materials habilitada a uns 900 m del Centre, ubicació 

on es trobarà també material d’altres contractistes. Tant la zona d’aplec de materials a l’interior del 
Centre com a la zona d’aplec exterior disposen  de vigilància les 24 hores del dia. 
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El Contractista haurà d’emmagatzemar tots els objectes subjectes de pèrdua, robatori o 
deteriorament en contenidors tancats, ja que el Consorci no es farà responsable d’ells. 
 
Perquè els materials i equips es considerin lliurats serà necessari que el Consorci hagi signat la llista 

d'enviament en la qual figurarà una relació de tots els materials i equips enviats. 
 
Els materials i equips es rebran a la planta de manera que siguin fàcilment identificables d'acord a la 
llista d'enviament. 
 
L'embalatge serà l'adequat perquè els materials i equips no pateixin cap deteriorament en les tasques 
de manipulació, descàrrega i emmagatzematge en planta. 

 
Serà responsabilitat del contractista disposar del personal i mitjans requerits per a la descàrrega. 
 

9.3. Campament d’obra 
 
El conjunt de casetes d’obra per al Consorci i els diferents contractistes s’ha previst ubicar dins del 

CCTRVO, i que es mostra a la imatge següent. 
 

 
 
La superfície disponible en aquesta àrea és molt limitada, s’ha reservat un espai per als diferents 
contractistes.  
 
Es per això que s’ha previst que els contractistes electromecànics (inclòs el contractista adjudicatari 

d’aquest contracte), comparteixin un àrea amb una superfície en planta d’uns 108 m2 formada per 
un total de 14 mòduls de casetes d’obra de 6,2x2.5x2.5 m repartits en dues plantes (7 mòduls per 
planta) 
 
A planta baixa d’aquest espai s’ubicarà un menjador (2 mòduls, que permeten espai per a 12 
persones simultàniament), un mòdul de dutxes d’homes amb 3 mòduls de vestidors diàfans amb WC 
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associats i un mínim de 62 guixetes, i 1 mòdul vestidor/WC dutxes per a dones amb un mínim de 14 
guixetes).  
 
A la primera planta els 7 mòduls els ocuparien les oficines d’obra per a un màxim de 14 llocs de 

treball amb taula i estanteries, 2 WC (masculí i femení), àrea de magatzem per taquilles/EPIs i dues 
sales de reunions. L’accés a la primera planta es preveu amb porta d’accés comú a la que s’accedeix 
mitjançant escales. 
 
Dels 14 llocs de treball s’han reservat un total de 1 al contractista. En cas que l’espai reservat per a 
les casetes del contractista no sigui suficient, el contractista s’encarregarà al seu cost (i despeses) 
de buscar un terreny extern addicional per a aquests usos. 

 
L’àrea reservada al campament d’obra disposarà de serveis d’electricitat, aigua potable, xarxa de 
sanejament i veu/dades. 

 
9.4. Muntatge a Planta 
 

Els treballs inclouen el muntatge de tots els materials i equips que integren l’abast dels treballs, de 
manera que es garanteixi una correcta operació del mateix. 
 
El contractista es responsabilitzarà del muntatge de tots els materials i equips que integren el 
contracte, de la mà d'obra especialitzada i no especialitzada necessària per al treball esmentat, així 
com de la supervisió de l'execució del mateix. 
 

El muntatge a la planta es desenvoluparà d'acord amb la planificació, normes i seguretats establertes 
per la legislació vigent. 
 
9.5. Procediments de treball 
 
9.5.1.  Procediments 

El contractista descriurà en la documentació d'enginyeria els procediments de treball, descàrrega en 

planta, apilament i muntatge del seus materials i equips, els quals hauran de ser lliurats al Consorci 
i a l'Assistència Tècnica del Consorci per a la seva revisió i conformitat. 
 
9.5.2.   Cap del servei 
Durant tots els treballs en planta fins a la recepció del subministrament, hi haurà un tècnic 
responsable que actuarà com a cap del servei per part del contractista i que dependrà de l’ encarregat 

del contracte descrit en el punt 13.4. 
 
9.5.3.    Documentació a Planta 
El contractista mantindrà permanentment a la Planta tota la documentació tècnica, permisos i 
procediments en relació amb els seus treballs. 
 
9.5.4.    Interrupció dels treballs 

L'Assistència Tècnica del Consorci i/o el Consorci podran aturar en qualsevol moment els treballs si 
es detecta qualsevol desviació no autoritzada en els treballs o alguna incidència en seguretat. 

 
9.6. Control de qualitat 
El contractista inclourà un pla de supervisió i de control de qualitat, amb tots els controls de qualitat 
que es duran a terme durant la realització dels treballs, així com els mitjans requerits per a aquests 
controls, per tal de garantir la qualitat dels mateixos. Inclourà el programa de punts d'inspecció 

(PPI), els procediments i normatives associats. 
 
Amb independència de tot això, l’Assistència Tècnica del Consorci i/o el Consorci podran sol·licitar 
els seus propis controls de qualitat amb l'abast i extensió que consideri oportuns. 
 
El contractista ha de lliurar els certificats de marcat (CE) dels materials i equips subministrats. 

 
9.7. Finalització del muntatge 
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La finalització del muntatge es formalitza mitjançant la complementació dels llistats de revisió de 
final de muntatge. 
 
Aquests llistats, editats per el contractista i aprovats per l’Assistència Tècnica del Consorci i el 

Consorci hauran de contenir tots els punts d'inspecció a realitzar sobre els treballs. 
 
Per a l'ompliment dels llistats de revisió de final de muntatge es procedirà d'acord amb els 
procediments de supervisió i control de qualitat dels treballs establerts per el contractista. 
 
Si en la supervisió i control de qualitat es descobrís algun defecte, el contractista serà responsable 
de corregir el defecte i finalitzar els treballs d'acord amb les condicions especificades en el contracte 

sense cap cost afegit pel Consorci. Els controls de qualitat no aprovats hauran de repetir-se. 
 
A la finalització del muntatge, el contractista presentarà al Consorci i a l’Assistència Tècnica del 

Consorci el Certificat de final de muntatge conforme ha finalitzat de forma satisfactòria el muntatge 
i que aquest està preparat per a la realització de les proves en buit.  
 

Les proves de comprovació d’equips seran verificades per una EAC acreditada contractada pel 
Consorci. En cas de ser verificat positivament el final de muntatge, es signarà la corresponent Acta 
de finalització de muntatge entre el contractista, el/la responsable del contracte del Consorci, 
l’Assistència Tècnica del Consorci i, si s’escau, el/la interventor/a. 
 
En cas de no ser verificat positivament el final de muntatge el contractista haurà d’esmenar les 
deficiències detectades en un termini no superior a 30 dies naturals des rebre la comunicació per 

part del Consorci  i/o l’Assistència Tècnica, sense cap cost afegit pel Consorci. 
 
9.8. Posada en marxa i proves de funcionament 
 
El contracte inclou tots els mitjans personals i materials necessaris per a la posada en marxa i proves 
de comprovació de garanties incloent el primer ompliment d'olis i greixos i altres fungibles i 

consumibles (excepte electricitat, aigua i combustibles), fins a l’inici de la posada en marxa en 

càrrega. 
 
Per iniciar la posada en marxa i proves de funcionament, el contractista haurà presentat prèviament 
la documentació amb les instruccions per realitzar aquestes activitats. Així, abans de la finalització 
del muntatge el contractista ha de lliurar el manual amb el procediment de les proves a realitzar i la 
planificació de les mateixes, que inclourà el següent: 

 
- Organització de les proves amb personal propi. 
- Procediment per a la realització de les proves. 
- Requisits de quantitat de residus per a la realització de les proves. 
- Programa i periodicitat de la presa de dades i mostres. 
- Plantilles o taules per a la presa de dades durant les proves. 
- Operació de les compactadores durant les proves amb personal propi amb experiència en maneig 

de compactadores. 
- Presa de dades durant les proves. 

- Mesures dels paràmetres garantits. 
- Tolerància de mesures i d'instruments. 
- Mètodes de presa de dades i anàlisi dels mateixos per a tots els paràmetres garantits. Inclourà 

inclusivament els càlculs a partir de les dades obtingudes. 
 

La direcció i supervisió dels assajos de posada en marxa i proves de comprovació de garanties, forma 
part de l’abast del contractista. Per això, el contractista haurà de desplaçar a obra personal de 
supervisió amb formació suficient per realitzar els assajos, en nombre adequat i a jornada completa. 
 
El Consorci aportarà els recursos humans d’operació de la planta per a la posada en marxa. 
 

El contractista planificarà les proves a continuació descrites en base a la planificació de posada en 
marxa. 
 
Posada en marxa en buit 
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Un cop firmada l’acta de finalització del muntatge, el contractista procedirà a realitzar la posada en 
marxa en buit de l’equipament, període en el que es verifiquen i proven individualment els elements 
de la instal·lació (elements mecànics, hidràulics, elèctrics, instrumentació, control, enclavaments de 
seguretat,...). 

 
La finalització de la posada en marxa en buit es formalitza amb la verificació i acceptació per 
l’Assistència Tècnica del Consorci i el Consorci de la documentació entregada pel contractista (llistats 
de revisió de posada en marxa en buit amb les resultats de totes les verificacions realitzades). 
 
Posada en marxa en càrrega 
 

Superada la verificació de la posada en servei en buit, es realitzarà la posada en marxa en càrrega, 
per al què s’hauran de complir els següents requisits: 
 

 Finalització de la posada en marxa en buit. 
 El contractista haurà d'haver presentat davant de l'Autoritat Competent de tots els projectes 

de legalització de les instal·lacions objecte del seu subministrament que ho requereixin.  

 Funcionament correcte dels equips i absència de risc per a les persones. 
 Absència de possibilitat de fallades repetitives als equips. 
 Existència en estat operatiu de la resta de les instal·lacions i equips necessaris per a la posada 

en marxa en càrrega. 
 Disponibilitat de serveis. 
 Disponibilitat en magatzem dels recanvis crítics. 

 

S’entén per posada en marxa en càrrega el conjunt de proves i verificacions per assegurar el 
funcionament correcte del conjunt d’equips en càrrega, és a dir, alimentant els túnels amb residus i 
fent treballar el procés a les condicions nominals.   
 
El contractista, en aquesta fase, haurà de resoldre els problemes detectats en operació fins a posar 
en règim el procés de compostatge als túnels, , disposant d'un termini màxim per a la realització 

dels treballs associats a aquest període, des de la finalització del muntatge, indicat a la Clàusula 8. 

 
Un cop el contractista consideri que la instal·lació ha assolit un funcionament a règim en continu i en 
condicions nominals, i per tant consideri que la instal·lació està llesta per a l’inici de les proves de 
comprovació de rendiments, es procedirà a la verificació i acceptació de la documentació aportada 
pel contractista per part de l’Assistència Tècnica del Consorci i el Consorci, formalitzant-se, en cas 
de verificació positiva, l’acta de finalització de la posada en marxa en càrrega de la totalitat del 

subministrament.  
 
Aquesta acta serà signada pel contractista, l’assistència tècnica del Consorci, el/la responsable del 
contracte del consorci i l’interventor/a. 
 
Proves de comprovació de garanties 
 

Suposen el conjunt de proves i verificacions que té com a objecte comprovar que el subministrament 
compleixi les prestacions, rendiments i garanties especificades en el Contracte. Arribant a la càrrega 

nominal de barreja (digest+estructurant) a túnels, es procedirà a l'ajust del procés en les condicions 
de contracte i del plec de condicions (“make good”), i la realització subsegüent de les proves de 
garantia. Així mateix, es comprovaran aquells paràmetres d'operació que sense estar inclosos en la 
garantia esmentada es considerin imprescindibles per procedir a la signatura de l'Acta de finalització 
de posada en marxa i proves. 

 
Les proves de comprovació de garanties seran verificades per una EAC acreditada contractada pel 
Consorci. 
 
El compliment de les garanties tècniques sol·licitades donarà lloc a la finalització de la posada en 
marxa i de proves de funcionament, la qual es formalitzarà en una acta.  

 
Aquesta acta de la finalització de la posada en marxa en  i proves serà signada pel contractista, el/la 
responsable del contracte del Consorci, l’assistència tècnica del Consorci i , si s’escau l’Interventor/a. 
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Qualsevol defecte detectat durant la posada en marxa o durant les proves haurà de ser corregit per 
el contractista, sense cap cost addicional dins de la garantia. Les proves i inspeccions no aprovades 
hauran de repetir-se a càrrec del contractista. 
 

En cas d’incompliment d’alguna de les garanties tècniques es procedirà d’acord amb l’establert al 
PCAP. 
 
 
9.9. Acceptació provisional 
 
En el termini màxim de 15 dies naturals  des de la signatura de l’acta de finalització de la posada en 

marxa i proves el contractista haurà de lliurar la documentació “as-built” . 
 
Amb l’entrega d’aquesta documentació i havent-se realitzat la formació del personal de planta es 

procedirà a la recepció definitiva del subministrament per part del Consorci, que es formalitzarà 
mitjançant una acta.  
 

Aquesta acta de recepció definitiva, serà signada pel contractista i el/la responsable del contracte del 
Consorci, l’Assistència tècnica del Consorci i el/la interventor/a. 
 
El període de garantia s’iniciarà amb la formalització d’aquesta acta de recepció definitiva.  
 
9.10. Legalitzacions i permisos 
 

Els treballs del contractista inclouen tots els projectes i tràmits administratius per a la legalització 
dels mateixos, requisit indispensable per a la formalització de l’acta de recepció definitiva. Si es 
requereixen projectes de legalització, aquests seran tramitats en el Departament d'Indústria de 
Catalunya. 
 
A més, el contractista estarà obligat a lliurar al Consorci la documentació necessària per a qualsevol 

altre tràmit administratiu realitzat pel propi Consorci o per un tercer sempre que afecti els seus 

treballs. 
 
Clàusula 10. FORMACIÓ 
 
El personal d’operació i manteniment dels equips serà del Consorci. 
 

El contractista ha de realitzar una formació per al personal del Consorci que realitzi l'operació i el 
manteniment dels equips. Aquesta formació es realitzarà un cop finalitzat el muntatge. 
 
La relació de personal del Consorci a realitzar la formació s’indicarà al contractista durant l’execució 
del contracte, en tot cas  el curs s'impartirà presencialment per personal qualificat del Contractista i 
permetrà als assistents obtenir uns coneixements pràctics que garanteixin la correcta operació i 
manteniment del subministrament.  

 
Clàusula 11. DOCUMENTACIÓ I ALTRES 

 
Un cop formalitzat el contracte el contractista ha de lliurar, entre altra documentació que li pugui ser 
requerida i d’acord amb els terminis del contracte, la documentació següent: 
 
Documentació prèvia a l'inici dels treballs en planta 

 
 Planificació detallada del subministrament, que en tot cas no podrà contradir o incrementar 

els terminis indicats al cronograma d’oferta. 
 Documentació amb l'enginyeria bàsica i posterior lliurament amb l'enginyeria de detall del 

subministrament abans de començar la fabricació, d’acord amb el llistat de documents 
establert a l’Annex 2 del PCAP. 

 Com a part de la documentació de l’enginyeria bàsica, el contractista prepararà les 
especificacions tècniques del digestor que tot i que serà subministrat per tercers,  es 
requereix l’enginyeria per part del Contractista   

 Pla de gestió dels residus que es generen durant els treballs. 
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 Documentació de seguretat i prevenció dels riscos laborals d’acord a l’Acta de coordinació 
d’Activitats Empresarials entre el contractista i l’operador de la planta. 

 Qualsevol altra documentació que pot ser requerida per identificar la qualitat del 
subministrament i muntatge. 

 
Documentació a l’inici dels treballs a Planta i “as-built” (Impresa i en suport informàtic)  
 

 Documentació “as-built” basada en els documents presentats prèviament a l'inici dels treballs 
(enginyeria de detall), recollint les possibles modificacions ocorregudes durant les 
actuacions. 

 Pla de gestió dels residus generats, juntament amb els albarans de lliurament a gestors 

autoritzats o altra documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus. 
 Manuals d'operació i manteniment dels equips electromecànics del subministrament. 
 Documentació de supervisió i control de qualitat. 

 Documentació d'assajos i proves realitzades amb els resultats obtinguts. 
 Projectes, certificats, legalitzacions i altres tràmits administratius realitzats. 
 Llistat amb els materials de recanvi. 

 
Tota la documentació s’haurà d’entregar al Registre general del Consorci en format digital. Els 
manuals d'operació i manteniment dels equips electromecànics del subministrament i, si s’escau, 
altra documentació que el Consorci pugui sol·licitar al contractista s’hauran d’entregar també en 
format paper a través del Registre general del Consorci. En cas que aquesta no es pugui lliurar per 
registre, s’haurà de lliurar per correu electrònic juntament amb una carta de lliurament signada 
electrònicament i indicant la causa per la que no s’ha pogut entrar per registre 

 
El programari a utilitzar serà el següent: 
 

 MS Office els documents i fulls de dades. 
 AUTOCAD per als plànols 2D (layouts en planta i alçats així com diagrames, P&ID). 
 3D dels equips en format Autocad Plant 3D o aquell altre que s’acordi en fase de projecte. 

 Layouts d'implantació en suport 3D tipus Naviswork o similar. 

 
Per tal que siguin compatibles amb la majoria de les versions de les aplicacions, els fitxers editables 
es guardaran com a versió 2010 o inferior per a MS Office i com versió 2010 o inferior per a AutoCAD. 
 
Tots els documents relacionats anteriorment, així com qualsevol altre relacionat amb el 
subministrament del Contractista (que l'Assistència Tècnica del Consorci o el Consorci justifiqui com 

a necessari) i que precedeixin el disseny, fabricació o muntatge d'una part o la totalitat del 
subministrament hauran de ser aprovats per l'Assistència Tècnica del Consorci i el Consorci. 
 
L'Assistència Tècnica del Consorci i el Consorci podran sol·licitar, si ho consideren oportú, al 
contractista el lliurament per escrit dels càlculs d'enginyeria, plànols o certificats de fabricació 
(realitzats per una persona o empresa facultada) necessaris per procedir al muntatge o posada en 
servei duna part o de la totalitat del subministrament. 

 
Tota la documentació que afecti la integració correcta del subministrament dins del conjunt de 

subministraments que integren el projecte haurà de ser aprovada per l'Assistència Tècnica del 
Consorci i el Consorci. 
 
No es realitzarà cap comprovació de càlculs, revisions de plànols o aprovació per part del Consorci 
que pugui justificar al contractista i l’eludeixi la seva total o parcial responsabilitat quant a la correcta 

execució del seu subministrament. 
 
Així doncs, el contractista serà l'únic responsable del correcte disseny, fabricació, muntatge, posada 
en marxa i prestacions del seu subministrament i per tant qualsevol error, omissió o negligència en 
ells serà imputable única i exclusivament al contractista. 
 

A l’inici del contracte, l’Assistència Tècnica del Consorci facilitarà al contractista un “Manual de 
projecte” el qual inclourà, en d’altres aspectes, les plantilles necessàries de documents (portades, 
llistes, etc.) i plànols (formats de caixetins) per a la presentació de tota la documentació d’enginyeria. 
 



   

 

 
  Pàgina 26 de 29 

 

Tota la documentació s’ha de lliurar en català i/o castellà. 
 
Clàusula 12. RECEPCIÓ DELS BÉNS 
 

La recepció dels béns es formalitzarà amb l’acta de recepció definitiva. A partir de la data de 
formalització d’aquesta acta començaran a comptar els terminis de garantia. 
 
Clàusula 13. CONTROL I SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
 
13.1. Resum de les Fases i Terminis de l’execució del contracte 
 

Fase Descripció Termini màxim 

1 Documental 
Entregar la planificació de l’execució del 
contracte 

4 setmanes des de la data de 
signatura del contracte 

3 Documental 

Entregar la documentació d’enginyeria 
de detall del subministrament d’acord 
amb l’índex de documents inclòs a 
l’Annex 2 del PCAP. 
Signatura Acta de recepció de la 
documentació d’enginyeria de 
detall 

 
14 setmanes des de la data de 
signatura del contracte 

4 

Subministrament, 

transport i 
descàrrega dels 
equips que formen 
part del 
subministrament 

Subministrar, transportar i descarregar 
els bens objecte del contracte. 
 
La recepció a planta dels equips 
mateixos comporta una signatura 

d’acta de subministrament dels 
equips a la planta 

En el termini indicat a la proposta 
del contractista, però en tot cas 
no superior a les 24 setmanes 
comptades a partir de l’endemà 
de la formalització del contracte 

5 

Muntatge dels 
equips nous que 

formen part del 
subministrament 

5.1. Instal·lació dels diferents equips 
que formen part de l’abast de 
subministrament 

En el termini indicat a la proposta 
del contractista, però en tot cas 

no superior a les 10 setmanes 
comptades a partir de l’inici de 

muntatge, la instal·lació ha 
d’estar finalitzada 

5.2 Verificar la instal·lació dels equips a 
través d’una EAC 
 
En cas de verificació favorable, 
signatura acta de finalització del 
muntatge del subministrament. 

En el cas d’un informe 
desfavorable per part de l’EAC, el 
contractista haurà d’esmenar les 

deficiències detectades en un 
termini no superior a 30 dies 
naturals des de  rebre la 
comunicació. 

6 
 

Posada en marxa i 
proves de 
funcionament i 
comprovació de 
garanties 

6.1 Fer posada en marxa en buit de 
funcionament 

En el termini indicat a la proposta 
del contractista s’ha d’haver 

finalitzat la posada en marxa en 
càrrega, estant tota la instal·lació 
llesta per poder realitzar les 

proves de comprovació de 
garanties. 
 

 

6.2 Fer posada en marxa en càrrega   

 
Signatura Acta de posada en marxa 
en càrrega del subministrament 

6.3 Fer proves de comprovació de 
garantia  

Un cop formalitzada l’acta de 
finalització de posada en marxa 
en càrrega, el contractista 
disposarà d’un màxim de 1 mes 
per a la realització de les proves 

de comprovació de garanties. 

6.4 Verificar el compliment de les 

proves de garantia a través d’una EAC 
 

En cas d’un informe desfavorable 
per part de l’EAC conforme la no 
superació de les proves de 
comprovació de garanties es 
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Fase Descripció Termini màxim 

En cas de verificació favorable, 

signatura acta de finalització posada 
en marxa i proves. 
 

repetiran les proves segons 

l’establert al PCAP 

7 Recepció definitiva 

7.1 Entregar la documentació final 15 dies naturals des de la 
signatura de l’acta de posada en 

marxa i proves 
7.2 Fer la formació del personal de la 
planta 

7.3 Signatura acta de recepció 
definitiva 

Inici del període de garantia 

 
 
13.2. Control del contracte 

 
El contractista ha de garantir que durant l’execució del contracte es compleix amb el requerit en 
aquest plec, en el PCAP i a la seva oferta i que les tasques descrites a l’objecte del contracte es 

realitzen adequadament i amb la qualitat exigida. Si el Consorci, detecta algun tipus d’incidència 
aplicarà les penalitats indicades al PCAP. 
 
Prèviament a l’entrega dels béns, el responsable del contracte del Consorci, o persona en qui delegui 
es reserva el dret a assistir a les instal·lacions del contractista o sol·licitar fotografies per verificar 
que la maquinària s’ajusta a les especificacions tècniques d’aquest plec i que el muntatge es realitza 
correctament.  

 
13.3. Mitjans materials i personals 
 
Els mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte 
són a càrrec del contractista. 
 

S’exigeix al personal la màxima educació i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del 

seu personal de subministrament i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal 
comportament del personal de servei.  
 
Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendat a tercers. El contractista ha de 
disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació de les tasques objecte del 
contracte. 

 
Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte del 
contracte, aniran a compte i càrrec exclusius del contractista. 
 
13.4. Coordinació i comunicacions 
 
El contractista ha de designar un encarregat del contracte, que serà l’únic interlocutor amb el 

Consorci durant l’execució del contracte, i que tindrà les funcions següents:  
 
a) Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el 

desenvolupament del contracte.  
b) Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, el 

PCAP i la oferta del contractista.  

c) Revisar el funcionament global del contracte, la distribució dels recursos i l’estat d’execució del 
contracte conjuntament amb el responsable del contracte i/o l’Assistència Tècnica del Consorci i 
el Consorci. 

d) Donar conformitat als subministraments i documentació amb la formalització de les actes 
indicades en aquest Plec. 

e) Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes pel 
Consorci i l’Assistència Tècnica del Consorci.  

f) Comunicar qualsevol incidència al personal del Consorci, i/o l’Assistència Tècnica del Consorci, a 
través de l’adreça de correu electrònic que s’indiqui.  

g) Proposar al Consorci i a l’Assistència Tècnica del Consorci, la resolució dels problemes que es 
plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l’organització de 
l’empresa durant el desenvolupament del subministrament.  
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h) Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en l’execució del contracte. 
i) Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci 

i per l’Assistència Tècnica del Consorci. 
j) Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.  

k) Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.  
l) Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte. 
m) Les altres tasques que resultin d’aquest plec. 
 
Clàusula 14. SEGURETAT I SALUT 
 
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de 

riscos laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i 
higiene, el que implica la coordinació d’activitats empresarials. 
 

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d’enviar al Consorci tota la documentació sobre 
la coordinació d’empreses que es sol·liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta 
documentació s’ha de fer arribar al Consorci abans de l’inici de les tasques in situ. 

 
Quan el contractista sol·liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs encomanats a ella, 
aquest haurà d'informar al Consorci i a l’Assistència Tècnica del Consorci d'aquest fet i establirà una 
adequada coordinació de totes elles en les seves actuacions. El contractista serà l'encarregat de fer 
complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del Consorci i de 
l’Assistència Tècnica del Consorci, així com les corresponents a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
i restants disposicions legals, reglamentàries i convencionals. 

 
L’Assistència Tècnica del Consorci i el Consorci podran adoptar les mesures sancionadores que 
consideri necessàries, per exemple, la suspensió temporal o indefinida del contracte o la rescissió del 
mateix si els treballadors pertanyents a l’empresa adjudicatària incompleixen les normes de 
seguretat i salut establertes, o posen en situació de risc greu la seva seguretat o la d'altres 
treballadors. 

 

Clàusula 15. REQUISITS AMBIENTALS  
 
El contractista s’ha de comprometre, atenent al contingut del PRTR, a respectar els principis 
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per les sigles 
en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions dutes a terme en el marc del PRTR. 
 

La maquinària i vehicles emprats han de tenir uns nivells mínims de sorolls i de contaminació 
permesos, així com complir amb una estricta neteja. En aquest sentit, les matrícules, llegendes, 
panells i números d’identificació del vehicle s’han de poder llegir clarament i hi ha d’haver absència 
de tota indicació o símbols i logotips que no siguin els acordats amb el Consorci. 
 
Els vehicles i maquinària no han de presentar fuites de cap mena de fluid. 
 

El contractista s’ha de fer càrrec dels residus generats a les instal·lacions com a resultat de les 
tasques objecte del contracte. El contractista ha de fer-se càrrec dels residus generats com a 

conseqüència de la seva activitat portant-los fins a gestor autoritzat de conformitat amb la normativa 
ambiental vigent.  
 
El Consorci pot demanar en qualsevol moment al contractista la documentació justificativa d’aquesta 
correcta gestió de residus. 

 
No es considera residu a gestionar aquells indicats expressament en aquest Plec. 
 
El contractista és el responsable de la gestió de residus generada com a conseqüència de la seva 
activitat.  
 

Són a càrrec del contractista els danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions del Consorci en cas 
de vessament de qualsevol fluid per part dels vehicles que presten el servei. 
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Clàusula 16. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
 
16.1. Responsabilitat respecte al material 
 

Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïdes en les instal·lacions del 
Consorci i que siguin responsabilitat del contractista, hauran de ser assumides per aquest, sense que 
pugui reclamar quantitat alguna. 
 
16.2. Responsabilitat respecte a les tasques descrites 
 
El contractista és el responsable de que el subministrament dels béns i la realització de les tasques 

es realitzin en els terminis acordats i que es portin a terme mitjançant personal responsable i preparat 
per a la correcta realització d’aquests.  
 

En aquest sentit, el subministrament no s’interromprà per qüestions meteorològiques excepte causes 
de força major (incendis, nevades, aiguats...). 
 

16.3. Responsabilitat respecte al control i funcionament 
 
El contractista és el responsable de que els treballs que es realitzin a la instal·lació es facin 
correctament. 
 
El contractista és el responsable de l'adequació posada en marxa de la instal·lació un cop finalitzades 
les tasques de manteniment. 

 
El contractista és responsable de fer el manteniment de la instal·lació correctament. En el cas que 
es detectés que el manteniment no s'ha fet correctament s'ordenarà les modificacions oportunes, 
sense cap cost addicional. 
 
El contractista ha de respondre, si és el cas, de tots els perjudicis que es derivin per una mala 

instal·lació i/o reparació o per una dolenta qualitat del material subministrat. 

 
Clàusula 17. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS 
 
Les omissions en aquests Plec de prescripcions tècniques no eximeixen al contractista de l’execució 
dels esmentats treballs, que s’han de realitzar segons el bon ofici i costums del subministrament 
objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits. 

 
Aquest plec es complementa amb el PCAP i, els dos junts, regeixen el contracte. 
 
 
ANNEX 1. ESQUEMES I P&IDs 

 
- P&I de control de túnels existent (26053501_03.pdf) 
- Diagrama de procés del sistema de captació i tractament d’aires 

(P576.0.0.P.P.014.0_DiagramaProcésSistemaAires). 

- Plànol ubicació sensors de control a ventilador (Layout sensors control a ventiladors.pdf) 
- Plànol disposició ventiladors a zona plènums (Disposició ventiladors a zona plènums.pdf) 
- Plànol dimensions Túnel 1 (Layout T1.pdf) 

- Plànol dimensions Túnels 2 a 12 (Layout T2-T12.pdf) 
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