
 

   
 

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ 

SERVEI / UNITAT:  SERVEI D' INFRAESTRUCTURES BUS          

TIPUS: OBRES                              NÚM. EXPEDIENT : 16074930                                                     DATA:   12/06/2025 

VEC: 7.381.751,80 €         PBL: 7.443.266,39 € Subvenció  NO ☒ SI   ☐              CPV:45220000/ 45255121 

  PODER ADJUDICADOR: Transports de Barcelona SA 

Descripció de l’obra: 

L’objecte de l’obra és la construcció d’una rampa de connexió, les sales tècniques i la urbanització de la franja superior 

de la nova cotxera de la Zona Franca, situada a la parcel·la del carrer número 3 de la Zona Franca, números 35-43. 

Aquesta actuació forma part del nou Complex Zona Franca de TMB. El nou Complex Zona Franca de TMB està dividit 

en dues parcel·les situades a banda i banda de la via ferroviària del port. La connexió entre ambdues parcel·les es 

realitzarà mitjançant la rampa contemplada en aquesta obra (la qual estarà vinculada al projecte d’aparcament), fet que 

permetrà que la flota d’autobusos pugui estacionar en una de les parcel·les i efectuar tasques de manteniment a l’altra, 

gràcies a una circulació interior entre ambdues. 

Període d’Execució/Termini de durada  

Termini de durada: Vint (20) mesos* 
 
* El projecte està subjecte a la llicència d'obres de l'Ajuntament, i qualsevol necessitat de parades parcials que pugui 
sorgir durant l'execució pot implicar un increment en el termini d'obra. Aquest increment, en aquest cas, suposa una 
prolongació de 6 mesos respecte al termini inicialment previst en el projecte. 
 
Termini d’execució d’obra: Catorze (14) mesos. (1 mes de tramitació documentació prèvia d’obra + 12 mesos d’obra 
+ 1 mes tramitació documentació final d’obra). 
  
Si l’obra no està condicionada per cap tràmit o autorització (com ara la llicència d’obres), el termini d’inici serà immediat 
un cop ho indiquin els responsables de Transports de Barcelona. 

El termini de durada s’inicia amb la formalització del contracte i comprèn el temps estimat per als tràmits necessaris previs 
a  l’inici de l’obra, així com el temps estimat per a l’execució i finalització de l’obra. 

El termini d’execució d’obra comença un cop s’ha completat tota la tramitació necessària per iniciar l’execució de l’obra 
(acta de replanteig, tramitació de permisos, autoritzacions, coordinacions internes, gestions de PRL/CAE, legalitzacions, 
recopilació as-built de l’obra, i qualsevol altre tràmit), i comprèn el temps fixat per executar l’obra d’acord amb el projecte 
constructiu. 

Descripció i justificació de la necessitat  -Art. 116. 4 e)-  

La construcció de la nova cotxera d’autobusos de la Zona Franca és un projecte estratègic de Transports de Barcelona. 

Complir amb els terminis d’execució és essencial per garantir l’organització i el funcionament de l’actual cotxera, que es 



 

   
 

troba en operació i no pot aturar la seva activitat. El projecte de la rampa i les passarel·les permetrà assegurar la 

continuïtat operativa del Complex. 

Justificació procediment d’adjudicació  - Art. 116. 4.a)- 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu objecte, així com el valor 

estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar 

aquest  Contracte mitjançant el procediment Obert .  
La tramitació d’aquest expedient de contractació té caràcter ordinari 

Lots:  

Hi ha lots?  

SI ☒   

Lot 1 Obra Civil i Edificació 

Lot 2 Instal·lacions i Instal·lacions Industrials 

 

La divisió en lots podria comprometre la seguretat, l'eficiència i la coordinació necessàries per dur a terme l'obra de 

manera adequada. Per tant, és raonable optar per la contractació d'un únic contractista que s'encarregui de totes les 

fases del projecte. 

Justificació criteris de solvència econòmica i tècnica  - Art. 116. 4.c)- 

De conformitat amb el que disposa l’article 87 de la Llei 9/2017 (LCSP), s’ha optat per exigir l’acreditació de la solvència 

econòmica de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans recollits a l’article 87.3 apartat a) de la LCSP o b) per als 

casos específicament de serveis professionals, sense concretar, donat l’objecte del contracte.  

 

Es consideren proporcionals i congruents a l’objecte del contracte i alhora es donen garanties per a la seva correcta 

execució, una aptitud suficient per part dels possibles licitadors i un accés no restrictiu a la licitació sense excloure de 

manera injustificada a licitadors capaços de realitzar satisfactòriament l’objecte del contracte. 

 

Mentre que per la solvència tècnica de conformitat amb l’indicat a l’art 88 per a obres s’ha decidit exigir els requisits 

de solvència tècnica o professional establerts al Plec de condicions administratives. 

 

Aquests requisit consideren proporcionals i congruents per poder dur a terme l’objecte del contracte el qual requereix 

un alt nivell d’especificitat i coneixement de la matèria objecte de contractació.  

 

- En exigir-se la classificació del contractista, no és necessari acreditar la solvència tècnica o professional per 

altres mitjans, ja que aquesta queda implícita en la classificació empresarial atorgada per l’òrgan competent. 

Pel que fa les empreses que no siguin espanyoles, la classificació de les quals no es pot exigir, podran acreditar 

la seva solvència mitjançant els requisits indicats a l’apartat P:  

 

Presentar certificats de bona execució (és a dir, justificacions oficials que acreditin que ha realitzat correctament 

les obres) d’acreditar la seva participació en 3 de projectes executats en els darrers 5 anys que compleixin: 

 



 

   
 

 Lot 1: 

-  Un valor superior a 840.000 € en estructures de formigó (ponts, edificis amb estructura de formigó armat, 

etc.) 
-  I un valor superior a 360.000 € en ferms de formigó (paviments de formigó, carreteres amb ferms de 

formigó, pistes, etc.) 
 

 Lot 2: 

- Obres d’un valor superior a 360.000 € relacionades amb instal·lacions elèctriques de baixa tensió 

(instal·lació de sistemes elèctrics en edificis, enllumenat públic, sistemes de control, etc.). 
 

La solvència exigida a tots dos lots permet garantir que l’eventual adjudicatari disposa de suficient capacitat 

tècnica i d’infraestructura per poder dur a terme els treballs associats al projecte objecte de contractació.  

 

Respecte l’adscripció de mitjans personals s’ha decidit exigir l’indicat al PCP, aquests requeriments es consideren 

proporcionals i congruents per poder dur a terme l’objecte del contracte el qual requereix un alt nivell d’especificitat, 

formació i experiència . 

 

L’experiència exigida correspon al mínim considerat per realitzar correctament el objecte del contracte: 

 

1.  L'assignació de personal qualificat és necessària per garantir que l'obra es realitzi d'acord amb els requisits 

tècnics establerts i amb els criteris de qualitat. 

2. La presència d'un equip adequat de professionals amb les competències necessàries contribueix a gestionar 

els riscos associats a l'obra, especialment en projectes de construcció, que comporten riscos considerables per 

a la seguretat i la salut laboral. 

3. L'adscripció de mitjans personals especialitzats assegura que el projecte sigui liderat i executat per professionals 

amb experiència prèvia en construccions amb la mateixa complexitat, cosa que redueix el risc d'errors i 

contratemps. 

Justificació Condicions especial d’execució  

De caràcter social:  

De conformitat amb els articles 202.1 i 202.2 s’ha optat per incloure com a condició especial d’execució de caràcter 

social el manteniment  i garantia de les condicions laborals de les persones que executen el Contracte, establertes als 

convenis d’aplicació. 

 

De protecció de dades:  

De conformitat amb l’article 202.1 quan l’execució del contracte impliqui la cessió de dades, serà obligatori incorporar 

la condició especial d’execució de sotmetre’s durant tota la vigència del contracte a la normativa nacional i de la Unió 

Europea en matèria de protecció de dades. 

Justificació criteris de valoració del contracte. 

Considerant l’objecte del contracte i a fi d’obtenir l’oferta més avantatjosa s’ha considerat valorar els criteris d’adjudicació 

indicats al PCP que es justifiquen amb els següents motius: 



 

   
 

 

Es proposen aquests criteris de valoració del contracte per tal d’avaluar les ofertes amb la millor fórmula tant pel que fa 

a l’execució de l’obra com pel preu més competitiu. D’aquesta manera, es busca un equilibri entre la qualitat tècnica dels 

treballs proposats i la rendibilitat econòmica de les ofertes, assegurant que la proposta seleccionada sigui la més 

avantatjosa en termes de cost-benefici, tot complint els requisits establerts per a l'obra. Aquesta metodologia afavoreix 

una valoració objectiva i justa de totes les propostes presentades. 

Justificació classificació - Art. 116. 4.b)- 

En base a allò indicat en l'article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, atès que el valor de les obres 
és superior a 500.000 euros, s'exigeix la Classificació: 
 
Lot 1: En el Grup: C Subgrup: 2 Categoria: 4 i en el Grup: G Subgrup: 3 Categoria: 3 
 
Lot 2: En el Grup: I Subgrup: 6 Categoria: 3 

Justificació Valor estimat del Contracte - Art. 116. 4.d)- 

El valor estimat del contracte s’ha calculat en base als diferents contractes anàlegs anteriors adjudicats, ajustat segons 

els preus de mercat, i inclou una indicació detallada de tots els conceptes que el componen. La base de preus utilitzada 

és la de l’ITEC. 

S’han considerat les possibles modificacions previstes amb el següent detall:   

- Incidències vinculades a la connexió d’instal·lacions existents en altres edificacions del complex    amb 

instal·lacions a executar en l’àmbit de l’obra. 

- Incidències vinculades a l’adaptació d’elements existents ja construïts dins l’àmbit de l’obra. 

- Derivats de requeriments per part de la propietat que comportin adaptacions de les funcionalitats projectades o 

existents, altres funcionalitats addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una 

modificació substancial. 

- Derivats de canvis en els materials / equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous canvis de requeriments 

per part de la propietat: rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per part del mantenidor, etc. 

- Incidències vinculades a possibles afectacions a serveis externs i instal·lacions existents dels que no es disposa 

de suficient informació. 

- Incidències relacionades amb el subsol de terreny: contaminants ocults, estructures geològiques desconegudes, 

antigues fonamentacions. 

- Incidències vinculades a possibles afectacions per la presència a baixa profunditat respecte la cota del terreny de 

nivell freàtic (construcció al costat del mar). 

 

L’import total del VEC és: Set milions tres-cents vuitanta-un mil set-cents cinquanta-un euros amb vuitanta cèntims. 

(7.381.751,80 €) IVA exclòs. 

 

- Lot 1 Obra Civil i Edificació: Sis milions vint-i-cinc mil noranta-vuit euros amb seixanta-sis cèntims. (6.025.098,66 

€) IVA exclòs.  

- Lot 2 Instal·lacions i Instal·lacions Industrials: Un milió tres-cents cinquanta-sis mil sis-cents cinquanta-tres euros 

amb catorze cèntims (1.356.653,14€) IVA exclòs.   

 



 

   
 

Protecció Dades Personals               NO   ☒             SI   ☐           

 
 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ 
Natàlia Bigas Torrent 

Directora del Servei d’Infraestructures de Bus 


