



INFORME JUSTIFICATIU DE CONTRACTACIÓ

Expedient	2979/2025
Regidoria	Planificació urbanística i regeneració urbana
Assumpte	Contractació de l'execució de les obres de reforma interior del vestíbul del Pavelló Municipal Tagamanent

ANTECEDENTS

En data 10 de juny de 2025, mitjançant decret número 2025-0864, s'aprova inicialment el Projecte de reforma interior del vestíbul Pavelló Municipal Tagamanent de Canovelles, redactat per l'arquitecte Lluís Lliboutry Aragay.

OBJECTE

L'objecte de la contractació proposada consisteix en l'adjudicació del contracte per a l'execució de les obres de reforma interior del vestíbul del Pavelló Municipal Tagamanent, situat al carrer Diagonal s/n d'aquest municipi, d'acord amb el projecte d'obres aprovat inicialment per aquest Ajuntament en data 10 de juny de 2025, necessàries per traslladar l'espai de treball del personal del Servei d'Activitats Esportives (SAE) així com crear un espai adequat pel conserge i una sala polivalent a disposició dels clubs d'esport.

NECESSITAT

Es considera que el contracte que s'ha de tramitar és necessari per al compliment i realització dels fins institucionals assignats a aquesta Administració pública. A aquests efectes, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir i el seu contingut per a satisfer-les són les següents:

- L'objectiu principal de la proposta és definir les obres per ubicar els espais de treball necessaris per poder traslladar el personal del Servei d'Activitats Esportives (SAE) de l'Ajuntament, així com un espai adequat pel conserge i una sala polivalent a disposició dels clubs d'esport. També actualitzar les pistes d'atletisme existents al pati de l'equipament.

Per aconseguir aquesta adequació i d'acord amb el projecte de reforma interior del vestíbul del Pavelló Municipal Tagamanent de Canovelles aprovat inicialment en data 10 de juny de 2025 (Exp. 2099/2025), s'hauran de realitzar les següents obres:





- Enderrocs dels murs, envans i cel rasos afectats per la nova distribució
- Desmuntatge de les instal·lacions afectades
- Formació d'envans i cel rasos per la nova distribució
- Reparació d'elements afectats per la nova distribució
- Formació de nova finestra
- Subministrament i col·locació de nova fusteria interior i exterior
- Dotació de l'espai amb noves instal·lacions (Climatització, electricitat, il·luminació, telecomunicacions i contra incendis)
- Reparacions de filtracions de coberta
- Subministrament de nou mobiliari
- Retirada de paviment de cautxú en mal estat i formació de nou paviment de cautxú per les pistes d'atletisme exteriors.

SUPERVISIÓ I REPLANTEIG DEL PROJECTE D'OBRA

Es fa constar que els serveis tècnics municipals com a Unitats de Supervisió en compliment del que disposa l'art. 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 –LCSP-, han emès el corresponent informe de data 13 de maig de 2025 (aprovació inicial), que consta al corresponent expedient d'aprovació del projecte tècnic (exp. núm. 2099/2025).

Així mateix, en data 10 de juny de 2025, de conformitat amb l'article 236 de la LCSP, s'ha procedit a efectuar el replanteig del projecte de l'obra, havent-se comprovat la realitat geomètrica de la mateixa, i que l'Ajuntament gaudeix de la disponibilitat dels terrenys o els béns on es vol dur a terme l'obra.

Canovelles, document signat electrònicament al marge.
L'arquitecta municipal

