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ACTA – Classificació i proposta d’adjudicació 

 
Núm. d'expedient: CO/AH03/1101437490/25/PS 
Òrgan de contractació: Gerent de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
Objecte: Obres d’instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a l’aparcament de 
l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol 
Tipus: Obres 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat  
 

 
 
Convocatòria 
 
A Badalona, a les 10:00 hores del dia 13 d’agost de 2025, s’ha reunit la Mesa de Contractació en 
sessió privada per tal de procedir amb la classificació de les ofertes i la proposta d’adjudicació 
corresponent. 
 
 
Membres de la mesa 
 
Han estat nomenats membres de la mesa de contractació: 
 

President:    Sergi Roure Cuspinera 
       Director de Gestió HUGTiP 
 

Vocals:     Marc Jaumà Classen 
      Director de Serveis Generals HUGTiP 
      
      Albert Villanueva Tovar 
      Cap Unitat de Gestió econòmica 
 
 Assessoria Jurídica:   Jordi Salvadó Rubio 

Assessoria Jurídica ICS 
 

Control Econòmic i pressupostari: Eulàlia Bartolí Alabro 
      Cap Unitat de Comptabilitat HUGTiP 
          

Secretari/a:    Daniel Hernández Martí  
      Unitat de Gestió Econòmica HUGTiP 
 
 
Ordre del dia 
 
Aquesta sessió té com a finalitat realitzar la classificació de les proposicions admeses, l’avaluació de 
la documentació presentada i proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació de les mateixes. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
Es constitueix la mesa de contractació designada en l’expedient de referència, integrada pels 
membres indicats anteriorment, d’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives 
particulars que regeix la contractació. 
 
S’inicia la sessió fent l'anàlisi dels informes de les ofertes presentades i de la valoració que s'ha fet 
de les mateixes, en aplicació dels criteris d'adjudicació previstos al plec de clàusules administratives 
particulars, informes els quals han estat elaborats pel comitè tècnic designat a tal efecte i que 
s’adjunten en aquesta acta.   
 
Es transcriuen, seguidament, el detall de les puntuacions obtingudes per les licitadores admeses: 
 
 

PUNTUACIÓ SOBRE 2 – CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 

LICITADOR ELECTRISPOT ESTEA ETRA INSERTY 

1.1. Oferta econòmica 141.307,43 € 185.602,23 € 164.863,57 € 186.722,38 € 

Puntuació obtinguda 57,35 punts 49,74 punts 53,30 punts 49,55 punts 

1.2.1. Millores del termini de 
garantia 
(mínim exigit de 12 mesos) 

+18 mesos +18 mesos +18 mesos +18 mesos 

Puntuació obtinguda 8,00 punts 8,00 punts 8,00 punts 8,00 punts 

1.2.2. Millora del termini 
d’execució 
(màxim de 15 setmanes) 

-10 setmanes -1,5 setmanes -1,5 setmanes -1,5 setmanes 

Puntuació obtinguda 0,00 punts* 5,00 punts 5,00 punts 5,00 punts 

1.2.3. Proposta del personal 
tècnic 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Puntuació obtinguda 2,00 punts* 6,00 punts 6,00 punts 4,00 punts* 

1.2.4. Vinculació del personal 
amb l’empresa 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Puntuació obtinguda 2,00 punts* 6,00 punts 6,00 punts 4,00 punts* 

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2 69,35 punts 74,74 punts 78,30 punts 70,55 punts 

 
* El licitador ELECTRISPOT obté 0 punts en el criteri 1.2.2 “Millora del termini d’execució” perquè ha presentat una 
reducció superior al màxim admissible en els criteris de valoració, és a dir, el 10% del termini d’execució establert per a 
l’obra. 
 
* El licitador ELECTRISPOT obté 2 punts en els criteris 1.2.3 “Proposta del personal tècnic” i 1.2.4 “Vinculació del personal 
amb l’empresa” perquè només ha presentat el currículum i vinculació d’una de les figures del personal tècnic, motiu pel 
qual no s’ha pogut valorar el complí    ment de la resta del personal. 
 
* El licitador INSERTY obté 4 punts en els criteris 1.2.3 “Proposta del personal tècnic” i 1.2.4 “Vinculació del personal amb 
l’empresa” perquè no ha presentat proposta d'Oficial de primera, motiu pel qual no s’ha pogut valorar el seu compliment. 
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PUNTUACIÓ SOBRE 2 – CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 

LICITADOR BETTERGY CONCOM ELECNOR BOQUET 

1.2. Oferta econòmica 125.855,72 € 198.581,33 € 181.647,73 € 153.500,87 € 

Puntuació obtinguda 60,00 punts 47,51 punts 50,42 punts 55,25 punts 

1.2.1. Millores del termini de 
garantia 
(mínim exigit de 12 mesos) 

+18 mesos +18 mesos +18 mesos +18 mesos 

Puntuació obtinguda 8,00 punts 8,00 punts 8,00 punts 8,00 punts 

1.2.2. Millora del termini 
d’execució 
(màxim de 15 setmanes) 

-1,5 setmanes -7 setmanes -1,5 setmanes -1,5 setmanes 

Puntuació obtinguda 5,00 punts 0,00 punts* 5,00 punts 5,00 punts 

1.2.3. Proposta del personal 
tècnic 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Puntuació obtinguda 6,00 punts 6,00 punts 6,00 punts 6,00 punts 

1.2.4. Vinculació del personal 
amb l’empresa 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Puntuació obtinguda 6,00 punts 6,00 punts 6,00 punts 6,00 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2 85,00 punts 67,51 punts 75,42 punts 80,25 punts 

 
* El licitador CONCOM obté 0 punts en el criteri 1.2.2 “Millora del termini d’execució” perquè ha presentat una reducció 
superior al màxim admissible en els criteris de valoració, és a dir, el 10% del termini d’execució establert per a l’obra. 
 

PUNTUACIÓ SOBRE 2 – CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 

LICITADOR LYMET MARTÍNEZ VICENS MODI MONCOBRA 

1.3. Oferta econòmica 177.669,75 € 155.735,15 € 154.275,62 € 182.932,97 € 

Puntuació obtinguda 51,10 punts 54,87 punts 55,12 punts 50,20 punts 

1.2.1. Millores del termini de 
garantia 
(mínim exigit de 12 mesos) 

+18 mesos +18 mesos +18 mesos +18 mesos 

Puntuació obtinguda 8,00 punts 8,00 punts 8,00 punts 8,00 punts 

1.2.2. Millora del termini 
d’execució 
(màxim de 15 setmanes) 

-1,5 setmanes -1,5 setmanes -1,5 setmanes -1,5 setmanes 

Puntuació obtinguda 5,00 punts 5,00 punts 5,00 punts 5,00 punts 

1.2.3. Proposta del personal 
tècnic 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Puntuació obtinguda 6,00 punts 6,00 punts 6,00 punts 0,00 punts* 

1.2.4. Vinculació del personal 
amb l’empresa 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Puntuació obtinguda 6,00 punts 6,00 punts 6,00 punts 0,00 punts* 

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2 76,10 punts 79,87 punts 80,12 punts 63,20 punts 

 
* El licitador MONCOBRA obté 0 punts en els criteris 1.2.3 “Proposta del personal tècnic” i 1.2.4 “Vinculació del personal 
amb l’empresa” perquè no ha presentat cap proposta del personal tècnic ni la seva vinculació amb l’empresa, motiu pel 
qual no s’ha pogut valorar el seu compliment. 
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PUNTUACIÓ SOBRE 2 – CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 

LICITADOR SOCIEDAD EUROPEA SOGESA SPARK 

1.4. Oferta econòmica 150.852,62 € 180.393,86 € 210.798,94 € 

Puntuació obtinguda 55,71 punts 50,63 punts 45,41 punts 

1.2.1. Millores del termini de garantia 
(mínim exigit de 12 mesos) 

+18 mesos +18 mesos +12 mesos 

Puntuació obtinguda 8,00 punts 8,00 punts 6,00 punts 

1.2.2. Millora del termini d’execució 
(màxim de 15 setmanes) 

-1,5 setmanes -1,5 setmanes -3 setmanes 

Puntuació obtinguda 5,00 punts 5,00 punts 0,00 punts* 

1.2.3. Proposta del personal tècnic 
Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Cap d’obra – Presenta CV 
Encarregat – Presenta CV 

Oficial – Presenta CV 

Puntuació obtinguda 6,00 punts 6,00 punts 6,00 punts 

1.2.4. Vinculació del personal amb 
l’empresa 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Cap d’obra – Indefinit 
Encarregat – Indefinit 
Oficial 1ª – Indefinit 

Puntuació obtinguda 6,00 punts 6,00 punts 6,00 punts 

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2 80,71 punts 75,63 punts 63,41 punts 

 
* El licitador SPARK obté 0 punts en el criteri 1.2.2 “Millora del termini d’execució” perquè ha presentat una reducció 
superior al màxim admissible en els criteris de valoració, és a dir, el 10% del termini d’execució establert per a l’obra. 

 
 

Seguidament es procedeix a comprovar les ofertes dels licitadors i es detecta una presumpció 
d'anormalitat en l'oferta presentada per BETTERGY, S.L., contemplada en l'Annex 6 del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars: 
 
“Es considerarà una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l’article 149.4 
de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu estigui per 
damunt del valor que resulti de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva 
oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana aritmètica (*) de les ofertes econòmiques 
presentades en un percentatge superior al 20%. 
 
(*) No obstant això, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha ofertes 
econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals, s’ha de calcular una 
nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les 
altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor 
quantia.” 
 
En aplicació de la clàusula 31 del Plec de Clàusules Administratives Particulars en relació amb l'article 
149.4 de la LCSP 9/2017, la Mesa de contractació, havent identificat una oferta culpable en 
presumpció d'anormalitat, ha de requerir al licitador donant-li un termini suficient perquè justifiqui 
i desglossament raonada i detalladament el baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre 
paràmetre sobre la base del qual s'hagi definit l'anormalitat de l'oferta, mitjançant la presentació 
d'aquella informació i documents que resultin pertinents a aquest efecte. 
 
D’acord amb l’anterior, la mesa de contractació adopta els següents 
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Acords 
 
 
Primer.- Requerir a BETTERGY, S.L., perquè, en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de 
l'endemà de la notificació del present requeriment, justifiqui per escrit la presumpta anormalitat en 
l'oferta presentada, de conformitat amb el que disposa la clàusula 31 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars en relació amb l'article 149.4 de la LCSP. En concret, es requereix 
justificació per escrit de la presumpta anormalitat en l'oferta sobre aquelles condicions de la mateixa 
que siguin susceptibles a determinar el baix nivell de preu o costos, i en particular, pel que fa als 
valors següents: 
 

a) L'estalvi que permeti el mètode de construcció. 
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què 

disposin per executar les obres. 
c) La innovació i l'originalitat de les solucions proposades per executar les obres. 
d) El respecte d'obligacions que resultin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral 

i de subcontractació, no sent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el 
que s'estableix en l'article 201 de la LCSP. 

e) O la possible obtenció d'una ajuda de l'Estat. 
 
Segon. – Esperar a la documentació, informació i justificació que ha de presentar el licitador per tal 
de continuar amb la valoració, classificació i proposta d'adjudicació del contracte. 
 
 
I sense més qüestions a tractar, a les 11:00 hores, s’aixeca la sessió de la Mesa de Contractació i, en 
prova de conformitat amb els membres de la Mesa, signen el President i el Secretari, d’acord a 
l’article 87.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
 
 
  
 
 
 
 

SECRETARI      PRESIDENT  
 
 
 





INFORME DE VALORACIÓ
Criteris tècnics avaluables a partir d’un judici de valor fins a 15 punts (sobre 1).


Han estat admeses a la licitació d’aquest concurs les següents empreses: 


- BETTERGY, SL


- CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES CONCOM, SA


- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU


- ELECTRICITAT BOQUET, SL


- ELECTRISPOT SOLUTIONS, SLU


- FACILITIES ESTEA NEXT, SL


- ELECTRONIC TRAFIC, SA


- INSERTY INSTAL·LACIONS, SL


- LYMET, SA


- MARTINEZ VICENS INSTAL·LACIONS I ENGINYERIA, SL


- MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SL


- MONCOBRA, SA


- SOCIEDAD EUROPEA DE IMPULSO SOLAR, SL


- SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU


- SPARK IBERICA, SAU


 *DOMINION ha estat exclosa del procediment per presentar la seva oferta fora del termini establert. 


Un cop revisades les propostes dels sobres 1 i 2 es fa constar:


 1.1. Valoració de l’oferta econòmica fins a 60 punts


 1.2. Criteris tècnics automàtics fins a 25 punts


1.2.1. Millores del termini de garantia (8 punts)


1.2.2. Millores del termini d’execució (5 punts)


1.2.3. Proposta del personal tècnic (6 punts)


1.2.4. Vinculació del personal amb l’empresa (6 punts)


 2.1. Memòria tècnica fins a 06 punts


2.1.1. Descripció del procés d’execució (4 punts)


2.1.2. Planificació de l’execució (2 punts)


 2.2. Millores i avantatges fins a 09 punts


2.2.1. Millores en les mesures de protecció nosocomial (2 punts)


2.2.2. Millores en la operativa i logística de l'execució de les obres (3 punts)


 2.2.3. Millores del procés d’execució i de sistemes constructius o dels materials proposats (4 punts)   


OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VE HICLES ELÈCTRICS A 
L’APARCAMENT DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRI AS I PUJOL.


CO/AH03/1101437490/25/PS


I.               Introducció
Informe corresponent a l’anàlisi de la documentació tècnica de l’expedient CO/AH03/1101437490/25/PS, Obres 
d’instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a l’aparcament de l’Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol.


II.             Anàlisi de la documentació







BETTERGY CONCOM ELECNOR BOQUET ELECTRISPOT


93,08 82,51 86,96 92,94 73,96


ESTEA ETRA INSERTY LYMET MARTÍNEZ V.


85,12 89,84 84,39 87,64 85,64


MODI MONCOBRA SOCIEDAD E. SOGESA SPARK


88,20 74,74 88,78 89,48 69,18


Veure Annex: Quadrant amb l’explicació valorada de les ofertes punt a punt.


Miquel Lluch


Direcció de Serveis Generals


Obres i Projectes


Hospital Universitari Germans Trias i Pujol


Badalona, 8 d'agost de 2025.


Un cop valorades les ofertes, i d’acord amb el que s’expressa en el quadre adjunt, les puntuacions obtingudes per 
cada una de les empreses licitadores són:


III.             Conclusió










CO/AH03/1101437490/25/PS



1.1. Valoració de l’oferta econòmica .............. ....................................................................................................... fins a 60 punts



La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula:



Pv = Puntuació obtinguda per l’oferta valorada
P = Punts del criteri econòmic 60



Om = Import de la millor oferta 125.855,72 €
Ov = Import de l'oferta valorada
IL = Import de Licitació 218.350,52 €
M = Factor de modulació, serà igual a 1,XX (on XX correspon a P) 1,6



Punts Ov Pv TOTAL
Import de Licitació 218.350,52 60 60,00



BETTERGY, SL 125.855,72 € 60,00 60,00



CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES 
CONCOM, SA



198.581,33 € 47,51 47,51



ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU 181.647,73 € 50,42 50,42



ELECTRICITAT BOQUET, SL 153.500,87 € 55,25216095 55,25



ELECTRISPOT SOLUTIONS, SLU 141.307,43 € 57,34628924 57,35



FACILITIES ESTEA NEXT, SL 185.602,23 € 49,73900257 49,74



ELECTRONIC TRAFIC, SA 164.863,57 € 53,30070579 53,30



INSERTY INSTAL·LACIONS, SL 186.722,38 € 49,54662554 49,55



LYMET, SA 177.669,75 € 51,10134418 51,10



MARTINEZ VICENS INSTAL·LACIONS I 
ENGINYERIA, SL



155.735,15 € 54,86844078 54,87



MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, SL



154.275,62 € 55,11910368 55,12



MONCOBRA, SA 182.932,97 € 50,19742717 50,20



SOCIEDAD EUROPEA DE IMPULSO SOLAR, 
SL



150.852,62 € 55,70697725 55,71



SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU 180.393,86 € 50,63349952 50,63



SPARK IBERICA, SAU 210.798,94 € 45,41166401 45,41



Direcció de Serveis Generals



Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,



Badalona, 8 d'agost de 2025.











BETTERGY CONCOM ELECNOR BOQUET ELECTRISPOT ESTEA ETRA INSERTY LYMET MARTÍNEZ V. MODI MONCOBRA SOCIEDAD E. SOGESA SPARK



Punts
4,00
6,00 6
8,00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8



Punts



5,00 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0



1.2.3.



Punts
CV Cap d'obra (CO). Presentat=  2    No presentat=0 2,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
CV Encarregat (EN) Presentat=  2    No presentat=0 2,00 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
CV Oficial de primera (OP) Presentat=  2    No presentat=0 2,00 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2



1.2.4.



Punts
CV Cap d'obra (CO). Si vinculació indefinit = 2    No=0 2,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
CV Encarregat (EN) Si vinculació indefinit = 2    No=0 2,00 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
CV Oficial de primera (OP) Si vinculació indefinit = 2    No=0 2,00 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2



TOTAL 25,00 25 20 25 25 12 25 25 21 25 25 25 13 25 25 18



Comentaris:
- Concom ha presentat un termini d'execució on la millora és superior al 10%.
- Electrispot ha presentat un termini d'execució on la millora és superior al 10%.
- Spark ha presentat un termini d'execució on la millora és superior al 10%.
- Electrispot només ha presentat 1 currículum i no ha presentat vinculació.
- Inserty no presenta proposta d'Oficial de primera
- Moncobra no presenta proposta d'Oficial de primera, ni d'Encarregat, ni de Cap d'obra.



Direcció de Serveis Generals



Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,



Badalona, 8 d'agost de 2025.



CO/AH03/1101437490/25/PS



1.2. CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS - 25 PUNTS



1.2.1. Millores del termini de garantia  (8 punts)
Amb aquest criteri de valoració es pretén que les empreses ofertants demostrin una capacitat que els permeti ampliar i millorar el termini de 
garantia respecte al mínim estipulat en el plec. Un termini de garantia més llarg assegura la durabilitat i el correcte funcionament de l’obra 
executada, la qual cosa és especialment rellevant en un entorn hospitalari. La millora del termini de garantia genera una major confiança per 
part de l’Hospital donat el compromís que això suposa quant a la resposta pels treballs executats.



Es valorarà la millora del termini de garantia fixat en 12 mesos. La puntuació es determinarà en base a la taula d'assignació de puntuació, i es 
valorarà en fraccions de 6 mesos.
Format de justificació del criteri
Text explicatiu: Màxim 1/2 full A4



Sistemàtica de valoració
6 mesos
12 mesos
18 mesos



Sistemàtica de valoració



1.2.3 Proposta equip personal tècnic 6 punts



Amb aquest criteri es pretén valorar el compromís per part de l’empresa que resulti adjudicatària per mantenir un equip qualificat durant tot el 
temps que durin els treballs, i amb l’experiència i capacitat necessàries per aconseguir una bona execució. Experiència requerida per sobre 
del nivell mínim exigit com a criteri de solvència. L’execució de l’obra en un hospital requereix un equip amb coneixement específic sobre 
treballs en entorns sanitaris i mesures de protecció especials, com les mesures nosocomials. Experiència que afecta significativament la millor 
execució del contracte. La presentació del Currículum Vitae certifica davant l’Hospital la formació acadèmica, professional i en el ofici, de les 
persones assignades per executar l’obra que s’està licitant.



Es valorarà la proposta de l'equip tècnic responsable de l'obra: Cap d'obra, Encarregat i Oficial de primera, que estaran destinats a l’execució 
d'aquesta obra en concret. Es valoraran les tres figures que es detallen (CO, EN, OP). 



- Cada currículum haurà de contenir: formació, titulació i experiència laboral dels últims 5 anys.
- Format de presentació de cada CV: 1 full A-4, a una cara, per cada figura puntuable, si excedeix aquest format pot sumar zero punts per 
aquest subcriteri.



Sistemàtica de valoració



La puntuació es calcularà segons la següent fórmula : 



VPT = (TL - TPV) x (PMT/TL x X%)



VPT = Valor de la puntuació de cada oferta.
TL = Termini d’execució establert al PPT, expressat  la unitat del plec (setmanes/dies).
TPV = Termini de l’oferta a valorar, expressat mate ixa unitat que TL.
PMT = Puntuació màxima del criteri.
X% = Percentatge de reducció màxima permesa.



1.2.2. Millores del termini d’execució (5 punts)



Termini d’execució establert per aquesta obra, veure plec o projecte.



Les ofertes que proposin un termini d’execució superior a l’establert a la memòria no optaran a punts segons aquest criteri. El màxim 
admissible de reducció de termini d’execució no pot superar el 10% del termini d’execució establert per a l’obra.



El procediment de càlcul per ponderar les propostes segons el termini d’execució proposat serà el següent:



Oferta de l'equip responsable tècnic de les obres ( 12 punts)



Sistemàtica de valoració



Declaració de vinculació dels treballadors (CO, EN, SS).



Vinculació amb l'empresa 6 punts  
Amb aquest criteri es promou des de la contractació pública aspectes socials com són la millora de les condicions laborals y salarials, i 
fomenta l’estabilitat en l’ocupació (LCSP Art. 145). Així mateix, aquest criteri està relacionat amb la importància de la continuïtat de l’equip 
tècnic, donat que un equip estable assegura la continuïtat dels treballs, evita canvis freqüents de personal que poden posar en risc la bona 
interrelació i coordinació amb altres industrials, amb personal de la Unitat de Manteniment, i amb els tècnics de la Unitat d’obres, fet que 
podria comprometre la correcta execució de l’obra.



Es valorarà la situació contractual de les tres figures que es detallen (CO, EN, OP). 



Si el tècnic/a o operari està vinculat amb l'empresa mitjançant un contracte indefinit es puntuarà amb 2 punts.
Es demanarà la documentació corresponent per tal d'acreditar la situació contractual.
Format de justificació del criteri











PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI



1 2 3 4 5 6 7



BETTERGY CONCOM ELECNOR E BOQUET ELECTRISPOT ESTEA ETRA



P P P P P P P



2. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES A PARTIR D’UN JUDICI  DE VALOR (15 PUNTS) 15,00 7,00 13,00 10,00 11,00 4,00 9,00 10,00
2.1 MEMÒRIA TÈCNICA (6 punts) 6



4



Punts
4,00 4 4 4 4
2,00 2 2 2
0,00



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra.   Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar.  
Comenta la necessitat de coordinar feines amb el 
personal tècnic de l'hospital.     



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra. Descriu una proposta 
de plantejament de circuits d'obra.  Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació. Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt. Comenta aspectes com la legalització de la 
instal·lació i el seu registre. 



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra.   Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat.      



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra.  Mostra coneixement dels 
espais i de l'entorn de l'obra. Descriu una proposta de 
plantejament de circuits d'obra.   Detalla les actuacions 
per especialitat. Comenta la necessitat de coordinar 
feines amb el personal tècnic de l'hospital.  Parla de la 
posada en funcionament i proves de la instal·lació. Parla 
del lliurament de la documentació asbuilt.  Apunta la 
necessitat de la formació un cop executades les feines.



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.   
Mostra coneixement dels espais i de l'entorn de l'obra.    
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.   Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt.  



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra.   Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació. Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt. Comenta aspectes com la legalització de la 
instal·lació i el seu registre. 



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.  
Detalla actuacions que s'han de realitzar en horaris 
especials.    Comenta característiques i particularitats 
dels equips a instal·lar. Detalla les actuacions per 
especialitat. Comenta la necessitat de coordinar feines 
amb el personal tècnic de l'hospital.     



2



Punts
2,00 2 2 2 2 2
1,00 1 1
0,00



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         



Aporta planificació.   Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució.          



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes.  Es detallen les fases d'execució.          



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes).  La planificació és 
coherent i ordenada.         



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         



2.2 MILLORES I AVANTATGES  (9 punts) 9



2.2.1 2



Punts
1,00 1 2 1 2 1
0,00 0 0



2.2.2 3



Punts
1,00 1 2 1 1 1
0,00 0 0



2.2.3 4



Punts
1,00 1 4 3 2 1 2 4
0,00



TOTAL 15,00 7,00 13,00 10,00 11,00 4,00 9,00 10,00



Direcció de Serveis Generals



Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,



Badalona,11 de juliol de 2025



Bàsic
No aporta / sense rellevància



Planificació de l’execució (2 punts)



Les empreses ofertants hauran de presentar una planificació d'execució on es detallaran les actuacions per 
setmanes, fins a la finalització total dels treballs, de manera que s’ajusti al termini d’execució del projecte. 
Es valorarà la capacitat per a plantejar de manera coherent les diferents fases de l’execució amb un ordre de 
les actuacions i una gestió de recursos que reflecteixi la solvència i la qualificació necessàries per 
desenvolupar els treballs objectes de la present licitació.



Sistemàtica de valoració
Correcte 
Bàsic
No aporta / sense rellevància



No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant



Les mesures requerides per a la prevenció de les infeccions nosocomials són prioritàries quan es treballa en 
un ambient hospitalari, per aquest motiu en aquest subcriteri es valorarà la creativitat i experiència per part 
de les empreses a l’hora de proposar alternatives o mesures que complementin i millorin les mesures ja 
contemplades en el projecte, i per tant suposin una prevenció de major nivell.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 2 millores, 1 punt per a cada millora.



Sistemàtica de valoració



En aquest punt es valorarà la presentació d’una memòria tècnica, que contingui una descripció del procés 
d'execució i una planificació dels treballs. Per la totalitat de la memòria tècnica (descripció del procés i 
planificació) l’oferent farà servir un màxim de 2 fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero 
punts. La memòria tècnica permet valorar la planificació i execució de l’obra per minimitzar riscos i garantir 
el compliment dels terminis.



Es valoraran les propostes constructives que millorin l’execució dels treballs, sempre que siguin factibles en 
relació a la finalitat expressada, que no signifiquin una variació de l’objecte del projecte ni una variació a 
l’alça dels preus de licitació.
No es valoraran aquelles propostes que no suposin una millora significativa de l'execució o que formin part 
del procés constructiu ja plantejat en el projecte i el PPT. Les millores en protecció nosocomial, logística, 
sistemes constructius i materials són especialment rellevants en un hospital per garantir la seguretat i 
minimitzar l’impacte de les obres en l’activitat sanitària.
Per la justificació de la totalitat dels subcriteris detallats a continuació, l’oferent farà servir un màxim de 2 
fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero punts.



Millores en les mesures de protecció nosocomial (2 punts)



Millores en la operativa i logística de l'execució de les obres (3 punts)



Descripció del procés d’execució (4 punts)



L’oferent haurà de descriure el procés d’execució d'aquesta obra en particular, destacant els aspectes que 
consideri més rellevants. D’aquesta manera es podrà valorar el coneixement de cada empresa respecte al 
plantejament dels sistemes constructius per al desenvolupament dels treballs, dels materials, la coherència 
del procés plantejat respecte al projecte, i en especial es valorarà el coneixement que tenen les empreses de 
les implicacions d’una execució en ambients sanitaris, amb totes les singularitats relacionades amb la zona 
a intervenir i amb el funcionament de l’Hospital.



Sistemàtica de valoració



Es valoraran aquelles propostes de millora en aspectes com la implantació, la logística, plantejament de 
sistemes o recursos tècnics addicionals per la coordinació amb altres industrials, per al seguiment 
documental de l’obra o per l’actualització dels plànols durant el transcurs de l’obra, també es valoraran 
alternatives per reduir molèsties als Serveis i als usuaris de zones properes, entre altres.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 3 millores, 1 punt per a cada millora.



Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant



2.1.1.



Correcte 



2.1.2.



1 punt per millora



Millores del procés d’execució i de sistemes constr uctius o dels materials proposats (4 punts)



Es valoraran les propostes que millorin les activitats implicades en el procés d’execució i dels sistemes 
constructius mitjançant alternatives de eines, mitjans o equips, es valoraran opcions per reduir les 
afectacions a la infraestructura física de l’edifici o a les xarxes d’instal·lacions. També es valoraran 
propostes de materials alternatius que millorin la qualitat dels materials definits en el projecte, sempre que 
no representin una modificació del projecte, que les seves propietats siguin superiors a les especificades en 
projecte i que siguin compatibles amb els estàndards de l’hospital.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 4 millores, 1 punt per a cada millora.



Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant











2. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES A PARTIR D’UN JUDICI  DE VALOR (15 PUNTS) 15,00



2.1 MEMÒRIA TÈCNICA (6 punts) 6



4



Punts
4,00
2,00
0,00



2



Punts
2,00
1,00
0,00



2.2 MILLORES I AVANTATGES  (9 punts) 9



2.2.1 2



Punts
1,00
0,00



2.2.2 3



Punts
1,00
0,00



2.2.3 4



Punts
1,00
0,00



TOTAL 15,00



Direcció de Serveis Generals



Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,



Badalona,11 de juliol de 2025



Bàsic
No aporta / sense rellevància



Planificació de l’execució (2 punts)



Les empreses ofertants hauran de presentar una planificació d'execució on es detallaran les actuacions per 
setmanes, fins a la finalització total dels treballs, de manera que s’ajusti al termini d’execució del projecte. 
Es valorarà la capacitat per a plantejar de manera coherent les diferents fases de l’execució amb un ordre de 
les actuacions i una gestió de recursos que reflecteixi la solvència i la qualificació necessàries per 
desenvolupar els treballs objectes de la present licitació.



Sistemàtica de valoració
Correcte 
Bàsic
No aporta / sense rellevància



No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant



Les mesures requerides per a la prevenció de les infeccions nosocomials són prioritàries quan es treballa en 
un ambient hospitalari, per aquest motiu en aquest subcriteri es valorarà la creativitat i experiència per part 
de les empreses a l’hora de proposar alternatives o mesures que complementin i millorin les mesures ja 
contemplades en el projecte, i per tant suposin una prevenció de major nivell.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 2 millores, 1 punt per a cada millora.



Sistemàtica de valoració



En aquest punt es valorarà la presentació d’una memòria tècnica, que contingui una descripció del procés 
d'execució i una planificació dels treballs. Per la totalitat de la memòria tècnica (descripció del procés i 
planificació) l’oferent farà servir un màxim de 2 fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero 
punts. La memòria tècnica permet valorar la planificació i execució de l’obra per minimitzar riscos i garantir 
el compliment dels terminis.



Es valoraran les propostes constructives que millorin l’execució dels treballs, sempre que siguin factibles en 
relació a la finalitat expressada, que no signifiquin una variació de l’objecte del projecte ni una variació a 
l’alça dels preus de licitació.
No es valoraran aquelles propostes que no suposin una millora significativa de l'execució o que formin part 
del procés constructiu ja plantejat en el projecte i el PPT. Les millores en protecció nosocomial, logística, 
sistemes constructius i materials són especialment rellevants en un hospital per garantir la seguretat i 
minimitzar l’impacte de les obres en l’activitat sanitària.
Per la justificació de la totalitat dels subcriteris detallats a continuació, l’oferent farà servir un màxim de 2 
fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero punts.



Millores en les mesures de protecció nosocomial (2 punts)



Millores en la operativa i logística de l'execució de les obres (3 punts)



Descripció del procés d’execució (4 punts)



L’oferent haurà de descriure el procés d’execució d'aquesta obra en particular, destacant els aspectes que 
consideri més rellevants. D’aquesta manera es podrà valorar el coneixement de cada empresa respecte al 
plantejament dels sistemes constructius per al desenvolupament dels treballs, dels materials, la coherència 
del procés plantejat respecte al projecte, i en especial es valorarà el coneixement que tenen les empreses de 
les implicacions d’una execució en ambients sanitaris, amb totes les singularitats relacionades amb la zona 
a intervenir i amb el funcionament de l’Hospital.



Sistemàtica de valoració



Es valoraran aquelles propostes de millora en aspectes com la implantació, la logística, plantejament de 
sistemes o recursos tècnics addicionals per la coordinació amb altres industrials, per al seguiment 
documental de l’obra o per l’actualització dels plànols durant el transcurs de l’obra, també es valoraran 
alternatives per reduir molèsties als Serveis i als usuaris de zones properes, entre altres.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 3 millores, 1 punt per a cada millora.



Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant



2.1.1.



Correcte 



2.1.2.



1 punt per millora



Millores del procés d’execució i de sistemes constr uctius o dels materials proposats (4 punts)



Es valoraran les propostes que millorin les activitats implicades en el procés d’execució i dels sistemes 
constructius mitjançant alternatives de eines, mitjans o equips, es valoraran opcions per reduir les 
afectacions a la infraestructura física de l’edifici o a les xarxes d’instal·lacions. També es valoraran 
propostes de materials alternatius que millorin la qualitat dels materials definits en el projecte, sempre que 
no representin una modificació del projecte, que les seves propietats siguin superiors a les especificades en 
projecte i que siguin compatibles amb els estàndards de l’hospital.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 4 millores, 1 punt per a cada millora.



Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant



PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI



8 9 10 11 12 13 14



INSERTY LYMET MARTÍNEZ VICENS MODI MONCOBRA SOCIEDAD EUROPEA SOGESA



P P P P P P P



12,00 10,00 5,00 7,00 10,00 7,00 12,00



4 4 4
2 2 2 2



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra.   Descriu una proposta de 
plantejament de circuits d'obra.  Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació. Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt.  Apunta la necessitat de la formació un cop 
executades les feines.



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.   
Mostra coneixement dels espais i de l'entorn de l'obra.    
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.     



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.   
Mostra coneixement dels espais i de l'entorn de l'obra.   
Comenta característiques i particularitats dels equips a 
instal·lar. Detalla les actuacions per especialitat.   Parla 
de la posada en funcionament i proves de la instal·lació.  
Comenta aspectes com la legalització de la instal·lació i 
el seu registre. 



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.       
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació.  Comenta aspectes com la legalització 
de la instal·lació i el seu registre. 



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.  
Detalla actuacions que s'han de realitzar en horaris 
especials. Mostra coneixement dels espais i de l'entorn 
de l'obra.  Identifica condicionants reals detectats en la 
visita prèvia.  Detalla les actuacions per especialitat. 
Comenta la necessitat de coordinar feines amb el 
personal tècnic de l'hospital.  Parla de la posada en 
funcionament i proves de la instal·lació. Parla del 
lliurament de la documentació asbuilt. Comenta aspectes 
com la legalització de la instal·lació i el seu registre. 



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra.  Mostra coneixement dels 
espais i de l'entorn de l'obra.     Comenta la necessitat de 
coordinar feines amb el personal tècnic de l'hospital.  
Parla de la posada en funcionament i proves de la 
instal·lació.   



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra.  Identifica 
condicionants reals detectats en la visita prèvia. Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació. Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt. Comenta aspectes com la legalització de la 
instal·lació i el seu registre. 



2 2 2 2 2
1 1



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes.            



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes).  La planificació és 
coherent i ordenada.         



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes).           



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada. Es parla de la gestió de recursos.        



2 2 1 1 1
0 0



1 1 1 1 1
0 0



3 3 1 2 2 4 4



12,00 10,00 5,00 7,00 10,00 7,00 12,00











2. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES A PARTIR D’UN JUDICI  DE VALOR (15 PUNTS) 15,00



2.1 MEMÒRIA TÈCNICA (6 punts) 6



4



Punts
4,00
2,00
0,00



2



Punts
2,00
1,00
0,00



2.2 MILLORES I AVANTATGES  (9 punts) 9



2.2.1 2



Punts
1,00
0,00



2.2.2 3



Punts
1,00
0,00



2.2.3 4



Punts
1,00
0,00



TOTAL 15,00



Direcció de Serveis Generals



Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,



Badalona,11 de juliol de 2025



Bàsic
No aporta / sense rellevància



Planificació de l’execució (2 punts)



Les empreses ofertants hauran de presentar una planificació d'execució on es detallaran les actuacions per 
setmanes, fins a la finalització total dels treballs, de manera que s’ajusti al termini d’execució del projecte. 
Es valorarà la capacitat per a plantejar de manera coherent les diferents fases de l’execució amb un ordre de 
les actuacions i una gestió de recursos que reflecteixi la solvència i la qualificació necessàries per 
desenvolupar els treballs objectes de la present licitació.



Sistemàtica de valoració
Correcte 
Bàsic
No aporta / sense rellevància



No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant



Les mesures requerides per a la prevenció de les infeccions nosocomials són prioritàries quan es treballa en 
un ambient hospitalari, per aquest motiu en aquest subcriteri es valorarà la creativitat i experiència per part 
de les empreses a l’hora de proposar alternatives o mesures que complementin i millorin les mesures ja 
contemplades en el projecte, i per tant suposin una prevenció de major nivell.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 2 millores, 1 punt per a cada millora.



Sistemàtica de valoració



En aquest punt es valorarà la presentació d’una memòria tècnica, que contingui una descripció del procés 
d'execució i una planificació dels treballs. Per la totalitat de la memòria tècnica (descripció del procés i 
planificació) l’oferent farà servir un màxim de 2 fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero 
punts. La memòria tècnica permet valorar la planificació i execució de l’obra per minimitzar riscos i garantir 
el compliment dels terminis.



Es valoraran les propostes constructives que millorin l’execució dels treballs, sempre que siguin factibles en 
relació a la finalitat expressada, que no signifiquin una variació de l’objecte del projecte ni una variació a 
l’alça dels preus de licitació.
No es valoraran aquelles propostes que no suposin una millora significativa de l'execució o que formin part 
del procés constructiu ja plantejat en el projecte i el PPT. Les millores en protecció nosocomial, logística, 
sistemes constructius i materials són especialment rellevants en un hospital per garantir la seguretat i 
minimitzar l’impacte de les obres en l’activitat sanitària.
Per la justificació de la totalitat dels subcriteris detallats a continuació, l’oferent farà servir un màxim de 2 
fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero punts.



Millores en les mesures de protecció nosocomial (2 punts)



Millores en la operativa i logística de l'execució de les obres (3 punts)



Descripció del procés d’execució (4 punts)



L’oferent haurà de descriure el procés d’execució d'aquesta obra en particular, destacant els aspectes que 
consideri més rellevants. D’aquesta manera es podrà valorar el coneixement de cada empresa respecte al 
plantejament dels sistemes constructius per al desenvolupament dels treballs, dels materials, la coherència 
del procés plantejat respecte al projecte, i en especial es valorarà el coneixement que tenen les empreses de 
les implicacions d’una execució en ambients sanitaris, amb totes les singularitats relacionades amb la zona 
a intervenir i amb el funcionament de l’Hospital.



Sistemàtica de valoració



Es valoraran aquelles propostes de millora en aspectes com la implantació, la logística, plantejament de 
sistemes o recursos tècnics addicionals per la coordinació amb altres industrials, per al seguiment 
documental de l’obra o per l’actualització dels plànols durant el transcurs de l’obra, també es valoraran 
alternatives per reduir molèsties als Serveis i als usuaris de zones properes, entre altres.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 3 millores, 1 punt per a cada millora.



Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant



2.1.1.



Correcte 



2.1.2.



1 punt per millora



Millores del procés d’execució i de sistemes constr uctius o dels materials proposats (4 punts)



Es valoraran les propostes que millorin les activitats implicades en el procés d’execució i dels sistemes 
constructius mitjançant alternatives de eines, mitjans o equips, es valoraran opcions per reduir les 
afectacions a la infraestructura física de l’edifici o a les xarxes d’instal·lacions. També es valoraran 
propostes de materials alternatius que millorin la qualitat dels materials definits en el projecte, sempre que 
no representin una modificació del projecte, que les seves propietats siguin superiors a les especificades en 
projecte i que siguin compatibles amb els estàndards de l’hospital.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 4 millores, 1 punt per a cada millora.



Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant



PUNTUACIÓ DEL CRITERI



15



SPARK



P



5,00



2



Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra.     Comenta característiques i 
particularitats dels equips a instal·lar. Detalla les 
actuacions per especialitat.   Parla de la posada en 
funcionament i proves de la instal·lació.  Comenta 
aspectes com la legalització de la instal·lació i el seu 
registre. 



1



Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes.   La planificació és coherent i 
ordenada.         



0



1



1



5,00











1 2 3



CO/AH03/1101437490/25/PS Punts BETTERGY Punts CONCOM Punts ELECNOR Punts



1.1Oferta econòmica sense IVA          218.350,52 € 60,00 125.855,72 € 60,00 198.581,33 € 47,51 181.647,73 € 50,42
1.2.Criteris tècnics automàtics 25,00 25,00 20,00 25,00



15,00 8,08 15,00 11,54



Total 100,00 93,08 82,51 86,96



Direcció de Serveis Generals



Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,



Badalona, 8 d'agost de 2025.



1.Criteris de valoració automàtica (màxim 85 punts)



2.Criteris tècnics avaluables a partir d’un judici de valor fins a 15 punts (sobre 1)











4 5 6 7 8 9



BOQUET Punts ELECTRISPOT Punts ESTEA Punts ETRA INSERTY LYM ET



153.500,87 € 55,25 141.307,43 € 57,35 185.602,23 € 49,74 164.863,57 € 53,30 186.722,38 € 49,55 177.669,75 € 51,10
25,00 12,00 25,00 25,00 21,00 25,00



12,69 4,62 10,38 11,54 13,85 11,54



92,94 73,96 85,12 89,84 84,39 87,64











10 11 12 13 14 15



MARTÍNEZ V. MODI MONCOBRA SOCIEDAD E. SOGESA SPARK



155.735,15 € 54,87 154.275,62 € 55,12 182.932,97 € 50,20 150.852,62 € 55,71 180.393,86 € 50,63 210.798,94 € 45,41
25,00 25,00 13,00 25,00 25,00 18,00



5,77 8,08 11,54 8,08 13,85 5,77



85,64 88,20 74,74 88,78 89,48 69,18








