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INFORME SOBRE LA NO DIVISIÓ EN LOTS DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
 
1. En aplicació del principi de concurrència i de la voluntat del legislador comunitari d'afavorir 
la participació de les pimes en els contractes públics, la possibilitat d'acumular prestacions en 
un únic contracte, ha de ser aplicada de forma molt restrictiva, i àmpliament justificada. 
 
2. El present informe s’emet en relació amb l'expedient relatiu a un contracte d’obres per 
procediment obert simplificat, que presenta les següents característiques: 
 

Tipus de contracte: obres 

Objecte del contracte: reforma de l’edifici de l’Ajuntament de Vila-rodona: coberta posterior. 
Procediment de contractació: obert simplificat Tipus de tramitació: ordinària 

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 109.258,75 euros IVA (21%):  22.944,34 euros  

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 132.203,09 euros 

Lloc d’execució: Ajuntament de Vila-rodona  (Vila-rodona) 

Termini d’execució: 2 mesos. 
 
 
A la vista de les característiques del contracte i de la documentació tècnica aportada, s’emet 
el següent, 
 
 

INFORME 
 
PRIMER. Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), el sotasignat considera motius vàlids, a l'efecte de 
justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents: 
 

a) De conformitat amb l’article 99.3.b) LCSP, la realització independent de les diverses 
prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del 
mateix des del punt de vista tècnic, justificada en els següents raonaments: les 
diverses prestacions que comprenen l'objecte del contracte no presenten substantivitat 
pròpia, de manera que no és possible la seva execució, utilització i/o aprofitament de 
manera separada. Així mateix, les prestacions compreses en l'objecte del contracte no 
constitueixen una unitat funcional per si mateixes; estan directament vinculades entre 
si i mantenen relacions de complementarietat que exigeixen la seva consideració i 



 

 

tractament com una unitat funcional dirigida a satisfer la necessitat objecte del 
contracte. 

 
b) De conformitat amb l’article 99.3.b) LCSP, la realització independent de les diverses 

prestacions compreses en l’objecte del contracte posaria en risc la seva correcta 
execució, atesa la naturalesa de l’objecte del contracte, en implicar la necessitat de 
coordinar l’execució de diferents prestacions, qüestió que podria veure’s 
impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. Aquest argument es justifica en els següents raonaments: amb la divisió en 
lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució global del 
contracte i la coordinació de l'execució de les prestacions.  
 
Així  mateix, s'incrementen els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de 
contractistes diferents, concretament: es produeix manca d’optimització dels mitjans 
materials necessaris per a l’execució, especialment con a conseqüència de l’escàs 
import del pressupost base de licitació. D’altra banda, les obres objecte del contracte 
presenten caràcter seqüencial segons la programació establerta, de tal forma que 
diverses prestacions s’executen just en finalitzar les anteriors. L’execució per una 
pluralitat de contractistes implicaria un increment dels terminis d’execució. 
 
Finalment, i com a conseqüència dels arguments exposats, amb la divisió en lots de 
l'objecte del contracte es perden les economies d'escala i es redueix l’eficiència. 

 
SEGON. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen amb els requisits 
de procediment i publicitat establerts en la normativa de contractació. 
 
TERCER. Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es compleixen els principis 
d'igualtat i no discriminació establerts en la normativa de contractació. 
 
QUART. El present informe es publicarà en el Perfil del contractant mitjançant la seva 
incorporació a l’expedient de contractació corresponent, de conformitat amb l’establert en 
l’article 63.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
 
Vila-rodona, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
El tècnic redactor del Projecte 
Miquel Orellana 
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