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____________________________________________________________________________ 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER 

REALITZAR LES TASQUES VINCULADES A L’ELABORACIÓ DE L’INFORME PER 

A L’AUTORITZACIÓ D’ACTUACIONS EN ZONES D’AFECTACIÓ FERROVIÀRIA I 

PER ACTUACIONS SITUADES EN LA ZONA D’INFLUÈNCIA DE LA XARXA VIÀRIA, 

DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.  
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1 OBJECTE DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

El present Plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte determinar el 

contingut i abast de les prestacions que haurà de desenvolupar l’empresa interessada 

en aquesta assistència tècnica i els requisits que haurà de reunir per ser adjudicatària 

de la mateixa.  

2 NECESSITAT ADMINISTRATIVA, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ  

D’acord amb el que estableix la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, el Departament 

de Territori, Habitatge i Transició Ecològica és l’òrgan competent, com a titular de la 

infraestructura ferroviària de la xarxa dels Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona 

(FMB), per emetre la preceptiva autorització  en relació amb l’execució de noves 

actuacions situades en zona d’influència ferroviària, per part d’altres administracions, 

ens o particulars. 

D’acord amb el que estableix la Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres, el 

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica és l’òrgan competent, de la 

infraestructura viària de la que és titular, d’emetre per emetre la preceptiva autorització 

en relació amb l’execució d’actuacions situades en les zona d’influència viària (domini 

públic, servitud, afectació), per part d’altres administracions, ens o particulars. 

L’objecte d’aquest plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT), es disposar d’una 

assistència tècnica que doni suport i seguiment a les tasques que realitza la Direcció 

General d’Infraestructures de Mobilitat (en endavant DGIM) en relació amb l’emissió 

d’autoritzacions i informes per a l’autorització d’actuacions en zones d’afectació 

ferroviària i per actuacions situades en la zona d’influència de la xarxa viària, de titularitat 

de la Generalitat de Catalunya.  

Aquest PPT descriu els treballs a realitzar, concreta els documents a elaborar i defineix 

els criteris per garantir la seva qualitat. 

Amb l’objectiu de vetllar per la no afectació a la xarxa ferroviària i viària soterrada, la 

DGIM estableix una documentació mínima a presentar per part del promotor de 

l’actuació a fi d’emetre la corresponent autorització.  

Aquest contracte respon a la necessitat de donar suport a la DGIM en les tasques de 

revisió i validació d’aquesta documentació presentada pel promotor de l’actuació quan 

sol·licita l’autorització.  

En concret, quant al tràmit d’afectació ferroviària la documentació requerida és la 

següent: 

 Document A: Informe justificatiu de no afectació a la infraestructura ferroviària 

 Document B: Estudi de vibracions 

 Document C: Pla d'auscultació i pla de contingències 
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L’obligatorietat de presentar cadascun d’aquests documents i el seu contingut està 

descrit a l’apartat documentació del tràmit electrònic de sol·licitud d’autorització 

d'actuacions en zona d’afectació ferroviària disponible a la web de la Generalitat de 

Catalunya 

(https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Au

toritzacio-dactuacions-en-zona-de-proteccio-ferroviaria) 

La DGIM no disposa dels equips específics ni dels perfils tècnics necessaris per dur a 

terme la revisió i validació de la documentació requerida per tal d’informar les actuacions 

que es realitzen en les àrees d’influència de la infraestructura ferroviària i/o viària, ja que 

la revisió i validació d’aquesta documentació presentada requereix una especialització 

d’eines de càlcul informàtic estructural i geotècnic de les quals la DGIM no disposa. 

Per tal de complir amb l’objecte abans esmentat de realitzar la revisió i validació de la 

documentació presentada per sol·licitar l’autorització corresponent, i a causa de la 

manca de perfils tècnics i mitjans materials especialitzats suficients, resulta necessari i 

idoni proposar que aquestes tasques siguin executades mitjançant un contracte de 

serveis amb licitació pública.  

L’àmbit d’aplicació d’aquest contracte correspon a aquelles actuacions promogudes per 

ens públics o privats que es realitzen en les àrees d’influència de la infraestructura 

ferroviària i/o viària, de titularitat de la Generalitat de Catalunya i de competència de la 

Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.  

3 DISPOSICIONS GENERALS 

3.1 Actors que intervenen en el desenvolupament del contracte  

3.1.1 Responsable del contracte  

S’anomena responsable del contracte (en endavant responsable), el personal de 

l’Administració que es defineix en l’apartat Q del Quadre de característiques del 

contracte del PCAP.  

El responsable ha d’exercir les funcions establertes en l’article 62 de la Llei de contractes 

del sector públic (LCSP) i, especialment, ha de dirigir, fer el seguiment, controlar  i validar 

els treballs que es realitzin dins l'àmbit del contracte, per tal que aquestes serveixin de 

la millor manera als interessos i objectius de la DGIM.  

El responsable ha de llistar els expedients de sol·licitud d’informe d’afectació ferroviària 

sobre els quals s’haurà de revisar i validar la documentació presentada, i ha de facilitar 

totes les dades necessàries per a la correcta realització dels treballs, així mateix la 

confecció i lliurament de l’expedient, a fi que tota aquesta documentació serveixi de la 

millor manera als interessos i objectius que la DGIM estableixi.  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-dactuacions-en-zona-de-proteccio-ferroviaria
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-dactuacions-en-zona-de-proteccio-ferroviaria
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Per dur a terme les tasques de seguiment i control, el responsable tindrà accés en 

qualsevol moment a les dades i documents que el contractista estigui elaborant, sigui 

quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin.  

3.1.2 El contractista 

El contractista és l’empresa licitadora que resulti adjudicatària del contracte, que ha 

d’acomplir el que es prescriu en aquest PPT i el corresponent PCAP, i que rebrà la 

denominació d'Adjudicatari-contractista o, més breument i d'ara endavant, contractista.  

El contractista ha de disposar necessàriament d’un delegat i d’un encarregat general, 

que han de complir amb els requisits que indica l’apartat G.3 del quadre de 

característiques del PCAP   

A més, l’empresa ha de disposar d’una eina de càlcul informàtic que permeti modelitzar 

túnels i el terreny que els envolta, tal i com indica l’apartat G.3 del quadre de 

característiques del PCAP. Aquesta eina informàtica ha de permetre simular el terreny 

mitjançant el mètode dels elements finits o el mètode de les diferències finites i ha de 

poder considerar un model constitutiu del terreny elastoplàstic.  

El contractista ha de fer servir els mecanismes de comunicació més eficients, a fi de 

mantenir informat el responsable en qualsevol moment del procés en què es troben els 

treballs.  

L'Administració pot instar al contractista per tal de que nomeni un nou delegat o 

encarregat dels treballs i, si escau, qualsevol personal que depengui d’ells, quan es 

justifiqui per causa del desenvolupament dels treballs. Aquest nomenament ha de 

comptar amb l'acceptació de l'Administració.  

En el supòsit que el contractista volgués canviar el delegat o algun altre dels membres 

de personal assignats a aquest contracte, aquests han d'ésser prèviament acceptats per 

l’Administració.  

3.2 Relacions del contractista amb l’Administració 

Durant el desenvolupament dels treballs objecte d'aquest PPT, la relació entre el 

contractista i l'Administració ha de desenvolupar-se a través del responsable i de 

l’encarregat general, que ha de ser nomenat pel contractista d'acord amb el que 

s’estableix en l'apartat 3.1.2 d'aquest PPT.  

El responsable, juntament amb el contractista, han d’establir el règim de reunions de 

treball, així com el seu contingut, a l’inici del contracte.  
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4 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista ha de realitzar els treballs que s'ajustin a la finalitat del contracte i li siguin 

encomanats pel responsable. Tots els treballs s’han de realitzar segons els 

procediments i models definits per la DGIM. 

En relació a la documentació especificada a l’apartat 2 del present PPT i descrita a 

l’apartat documentació del tràmit electrònic de sol·licitud d’informe sobre una actuació 

en zona d’influència ferroviària disponible a la web de la Generalitat de Catalunya 

(https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Au

toritzacio-dactuacions-en-zona-de-proteccio-ferroviaria), cal que per a cadascun dels 

expedients de sol·licitud d’informe per al tràmit d’autorització d’afectació ferroviària els 

treballs es desenvolupin segons les tasques següents: 

a. Revisió formal i tècnica dels documents A, B i C, generant una nota tècnica que 

especifiqui les mancances, deficiències i/o incorreccions que presenten. 

b. En cas que es produeixin esmenes successives dels documents A, B i C, caldrà 

fer el seguiment al llarg de tot el procés, emetent les notes tècniques parcials 

que siguin necessàries. 

c. Un cop validats els documents A, B i C, redacció d’un informe final de revisió que 

justifiqui aquesta validació i reculli les incidències detectades, esmenes 

introduïdes, conclusions destacables de la supervisió i recomanacions a tenir en 

compte en el seguiment i execució de les obres de l’actuació. 

d. Assistència a les reunions de seguiment, ja siguin telemàtiques o presencials, si 

escauen. 

e. En el cas del document A, caldrà validar les hipòtesis considerades per a la 

definició dels paràmetres del terreny i els paràmetres dels materials de la 

infraestructura ferroviària, i si escau, realitzar models de càlcul estructural o 

d’interacció terreny – estructura per avaluar les capacitats resistents de la 

infraestructura degut a les sol·licitacions que introdueix la nova actuació. 

f. En el cas dels expedients que continguin el document C, caldrà realitzar el 

seguiment de l’auscultació d’acord al que es descrigui en el document C. 

g. Podrà ser necessari realitzar estudis més generals que abastin diversos 

expedients simultàniament i que serveixin per aprofundir el coneixement sobre 

un aspecte concret de l’afectació a les infraestructures soterrades. 

h. Els informes corresponents a la xarxa viària, disposaran de una documentació 

anàloga a l’anteriorment especificada que s’adaptarà al cas d’infraestructures 

viàries. 

La nota tècnica producte de la revisió dels documents A, B i C d’un expedient, a què es 

refereix el punt a del present apartat, s’haurà de lliurar al responsable del present 

contracte en un termini no superior a 14 dies naturals. 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-dactuacions-en-zona-de-proteccio-ferroviaria
https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Autoritzacio-dactuacions-en-zona-de-proteccio-ferroviaria
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El seguiment de les esmenes successives a què es refereix el punt b del present apartat 

podrà requerir, si així ho determina el Responsable del present contracte, que 

l’encarregat del contractista es posi en contacte directament amb el sol·licitant de 

l’informe d’afectació. 

L’informe final de revisió a què es refereix el punt c del present apartat, es lliurarà en 

format pdf i signat digitalment. 

L’adjudicatari ha de lliurar la informació sobre el desenvolupament dels treballs amb la 

periodicitat acordada amb el responsable. Tanmateix, el contractista ha d’informar 

verbalment o per escrit, sobre qualsevol aspecte dels treballs quan li sigui requerit pel 

responsable.  

L’empresa adjudicatària haurà de fer servir els mecanismes de comunicació més 

eficients per tal de mantenir el Responsable del contracte informat en tot moment sobre 

les tasques desenvolupades per l’assistència tècnica. 

A més, l’empresa adjudicatària lliurarà informació sobre els serveis realitzats per 

l’assistència tècnica amb la periodicitat acordada amb el Responsable del contracte, on 

hi figuraran, com a mínim, els resultats més significatius, la fase en què es troba 

l’assistència i les incidències més destacables. 

Qualsevol documentació que s’enviï per a la seva supervisió al responsable, s’ha 

d’enviar en format digital. 

Tota la documentació resultant dels serveis compresos dins de l’assistència tècnica serà 

propietat de la DGIM, sense que pugui ser reproduïda, total o parcialment, sense la seva 

prèvia i expressa autorització. Tota la documentació generada durant el transcurs del 

contracte es lliurarà en suport digital.  

El poder de direcció sobre el personal de l’empresa adjudicatària que sigui adscrit al 

servei objecte d’aquest contracte s’exercitarà únicament i directament des de la pròpia 

empresa adjudicatària i de tal manera que el personal propi de l’Administració no podrà, 

en cap moment, assumir funcions directives mitjançant l’assignació directa d’ordres o 

instruccions sobre el personal de l’empresa contractada, sense perjudici de les facultats 

que la legislació de contractes del sector públic reconeix a l’òrgan de contractació en 

ordre a l’execució dels contractes.  

En cap cas aquest personal rebrà ordres o instruccions directes de les persones 

responsables del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i la seva 

prestació s’ha de considerar clarament diferenciada de la del personal propi de 

l’Administració, al qual no es podrà assimilar ni en les condicions horàries, ni 

jeràrquiques, ni laborals, ni de qualsevol altre tipus que puguin suposar situacions 

confuses quant al seu règim de personal aliè a l’Administració. 
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5 ORGANITZACIÓ I MITJANS DEL CONTRACTISTA  

5.1 Obligacions essencials  

A més de la solvència determinada, s’han d’adscriure o dedicar a l’execució del 

contracte els mitjans personals i materials exigits a continuació amb el caràcter 

d’obligació contractual essencial als efectes de l’article 211 de la LCSP:   

Mitjans personals 

 Un delegat i un encarregat del contracte:  

 Tots dos han d’estar en possessió del títol d’enginyer de camins, canals i ports, o 

qualsevol altra titulació universitària, que pel seu contingut aporti els coneixements 

tècnics suficients per a la correcta execució d’allò que constitueix l’objecte del 

contracte. 

 Tots dos han de tenir 3 anys, com a mínim, d’experiència laboral en projectes de 

càlcul d’estructures i geotècnia, amb coneixements de models de càlcul avançats de 

simulació elastoplàstica del terreny. S’acreditarà mitjançant la presentació del 

currículum vitae individualment per a cada persona. 

 Tots dos han d’estar en possessió del Certificat de nivell de suficiència de català (C1), 

que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les 

llengües (MECR) o equivalent. 

 La figura del delegat i de l’encarregat han d’estar cobertes per persones diferents. 

 Tot mitjà personal ha d’acreditar la titulació acadèmica requerida i coneixements 

requerits presentant els títols corresponents. 

 Tota l’experiència laboral exigida ha de ser acreditada mitjançant la presentació 

currículum vitae individualment per a cada persona. 

Mitjans materials 

 El licitador proposat com adjudicatari ha d’acreditar, en el moment de requeriment de 

la documentació per a resultar adjudicatari, el fet de disposar de la llicència d’ús de 

l’eina de càlcul informàtic que permeti modelitzar túnels i el terreny que els envolta. 

Aquesta eina informàtica ha de permetre simular el terreny mitjançant el mètode dels 

elements finits o el mètode de les diferències finites i ha de poder considerar un model 

constitutiu del terreny elastoplàstic. 

6 VALORACIÓ DELS TREBALLS  

6.1 Termini del contracte  

El termini d’execució serà de 12 mesos des de l’1 de gener de 2026 o des de la data de 

formalització del contracte si fos posterior i com a màxim fins el 31 de desembre de 

2026.                                  
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Es preveu una pròrroga de 12 mesos més.  

6.2 Dades econòmiques 

Per a la realització dels treballs descrits anteriorment, s’ha realitzat un pressupost 

d’acord amb les diferents partides previstes i s’ha calculat en funció de la definició que 

consta en aquest PPT, d’acord amb els preus de mercat vigents.  

L’import total del pressupost base de licitació dels treballs desglossat, per a la durada 

del contracte i sense incloure la possible pròrroga, és el següent:  

Pressupost: 68.100,00 € 

Import total IVA: 14.301,00 € 

Pressupost base licitació (IVA inclòs): 82.401,00 € 

El valor estimat del contracte, sense IVA, és de 136.200,00 euros (cent trenta-sis mil 

dos-cents euros) incloent el pressupost de la possible pròrroga.  

En la següent taula es desglossa l’import en funció de preus unitaris.  

Descripció de la partida Unitat Preu unitari màxim Unitats Total 

Revisió i validació de la documentació 

relativa a un expedient de sol·licitud 

d’informe d’afectació ferroviària i/o viària 
u 1.135,00 € 60 68.100,00 € 

Total sense IVA 68.100,00 € 

21% IVA 14.301,00 € 

Total contracte 82.401,00 € 

6.3 Amidament 

Els treballs objecte d’aquest PPT s’han d'amidar per les seves corresponents unitats 

realment executades.  

Si el contractista executa treballs de dimensions més grans de les previstes o treballs 

no programats, no té dret que se li aboni cap quantitat pels excessos que per aquests 

motius resultin executats, amb independència de la facultat del responsable de poder 

optar entre admetre allò executat o obligar-lo a efectuar les correccions que escaiguin.  

Qualsevol treball per tal que sigui amidat ha de tenir el corresponent suport documental 

digital. 

6.4 Abonament  

Els pagaments dels treballs objecte del contracte es realitzaran a través de factures 

emeses per l’Adjudicatari, d’acord amb seva oferta presentada. 
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L’abonament dels treballs es realitzarà trimestralment a mesura que s’avanci en els 

treballs descrits a l’apartat 4, mitjançant facturació (trimestral) i conformades pel 

Responsable del contracte. 

 

Ramon Melgosa Antonijuan   

Signat electrònicament  


