



SEGELL

Registrat el 18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

HidroNet Baix Ter

AMIDAMENTS I PRESSUPOST


B1: REDUCCIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ A LA CONCA DEL TER VELL (TORROELLA DE MONTGRÍ – L'ESTARTIT)

Enginyer de Projecte: Gerard Pidemunt

Ambientòloga: Zoë Busser

Enginyer de suport: Francesc Sort

Versió 4
Gener 2025



HidroNet Baix Ter compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad F.S.P., del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 1 de 100



SECELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

ÍNDEX

1 LOT 1

- 1.1. Estat d'Amidaments
- 1.2. Quadre de Preus Nº1
- 1.3. Quadre de Preus Nº2
- 1.4. Justificació de preus
- 1.5. Pressupost
- 1.6. Pressupost General

2 LOT 2

- 2.1 Estat d'Amidaments
- 2.2 Quadre de Preus Nº1
- 2.3 Quadre de Preus Nº2
- 2.4 Justificació de preus
- 2.5 Pressupost
- 2.6 Pressupost General





SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1, Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

OBRA	B1	TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL	01	RETIRADA I CONTROL D'ESPÈCIES VEGETALS INVASORES
SUBCAPÍTOL	010	ELIMINACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PREL1-VSUE	m2	Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració "in situ" amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades. Acabat i allisat de talús.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superfície (m2)				0,000	
2	AD1		53,460				53,460	C#*D#*E#*F#
3	AD2		66,750				66,750	C#*D#*E#*F#
4	AD3		774,440				774,440	C#*D#*E#*F#
5	AD4		268,920				268,920	C#*D#*E#*F#
6	AD5		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
7	AD6		123,720				123,720	C#*D#*E#*F#
8	AD7		57,920				57,920	C#*D#*E#*F#
9	AD8		286,240				286,240	C#*D#*E#*F#
10	AD9		2.506,570				2.506,570	C#*D#*E#*F#
11	AD10		448,230				448,230	C#*D#*E#*F#
12	AD11		806,520				806,520	C#*D#*E#*F#
13	AD12		445,070				445,070	C#*D#*E#*F#
14	AD13		1.319,900				1.319,900	C#*D#*E#*F#
15	AD14		405,080				405,080	C#*D#*E#*F#
16	AD15		609,370				609,370	C#*D#*E#*F#
17	AD16		53,520				53,520	C#*D#*E#*F#
18	AD17		43,050				43,050	C#*D#*E#*F#
19	AD18		250,270				250,270	C#*D#*E#*F#
20	AD19		560,820				560,820	C#*D#*E#*F#
21	AD20		20,670				20,670	C#*D#*E#*F#
22	AD21		1.047,640				1.047,640	C#*D#*E#*F#
23	AD22		238,320				238,320	C#*D#*E#*F#
24	AD23		148,410				148,410	C#*D#*E#*F#
25	AD24		48,030				48,030	C#*D#*E#*F#
26	AD25		87,260				87,260	C#*D#*E#*F#
27	AD26		2,780				2,780	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.697,960

2	PREL2-VLEG	m2	Desbrossada selectiva en zona de superfícies de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc i trituració de les restes in situ, zones d'accés no viable per la maquinària, en segones o posteriors intervencions
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superfície (m2)			10%	0,000	
2	AD1		53,460			0,100	5,346	C#*D#*E#*F#

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1, Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

3	AD2		66,750			0,100	6,675	C#*D#*E#*F#
4	AD3		774,440			0,100	77,444	C#*D#*E#*F#
5	AD4		268,920			0,100	26,892	C#*D#*E#*F#
6	AD5		25,000			0,100	2,500	C#*D#*E#*F#
7	AD6		123,720			0,100	12,372	C#*D#*E#*F#
8	AD7		57,920			0,100	5,792	C#*D#*E#*F#
9	AD8		286,240			0,100	28,624	C#*D#*E#*F#
10	AD9		2.506,570			0,100	250,657	C#*D#*E#*F#
11	AD10		448,230			0,100	44,823	C#*D#*E#*F#
12	AD11		806,520			0,100	80,652	C#*D#*E#*F#
13	AD12		445,070			0,100	44,507	C#*D#*E#*F#
14	AD13		1.319,900			0,100	131,990	C#*D#*E#*F#
15	AD14		405,080			0,100	40,508	C#*D#*E#*F#
16	AD15		609,370			0,100	60,937	C#*D#*E#*F#
17	AD16		53,520			0,100	5,352	C#*D#*E#*F#
18	AD17		43,050			0,100	4,305	C#*D#*E#*F#
19	AD18		250,270			0,100	25,027	C#*D#*E#*F#
20	AD19		560,820			0,100	56,082	C#*D#*E#*F#
21	AD20		20,670			0,100	2,067	C#*D#*E#*F#
22	AD21		1.047,640			0,100	104,764	C#*D#*E#*F#
23	AD22		238,320			0,100	23,832	C#*D#*E#*F#
24	AD23		148,410			0,100	14,841	C#*D#*E#*F#
25	AD24		48,030			0,100	4,803	C#*D#*E#*F#
26	AD25		87,260			0,100	8,726	C#*D#*E#*F#
27	AD26		2,780			0,100	0,278	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.069,796

3 P21R0-92H9 u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espècie	T	Unitats				0,000	
2	Ulmus pumila BL_1		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 P21R0-92GQ u Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espècie	T	Unitats				0,000	
2	Ulmus pumila BL_1		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
3	Ulmus pumila RH_1		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registral e/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1, Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

4	Robinia pseudocacia RH_1		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							77,000	

OBRA B1 TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL 02 REHABILITACIÓ DE TALUSSOS
SUBCAPÍTOL 020 REHABILITACIÓ DE TALUSSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRA1-DOET	m2	Hidrosembra de barreja de llavors, amb una dosificació segons memòria projecte, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2.000 a 5.000 m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superficie (m2)				0,000	
2	AD_9		2.506,570				2.506,570	C#*D#*E#*F#
3	AD_10		448,230				448,230	C#*D#*E#*F#
4	AD_11		806,520				806,520	C#*D#*E#*F#
5	AD_12		445,070				445,070	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4.206,390

OBRA B1 TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL 03 REVEGETACIÓ DE LA ZONA AFECTADA
SUBCAPÍTOL 030 REVEGETACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR434-8UMT	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l
			AMIDAMENT DIRECTE 75,000
2	PR45C-WPTG	u	Subministrament d'Ulmus minor d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 L
			AMIDAMENT DIRECTE 75,000
3	PR450-WQ1N	u	Subministrament de Quercus pubescens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3l
			AMIDAMENT DIRECTE 94,000
4	PR459-8XK5	u	Subministrament de Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l
			AMIDAMENT DIRECTE 40,000
5	PR450-8WO2	u	Subministrament de Quercus ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l
			AMIDAMENT DIRECTE 125,000
6	PR472-91M3	u	Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registral e/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1, Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

			AMIDAMENT DIRECTE		42,000				
7	PR44D-8W2L	u	Subministrament de Populus alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l						
			AMIDAMENT DIRECTE		19,000				
8	PR4GH-93Y2	u	Subministrament de Pistacia lentiscus en contenidor de 3 l						
			AMIDAMENT DIRECTE		170,000				
9	PR451-8WYG	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 3 l						
			AMIDAMENT DIRECTE		168,000				
10	PR429-8UCK	u	Subministrament de Crataegus monogyna en contenidor de 3 l						
			AMIDAMENT DIRECTE		83,000				
11	PR44E-8WDC	u	Subministrament de Prunus spinosa en contenidor de 3 l						
			AMIDAMENT DIRECTE		85,000				
12	PR4BQ-94DN	u	Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l						
			AMIDAMENT DIRECTE		84,000				
13	PR4H9-94ZI	u	Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l						
			AMIDAMENT DIRECTE		84,000				
14	PR4G8-93UL	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 3 l						
			AMIDAMENT DIRECTE		142,000				
15	PR450-8WV1	u	Subministrament de Quercus coccifera en contenidor de 3 l						
			AMIDAMENT DIRECTE		174,000				
16	PR61-IAQN	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3L en actuacions al medi natural, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plantacions		T	Unitats				0,000	
2	Arbustos			990,000				990,000	C#*D#*E#*F#
3	Arbres			470,000				470,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1.460,000	
17	PR6AT-MXLU	Mu	Protector de plançó contra rosegadors amb malla de polietilè de 60-80 cm d'alçada i 15 de diàmetre amb pas de malla de 2,4 mm amb una barnilla de 80-100 cm alçada i 4 mm de diàmetre col·locat manualment						

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registral e/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1, Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 0,470

18 PRF1-TQRO ha Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, 9 m3/ha

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superficie (m2)	Nº Regs			0,000	
2	ZA_1		53,460	4,000			0,021	C#*D#/10000
3	ZA_2		66,750	4,000			0,027	C#*D#/10000
4	ZA_3		774,440	4,000			0,310	C#*D#/10000
5	ZA_4		268,920	4,000			0,108	C#*D#/10000
6	ZA_5		2.917,080	4,000			1,167	C#*D#/10000
7	ZA_6		70,830	4,000			0,028	C#*D#/10000
8	ZA_7		34,000	4,000			0,014	C#*D#/10000
9	ZA_8		250,270	4,000			0,100	C#*D#/10000
10	ZA_9		560,820	4,000			0,224	C#*D#/10000
11	ZA_10		20,670	4,000			0,008	C#*D#/10000
12	ZA_11		1.047,640	4,000			0,419	C#*D#/10000
13	ZA_12		310,730	4,000			0,124	C#*D#/10000
14	ZA_13		148,410	4,000			0,059	C#*D#/10000
15	ZA_14		48,030	4,000			0,019	C#*D#/10000
16	ZB_1		25,000	4,000			0,010	C#*D#/10000
17	ZB_2		123,720	4,000			0,049	C#*D#/10000
18	ZB_3		57,900	4,000			0,023	C#*D#/10000
19	ZB_4		286,240	4,000			0,114	C#*D#/10000
20	ZB_5		1.319,900	4,000			0,528	C#*D#/10000
21	ZB_6		405,080	4,000			0,162	C#*D#/10000
22	ZB_7		609,370	4,000			0,244	C#*D#/10000
23	ZB_8		53,520	4,000			0,021	C#*D#/10000
24	ZB_9		43,050	4,000			0,017	C#*D#/10000
25	ZB_10		87,260	4,000			0,035	C#*D#/10000

TOTAL AMIDAMENT 3,831

OBRA B1 TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL 06 CARTELLS
SUBCAPÍTOL 061 CARTELL DURANT ELS TREBALLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB92-CDO	m2	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) amb informació bàsica del projecte en llengua catalana en un lloc visible per al públic en el lloc on es duguin a terme les actuacions. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el 18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

LOT1 B1, Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

OBRA	B1	TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL	06	CARTELLS
SUBCAPÍTOL	062	CARTELL PERMANENT 4 ANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB92-PE4	u	Placa explicativa exterior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix, mecànicament. Instal·lar un cartell o placa permanent durant un mínim de 4 anys (mida mínim 250 mm x 250 mm) amb informació bàsica del projecte. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundació Biodiversidad del MITECO.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	B1	TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL	07	PLA DE SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL	071	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	S.S.LOT1	u	Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	S.S.LOT1	u	Seguretat i Salut (MIL CINQ-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1.573,67	€
P-1	P21R0-92GQ	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01 (CENT DINOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	119,02	€
P-2	P21R0-92H9	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01 (CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	113,82	€
P-3	PB92-CDO	m2	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) amb informació bàsica del projecte en llengua catalana en un lloc visible per al públic en el lloc on es duiguin a terme les actuacions. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQ CÈNTIMS)	163,05	€
P-4	PB92-PE4	u	Placa explicativa exterior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix, mecànicament. Instal·lar un cartell o placa permanent durant un mínim de 4 anys (mida mínim 250 mm x 250 mm) amb informació bàsica del projecte. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del MITECO. (TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	381,42	€
P-5	PR429-8UCK	u	Subministrament de Crataegus monogyna en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83	€
P-6	PR434-8UMT	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83	€
P-7	PR44D-8W2L	u	Subministrament de Populus alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	5,69	€
P-8	PR44E-8WDC	u	Subministrament de Prunus spinosa en contenidor de 3 l (CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	5,47	€
P-9	PR450-8W02	u	Subministrament de Quercus ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	4,40	€
P-10	PR450-8WV1	u	Subministrament de Quercus coccifera en contenidor de 3 l (CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	5,69	€



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 9 de 100



SEGELL

Registret el 18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-11	PR450-WQ1N	u	Subministrament de Quercus pubescens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3l (CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	5,69	€
P-12	PR451-8WYG	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 3 l (CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	5,10	€
P-13	PR459-8XK5	u	Subministrament de Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	4,83	€
P-14	PR45C-WPTG	u	Subministrament d'Ulmus minor d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 L (CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	5,69	€
P-15	PR472-91M3	u	Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	3,89	€
P-16	PR4BQ-94DN	u	Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	4,42	€
P-17	PR4G8-93UL	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22	€
P-18	PR4GH-93Y2	u	Subministrament de Pistacia lentiscus en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	4,22	€
P-19	PR4H9-94ZI	u	Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)	4,07	€
P-20	PR61-IAQN	u	Plantació d'arbusc o arbre de petit format en contenidor de 1,5 a 3L en actuacions al medi natural, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg (SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	6,26	€
P-21	PR6AT-MXLU	Mu	Protector de plançó contra rosegadors amb malla de polietilè de 60-80 cm d'alçada i 15 de diàmetre amb pas de malla de 2,4 mm amb una barnilla de 80-100 cm alçada i 4 mm de diàmetre col·locat manualment (MIL TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	1.034,69	€
P-22	PRA1-DOET	m2	Hidrosembra de barreja de llavors, amb una dosificació segons memòria projecte, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2.000 a 5.000 m2 (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07	€
P-23	PREL1-VSUE	m2	Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració "in situ" amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades. Acabat i allisat de talús. (SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	6,73	€
P-24	PREL2-VLEG	m2	Desbrossada selectiva en zona de superfícies de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc i trituració de les restes in situ, zones d'accés no viable per la maquinària, en segones o posteriors intervencions (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,54	€





SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-25	PRF1-TQRO	ha	Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, 9 m3/ha (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	281,42 €



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 11 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

QUADRE DE PREUS Nº 2

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	28,52000	€
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	26,36000	€
A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	26,00000	€
A0D-0007	h	Manobre	21,32000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	25,54000	€
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	29,71000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	28,52000	€
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	24,02000	€



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	82,08000	€
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	56,41000	€
C151-0032	h	Camió cisterna de 10 m3	53,42000	€
C152-0039	h	Camió grua de 5 t	53,36000	€
C152-003B	h	Camió grua	50,69000	€
C15R-TQS2	h	Tractor sobre pneumàtics de 86 a 115 CV amb remolc cisterna de 6 m3	51,52000	€
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,68000	€
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	43,68000	€
CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	138,00000	€
CR70-00BV	h	Hidrosebradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	33,99000	€
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,14000	€





SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B011-05ME	m3	Aigua	1,62000	€
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	83,20000	€
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	73,60000	€
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	46,00000	€
BB91-PE	u	Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix, mecànicament	295,97000	€
BBM4-CTLT	m2	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) segons memòria del projecte.	138,70000	€
BQZ1-PF	u	Pal de senyalització en fusta de Pi tornejat, de màxim 2,50 m d'alçària per a panells indicadors, col·locat a la base de formigó,	21,16000	€
BR30-0XRF	kg	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	4,80000	€
BR31-132Q	kg	Bioactivador microbià	6,00000	€
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	54,18000	€
BR34-0XRE	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,96000	€
BR37-0WNZ	kg	Estabilitzant sintètic de base acrílica	7,55000	€
BR429-22GA	u	Crataegus monogyna en contenidor de 3 l	4,69000	€
BR433-22MC	u	Fraxinus angustifolia en contenidor C-3L	4,69000	€
BR44D-23EM	u	Populus alba en contenidor C-3L	5,52000	€
BR44E-23I5	u	Prunus spinosa en contenidor de 3 l	5,31000	€
BR450-23OG	u	Quercus coccifera en contenidor C-3L	5,52000	€
BR450-23OJ	u	Quercus ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	4,27000	€
BR450-WCL0	u	Quercus pubescens en contenidor C-3L	5,52000	€
BR451-23RV	u	Rhamnus alaternus en contenidor de 3 l	4,95000	€
BR459-2439	u	Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	4,69000	€
BR45C-WCL2	u	Ulmus minor amb contenidor C-3L	5,52000	€
BR471-24YN	u	Pinus halepensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	3,78000	€
BR4BQ-25TQ	u	Cornus sanguinea en contenidor C-3L	4,29000	€
BR4G8-2651	u	Phillyrea angustifolia en contenidor de 3 l	4,10000	€
BR4GH-266S	u	Pistacia lentiscus en contenidor de 3 l	4,10000	€
BR4H9-26BC	u	Sambucus nigra en contenidor de 3 l	3,95000	€
BR4U0-21GX	kg	Barreja de llavors segons memòria de projecte	5,03000	€
BRZ2-MBLM	u	Protector de plançó contra rosegadors de malla de polietilè de 600-800 mm d'alçada i 150 de diàmetre, amb pas de malla de 2,4 mm, amb una barnilla de 800-1000 mm d'alçada i 4 mm de diàmetre	0,20000	€





SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
S.S.LOT1 u Seguretat i Salut				Rend.: 1,000	1.573,67	€	
P-1	P21R0-92GQ	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01	Rend.: 1,000	119,02	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,260	/R x 26,36000	= 6,85360	
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,260	/R x 29,71000	= 7,72460	
				Subtotal:		14,57820	14,57820
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,770	/R x 50,69000	= 39,03130	
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	0,750	/R x 43,68000	= 32,76000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,260	/R x 3,14000	= 0,81640	
				Subtotal:		72,60770	72,60770
Materials							
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,320	x 73,60000	= 23,55200	
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100	x 46,00000	= 4,60000	
				Subtotal:		28,15200	28,15200
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	14,57800	= 0,21867	
				Subtotal:		0,21867	0,21867
				COST DIRECTE			115,55657
				% DESPESES INDIRECTES 3,00 %			3,46670
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,02327


P-2	P21R0-92H9	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01	Rend.: 1,000	113,82	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							





210

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

QUADRE DE PREUS N° 2

Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-3	PB92-CDO	m2	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) amb informació bàsica del projecte en llengua catalana en un lloc visible per al públic en el lloc on es duuguin a terme les actuacions. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).	Rend.: 1,000	163,05	€		
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	21,32000 =	6,39600	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300	/R x	25,54000 =	7,66200	
				Subtotal:		14,05800	14,05800	
Maquinària								
	C152-0039	h	Camió grua de 5 t	0,100	/R x	53,36000 =	5,33600	
				Subtotal:		5,33600	5,33600	
Materials								
	BBM4-CTLT	m2	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) segons memòria del projecte,	1,000	x	138,70000 =	138,70000	



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 16 de 100



SECELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				138,70000			138,70000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	14,05800	=	0,21087
Subtotal:					0,21087		0,21087
COST DIRECTE							158,30487
% DESPESES INDIRECTES				3,00	%		4,74915
COST EXECUCIÓ MATERIAL							163,05402
P-4	PB92-PE4	u	Placa explicativa exterior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix, mecànicament. Instal·lar un cartell o placa permanent durant un mínim de 4 anys (mida mínim 250 mm x 250 mm) amb informació bàsica del projecte. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundació Biodiversidad del MITECO.	Rend.: 1,000			381,42 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x 28,52000	=	5,70400
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x 28,52000	=	5,70400
Subtotal:						11,40800	11,40800
Materials							
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,500	x 83,20000	=	41,60000
	BB91-PE	u	Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix, mecànicament	1,000	x 295,97000	=	295,97000
	BQZ1-PF	u	Pal de senyalització en fusta de Pi tornejat, de màxim 2,50 m d'alçària per a panells indicadors, col·locat a la base de formigó,	1,000	x 21,16000	=	21,16000
Subtotal:						358,73000	358,73000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	11,40800	=	0,17112
Subtotal:						0,17112	0,17112
COST DIRECTE							370,30912
% DESPESES INDIRECTES				3,00	%		11,10927
COST EXECUCIÓ MATERIAL							381,41839
P-5	PR429-8UCK	u	Subministrament de Crataegus monogyna en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000			4,83 €
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BR429-22G	u	Crataegus monogyna en contenidor de 3 l	1,000	x 4,69000	=	4,69000





SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				4,69000			4,69000
COST DIRECTE							4,69000
% DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,14070
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,83070
P-6	PR434-8UMT	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000			4,83 €
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BR433-22M	u	Fraxinus angustifolia en contenidor C-3L	1,000	x 4,69000	= 4,69000	
Subtotal:						4,69000	4,69000
COST DIRECTE							4,69000
% DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,14070
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,83070
P-7	PR44D-8W2L	u	Subministrament de Populus alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000			5,69 €
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BR44D-23E	u	Populus alba en contenidor C-3L	1,000	x 5,52000	= 5,52000	
Subtotal:						5,52000	5,52000
COST DIRECTE							5,52000
% DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,16560
COST EXECUCIÓ MATERIAL							5,68560
P-8	PR44E-8WDC	u	Subministrament de Prunus spinosa en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000			5,47 €
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BR44E-23I5	u	Prunus spinosa en contenidor de 3 l	1,000	x 5,31000	= 5,31000	
Subtotal:						5,31000	5,31000
COST DIRECTE							5,31000
% DESPESES INDIRECTES				3,00	%		0,15930
COST EXECUCIÓ MATERIAL							5,46930
P-9	PR450-8W02	u	Subministrament de Quercus ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000			4,40 €
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BR450-23OJ	u	Quercus ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	1,000	x 4,27000	= 4,27000	
Subtotal:						4,27000	4,27000





SECELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				COST DIRECTE				4,27000	
				% DESPESES INDIRECTES				3,00 %	0,12810
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,39810	
P-10	PR450-8WV1	u	Subministrament de Quercus coccifera en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000				5,69	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BR450-23O	u	Quercus coccifera en contenidor C-3L	1,000	x	5,52000	=	5,52000	
				Subtotal:				5,52000	5,52000
				COST DIRECTE				5,52000	
				% DESPESES INDIRECTES				3,00 %	0,16560
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,68560	
P-11	PR450-WQ1N	u	Subministrament de Quercus pubescens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3l	Rend.: 1,000				5,69	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BR450-WCL	u	Quercus pubescens en contenidor C-3L	1,000	x	5,52000	=	5,52000	
				Subtotal:				5,52000	5,52000
				COST DIRECTE				5,52000	
				% DESPESES INDIRECTES				3,00 %	0,16560
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,68560	
P-12	PR451-8WYG	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000				5,10	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BR451-23R	u	Rhamnus alaternus en contenidor de 3 l	1,000	x	4,95000	=	4,95000	
				Subtotal:				4,95000	4,95000
				COST DIRECTE				4,95000	
				% DESPESES INDIRECTES				3,00 %	0,14850
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,09850	
P-13	PR459-8XK5	u	Subministrament de Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000				4,83	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BR459-2439	u	Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	1,000	x	4,69000	=	4,69000	
				Subtotal:				4,69000	4,69000





SECELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		4,69000	
				% DESPESES INDIRECTES		3,00 %	
						0,14070	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,83070	
P-14	PR45C-WPTG	u	Subministrament d'Ulmus minor d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 L	Rend.: 1,000		5,69 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR45C-WCL	u	Ulmus minor amb contenidor C-3L	1,000	x 5,52000 =	5,52000	
				Subtotal:		5,52000	5,52000
				COST DIRECTE		5,52000	
				% DESPESES INDIRECTES		3,00 %	
						0,16560	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,68560	
P-15	PR472-91M3	u	Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000		3,89 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR471-24Y	u	Pinus halepensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	1,000	x 3,78000 =	3,78000	
				Subtotal:		3,78000	3,78000
				COST DIRECTE		3,78000	
				% DESPESES INDIRECTES		3,00 %	
						0,11340	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,89340	
P-16	PR4BQ-94DN	u	Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000		4,42 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR4BQ-25T	u	Cornus sanguinea en contenidor C-3L	1,000	x 4,29000 =	4,29000	
				Subtotal:		4,29000	4,29000
				COST DIRECTE		4,29000	
				% DESPESES INDIRECTES		3,00 %	
						0,12870	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,41870	
P-17	PR4G8-93UL	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000		4,22 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BR4G8-2651	u	Phillyrea angustifolia en contenidor de 3 l	1,000	x 4,10000 =	4,10000	
				Subtotal:		4,10000	4,10000





SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				COST DIRECTE		4,10000		
				% DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,12300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,22300
P-18	PR4GH-93Y2	u	Subministrament de Pistacia lentiscus en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000		4,22		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BR4GH-266	u	Pistacia lentiscus en contenidor de 3 l	1,000	x	4,10000	=	4,10000
				Subtotal:		4,10000		4,10000
				COST DIRECTE		4,10000		
				% DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,12300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,22300
P-19	PR4H9-94ZI	u	Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000		4,07		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials								
	BR4H9-26B	u	Sambucus nigra en contenidor de 3 l	1,000	x	3,95000	=	3,95000
				Subtotal:		3,95000		3,95000
				COST DIRECTE		3,95000		
				% DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,11850
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,06850
P-20	PR61-IAQN	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 1,5 a 3L en actuacions al medi natural, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg	Rend.: 1,000		6,26		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,024	/R x	26,00000	=	0,62400
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,188	/R x	24,02000	=	4,51576
				Subtotal:		5,13976		5,13976
Maquinària								
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,002	/R x	56,41000	=	0,11282
				Subtotal:		0,11282		0,11282
Materials								
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0054	x	1,62000	=	0,00875
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,015	x	54,18000	=	0,81270
				Subtotal:		0,82145		0,82145
Altres								
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,000		=	0,00000	





SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA


NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:				0,00000			0,00000
COST DIRECTE							6,07403
% DESPESES INDIRECTES 3,00 %							0,18222
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6,25625
P-21	PR6AT-MXLU	Mu	Protector de plançó contra rosegadors amb malla de polietilè de 60-80 cm d'alçada i 15 de diàmetre amb pas de malla de 2,4 mm amb una barnilla de 80-100 cm alçada i 4 mm de diàmetre col·locat manualment	Rend.: 1,000			1.034,69 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0I-H6DP	h	Peó especialitzat en forestal	33,000	/R x 24,02000 =	792,66000	
Subtotal:						792,66000	792,66000
Materials							
	BRZ2-MBLM	u	Protector de plançó contra rosegadors de malla de polietilè de 600-800 mm d'alçada i 150 de diàmetre, amb pas de malla de 2,4 mm, amb una barnilla de 800-1000 mm d'alçada i 4 mm de diàmetre	1.000,000	x 0,20000 =	200,00000	
Subtotal:						200,00000	200,00000
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	792,66000 =	11,88990	
Subtotal:						11,88990	11,88990
COST DIRECTE							1.004,54990
% DESPESES INDIRECTES 3,00 %							30,13650
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1.034,68640
P-22	PRA1-DOET	m2	Hidrosembra de barreja de llavors, amb una dosificació segons memòria projecte, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbiana i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2.000 a 5.000 m2	Rend.: 1,000			1,07 €
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,0016	/R x 29,71000 =	0,04754	
Subtotal:						0,04754	0,04754
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,0008	/R x 50,69000 =	0,04055	
	CR70-00BV	h	Hidrosebradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	0,0008	/R x 33,99000 =	0,02719	
Subtotal:						0,06774	0,06774
Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,002	x 1,62000 =	0,00324	
	BR30-0XRF	kg	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,030	x 4,80000 =	0,14400	
	BR31-132Q	kg	Bioactivador microbiana	0,015	x 6,00000 =	0,09000	
	BR34-0XRE	kg	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,200	x 0,96000 =	0,19200	





SEGELL

Registrat el/8/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



QUADRE DE PREUS N° 2

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-23	PREL1-VSUE	m2	Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració "in situ" amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades. Acabat i allisat de talús.	Rend.: 1,407				6,73	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,013	/R x	26,00000	=	0,24023	
	A0I-H6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,036	/R x	24,02000	=	0,61458	
				Subtotal:				0,85481	0,85481
Maquinària									
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,087	/R x	82,08000	=	5,07531	
	CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	0,006	/R x	138,00000	=	0,58849	
				Subtotal:				5,66380	5,66380
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000		0,85500	=	0,01710	
				Subtotal:				0,01710	0,01710
				COST DIRECTE					6,53571
				% DESPESES INDIRECTES		3,00	%		0,19607
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					6,73178

P-24	PREL2-VLEG	m2	Desbrossada selectiva en zona de superfícies de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc i trituració de les restes in situ, zones d'accés no viable per la maquinària, en segones o posteriors intervencions	Rend.: 1,000					0,54	€
				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,002	/R x	26,00000	=	0,05200		
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,016	/R x	24,02000	=	0,38432		
						Subtotal:		0,43632		0,43632
Maquinària										



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 23 de 100



SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,016	/R x	4,68000	=	0,07488
						Subtotal:		0,07488
								0,07488
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,000		0,43650	=	0,00873
						Subtotal:		0,00873
								0,00873
						COST DIRECTE		0,51993
						% DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,01560
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,53553
P-25	PRF1-TQRO	ha	Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, 9 m3/ha	Rend.: 1,000				281,42 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0I-H6DP	h	Peó especialitzat en forestal	2,000	/R x	24,02000	=	48,04000
						Subtotal:		48,04000
								48,04000
Maquinària								
	C15I-0032	h	Camió cisterna de 10 m3	2,000	/R x	53,42000	=	106,84000
	C15R-TQS2	h	Tractor sobre pneumàtics de 86 a 115 CV amb remolc cisterna de 6 m3	2,000	/R x	51,52000	=	103,04000
						Subtotal:		209,88000
								209,88000
Materials								
	B011-05ME	m3	Aigua	9,000	x	1,62000	=	14,58000
						Subtotal:		14,58000
								14,58000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500		48,04000	=	0,72060
						Subtotal:		0,72060
								0,72060
						COST DIRECTE		273,22060
						% DESPESES INDIRECTES	3,00 %	8,19662
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		281,41722





SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------





SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A		MÀ D'OBRA	
A0		MÀ D'OBRA EMPRESARIAL	
A01		ajudant	
A01-		ajudant	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	28,52 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	26,36 €
A03		cap de colla	
A03-		cap de colla	
A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	26,00 €
A0D		manobre	
A0D-		manobre	
A0D-0007	h	Manobre	21,32 €
A0F		oficial 1a	
A0F-		oficial 1a	
A0F-000B	h	Oficial 1a	25,54 €
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	29,71 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	28,52 €
A0I		peó especialitzat	
A0I-		peó especialitzat	
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	24,02 €



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C	Tipus - C		
C1	MAQUINÀRIA		
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C139-	pala excavadora		
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	82,08 €
C15	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C151-	camió cisterna		
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	56,41 €
C151-0032	h	Camió cisterna de 10 m3	53,42 €
C15	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C152-	camió grua per a transport		
C152-0039	h	Camió grua de 5 t	53,36 €
C152-003B	h	Camió grua	50,69 €
C15	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C15R-	Tractor amb remolc cisterna		
C15R-TQS2	h	Tractor sobre pneumàtics de 86 a 115 CV amb remolc cisterna de 6 m3	51,52 €
CR	MAQUINÀRIA PER A ACTUACIONS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA		
CR1	MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY		
CR10-	desbrossadora		
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,68 €
CR1	MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY		
CR11-	tractor per a desbrossades		
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	43,68 €
CR1	MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY		
CR12-	tractors amb accessoris per triturar		
CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	138,00 €
CR7	MAQUINÀRIA PER A SEMBRES		
CR70-	hidrosebradora		
CR70-00BV	h	Hidrosebradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	33,99 €
CRE	MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS		
CRE0-	motoserra		
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,14 €



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B		MATERIALS I COMPOSTOS	
B0		MATERIALS BÀSICS	
B01		LÍQUIDS	
B011-		aigua	
B011-05ME	m3	Aigua	1,62 €
B06		FORMIGONS	
B06E-		formigó estructural (EHE)	
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	83,20 €
B2		MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES	
B2R		GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ	
B2RA-		deposició controlada de residus	
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	73,60 €
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	46,00 €
BB		MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ	
BB9		SENYALITZACIÓ INTERIOR	
BB91		placa de senyalització interior (d)	
BB91-PE	u	Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix. mecànicament	295,97 €
BBM		MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT	
BBM4-		cartell	
BBM4-CTLT	m2	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) segons memòria del projecte.	138,70 €
BQ		MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	
BQZ		MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	
BQZ1		cartell i banderola (d)	
BQZ1-PF	u	Pal de senyalització en fusta de Pi tornejat, de màxim 2,50 m d'alçària per a panells indicadors, col·locat a la base de formigó,	21,16 €
BR		MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	
BR3		CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS	
BR30-		adob mineral sòlid de fons	
BR30-0XRF	ka	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	4,80 €
BR3		CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS	
BR31-		bioactivador microbià	
BR31-132Q	ka	Bioactivador microbià	6,00 €



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 28 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR3 BR32-		CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS compost	
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	54,18 €
BR3 BR34-		CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS encoixinament protector per a hidrosembres	
BR34-0XRE	ka	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,96 €
BR3 BR37-		CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS estabilitzant d'origen sintètic	
BR37-0WNZ	ka	Estabilitzant sintètic de base acrílica	7,55 €
BR4 BR429-		ARBRES I PLANTES ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)	
BR429-22GA	u	Crataegus monogyna en contenidor de 3 l	4,69 €
BR4 BR433-		ARBRES I PLANTES ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)	
BR433-22MC	u	Fraxinus angustifolia en contenidor C-3L	4,69 €
BR4 BR44D-		ARBRES I PLANTES ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)	
BR44D-23EM	u	Populus alba en contenidor C-3L	5,52 €
BR4 BR44E-		ARBRES I PLANTES ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)	
BR44E-23I5	u	Prunus spinosa en contenidor de 3 l	5,31 €
BR4 BR450-		ARBRES I PLANTES ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)	
BR450-23OG	u	Quercus coccifera en contenidor C-3L	5,52 €
BR450-23OJ	u	Quercus ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	4,27 €
BR450-WCLO	u	Quercus pubescens en contenidor C-3L	5,52 €
BR4 BR451-		ARBRES I PLANTES ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)	
BR451-23RV	u	Rhamnus alaternus en contenidor de 3 l	4,95 €
BR4 BR459-		ARBRES I PLANTES ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)	
BR459-2439	u	Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	4,69 €



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 29 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BR4 BR45C-		ARBRES I PLANTES ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)	
BR45C-WCL2	u	Ulmus minor amb contenidor C-3L	5,52 €
BR4 BR471-		ARBRES I PLANTES CONÍFERES (PICEA A TSUGA)	
BR471-24YN	u	Pinus halepensis d'alçada de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	3,78 €
BR4 BR4BQ-		ARBRES I PLANTES ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA)	
BR4BQ-25TQ	u	Cornus sanguinea en contenidor C-3L	4,29 €
BR4 BR4G8-		ARBRES I PLANTES subministrament Phillyrea	
BR4G8-2651	u	Phillyrea angustifolia en contenidor de 3 l	4,10 €
BR4 BR4GH-		ARBRES I PLANTES subministrament Pistacia	
BR4GH-266S	u	Pistacia lentiscus en contenidor de 3 l	4,10 €
BR4 BR4H9-		ARBRES I PLANTES subministrament Sambucus	
BR4H9-26BC	u	Sambucus nigra en contenidor de 3 l	3,95 €
BR4 BR4U0-		ARBRES I PLANTES BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA	
BR4U0-21GX	kg	Barreja de llavors segons memòria de projecte	5,03 €
BRZ BRZ2-		MATERIALS PER A OPERACIONS AUXILIARS DE JARDINERIA protector de la base o tronc de l'arbre (d)	
BRZ2-MBLM	u	Protector de plançó contra rosegadors de malla de polietilè de 600-800 mm d'alçada i 150 de diàmetre, amb pas de malla de 2,4 mm, amb una barnilla de 800-1000 mm d'alçada i 4 mm de diàmetre	0,20 €



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 30 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P	PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS					
P2	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS					
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P21R0-	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA					
P21R0-92GQ	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0.9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01	Rend.: 1,000			119,02 €
		Unitats	Preu€	Parcial		Import
Mà d'obra:						
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,260 x	26,36000 =/R	6,85360	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,260 x	29,71000 =/R	7,72460	
			Subtotal...			14,57820
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	0,770 x	50,69000 =/R	39,03130	
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	0,750 x	43,68000 =/R	32,76000	
CRE0-00C0	h	Motoserra	0,260 x	3,14000 =/R	0,81640	
			Subtotal...			72,60770
Materials:						
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,320 x	73,60000 =	23,55200	
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100 x	46,00000 =	4,60000	
			Subtotal...			28,15200
Altres:						
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 %	14,57800 =	0,21867	
			Subtotal...			0,21867
			COST DIRECTE			115,55657
			% DESPESES INDIRECTES	3.00%		3,46670
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,02327

P21R0-92H9	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0.9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01	Rend.: 1,000		113,82 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 31 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,440 x	26,36000	=/R	11,59840
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,440 x	29,71000	=/R	13,07240
Subtotal...						24,67080
Maquinària:						
C152-003B	h	Camió grua	1,000 x	50,69000	=/R	50,69000
CRE0-00C0	h	Motoserra	0,440 x	3,14000	=/R	1,38160
Subtotal...						52,07160
Materials:						
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,360 x	73,60000	=	26,49600
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150 x	46,00000	=	6,90000
Subtotal...						33,39600
Altres:						
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S%	24,67067	=	0,37006
Subtotal...						0,37006
COST DIRECTE						110,50846
% DESPESES INDIRECTES						3,31525
COST EXECUCIÓ MATERIAL						113,82371

PB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ PB9 SENYALITZACIÓ INFORMATIVA PB92 placa de senyalització interior, col·locada (d)

PB92-CDO	m2	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) amb informació bàsica del projecte en llengua catalana en un lloc visible per al públic en el lloc on es duuguin a terme les actuacions. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).	Rend.: 1,000	163,05 €		
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	21,32000	=/R 6,39600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	25,54000	=/R 7,66200	
				Subtotal...		14,05800
Maquinària:						
C152-0039	h	Camió grua de 5 t	0,100 x	53,36000	=/R 5,33600	
				Subtotal...		5,33600
Materials:						



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 32 de 100



SEGELL

Registret el 18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
BBM4-CTLT	m2	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) segons memòria del projecte.	1,000 x	138,70000 =	138,70000	
				Subtotal...		138,70000
Altres:						
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S%	14,05800 =	0,21087	
				Subtotal...		0,21087
				COST DIRECTE		158,30487
				% DESPESES INDIRECTES	3.00%	4,74915
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		163,05402
PB92-PE4	u	Placa explicativa exterior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix. mecànicament. Instal·lar un cartell o placa permanent durant un mínim de 4 anys (mida mínim 250 mm x 250 mm) amb informació bàsica del projecte. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del MITECO.		Rend.: 1,000		381,42 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 x	28,52000 =/R	5,70400	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 x	28,52000 =/R	5,70400	
				Subtotal...		11,40800
Materials:						
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,500 x	83,20000 =	41,60000	
BB91-PE	u	Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix. mecànicament	1,000 x	295,97000 =	295,97000	
BQZ1-PF	u	Pal de senyalització en fusta de Pi tornejat, de màxim 2,50 m d'alçària per a panells indicadors, col·locat a la base de formigó,	1,000 x	21,16000 =	21,16000	
				Subtotal...		358,73000
Altres:						
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S%	11,40800 =	0,17112	
				Subtotal...		0,17112
				COST DIRECTE		370,30912
				% DESPESES INDIRECTES	3.00%	11,10927
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		381,41839

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNATLa comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 33 de 100



SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PR4		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES	
PR429-		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)	
PR429-8UCK	u	Subministrament de Crataegus monogyna en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000 4,83 €
		Unitats Preu€ Parcial Import	
Materials:			
BR429-22GA	u	Crataegus monogyna en contenidor de 3 l	1,000 x 4,69000 = 4,69000
		Subtotal...	4,69000
		COST DIRECTE	4,69000
		% DESPESES INDIRECTES 3.00%	0,14070
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,83070
PR4		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES	
PR434-		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (FAGUS A LIRIODENDRUM)	
PR434-8UMT	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000 4,83 €
		Unitats Preu€ Parcial Import	
Materials:			
BR433-22MC	u	Fraxinus angustifolia en contenidor C-3L	1,000 x 4,69000 = 4,69000
		Subtotal...	4,69000
		COST DIRECTE	4,69000
		% DESPESES INDIRECTES 3.00%	0,14070
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,83070
PR4		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES	
PR44D-		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)	
PR44D-8W2L	u	Subministrament de Populus alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000 5,69 €
		Unitats Preu€ Parcial Import	
Materials:			
BR44D-23EM	u	Populus alba en contenidor C-3L	1,000 x 5,52000 = 5,52000
		Subtotal...	5,52000
		COST DIRECTE	5,52000
		% DESPESES INDIRECTES 3.00%	0,16560
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,68560
PR4		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES	
PR44E-		SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (MACLURA A PYRUS)	



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 34 de 100



SEGELL

Registret el 18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
PR44E-8WDC	u	Subministrament de Prunus spinosa en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000 5,47 €
		Unitats	Preu€
Materials:			Parcial
BR44E-23I5	u	Prunus spinosa en contenidor de 3 l	1,000 x 5,31000 = 5,31000
		Subtotal...	5,31000
		COST DIRECTE	5,31000
		% DESPESES INDIRECTES	3.00% 0,15930
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,46930

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR450- SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)

PR450-8WO2	u	Subministrament de Quercus ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000 4,40 €
		Unitats	Preu€
Materials:			Parcial
BR450-23OJ	u	Quercus ilex d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	1,000 x 4,27000 = 4,27000
		Subtotal...	4,27000
		COST DIRECTE	4,27000
		% DESPESES INDIRECTES	3.00% 0,12810
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,39810

PR450-8WV1	u	Subministrament de Quercus coccifera en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000 5,69 €
		Unitats	Preu€
Materials:			Parcial
BR450-23OG	u	Quercus coccifera en contenidor C-3L	1,000 x 5,52000 = 5,52000
		Subtotal...	5,52000
		COST DIRECTE	5,52000
		% DESPESES INDIRECTES	3.00% 0,16560
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,68560

PR450-WQ1N	u	Subministrament de Quercus pubescens d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3l	Rend.: 1,000 5,69 €
		Unitats	Preu€
Materials:			Parcial
BR450-WCLO	u	Quercus pubescens en contenidor C-3L	1,000 x 5,52000 = 5,52000
		Subtotal...	5,52000



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
COST DIRECTE					5,52000	
% DESPESES INDIRECTES 3.00%					0,16560	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					5,68560	
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR451-	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)					
PR451-8WYG	u	Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 3 l		Rend.: 1,000	5,10 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:						
BR451-23RV	u	Rhamnus alaternus en contenidor de 3 l	1,000 x	4,95000 =	4,95000	
Subtotal...					4,95000	
COST DIRECTE					4,95000	
% DESPESES INDIRECTES 3.00%					0,14850	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					5,09850	
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR459-	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)					
PR459-8XK5	u	Subministrament de Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l		Rend.: 1,000	4,83 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:						
BR459-2439	u	Tamarix gallica d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	1,000 x	4,69000 =	4,69000	
Subtotal...					4,69000	
COST DIRECTE					4,69000	
% DESPESES INDIRECTES 3.00%					0,14070	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,83070	
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR45C-	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)					
PR45C-WPTG	u	Subministrament d'Ulmus minor d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 L		Rend.: 1,000	5,69 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:						
BR45C-WCL2	u	Ulmus minor amb contenidor C-3L	1,000 x	5,52000 =	5,52000	
Subtotal...					5,52000	
COST DIRECTE					5,52000	
% DESPESES INDIRECTES 3.00%					0,16560	



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 36 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		5,68560	
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR472-	SUBMINISTRAMENT DE CONÍFERES (PICEA A TSUGA)					
PR472-91M3	u	Subministrament de Pinus halepensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l		Rend.: 1,000	3,89 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BR471-24YN	u	Pinus halepensis d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	1,000 ×	3,78000 =	3,78000	
			Subtotal...		3,78000	
			COST DIRECTE		3,78000	
			% DESPESES INDIRECTES		3.00%	0,11340
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,89340	
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR4BQ-	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (CARYOPTERIS A CORTADERIA)					
PR4BQ-94DN	u	Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l		Rend.: 1,000	4,42 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BR4BQ-25TQ	u	Cornus sanguinea en contenidor C-3L	1,000 ×	4,29000 =	4,29000	
			Subtotal...		4,29000	
			COST DIRECTE		4,29000	
			% DESPESES INDIRECTES		3.00%	0,12870
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,41870	
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR4G8-	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)					
PR4G8-93UL	u	Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 3 l		Rend.: 1,000	4,22 €	
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BR4G8-2651	u	Phillyrea angustifolia en contenidor de 3 l	1,000 ×	4,10000 =	4,10000	
			Subtotal...		4,10000	
			COST DIRECTE		4,10000	
			% DESPESES INDIRECTES		3.00%	0,12300
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,22300	
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR4GH-	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (PENTAS A RHODANTHEMUM)					



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 37 de 100



SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PR4GH-93Y2	u	Subministrament de Pistacia lentiscus en contenidor de 3 l		Rend.: 1,000		4,22 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BR4GH-266S	u	Pistacia lentiscus en contenidor de 3 l	1,000 x	4,10000 =	4,10000	
				Subtotal...		4,10000
				COST DIRECTE		4,10000
				% DESPESES INDIRECTES	3.00%	0,12300
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,22300
PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES						
PR4H9- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)						
PR4H9-94ZI	u	Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l		Rend.: 1,000		4,07 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BR4H9-26BC	u	Sambucus nigra en contenidor de 3 l	1,000 x	3,95000 =	3,95000	
				Subtotal...		3,95000
				COST DIRECTE		3,95000
				% DESPESES INDIRECTES	3.00%	0,11850
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,06850
PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES						
PR61- %AUX						
PR61-IAQN	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3L en actuacions al medi natural, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg		Rend.: 1,000		6,26 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,024 x	26,00000 =/R	0,62400	
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,188 x	24,02000 =/R	4,51576	
				Subtotal...		5,13976
Maquinària:						
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,002 x	56,41000 =/R	0,11282	
				Subtotal...		0,11282
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,0054 x	1,62000 =	0,00875	
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,015 x	54,18000 =	0,81270	
				Subtotal...		0,82145
Altres:						
%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00 %	=		
				Subtotal...		



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNATLa comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 38 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		COST DIRECTE	6,07403
		% DESPESES INDIRECTES 3.00%	0,18222
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,25625

PR6 PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES
PR6AT- repoblacions i plantacions forestals

PR6AT-MXLU	Mu	Protector de plançó contra rosegadors amb malla de polietilè de 60-80 cm d'alçada i 15 de diàmetre amb pas de malla de 2,4 mm amb una barnilla de 80-100 cm alçada i 4 mm de diàmetre col·locat manualment			Rend.: 1,000	1.034,69 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:						
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	33,000 x	24,02000 =/R	792,66000	
				Subtotal...		792,66000
Materials:						
BRZ2-MBLM	u	Protector de plançó contra rosegadors de malla de polietilè de 600-800 mm d'alçada i 150 de diàmetre, amb pas de malla de 2,4 mm, amb una barnilla de 800-1000 mm d'alçada i 4 mm de diàmetre	1.000,000 x	0,20000 =	200,00000	
				Subtotal...		200,00000
Altres:						
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 %	792,66000 =	11,88990	
				Subtotal...		11,88990
			COST DIRECTE			1.004,54990
			% DESPESES INDIRECTES	3.00%		30,13650
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.034,68640

PRA SEMBRES
PRA1- hidrosembra

PRA1-DOET	m2	Hidrosembra de barreja de llavors, amb una dosificació segons memòria projecte, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2.000 a 5.000 m2	Rend.: 1,000	1,07 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import
Mà d'obra:					
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,0016 x	29,71000 =/R	0,04754
			Subtotal...		0,04754
Maquinària:					
C152-003B	h	Camió grua	0,0008 x	50,69000 =/R	0,04055
CR70-00BV	h	Hidrosebradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW	0,0008 x	33,99000 =/R	0,02719
			Subtotal...		0,06774
Materials:					



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS				Data: 05/02/25		Pàg.: 15	
PARTIDES D'OBRA							
CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B011-05ME	m3	Aigua	0,002 x	1,62000	=	0,00324	
BR30-0XRF	ka	Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent	0,030 x	4,80000	=	0,14400	
BR31-132Q	ka	Bioactivador microbià	0,015 x	6,00000	=	0,09000	
BR34-0XRE	ka	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,200 x	0,96000	=	0,19200	
BR37-0WNZ	ka	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,045 x	7,55000	=	0,33975	
BR4U0-21GX	ka	Barreja de llavors segons memòria de projecte	0,030 x	5,03000	=	0,15090	
				Subtotal...			0,91989
Altres:							
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S%	0,04733	=	0,00071	
				Subtotal...			0,00071
				COST DIRECTE			1,03588
				% DESPESES INDIRECTES	3.00%		0,03108
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,06696
PRE	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ						
PREL1-	ACTUACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ A L'ESPAI FLUVIAL						
PREL1-VSUE	m2	Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració "in situ" amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades. Acabat i allisat de talús.			Rend.: 1,407		6,73 €
			Unitats	Preu€		Parcial	Import
Mà d'obra:							
A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,013 x	26,00000	=/R	0,24023	
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,036 x	24,02000	=/R	0,61458	
				Subtotal...			0,85481
Maquinària:							
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,087 x	82,08000	=/R	5,07531	
CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	0,006 x	138,00000	=/R	0,58849	
				Subtotal...			5,66380
Altres:							
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,00 S%	0,85500	=	0,01710	
				Subtotal...			0,01710
				COST DIRECTE			6,53571
				% DESPESES INDIRECTES	3.00%		0,19607
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,73178
PRE	TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ						
PREL2-	ACTUACIONS SOBRE LA VEGETACIÓ A L'ESPAI FLUVIAL						





SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
PREL2-VLEG	m2	Desbrossada selectiva en zona de superfícies de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc i trituració de les restes in situ, zones d'accés no viable per la maquinària, en segones o posteriors intervencions		Rend.: 1,000		0,54 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,002 x	26,00000 =/R	0,05200	
A01-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,016 x	24,02000 =/R	0,38432	
Maquinària:				Subtotal...		0,43632
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,016 x	4,68000 =/R	0,07488	
Altres:				Subtotal...		0,07488
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,00 S%	0,43650 =	0,00873	
				Subtotal...		0,00873
				COST DIRECTE		0,51993
				% DESPESES INDIRECTES	3.00%	0,01560
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,53553

PRF REG
PRF1- reg en plantacions forestals

PRF1-TQRO	ha	Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, 9 m3/ha		Rend.: 1,000		281,42 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	2,000 x	24,02000 =/R	48,04000	
Maquinària:				Subtotal...		48,04000
C151-0032	h	Camió cisterna de 10 m3	2,000 x	53,42000 =/R	106,84000	
C15R-TQS2	h	Tractor sobre pneumàtics de 86 a 115 CV amb remolc cisterna de 6 m3	2,000 x	51,52000 =/R	103,04000	
Materials:				Subtotal...		209,88000
B011-05ME	m3	Aigua	9,000 x	1,62000 =	14,58000	
Altres:				Subtotal...		14,58000
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S%	48,04000 =	0,72060	
				Subtotal...		0,72060
				COST DIRECTE		273,22060
				% DESPESES INDIRECTES	3.00%	8,19662
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		281,41722

S. SEGURETAT I SALUT
S.S

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNATLa comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 41 de 100



SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
S.S.			
S.S.LOT1	u	Seguretat i Salut	Rend.: 1,000 1.573,67 €



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit				
Capítol	01	Retirada i Control d'Espècies Vegetals Invasores				
Subcapítol	010	Eliminació amb Mitjans Mecànics				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PREL1-VSUE	m2	Eliminació nuclis canya trams urbans, actuacions al medi natural,arrencant,trituració i acabat talús	6,73	10.697,960	71.997,27
Eliminació de nuclis de canya a trams urbans de lleres (Arundo donax) en actuacions al medi natural i repàs manual, arrencant el rizoma fins a un mínim de 50 cm de fondària, repàs manual i gestió del rizoma mitjançant trituració "in situ" amb trituradora de pedra, amb un mínim de tres passades. Acabat i allisat de talús. (P - 23)						
2	PREL2-VLEG	m2	Desbr.selec.,superf. d/canya,actuacions al medi natural,a/desbrossadora manual braç+capçal fil-disc	0,54	1.069,796	577,69
Desbrossada selectiva en zona de superfícies de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc i trituració de les restes in situ, zones d'accés no viable per la maquinària, en segones o posteriors intervencions (P - 24)						
3	P21R0-92H9	u	Elim.arbre directa arbre de 6 a 10m port mitjà,soca vista,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.bro	113,82	3,000	341,46
Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça, transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0.9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01 (P - 2)						
4	P21R0-92GQ	u	Elim.arbre directa arbre < 6m port petit,arrencant soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.bross	119,02	77,000	9.164,54
Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0.9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01 (P - 1)						
TOTAL	Subcapítol	B1.01.010			82.080,96	
Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit				
Capítol	02	Rehabilitació de Talussos				
Subcapítol	020	Rehabilitació de Talussos				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRA1-DOET	m2	Hidrosembra barreja de llavors segons memòria, aigua,mulch,adob, bioactivad.microbià, estabilitzador	1,07	4.206,390	4.500,84
Hidrosembra de barreja de llavors, amb una dosificació segons memòria projecte, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2.000 a 5.000 m2 (P - 22)						
TOTAL	Subcapítol	B1.02.020			4.500,84	
Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit				
Capítol	03	Revegetació de la Zona Afectada				

EUR

EUR





SEGELL

Registral e/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

PRESSUPOST

Subcapítol			030	Revegetació		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PR434-8UMT	u	Subministrament Fraxinus angustifolia h=60 a 80cm, en contenidor 3l Subministrament de Fraxinus angustifolia d'alçada de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 6)	4,83	75,000	362,25
2	PR45C-WPTG	u	Subministrament Ulmus minor h=60-80cm, en contenidor de 3l Subministrament d'Ulmus minor d'alçada de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 14)	5,69	75,000	426,75
3	PR450-WQ1N	u	Subministrament Quercus pubescens h=60 a 80 cm en contenidor de 3l Subministrament de Quercus pubescens d'alçada de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 11)	5,69	94,000	534,86
4	PR459-8XK5	u	Subministrament Tamarix gallica h=60 a 80cm, en contenidor 3l Subministrament de Tamarix gallica d'alçada de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 13)	4,83	40,000	193,20
5	PR450-8WO2	u	Subministrament Quercus ilex h=60 a 80cm, en contenidor 3l Subministrament de Quercus ilex d'alçada de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 9)	4,40	125,000	550,00
6	PR472-91M3	u	Subministrament Pinus halepensis h=60 a 80cm, en contenidor 3l Subministrament de Pinus halepensis d'alçada de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 15)	3,89	42,000	163,38
7	PR44D-8W2L	u	Subministrament Populus alba h=60 a 80cm, en contenidor 3l Subministrament de Populus alba d'alçada de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 7)	5,69	19,000	108,11
8	PR4GH-93Y2	u	Subministrament Pistacia lentiscus en contenidor 3l Subministrament de Pistacia lentiscus en contenidor de 3 l (P - 18)	4,22	170,000	717,40
9	PR451-8WYG	u	Subministrament Rhamnus alaternus en contenidor 3l Subministrament de Rhamnus alaternus en contenidor de 3 l (P - 12)	5,10	168,000	856,80
10	PR429-8UCK	u	Subministrament Crataegus monogyna en contenidor 3l Subministrament de Crataegus monogyna en contenidor de 3 l (P - 5)	4,83	83,000	400,89
11	PR44E-8WDC	u	Subministrament Prunus spinosa en contenidor 3l Subministrament de Prunus spinosa en contenidor de 3 l (P - 8)	5,47	85,000	464,95
12	PR4BQ-94DN	u	Subministrament Cornus sanguinea en contenidor 3l Subministrament de Cornus sanguinea en contenidor de 3 l (P - 16)	4,42	84,000	371,28
13	PR4H9-94ZI	u	Subministrament Sambucus nigra en contenidor 3l Subministrament de Sambucus nigra en contenidor de 3 l (P - 19)	4,07	84,000	341,88
14	PR4G8-93UL	u	Subministrament Phillyrea angustifolia en contenidor 3l Subministrament de Phillyrea angustifolia en contenidor de 3 l (P - 17)	4,22	142,000	599,24
15	PR450-8WV1	u	Subministrament Quercus coccifera en contenidor 3l Subministrament de Quercus coccifera en contenidor de 3 l (P - 10)	5,69	174,000	990,06
16	PR61-IAQN	u	Plant.arbust/arbre en cont. 3L, actuacions al medi natural 40x40x30 cm, m.man.,pend.inferior Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3L en actuacions al medi natural, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg (P - 20)	6,26	1,460,000	9,139,60
17	PR6AT-MXLU	Mu	Protecció plantes en plantacions forestals Protector de plançó contra rosegadors amb malla de polietilè de 60-80 cm d'alçada i 15 de diàmetre amb pas de malla de 2,4 mm amb una barnilla de 80-100 cm alçada i 4 mm de diàmetre col·locat manualment (P - 21)	1.034,69	0,470	486,30

EUR





SECELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

PRESSUPOST

Pàg.: 3

18	PRF1-TQRO	ha	Reg suport plantacions forestals amb tractor amb cisterna, 9m3/ha	281,42	3,831	1.078,12
			Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, 9 m3/ha (P - 25)			

TOTAL	Subcapítol	B1.03.030	17.785,07
-------	------------	-----------	-----------

Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit
Capítol	06	Cartells
Subcapítol	061	Cartell durant els Treballs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-CDO	m2	Cartell durant les obres (mínim DIN-A3)	163,05	1,000	163,05
			Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) amb informació bàsica del projecte en llengua catalana en un lloc visible per al públic en el lloc on es duuguin a terme les actuacions. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (P - 3)			

TOTAL	Subcapítol	B1.06.061	163,05
-------	------------	-----------	--------

Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit
Capítol	06	Cartells
Subcapítol	062	Cartell Permanent 4 anys

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PB92-PE4	u	Placa explic. ext. resistent 4 anys	381,42	1,000	381,42
			Placa explicativa exterior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix. mecànicament. Instal·lar un cartell o placa permanent durant un mínim de 4 anys (mida mínim 250 mm x 250 mm) amb informació bàsica del projecte. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundació Biodiversidad del MITECO. (P - 4)			

TOTAL	Subcapítol	B1.06.062	381,42
-------	------------	-----------	--------

Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit
Capítol	07	Pla de Seguretat i Salut
Subcapítol	071	Seguretat i Salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	S.S.LOT1	u	Seguretat i Salut	1,573,67	1,000	1.573,67
			Seguretat i Salut (P - 0)			

TOTAL	Subcapítol	B1.07.071	1.573,67
-------	------------	-----------	----------

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

LOT1 B1, Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

PRESSUPOST

Pàg.: 4

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 46 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

LOT1 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	106.485,01
6 % Beneficis Industrials SOBRE 106.485,01.....	6.389,10
13 % Despeses Generals SOBRE 106.485,01.....	13.843,05

Subtotal 126.717,16

21 % IVA SOBRE 126.717,16..... 26.610,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 153.327,76

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT CINQUANTA-TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 47 de 100



SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

OBRA	B1	TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL	04	BASSES DE LAMINACIÓ
SUBCAPÍTOL	040	TALADA D'ESPÈCIES ORNAMENTALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PRE11-8J8N	m2	Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superfície (m2)				0,000	
2	Matollar BL_2		1,718,360				1,718,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.718,360

2	P21R0-92H9	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01.
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espècie	T	Unitats				0,000	
2	Cupressus sp. BL_1		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3	P21R0-92GQ	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01.
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espècie	T	Unitats				0,000	
2	Cupressus sp. BL_1		239,000				239,000	C#*D#*E#*F#
3	Arbustos BL_1		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
4	Ulmus minor BL_2		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
5	Olea europaea BL_2		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 358,000

OBRA	B1	TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL	04	BASSES DE LAMINACIÓ
SUBCAPÍTOL	041	DEMOLICIÓ EDIFICACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2110-EIDEA	m3	Enderroc d'edificació aïllada complet, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica i formigó, inlos coberta, solera i mitgeres. Sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	-------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

1	Codi	T	Superfície (m2)	Alçada (m)		0,000	
2	Edifici		752,610	4,000		3.010,440	C#*D#*E#*F#
3	Cobert		18,400	2,000		36,800	C#*D#*E#*F#
4	Ventilació		100,200	1,000		100,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.147,440

2 P214N-52TS m3 Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T		Longitud (m)	Amplada (m)	Profunditat (m)	0,000	
2	Fonaments			202,270	1,000	0,500	101,135	C#*D#*E#*F#
3	Mur Perimetral 1			344,650	0,200	1,500	103,395	C#*D#*E#*F#
4	Mur Perimetral 2			142,800	0,200	0,500	14,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 218,810

3 P2143-4RR1 m2 Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superfície (m2)				0,000	
2	Pistes		1.966,290				1.966,290	C#*D#*E#*F#
3	Vial		1.062,460				1.062,460	C#*D#*E#*F#
4	Terrassa 1		720,560				720,560	C#*D#*E#*F#
5	Terrassa 2		272,760				272,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.022,070

4 P2R5-DTOT m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Volum (m3)				0,000	
2	Edificació		1.021,890				1.021,890	C#*D#*E#*F#
3	Mur perimetral 1		103,400				103,400	C#*D#*E#*F#
4	Mur perimetral 2		14,280				14,280	C#*D#*E#*F#
5	Fonaments		101,140				101,140	C#*D#*E#*F#
6	Pistes de Tennis		196,630				196,630	C#*D#*E#*F#
7	Vial		106,250				106,250	C#*D#*E#*F#
8	Terrassa 1		72,060				72,060	C#*D#*E#*F#
9	Terrassa 2		27,280				27,280	C#*D#*E#*F#
10	Ventilació		20,040				20,040	C#*D#*E#*F#
11	Cobert		24,980				24,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.687,950

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

5	P2RA-EU6S	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus			
---	-----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Volum (m3)				0,000	
2	Edificació		1.021,890				1.021,890	C#*D#*E#*F#
3	Mur perimetral 1		103,400				103,400	C#*D#*E#*F#
4	Mur perimetral 2		14,280				14,280	C#*D#*E#*F#
5	Fonaments		101,140				101,140	C#*D#*E#*F#
6	Terrassa 1		72,060				72,060	C#*D#*E#*F#
7	Terrassa 2		27,280				27,280	C#*D#*E#*F#
8	Ventilació		20,040				20,040	C#*D#*E#*F#
9	Cobert		24,980				24,980	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.385,070

6	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus			
---	-----------	----	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Volum (m3)				0,000	
2	Pistes de Tennis		196,630				196,630	C#*D#*E#*F#
3	Vial		106,250				106,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 302,880

OBRA	B1	TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL	04	BASSES DE LAMINACIÓ
SUBCAPÍTOL	042	EXCAVACIÓ DE LA BASSA DE LAMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P221H-EL6E	m3	Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superficie (m2)			Alçada(m)	0,000	
2	Capa Vegetal BL_2		11.504,000			0,300	3.451,200	C#*D#*E#*F#
3	Capa Vegetal BL_3		13.876,000			0,300	4.162,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.614,000

2	P241-FIPI	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km			
---	-----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superficie (m2)	Volum m3 Reservat		Alçada(m)	0,000	
2	Capa Vegetal BL_2		11.504,000			0,300	3.451,200	C#*D#*E#*F#

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registral e/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

3	Capa Vegetal BL_3		13.876,000		0,300	4.162,800	C#*D#*E#*F#
4	RH1			391,750		391,750	C#*D#*E#*F#
5	Propietari BL_2			2.164,800		2.164,800	C#*D#*E#*F#
6	Vial			106,250		106,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.276,800

3	P221H-EL6B	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny flux amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i reperfilat de talússos segons projecte executiu.				
---	------------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superficie (m2)			Alçada(m)	0,000	
2	BL_1		5.449,500			0,900	4.904,550	C#*D#*E#*F#
3	BL_1 Edifici		-377,880			1,750	-661,290	C#*D#*E#*F#
4	Bassa d'amfibis 2		-899,000			0,300	-269,700	C#*D#*E#*F#
5	Bassa d'amfibis 3		-220,000			0,200	-44,000	C#*D#*E#*F#
6	Bassa d'amfibis 4		-58,000			0,200	-11,600	C#*D#*E#*F#
7	Pistes		-1966,290			0,100	-196,629	C#*D#*E#*F#
8	Ventilació		-100,200			1,000	-100,200	C#*D#*E#*F#
9	BL_2		10.824,000			1,000	10.824,000	C#*D#*E#*F#
10	BL_3		13.072,000			1,150	15.032,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29.477,931

4	P2R3-HJGT	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superficie (m2)	Volum (m3)	Reserves (m3)	Esponjament (10%)	0,000	
2	BL_1			3.621,130		1,100	3.983,243	C#*D#*E#*F#
3	Reblert Vial				-106,250		-106,250	C#*D#*E#*F#
4	BL_2			10.824,000		1,100	11.906,400	C#*D#*E#*F#
5	Propietari BL_2				-2164,800		-2164,800	C#*D#*E#*F#
6	RH_1				-391,750		-391,750	C#*D#*E#*F#
7	BL_3			15.032,000		1,100	16.535,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29.762,043

5	P2RB-HG0V	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superficie (m2)	Volum (m3)	Reserves (m3)	Esponjament (10%)	0,000	
2	BL_1			3.621,130		1,100	3.983,243	C#*D#*E#*F#
3	Reblert Vial				-106,250		-106,250	C#*D#*E#*F#
4	BL_2			10.824,000		1,100	11.906,400	C#*D#*E#*F#
5	Propietari BL_2				-2164,800		-2164,800	C#*D#*E#*F#

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registral e/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 5

6	RH_1				-391,750		-391,750	C#*D#*E#*F#
7	BL_3			15.032,000		1,100	16.535,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29.762,043	
6	P2R6-4I4X	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superficie (m2)	Gruix (m)			0,000	
2	BL_2		1.718,360	0,400			687,344	C#*D#
TOTAL AMIDAMENT							687,344	
7	P2RA-EU21	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superficie (m2)	Gruix (m)			0,000	
2	BL_2		1.718,360	0,400			687,344	C#*D#
TOTAL AMIDAMENT							687,344	
8	P242-DYRN	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Volum (m3)				0,000	
2	Vial		106,250				106,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							106,250	
9	PR3E-HBIC	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Volum (m3)				0,000	
2	Vial		106,250				106,250	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							106,250	

OBRA	B1	TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL	04	BASSES DE LAMINACIÓ
SUBCAPÍTOL	043	REPOSICIÓ DE LA CAPA VEGETAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P242-DYRN	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superfície (m2)			Gruix (m)	0,000	

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pág.: 6

2	BL_2		11.504,000			0,300	3.451,200	C#*D#*E#*F#
3	BL_3		13.876,000			0,300	4.162,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.614,000

2	PR3E-HBIC	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superficie (m2)			Gruix (m)	0,000	
2	BL_2		11.504,000			0,300	3.451,200	C#*D#*E#*F#
3	BL_3		13.876,000			0,300	4.162,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.614,000

OBRA	B1	TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPITOL	05	REHABILITACIÓ D'HÀBITATS D'INTERÈS
SUBCAPITOL	050	TALADA D'ESPÈCIES ARBÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P21R0-92GQ	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0.9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01.
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Espècie	T	Unitats				0,000	
2	RH_1 Pinus halapensis		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	RH_1 Laurus nobilis		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
4	RH_1 Oleae europeae		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
5	RH_1 Ficus carica		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

2	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superficie (m2)				0,000	
2	RH_1		3.917,460				3.917,460	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.917,460

3	P2R5-DT2C	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Volum (m3)				0,000	
2	RH_1.Restes Vegetals		266,610				266,610	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 266,610

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

4	P2R5-DT0T	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T		Superfície(m2)		Gruix (m)	0,000	
2	RH_1. Terres			3.917,460		0,100	391,746	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							391,746	
5	P2RA-EU2B	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Volum (m3)				0,000	
2	RH_1		187,170				187,170	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							187,170	
6	P2RB-HG0V	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T		Superfície(m2)		Gruix (m)	0,000	
2	RH_1. Terres			3.917,460		0,100	391,746	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							391,746	
OBRA		B1	TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT					
CAPITOL		05	REHABILITACIÓ D'HÀBITATS D'INTERÈS					
SUBCAPITOL		051	SEMBRA I PLANTACIÓ					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P242-DYRN	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T		Superfície(m2)		Gruix (m)	0,000	
2	RH_1. Terres			3.917,460		0,100	391,746	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							391,746	
2	PR3E-HBIC	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Codi	T	Superfície (m2)			Gruix (m)	0,000	
2	RH1		3.917,460			0,100	391,746	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							391,746	
3	PRA2-SDPS	m2	Sembra de barreja de llavors segons memòria de projecte mitjançant sembradora de tracció mecànica i primera sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %.					

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SECELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Basses de laminació	T	Superfície (m2)			Percentatge	0,000	
2	RH_1		3.874,000				3.874,000	C#*D#*E#*F#
3	RH_2		7.729,000				7.729,000	C#*D#*E#*F#
4	RH_3		13.601,000				13.601,000	C#*D#*E#*F#
5	RH_4		10.540,000				10.540,000	C#*D#*E#*F#
6	RH_5		5.096,000				5.096,000	C#*D#*E#*F#
7	RH_1 Resembrat		3.874,000			0,100	387,400	C#*D#*E#*F#
8	RH_2 Resembrat		7.729,000			0,100	772,900	C#*D#*E#*F#
9	RH_3 Resembrat		13.601,000			0,100	1.360,100	C#*D#*E#*F#
10	RH_4 Resembrat		10.540,000			0,100	1.054,000	C#*D#*E#*F#
11	RH_5 Resembrat		5.096,000			0,100	509,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44.924,000

4	PR4E5-94KD	u	Subministrament de Juncus acutus en alvéol forestal de 200 cm3		
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000	
5	PR4HJ-9594	u	Subministrament de Schoenus nigricans en alvéol forestal de 200 cm3		
			AMIDAMENT DIRECTE	12,000	
6	PR454-8X6B	u	Subministrament de Salix alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l		
			AMIDAMENT DIRECTE	12,000	
7	PR4HF-957R	u	Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvéol forestal de 200 cm3		
			AMIDAMENT DIRECTE	15,000	
8	PR61-IAQN	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 1,5 a 3L en actuacions al medi natural, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Plantacions	T	Unitats				0,000	
2	HIC 15.53Juncus acutus		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	HIC 15.53 Schoenus nigrica		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4	HIC 37.4 Salix alba		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
5	HIC 37.4 Scirpus holoschoenus		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

9	PRF1-TQRO	ha	Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, 9 m3/ha					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Basses de laminació	T	Superfície (m2)				0,000	

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

2	RH_1		3.874,000				0,387	C#/10000
3	RH_2		7.729,000				0,773	C#/10000
4	RH_3		13.601,000				1,360	C#/10000
5	RH_4		10.540,000				1,054	C#/10000
6	RH_5		5.096,000				0,510	C#/10000

TOTAL AMIDAMENT 4,084

OBRA B1 TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL 06 CARTELLS
SUBCAPÍTOL 061 CARTELL DURANT ELS TREBALLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB92-CDO	u	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) resistent als elements amb informació bàsica del projecte en llengua catalana en un lloc ben visible per al públic en el lloc on es duiguin a terme les actuacions. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA B1 TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL 06 CARTELLS
SUBCAPÍTOL 062 CARTELL PERMANENT 4 ANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB92-PE4	u	Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix, mecànicament. Instal·lar un cartell o placa permanent durant un mínim de 4 anys (mida mínim 250 mm x 250 mm) amb informació bàsica del projecte. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del MITECO.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA B1 TORROELLA DE MONTGRÍ - L'ESTARTIT
CAPÍTOL 07 PLA DE SEGURETAT I SALUT
SUBCAPÍTOL 071 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	S.S.LOT2	u	Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	S.S.LOT2	u	Seguretat i Salut (SIS MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	6.621,64	€
P-1	P2110-EIDEA	m3	Enderroc d'edificació aïllada complet, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica i formigó, inlòs coberta, solera i mitgeres. Sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	9,78	€
P-2	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	5,14	€
P-3	P214N-52TS	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	27,44	€
P-4	P21R0-92GQ	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos, 0,5t/m3 codi LER 20 02 01. (CENT DINOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	119,02	€
P-5	P21R0-92H9	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos, 0,5t/m3 codi LER 20 02 01. (CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	113,82	€
P-6	P221H-EL6B	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i reperfilat de talussos segons projecte executiu. (DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	2,28	€
P-7	P221H-EL6E	m3	Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	2,09	€
P-8	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,54	€
P-9	P241-FIPI	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1,20	€
P-10	P242-DYRN	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km (UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	1,49	€
P-11	P2R3-HJGT	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	3,10	€





SEGELL

Registret el 18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-12	P2R5-DT0T	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	4,53	€
P-13	P2R5-DT2C	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,78	€
P-14	P2R6-4I4X	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	15,02	€
P-15	P2RA-EU21	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	20,19	€
P-16	P2RA-EU2B	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	23,69	€
P-17	P2RA-EU6S	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (VINT EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	20,19	€
P-18	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (SETZE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	16,06	€
P-19	P2RB-HG0V	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (ZERO EUROS)	0,00	€
P-20	PB92-CDO	u	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) resistent als elements amb informació bàsica del projecte en llengua catalana en un lloc ben visible per al públic en el lloc on es duïu a terme les actuacions. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	163,05	€
P-21	PB92-PE4	u	Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix. mecànicament. Instal·lar un cartell o placa permanent durant un mínim de 4 anys (mida mínim 250 mm x 250 mm) amb informació bàsica del projecte. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del MITECO. (TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	381,42	€





SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-22	PR3E-HBIC	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	3,45	€
P-23	PR454-8X6B	u	Subministrament de Salix alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	4,06	€
P-24	PR4E5-94KD	u	Subministrament de Juncus acutus en alvéol forestal de 200 cm3 (ZERO EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	0,83	€
P-25	PR4HF-957R	u	Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvéol forestal de 200 cm3 (ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	0,77	€
P-26	PR4HJ-9594	u	Subministrament de Schoenus nigricans en alvéol forestal de 200 cm3 (ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	0,76	€
P-27	PR61-IAQN	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor de 1,5 a 3L en actuacions al medi natural, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg (SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	6,26	€
P-28	PRA2-SDPS	m2	Sembra de barreja de llavors segons memòria de projecte mitjançant sembradora de tracció mecànica i primera sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %. (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	0,36	€
P-29	PRE11-8I8N	m2	Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (ZERO EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	0,16	€
P-30	PRF1-TQRO	ha	Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, 9 m3/ha (DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	281,42	€



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 59 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

QUADRE DE PREUS Nº 2

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	28,52000	€
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	26,36000	€
A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	26,00000	€
A0D-0007	h	Manobre	21,32000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,04000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	25,54000	€
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	29,71000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	28,52000	€
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	30,19000	€
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	24,02000	€



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	13,17000	€
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	68,54000	€
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	87,30000	€
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	71,97000	€
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	90,85000	€
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	48,07000	€
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	56,41000	€
C151-0032	h	Camió cisterna de 10 m3	53,42000	€
C152-0039	h	Camió grua de 5 t	53,36000	€
C152-003B	h	Camió grua	50,69000	€
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	54,97000	€
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	50,99000	€
C154-003O	h	Camió per a transport de 24 t	60,16000	€
C15R-TQS2	h	Tractor sobre pneumàtics de 86 a 115 CV amb remolc cisterna de 6 m3	51,52000	€
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	6,89000	€
CR10-005M	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0.9 a 1.2 m	49,41000	€
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	43,68000	€
CR74-00JW	h	Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) de potència, amb sembradora	40,38000	€
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,14000	€
CRH2-00C8	h	Tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	25,73000	€





SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B011-05ME	m3	Aigua	1,62000	€
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	83,20000	€
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	73,60000	€
B2RA-28TZ	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	46,00000	€
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	46,00000	€
B2RA-28V1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	115,28000	€
B2RA-M8VV	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	10,75000	€
B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	0,00000	€
BB91-PE	u	Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix. mecànicament	295,97000	€
BBM4-CTLT	m2	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) segons memòria del projecte.	138,70000	€
BQZ1-PF	u	Pal de senyalització en fusta de Pi tornejat, de màxim 2,50 m d'alçària per a panells indicadors, col·locat a la base de formigó.	21,16000	€
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	54,18000	€
BR454-23WN	u	Salix alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	3,94000	€
BR4E5-25WP	u	Juncus acutus en alvéol forestal de 200 cm3	0,81000	€
BR4HF-26BV	u	Scirpus holoschoenus en alvéol forestal de 200 cm3	0,75000	€
BR4HJ-26C9	u	Schoenus nigricans, en alvéol forestal de 200 cm3	0,74000	€
BR4U0-4HH	kg	Barreja de llavors segons memòria de projecte.	12,88000	€





SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
S.S.LOT2	u	Seguretat i Salut		Rend.: 1,000		6.621,64	€
P-1	P2110-EIDEA	m3	Enderroc d'edificació aïllada complet, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica i formigó, inlòs coberta, solera i mitgeres. Sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,066		9,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,120	/R x 22,04000 =	2,48105	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,030	/R x 25,54000 =	0,71876	
				Subtotal:		3,19981	3,19981
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,030	/R x 13,17000 =	0,37064	
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,040	/R x 71,97000 =	2,70056	
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,035	/R x 90,85000 =	2,98288	
	C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,030	/R x 6,89000 =	0,19390	
				Subtotal:		6,24798	6,24798
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	3,20000 =	0,04800	
				Subtotal:		0,04800	0,04800
				COST DIRECTE			9,49579
				% DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,28487
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,78066
P-2	P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		5,14	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,140	/R x 22,04000 =	3,08560	
				Subtotal:		3,08560	3,08560
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,070	/R x 13,17000 =	0,92190	
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0194	/R x 48,07000 =	0,93256	
				Subtotal:		1,85446	1,85446
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	3,08533 =	0,04628	
				Subtotal:		0,04628	0,04628
				COST DIRECTE			4,98634
				% DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,14959
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,13593





SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-3	P214N-52TS	m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		27,44	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,400	/R x 21,32000 =	8,52800	
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,440	/R x 22,04000 =	9,69760	
				Subtotal:		18,22560	18,22560
Maquinària							
	C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,220	/R x 13,17000 =	2,89740	
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0729	/R x 71,97000 =	5,24661	
				Subtotal:		8,14401	8,14401
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	18,22533 =	0,27338	
				Subtotal:		0,27338	0,27338
				COST DIRECTE			26,64299
				% DESPESES INDIRECTES	3,00 %		0,79929
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,44228

P-4	P21R0-92GQ	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01.	Rend.: 1,000		119,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,260	/R x 26,36000 =	6,85360	
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,260	/R x 29,71000 =	7,72460	
				Subtotal:		14,57820	14,57820
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,770	/R x 50,69000 =	39,03130	
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	0,750	/R x 43,68000 =	32,76000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,260	/R x 3,14000 =	0,81640	
				Subtotal:		72,60770	72,60770
Materials							
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,320	x 73,60000 =	23,55200	
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100	x 46,00000 =	4,60000	
				Subtotal:		28,15200	28,15200





SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

Pàg.: 6


PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	14,57800	=	0,21867
Subtotal:							0,21867
COST DIRECTE							115,55657
% DESPESES INDIRECTES						3,00 %	3,46670
COST EXECUCIÓ MATERIAL							119,02327
P-5	P21R0-92H9	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01.	Rend.: 1,000			113,82 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,440	/R x 26,36000	=	11,59840
	A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,440	/R x 29,71000	=	13,07240
Subtotal:							24,67080
							24,67080
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	1,000	/R x 50,69000	=	50,69000
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,440	/R x 3,14000	=	1,38160
Subtotal:							52,07160
							52,07160
Materials							
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,360	x 73,60000	=	26,49600
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150	x 46,00000	=	6,90000
Subtotal:							33,39600
							33,39600
Altres							
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	24,67067	=	0,37006
Subtotal:							0,37006
COST DIRECTE							110,50846
% DESPESES INDIRECTES						3,00 %	3,31525
COST EXECUCIÓ MATERIAL							113,82371
P-6	P221H-EL6B	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i reperfilat de talússos segons projecte executiu.	Rend.: 1,000			2,28 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							





Registrat el 18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



QUADRE DE PREUS N° 2

Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,010	/R x	21,32000	=	0,21320	
					Subtotal:			0,21320	0,21320
Maquinària									
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,022	/R x	90,85000	=	1,99870	
					Subtotal:			1,99870	1,99870
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500		0,21333	=	0,00320	
					Subtotal:			0,00320	0,00320
					COST DIRECTE				2,21510
					% DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,06645
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,28155
P-7	P221H-EL6E	m3	Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000					2,09 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0D-0007	h	Manobre	0,010	/R x	21,32000	=	0,21320	
					Subtotal:			0,21320	0,21320
Maquinària									
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,020	/R x	90,85000	=	1,81700	
					Subtotal:			1,81700	1,81700
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500		0,21333	=	0,00320	
					Subtotal:			0,00320	0,00320
					COST DIRECTE				2,03340
					% DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,06100
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,09440
P-8	P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000					0,54 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària									
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,006	/R x	87,30000	=	0,52380	
					Subtotal:			0,52380	0,52380
					COST DIRECTE				0,52380
					% DESPESES INDIRECTES	3,00	%		0,01571
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,53951
P-9	P241-FIPI	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	Rend.: 1,415					1,20 €
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Maquinària									



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 66 de 100



SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,030	/R x	54,97000	= 1,16544
					Subtotal:		1,16544 1,16544
					COST DIRECTE		1,16544
					% DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,03496
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,20040
P-10	P242-DYRN	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km	Rend.: 1,337			1,49 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Maquinària				
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,007	/R x	87,30000	= 0,45707
	C154-003O	h	Camió per a transport de 24 t	0,022	/R x	60,16000	= 0,98992
					Subtotal:	1,44699	1,44699
					COST DIRECTE		1,44699
					% DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,04341
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,49040
P-11	P2R3-HJGT	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000			3,10 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Maquinària				
	C154-003O	h	Camió per a transport de 24 t	0,050	/R x	60,16000	= 3,00800
					Subtotal:	3,00800	3,00800
					COST DIRECTE		3,00800
					% DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,09024
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,09824
P-12	P2R5-DT0T	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000			4,53 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
			Maquinària				
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,080	/R x	54,97000	= 4,39760
					Subtotal:	4,39760	4,39760
					COST DIRECTE		4,39760
					% DESPESES INDIRECTES	3,00 %	0,13193
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,52953
P-13	P2R5-DT2C	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	Rend.: 1,000			8,78 €





SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,155	/R x 54,97000 =	8,52035	
Subtotal:						8,52035	8,52035
COST DIRECTE							8,52035
% DESPESES INDIRECTES 3,00 %							0,25561
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,77596
P-14	P2R6-4I4X	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000		15,02	€
Maquinària				Unitats	Preu	Parcial	Import
	C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,014	/R x 87,30000 =	1,22220	
	C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,262	/R x 50,99000 =	13,35938	
Subtotal:						14,58158	14,58158
COST DIRECTE							14,58158
% DESPESES INDIRECTES 3,00 %							0,43745
COST EXECUCIÓ MATERIAL							15,01903
P-15	P2RA-EU21	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		20,19	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	B2RA-28V1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,170	x 115,28000 =	19,59760	
Subtotal:						19,59760	19,59760
COST DIRECTE							19,59760
% DESPESES INDIRECTES 3,00 %							0,58793
COST EXECUCIÓ MATERIAL							20,18553
P-16	P2RA-EU2B	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		23,69	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	B2RA-28TZ	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o	0,500	x 46,00000 =	23,00000	





SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus							
Subtotal:				23,00000		23,00000	
COST DIRECTE						23,00000	
% DESPESES INDIRECTES 3,00 %						0,69000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						23,69000	
P-17	P2RA-EU6S	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		20,19 €	
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
B2RA-28V1 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus				0,170	x 115,28000 =	19,59760	
Subtotal:				19,59760		19,59760	
COST DIRECTE						19,59760	
% DESPESES INDIRECTES 3,00 %						0,58793	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						20,18553	
P-18	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		16,06 €	
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
B2RA-M8VV t Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus				1,450	x 10,75000 =	15,58750	
Subtotal:				15,58750		15,58750	
COST DIRECTE						15,58750	
% DESPESES INDIRECTES 3,00 %						0,46763	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						16,05513	
P-19	P2RB-HG0V	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	Rend.: 1,000		0,00 €	
Unitats				Preu	Parcial	Import	





SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	1,600	x	0,00000	=	0,00000
Subtotal:							0,00000	0,00000
COST DIRECTE								0,00000
% DESPESES INDIRECTES							3,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								0,00000
P-20	PB92-CDO	u	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) resistent als elements amb informació bàsica del projecte en llengua catalana en un lloc ben visible per al públic en el lloc on es duuguin a terme les actuacions. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).	Rend.: 1,000				163,05 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,300	/R x	21,32000	=	6,39600
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300	/R x	25,54000	=	7,66200
Subtotal:							14,05800	14,05800
Maquinària								
	C152-0039	h	Camió grua de 5 t	0,100	/R x	53,36000	=	5,33600
Subtotal:							5,33600	5,33600
Materials								
	BBM4-CTLT	m2	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) segons memòria del projecte.	1,000	x	138,70000	=	138,70000
Subtotal:							138,70000	138,70000
Altres								
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500		14,05800	=	0,21087
Subtotal:							0,21087	0,21087
COST DIRECTE								158,30487
% DESPESES INDIRECTES							3,00 %	4,74915
COST EXECUCIÓ MATERIAL								163,05402
P-21	PB92-PE4	u	Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix. mecànicament. Instal·lar un cartell o placa permanent durant un mínim de 4 anys (mida mínim 250 mm x 250 mm) amb informació bàsica del projecte. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament,	Rend.: 1,000				381,42 €





SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
			encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundació Biodiversidad del MITECO.						
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	28,52000	=	5,70400	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	28,52000	=	5,70400	
						Subtotal:		11,40800	11,40800
Materials									
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,500	x	83,20000	=	41,60000	
	BB91-PE	u	Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix. mecànicament	1,000	x	295,97000	=	295,97000	
	BQZ1-PF	u	Pal de senyalització en fusta de Pi tornejat, de màxim 2,50 m d'alçària per a panells indicadors, col·locat a la base de formigó.	1,000	x	21,16000	=	21,16000	
						Subtotal:		358,73000	358,73000
Altres									
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500		11,40800	=	0,17112	
						Subtotal:		0,17112	0,17112





SECELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				3,34997
				% DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,10050
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,45047
P-23	PR454-8X6B	u	Subministrament de Salix alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000				4,06 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	BR454-23W	u	Salix alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	1,000	x	3,94000	=	3,94000
				Subtotal:				3,94000
				COST DIRECTE				3,94000
				% DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,11820
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,05820
P-24	PR4E5-94KD	u	Subministrament de Juncus acutus en alvéol forestal de 200 cm3	Rend.: 1,000				0,83 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	BR4E5-25W	u	Juncus acutus en alvéol forestal de 200 cm3	1,000	x	0,81000	=	0,81000
				Subtotal:				0,81000
				COST DIRECTE				0,81000
				% DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,02430
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,83430
P-25	PR4HF-957R	u	Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvéol forestal de 200 cm3	Rend.: 1,000				0,77 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	BR4HF-26B	u	Scirpus holoschoenus en alvéol forestal de 200 cm3	1,000	x	0,75000	=	0,75000
				Subtotal:				0,75000
				COST DIRECTE				0,75000
				% DESPESES INDIRECTES		3,00	%	0,02250
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,77250
P-26	PR4HJ-9594	u	Subministrament de Schoenus nigricans en alvéol forestal de 200 cm3	Rend.: 1,000				0,76 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Materials								
	BR4HJ-26C	u	Schoenus nigricans, en alvéol forestal de 200 cm3	1,000	x	0,74000	=	0,74000
				Subtotal:				0,74000





SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		0,74000	
				% DESPESES INDIRECTES		3,00 %	0,02220
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,76220	
P-27	PR61-IAQN	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3L en actuacions al medi natural, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg	Rend.: 1,000		6,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,024	/R x 26,00000 =	0,62400	
	A0I-H6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,188	/R x 24,02000 =	4,51576	
				Subtotal:		5,13976	5,13976
Maquinària							
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,002	/R x 56,41000 =	0,11282	
				Subtotal:		0,11282	0,11282
Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0054	x 1,62000 =	0,00875	
	BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,015	x 54,18000 =	0,81270	
				Subtotal:		0,82145	0,82145
Altres							
	%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,000	=	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				COST DIRECTE		6,07403	
				% DESPESES INDIRECTES		3,00 %	0,18222
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		6,25625	
P-28	PRA2-SDPS	m2	Sembra de barreja de llavors segons memòria de projecte mitjançant sembradora de tracció mecànica i primera sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %.	Rend.: 1,000		0,36	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,0016	/R x 26,36000 =	0,04218	
	A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,002	/R x 30,19000 =	0,06038	
				Subtotal:		0,10256	0,10256
Maquinària							
	CR74-00JW	h	Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) de potència, amb sembradora	0,0016	/R x 40,38000 =	0,06461	
	CRH2-00C8	h	Tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x 25,73000 =	0,05146	
				Subtotal:		0,11607	0,11607
Materials							





SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

QUADRE DE PREUS Nº 2

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				14,58000
14,58000				
Altres				
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500
48,04000 =				0,72060
Subtotal:				0,72060
0,72060				
COST DIRECTE				273,22060
% DESPESES INDIRECTES				3,00 %
8,19662				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				281,41722





SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A		MÀ D'OBRA	
A0		MÀ D'OBRA EMPRESARIAL	
A01		ajudant	
A01-		ajudant	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	28,52 €
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	26,36 €
A03		cap de colla	
A03-		cap de colla	
A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	26,00 €
A0D		manobre	
A0D-		manobre	
A0D-0007	h	Manobre	21,32 €
A0E		manobre especialista	
A0E-		manobre especialista	
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,04 €
A0F		oficial 1a	
A0F-		oficial 1a	
A0F-000B	h	Oficial 1a	25,54 €
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	29,71 €
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	28,52 €
A0G		oficial 2a	
A0G-		oficial 2a	
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	30,19 €
A0I		peó especialitzat	
A0I-		peó especialitzat	
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	24,02 €



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C	Tipus - C		
C1	MAQUINÀRIA		
C11	MAQUINÀRIA TRENCADORA		
C111-	compressor		
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	13,17 €
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C136-	motoanivelladora		
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	68,54 €
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C138-	pala carregadora		
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	87,30 €
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	71,97 €
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C139-	pala excavadora		
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	90,85 €
C13	MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES		
C13C-	retroexcavadora		
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	48,07 €
C15	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C151-	camió cisterna		
C151-002Z	h	Camión cisterna de 8 m3	56,41 €
C151-0032	h	Camión cisterna de 10 m3	53,42 €
C15	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C152-	camió grua per a transport		
C152-0039	h	Camión grua de 5 t	53,36 €
C152-003B	h	Camión grua	50,69 €
C15	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C154-	camió per a transport		
C154-003K	h	Camión per a transport de 20 t	54,97 €
C154-003M	h	Camión per a transport de 12 t	50,99 €
C154-003O	h	Camión per a transport de 24 t	60,16 €
C15	MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ		
C15R-	Tractor amb remolc cisterna		



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
 pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
 les signatures originals, accediu amb el CSV a la
 Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C15R-TQS2	h	Tractor sobre pneumàtics de 86 a 115 CV amb remolc cisterna de 6 m3	51,52 €
C2	EINES		
C20	EINES		
C207-	equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic		
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	6,89 €
CR	MAQUINÀRIA PER A ACTUACIONS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA		
CR1	MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY		
CR10-	desbrossadora		
CR10-005M	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0.9 a 1.2 m	49,41 €
CR1	MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS PRÈVIES EN EL TERRENY		
CR11-	tractor per a desbrossades		
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	43,68 €
CR7	MAQUINÀRIA PER A SEMBRES		
CR74-	tractor amb sembradora		
CR74-00JW	h	Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) de potència, amb sembradora	40,38 €
CRE	MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS EN PLANTES EXISTENTS		
CRE0-	motoserra		
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,14 €
CRH	MAQUINÀRIA PER A OPERACIONS A PRADERIES EXISTENTS		
CRH2-	tallagespa		
CRH2-00C8	h	Tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	25,73 €



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el 18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B	MATERIALS I COMPOSTOS		
B0	MATERIALS BÀSICS		
B01	LÍQUIDS		
B011-	aigua		
B011-05ME	m3	Aigua	1,62 €
B06	FORMIGONS		
B06E-	formigó estructural (EHE)		
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	83,20 €
B2	MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES		
B2R	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ		
B2RA-	deposició controlada de residus		
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	73,60 €
B2RA-28TZ	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	46,00 €
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	46,00 €
B2RA-28V1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	115,28 €
B2RA-M8VV	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	10,75 €
B2R	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ		
B2RB-	disposició de material d'excavació no contaminat a centre de valorització		
B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	0,00 €
BB	MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ		
BB9	SENYALITZACIÓ INTERIOR		
BB91	placa de senyalització interior (d)		
BB91-PE	u	Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix. mecànicament	295,97 €
BBM	MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT		
BBM4-	cartell		



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 79 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBM4-CTLT	m2	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) segons memòria del projecte.	138,70 €
BQ		MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	
BQZ		MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS	
BQZ1		cartell i banderola (d)	
BQZ1-PF	u	Pal de senyalització en fusta de Pi tornejat, de màxim 2,50 m d'alçària per a panells indicadors, col·locat a la base de formigó.	21,16 €
BR		MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL	
BR3		CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS	
BR32-		compost	
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	54,18 €
BR4		ARBRES I PLANTES	
BR454-		ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)	
BR454-23WN	u	Salix alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	3,94 €
BR4		ARBRES I PLANTES	
BR4E5-		ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)	
BR4E5-25WP	u	Juncus acutus en alvèol forestal de 200 cm3	0,81 €
BR4		ARBRES I PLANTES	
BR4HF-		ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)	
BR4HF-26BV	u	Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3	0,75 €
BR4		ARBRES I PLANTES	
BR4HJ-		ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)	
BR4HJ-26C9	u	Schoenus nigricans, en alvèol forestal de 200 cm3	0,74 €
BR4		ARBRES I PLANTES	
BR4U0		BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA	
BR4U0-4HH	ka	Barreja de llavors segons memòria de projecte.	12,88 €



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 80 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P	PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS					
P2	DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS					
P21	ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P2110-E	DESMUNTATGES O ENDERROCS D'EDIFICACIONS					
P2110-EIDEA	m3	Enderroc d'edificació aïllada complet, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica i formigó, inlòs coberta, solera i mitgeres. Sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,066		9,78 €	
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,120 x	22,04000 =/R	2,48105	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,030 x	25,54000 =/R	0,71876	
			Subtotal...		3,19981	
Maquinària:						
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,030 x	13,17000 =/R	0,37064	
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,040 x	71,97000 =/R	2,70056	
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,035 x	90,85000 =/R	2,98288	
C207-00E1	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,030 x	6,89000 =/R	0,19390	
			Subtotal...		6,24798	
Altres:						
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S%	3,20000 =	0,04800	
			Subtotal...		0,04800	
			COST DIRECTE		9,49579	
			% DESPESES INDIRECTES		3.00%	0,28487
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		9,78066	

P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
P2143- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ

P2143-4RR1	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		5,14 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0E-000A	h	Manobre especialista	0,140 x	22,04000 =/R	3,08560	
Maquinària:			Subtotal...			3,08560
C111-0056	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,070 x	13,17000 =/R	0,92190	
C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0194 x	48,07000 =/R	0,93256	
Altres:			Subtotal...			1,85446
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S%	3,08533 =	0,04628	
			Subtotal...			0,04628



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNATLa comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 81 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS				Data: 05/02/25		Pàg.: 7	
PARTIDES D'OBRA							
CODI		UA	DESCRIPCIÓ			PREU	
			COST DIRECTE			4,98634	
			% DESPESES INDIRECTES 3.00%			0,14959	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,13593	
P21		ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P214N-		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ					
P214N-52TS		m3	Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			Rend.: 1,000	27,44 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A0D-0007		h	Manobre	0,400 x	21,32000 =/R	8,52800	
A0E-000A		h	Manobre especialista	0,440 x	22,04000 =/R	9,69760	
			Subtotal...			18,22560	
Maquinària:							
C111-0056		h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,220 x	13,17000 =/R	2,89740	
C138-00KR		h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,0729 x	71,97000 =/R	5,24661	
			Subtotal...			8,14401	
Altres:							
A%AUX001		%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S%	18,22533 =	0,27338	
			Subtotal...			0,27338	
			COST DIRECTE			26,64299	
			% DESPESES INDIRECTES 3.00%			0,79929	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			27,44228	
P21		ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES					
P21R0-		DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE JARDINERIA					
P21R0-92GQ		u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0.9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01.			Rend.: 1,000	119,02 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:							
A01-FEPJ		h	Ajudant jardiner	0,260 x	26,36000 =/R	6,85360	
A0F-000M		h	Oficial 1a jardiner	0,260 x	29,71000 =/R	7,72460	
			Subtotal...			14,57820	
Maquinària:							
C152-003B		h	Camió grua	0,770 x	50,69000 =/R	39,03130	
CR11-00JS		h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	0,750 x	43,68000 =/R	32,76000	
CRE0-00C0		h	Motoserra	0,260 x	3,14000 =/R	0,81640	
			Subtotal...			72,60770	



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials:							
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,320 x	73,60000	=	23,55200	
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100 x	46,00000	=	4,60000	
				Subtotal...			28,15200
Altres:							
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S/%	14,57800	=	0,21867	
				Subtotal...			0,21867
				COST DIRECTE			115,55657
				% DESPESES INDIRECTES	3.00%		3,46670
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,02327

P21R0-92H9	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01.	Rend.: 1,000		113,82 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,440 x	26,36000 =/R	11,59840
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,440 x	29,71000 =/R	13,07240
Subtotal...					24,67080
Maquinària:					
C152-003B	h	Camió grua	1,000 x	50,69000 =/R	50,69000
CRE0-00C0	h	Motoserra	0,440 x	3,14000 =/R	1,38160
Subtotal...					52,07160
Materials:					
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,360 x	73,60000 =	26,49600
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150 x	46,00000 =	6,90000
Subtotal...					33,39600
Altres:					
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S/%	24,67067 =	0,37006



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Subtotal...							0,37006
COST DIRECTE							110,50846
% DESPESES INDIRECTES 3.00%							3,31525
COST EXECUCIÓ MATERIAL							113,82371
P22	MOVIMENTS DE TERRES						
P221H-	EXCAVACIONS						
P221H-EL6B	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny flux amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i reperfilat de talússos segons projecte executiu.	Rend.: 1,000	2,28 €			
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,010 x	21,32000 =/R	0,21320		
Subtotal...							0,21320
Maquinària:							
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,022 x	90,85000 =/R	1,99870		
Subtotal...							1,99870
Altres:							
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S%	0,21333 =	0,00320		
Subtotal...							0,00320
COST DIRECTE							2,21510
% DESPESES INDIRECTES 3.00%							0,06645
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,28155
P221H-EL6E	m3	Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	Rend.: 1,000	2,09 €			
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0D-0007	h	Manobre	0,010 x	21,32000 =/R	0,21320		
Subtotal...							0,21320
Maquinària:							
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,020 x	90,85000 =/R	1,81700		
Subtotal...							1,81700
Altres:							
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S%	0,21333 =	0,00320		
Subtotal...							0,00320
COST DIRECTE							2,03340
% DESPESES INDIRECTES 3.00%							0,06100
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,09440



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 84 de 100



SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P22		MOVIMENTS DE TERRES				
P22D1-		NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY				
P22D1-DGOU	m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió	Rend.: 1,000			0,54 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,006 x 87,30000 =/R	0,52380		
		Subtotal...			0,52380	
		COST DIRECTE			0,52380	
		% DESPESES INDIRECTES	3.00%		0,01571	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,53951	
P24		TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA				
P241-		transport de terres a la obra				
P241-FIPI	m3	Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km	Rend.: 1,415			1,20 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,030 x 54,97000 =/R	1,16544		
		Subtotal...			1,16544	
		COST DIRECTE			1,16544	
		% DESPESES INDIRECTES	3.00%		0,03496	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,20040	
P24		TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA				
P242-		càrrega i transport de material d'excavació a l'obra				
P242-DYRN	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km	Rend.: 1,337			1,49 €
Maquinària:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,007 x 87,30000 =/R	0,45707		
C154-003O	h	Camió per a transport de 24 t	0,022 x 60,16000 =/R	0,98992		
		Subtotal...			1,44699	
		COST DIRECTE			1,44699	
		% DESPESES INDIRECTES	3.00%		0,04341	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,49040	
P2R		GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ				



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 85 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2R3-	transport de material excavat fora de l'obra					
P2R3-HJGT	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000		3,10 €	
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C154-003O	h	Camió per a transport de 24 t	0,050 x	60,16000 =/R	3,00800	
				Subtotal...		3,00800
				COST DIRECTE		3,00800
				% DESPESES INDIRECTES	3.00%	0,09024
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,09824
P2R P2R5-	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ transport de residus a instal·lació autoritzada					
P2R5-DT0T	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000		4,53 €	
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,080 x	54,97000 =/R	4,39760	
				Subtotal...		4,39760
				COST DIRECTE		4,39760
				% DESPESES INDIRECTES	3.00%	0,13193
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		4,52953
P2R5-DT2C	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km	Rend.: 1,000		8,78 €	
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,155 x	54,97000 =/R	8,52035	
				Subtotal...		8,52035
				COST DIRECTE		8,52035
				% DESPESES INDIRECTES	3.00%	0,25561
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		8,77596
P2R P2R6-	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ càrrega i transport de residus a instal·lació autoritzada					



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el 18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P2R6-4I4X	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000			15,02 €
Maquinària:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
C138-00KQ	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,014 x	87,30000 =/R	1,22220	
C154-003M	h	Camió per a transport de 12 t	0,262 x	50,99000 =/R	13,35938	
Subtotal...						14,58158
COST DIRECTE						14,58158
% DESPESES INDIRECTES 3.00%						0,43745
COST EXECUCIÓ MATERIAL						15,01903
P2R	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ					
P2RA-	disposició de residus instal·lació autoritzada					
P2RA-EU21	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			20,19 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28V1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,170 x	115,28000 =	19,59760	
Subtotal...						19,59760
COST DIRECTE						19,59760
% DESPESES INDIRECTES 3.00%						0,58793
COST EXECUCIÓ MATERIAL						20,18553
P2RA-EU2B	m3	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000			23,69 €
Materials:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
B2RA-28TZ	t	Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,500 x	46,00000 =	23,00000	
Subtotal...						23,00000



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ


Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNATLa comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 87 de 100



Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

Data: 05/02/25

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
COST DIRECTE					23,00000	
% DESPESES INDIRECTES 3.00%					0,69000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					23,69000	
P2RA-EU6S	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		20,19 €	
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
B2RA-28V1	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	0,170 x	115,28000 =	19,59760	
Subtotal...					19,59760	
COST DIRECTE					19,59760	
% DESPESES INDIRECTES 3.00%					0,58793	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					20,18553	
P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	Rend.: 1,000		16,06 €	
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
B2RA-M8VV	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	1,450 x	10,75000 =	15,58750	
Subtotal...					15,58750	
COST DIRECTE					15,58750	
% DESPESES INDIRECTES 3.00%					0,46763	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					16,05513	



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 88 de 100



SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P2R P2RB-	GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ disposició de material d'excavació no contaminat a centre de valorització					
P2RB-HG0V	m3	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	Rend.: 1,000	0,00 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Materials:						
B2RB-HFVL	t	Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME	1,600 x	=		
Subtotal...						
COST DIRECTE						
% DESPESES INDIRECTES 3.00%						
COST EXECUCIÓ MATERIAL						
PB PB9 PB92	PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ SENYALITZACIÓ INFORMATIVA placa de senyalització interior, col·locada (d)					
PB92-CDO	u	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) resistent als elements amb informació bàsica del projecte en llengua catalana en un lloc ben visible per al públic en el lloc on es duguin a terme les actuacions. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).	Rend.: 1,000	163,05 €		
		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
Mà d'obra:						
A0D-0007	h	Manobre	0,300 x	21,32000 =/R	6,39600	
A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 x	25,54000 =/R	7,66200	
Subtotal...						
14,05800						
Maquinària:						
C152-0039	h	Camió grua de 5 t	0,100 x	53,36000 =/R	5,33600	
Subtotal...						
5,33600						
Materials:						
BBM4-CTLT	m2	Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) segons memòria del projecte.	1,000 x	138,70000 =	138,70000	
Subtotal...						
138,70000						
Altres:						
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 %	14,05800 =	0,21087	
Subtotal...						
0,21087						
COST DIRECTE						
% DESPESES INDIRECTES 3.00%						
158,30487						
4,74915						



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
COST EXECUCIÓ MATERIAL			163,05402			
PB92-PE4	u	Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix. mecànicament. Instal·lar un cartell o placa permanent durant un mínim de 4 anys (mida mínim 250 mm x 250 mm) amb informació bàsica del projecte. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundació Biodiversidad del MITECO.	Rend.: 1,000	381,42 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 x	28,52000 =/R	5,70400	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 x	28,52000 =/R	5,70400	
Materials:			Subtotal...		11,40800	
B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,500 x	83,20000 =	41,60000	
BB91-PE	u	Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix. mecànicament	1,000 x	295,97000 =	295,97000	
BQZ1-PF	u	Pal de senyalització en fusta de Pi tornejat, de màxim 2,50 m d'alçària per a panells indicadors, col·locat a la base de formigó.	1,000 x	21,16000 =	21,16000	
Altres:			Subtotal...		358,73000	
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S%	11,40800 =	0,17112	
			Subtotal...		0,17112	
COST DIRECTE					370,30912	
% DESPESES INDIRECTES				3.00%	11,10927	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					381,41839	

PR TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA
PR3 CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
PR3E- estesa de terra vegetal de l'obra (d)

PR3E-HBIC	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita	Rend.: 1,059	3,45 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import	
A0F-000M	h	Oficial 1a jardiner	0,004 x	29,71000 =/R	0,11222	
Maquinària:			Subtotal...		0,11222	
C136-00F4	h	Motoanivelladora petita	0,050 x	68,54000 =/R	3,23607	
			Subtotal...		3,23607	



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 90 de 100



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Altres:							
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S/%	0,11200	=	0,00168	
Subtotal...							0,00168
COST DIRECTE							3,34997
% DESPESES INDIRECTES 3.00%							0,10050
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,45047

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR454- SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (QUERCUS A ZELKOVA)

PR454-8X6B	u	Subministrament de Salix alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	Rend.: 1,000			4,06 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BR454-23WN	u	Salix alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l	1,000 x	3,94000	=	3,94000
Subtotal...						3,94000
COST DIRECTE						3,94000
% DESPESES INDIRECTES						0,11820
COST EXECUCIÓ MATERIAL						4,05820

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4E5- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA)

PR4E5-94KD	u	Subministrament de Juncus acutus en alvèol forestal de 200 cm3	Rend.: 1,000			0,83 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BR4E5-25WP	u	Juncus acutus en alvèol forestal de 200 cm3	1,000 x	0,81000	=	0,81000
Subtotal...						0,81000
COST DIRECTE						0,81000
% DESPESES INDIRECTES						0,02430
COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,83430

PR4 SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
PR4HF- SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)

PR4HF-957R	u	Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3	Rend.: 1,000			0,77 €
			Unitats	Preu€	Parcial	Import
Materials:						
BR4HF-26BV	u	Scirpus holoschoenus en alvèol forestal de 200 cm3	1,000 x	0,75000	=	0,75000
Subtotal...						0,75000



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
		COST DIRECTE				0,75000
		% DESPESES INDIRECTES	3.00%			0,02250
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,77250
PR4	SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES					
PR4HJ-	SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA)					
PR4HJ-9594	u	Subministrament de Schoenus nigricans en alvèol forestal de 200 cm3	Rend.: 1,000			0,76 €
Materials:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
BR4HJ-26C9	u	Schoenus nigricans, en alvèol forestal de 200 cm3	1,000 x 0,74000 =	0,74000		
		Subtotal...				0,74000
		COST DIRECTE				0,74000
		% DESPESES INDIRECTES	3.00%			0,02220
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,76220
PR6	%AUX					
PR61-						
PR61-IAQN	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3L en actuacions al medi natural, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg	Rend.: 1,000			6,26 €
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial		Import
A03-I7VU	h	Cap de colla de forestal	0,024 x 26,00000 =/R	0,62400		
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,188 x 24,02000 =/R	4,51576		
		Subtotal...				5,13976
Maquinària:						
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,002 x 56,41000 =/R	0,11282		
		Subtotal...				0,11282
Materials:						
B011-05ME	m3	Aigua	0,0054 x 1,62000 =	0,00875		
BR32-21DG	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3	0,015 x 54,18000 =	0,81270		
		Subtotal...				0,82145
Altres:						
%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	0,00 S%	=		
		Subtotal...				
		COST DIRECTE				6,07403
		% DESPESES INDIRECTES	3.00%			0,18222



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3MKK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registret el 18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,25625
PRA tallagespa						
PRA2-						
PRA2-SDPS	m2	Sembra de barreja de llavors segons memòria de projecte mitjançant sembradora de tracció mecànica i primera sega amb tallagespa helicoidal autopropolsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %.		Rend.: 1,000		0,36 €
Mà d'obra:			Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,0016 x	26,36000 =/R	0,04218	
A0G-0022	h	Oficial 2a jardiner	0,002 x	30,19000 =/R	0,06038	
			Subtotal...			0,10256
Maquinària:						
CR74-00JW	h	Tractor sobre pneumàtics de 25.7 a 39.7 kW (35 a 54 CV) de potència, amb sembradora	0,0016 x	40,38000 =/R	0,06461	
CRH2-00C8	h	Tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002 x	25,73000 =/R	0,05146	
			Subtotal...			0,11607
Materials:						
BR4U0-4HH	kg	Barreja de llavors segons memòria de projecte.	0,010 x	12,88000 =	0,12880	
			Subtotal...			0,12880
Altres:						
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50 S%	0,10267 =	0,00154	
			Subtotal...			0,00154
			COST DIRECTE			0,34897
			% DESPESES INDIRECTES			0,01047
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,35944

PRE TREBALLS SOBRE LA VEGETACIÓ
PRE11- DESBROSSADES

PRE11-8I8N	m2	Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0.9 a 1.2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	Rend.: 1,000	0,16 €	
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import
A01-FEPJ	h	Ajudant jardiner	0,002 x	26,36000 =/R	0,05272
			Subtotal...	0,05272	
Maquinària:					
CR10-005M	h	Desbrossadora autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0.9 a 1.2 m	0,002 x	49,41000 =/R	0,09882
			Subtotal...	0,09882	
Altres:					



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 93 de 100



SEGELL

Registral el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 05/02/25

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	S/%	0,05267	=	0,00079
Subtotal...							0,00079
COST DIRECTE							0,15233
% DESPESES INDIRECTES							0,00457
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,15690

PRF	REG						
PRF1-	reg en plantacions forestals						
PRF1-TQRO	ha	Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, 9 m3/ha	Rend.: 1,000		281,42 €		
Mà d'obra:		Unitats	Preu€	Parcial	Import		
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	2,000	×	24,02000	=/R	48,04000
Subtotal...							48,04000
Maquinària:							
C151-0032	h	Camió cisterna de 10 m3	2,000	×	53,42000	=/R	106,84000
C15R-TQS2	h	Tractor sobre pneumàtics de 86 a 115 CV amb remolc cisterna de 6 m3	2,000	×	51,52000	=/R	103,04000
Subtotal...							209,88000
Materials:							
B011-05ME	m3	Aigua	9,000	×	1,62000	=	14,58000
Subtotal...							14,58000
Altres:							
A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,50	S/%	48,04000	=	0,72060
Subtotal...							0,72060
COST DIRECTE							273,22060
% DESPESES INDIRECTES							8,19662
COST EXECUCIÓ MATERIAL							281,41722

S. SEGURETAT I SALUT

S.S

S.S.

S.S.LOT2	u	Seguretat i Salut	Rend.: 1,000		6.621,64 €		
----------	---	-------------------	--------------	--	------------	--	--



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 94 de 100



SECELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit			
Capitol	04	Basses de Laminació			
Subcapitol	040	Talada d'Espècies Ornamentals			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE11-8I8N	m2			
		Desbrossada superf.terr. desbrossadora autoportant fins a 20CV,ampl.=0.9 a 1.2m,brossa hde més de 6	0,16	1.718,360	274,94
		Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm en zones amb pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 29)			
2	P21R0-92H9	u			
		Elim.arbre directa arbre de 6 a 10m port mitjà,soca vista,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.bro	113,82	24,000	2.731,68
		Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01. (P - 5)			
3	P21R0-92GQ	u			
		Elim.arbre directa arbre < 6m port petit,arrencant soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.bross	119,02	358,000	42.609,16
		Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de troncs i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01. (P - 4)			

TOTAL	Subcapítol	B1.04.040	45.615,78
-------	------------	-----------	-----------

Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit
Capítol	04	Basses de Laminació
Subcapítol	041	Demolició Edificacions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2110-EIDEA	m3	Enderroc edificac.aïllada,més de 250m3,,h=4 a 8m,obra fàbrica, enderroc fonam. mitg.,solera.	9,78	3.147,440	30.781,96
		Enderroc d'edificació aïllada complet, de més de 250 m3 de volum aparent, de 4 a 8 m d'alçària, amb estructura d'obra de fàbrica i formigó, inlòs coberta, solera i mitgeres. Sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)				
2	P214N-52TS	m3	Enderroc estruc.form.massa,m.mec.,càrrega man/mec.	27,44	218,810	6.004,15
		Enderroc d'estructures de formigó en massa, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 3)				
3	P2143-4RR1	m2	Arrencada pavim. asfàltic,compres.,càrrega man/mec.	5,14	4.022,070	20.673,44
		Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 2)				
4	P2R5-DT0T	m3	Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.més de 5 i fins a 10km	4,53	1.687,950	7.646,41
		Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 12)				

EUR





SEGELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

PRESSUPOST

Pàg.: 2

5	P2RA-EU6S	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 17)	20,19	1.385,070	27.964,56
6	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 18)	16,06	302,880	4.864,25

TOTAL	Subcapítol	B1.04.041	97.934,77
Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit	
Capítol	04	Basses de Laminació	
Subcapítol	042	Excavació de la Bassa de Laminació	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P221H-EL6E	m3	Excavació desmunt terra veget.,m.mec.,càrrega cam. Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 7)	2,09	7.614,000	15.913,26
2	P241-FIPI	m3	Transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 20t,carreg.mec.,rec.fins a 2km Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 9)	1,20	10.276,800	12.332,16
3	P221H-EL6B	m3	Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam. Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix amb mitjans mecànics, càrrega sobre camió i reperfilat de talússos segons projecte executiu. (P - 6)	2,28	29.477,931	67.209,68
4	P2R3-HJGT	m3	Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. valor.,camió 24t,carreg.mec.,rec.més de 5 i fins a 1 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 24 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 11)	3,10	29.762,043	92.262,33
5	P2RB-HG0V	m3	Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 19)	0,00	29.762,043	0,00
6	P2R6-4I4X	m3	Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.més de 5 i fins Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 14)	15,02	687,344	10.323,91
7	P2RA-EU21	m3	Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no peril·losos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 15)	20,19	687,344	13.877,48
8	P242-DYRN	m3	Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 24t,rec.fins a 2km Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades	1,49	106,250	158,31

EUR





SECELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

PRESSUPOST

Pág.: 3

9	PR3E-HBIC	m3	per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 10) Estesa terra vegetal obra,motoanivelladora petita Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (P - 22)	3,45	106,250	366,56
---	-----------	----	---	------	---------	--------

TOTAL	Subcapítol	B1.04.042	212.443,69
-------	------------	-----------	------------

Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit
Capítol	04	Basses de Laminació
Subcapítol	043	Reposició de la Capa Vegetal

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P242-DYRN	m3	Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 24t,rec.fins a 2km Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 10)	1,49	7.614,000	11.344,86
2	PR3E-HBIC	m3	Estesa terra vegetal obra,motoanivelladora petita Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (P - 22)	3,45	7.614,000	26.268,30

TOTAL	Subcapítol	B1.04.043	37.613,16
-------	------------	-----------	-----------

Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit
Capítol	05	Rehabilitació d'Habitats d'Interès
Subcapítol	050	Talada d'espècies arbòries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-92GQ	u	Elim.arbre directa arbre < 6m port petit,arrencant soca,aplec brossa,carr.s/camió grua+transp.bross	119,02	143,000	17.019,86
		Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km), disposició controlada a planta de compostatge dels residus de tronc i soques no perillosos 0,9t/m3 codi LER 20 02 01, i disposició controlada a planta compostatge dels residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3 codi LER 20 02 01. (P - 4)				
2	P22D1-DGOU	m2	Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió	0,54	3.917,460	2.115,43
		Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 8)				
3	P2R5-DT2C	m3	Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20km	8,78	266,610	2.340,84
		Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 13)				
4	P2R5-DT0T	m3	Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.més de 5 i fins a 10km	4,53	391,746	1.774,61
		Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 12)				
5	P2RA-EU2B	m3	Disposició controlada centre selec.+transf.,residus vegetals nets no perillosos,0,5t/m3,LER 20 02 01	23,69	187,170	4.434,06
		Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus				

EUR





SECELL

Registral e/18/7/2025 a les 12:02
No d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

PRESSUPOST

Pág.: 4

6	P2RB-HG0V	m3	(P - 16) Disposició de terres no cont. de densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 19)	0,00	391,746	0,00
---	-----------	----	--	------	---------	------

TOTAL	Subcapítol	B1.05.050	27.684,80
-------	------------	-----------	-----------

Obra	B1	Torroella de Montgrí - l'Estartit
Capítol	05	Rehabilitació d'Habitats d'Interès
Subcapítol	051	Sembra i plantació

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P242-DYRN	m3	Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,reutilitz.obra,camió 24t,rec.fins a 2km Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 24 t, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 10)	1,49	391,746	583,70
2	PR3E-HBIC	m3	Estesa terra vegetal obra,motoanivelladora petita Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (P - 22)	3,45	391,746	1.351,52
3	PRA2-SDPS	m2	Sembra directa + primera sega Sembra de barreja de llavors segons memòria de projecte mitjançant sembradora de tracció mecànica i primera sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %. (P - 28)	0,36	44,924,000	16.172,64
4	PR4E5-94KD	u	Subministrament Juncus acutus alvéol forestal 200cm3 Subministrament de Juncus acutus en alvéol forestal de 200 cm3 (P - 24)	0,83	5,000	4,15
5	PR4HJ-9594	u	Subministrament Schoenus nigricans en alvéol forestal 200cm3 Subministrament de Schoenus nigricans en alvéol forestal de 200 cm3 (P - 26)	0,76	12,000	9,12
6	PR454-8X6B	u	Subministrament Salix alba h=60 a 80cm, en contenidor 3l Subministrament de Salix alba d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 23)	4,06	12,000	48,72
7	PR4HF-957R	u	Subministrament Scirpus holoschoenus alvéol forestal 200cm3 Subministrament de Scirpus holoschoenus en alvéol forestal de 200 cm3 (P - 25)	0,77	15,000	11,55
8	PR61-IAQN	u	Plant.arbust/arbre en cont. 3L, actuacions al medi natural 40x40x30 cm, m.man.,pend.inferior Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3L en actuacions al medi natural, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg (P - 27)	6,26	44,000	275,44
9	PRF1-TQRO	ha	Reg suport plantacions forestals amb tractor amb cisterna, 9m3/ha Reg de suport a plantacions forestals amb tractor amb cisterna, 9 m3/ha (P - 30)	281,42	4,084	1.149,32

TOTAL	Subcapítol	B1.05.051	19.606,16
-------	------------	-----------	-----------

Obra	B1	Torroella de Montgrí - l'Estartit
Capítol	06	Cartells
Subcapítol	061	Cartell durant els Treballs

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SECELL

Registret el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

PRESSUPOST

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-CDO	u			
		Cartell durant les obres (mínim DIN-A3)	163,05	1,000	163,05
		Cartell informatiu, tanca publicitària o lona temporal de mida significativa (DIN-A3 o superior) resistent als elements amb informació bàsica del projecte en llengua catalana en un lloc ben visible per al públic en el lloc on es duguin a terme les actuacions. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). (P - 20)			

TOTAL	Subcapítol	B1.06.061			163,05
-------	------------	-----------	--	--	--------

Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit
Capítol	06	Cartells
Subcapítol	062	Cartell Permanent 4 anys

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-PE4	u			
		Placa explic. ext/int resistent 4 anys	381,42	1,000	381,42
		Placa explicativa exterior o interior, amb dibuixos i textos, de mínim 25 x 25 x 2 a 3 cm fix. mecànicament. Instal·lar un cartell o placa permanent durant un mínim de 4 anys (mida mínim 250 mm x 250 mm) amb informació bàsica del projecte. Són d'obligat compliment els compromisos en matèria de comunicació, declaració de finançament, encapçalaments i logotips que es contenen a l'article 9 de l'Ordre HPF/1030/2021. S'hauran de tenir en compte les indicacions en matèria de logotips i mencions previstes al Manual d'Identitat Gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons NextGenerationEU, elaborat per la Fundación Biodiversidad del MITECO. (P - 21)			

TOTAL	Subcapítol	B1.06.062			381,42
-------	------------	-----------	--	--	--------

Obra	B1	Torroella de Montgri - l'Estartit
Capítol	07	Pla de Seguretat i Salut
Subcapítol	071	Seguretat i Salut

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	S.S.LOT2	u			
		Seguretat i Salut	6.621,64	1,000	6.621,64
		Seguretat i Salut (P - 0)			

TOTAL	Subcapítol	B1.07.071			6.621,64
-------	------------	-----------	--	--	----------

EUR



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>



SEGELL

Registrat el/18/7/2025 a les 12:02
Nº d'entrada 12202 / 2025



El document original conté almenys una signatura
realitzada fora de la Seu Electrònica i que no s'ha
pogut validar. Si necessiteu obtenir el document amb
les signatures originals, accediu amb el CSV a la
Seu Electrònica.

LOT 2 B1. Reducció del risc d'inundació a la conca del Ter Vell V3

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	448.064,47
6 % Beneficis Industrials SOBRE 448.064,47.....	26.883,87
13 % Despeses Generals SOBRE 448.064,47.....	58.248,38

Subtotal 533.196,72

21 % IVA SOBRE 533.196,72..... 111.971,31

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 645.168,03

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SIS-CENTS QUARANTA-CINC MIL CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

GERARD
PIDEMUNT
MORAGAS -
DNI
41595032S

Firmado
digitalmente por
GERARD PIDEMUNT
MORAGAS - DNI
41595032S
Fecha: 2025.07.07
17:37:15 +02'00'



AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Codi Segur de Verificació: HECA ANWD XUER M4JT 3KMK

4. Amidament i pressupost V4 SIGNAT

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://torroellademontgri.sedipualba.es/>

Pàg. 100 de 100