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INFORME DE NECESSITAT — MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA
CONVENIENCIA PER A LA CONTRACTACIO

Assumpte: OBRES D’URBANITZACIO DEL CARRER DE LES ESCOLES
DEL PLA DEL PENEDES [FASE 1]

Emplagament: C. De les escoles, El Pla del Penedés

Num. Expedient: 2025/879

Num. Informe: 028/2025

Regidoria: Urbanisme

Procediment expedient: Procediment obert simplificat

NECESSITAT | CONVENIENCIA

L’Ajuntament del Pla del Penedés, d’acord amb I'article 28 i 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (LCSP), manifesta les segiients consideracions a fi de justificar la necessitat i
conveniéencia de la iniciaci6é de I'expedient de contractacié que s’indica a continuacio:

1. Caracteristiques basiques del contracte

1.1. Objecte del contracte

L’objecte del contracte son I'execucié de les obres d’urbanitzacié del carrer de les escoles en la seva fase
1 d’acord amb el projecte redactat per I'arquitecte Xavier Quintana Martin, col-legiat numero 37.755/4 al
Col-legi d’Arquitectes de Catalunya

L’objecte del contracte no s’ha alterat per evitar I'aplicacié dels llindars o imports maxims establerts per
l'article 118 LCSP i, en consequéncia, no aplicar les regles generals de contractacié ni els principis de la
contractacié publica especialment en matéria de publicitat, igualtat i lliure competéncia.

1.2. Tipologia de contracte
Contracte d’obres (Art.13 L 9/2017, LCSP)
1.3. Divisié del contracte en lots (Art. 99.2 2 99.7 L 9/2017, LCSP)

No es preveu la divisi6 en lots per raons d’idoneitat técnica i de coordinacié, aixi com per raons de
viabilitat economica per a la gestio.

El subministrament ha de contemplar una visié i metodologia de treball unificades, el que aconsella la no
divisi6 en lots. Per altra banda, I'adjudicacié a diferents empreses incrementaria el cost global i la
coordinacié eficient de les obres.

La possibilitat d’excepcional de la divisié en lots consta expressament prevista en I'article 99.3 LCSP,
d’acord amb el qual: “Sempre que la naturalesa o I'objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realitzacio independent de cadascuna de les seves parts mitjangant la seva divisio en lots, i es poden
reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposicié addicional quarta.

No obstant aixo, I'érgan de contractacié pot no dividir en lots I'objecte del contracte quan hi hagi motius
valids, que s’han de justificar degudament en I'expedient, excepte en els casos de contractes de
concessid d'obres. En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisié en lots de
I'objecte del contracte, el fet que la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en
I'objecte del contracte en dificulti 'execucié correcta des del punt de vista tecnic; o bé que el risc per a
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I'execucio correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de
coordinar I'execucid de les diferents prestacions, qiiestié que es podria veure impossibilitada per la seva
divisié en lots i 'execucio per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han
de justificar degudament en I'expedient”.

Per tant, d’acord amb I'establert a I'article 99.3.b de la LCSP no es possible la divisio en lots en aquesta
licitacio atés que aixo dificultaria la correcta execucié de I'objecte del contracte des del punt de vista
teécnic. Aixd es degut a que dits treballs es contemplen com a una unitat que compta amb una Unica
direccio facultativa d’obres.

Es preveu la NO DIVISIO en lots de la present licitacio.
1.4. Codis CPV
45233140-2 — Obres viaries

1.5. Procediment

La contractacié no esta subjecta a regulacié harmonitzada i es dura a terme mitjangant procediment obert
simplificat d’acord amb I'establert a I'article 159 LCSP, amb les especificitats previstes al Reial decret llei
36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernitzacio de
I'Administracio Publica i per a I'execucié del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia

1.6. Tramitacio

Es proposa la tramitacié ordinaria.

Atenent a un termini d’execucio previst de 16 setmanes. Tampoc es pot aplagar I'execucié més tard ja que
dita obra esta finangada a través d’una nominativa amb data maxima d’execucié de 31 de desembre de
2025.

1.7. Durada del contracte

La durada estimada del contracte s’estima en quatre (4) mesos, a comptar des de la signatura de I'acta de
comprovacio del replanteig.

2. Antecedents i motius que justifiquin la necessitat i conveniéncia per formalitzar el
contracte

2.1. Antecedents

L’ambit d’actuacié es concentra en el carrer de les escoles, amb I'objectiu de millorar les condicions
existents d’urbanitzacié del carrer i acabar d’executar la resta de carrer que queda pendent amb la cessié
de vial per part de la zona ocupada per I'antiga fabrica del Trabal. L’Ajuntament vol aconseguir la
conversio del carrer Escoles en carrer peatonal, que fara al mateix temps la funcié de parc urba.

En l'actualitat, aquest carrer només esta desenvolupat fins al limit de I'edifici de I'escola — aula d’estudi, ja
que existia la construccié de I'antiga fabrica del Trabal. Aquesta finca no havia cedit el tram del carrer que
estava marcat segons planejament vigent com a vial, tenint per una banda un edifici que dona front a
l'avinguda carrerada i per I'altre una tanca que limita la propietat.

En data 19/12/2024 es va aprovar en la sessio del Ple extraordinari de I'’Ajuntament del Pla del Penedés
I'acceptacio de la cessio gratuita del carrer de I'Antiga fabrica de Morgades Trabal.

En aquests moments esta en tramit la redaccié d’'un conveni entre I'’Ajuntament i els propietaris de la finca
afectada.
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La problematica actual d’aquest carrer en quant a la construccié és el seu mal estat en el ferm, amb
voreres petites i obstacles, sense xarxa de sanejament, amb abocaments de pluvials directes a carrer,
amb una xarxa d’aigua potable minima. A banda de que hi ha la voluntat per part de I'’Ajuntament de fer-lo
peatonal per tal de millorar I'entrada i sortida dels alumnes de l'escola, i la transici6 amb la zona
multiesportiva, formant petits espais perqué la gent pugui socialitzar.

Vist I'abast de les obres es considera la necessitat de separar per fases I'execucio de les obres.

La fase que es vol dur a terme en aquesta licitacio és la Fase 1 que correspon a I'ambit del carrer de les
escoles fins al limit de la tanca de 'antiga fabrica del trabal. Aquesta fase consta de la fase 1 amb una
superficie de 681,90 m2 i dues millores, la primera corresponent a una ampliacié de paviment amb una
superficie de 144,90 m2 i la segona en la col-locacié6 del mobiliari, essent la possible superficie total
d’actuacioé de 826,80 m2.

L’objectiu general és una millora en I'espai public al voltant dels equipaments, amb la seva potenciacié i la
formaci6 d’espais de socialitzacié, amb la millora de I'accessibilitat i I'increment de seguretat.

Justificacio de la necessitat

En primer lloc, es planteja millorar I'accessibilitat i mobilitat pels vianants, aixi com disminuir la circulacié
de vehicles, deixant només pas als cotxes per accés a veins als seus aparcaments, mitjangant una
plataforma Unica sense desnivells amb una zones laterals d’'uns 2 metres de pas lliure, i una zona central
d’'uns 3,60 m. Entre els dos espais de circulacié hi ha una zona intermitja de 1,30m per cada banda. Es
planteja formar zones amb arbrat i bancs en la part central del carrer, corresponent a la zona d’accés a
I'escola i al camp de futbol, ampliant I'espai lateral del costat de I'escola a 3,00 metres.

Juntament a aix0, s’executara una nova xara de sanejament unitaria que reculli les aiglies pluvials aixi
com la previsi6 per poder connectar tant el clavegueram de I'escola com d’altres edificis si fos necessari.

També es preveu la renovaci6 de la xarxa d’aigua potable, aixi com el seu anellat, per tal de que I'aigua
sempre pugui tenir recirculacio i no quedi estancada. També es fara la renovacio de la xarxa d’enllumenat.
Amb la col-locaci6 de llums LED.

Les calgades per on es pugui circular cotxes sera amb pas alternatiu i d’Us exclusiu per a veins o per
manteniment, tenint en compte 'amplada del vial. Es prendran mesures de senyalitzaci6 a fi de garantir
una reducci6 de la velocitat de circulacié amb una velocitat prevista maxima de 20 km/h.

Aquestes actuacions contemplen inicialment I'enderroc de tot el paviment i asfalt amb el rebaix de
I'esplanacio fins la cota d’excavacié requerida. Posteriorment es realitzara les excavacions de les rases i
pous necessaris i 'execucio de les instal-lacions soterrades. Finalment s’executara el reblert, les bases de
formigd i la col-locaci6 del paviment i el mobiliari proposat.

3. Insuficiéncia de mitjans personals i materials

L’ajuntament no disposa dels mitjans técnics ni humans necessaris per atendre els treballs atés que no hi
consten les places corresponents de personal municipal per realitzar les funcions que es requereixen, i
tampoc hi ha opcié de contractar nou personal a la plantilla per les limitacions pressupostaries.

Es per aixd, que es considera necessaria la contractacié d’'una empresa externa per a 'execucié de les
obres urbanitzacié del carrer de les escoles del Pla del Penedés [fase 1]

4. Organ de contractacio

L'Organ competent per a I'adjudicacio de la contractacié és el Ple Ordinari de I'Ajuntament del Pla del
Penedés ja que es supera el 10% dels recursos ordinaris previstos o liquidats.
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5. Preu de contracte: Pressupost base de licitacio i valor estimat del contracte

5.1. Pressupost base de licitacio

El pressupost del contracte és de 174.996,52€.-, dels quals 144.625,22€.- corresponen a la base
imposable i 30.371,30€.- a la quota de I'lVA al tipus impositiu vigent del 21% d’acord amb el quadre
seglent:

Capitols Partides Preu
1.1 Enderrocs 6.357,64 €
1.2 Moviment de terres 4.482,86 €
1.3 Xarxa de sanejament 10.373,96 €
1.4 Xarxa d’abastament d’aigua potable 9.727,09 €
1.5 Instal-lacions d’enllumenat public 4.261,81 €
1.6 Pavimentacio 77.728,40 €
1.7 Senyalitzacio 170,98 €
1.8 Gestio de residus 5.431,06 €
1.9 Seguretat i Salut 3.000,00 €

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 121.533,80 €

13% Despeses generals 15.799,39 €
6% Benefici Industrial 7.292,03€

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE 144.625,22 €

21% L.V.A. 30.371,30 €

PRESSUPOST GLOBAL DE LICITACIO 174.996,52 €
L’import del present contracte s’extreu a partir del detall d’amidaments del projecte basic i executiu.

Els licitadors hauran d’'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacio, indicant I'lVA a
aplicar mitjangant partida independent.

El contractista haura de gestionar els permisos municipals necessaris per a la implantacio de les bastides,
camid-grua, tancaments i acopis provisionals, i es fara carrec de les taxes o impostos derivats.

6. Existéncia de credit. Partides pressupostaries

6.1. Assignacié comptable

D’acord amb I'ordre HAP/1781/201:3, de 20 de setembre (BOE num. 237, de 03/10/2013), per la qual
s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a I'’Administracié local, segons la
legislacio patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements de I'immobilitzat
registrats en la seva comptabilitat.

6.2. Imputacio al pressupost

En el pressupost de I'Ajuntament del Pla del Penedés esta previst per a I'anualitat 2025 I'aplicacié
pressupostaria 151/62101 per cobrir la despesa amb la RC: 220250002414
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7. Modificacions de contracte

No es preveuen modificacions del contracte.
8. Pagament de factures /certificacions

El pagament a 'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de factura expedida d’acord amb la

normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l'article 198 LCSP.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de I'Administracié de la
Generalitat de Catalunya i del seu sector public (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).

Als efectes de la factura electronica, s'informa que la unitat tramitadora, I'érgan gestor i I'oficina comptable
de I'ens contractant son:

- DIR3: L01081640
- Num exp: 2025/879

9. Justificacio de la inexisténcia de fraccionament

No s'ha alterat ni fraccionat I'objecte del contracte amb la finalitat d'eludir els llindars legals i la normativa
de la contractacio6 publica (art. 118.2 LCSP).

10. Procediment d’adjudicacio i justificacio

Es tracta d’'un procediment obert simplificat segons amb el que s’estableix a I'article 159 de la LCSP, atés
que el valor estimat del present contracte és inferior a 2.000.000,00€ (IVA exclos).

11. Criteris d’adjudicacio:

La puntuacié total de les ofertes (P) sera la suma de les puntuacions obtingudes a I'Oferta economica
(PE) i a Altres criteris automatics (PA), essent la maxima puntuacié possible 100 punts.

plapenedes

P=PE +PA

Els criteris automatics de valoracié que s'aplicaran seran els seguents:

11.1. Oferta economica fins a 35 punts

Es valoraran amb un maxim de 35 punts I'oferta més economica, aixo és, baixa sobre el pressupost base
de licitacié sense incloure I'lVA:

- L'oferta més econdmica rebra la maxima puntuacié

- Laresta d'ofertes tindran una puntuacié inversament proporcional a la de I'oferta més econdmica,
d’acord amb el calcul segient:

Puntuacié de cada oferta = Puntuacié maxima (35 punts) * Preu de l'oferta més econdmica / Preu de
I'oferta que es valora.

- Les ofertes que es trobin per sobre del pressupost de licitacié seran excloses.

11.2. Altres criteris automatics fins a 65 punts

A. Ampliacié del termini de garantia (fins a 10 punts)

Els licitadors poden oferir una major durada de la garantia respecte a la que estableix aquest Plec com a
termini minim, que sén 12 mesos. Aquest major termini de garantia es valorara de la manera seguent:
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S’atorgara la puntuacié maxima de 10 punts a I'oferta que presenti un major termini addicional de garantia
en anys, i 0 punts a I'oferta que presenti una garantia equivalent a la que fixa aquest Plec com a termini
minim. La resta d’ofertes es valoraran de la manera seguent:

No proposa ampliacié del termini de garantia...

Proposa 1 any d’ampliaci6 del termini de garantia ...........ccccocevvenienenns 5 punts

Proposa 2 anys d’ampliacié del termini de garantia...........c.ccccooceieneneee. 10 punts

B. Millora en el termini d’execucié: (fins a 10 punts)

Es valorara la reduccio del termini d’execucio respecte les 16 setmanes proposades corresponent:

Reduccié de 1 setmana (termini execucié 15 setmanes) .... ... 2 punts
Reduccié de 2 setmana (termini execucié 14 setmanes) .... .... 4 punts
Reduccié de 3 setmana (termini execucié 13 setmanes) .... .... 6 punts
Reduccié de 4 setmana (termini execuci6 12 setmanes) .............cceueue. 8 punts
Reduccié de 5 setmana (termini execucio 11 setmanes) ..........ccccecueenee 10 punts

C. Millores d’obra valorades: (fins a 45 punts)

Es valorara la proposta per part dels licitadors d’executar les seglients obres de millora, valorades i
previstes en el projecte a carrec del licitador amb la segiient puntuacié. Es podra licitar I'execucié de totes
o d’algunales de les millores previstes:

Millora 1 — Ampliacié pavimentacio ...........cccceevueeeeeieiiiiiie e 30 punts

Millora 2 — MODIlI@Ti .....coviiiiieciecce e 15 punts

plapenedes

*L’oferiment de millores té caracter voluntari per part dels licitadors. L’Ajuntament tindra el dret de decidir
que l'import de la millora s'utilitza amb alguna altra finalitat dins de I'obra justificant la necessitat i previ
consens amb I'empresa licitadora.

RESUM DE CRITERIS D’ADJUDICACIO:

1.0ferta economica (PE) .......cccoceevrnncnrnee maxim 35 punts

2. Altres criteris automatics (PA) .. ..maxim 65 punts

2.1. Ampliaci6 del termini de garantia ............cccocevoiriiiiiinininee maxim 10 punts
2.2. Millora en el termini d’@XECUCIO ........cccevuiriiiiieiiieiieieeie e maxim 10 punts
2.3. Millores d’obres valorades ...........ccccccucoeiiiiiiiiiiicieeceeee e maxim 45 punts

11.3. Criteris de desempat

En cas d'igualacié de proposicions, els criteris per al desempat seran, per ordre de preferéncia, els
seglients:

1. La proposicié presentada per les empreses que tinguin en la seva plantilla un percentatge de
treballadors amb diversitat funcional superior al que disposa la normativa, o sia superior al 2%. Si
diverses empreses licitadores que hagin empatat en les seves proposicions acrediten tenir
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treballadors amb diversitat funcional, tindra preferéncia en I'adjudicacié del contracte I'empresa
que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb diversitat funcional.

2. Menor percentatge de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
3. Major percentatge de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.

4. Sorteig, en cas que I'aplicacié dels anteriors criteris no hagi permés el desempat.

11.4. Ofertes anormalment baixes

Els criteris per determinar I'oferta anormalment baixa seran els establerts en I'art. 85 del Reglament
General de la Llei de contractes de les Administracions Publiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de
12 d'octubre.

12. Condicions de solvéncia de les empreses

Sera obligatoria la inscripcié de les empreses licitadores en el Registre Electronic d’empreses licitadores
(RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del
Sector public (ROLECE), d’acord amb la previsi6 de la disposicio final setzena LCSP. La data maxima de
la inscripcié en el procediment de licitacié és la data final de presentacié de proposicions. Ara bé de
conformitat amb la darrera Llei de Pressupostos Generals de L'estat també seran admeses aquelles
licitadores que abans que finalitzi el termini de presentacié acreditin que han fet els tramits d’inscripcié
davant d’algun del dos registres esmentats aportant I' justificant/evidéncia/rebuda de presentacié i
declaracié responsable de que no han estat requerides pel registre per complimentar la documentacié
presentada

Criteris de selecci6 relatius a la solvéncia econodmica, financera i técnica exigibles als empresaris
no obligats al requisit de classificacio:

a) Solvéncia economica financera:

Per tal d’acreditar la solvéncia economica-financera, les empreses hauran d’acreditar:

e Volum anual de negocis en I'ambit al qual es refereixi el contracte, referit al millor exercici dins
dels tres (3) ultims disponibles en funcié de les dates de constitucié o d'inici d’activitats de
'empresari i de presentacié de les ofertes, per un import igual o superior a 216.937,83 €,
equivalents al valor mitja anual del contracte, multiplicat per 1,5.

En cas que les dades que figuren al RELI o ROLECE no estiguin actualitzades, de manera subsidiaria
s’acreditara amb la presentacié dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, en el seu
cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil,
s’'acreditara mitjangant llibres d’inventaris i comptes anuals degudament legalitzats.

b) Solvéncia técnica i/o professional

D’acord amb I'article 88 de la LCSP els licitadors, en relacié a I'acreditacié de la seva solvéncia técnica i
professional:

Caldra acreditar experiéncia suficient en la realitzacié de feines analogues o similars a les que
constitueixen I'objecte del contracte, executades en el curs dels darrers cinc (5) anys. Haura d’acreditar
haver executat com a minim un (1) projecte de tipologia analoga o similar a la que constitueix
I'objecte del contracte.
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e Determinacio de feines analogues o similars: S’entendran per feines analogues o similars a les
que constitueixen 'objecte del contracte, les feines definides al PPT.

e Forma d’acreditacié de la solvéncia técnica: S’acreditara mitjangant aportacié de certificats de
bona execuci6 expedits o visats per 'drgan competent (en cas de treballs realitzats per al sector
public) o certificats equivalents o declaracié del empresari en cas de treballs realitzats per al
sector privat, als quals s’acompanyara dels documents que acreditin la realitzacié de la prestacio.

En qualsevol cas, els certificats o0 documents corresponents comprendran els treballs realitzats, tal com
s’ha indicat, en el curs dels darrers cinc (5) anys, i caldra que identifiquin les dades seguents:

- Breu descripcié del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on s’ha portat a terme,
destinatari de les mateixes, data de realitzacid)

- Import del projecte executat.
- Especificar si es dur a bon terme i segons les regles que regeixen la professio.
En cas que la licitadora no acrediti la solvéncia técnica minima exigida, sera exclosa de la licitacio.

e Empreses de nova creacié: Quan el licitador sigui una empresa de nova creacid (aixo és, una
empresa amb antiguitat inferior a cinc anys), podra acreditar la seva solvéncia técnica, de
conformitat amb alld establert a I'art.88.4 LCSP, mitjangant I'acreditacio de la concurréncia
d’algun dels mitjans contemplats als apartats b) a i) de I'article 88.1 LCSP. En concret, d’acord
amb el apartats e) i h) hauran d’acreditar disposar de I'equip técnic suficient i adequat d’acord
amb les especificacions del present plec i del PPT per a la correcta execucié del contracte
(especialment, pel que fa a les especificacions del equip minim de treball).

12.1. Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I’execucié del contracte:

L’empresa s’ha de comprometre, mitjangant declaracié responsable, a dedicar o adscriure a I'execucio del
contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquest compromis
s'integrara en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a I'article
211.1.f) de la LCSP.

En quant als mitjans materials, cal tenir en compte, d’acord amb el PPT, que les desplagaments
necessaris per a la prestacio del servei, son a carrec de I'adjudicatari.

En qualsevol cas, I'empresa que no pugui acreditar la suficient solvéncia econdmica i técnica, no es

considerara empresa apta per a continuar en el procediment de licitaci6 i sera exclosa.

12.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestio
mediambientals

No s’exigeixen

13. Conclusio

Aquest és l'informe que emet el sotasignat d’acord al seu lleial saber i entendre, no obstant i aixi la
Corporacié amb el seu superior criteri decidira el que estimi més oportu.

El Pla del Penedeés, signat electronicament.

L’arquitecta assessora
Lourdes Mena Sanmarti






