
1

                             Exp. Núm.2025/2313 
                             06.25 Urbanisme
                             3084.Contractacions d'obres per procediment obert simplificat

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA RESTAURACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE LA 
CASETA DE LA GUARDESSA DEL PAS DEL PANEDES, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI AMB DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ

ÍNDEX:

Quadre de característiques del contracte

Clàusules

CAPÍTOL I.- CONFIGURACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE.
1. Objecte i naturalesa del contracte.
2. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte.
3. Termini del contracte.
4. Pressupost d’execució material, pressupost base de licitació i valor estimat del contracte.
5. Finançament del contracte.
6. Anualitats en què es distribueix el contracte.
7. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual.

CAPÍTOL II.- PREPARACIÓ DEL CONTRACTE I SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA.
8. Procediment d'adjudicació.
9. Classificació del contractista.
10. Garanties exigibles.
11. Aprovació dels Plecs i convocatòria de la licitació.
12. Condicions dels licitadors.
13. Presentació de les proposicions.
14. Documentació a presentar.
15. Criteris de valoració de les ofertes.
16. Admissibilitat de variants al contracte.
17. Ofertes amb valors anormals.
18. Mesa de contractació.
19. Examen de la documentació i de les proposicions.
20. Assegurances.
21. Garantia definitiva.
22. Renúncia i desistiment.

CAPÍTOL III.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

23. Adjudicació del contracte.
24. Notificacions electròniques per a les empreses.
25. Formalització del contracte, anunci i inici de l’execució del contracte.
26. Condicions especials d’execució del contracte.
27. Retorn de la documentació.

CAPÍTOL IV.- EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.

Secció 1a.- Efectes i compliment del contracte.
28. Execució i interpretació del contracte.
29. Documentació prèvia per al contractista.
30. Pla de seguretat i salut en el treball.
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31. Acta de comprovació del replanteig de les obres.
32. Programa de treball.
33. Avís previ i informació a l’autoritat laboral.
34. Cartell anunciador de l’obra.
35. Llibre d’ordres i assistències.
36. Llibre d’incidències.
37. Desenvolupament de l’execució de les obres.
38. Direcció facultativa de l’obra.
39. Responsable del contracte i facultats d’inspecció i vigilància de l’Ajuntament.
40. Delegació i personal d’obra del contractista.
41. Resolució d’incidències tècniques.
42. Protecció dels serveis afectats i reposició de servituds omeses.
43. Objectes trobats i materials procedents de les obres.
44. Modificació del contracte.
45. Obres complementàries a les del projecte principal.
46. Suspensió de les obres.
47. Compliment del contracte i de la condició especial d’execució.
48. Termini de garantia.

Secció 2a.- Extinció del contracte.

Subsecció 1a.- Extinció per compliment.
49. Recepció de l’obra.
50. Certificació final.
51. Liquidació del contracte.
52. Devolució o cancel·lació de la garantia.

Subsecció 2a. Extinció per resolució.
53. Resolució: causes i efectes generals.
54. Resolució: causes i efectes específics.

CAPÍTOL V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE.

55. Successió en la persona del contractista
56. Cessió del contracte.
57. Subcontractació.
58. Revisió de preus del contracte i preus contradictoris.

CAPÍTOL VI.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.

59. Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal.
60. Principis ètics i regles de conducta.
61. Retribució al contractista.
62. Indemnització de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.
63. Indemnització de danys i perjudicis a l’Ajuntament i als seus béns i serveis.
64. Execució del contracte i la corresponent responsabilitat del contractista.
65. Risc i ventura del contractista.
66. Drets de l’adjudicatari.
67. Obligacions del contractista.
68. Prerrogatives de l’Ajuntament.

CAPÍTOL VII.- DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT SANCIONADOR.

69. Disposicions generals.
70. Penalitats al contractista.
71. Infraccions.
72. Infraccions lleus.
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74. Infraccions molt greus.
75. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat.
76. Quantificació de les penalitats.
77. Mesures addicionals.
78. Expedient sancionador per a la imposició de penalitats.
79. Procediment per a la imposició de penalitats.

CAPÍTOL VIII.- RÈGIM DE RECURSOS.

80. Règim de recursos.
81. Règim d’invalidesa.
82. Jurisdicció competent.

DISPOSICIÓ FINAL.

Disposició final primera. Modificacions del Plec.

ANNEXOS

ANNEX núm.  1: Model de declaració responsable sobre els requisits per contractar amb 
l’Ajuntament i sobre les notificacions i comunicacions electròniques (clàusules 14.1.1 i 24).   
ANNEX núm. 2: Model de Proposició econòmica (clàusules 14.2)
ANNEX núm. 3: Model de compromís de constitució en UTE.
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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. PODER ADJUDICADOR

Administració contractant: Ajuntament de L lagostera  
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Àrea gestora: 0.25 Urbanisme
Data de resolució d'inici de l'expedient de contractació: 14 d’agost de 2025. 
Perfil de contractant: h t tps : / / con t rac tac iopub l i ca .ca t / ca /per f i l s -con t rac tan t /  

de ta l l / 1113333?ca tegor ia=0
Adreça de l'òrgan de contractació: Plaça del Castell, 1 CP 17240 LLAGOSTERA  
Correu electrònic de l'òrgan de contractació: ysanchez@llagostera.cat

B. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 

Núm. d'expedient: 2025/2313
Tipus de contracte: Obres
Tipus de procediment: Obert simplificat sumari
Tramitació: Ordinària 
Tramitació anticipada: No
Forma de presentació d'ofertes: Sobre digital 
Recurs especial: No
Contracte subjecte a regulació harmonitzada: No

C. DEFINICIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte té per objecte les obres de restauració i consolidació de la Caseta de la 
Guardessa del Pas de Penedes a Llagostera.

D. PREU

Pressupost base de licitació: 85.960,19 € -IVA inclòs 
Valor estimat del contracte: 71.041,48 € iva no inclòs. 
Preu del contracte: 85.960,19 € -IVA inclòs
Sistema de determinació del preu: preus unitaris. Conté partides alçades.

El pressupost base de licitació, de conformitat amb el que es detalla en el projecte tècnic es desglossa de
La següent manera:

Pressupost d’execució material: 59.698,73 €
Despeses generals 13%:   7.760,63 €
Benefici industrial 6%:   3.581,92 €
Pressupost base de la licitació: 71.041,48 €
IVA 21%: 14.918,71 €
Import total (IVA inclòs): 85.960,19 €

E. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Aplicació pressupostària:

Aplicació pressupostària Import (IVA inclòs)
09.33.60.63200 85.960,19 €

Expedient d’abast plurianual: Sí
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Distribució de les anualitats:

Anualitat Preu IVA Import total

octubre i novembre de 2025 33.057,85 € 6.942,15 € 40.000,00 €
desembre de 2025 a gener de 2026 37.983,63 € 7.976,56 € 45.960,19 €
TOTAL 71.041,48 € 14.918,71  € 85.960,19 €

D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel  que s’aprova  el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les despeses
de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos. Pel que cal condicionat la despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient  en
el pressupost de l’exercici 2026.

F.CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

No exigida.

G. TERMINI D'EXECUCIÓ

4 mesos, a comptar del dia natural següent a la data de signatura de l’acta de comprovació 
de replanteig de l’obra.

H. PRÒRROGA

No

I. TERMINI DE GARANTIA

1 any

J.ADMISSIBILITAT DE VARIANTS

No.

K. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

Sí. Clàusula 26

L.REVISIÓ DE PREUS

No

M. GARANTIES

Provisional: No
Definitiva: No.

N. ADSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA DE MITJANS

No.

O. SUBROGACIÓ

No
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P. SUBCONTRACTACIÓ

Sí

Q. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES

No. 
Igualment, el contracte es podrà modificar per qualsevol dels supòsits establerts en els articles 205

 i 206 de la LCSP, sempre que no s’alterin les condicions essencials de licitació i adjudicació, i, en 
conseqüència, sempre que l’import de la modificació no superi el 50% del preu de l’adjudicació del 
contracte. Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs.

R. RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ

No es preveu d’acord amb el valor estimat del contracte i la naturalesa del mateix.
No

En el supòsit d’una possible discrepància entre aquest Quadre resum i les clàusules del 
Plec, prevaldran aquestes darreres.
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CLÀUSULES

CAPÍTOL I.- CONFIGURACIÓ GENERAL DEL CONTRACTE.

1. Objecte i naturalesa del contracte.

1.1.- L’objecte del contracte són les obres del projecte d’obra local ordinària de consolidació 
estructural i restauració de la Caseta de la Guardessa del Pas de Panedes de l’antiga línia de 
ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona.

El projecte, redactat per l’arquitecte Josep Maria Fortià Rius, contempla la restauració dels 
paraments verticals existents, recuperar el paviment i portar a terme una nova coberta.

El promotor d'aquest projecte és l’Ajuntament de Llagostera, amb NIF P1721000F i 
adreça a la Plaça del Castell, número 1 de Llagostera.

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1983/2025 s’ha aprovat de forma definitiva el projecte 
tècnic “ Obres de restauració i consolidació de la Caseta de la Guardessa del Pas de 
Panedes”.

La definició dels treballs a  realitzar  queda suficientment definida en els apartats que es 
troben dins del projecte tècnic que consta a l’expedient.

1.2.- Als efectes de licitació, aquest contracte no es divideix en lots, d’acord amb el que 
disposa l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP), pels següents motius relacionats amb el risc per a la correcta execució del contracte 
procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest,  en implicar la necessitat de coordinar 
l'execució de les diferents prestacions:

• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de 
l'execució global del contracte.

• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de 
les prestacions.

• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per 
l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.

• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala.
• Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

1.3.- Aquest contracte té naturalesa administrativa d’acord amb l’article 25 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), i es tipifica, d’acord amb l’article 13 
de la LCSP, com d’obres.

Alhora, d’acord amb l’article 20.1 de la LCSP, no es tracta d’un contracte d’obres subjecte a 
regulació harmonitzada, atès que el seu valor estimat no supera els 5.538.000,00 euros.

1.4.- D’acord amb el Reglament (CE) núm. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 
23 d’abril de 2008, el codis de la CPA (Classificació Estadística de Productes per Activitats) 
corresponent a aquesta actuació (Catàleg CPA 2008) és el 45.21.1 “Trabajos generales de 
construcción de inmuebles”.

D’acord amb la Directiva 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell de 31 de març de 
2004, transposada per la Llei estatal 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), el codi del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) es determinarà a partir de 
la codificació del Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007. 
Els codis CPV de la citada obra (Catàleg CPV 2008) són el 45220000-5 “Obras de 
ingeniería y trabajos de construcción”.
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D’acord amb Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació Nacional 
d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009), el contracte el classifica en els següents codis 
CNAE: 4299 “Construcción de otros proyectos de ingeniería civil”.

2. Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte.

Mitjançant l'execució del contracte se satisfarà les següents necessitats:

- Consolidació estructural i restauració de la Caseta de la Guardessa del Pas de Panedes 
de l’antiga línia del ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona. La realització dels 
treballs de restauració dels paraments verticals, recuperació del paviment i construcció 
d’una nova coberta són necessaris per tal de garantir la seguretat i posterior utilització de 
les instal·lacions.

L’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal de satisfer aquestes necessitats.

3. Termini del contracte.

El termini d'execució del contracte serà d’un màxim de quatre mesos, a comptar del dia 
natural següent a la data de signatura de l’acta de comprovació de replanteig de l’obra.

4. Pressupost d’execució material, pressupost base de licitació i valor estimat del 
contracte.

4.1.- D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació, entès com el límit 
màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre’s l’òrgan de contractació, és 
de 85.960,19 € (IVA inclòs) d’acord amb el detall contemplat al projecte tècnic.

S'entén que el pressuposat base de licitació s’adequa als preus del mercat perquè els preus 
emprats en les unitats d’obra previstes en el projecte entren dintre de la forquilla de preus 
habituals per obres de similars característiques, la qual cosa ha estat comprovada pels 
Serveis tècnics municipals.

El contractista té l’obligació de complir amb les condicions salarials dels treballadors conforme 
al conveni col·lectiu sectorial que sigui d’aplicació.

Totes les despeses que s’originin per al contractista com a conseqüència de les obligacions 
recollides en el Plec i en la resta de disposicions que siguin d’aplicació al contracte, que no 
constin en el projecte d’obra local ordinària objecte de la licitació entre els costos directes i 
indirectes d’execució, es consideraran inclosos en el percentatge de despeses generals 
d’estructura.

4.2.- D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte (VEC), atès que no 
s’estableixen modificacions ni pròrrogues, es fixa en 71.041,48 € (IVA no inclòs). Aquest VEC 
s’ha emprat per escollir el procediment de licitació aplicable a aquest contracte i la publicitat a 
la qual s’haurà de sotmetre.

4.3.- D’acord amb l’article 102 de la LCSP, el preu del contracte es fixa en 8 5 .960,19 € (IVA 
inclòs).

5. Finançament del contracte.

L’obra es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 09 33 60 63 200.

Aplicació pressupostària Import (IVA inclòs)
09 33 60 63 200 85.960,19 €

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web
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6. Anualitats en què es distribueix el contracte.

L’abonament de les quantitats corresponents al pressupost del contracte s'abonarà amb càrrec 
a les anualitats 2025 i 2026 atenent a l’efectiva consolidació dels recursos en l’esmentat pressupost.

Distribució de les anualitats:

Anualitat Preu IVA Import total

octubre i novembre de 2025 33.057,85 € 6.942,15 € 40.000,00 €
desembre de 2025 a gener de 2026 37.983,63 € 7.976,56 € 45.960,19 €
TOTAL 71.041,48 € 14.918,71  € 85.960,19 €

D’acord amb l’article 174.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  pel  que s’aprova  
el  Text  refós  de  la  Llei  reguladora  de les Hisendes Locals, l’autorització o realització de les 
despeses de caràcter plurianual, es subordinarà al crèdit que per a cada exercici autoritzin  els 
respectius pressupostos.  Pel que cal condicionat la despesa a l’existència de crèdit  adequat i 
suficient  en el pressupost de l’exercici 2026.

7. Règim jurídic del contracte i documents que tenen caràcter contractual.

El règim jurídic del contracte ve determinat per l’article 188 de la LCSP. Aquest contracte, 
d’acord amb l’article 25.2 de la LCSP, té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, 
efectes i extinció es regirà per l'establert en aquest Plec i en el projecte d’obra local ordinària. 
En allò no previst en aquests, serà d'aplicació:

●Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 febrer 2014 sobre 
contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
●Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a 

l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / 
UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014.
●Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents 

tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir l'1 de gener de 
2018.
●Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 

de 30 d'octubre, de contractes del Sector Públic(RPLCSP), modificat pel Reial decret 
300/2011.
●Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 

de contractes de les Administracions públiques (RGLCAP) (en allò que no s’oposi a la Llei 
9/2017).
●Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
●Reglament (CE) núm. 451/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de 2008, 

sobre la Classificació Estadística de Productes per Activitats (Catàleg CPA 2008).
●Reial  decret  475/2007,  de  13  d’abril,  pel  qual  s’aprova  la  Classificació  Nacional 

d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009).
●Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 (Catàleg CPV 

2008).
●Ordre  EHA/1490/2010, de  28 de  maig, per la qual  es regula el funcionament del Registre 

Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat.
●Decret  107/2005,  de  31  de  maig,  de  creació  del  Registre  Electrònic d’Empreses 

Licitadores de la Generalitat de Catalunya.
●Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l'obra pública.
●Llei estatal 38/1999, de 5 de novembre, de l’ordenació de l’edificació.
●Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.
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●Reial  decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions 
mínimes de seguretat i salut en el treball.
●Decret  201/1994,  de  26 de  juliol,  regulador dels enderrocs i  altres residus de  la 

construcció.
●Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la  Llei reguladora 

dels residus.
●Reial decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006, de 

18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.
●Article 42 del Codi de Comerç espanyol de 1885, en relació a les empreses vinculades.
●Llei estatal 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra 

la morositat en les operacions comercials (modificada per la Llei estatal 15/2010).
●Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

l'Estatut dels Treballadors (TRET).
●Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
●Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de 

prevenció.
●Reial  decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions 

mínimes de seguretat i salut en el treball.
●Llei estatal 7/1985, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).
●Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d'obres, activitats i 

serveis dels ens locals (ROAS).
●Llei  estatal  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 

administracions públiques (LPACAP).
●Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 

públiques de Catalunya (LRJPAPC).
●Llei  29/2010,  del  3  d'agost,  de  l'ús  dels  mitjans  electrònics  al  sector  públic  de 

Catalunya.
●Llei   estatal   29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa 

administrativa (LJCA).
●Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).
●Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter  personal.
●Reial  decret  1720/2007,  de  21 de  desembre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament de 

desenvolupament de Llei orgànica 15/1999.
●Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de 

seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
●Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i disposicions que la desenvolupen.
●Les Bases d’execució del Pressupost municipal.
●Altra normativa d’aplicació d’àmbit administratiu.
●Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat.

El contractista també està obligat a complir les ordenances i els reglaments municipals, així 
com les instruccions i les ordres que rebi de l’Ajuntament.

A més d’aquest Plec, que, d’acord amb l’article 116.3 de la LCSP, forma part de l’ expedient 
administratiu de licitació de l’obra, tindran caràcter contractual els següents documents:

- La memòria tècnica.
- La memòria del projecte en el contingut que es determina a l'article 128 del RGLCAP.
- L’acta de comprovació del replanteig.

En cas de contradicció entre el projecte tècnic i el Plec de clàusules administratives particulars, 
prevaldran les disposicions de les últimes.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres documents 
contractuals, annexos i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en l’execució del 
mateix no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.
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CAPÍTOL II.- PREPARACIÓ DEL CONTRACTE I SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA.

8.1.-Procediment d’adjudicació.

● Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya (LRJPAPC).

● Llei  29/2010,  del  3  d'agost,  de  l'ús  dels  mitjans  electrònics  al  sector  públic  de 
Catalunya.

● Llei   estatal   29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa 
administrativa (LJCA).

● Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL).

● Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter  personal.
● Reial  decret  1720/2007,  de  21 de  desembre,  pel  qual  s’aprova el  Reglament de 

desenvolupament de Llei orgànica 15/1999.
● Reial decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de 

seguretat de fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.
● Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i disposicions que la desenvolupen.
● Les Bases d’execució del Pressupost municipal.
● Altra normativa d’aplicació d’àmbit administratiu.
● La normativa del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2020-2023.
● Si no hi hagués normativa administrativa, regiria el dret privat.

El contractista també està obligat a complir les ordenances i els reglaments municipals, així 
com les instruccions i les ordres que rebi de l’Ajuntament.

A més d’aquest Plec, que, d’acord amb l’article 116.3 de la LCSP, forma part de l’ expedient 
administratiu de licitació de l’obra, tindran caràcter contractual els següents documents:

- La memòria tècnica.
- La memòria del projecte en el contingut que es determina a l'article 128 del RGLCAP.
- L’acta de comprovació del replanteig.

En cas de contradicció entre el projecte tècnic i el Plec de clàusules administratives particulars, 
prevaldran les disposicions de les últimes.

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres documents 
contractuals, annexos i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en l’execució del 
mateix no eximirà l’adjudicatari de l’obligació de complir-los.

La forma d’adjudicació del contracte d’obres serà el procediment obert simplificat abreujat, 
on tot empresari podrà presentar una proposició, tot quedant exclosa tota  negociació dels 
termes del contracte amb els licitadors, en aplicació dels articles 116, 131 i 156 a 161 de la 
LCSP, d’acord amb els requisits establerts en aquest text legal.  L'adjudicació del contracte 
es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor 
relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la clàusula 15.

8.2.-Ús de mitjans electrònics.

8.2.1.-D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional 15a, 16a i 17a de la 
LCSP; per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques; pel Decret 96/2004 de 20 de gener pel qual es regula la utilització 
de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’administració de la 
Generalitat i pel Decret 56/2009 de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el  conjunt de tràmits, actuacions i 
comunicacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del 
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contracte que es licita, entre les empreses licitadores i contractistes i l’administració 
contractant, es realitzaran per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics i es dirigiran a 
l’adreça de correu electrònic que l’empresa hagi indicat.

Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a interessades en 
aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació 
que a tal efecte es posa a disposició de l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de 
contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Públic de la Generalitat de 
Catalunya https://contractaciopublica.cat/ca/subscripcions 

Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del 
procediment de licitació i adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el tauler 
d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquest licitació de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i 
hora de publicació de la informació publicada.

8.2.2.-Les empreses licitadores hauran de donar-se d’alta en el Perfil del licitador prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis 
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa 
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de 
contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” 
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i 
disposar del certificat digital requerit.

8.2.3.-Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència 
del contracte que es licita s’efectuaran per mitjans electrònics a través de del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes s’enviaran els avisos 
de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu 
electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la Declaració 
responsable a presentar. Un cop l’empresa rebi el correu electrònic indicant que la notificació 
corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, haurà d’accedir-hi, mitjançant l’enllaç que se li 
enviarà a aquest efecte.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació,  si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la 
recepció de la notificació per part de l’interessat, en compliment del que disposa la DA 15.1 
LCSP.

Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació pública.

8.2.4.-Així mateix la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà 
mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants legals de les 
empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura electrònica de persona 
física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de certificació classificada pel Consorci 
“Administració Oberta de Catalunya” o bé DNI electrònic.

El contracte es perfecciona amb la seva formalització (art. 36.1 LCSP) essent aquesta un 
requisit imprescindible per poder iniciar les tasques objecte del mateix.
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9. Classificació del contractista i solvència

D’acord amb l’article 77.1.a) de la LCSP, i atès que el valor estimat del contracte és inferior als 
500.000,00 euros (IVA no inclòs), no és exigible la classificació de l’empresari. 

De conformitat amb l’article 159.6. b) de la LCSP, s’eximeix als licitadors acreditar la solvència 
tècnica o professional.

10. Garanties exigibles.

En aquest procediment no s’exigirà la garantia provisional del 3% del preu de licitació.

Tampoc no s’exigirà la constitució de garantia definitiva.

11. Aprovació dels Plecs i convocatòria de la licitació.

Els articles 116 i 117, la Disposició addicional 2a(punts 1 i 2) i la Disposició addicional 3a 
(punt 8) de la LCSP determinen la iniciació, el contingut i l’aprovació de l’expedient 
administratiu de contractació. L’article 116.3 de la LCSP estableix que aquest Plec de 
clàusules administratives particulars i el Projecte tècnic s’incorporen a l’expedient que ha de 
regir el contracte.

D’acord amb els articles 122 a 130 de la LCSP, els citats Plecs s’hauran d’aprovar abans de 
la licitació del contracte i es publicaran també en el Perfil de contractant 
h t tps : / / con t rac tac iopub l i ca .ca t / ca /pe r f i l s - con t rac tan t /de ta l l / 1113333?ca te  
go r ia=0 , tal com estableix l’article 63 de la LCSP.

Aprovats el Plec de clàusules administratives particulars, s’aprovarà la  convocatòria  de 
licitació per part de l’òrgan de contractació i es publicarà el corresponent anunci en el 
Perfil de contractant de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 159.2 de la LCSP.

12. Condicions dels licitadors.

D’acord amb l’article 65 de la LCSP, podran contractar amb l’Ajuntament i, consegüentment 
presentar ofertes, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin 
plena capacitat d'obrar i que no estiguin sotmeses a prohibicions de contractar.

Igualment serà condició necessària que els licitadors estiguin inscrits al el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Ofici al de Licitadors i 
Empreses Classificades del Sector Públic, o en les llistes oficials d’operadors econòmics d’un 
Estat membre de la Unió Europea. També es considerarà admissible la proposició del licitador 
que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent registre, abans de la 
data final de presentació d’ofertes.

Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses o entitats tingui relació directa amb 
l’objecte del contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals i s’acrediti 
degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb elements 
personals i materials suficients per executar correctament el contracte.

També poden contractar amb l’Ajuntament les unions d’empresaris que es constitueixin 
temporalment a l’efecte (UTE), de conformitat amb l’article 69 de la LCSP. En aquest cas 
cadascun dels empresaris que concorrin a la licitació integrats en una UTE han d’acreditar la 
seva capacitat i solvència, així com el nom i les circumstàncies de qui la constitueixen i la 
seva participació, i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió 
temporal, si en resulten adjudicataris.
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13. Presentació de les proposicions.

13.1.-El Sobre Digital és una eina de licitació electrònica, integrada en la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, que permet la presentació i 
l’obertura d’ofertes de manera electrònica, garantint la confidencialitat del seu contingut fins el 
moment de l’obertura.

Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de 
Catalunya, signada electrònicament, en sobre digital, en els termes següents:

En el cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació 
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de 
presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena 
corresponent; i addicionalment, tot comunicant el canvi de data a totes les empreses que 
haguessin activat oferta.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses 
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de  les 
seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir 
al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtica,  la Mesa de Contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques 
respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de 
la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-
se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la Mesa acordarà l’exclusió 
de l’empresa.

13.2.-Termini de licitació.

S’estableix un termini de licitació de 10 dies hàbils a partir del dia següent en què es 
realitzi la publicació al Perfil del Contractant, d’acord amb el model i amb la  documentació que 
es detalla en la clàusula següent.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català o al castellà.

13.3.-La presentació i obertura d’ofertes es farà de manera electrònica mitjançant el sobre 
digital, d’acord amb allò establert en la present clàusula en el marc de la LCSP.

13.4.-Les proposicions són secretes, s’han d’ajustar al que preveu el present PCAP i la seva 
presentació suposa l’acceptació  incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut 
del present plec, així com del projecte tècnic i la declaració conforme reuneix tots i cadascun 
dels requisits per contractar amb l’Administració, sense cap excepció ni reserva, així com 
l’autorització a la Mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que es recullen en el 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, o en les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
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13.5.-Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE. La 
infracció d’aquestes normes dona lloc a la no admissió de totes les propostes per ella 
subscrites.

Tota la resta de documentació que s’hagi de presentar a l’Ajuntament (requeriments, 
al·legacions, etc.) es farà electrònicament. Si la documentació es presenta presencialment, 
l’Ajuntament requerirà a l’empresa per tal que ho esmeni a través de la seva presentació 
electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació aquella en què s’hagi 
dut a terme l’esmena d’acord amb l’article 68.4 LPACAP.

14. Documentació a presentar.

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en el programa Sobre 
Digital i constarà de SOBRE ÚNIC: Documentació administrativa i Proposta econòmica.

Dins del SOBRE ÚNIC s'inclouran els següents documents:

14.1.- DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

D’acord amb l’article 140.1.a) de la LCSP, s’estableix que l’aportació inicial de la 
documentació acreditativa dels requisits de capacitat i solvència exigits per contractar amb 
l’Ajuntament de Llagostera, a incloure en el SOBRE ÚNIC, se substituirà per una 
DECLARACIÓ RESPONSABLE del licitador (segons model que consta a l ’Annex núm. 1 i 
serà l’únic document a incloure-hi, llevat que es volgués constituir una unió temporal 
d'empreses (UTE), fet que comportarà que també hi hagi d’adjuntar el document de 
compromís de constituir-la).

La declaració responsable indicarà que el licitador compleix les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Ajuntament. 

Els serveis de l'òrgan de contractació o la mesa de contractació podran, en qualsevol moment, 
sol·licitar la justificació documental del compliment de les  condicions sobre les que els 
licitadors haguessin declarat responsablement e l seu compliment. El licitador haurà de 
presentar la documentació requerida en un termini màxim de 5 dies naturals, a comptar de 
l'enviament del requeriment, mitjançant una comunicació electrònica a través d’e-NOTUM (al 
correu que hagi fet constar en la seva plica). En el supòsit de no complimentar-se 
adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la 
seva oferta i serà exclòs del procediment.

D’acord amb l’article 140.4 de la LCSP, les circumstàncies relatives a la capacitat, i absència 
de prohibicions de contractar hauran de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i 
subsistir en el moment de perfecció del contracte.

En definitiva, l’acreditació dels requisits exigits per contractar amb l’Ajuntament de Llagostera 
es verificarà mitjançant consulta als registres de licitadors o l’haurà d’aportar el licitador que 
hagi presentat la millor oferta si l’Ajuntament considera que la informació dels registres de 
licitadors no és suficient. 

14.2.- L’OFERTA DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES 
AUTOMÀTIQUES. 

Es presentarà segons model que consta com a Annex núm. 2. S'expressarà el preu 
d'execució del contracte SENSE IVA, d’acord amb la clàusula 15 d’aquest Plec, fent avinent 
que, dins el preu d’execució ofert, s’entenen incloses totes les despeses que s ’hagin de dur 
a terme per al compliment de les prestacions contractades, tal com consta en la clàusula 4.2.
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En definitiva, el pressupost base de licitació comprèn la totalitat del contracte, té caràcter de 
màxim i els licitadors no podran superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que 
superin aquest import seran excloses automàticament.

14.3.- Els licitadors hauran d’estructurar les seves ofertes de forma ordenada i donant resposta 
sistemàtica i precisa a la informació requerida de manera que es faciliti la lectura i 
comprensió de les seves propostes. S’evitarà la presentació d’informació no necessària per 
a la valoració.

Si l’Ajuntament ho creu oportú, podrà demanar a les empreses contractistes un aclariment de 
punts concrets, sense que això pugui variar la seva oferta.

14.4.- Els licitadors només poden presentar una única proposició i no seran admeses les 
ofertes que presentin alternatives o variants. Tampoc no poden subscriure cap proposta en 
agrupació temporal amb d’altres empreses (UTE), si ho han fet individualment, o figurar en 
més d’una unió temporal. La contravenció d’aquest precepte produirà la inadmissió de totes 
les proposicions presentades.

15. Criteris de valoració de les ofertes

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de millor oferta, d’acord amb l’article 
146 de la LCSP, s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor 
relació qualitat-preu.

S’atorgarà una puntuació de fins a 100 punts en base a criteris avaluables de forma 
automàtica, d’acord amb la distribució que es detalla tot seguit:

A.-  Oferta econòmica (fins a 90 punts)

La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent fórmula 
de valoració econòmica:

L’import del pressupost base de licitació 71.041,48 € (IVA no inclòs) té caràcter de màxim i els 
licitadors no podran superar-lo en cap cas. La presentació d’ofertes que superin aquest import 
seran excloses automàticament.

S’atorgarà una puntuació de fins a 90 punts. La puntuació resultant de cada licitador inclourà 
fins a 2 decimals arrodonits.

B.- Ampliació del termini de garantia de l’obra, fins a un màxim de 10 PUNTS.
Es valorarà l’ampliació del termini de garantia a partir de l’any de garantia legal de la següent manera:

16. Admissibilitat de 

Ampliació Oferta Puntuació
No amplia termini de garantia             0
Ampliació del termini de garantia en un any             5
Ampliació del termini de garantia en dos anys            10

 punts de l’oferta i𝑃𝑖=
 punts del criteri preu 𝑃=
 preu de l’oferta i 𝑂𝑖=
 preu de la millor oferta𝑂𝑚=

 import de licitació𝐼𝐿=

𝑃𝑖= 𝑃(1 ‒ 𝑂𝑖 ‒ 𝑂𝑚𝐼𝐿 )
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variants al contracte.

No s’admet la presentació d’ofertes de variants al contracte.

17.Ofertes amb valors anormals.

Nota: si s’estableixen varis criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules es 
proposa el criteri següent:

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.

A. Si concorre una empresa licitadors, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 

del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de 
clàusules administratives particulars.

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que 
compleixi els dos criteris següents:

Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 20% a la de l’altra oferta.

Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

C. Si concorren tres o mes empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 
que compleixi els dos criteris següents:

Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes 
econòmiques presentades.

Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les 
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la 
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.

18.Mesa de contractació.

D’acord amb l’article 159.6 de la LCSP, per a la qualificació dels documents i el seu 
examen no es preveu la constitució d’una mesa de contractació. L’obertura, valoració i 
proposta d’adjudicació serà efectuada per la tècnica de contractació de l’Ajuntament.

19. Examen de la documentació i de les proposicions.

Obertura de les proposicions.

19.1.- Un cop exhaurit el termini de presentació d’ofertes , es procedirà a l’obertura dels 
SOBRES ÚNICS  de les empreses i comprovarà l’existència i correcció de la  documentació 
que ha de contenir. 
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D’acord amb el que disposa l’article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions suposa 
l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades recollides en el Registre 
Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les llistes oficials 
d’operadors econòmics en un Estat membre de la Unió Europea.

Si observen defectes esmenables en la documentació presentada, com per exemple, que no 
s’hagi dipositat la declaració responsable segons el model que consta a l’Annex núm. 1 o 
aquesta no estigui degudament signada, se li concedirà, mitjançant una comunicació 
electrònica a través d’e-NOTUM(al correu que hagi fet constar en la seva plica), i d’acord amb 
l’article 141.2 de la LCSP, un termini de 3 dies hàbils perquè esmeni el defecte. La manca de 
presentació de la documentació a incloure en el SOBRE ÚNIC serà, per ella mateixa, 
causa d'exclusió de la licitació, així com també ho serà la manca d’esmena dels defectes 
indicats anteriorment en el termini establert.

Una vegada qualificada la documentació general i esmenats, en el seu cas, els defectes 
o omissions de la  documentació presentada, determinarà les empreses que s’ajusten als 
criteris de selecció establerts, amb pronunciament exprés respecte de les admeses a la 
licitació, les excloses i les causes de la seva exclusió.

Els actes d’exclusió adoptats per l’òrgan de contractació en relació amb l’obertura dels 
SOBRES ÚNICS seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 
corresponent d’aquest plec.

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.

19.2.- Un cop comprovada la documentació i valorades les ofertes presentades l’òrgan 
de contractació procedirà a:

1) Prèvia exclusió, si escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del Plec, 
avaluar i classificar les ofertes.

2) Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del licitador amb millor puntuació.

3) Comprovar en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades que l’empresa està 
degudament constituïda, el signant de la proposició té poder suficient per formular l’oferta
I no està sotmesa a cap prohibició per contractar.

En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que és 
anormalment baixa per donar-se els supòsits que preveu l'article 149 de la LCSP, l’òrgan 
de contractació, realitzades les actuacions recollides en els punts 1r i 2n anteriors, seguirà 
el procediment previst en el citat article, si bé el termini màxim perquè justifiqui la seva oferta 
el licitador no podrà superar els 5 dies hàbils des de l'enviament de la corresponent 
comunicació.

En cas que en el termini atorgat a l'efecte el candidat proposat no retorni a l’òrgan de 
contractació la resolució d’adjudicació degudament signada d’acord amb les previsions de l’art. 
159.6 LCSP, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació.

19.3.- Resolució de situacions d’empat en puntuació final de les ofertes.

En relació amb la puntuació final, en el cas en què, finalment, hi hagi un empat en la puntuació 
de les ofertes presentades, i d’acord amb l’article 147 de la LCSP, es resoldrà de la següent 
manera:
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a) Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat 
superior 2%. En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin 
empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones 
amb discapacitat en un percentatge superior 2% (o bé que hagin adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial decret 364/2005, de 8 d'abril,  pel qual 
es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en 
favor dels treballadors amb discapacitat), tindrà preferència en l'adjudicació del contracte el 
licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva 
plantilla.

b) Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació 
d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes.

c) Si continua l’empat, es decidirà l’adjudicació per sorteig davant el secretari de 
l’Ajuntament.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix aquest apartat serà 
aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ. 
Mitjançant una comunicació electrònica a través d’e-NOTUM(al correu que hagi fet constar en 
la seva plica), s’atorgarà un termini de 3 dies naturals perquè els licitadors afectats acreditin 
fefaentment els criteris anteriors que considerin necessaris, a fi i efecte que la Mesa resolgui la 
situació d’empat en la puntuació final de les ofertes.

19.4.- La documentació a aportar per al licitador que hagi presentat la millor oferta serà:

Atès que l’article 159.4.a) de la LCSP va entrar en vigor el 9.09.2018 (DF 16a), es preveu que 
els licitadors no inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat 
de Catalunya (RELI), ni en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 
Sector Públic, ni figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 
(o no hi consta la corresponent documentació inscrita  o no és vigent o no està actualitzada), 
no podran presentar-se a la licitació.

La inscripció en algun d’aquests Registres acredita, a tenor del que s’hi reflecteix i excepte 
prova en contra, les condicions d'aptitud de l'empresari  quant a la seva personalitat i capacitat 
d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, altres circumstàncies inscrites, 
així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de 
constar en aquest. En conseqüència, les empreses degudament inscrites i, amb la informació 
vigent i actualitzada, no hauran d’aportar a l’òrgan de contractació cap tipus de documentació 
addicional.

20. Assegurances.

Atès que el contractista  és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que 
es causin a tercers (article 1.902 del Codi Civil), com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte, subscriurà una assegurança de responsabilitat civil.

El límit d’indemnització mínim a contractar per aquests riscos serà de 500.000,00 euros per a 
cadascun dels sinistres que puguin succeir a conseqüència de la realització dels treballs que 
exigeix la prestació contractada, amb el benentès que aquesta quantia no actua com a límit de 
la responsabilitat indemnitzatòria de la qual pugui ser declarat culpable.

Haurà d’acreditar estar al corrent del pagament de la pòlissa subscrita presentant el rebut 
original corresponent abans de la signatura del contracte. Durant la vigència del contracte 
haurà de mantenir la pòlissa actualitzada.
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21. Garantia definitiva.

D’acord amb les previsions de l’art. 159.6 LCSP per a la present contractació no es preveu la 
constitució de garantia definitiva.

22. Renúncia i desistiment.

L’òrgan de contractació, abans de l’adjudicació, podrà renunciar a la celebració del contracte o 
desistir del procediment. D’acord amb l’article 152.2 de la LCSP, es compensarà els licitadors 
per les despeses que haguessin pogut incórrer. Malgrat això, aquesta indemnització no 
superarà, en cap cas, el límit dels 50,00 €/licitador.

CAPÍTOL III.- ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE.

23. Adjudicació del contracte.

23.1.- Un cop presentada la documentació per part de l’adjudicatari, l’òrgan de contractació 
adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de la 
documentació.

23.2.- L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna 
oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest Plec.

23.3.- L’adjudicació del contracte serà motivada i s’haurà de notificar als licitadors en el 
termini màxim els 10 dies hàbils següents a que hagi estat acordada i, simultàniament, es 
publicarà en el Perfil del contractant de l’Ajuntament. 

23.4.- La notificació es farà per qualsevol dels mitjans que permeten deixar constància de la 
seva recepció pel destinatari. En particular, podrà efectuar-se per correu electrònic a l'adreça 
que els  licitadors haguessin designat en presentar les seves proposicions, en els termes 
establerts a la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, tal com es detalla a la clàusula següent.

24. Notificacions electròniques per a les empreses.

De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei estatal 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, pel qual les persones jurídiques estan 
obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions públiques 
per la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, així com amb les 
determinacions de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l 'ús dels mitjans electrònics al sector  públic 
de Catalunya; i les disposicions addicionals 15a i 16a de la LCSP, les notificacions als 
licitadors (acords relatius a la resolució d’al·legacions als plecs, al rebuig d’una proposició, a 
l’adjudicació o d’altres) s’efectuaran per mitjans electrònics.

Les notificacions s’efectuaran mitjançant un sistema que  garanteix la posada a disposició de la 
notificació en el lloc web de l’Ajuntament de Llagostera. El transcurs de 5 dies naturals des que 
es posi a disposició la  notificació sense que s’accedeixi al seu contingut, aquesta es 
considerarà rebutjada. El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l’adreça que a 
tal efecte s’indiqui, en la qual s’informarà del dipòsit de la notificació. Així mateix, també 
es podrà enviar, via SMS, a un telèfon que s’indiqui.

L'accés a les notificacions electròniques s'efectuarà pel representant legal o les persones de 
l’empresa habilitades a tal efecte a l'apartat de notificacions (e-NOTUM) del web de 
l’Ajuntament de Llagostera i autenticats mitjançant certificats digitals emesos per entitats de 
certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert. Caldrà indicar en 
cada cas el destinatari de les notificacions indicant el seu nom i cognoms, DNI, correu 
electrònic i telèfon mòbil (en cas de voler rebre l’avís per SMS) d’acord amb el model que 
consta com a Annex núm. 1.
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La resta de comunicacions  electròniques s'efectuaran per correu electrònic a  l'adreça 
facilitada per l'empresa.

25. Formalització del contracte, anunci i inici de l’execució del contracte.

25.1.- Per a la formalització del contracte s’estarà a allò que determina l’article 159.6 de la 
LCSP, i s’entendrà formalitzat el contracte amb la signatura de l’acord d’adjudicació per part 
de l’empresa adjudicatària.

25.2.- Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació (UTEs) hauran de 
presentar, abans de l’adjudicació del contracte, l’escriptura pública de constitució de la unió 
temporal en la qual consti el nomenament del representant o de l’apoderat únic de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció.

25.3.- El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

25.4.- L’anunci de formalització del contracte, d’acord amb l’article 154 de la LCSP, es publicarà 
en el Perfil de contractant de l’Ajuntament.

25.5.- D’acord amb l’article 346 de la LCSP, un cop formalitzat el contracte, es comunicaran les 
dades bàsiques del contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

25.6.- Així mateix, d’acord amb l’article 335 de la LCSP, i atès que el valor estimat no supera 
els 450.000,00 euros, no escau trametre una còpia certificada del document en el que 
s’hagués formalitzat, acompanyada d’un extracte de l’expedient en que es derivi, a la 
Sindicatura de Comptes.

26. Condicions especials d’execució del contracte.

26.1.- S'estableix la següent condició especial d'execució del contracte, d'acord amb les 
determinacions de l'article 202 de la LCSP:

 Gestió dels residus de l’obra.

L’adjudicatari a més de complir la normativa de gestió de residus, haurà d’aportat una 
memòria explicativa, juntament amb la documentació justificativa, de com ha gestionat els 
diferents residus que s’hagin generat durant l’execució de les obres.

26.2.- Emesa la certificació final d’obra, el contractista haurà de presentar a l’Ajuntament una 
declaració jurada acreditant el compliment d’aquesta condició especial d’execució.

27. Retorn de la documentació.

D’acord amb les disposicions establertes per l’article 87.4 del RGLCAP, les proposicions 
presentades, tant aquelles declarades admeses com les rebutjades sense obrir o les 
desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu expedient. Un cop adjudicat 
definitivament el contracte, i transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense 
que se n’hi hagin interposat, la documentació que acompanya a les proposicions romandrà a 
disposició dels interessats.

De conformitat amb la recomanació continguda en la Resolució de la Comissió  Nacional 
d’Avaluació i Tria de Documentació, d’11 de juliol de 2006, sobre documentació que s’adjunta 
amb els contractes administratius als licitadors que no resultin adjudicataris, els licitadors que 
no recullin dita documentació se’ls adverteix que es podrà destruir, un cop transcorregut el 
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termini d’un any a comptar des de la data de formalització del contracte, sempre que aquesta 
sigui ferma i consentida.

CAPÍTOL IV.- EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.

Secció 1a.- Efectes i compliment del contracte.

28. Execució i interpretació del contracte.

28.1.- El contracte s'executarà amb subjecció a les determinacions de les seves clàusules i 
en aquest Plec i en el projecte d’obra local ordinària referenciat, i d'acord amb les 
instruccions que es puguin donar al contractista per a la seva interpretació per l'òrgan de 
contractació. També caldrà atenir-se a les determinacions dels articles 243 i 244 de la LCSP.

28.2.- Correspon al director de l’obra la interpretació del projecte d’obra i la facultat de dictar 
les ordres per al seu desenvolupament. El contractista  no pot al·legaren cap cas indefinició del 
projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la direcció facultativa 
la corresponent definició. El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la direcció 
facultativa siguin escrites en el Llibre d'ordres, assistències i incidències que obligatòriament 
ha de figurar a l'obra. El contractista  ha de signar les ordres com a "assabentat", però hi pot fer 
les al·legacions que consideri oportunes.

29. Documentació prèvia per al contractista.

Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’Ajuntament lliurarà al contractista 
una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte que hagi 
d’executar, integrat per tots els seus documents, estudis i documents complementaris que 
afectin l’obra, i una còpia autèntica del contracte en suport paper. El contractista signarà un 
rebut acreditatiu del seu lliurament.

El contractista  queda obligat a custodiar   aquesta documentació i mantenir-la a disposició 
dels òrgans municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i de la 
direcció facultativa durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa sense recepció, 
aquests documents es retornaran a l’Ajuntament.

30. Pla de seguretat i salut en el treball.

En el Pla de seguretat i salut en el treball s’hi analitzaran i complementaran les previsions 
contingudes a l’estudi de seguretat i salut, d'acord amb les prescripcions de l'article 7 del Reial 
decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres.

Abans del termini de 5 dies naturals següents a la formalització del contracte, el contractista 
ha de presentar a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat 
del corresponent informe del responsable en matèria de seguretat i salut, i d’acord amb el 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el treball ha de ser 
aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.

31. Acta de comprovació del replanteig de les obres.

La comprovació del replanteig s'efectuarà, abans del termini de 10 dies hàbils, a comptar de la 
data de la formalització del contracte, de conformitat amb el que disposen l'article 237 de la 
LCSP i els articles 139 a 141 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques. Un exemplar de 
l'acta es remetrà a l'òrgan de contractació per a formar part integrant del contracte a efectes 
de la seva exigibilitat. De mutu acord, es podrà posposar aquesta data, per motius justificats.

32. Programa de treball.
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L'adjudicatari, abans de l’adjudicació del contracte, haurà de presentar un programa de treball 
de les obres perquè sigui aprovat per l'òrgan de contractació, d’acord amb l’article 144 del 
RGLCAP. L'òrgan de contractació resoldrà sobre la seva aplicació, tot incorporant-se al 
contracte.

33. Avís previ i informació a l’autoritat laboral.

33.1.- El promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans de l’inici de 
les obres.

33.2.- El contractista haurà d’exposar l’avís previ a l’obra de forma visible, el qual s’haurà 
d’actualitzar en el cas que s’incorporin a l’obra un coordinador de seguretat i salut o 
contractistes no identificats en l’avís inicialment remès a l’autoritat laboral.

33.3.- El contractista haurà de comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 
abans de l’inici de les feines i haurà d’incloure el pla de seguretat i salut.

34. Cartell anunciador de l’obra.

Per a aquesta obra no es preveu.

35. Llibre d’ordres i assistències.

Serà obligatori portar un llibre d’ordres i assistències per a l’obra, el qual es lliurarà diligenciat 
per l’Ajuntament al contractista, prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del 
replanteig. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.

El llibre d’ordres s’integra per fulls triplicats que permetran la constància en tres exemplars de 
tota ordre, comunicació o incidència. L’original restarà al llibre i les còpies restaran sota la 
custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.

Les anotacions al llibre les realitzarà els directors facultatius i sempre qui anoti lliurarà còpia a 
l’altre.

La simple anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens perjudici 
que el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.

El llibre s’obrirà  amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà amb l’acta 
de recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec del director 
facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.

Quan es rebi l’obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d’ordres passarà a la 
possessió de l’Ajuntament, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol moment.

36. Llibre d’incidències.

36.1.- D’acord amb l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres de la construcció, 
amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, a l’obra s’hi trobarà un llibre 
d’incidències que constarà de folis per quadruplicat.

36.2.- El llibre d’incidències serà facilitat per l’Ajuntament al contractista, encara que el 
coordinador/a  sigui aliè a aquesta entitat, prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del 
replanteig.

36.3.- El llibre d’incidències s’haurà de mantenir sempre a l’obra i estarà en poder del 
coordinador de seguretat i salut. Hi tindran accés la direcció facultativa, els contractistes i 
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subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones i/o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses  que intervenen a l’obra i els 
representants dels treballadors.

36.4.- Quan es faci una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat 
i  salut durant l’execució de l’obra haurà de notificar-la al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d’aquest. En el cas que l’anotació suposi una reiteració d’una 
advertència o observació anterior anotada en aquest llibre, se n’haurà de remetre una còpia a 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

36.5.- Sens perjudici del que estableixen els apartats anteriors, i en funció de les clàusules 
particulars, les incidències podran quedar reflectides a les actes de les reunions que tinguin 
lloc amb la direcció facultativa i la representació de l’Ajuntament per tal de solucionar les 
eventualitats que així ho requereixin. Aquestes actes s’estendran per triplicat exemplar, 
hauran de ser signades per la direcció facultativa i un exemplar s’haurà d’incorporar a 
l’expedient.

37. Desenvolupament de l’execució de les obres.

El contractista  respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li exclogui 
la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’Ajuntament o la direcció de l’obra, ni per la 
inclusió de les unitats o parts d’obra als amidaments i certificacions d’obra, sens perjudici de la 
responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes del sector públic, pugui 
correspondre a l’Administració contractant.

L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres,  ha d’efectuar la 
inspecció, comprovació i vigilància a fi comprovar la correcta realització de l’obra executada, 
ajustada al projecte i al Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de 
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva 
col·locació en l'obra, perla direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual, no poden emprar- 
se. A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per a ser 
examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials que no reuneixin les 
condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més 
breu. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems els certificats dels assaigs o anàlisis 
per tal de poder comparar-los o contrastar-los posteriorment.

La direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient, assaigs, anàlisis i extracció de 
mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan en perfectes 
condicions i compleixen el Projecte d’obra local ordinària. Les despeses que això ocasioni són 
a càrrec del contractista.

El contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment que sigui obligatori per a 
l’Ajuntament la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la seva pèrdua 
per força major regulada a la legislació sobre contractes del sector públic. La responsabilitat 
del contractista  per  faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén al supòsit que les faltes 
portin causa en la conservació inadequada o deficient, encara que hagin estat examinades 
i qualificades com a conformes per la direcció de l’obra després de la seva construcció o 
en qualsevol moment fins a la recepció.

Si la direcció de l’obra observa  vicis o defectes en la construcció o té raons fonamentades 
pera creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà, mentre estigui 
vigent el contracte, la demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què es donin 
aquelles circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l’existència d’aquests 
defectes ocults.

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents a 
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la construcció, les despeses d’aquestes operacions aniran a càrrec del contractista.

L’execució de les obres i la corresponent responsabilitat del contractista  són les que determina 
l’article 238 de la LCSP.

El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de 
l’execució, i s'ha d'ajustar  a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que rebi del 
director facultatiu de l'obra.

38. Direcció facultativa de l’obra.

38.1.- L’Ajuntament designarà la persona o persones facultatives titulars de la direcció de 
l’obra, amb titulació adient i suficient, d’entre el personal tècnic de la pròpia entitat, les quals 
seran a més representants d’aquesta davant del contractista. Malgrat això, podrà designar 
també altres tècnics aliens a l’Ajuntament, mitjançant un contracte a aquest efecte, supòsit en 
el qual la representació correspondrà al cap o a un tècnic designat del servei promotor de les 
obres, sens perjudici de les funcions pròpies de la direcció.

38.2.- L’exercici de la direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva 
correcta execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta 
finalitat. També comporta la responsabilitat de la vigilància sobre la seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra si la corporació no designa un tècnic específicament competent en aquesta 
matèria.

La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la direcció de 
l’obra, amb independència del fet que comptin amb col·laboradors, i que assumeixen davant 
l’Ajuntament la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els requeriments 
implícits en el paràgraf anterior.

38.3.- L’Ajuntament designarà un coordinador/a en matèria de seguretat i salut, que estarà 
integrat en la direcció facultativa. Aquesta persona tindrà la titulació adient i suficient d’entre 
el personal tècnic de la pròpia entitat. Malgrat això, també podrà designar un tècnic aliè a 
l’Ajuntament, mitjançant un contracte a aquest efecte. Quan no sigui necessària la designació 
del coordinador/a per tractar-se d’obres en què no intervingui més d’una empresa, les 
funcions que se li atribueixin seran assumides per la direcció facultativa.

38.4.- El coordinador/a en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra haurà de 
desenvolupar les funcions següents:

a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat.
b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms apliquin, de manera coherent i responsable, els principis de l’acció 
preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals (LPRL), durant l’execució de l’obra, i, en particular, en les 
tasques i activitats de l’article 10 del Reial decret 1627/1997.
c) Informar sobre el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, així com sobre les 
seves modificacions. Amb l’informe del coordinador/a, l’entitat elevarà el Pla a l’òrgan 
corresponent perquè l’aprovi definitivament.
d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la LPRL.
e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra.
g) Paralitzar part de les feines o la totalitat de l’obra, en circumstàncies de risc greu i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.
h) Portar el control del llibre de subcontractació: haurà d’informar de qualsevol incompliment 
legal a l’òrgan de contractació.
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38.5.- No es podran adjudicar a la mateixa empresa adjudicatària  de l’execució de les obres 
ni a les empreses que hi estiguin vinculades ―en el sentit que són definides a la 
normativa general de contractació―, els contractes de serveis que tinguin per objecte la 
vigilància, supervisió, control i direcció de les obres o instal·lacions corresponents.

38.6.- Els professionals aliens als serveis tècnics de l’Ajuntament que assumeixin la direcció 
facultativa de l’obra o bé la coordinació en matèria de seguretat i salut en el treball o de tècnic 
en prevenció de riscos laborals hauran de subscriure una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil, a l’aportació de la qual estarà condicionada la signatura dels contractes 
de serveis respectius.

39. Responsable del contracte i facultats d’inspecció i vigilància de l’Ajuntament.

39.1.- Correspon a l’Ajuntament vetllar pel correcte desenvolupament de les obres i, per 
aquesta raó, exercirà les facultats d’inspecció i vigilància  de l’execució del contracte que porti 
a terme del contractista, i, a tal efecte, l’òrgan de contractació designa, de conformitat amb en 
l'article 62 de la LCSP, com a persones responsables del contracte a l’Alcaldessa sens 
perjudici de les facultats que corresponen a la direcció facultativa. S’estableix com a 
responsable del contracte a l’ARQUITECTE MUNICIPAL.

Exerciran, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions 
específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per 
tal de minimitzar  l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per 
tal de garantir la coordinació entre els diferents agents implicats en el contracte.

Els responsables del contracte podran donar instruccions a l’adjudicatari i resoldre les 
incidències ordinàries derivades de l’execució de les obres sense perjudici de les competències 
legalment atribuïdes a l’òrgan de contractació. En particular els corresponen les funcions i 
tasques següents:

a) Requerir a l’empresa adjudicatària la documentació relativa al compliment de la 
normativa sobre prevenció de riscos laborals dels treballadors/es adscrits a l’obra.
b) Signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
c) Seguiment del compliment del contracte.
d) Donar el vistiplau a les factures presentades pel contractista.
e) Informar les peticions de revisions de preus presentades pel contractista.
f) Elaborar  informe  proposta  a elevar l’òrgan de  contractació en relació amb la 
finalització o aplicació de pròrrogues previstes en el contracte.
g) Comprovar els  documents  acreditatius  del  compliment de  les  obligacions  del 
contractista en matèria d’Hisenda i de Seguretat Social.
h) Qualssevol altra relacionada amb el desenvolupament de les obres i el compliment del 
contracte.

39.2.- Si el contractista, o persones que en depenguin, incorren en actes o omissions que 
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte,  l’òrgan competent podrà exigir 
l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execució del que s’hagués 
pactat.

40. Delegació i personal d’obra del contractista.

40.1.- El contractista  estarà representat permanentment a l’obra per una o més persones amb 
competència tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions relatives a 
l’execució i bona marxa de l’obra, així com també a l’efecte d’interlocució tècnica en la relació 
del contractista amb el servei promotor. El contractista, assabentat de la persona o les 
persones designades per a la direcció de les obres, comunicarà a l’Ajuntament, abans de la 
signatura de l’acta de comprovació de replanteig, qui serà la persona designada com a cap 
d’obra i qui serà la substituta degudament habilitada que suplirà la primera a tots els efectes 
quan aquesta s’absenti de l’obra.
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40.2.- L’Ajuntament es reserva el dret de fer retirar de l’obra aquells empleats del contractista 
les actituds dels quals, a  criteri de la direcció de l’obra, siguin perjudicials per a la bona marxa 
de les feines. El contractista  està obligat a  substituir  immediatament aquest personal quan 
rebi la corresponent notificació.

41. Resolució d’incidències tècniques.

En cas d’existir  discrepàncies de caràcter tècnic entre la direcció d’obra i el contractista, per a 
la interpretació i realització del projecte, seran resoltes per l’Ajuntament amb caràcter 
immediatament executiu, en ús de la prerrogativa d’interpretació dels contractes que la 
legislació vigent li confereix.

42. Protecció dels serveis afectats i reposició de servituds omeses.

42.1.- El contractista  haurà de reparar o reposar(i aniran a càrrec seu) tots els serveis públics o 
privats danyats com a conseqüència de l’execució de les obres, i indemnitzarà les entitats, 
persones o propietats que resultin perjudicades per aquesta circumstància.

42.2.- El contractista està obligat a mantenir provisionalment, durant l’execució de l’obra, i a 
reposar quan finalitzi l’obra, totes aquelles servituds que es relacionin i constin en el projecte. 
Aquesta relació podrà ser rectificada com a conseqüència de la comprovació del replanteig o 
de necessitats sorgides durant l’execució de l’obra. Les feines necessàries per al manteniment i 
reposició d’aquestes servituds aniran a càrrec del contractista.

42.3.- El contractista també haurà de reposar les servituds existents amb anterioritat al 
contracte que hagin estat omeses pel projecte, sempre que estiguin legalitzades, d’acord amb 
la normativa sectorial d’aplicació, les quals li seran abonades als preus unitaris que figurin en el 
pressupost, i si no hi hagués preus unitaris de possible aplicació, es fixaran en la forma prevista 
per les modificacions del contracte.

43- Objectes trobats i materials procedents de les obres.

El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant 
l’execució de les obres en les possibles excavacions o demolicions dutes a terme, i haurà de 
comunicar immediatament les  troballes a la direcció de l’obra, col·locar-les sota la seva 
custòdia i respondre per les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar-hi el persona l  
que depengui d’ell o qualsevol tercer.

44. Modificació del contracte. 

44.1.- Una vegada perfeccionat el contracte, i d’acord amb les determinacions dels articles 203 
a 207 i 242 de la LCSP, l’òrgan de contractació només pot introduir-ne modificacions per raons 
d’interès públic i per a atendre a causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat 
en l’expedient. Cal tenir en compte que, en cap cas, podran afectar a les condicions essencials 
del contracte.

44.2.- No tindran la consideració de modificacions del contracte les ampliacions del seu 
objecte que no es puguin integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció d’aquest o 
que consisteixin en la realització d’una prestació susceptible d’utilització o aprofitament 
independent o dirigida a satisfer finalitats noves no contemplades en la documentació 
preparatòria  del contracte, que han de ser contractades de forma separada, podent aplicar, si 
s’escau, el règim previst per a la contractació de prestacions complementàries, si concorren les 
circumstàncies previstes a l’article 205.b) de la LCSP.

44.3.- A títol enunciatiu i no exhaustiu, les causes que poden originar les condicions per a 
generar una modificació de contracte són les següents:
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a) Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració 
empresarial, donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i 
sempre que això no impliqui altres modificacions substancials del contracte, ni tingui per 
objecte eludir l’aplicació de la Directiva.

b) Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a un 
tercer, en els termes establerts a l’article 214.1 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà 
l’autorització prèvia i expressa de l’òrgan de contractació pera la cessió del contracte i que el 
cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector púbic, tingui la solvència 
exigible en el Plec i no es trobi en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el 
sector públic determinats per la legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà 
subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

c) El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic.

44.4.- Les modificacions del contracte s’han de formalitzar conforme a les determinacions de 
l’article 153 de la LCSP.

44.5.- El procediment a seguir per efectuar la modificació del contracte serà el següent:
 
1.- Redacció de la modificació del projecte i aprovació tècnica d’aquesta.
2.- Audiència al contractista i del redactor del projecte pel termini de 3 dies hàbils.
3.- Informe de Secretaria.
4.- Proposta d’acord de modificació del contracte per a la seva elevació a l’òrgan de 

contractació.
5.- Fiscalització de l’expedient de modificació i de la despesa per la Intervenció.
6.- Aprovació de l’expedient per l’òrgan de contractació, així com de les despeses 
complementàries corresponents.
7.- Notificació al contractista.
8.- Formalització en document administratiu, d’acord amb l’article 153 de la LCSP, per 
remissió dels articles 203 i 206 de la LCSP.

44.6.- No obstant això, d’acord amb l’article 242.4 de la LCSP, no tindran la consideració de 
modificacions:

a) L'excés d'amidaments, entenent per tal, la variació que durant la correcta execució de 
l'obra es produeixi exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les 
previstes en els mesuraments del projecte,  sempre que en global no representin un 
increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial. Aquest excés 
d'amidaments serà recollit en la certificació final de l'obra.

b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta 
Llei i les seves normes de desenvolupament, sempre que no suposin increment del preu 
global del contracte ni afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del 
pressupost primitiu del mateix.

45. Obres complementàries a les del projecte principal.

Les obres accessòries o complementàries no incloses en el projecte inicial, ni necessàries, sinó 
simplement convenients per adequar l’obra principal a la seva finalitat, però que l’Ajuntament 
estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractació independent de la que regeix 
la principal.

46. Suspensió de les obres.
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L’Ajuntament pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les obres. 
Igualment ha de suspendre l’execució si es dona la circumstància de l’article 198.5 de la 
LCSP. Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la LCSP 
i 103 del RLCAP.

47. Compliment del contracte i de les condicions especials d’execució.

47.1.- La recepció del contracte es regirà per les determinacions dels articles 210 i 243 de la 
LCSP i pels articles 163 i següents del Reglament General de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques (RLCAP).

Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de les 
següents obligacions:

a) Haver restituït a la seva situació inicial  les zones afectades per les obres i no 
ocupades per elles.

b) El compliment no defectuós del contracte.
c) El compliment dels criteris d'adjudicació.

En el mes següent al de l’acabament de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a la 
seva recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser 
signada pels assistents en la recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de 
garantia de l’obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i el 
director  facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i 
ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha 
esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el 
contracte per causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del 
contractista. El director de l’obra, en el termini d’1 mes des de la recepció, farà l’amidament de 
les obres realment executades, d’acord amb el projecte. En els 2 mesos següents a la data de 
la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, 
quina certificació ha de ser abonada en el termini de 2 mesos, comptats des de la data de la 
seva expedició, a compte de la liquidació del contracte.

47.2.- D’acord amb la clàusula 26.2, emesa la certificació final d’obra, el contractista haurà de 
presentar a l’Ajuntament una declaració jurada acreditant el compliment de les condicions 
especials d’execució del contracte.

48. Termini de garantia.

El termini de garantia serà d’1 any i començarà a partir de la data de l’acta de recepció, d’acord 
amb les determinacions dels articles 210 i 243 de la LCSP.

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la direcció 
facultativa de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre 
l’estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exempt de tota 
responsabilitat, llevat del que disposa l’article 244 de la LCSP, procedint-se a la liquidació del 
contracte i a la  cancel·lació de la garantia.

Si l’informe és desfavorable per  deficiències en l’execució de l’obra, cal requerir al contractista 
perquè esmeni els defectes o acabi les obres. El termini de garantia es perllonga fins que es 
faci l’informe favorable. El contractista no té dret a percebre cap quantitat per l’ampliació 
d’aquest termini de garantia.
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Totes les despeses que es produeixin per la conservació i vigilància de les obres durant el 
període de garantia aniran a càrrec del contractista, no tenint dret a cap indemnització per 
aquest concepte. S'exceptuen els danys produïts a l'obra per força major, que seran suportats 
per la Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d'exigir al contractista que realitzi les obres 
de reparació.

Durant el termini de garantia, el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància de les 
obres d’acord amb el que estableixi la documentació contractual i amb les instruccions que li 
doni la direcció de l’obra. Si no atengués aquesta obligació i això donés lloc a risc o perill per a 
l’obra, l’Ajuntament executarà directament les feines necessàries per tal d’evitar el dany, i 
aquestes feines aniran a càrrec del contractista.

Secció 2a.- Extinció del contracte.

Subsecció 1a.- Extinció per compliment.

49. Recepció de l’obra.

49.1.- La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 210 i 291 a 293 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP.

49.2.- Dins del mes següent a la data del certificat final d’obra es portarà a terme l’acte formal i 
positiu de recepció o de conformitat, del qual s’estendrà l’acta corresponent per triplicat i a un 
sol efecte, que signaran els tècnics titulars de la direcció facultativa de l’obra, el 
responsable del contracte o el facultatiu representant de l’Ajuntament, i el contractista, 
acompanyat del seu facultatiu si ho creu oportú. Un exemplar de l’acta serà per a cadascun 
dels assistents a l’acte i el tercer s’inclourà a l’expedient.

49.3.- Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligació 
d’assistir a la recepció de l’obra, el representant de l’Ajuntament li remetrà un exemplar de 
l’acta per tal que formuli les al·legacions que consideri convenients en el termini de 10 dies 
hàbils, sobre les quals resoldrà l’òrgan competent.

49.4.- Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar el sentit negatiu a 
l’acta de recepció, i la direcció assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions 
precises  i el termini per reparar-los. Si el contractista  no hagués efectuat la reparació a 
l’acabament del termini fixat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o bé 
declarar resolt el contracte.

49.5.- A l’acta de recepció s’ha de fixar la data per a la realització de l’amidament, acte al qual 
serà obligatòria l’assistència del contractista.

49.6.- En cas que hi hagi defectes reparables a l’acabament de les obres que no n’impedeixin 
l’ús, l’Ajuntament les podrà rebre, però a l’acta de recepció es deixarà constància d’aquests 
defectes, els quals haurà de corregir el contractista en el termini que se li assenyali.

50. Certificació final.

En el termini de 2 mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, l’òrgan competent 
haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte.

51. Liquidació del contracte.

Transcorregut el termini de garantia d’un any, es procedirà a la liquidació del contracte 
conforme a les determinacions de l'article 311 de la LCSP.

52. Devolució o cancel·lació de la garantia.
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Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en les obres 
executades i en els béns lligats al contracte, l’òrgan de contractació té dret a reclamar al 
contractista  que els esmeni. Transcorregut el termini de garantia  sense formular-hi esmenes, o 
resolts els vicis o defectes, quedarà extingida la  responsabilitat del contractista. 

Subsecció  2a. Extinció per resolució.

53. Resolució: causes i efectes generals.

53.1.- La resolució del contracte es regirà per les determinacions, amb caràcter general, de 
l’article 211 de la LCSP.

53.2.- L’aplicació i els efectes de les causes generals de resolució es regeixen per l’establert 
als articles 212 i 213 de la LCSP.

54. Resolució: causes i efectes específics.

54.1.- Les causes específiques de resolució dels contractes d’obres, segons l’article 245 de la 
LCSP, són:

a) La demora injustificada en la comprovació del replanteig.
b) La suspensió de l’inici de les obres per un termini superior a 4 mesos.
c) La suspensió de les obres per un termini superiora 8 mesos per part de l’Ajuntament.

54.2.- Els efectes de la resolució per les causes específiques es recullen a l’article 245 de la 
LCSP.

54.3.- Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, l’Ajuntament es reserva 
l’acció per al rescabalament dels danys i perjudicis causats.

CAPÍTOL V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA 
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE.

55. Successió en la persona del contractista

En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat 
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en 
els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en l'article 
98 de la LCSP.

És obligació del contractista  comunicar  fefaentment a l'Ajuntament qualsevol canvi que afecti 
a la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst per a 
l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les 
condicions de la subrogació.

Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el contracte 
les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a tots els efectes 
com un supòsit de resolució per culpa del contractista.

56. Cessió del contracte.

Per aplicació directa de l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE, la cessió del contracte 
únicament pot tenir lloc, com a modificació del contracte, si així s’ha previst en el Plec. 
Conseqüentment, els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per 
l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals 
de l’empresa que cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 
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autorització de l’Ajuntament, quan es compleixin els requisits establerts a l’article 214 de la 
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista  si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.

El/la cessionari/ària quedarà subrogat/da en tots els drets i obligacions que correspondrien 
al/la cedent.

57.Subcontractació.

57.1.- Cada contractista, amb caràcter previ a la subcontractació amb un subcontractista o 
treballador autònom de part de l’obra que tingui contractada, haurà d’obtenir un llibre de 
subcontractació habilitat que s’ajusti a l’annex III del Reial Decret 1109/2007.

57.2.- El llibre de subcontractació serà habilitat mitjançant la diligència oportuna per part de 
l’autoritat laboral abans de l’inici de l’obra. Especialment hi han de constar les dades 
identificatives de l’obra. Ha de tenir deu fulls destinats a les anotacions necessàries, que han 
d’estar numerats correlativament i segellats per l’empresa constructora titular del llibre. 
Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d’una manera autocopiadora.

El contractista haurà d’obtenir un llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral 
abans de l’inici de l’obra. En aquest llibre el cap d’obra, o la persona designada expressament 
per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions realitzades a l’obra.

Anotada la subcontractació en el llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al coordinador de 
seguretat i salut, d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i següents del Reial decret 
1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre, 
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

57.3.- El contractista  haurà de conservar el llibre de subcontractació a l’obra fins que aquesta 
hagi finalitzat, i designarà una persona perquè el conservi i complementi durant les feines 
(normalment serà el cap d’obra). El nom i les dades d’aquesta persona es comunicaran al 
director  facultatiu de les obres. Així mateix, l’haurà de conservar  durant els 5 anys posteriors 
a l’acabament de la seva participació en l’obra.

57.4.- La subcontractació i el pagament a subcontractistes i subministradors es regirà per les 
determinacions dels articles 215 i 216 de la LCSP, respectivament.

57.5.- Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes en 
l'article 215.2 de la LCSP o el límit màxim especial establert per a la subcontractació 
s'imposarà la penalitat regulada en l'article 215.3, amb subjecció a les següents 
determinacions:

- Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 
parcial, s’hauran d’abonar al contractista, o sobre la  garantia, conforme a l'article
194.8 de la LCSP.

- Com regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en 
aquest cas podrà arribar a fins a un 10% o fins al màxim legal del 50%, respectivament. 
La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

D’acord amb l’article 215.2.e) de la LCSP no s’estableixen tasques crítiques a executar pel 
contractista.
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58.Revisió de preus del contracte i preus contradictoris.

58.1.- El preu d'aquest contracte, donat la seva durada no és superior a l’any, no podrà ser 
objecte de revisió, tal com preveu l’article 103.1 de la LCSP.

En cap cas el contractista tindrà dret a la revisió dels preus del contracte. El contractista no 
podrà reclamar cap variació en els preus inclosos en els "Quadres de preus" del pressupost del 
projecte, ni té tampoc dret a cap reclamació, basant-se en la insuficiència, error o omissió en l 
càlcul del cost de qualsevol dels elements dels quadres de preus esmentats. En el cas que hi 
hagi contradicció entre les clàusules del Projecte d’obra local ordinària i les del Plec de 
clàusules administratives particulars, prevaldran les d'aquest darrer.

58.2.- Quan no escaigui l’ampliació de les obres contractades i sigui necessari introduir noves 
prestacions que no figurin en contracte, l’Ajuntament, conjuntament amb l’empresa 
contractista, elaboraran la proposta de nous preus. A partir d’aquí s’iniciarà un nou expedient 
de contractació d’aquestes noves prestacions.

CAPÍTOL VI.- DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.

59.Confidencialitat i protecció de dades de caràcter personal.

59.1.- Sense perjudici de les disposicions de la LCSP, relatives a la publicitat de l'adjudicació i 
a la informació que ha de donar-se als licitadors, aquests podran designar com a 
confidencial part de la informació facilitada per ells en formular les ofertes, especialment pel 
que fa als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials d’aquestes. L’òrgan de 
contractació no podrà divulgar aquesta informació sense el seu consentiment.

Els licitadors només podran declarar  confidencial la part de la proposició que afecti els secrets 
tècnics o comercials i els aspectes confidencials de la seva oferta, la difusió de la qual pugui 
perjudicar els seus interessos. En cas que el licitador declari una part de la proposició com a 
confidencial, ho haurà de justificar. En aquest cas l’òrgan de contractació, a proposta de la 
Mesa de contractació, si no considera justificada aquesta declaració, pot no acceptar aquesta 
declaració de confidencialitat.

Els licitadors hauran d'indicar quins documents (o quina part d'aquests) o dades dels inclosos 
en les ofertes tenen la consideració de “confidencials”, sense que resultin admissibles les 
declaracions genèriques de confidencialitat de tots els documents o dades de l'oferta. La 
condició de confidencial haurà de reflectir clarament (sobreimpresa, al marge o de qualsevol 
altra forma clarament identificable) en el propi document que tingui aquesta condició, 
assenyalant, a més, els motius que justifiquen aquesta consideració. No es consideraran 
confidencials documents que no hagin estat expressament qualificats com a tals pels licitadors.

59.2.- Igualment, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d'aquella 
informació que tingui accés amb motiu de l'execució del contracte a la qual se li hagués atès el 
referit caràcter  en els Plecs o en el contracte, o que, per la seva pròpia naturalesa, hagi de ser 
tractada en aquell sentit.

Aquest deure es mantindrà durant un termini de 5 anys des del coneixement d'aquesta 
informació, tret que el contracte estableixi un termini major.

59.3.- L'objecte d’aquest punt és la regulació de la relació entre l’Ajuntament, responsable del 
tractament i titular de les dades, i l'empresa adjudicatària, encarregada del tractament, és a 
dir, encarregada de tractar les dades personals per compte del responsable del fitxer com a 
conseqüència de l’existència d’una relació jurídica que els vincula i delimita l’àmbit de la seva 
actuació perla prestació d’un servei, als efectes de donar compliment al que estableix l’article 
28 del Reglament Europeu 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades 
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personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (en 
endavant, RGPD).

Les parts compliran adequadament i en tot moment les disposicions contingudes al RGPD, i a 
qualsevol altra norma vigent o que en el futur es pugui promulgar sobre la matèria, respecte 
les informacions i dades utilitzades en el transcurs del compliment d’aquest contracte.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament manifesta que és titular dels tractaments que contenen dades 
de caràcter personal recollides legalment, degudament recollits en el seu Registre d’Activitats 
de tractament i que, en virtut dels serveis contractats a l’encarregat del tractament, autoritza i 
delega el seu tractament, en la mesura que sigui necessari per a la prestació dels mateixos. 
Les parts afirmen i garanteixen que les dades de caràcter personal que contenen els seus 
respectius tractaments han estat recollides d’acord amb el que estableix el RGPD.

Finalitat del tractament

L'encarregat del tractament de la informació facilitada per l’Ajuntament únicament tractarà les 
dades per realitzar per compte del responsable del tractament a la prestació dels serveis 
contractats i, en cap cas, els utilitzarà per a finalitats diferents a les acordades en el contracte. 
L’ús no autoritzat o per a un destí diferent a l’acordat en el present contracte, per part de 
l’adjudicatari/ària, de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat industrial o 
intel·lectual, encara que sigui parcialment, facultarà a l'Ajuntament de L l a g o s t e r a  a 
instar la resolució del present contracte.

Mesures de seguretat

És l’adjudicatari l'encarregat d'aplicar a les dades tractades, les mesures de seguretat 
establertes reglamentàriament en la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
Així mateix, ambdues parts es comprometen a adoptar les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries i adequades al risc, per donar compliment al RGPD, amb la finalitat de garantir la 
seguretat i evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat als tractaments de 
dades.

Comunicació de dades a tercers

L’adjudicatari no comunicarà les dades de caràcter personal a les que pugui tenir accés d'acord 
amb el que estipula el present contracte a un tercer, ni tan sols per la seva conservació, llevat 
que en el contracte de prestació de serveis marc detalli el contrari.
Per tant, l’adjudicatari es compromet a no realitzar cap cessió de les dades, llevat que la 
mateixa fos  imprescindible per a l'efectiva prestació  del servei, en el cas, l’adjudicatari 
sol·licitarà autorització prèvia  a l’Ajuntament, responsable del tractament, que podrà atorgar o 
resoldre el contracte amb el primer. L'autorització s'haurà de formalitzar per escrit.

Exercici de drets

En els casos en què els titulars de les dades exercitin els seus drets davant l'encarregat del 
tractament, aquest ha de traslladar l'esmentada sol·licitud, en el termini màxim de 3 dies, al 
responsable del tractament a fi que pel mateix es resolgui, en els terminis establerts per la 
normativa vigent.

Deure d'informació mutu

Ambdues parts, d'acord amb el que disposa el RGPD, s'informen mútuament de que les dades 
de la/les persona/es de contacte que figura en l'encapçalament del present contracte seran 
incorporades als fitxers titularitat de cadascuna de les parts amb la finalitat de gestionar 
aquesta relació.
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Deure de conservació

L'adjudicatari del tractament conservarà, degudament bloquejades les dades mentre puguin 
derivar responsabilitats de la seva relació amb el responsable del tractament.

L'adjudicatari conservarà les dades de caràcter personal a què hagi tingut accés per raó del 
servei prestat, així com qualsevol suport o document en què constin, durant el temps en què 
estigui vigent aquest servei o perquè així vingui disposat per llei, finalitzat aquest, tornarà o, si 
escau, destruirà aquestes dades o suports.

Finalitzada la relació contractual, les dades de caràcter personal hauran de ser destruïdes o 
retornades a la part que les hagi proporcionat, així com qualsevol suport o document on consti 
alguna dada de caràcter personal objecte de tractament, a excepció que existeixin 
requeriments de tipus legal.

Confidencialitat  de la informació

L’adjudicatari i l’Ajuntament s'obliguen a mantenir la més estricta reserva i confidencialitat 
sobre tota la informació de l'altra part a la qual tinguin accés amb motiu del present contracte, 
comprometent-se a utilitzar aquesta informació únicament per al desenvolupament d'aquest 
contracte.

Responsabilitat

L'adjudicatari es compromet a complir amb les obligacions establertes en el present contracte i 
en la normativa vigent, en relació amb el present encàrrec de tractament. De conformitat amb 
el que estableix l'article 28 del RGPD, l'adjudicatari serà considerat responsable del tractament 
en el cas que destini les dades a altres finalitats, les comuniqui o les utilitzi incomplint les 
estipulacions del present contracte, responent de les infraccions en què hagi incorregut.

Cadascuna de les parts faculta a l’altra part per repercutir-li els costos incloent tot tipus 
d’indemnitzacions, sancions i despeses derivades de reclamacions de les persones afectades, 
per negligència i/o falta de confidencialitat, ús i/o tractament indeguts de les dades personals, 
incloent expressament qualsevol import derivat de sancions que eventualment pogués 
imposar l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agència espanyola de Protecció de 
Dades per l’incompliment o compliment defectuós de la normativa aplicable, sempre que 
aquests costos siguin conseqüència d’un incompliment imputable a l’altra part. Així mateix, 
cadascuna de les parts comunicarà a l’altra part les reclamacions que en aquest sentit rebi 
perquè aquesta pugui assumir al seu càrrec la defensa legal. La part a qui li sigui imputable 
l’incompliment haurà d’actuar en tot moment de forma coordinada amb l’altra part, amb 
obligació de preservar la imatge d’aquesta última.

L’Ajuntament es reserva el dret de requerir  a  l’empresa adjudicatària, en qualsevol moment 
de la relació contractual, els documents jurídics que acreditin la correcta implementació i 
compliment de les disposicions establertes al RGPD:

1. Certificació de l’última Auditoria biennal obligatòria que acredita l’estat actual de 
compliment del RGPD a l’empresa;

2. Model de Política de Privacitat de Treballadors que realitzen la prestació de serveis al seu 
càrrec;

3. Memòria descriptiva o Document de Seguretat de les mesures que adoptaran per 
assegurar la disponibilitat, confidencialitat i integritat de les dades tractades i de la 
documentació facilitada.
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60.Principis ètics i regles de conducta.

D’acord amb allò previst per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, els licitadors, durant la tramitació de la licitació, estaran 
obligats a donar compliment als principis ètics i regles de conducta següents:

- Els licitadors han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, 
fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement 
dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui 
present o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol 
acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.

- Amb caràcter general, els licitadors, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les 
obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les  professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit de les prestacions a 
Licitar.

c) Denunciar-les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública.

- En particular, els licitadors assumeixen les obligacions següents:

a) Comunicar  immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les 
contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació del contracte.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per 
a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.

d) Respectar els principis  de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) No  utilitzar  informació  confidencial,  coneguda  durant  la  licitació,  per obtenir, 
directament o indirectament, un avantatge o benefici.

f) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció 
de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

61.Retribució al contractista.

61.1.- L’import de les obres executades s’acreditarà de conformitat amb aquest Plec i el 
projecte d’obra local ordinària, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o 
parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.

61.2.- El pagament al contractista  s'efectuarà mitjançant certificacions mensuals de les feines 
efectuades que s'abonaran de conformitat amb les determinacions dels article 198 i 240 de la 
LCSP i 147 i següents del RGLCAP.

D'acord amb l'establert en l'article 198 de la LCSP, l'Ajuntament tindrà obligació d'abonar el 
preu dins dels 30 dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obres, sense 
perjudici de l'establert en l'article 210.4, i si es demorés, haurà d'abonar al contractista, a 
partir del compliment d'aquest termini de 30 dies els interessos de demora i la indemnització 
pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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61.3.- En compliment del previst a la Llei estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la 
factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector  públic, els 
proveïdors o contractistes de les entitats locals hauran d'emetre factures electròniques en 
els termes i condicions previstos a la llei. No obstant, si és voluntat del proveïdor, pot 
quedar exempt d'aquesta obligació pel que fa a les factures d'import inferior a 5.000,00 euros.

El punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de L l a g o s t e r a  és el 
servei de factura electrònica de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), e-FACT, i 
d'acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l'Administració General de 
l'Estat i la Generalitat de Catalunya, pel qual aquesta s'adhereix al Punt General d'entrada de 
factures de l'Estat (FACe).

S’inclou, d’acord amb la disposició addicional 32a de la LCSP, la identificació de l'òrgan 
administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, així com la identificació 
de l'òrgan de contractació i del destinatari, que hauran de constar a la factura corresponent. 
Per al correcte enviament de les factures és obligatori informar dels següents camps segons 
l’annex  de  l’Ordre  HAP/1074/2014,  de  24 de  juny,  per la que  es regulen les condicions 
tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques 

(codis DIR3 relatius a les unitats tramitadores):

a) L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció 
de l’Ajuntament.

b) L’òrgan de contractació: Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
c) El destinatari: Servei gestor del contracte: 06.25 Urbanisme.
d) El número d’expedient del contracte: 2025/2313
e) Codi DIR 3 de l’Ajuntament: LO1170890.

61.4.- El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts a l’article 200 de la LCSP.

62.Indemnització de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis.

El contractista  té l’obligació d’indemnitzar per tots els danys i perjudicis directes o indirectes 
que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte, llevat que els danys i perjudicis siguin conseqüència immediata i directa d’una ordre 
de l’Ajuntament o dels vicis del projecte que aquest ha elaborat. En el cas d’aquestes 
excepcions, regirà el que estableix la normativa general bàsica sobre la contractació 
administrativa i el sistema de responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques.

Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, públics o privats, de 
tercers com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal depenent del 
contractista, o d’una deficient organització, protecció o senyalització de les obres, hauran de 
ser reparats pel contractista, el qual haurà de restablir les condicions primitives o compensar 
adequadament els danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació que hi sigui aplicable.

L’adjudicatari serà civilment i penalment responsable dels danys que es causin a terceres 
persones, ja sigui pels elements que estan en el seu poder o pel desenvolupament de l’activitat 
contractual. També serà civilment responsable dels danys i perjudicis que puguin ocasionar els 
seus treballadors i les seves ordres en l’execució de les obres, i haurà d’indemnitzar a tercers 
els danys que s’ocasionin, excepte si s’haguessin produït per actes en compliment d’una 
clàusula imposada per l’Ajuntament en caràcter ineludible. En aquest supòsit, per tal que 
l’adjudicatari quedi exempt de responsabilitat, hi ha d’haver una relació de causalitat 
immediata i directa entre l’ordre administrativa i el dany o perjudici produït a tercers.

D'acord amb el que preveu l'article 196 de la LCSP, el contractista haurà d'indemnitzar pels 
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danys que causi a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi el 
desenvolupament de les obres, excepte quan el dany sigui produït per causes imputables a 
l'Administració.

La reclamació de l'interessat s'adreçarà al titular del servei, qui mitjançant l'oportú expedient i 
amb audiència prèvia al contractista, determinarà la responsabilitat objectiva que, si s'escau, 
es pugui apreciar d'acord amb la documentació que aportin les parts.

En cas que es determini la responsabilitat del contractista, la quantia fixada pel titular del 
servei serà abonada per aquest al tercer sol·licitant de la indemnització. Aquest import serà 
compensat al contractista mitjançant retenció en el pagament de la factura mensual 
corresponent a la data en què s'hagi acordat liquidar la indemnització.

En tot cas, caldrà atenir-se a les determinacions de l’article 196 de la LCSP.

63.Indemnització de danys i perjudicis a l’Ajuntament i als seus béns i serveis.

El contractista  té l’obligació d’indemnitzar  l’Ajuntament per tots els danys i perjudicis directes 
o indirectes causats als seus béns i serveis públics o al personal que depèn d’aquesta entitat 
perles mateixes causes i amb idèntiques excepcions que les que es preveuen al primer apartat 
de la clàusula anterior.

El contractista  serà responsable de tota  reclamació relativa a la propietat industrial i 
comercial dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en l’execució de 
l’obra, i haurà d’indemnitzar l’Ajuntament per tots els danys i perjudicis es derivin de la 
interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de les reclamacions que 
eventualment puguin adreçar-se contra aquesta entitat.

64. Execució del contracte i la corresponent responsabilitat del contractista.

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la 
recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.

65.Risc i ventura del contractista.

65.1.- L’execució del contracte, d’acord amb l’article 197 de la LCSP, serà a ri sc i ventura del 
contractista adjudicatari, llevat dels supòsits de força major que s’estableixen a l’apartat 
següent. Així, l'Administració eludeix tota mena de perjudicis que el contractista pugui 
ocasionar a causa de l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, el 
contractista  en serà l’únic responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres 
directes de l'Ajuntament, tal com disposa l’article 196 de l’esmentat text.

65.2.- El contractista  tindrà dret a ser indemnitzat per  l’Ajuntament pels danys i perjudicis que 
se li hagin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics esdevinguts per causa de força 
major, que serà considerada com a tal en els supòsits que resultin de la normativa general i, 
en la mesura en què aquesta es remeti a l’analogia, en aquells fets independents del cercle 
propi de l’activitat del contractista  que no s’haguessin pogut preveure o que, tot i essent 
previsibles o previstos, fossin inevitables. El seu exercici queda sotmès a les 
determinacions següents:

a) L’expedient s’iniciarà a instància del contractista  mitjançant comunicació a la direcció de 
l’obra en un termini de 20 dies hàbils, a comptar des de la data final de 
l’esdeveniment; l’expedient l’instruirà la direcció amb audiència del contractista i 

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validació ffcb9072a29b43d9b4e02fbf2058824a001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 1

Yolanda Sanchez
Rodriguez

21/08/2025 Tècnica
Administració
General



39

informe de la Secretaria, i l’òrgan competent el resoldrà.

b) Aquest dret està condicionat al fet que no existeixi actuació imprudent per part del 
contractista  davant el fet constitutiu de força major  causant dels danys. En aquest sentit, 
s’haurà d’acreditar  en l’expedient que, prèviament al succés, el contractista havia pres 
les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que 
les feines realitzades i l’equip adscrit a l’obra poguessin sofrir danys pels esdeveniments 
causants, i, en la  valoració dels danys causats, es tindrà en compte l’adopció d’aquestes 
mesures i precaucions,  amb la finalitat de segregar de la valoració els danys que 
s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prèvies o immediates 
després d’esdevenir el fet causa dels danys.

c) Quan, una vegada presentada la sol·licitud d’indemnització per causa de força major, 
hagin transcorregut tres mesos sense que hi hagi recaigut resolució expressa, s’entendrà 
desestimada la petició.

65.3.- En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les mesures i 
precaucions raonables per part del contractista, amb la finalitat de segregar de la valoració els 
danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes prèvies o 
immediates després d’esdevenir el fet causant dels danys. Si, presentada sol·licitud 
d’indemnització per causa de força major, transcorreguessin tres mesos sense haver recaigut 
resolució expressa, s’entendrà desestimada la petició.

65.4.- L'Ajuntament eludeix tota mena de perjudicis que l'adjudicatari pugui ocasionar com a 
conseqüència de l'execució de les obres, per la qual cosa se'l considera com a únic 
responsable.

66. Drets de l’adjudicatari.

A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, són drets específics 
del contractista els següents:

- Dret a l’abonament de la prestació realitzada, en els termes de l’article 198 de la LCSP.

- Dret a ser assistit per l’Ajuntament en els impediments que es puguin presentar durant 
l’execució de les obres.

-  L’expedició de les certificacions de l’obra executada, d’acord amb l’article 198 de la LCSP, 
s’efecturarà en els terminis que assenyali el director d’obra. L’obra certificada es valorarà 
conforme als preus del projecte tècnic i les certificacions tindran sempre caràcter provisional, 
quedant subjectes a l’amidament i certificació que es pugui fer en la liquidació final, no 
suposant, per tant, ni aprovació ni recepció de les obres que comprenguin.

- Podrà desenvolupar les feines amb major celeritat que la necessària per a executar les 
obres en el termini contractual, excepte que, a judici de la direcció de les obres, existissin 
raons per a estimar-ho inconvenient.

- Es podran verificar abonaments a compte, prèvia petició escrita del contractista per 
abassegament de materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les 
garanties que, a tal efecte, determinen l’article 240 de la LCSP, i articles 155 a 157 del RGLCAP.

- Dret a la indemnització de danys i perjudicis en els supòsits de força major fixats a l’article 239 
de la LCSP.

- Dret a obtenir una compensació econòmica per tal que es mantingui l’equilibri econòmic del 
contracte com a conseqüència de les modificacions ordenades que impliquin un augment de
les prestacions a executar i el consegüent increment de les despeses. Malgrat això, els 
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licitadors, pel simple fet de presentar les proposicions, assumeixen explícitament que, amb la 
retribució ofertada, assoleixen l’equilibri econòmic del contracte, no podent-se invocar amb 
posterioritat i durant la seva execució altres causes de ruptura que no siguin causes de força 
major, de ius variandi, de factum principis o de risc imprevisible, d’acord amb les vigents 
previsions normatives i jurisprudencials existents.

67. Obligacions del contractista.

67.1.- El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en les seves clàusules, en aquest 
Plec i en el Plec de prescripcions tècniques (projecte d’obra), i d'acord amb les instruccions que 
per a la seva interpretació donés al contractista l'òrgan de contractació.

67.2.- El contractista  serà responsable de les obres realitzades, així com de les 
conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per a tercers de les omissions, 
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.

67.3.- A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són 
obligacions específiques del contractista les següents:

a) En cas que el contractista sol·liciti que el contracte s’elevi a escriptura pública, les 
despeses aniran a càrrec seu. No haurà de satisfer les despeses de publicitat de la 
licitació perquè únicament es publica en el Perfil de contractant de l’Ajuntament.

b) D’acord amb la clàusula 34 d’aquest Plec, no haurà d’assumir les despeses del cartell 
anunciador de l’obra.

c) Assumir les despeses que s’originin com a conseqüència de la realització d’assaigs i 
anàlisis de materials i d’unitats d’obra o d’informes específics sobre els mateixos 
(definició que inclou el control de qualitat), d’acord amb els termes previstos de l’article 
145 del RGLCAP.

d) Fer-se càrrec de l’obtenció i dels costos de les preceptives autoritzacions administratives 
per a l’execució de les obres.

e) Disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per poder 
substituir les persones que executin les obres objecte del contracte en supòsits de 
vacances, absències i/o malalties.

f) Complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i 
salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva 
de dones i homes,  fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental, a 
més a més d’altra normativa aplicable. Així com l’obligació de complir amb les condicions 
salarials conforme el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació. 

g) Dedicar o a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials 
suficients (article 76.2 de la LCSP),  havent de disposar de l’organització tècnica, 
econòmica i de personal suficient per a l’adequada execució de les obres.

h) Complir els requisits previstos en l’article 227 de la LCSP per als casos de 
subcontractació.

i) Abonar el preu als subcontractistes o subministradors d’acord amb les determinacions de 
l’article 216 de la LCSP.

j) Senyalització i tancament de les obres. El contractista està obligat a instal·lar, a càrrec 
seu, les senyals que calguin per a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que 
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ocupen les feines i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en l’esmentada zona 
com en els límits i rodalies, tal i com s’especificarà al pla de seguretat i salut, així com també a 
complir les ordres que rebi de la direcció sobre la instal·lació de senyals complementaris o 
de modificació dels ja instal·lats, a més a més del tancament perimetral de l’obra per 
evitar l’accés a persones alienes a l’obra. En cas d’incompliment, l’Ajuntament ho 
executarà i descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les 
següents, i de la liquidació, si fos necessari. El contractista  tindrà cura de la conservació i 
manteniment dels rètols i dels senyals i està obligat a la seva immediata reposició. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec.

k) En cas d’haver de dur a terme talls en el subministrament d’aigua als abonats del 
servei municipal, procurarà que siguin per al menor temps possible i advertirà aquest fet a 
tots els abonats al servei que en puguin resultar afectats amb una antelació mínima de 24 
hores (llevat de casos excepcionals).

l) Complir les previsions recollides en el Pla de seguretat i salut en el treball.

m) Serà responsable de la qualitat tècnica de les feines que desenvolupi i de les obres 
executades, així com de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a 
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució 
del contracte.

n) Serà responsable pels vicis ocults de la construcció en els termes que detalla l’article 244 
de la LCSP.

o) Designar un representant, amb poder suficient, mitjançant el qual es canalitzaran totes les 
relacions derivades d’aquesta adjudicació. S’haurà de sotmetre a cada moment al control i a 
les ordres, indicacions o observacions que, en relació amb les obres, dicti l’Ajuntament i 
facilitar les inspeccions que disposi aquest.

p) Gestionar els residus que generi durant l’execució de les obres i, específicament, a 
lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió, tot això d’acord 
amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus de la 
construcció.

q) El contractista  s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa 
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les 
contingudes a la Llei orgànica 3 /2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, conjuntament amb la disposició addicional 25a de la LCSP.

En cap cas es produirà, en el marc del present contracte, la cessió, comunicació o accés de 
qualsevol tipus a qualsevol dada personal continguts en els fitxers de titularitat de les 
respectives parts signants,  per part de tercers aliens a les obres executades, excepte 
accessos necessaris per a la prestació dels mateixos als beneficiaris, o si està autoritzat 
legalment, o es realitzi per tercers per a la prestació de serveis tècnics a l'entitat 
responsable del fitxer que es tracti, prèvia subscripció del corresponent contracte.
Cada part respondrà directament davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades així com 
davant les altres parts, de les sancions pecuniàries i responsabilitats de tot tipus que dels 
propis incompliments en aquesta matèria es derivin per a ella mateixa i puguin arribar a les 
altres  parts, incloses  les despeses de professionals (lletrats, procuradors, tècnics, etc.) en 
els quals incorrin per a la seva defensa.

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb motiu de 
l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a l’Ajuntament 
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà 
ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà 
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fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de 
l’execució directa del contracte.

r) Respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés com a 
conseqüència de l’execució del contracte i a la qual se li confereixi aquest caràcter o, fins i 
tot en cas d’imprevisió, quan per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com  a  tal.  
Aquesta  obligació  tindrà  una  vigència  de  5  anys  a  comptar  des del coneixement de la 
informació de referència. Fins a l’exhauriment del termini esmentat, el contractista no podrà 
utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada de les feines contractades, ni publicar, 
totalment o parcialment, el contingut d’aquests sense autorització escrita de l’Ajuntament. En tot 
cas, el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de 
l’incompliment d’aquesta obligació. Transcorreguts 30 dies naturals des de la sol·licitud de 
l’expressada autorització sense que hi hagi una resolució expressa, s’entendrà desestimada 
la petició.

s) Complir les següents obligacions lingüístiques:

L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament derivades 
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, 
les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte.

En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació Tècnica requerida per 
al compliment de l’objecte del contracte, almenys, en llengua catalana. Específicament, ha de 
redactar en llengua catalana els documents del clausulat específic del Plec de 
prescripcions tècniques (projecte d’obra).

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

t) El contractista  no podrà realitzar  operacions financeres en paradisos fiscals, segons la 
llista de països elaborada per les institucions europees o, en el seu defecte, pel govern 
espanyol o català, i que siguin  considerades delictives, en els termes legalment establerts, 
com a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la hisenda pública.

68.Prerrogatives de l’Ajuntament.

L’òrgan de contractació, de conformitat amb l’article 190 de la LCSP, ostenta les següents 
prerrogatives:

a) Interpretació del contracte.
b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment.
c) Modificació del contracte per raons d’interès públic.
d) Acordar la resolució del contracte i determinar els seus efectes.

CAPÍTOL VII.- DISPOSICIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT SANCIONADOR.

69.Disposicions generals

El règim sancionadores regularà pel que disposen les normes legals aplicables, i, a més, 
seran específiques d’aquest contracte les infraccions i penalitats que s’assenyalen en 
aquest Plec.

70. Penalitats al contractista.

En el cas que el contractista, d’acord amb l'article 192.4  de la LCSP, porti a terme un 
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compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte o incompleixi els seus 
compromisos, se li imposaran penalitats que hauran de ser proporcionals a la gravetat de 
l’incompliment i el seu import no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte.

Així, s'imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes tot 
seguit:

a) Per incompliment  o compliment  defectuós. S'imposaran penalitats per  incompliment o 
compliment defectuós si, durant l’execució del contracte, les obres no es presten d’acord 
amb les determinacions del projecte d’obra local ordinària, tal com habiliten els articles 146.6 
i 192.1 de la LCSP.

Com regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en 
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La 
reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l'obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes i de la correcta execució de les 
obres.

b) Per incomplir criteris d'adjudicació. S'imposaran al contractista penalitats per incomplir els 
criteris d'adjudicació si, durant l'execució del contracte o al temps de la seva recepció, 
s'aprecia que, per causes imputables al contractista, s'ha incomplert algun o alguns dels 
compromisos assumits en la seva oferta, especialment els relatius al termini d’execució del 
contracte, tal com habiliten els articles 146.6 i 192.1 de la LCSP.

Per a considerar que l'incompliment afecta a un criteri d'adjudicació caldrà que al 
descomptar-se un 25% de la puntuació obtinguda pel contractista en el criteri d'adjudicació 
incomplert, resultés que la seva oferta no hauria estat la millor valorada.

Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en  
aquest  cas  podran  arribar  a  fins  a  un  5%  o  fins  al  màxim  legal  del  10%, 
respectivament. La reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la 
gravetat.

c) Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués 
incorregut en demora respecte al compliment dels terminis parcials o total, caldrà atenir-se a 
les determinacions de l'article 193 de la LCSP quant a la imposició d'aquestes penalitats, 
podent optar l’Ajuntament per resoldre el contracte o per imposar una penalitat diària de 
0.60 euros per cada 1.000,00 euros del preu del contracte.

Les multes a què es refereix el paràgraf anterior, es faran efectives en la forma i terminis que 
determina la LCSP i el RLCAP. 

Totes aquestes penalitats s’imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a 
proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament 
executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista .

En les següents clàusules es detallen les infraccions i les penalitats corresponents.

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista  de l'obligació que legalment 
li incumbeix quant a la reparació dels defectes i de l’execució correcta de les  obres.

71.Infraccions.

Per verificar l'autenticitat d'aquest document podeu consultar la web

Codi Segur de Validació ffcb9072a29b43d9b4e02fbf2058824a001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=060

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

Signatura 1 de 1

Yolanda Sanchez
Rodriguez

21/08/2025 Tècnica
Administració
General



44

Les infraccions en què pugui incórrer el contractista en l’execució de les obres es classifiquen 
en lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla en aquest capítol.

72.Infraccions lleu.

Són infraccions lleus:

En relació amb la comunicació Ajuntament-contractista:

1)  L’omissió del deure, per part del contractista, de comunicar les incidències o situacions 
anòmales que es produeixin en el desenvolupament de les obres.

2)  La reticència a facilitar la informació relativa al control de les obres o l’incompliment dels 
terminis d’entrega de documentació a l’Ajuntament.

3)  L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus.

4)  La no compareixença del representant de l’empresa o personal d’aquesta quan siguin 
requerits per l’Ajuntament.

5)  El retard, la negligència o l’oblit en el compliment de les funcions, encàrrecs i serveis i, 
sobretot, l’incompliment dels terminis fixats per les incidències, ordres o tasques 
comunicades per l’Ajuntament.

En relació amb l’execució de les obres:

6)  La modificació d’alguna de les obligacions en l’execució de les obres per causes justificades 
sense la comunicació immediata a l’Ajuntament.

En relació amb altres supòsits:

7)  Qualsevol acció i/o omissió que es derivi de l’incompliment de les prescripcions dels Plecs o 
del contracte en general, i no suposi una greu o molt greu pertorbació en l’execució de les 
obres.

8)  En general l’incompliment dels deures i les obligacions del contractista per negligència o per 
oblit inexcusables.

9)  L’incompliment de caràcter lleu de les obligacions laborals i socials respecte del personal 
adscrit a les obres.

10) La contravenció de qualsevol obligació o càrrega establerta en aquest Plec, en el 
projecte d’obra local ordinària o en la proposició presentada pel contractista, sempre que no 
constitueixi falta greu o molt greu.

73.Infraccions greus.

Són infraccions greus:

En relació amb el compliment de les obligacions legals:

1) Incompliment de la condició especial d’execució del contracte establerta a la clàusula 26 o 
la no presentació de la declaració jurada de la clàusula 26.2.

2) La vulneració del deure de guardar secret de les dades de caràcter personal que es 
coneguin com a causa de les obres que es realitzin i que no constitueixin infracció molt 
greu.

3) Qualsevol conducta constitutiva de delicte.

En relació amb la comunicació Ajuntament-contractista:

4) No informar l’Ajuntament amb la diligència deguda de tota incidència amb repercussió greu 
per a les obres.

5) El retard superior a 24 hores en la comunicació d’incidències o de situacions significatives 
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per al desenvolupament de les obres.
6) L'incompliment  de  les  obligacions  de  caràcter formal  o documental  que  no estiguin 

tipificades com a molt greus.
7) La falsedat o falsificació de les dades corresponents a les obres.
8) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres procedents de 

l’Ajuntament relatives als deures i les obligacions pròpies del contractista, així com tota 
infracció no recollida en aquesta clàusula, però que causi un perjudici a les obres que es 
pugui conceptuar com a greu.

En relació amb el personal adscrit a les obres:

9) La no destinació a l’execució del contracte d’algun dels membres de l’equip tècnic ofert 
(valorat en els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor).

10) La  indisponibilitat del telèfon mòbil de localització del responsable de l’empresa durant 
un temps superior a 12 hores i inferior a 48 hores.

11) La no substitució del personal durant les baixes laborals o els períodes de vacances.

En relació amb l’execució de les obres:

12) Demora en l'inici de l’execució de les obres superior a un dia, sempre que no existeixi 
causa de força major.

13) L’incompliment greu de qualsevol de les obligacions, condicions o terminis establerts en el 
Projecte d’obra local ordinària.

14) Actuació professional deficient o contrària a la pràctica professional.
15) Manca d'acompliment de les seves obligacions econòmiques o respecte del personal al seu 

càrrec.
16) No executar les obres de la forma disposada en el Plec, en el projecte d’obra local 

ordinària  o concretada en l’oferta de licitació, a partir de la qual s’hagués adjudicat el 
contracte.

17) Produir danys a tercers com a conseqüència de la deficient execució de les obres.
18) L’incompliment de les ordres o instruccions dels serveis tècnics municipals en relació amb 

la modificació de les tasques ordinàries de l’execució de les obres per motius de necessitat o 
prioritat, o qualsevol altre relacionada amb l’execució de les obres.

19) Qualsevol d’altres que es derivin de l’incompliment de les prescripcions del Plec, del 
projecte d’obra local ordinària o del contracte en general i suposin una greu pertorbació en el 
l’execució de les obres.

En relació amb altres supòsits:

20) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest Plec.
21) La negligència o compliment defectuós inexcusables de les obligacions contractuals.
22) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’execució de les 

obres o que causin danys a l’Ajuntament i que no constitueixin falta molt greu.
23) La comissió de 3 faltes lleus en un termini de 3 mesos.
24) Així mateix es consideraran com a infraccions greus totes les altres no previstes 

anteriorment, que no siguin molt greus i que infringeixin d’alguna manera les condicions 
establertes en el Plec, sempre que siguin en perjudici greu en l’execució de les obres.

74.Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus:

En relació amb el compliment de les obligacions legals:

1. La inexistència o falta de cobertura de pòlissa d’assegurança que empari el risc i les responsabilitats
de l’adjudicatari a què fa referència el Plec de clàusules per a l’execució de les obres.

2. El fet que el contractista no estigui al corrent de les obligacions tributàries i de la S e g u r e t a t
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Social o incompleixi les determinacions en relació amb la prevenció de riscos laborals.

En relació amb la comunicació Ajuntament-contractista:

3. Quan, després de requerir el contractista per executar qualsevol aspecte de la seva oferta, 
i avaluada per l’òrgan de contractació, aquell continuï sense executar-la.

En relació amb l’execució de les obres:

4. Demora en l'inici de l’execució de les obres superior a 2 dies, sempre que no existeixi causa de
 força major.

5. Les paralitzacions o interrupcions en l’execució de les obres durant més de 24 hores, llevat d’una 
causa de força major comunicada immediatament a l’Ajuntament.

6. El retard sistemàtic en l’execució de les obres (més de 6 advertències per correu 
electrònic de l'Ajuntament, en el termini de 3 mesos).

En relació amb altres supòsits:

7. La cessió del contracte a tercers sense autorització municipal.
8. La comissió de 3 faltes greus en un termini de 3 mesos.

75. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat.

Per graduar les infraccions, a més del que objectivament s’ha comès o omès, actuant sota els 
principis de proporcionalitat i justícia material, cal tenir en compte:
a) la intencionalitat.
b) la pertorbació de les obres.
c) els danys produïts a l’Ajuntament o als ciutadans.
d) la quantitat de ciutadans o usuaris afectats.
e) la reincidència en les infraccions.
f) la participació en la comissió de la infracció.
g) la transcendència social de la infracció.
h) el comportament especulatiu de l’infractor.
i) la quantia global de l’operació que ha estat objecte de la infracció.
j) la quantia del benefici il·lícit estimat.
k) l’esmena dels defectes derivats de l’incompliment quan no s’hagin derivat perjudicis 
directes a l’Ajuntament o a tercers.

76. Quantificació de les penalitats.

Com regla general, la seva quantia podria ser un 1% del pressupost del contracte, tret que, 
motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, en 
aquest cas podran arribar a fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La 
reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.

77.Mesures addicionals.

L’aplicació de penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis que pugui tenir dret 
l’Ajuntament, originada per l’incompliment del contractista.

78. Expedient sancionador per a la imposició de penalitats.

Les penalitats s’imposaran per acord de l’Alcaldia, adoptat a proposta del responsable del 
contracte i s’imposaran en virtut d’expedient instruït amb aquesta finalitat.

79. Procediment per a la imposició de penalitats.

79.1.- La competència per incoar de l’expedient sancionador és de l’Alcaldia.
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79.2.- La instrucció de l’expedient s’encarregarà a un representant de l’Ajuntament i el 
secretari de l’expedient serà un funcionari/ària de l’Ajuntament. En tot cas,  es donarà 
audiència al contractista per un termini de 10 dies hàbils.

79.3.- La resolució de l’expedient correspon a l’Alcaldia. L’acord serà immediatament executiu.

79.4.- La sanció serà abonada dins el termini de 15 dies hàbils a comptar del següent al de 
notificació de la resolució sancionadora. Transcorregut aquest termini sense haver-se efectuat 
l’abonament, l’import de la sanció serà compensat mitjançant deducció de les quantitats que, 
en concepte de pagament total o parcial, s'hagin d'abonar al contractista. 

79.5.- Les penalitats que es puguin imposar no impedeix per a què l’Ajuntament pugui exigir la 
corresponent indemnització per danys i perjudicis que es puguin ocasionar, fins i tot per via de 
constrenyiment.

79.6.- La resta d’aspectes procedimentals s’ajustaran al que disposa la legislació aplicable en 
matèria sancionadora.

79.7.- En cap cas l’import de la sanció podrà esser inferior al benefici que el contractista hagi 
pogut obtenir de la infracció.

CAPÍTOL VIII.- RÈGIM DE RECURSOS.

80. Règim de recursos.

Les qüestions litigioses que sorgissin sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del 
contracte administratiu seran resoltes per l’òrgan de contractació competent i els seus acords 
posaran fi a la via administrativa.

Contra els acords que posin fi a la via administrativa es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu, de conformitat amb allò previst a la legislació contenciosa administrativa i a 
l’article  27  de  la  LCSP,  això sens perjudici  que  els interessats puguin interposar recurs 
potestatiu de reposició, previst als article 123 i 124 de la Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, de 
procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

Amb l'acceptació del Plec, s'entén que el contractista renuncia a qualsevol fur i privilegi i se 
sotmet als tribunals competents per resoldre i conèixer les qüestions que puguin produir-se.

81. Règim d’invalidesa.

Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general 
d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la LCSP.

82. Jurisdicció competent.

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, l’ordre jurisdiccional contenciós 
administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en 
relació amb  la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest 
contracte.

Els licitadors, pel sol fet de participar en la licitació, i pel mateix motiu el que en resulti 
adjudicatari, s’entén que renuncien expressament a la jurisdicció dels Tribunals del seu propi 
fur i domicili, o de qualsevol altre que els pertoqui, i que se sotmeten formalment als que 
tenen competència i jurisdicció al municipi de Llagostera per al coneixement i la resolució de 
totes les qüestions litigioses que pugui suscitar aquest contracte.
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DISPOSICIONS FINALS.

Disposició final primera. Modificacions del Plec.

Les disposicions d’aquest Plec que, per sistemàtica, incorporen aspectes que remeten a 
normes legals o reglamentàries d’aplicació preferent s’entén que són automàticament 
modificades en el moment en què es produeix la revisió d’aquestes normes. En aquest supòsit 
de modificació, continuen essent vigents les disposicions d’aquest Plec que són compatibles o 
permeten una interpretació harmònica amb els nous preceptes legals o reglamentaris.

La tècnica d’administració general
Yolanda Sánchez Rodríguez

Llagostera, a la data de la signatura electrònica

ANNEX I. DECLARACIÓ RESPONSABLE
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"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ...............), opta a la contractació relativa al “ 
contracte de les obres per a la restauració i consolidació de la Caseta de la Guardessa del Pas 
de Panedes de Llagostera (exp. 2025/2313) ”  i DECLARA RESPONSABLEMENT:

- (Si s’actua per representació) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i 
vigents 

- Que ell mateix / l’empresa licitadora que representa:

- Disposa de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.

- Compta amb la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes 
del Quadre de Característiques. 

- No incorre en les prohibicions de contractar previstes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic.

- Que el licitador és una persona jurídica marcar amb una creu:

 sí, i els administradors o representants de l’entitat no incorren en les prohibicions de 
contractar previstes a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic.

 no. 

- Que marcar amb una creu:

 no recorrerà a solvència externa 

 recorrerà a solvència externa i compta amb el compromís per escrit de les entitats 
corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en l’execució del 
contracte.

(en cas de marcar l’opció de que es recorrerà a solvència externa, cadascuna de les empreses a 
la solvència de les quals es recorri també haurà de presentar una declaració responsable d’acord 
amb el present model) 

- Que marcar amb una creu:

 està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada

 està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.

 no està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE.

- Que marcar amb una creu:
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  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:

(en cas de marcar l’opció de “SÍ”, cadascun dels integrants de la unió temporal haurà de 
presentar una declaració responsable d’acord amb el present model i, així mateix, caldrà adjuntar 
document -segons model que figura entre la documentació relativa a la licitació publicada al perfil 
del contractant-, en el que s’indiquin el nom i les circumstàncies dels qui constitueixin la unió 
temporal i la participació de cadascun en la mateixa, així com que assumeixen el compromís de 
constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris).

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses

- Que, es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 
comunicacions i requeriments derivats d’aquesta contractació per mitjans electrònics a: 

Persona/es 
autoritzada/es*

DNI* Correu 
electrònic
professional*

Mòbil
professional

             *Camps obligatoris.

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per 
escrit, a l’Ajuntament de Llagostera per tal de fer la modificació corresponent.

El licitador declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui autoritza per rebre 
les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que la 
Fundació pugui facilitar-les, en el seu cas, al servei e-Notum a aquests efectes.

- Que autoritza a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius 
competents les dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries existents a 
bases de dades i altres fonts consultables, que es requereixin per procedir, en el seu cas, a 
l’adjudicació del contracte.

- Que ofereix garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, per tal 
que els tractaments es facin de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i per allò que no prevegi 
aquest Reglament, i sempre que no entri en contradicció amb la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal i al a normativa de desenvolupament

- Que pretén subcontractar: (en el seu cas, indicació relativa a la part o parts dels treballs que seran 
objecte de subcontractació i si se’n té coneixement, el nom dels subcontractistes).

- Que l’empresa a la que representa ocupa a marcar amb una creu:

 menys de 50 treballadors

 50 o més treballadors i marcar amb una creu:

 compleix amb el requisit de que, entre ells, almenys el 2% siguin treballadors amb discapacitat, de 
conformitat amb l’article 42 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
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 compleix les mesures alternatives previstes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, pel que es 
regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a favor de 
treballadors amb discapacitat. 

 no compleix cap de les dues opcions identificades. 

- Que l’empresa a la que representa ocupa a marcar amb una creu:

 250 o menys treballadors

 més de 250 treballadors i marcar amb una creu:

 compta amb un pla d’igualtat conforme a allò disposat a l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat de dones i homes. 

 no compta amb un pla d’igualtat. 

- Que es tracta d’una empresa estrangera: 

 sí, i accepta sotmetre’s al fur espanyol.

 no. 

- Que marcar amb una creu:

 el licitador no forma part de cap grup empresarial

 el licitador forma part del grup empresarial .......................... i marcar amb una creu:

 l’empresa/les empreses del mateix grup (nom de les empreses) ............................. es presenta/en 
també a la present licitació.

 cap de les empreses del mateix grup es presenta també a la present licitació. 

I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
(Lloc, Data i signatura)."

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que s’incorporin en 
aquesta declaració determinarà l’exclusió automàtica de l’empresa licitadora des del moment en què es 
tinguin constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives 
que poguessin correspondre, així com les prohibicions per a contractar amb el sector públic
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ANNEX II. MODEL D’OFERTA DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE 
FÓRMULES 

- Oferta relativa al criteri d’adjudicació preu:

El/la Sr./Sra......................................... en nom i representació de 
l’empresa........................................................ amb domicili a ......................................., al 
carrer................................. número ............, i amb NIF .................., declara que, assabentat/ada de les 
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte de les obres 
per a la restauració i consolidació de la Caseta de la Guardessa del Pas de Panedes del municipi de 
Llagostera, amb expedient número 2025/2313, es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als 
requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de: ...........................€ (xifra en lletres i en números), 
de les quals ...........................................€, es corresponen al preu del contracte i .........................€ es 
corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
 

- Oferta relativa al criteri termini de garantía:

Terminis Marcar amb 
una X el termini 

ofert
No amplia el termini de garantia

Ampliació del termini de garantia en un any
Ampliació del termini de garantia en dos anys

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. 
(lloc i data ) 

Signatura

 ANNEX III: MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS DE CONSTITUCIÓ EN UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES 
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En/Na .................. amb DNI núm. ................., amb domicili social .................... , en nom propi o en representació de 
................................, amb NIF núm .............. , en la seva condició de ................................ , 

I 

En/na .................. amb DNI núm. ................., amb domicili social .................... , en nom propi o en representació de 
................................, amb NIF núm .............. , en la seva condició de ................................ , 

Es comprometen a constituir una unió temporal d’empreses (UTE), de conformitat amb allò establert a l’apartat 3 
de l’article 69 i apartat 1.e) de l’article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
a efectes de participar a la licitació del “_________________________________________________”, amb codi 
d’expedient ____________. 

En el cas de resultar adjudicataris es comprometen a formalitzar en escriptura pública la citada unió. 

La participació en la UTE, de cadascun dels membres és la que segueix: 

…………………………………………… % 
…………………………………………… % 

Com a representant de la citada unió es nomena a ………………………………………………... 

I per què consti, signem aquesta declaració responsable. 

(Lloc i data) 

Signatura dels/de les declarants 
Segell de les empreses
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