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FETS: 
 
1. El següent informe té per objecte justificar i explicar els següents punts per tal de poder fer 
l’adjudicació del contracte administratiu d’obres “PROJECTE TÈCNIC PAVIMENTACIÓ ZONA 
ESPORTIVA MUNICIPAL D’ALMOSTER”: 
 
A -Justificació de no divisió del contracte en lots. 
 
L’obra de la que es tracte, es troba emplaçada a la zona esportiva municipal, amb accés des del 
carrer Aubareda nº24 i el carrer Gabriel Ferrater, 43393, d’Almoster. Aquesta obra s’executarà tot en 
una sola vegada per volum i criteri d’uniformitat.  
 
S’executarà les feines de manera ordenada per tal de poder utilitzar la resta de l’espai de manera 
segura i sense molèsties pels ciutadans que en facin ús. 
 
B – SOBRE A – DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
 
I. Solvència Tècnica i Professional: 
 
Documentació acreditativa d’haver realitzat almenys dues obres de pavimentació d’espais urbans 
que hagin estat recepcionades en els darrers cinc anys, per un import similar o superior al de la 
present contractació. 

 
Per acreditar-ho, si l’obra ha estat promoguda per una administració, hauran de presentar: 

 
- Relació dels treballs fets d’aquest tipus d’obra que inclogui imports, dates i destinataris. 
- Certificat de bona execució expedit per l’Administració promotora que indiqui: 

- Nom de l’obra. 
- Nom de l’empresa. 
- Import certificat dels treballs de restauració abans d’IVA. 
- Data de recepció. 
- Indicació que l’execució de les obres ha estat plenament satisfactòria. 

 
Si l’obra no ha estat promoguda per una administració haurà d’aportar: 

 
- Certificat final de l’obra on constin les dades que permetin identificar el tipus d'obra. 
- En cas que en aquest certificat final no constin totes les dades requerides haurà de presentar 
certificat de la direcció d’obra on constin la resta de dades. 
- Llicència d’obres. 
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El moment decisiu per a apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits per a 
contractar amb l’Administració serà el de la finalització del termini de presentació de les 
proposicions. 
 
b) Solvència econòmica i financera. 

 
S'haurà d'acreditar una xifra mitjana de negoci dels treballs realitzats per l'empresa en els últims 
tres anys igual o superior a la del pressupost total del contracte, IVA inclòs. 

 
Documentació a presentar: 

 
a) En el cas d'entitats amb personalitat jurídica pròpia (societats mercantils): comptes 
anuals (Compte de Pèrdues i Guanys) dels tres últims anys presentades al Registre 
Mercantil o en el registre oficial que correspongui i/o els models 200 (Declaració-liquidació 
de l'Impost sobre Societats) dels tres últims anys. 

 
b) En el cas de titulars d'activitats econòmiques en l'àmbit de l'Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF): 

 
b.1) Empresaris i professionals amb tributació de l'IRPF mitjançant el mètode d'estimació 
directa normal o simplificada. 

 
Llibre de registre de béns i ingressos dels tres últims anys (havent d'estar degudament 
legalitzat per a aquells que tinguin l'esmentada obligació). Model 390 (declaració-resum 
anual de l'IVA) dels tres últims anys i/o model 100 (document d'ingrés o devolució de la 
declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) dels tres últims anys. 

 
b.2) Empresaris i professionals amb tributació de l'IRPF mitjançant el mètode d'estimació 

objectiva. 
 

Llibre de registre de béns i ingressos dels tres últims anys i/o model 100 (document 
d'ingrés o devolució de la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) 
dels últims tres anys. 

 
Declaració responsable firmada pel representant legal que acrediti que el llibre de registre 
de béns i ingressos reflecteix la imatge fidel de l'activitat econòmica de l'empresa. En cas 
de no disposar d'aquest llibre la declaració ha d'acreditar que el rendiment net de l'activitat 
reflecteix la imatge fidel de la seva activitat econòmica. 

 
Per raons justificades, es podrà també acreditar per qualsevol dels mitjans previstos a 
l'article 87 de la LCSP. 
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No obstant això, la mesa de contractació comprovarà d’ofici en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades que el proposat adjudicatari està degudament constituït, que el signatari de la proposició té el 
poder suficient per formular l’oferta i que ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, 
la classificació corresponent i que no està incurs la prohibició de contractar, de conformitat amb l’article 
159.4, f) 3er, sense perjudici del previst per la normativa per a les empreses no espanyoles d’Estats 
membres de la UE o dels Estats signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu de l’article 159.4,g) de 
la LCSP. 
 
L’anterior comprovació d’ofici dels requisits de capacitat i solvència implica que el licitador proposat com a 
adjudicatari només ha d’aportar la documentació que no consti als mencionats registres oficials. 
 

 
C – SOBRE B – DOCUMENTACIO DELS CRITERIS QUE NO DEPENEN D’UN JUDICI DE 
VALOR, QUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÀTICA. 
 
I. Oferta económica. fins a 50 punts 
 
Per a la valoració d’aquest criteri i obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar 
cada oferta de manera que la més econòmica, en relació amb el preu de licitació sense IVA, que 
no presenti un valor anormal o desproporcionat, se li assignen 50 punts. 
 
 
La resta d’ofertes s’avaluaran mitjançant la següent expressió: 
 
  
                                                50 X preu de l’oferta més econòmica 
Puntuació de cada oferta =  
                                                Preu de l’oferta que es puntua 
  
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. 
 
 
II. Ampliació del termini de garantía. fins a 15 punts 
 
Es valorarà l’ampliació del termini de la garantia ofertat pel licitador d’acord amb la taula que es 
mostra a continuació. 
 
Aquests terminis són d’increment per damunt del termini de garantia mínim establert, que està 
fixat en 12 mesos. Tan sols s’avaluaran les propostes que continguin terminis indicats a la taula. 
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Ampliació de Termini Punts 

6 mesos 1,5 punts 
12 mesos 4,5 punts 
18 mesos 9 punts 
24 mesos 15 punts 

 
 
 

III. Reducció del Termini de Durada del Contracte. Fins a 20 punts. 
 
Descripció i justificació de la reducció de la durada del contracte mitjantçant un programa de treballs 
valorat i ajustat a l’obra en concret a executar, amb calendari suficientment detallat per dies, 
especificant el començament i acabament dels diferents treballs i de cada fase, en el seu cas, amb 
descripció dels treballs per dies laborables. Indicació del compromís o no a treballar en caps de 
setmana i festius en cas que es requereixi per garantir la bona marxa de les obres.   
 

Reducció del termini Punts 
7 dies 5 punts 
14 dies  10 punts 
21 dies 15 punts 
1 mes 20 punts 

 
 
El termini per executar els treballs és de TRES (3) mesos màxim.  

 
 
IV.  Millores. Fins a 15 punts.  
 
Millores proposades: 
 

Millora 1- Subministrament i col·locació de 3 papereres reciclables de 3 residus, a determinar per 
la DF de l’obra la seva col·locació dins l’àmbit d’intervenció. El cost econòmic de cada element 
de paperera es valora en 629euros x 3ut =1.887euros. Aquesta millora suposarà 8 punts. 
 
 
Millora 2- Subministrament i col·locació de 4 bancs , col·locats d’acord a les instruccions de la 
direcció facultativa. El cost econòmic de cada element de banc es valora en 378euros x 4ut 
=1.512euros. Aquesta millora suposarà 7 punts. 
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CONCLUSIÓ: 
 

1. Els Serveis Tècnics Municipals, un cop informat sobre els punts sol·licitats per part de 
l’Ajuntament, dona per justificats els punts 1.A, 1.B, 1.C. 
 

 
 

29 de maig de 2025 
 
 
 

Xavier Folch Aragones 
Arquitecte tècnic municipal 

 



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVA ALMOSTER                            

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

A01-FEPD     26,560 h   Ajudant electricista                                            19,51 518,19

A01-FEPH     6,300 h   Ajudant muntador                                                19,54 123,10

A0121000     4,131 h   Oficial 1a                                                      21,90 90,47

A0122000     20,268 h   Oficial 1a paleta                                               21,90 443,87

A0124000     32,086 h   Oficial 1a ferrallista                                          21,90 702,68

A0125000     0,500 h   Oficial 1a soldador                                             19,21 9,61

A012N000     90,400 h   Oficial 1a d'obra pública                                       21,90 1.979,76

A0134000     29,008 h   Ajudant ferrallista                                             19,54 566,82

A0135000     0,500 h   Ajudant soldador                                                20,52 10,26

A013P000     3,040 h   Ajudant jardiner                                                26,62 80,92

A0140000     149,033 h   Manobre                                                         18,24 2.718,36

A0150000     84,499 h   Manobre especialista                                            19,31 1.631,68

Grup A01.............................. 8.875,73

A0D-0007     22,448 h   Manobre                                                         18,24 409,45

Grup A0D............................. 409,45

A0E-000A     13,158 h   Manobre especialista                                            21,70 285,53

Grup A0E............................. 285,53

A0F-000E     28,905 h   Oficial 1a electricista                                         22,63 654,12

A0F-000R     6,300 h   Oficial 1a muntador                                             22,63 142,57

A0F-000S     4,130 h   Oficial 1a d'obra pública                                       21,90 90,45

Grup A0F ............................. 887,14

B0111000     8,864 m3  Aigua                                                           1,54 13,65

Grup B01.............................. 13,65

B0312020     1,246 t   Sorra pedra granit.p/morters                                    17,03 21,21

B0332020     25,109 t   Grav a pedra granit.,p/drens                                     19,94 500,67

B0371000     200,100 m3  Tot-u nat.                                                      17,81 3.563,78

B03D-21MC    81,141 t   Sorra material reciclat mix t form./ceràm. 0 a 5mm               9,64 782,20

B03J-0K8V    0,396 t   Grav a p/drens                                                   19,56 7,75

Grup B03.............................. 4.875,60

B0512401     0,311 t   Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE- 103,55 32,25

Grup B05.............................. 32,25

B064500C     0,450 m3  Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màx ima 55,69 25,06

B064E26B     189,840 m3  Formigó HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment                        110,00 20.882,40

B065710C     8,978 m3  Formigó HA-25/P/10/I,>=250kg/m3 ciment                          66,49 596,91

B065960B     15,125 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment                        65,80 995,23

B06E-12C5    1,280 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 ciment                         70,86 90,70

B06E-12CD    13,950 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>= 200kg/m3 ciment                         69,06 963,39

B06NLA2C     1,444 m3  Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, c 52,90 76,37

Grup B06.............................. 23.630,06

B07L-1PY6    0,015 t   Morter ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                      39,45 0,59

Grup B07.............................. 0,59

B0A14200     20,166 kg  Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                              1,04 20,97

Grup B0A............................. 20,97

B0B34133     1.276,000 m2  Malla el.b/corrug.ME 15x 15cm,D:5-5mm,6x 2,2m B500T               1,65 2.105,40

Grup B0B............................. 2.105,40

B0E244W1     425,250 u   Bloc morter ciment foradat llis 40x 20x 30cm,p/rev est.            1,18 501,80

Grup B0E............................. 501,80

B2RA73G0     1,000 t   Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats i 17,56 17,56

Grup B2R............................. 17,56

B96AUC20B0  10,500 m   Remat de x apa d'acer                                            35,00 367,50

Grup B96.............................. 367,50

BAL          50,000 u   BALISA                                                          100,00 5.000,00
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVA ALMOSTER                            

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

Grup BAL............................. 5.000,00

BD76-2AAF    30,600 m   Tub intern.llisa/ex tern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=300mm,SN 10,84 331,70

Grup BD7............................. 331,70

BDD1-1KH3    3,000 u   Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv .,recolzada,pas 79,48 238,44

Grup BDD ............................ 238,44

BDK2-1KNG    3,000 u   Pericó regist.form.pref.sense fons,50x 50x 50 cm,p/inst.serv eis   21,50 64,50

Grup BDK ............................ 64,50

BFQ421531AAA 1,000 u   Pilona d'acer, model "tubo C-502" o equiv alent,                 29,00 29,00

Grup BFQ............................. 29,00

BG11-0FSL    1,000 u   Armari polièster 300x 250x 140mm,porta+finestreta                 128,70 128,70

BG13-0G2H    3,000 u   Caix a deriv .planx a acer,200x 300mm,prot.IP-65,p/munt.superf.     44,50 133,50

Grup BG1............................. 262,20

BG2Q-1KTE    66,300 m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.sot 1,93 127,96

Grup BG2............................. 127,96

BG33-G2RC    66,300 m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 3x 6mm2                                     2,17 143,87

BG33-G2SL    22,440 m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 1x 35mm2                                    3,65 81,91

BG3I-06W3    36,720 m   Conductor Cu nu,1x 35mm2                                         1,45 53,24

Grup BG3............................. 279,02

BG49-189Q    3,000 u   Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2 32,48 97,44

BG4L-09XV    1,000 u   Interruptor diferencialcl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,rearmable 268,00 268,00

Grup BG4............................. 365,44

BGW0-0951    1,000 u   P.p.accessoris p/armaris polièster                              5,58 5,58

BGW2-093N    3,000 u   P.p.accessoris caix a deriv ació rectang.                         0,36 1,08

BGWD-0AS2    3,000 u   P.p.accessoris p/interr.magnetot.                               0,51 1,53

BGWD-0AS3    1,000 u   P.p.accessoris p/interr.difer.                                  0,46 0,46

Grup BGW............................ 8,65

BGY3-0B2S    36,000 u   P.p.elem.especials p/conduc.Cu.nus                              0,18 6,48

Grup BGY............................. 6,48

BHW8-06IY    50,000 u   P.p.accessoris p/columnes                                       25,02 1.251,00

Grup BHW............................ 1.251,00

BQ221030AO  3,000 u   Paperera de peu d'acer cortes                                   290,00 870,00

Grup BQ2............................. 870,00

BR3P2210     17,556 m3  Terra v egetal categoria mitja,conduct.elèctr.<1,2dS/m,granel    25,87 454,17

Grup BR3............................. 454,17

BR44D21C     3,000 u   Platanus hispanica (meridion.) perím=20-25cm,arrel nua          65,00 195,00

BR44E21A     2,000 u   Populus alba perím=16-18cm, arrel nua                           85,00 170,00

BR45441C     2,000 u   Robinia pseudoacacia perím=20-25cm,arrel nua                    103,00 206,00

BR4A6CB1     6,000 u   Begonia tuberhy brida Sw ift test 15cm                            2,58 15,48

BR4A6CB1A   8,000 u   Lav andola                                                       7,00 56,00

Grup BR4............................. 642,48

C1101200     39,840 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,71 625,89

Grup C11.............................. 625,89

C1311120     46,296 h   Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW                 54,62 2.528,70

C1311440     0,057 h   Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                  86,18 4,87

C1313330     1,606 h   Retroex cav adora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                    51,15 82,15

C1331100     47,690 h   Motoaniv elladora petita                                         61,20 2.918,63

C13350C0     53,590 h   Corró v ibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                     67,72 3.629,11

C13A-00FQ    13,158 h   Safata v ibrant,plac.60cm                                        6,16 81,05

C13C-00LP    13,383 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8 a 10t                            57,49 769,36

Grup C13.............................. 10.013,88
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C1501900     1,000 h   Camió transp.20 t                                               46,80 46,80

C1501A00     45,465 h   Camió per a transport de 24 t                                   51,20 2.327,81

C1502E00     4,350 h   Camió cisterna de 8 m3                                          43,57 189,53

C1505120     3,438 h   Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic         24,36 83,74

C152-003B    0,900 h   Camió grua                                                      51,31 46,18

Grup C15.............................. 2.694,05

C1705600     0,574 h   Formigonera 165l                                                1,78 1,02

C1709A00     180,800 h   Estenedora p/pav iment formigó                                   78,42 14.178,34

C170H000     4,000 h   Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pav iment           9,97 39,88

Grup C17.............................. 14.219,24

C2001000     2,250 h   Martell trenc.man.                                              3,50 7,88

C200S000     0,500 h   Equip i elements aux iliars per a tall ox iacetilènic             7,25 3,63

Grup C20.............................. 11,50

D060M0B2     0,238 m3  Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en v olum 1:4:8, amb cime 72,67 17,27

Grup D06.............................. 17,27

D0B2A100     1.179,000 kg  Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller 1,00 1.179,00

Grup D0B............................. 1.179,00

PASSAUAO2A 1,000 pa  Partida per la Seguretat i Salut                                1.428,53 1.428,53

Grup PAS............................. 1.428,53

PONT         1,000 u   Embocadura prefabricat formigó 4x 2,5x 6m                         12.800,00 12.800,00

Grup PON............................. 12.800,00

XUX010AF     1,000 u   Sense descomposició                                             2.990,58 2.990,58

Grup XUX ............................ 2.990,58

Resum

Ma d`obra....................................................................... 7.132,92

Materials......................................................................... 52.610,22

Maquinaria ...................................................................... 21.901,63

Altres.............................................................................. 34.110,28

TOTAL ........................................................................... 97.934,20
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AJUNTAMENT 
  ALMOSTER 
      Baix Camp 

 
DADES ECONÒMIQUES 
 
Sistema determinació del pressupost:  

Components de la prestació 
Unitats de temps 
Unitats d'execució  
Tant alçat  
Honoraris per tarifes 

 
*Pressupost base de licitació: 137.748,52 € i 28.927,19€ d'IVA 
 

CONCEPTE Detall IMPORT 
1.Despeses directes 1.1. MATERIALS 52.610,22€ 

1.2.  
1.3.  
1.4.   

2. Despeses indirectes 2.1.MAQUINÀRIA 21.901,63€ 
2.2.  
2.3.  
2.4.  

3. Altres 3.1.VARIS 34.110,28€ 
3.2.  
3.3.  
3.4.  

€4. Despeses de personal 4.1.MÀ D’OBRA 7.132,92€ 
4.2.  
4.3  
4.4.  
4.5.  
4.6.  

TOTAL PEM  115.755,05€ 
Despeses generals (13%)  

21.993,46€ Benefici industrial (6%) 
IVA (21%)  28.927,19€ 
TOTAL  166.675,71€ 

 
*Valor estimat del contracte: 166.675,71€ 
 



RESUM DE PRESSUPOST
URBANITZACIÓ ZONA ESPORTIVA ALMOSTER                            

CAPITOL RESUM EUROS %

01 TREBALLS PREVIS....................................................................................................................................... 1.585,89 1,37

02 ENDERROCS I DESMUNTATGES................................................................................................................... 179,20 0,15

03 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................................................... 4.986,74 4,31

04 GESTIO DE RESIDUS.................................................................................................................................... 4.028,07 3,48

05 MURETS I EMBORNALS............................................................................................................................... 5.779,92 4,99

06 PAVIMENTACIÓ............................................................................................................................................ 52.287,07 45,17

07 PONT.......................................................................................................................................................... 12.800,00 11,06

08 XARXA DE SANEJAMENT ............................................................................................................................. 1.975,87 1,71

XARXA DE SANEJAMENT
09 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC.................................................................................................................... 10.966,52 9,47

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
10 EQUIPAMENTS............................................................................................................................................ 3.229,23 2,79

11 BARANES.................................................................................................................................................... 14.371,00 12,42

12 JARDINERIA................................................................................................................................................. 1.752,12 1,51

13 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 1.428,53 1,23

14 CONTROL DE QUALITAT .............................................................................................................................. 384,90 0,33

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 115.755,06

19,00% Despeses i benefici industrial.......... 21.993,46

21,00% I.V.A....................................................................... 28.927,19

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 166.675,71

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 166.675,71

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

, a MARÇ de 2025.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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