

DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra: OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'HOSPITAL COMARCAL MORA D'EBRE

Clau: HMT-22244

A efectes de l'estudi i la contractació de l'obra, el licitador haurà de considerar el contingut d'aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s'adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informàtic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC	
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del pressupost de Seguretat i Salut ..5.045.141,69 €	
Despeses Generals (13%)	655.868,42 €
Benefici Industrial (6%)	302.708,50 €
Subtotal	6.003.718,61 €
IVA (21%)	1.260.780,91 €
Press. Exec. Contracte (PEC)	7.264.499,52 €

NOTA: el termini d'execució de les obres serà de 7 mesos.

1.- PRESSUPOST

1.1.- Aclariments a les unitats d'obra del suport informàtic

En cas d'haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

1.2.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.3.- Pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els següents elements:

CODI PROJECTE	CODI "SUPORT INFORMÀTIC"
A0122000	A012200X
A0127000	A012700X
A0137000	A013700X
A0140000	A014000X
A0D-0007	A0D-000X
B0A44000	B0A4400X
B0A4A400	B0A4A40X
B0A61600	B0A6160X
B0CC1310	B0CC131X
B6B11211	B6B1121X
B6B12211	B6B1221X
B6BZ1A10	B6BZ1A1X
B7C4G400	B7C4G40X
B7J500ZZ	B7J500ZX
B7JZ00E1	B7JZ00EX
E652214T	E652214X

1.4.- Capítol 01.SS. : s'han eliminat tots els subcapítols i en el seu lloc s'ha posat una partida amb codi H00000SS, descripció "*Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.*" i preu directe de 50.361,97 €.

1.5.- S'han recodificat les següents partides:

CODI PROJECTE	CODI "SUPORT INFORMÀTIC"
ANS010	ENS010
KY01PN01	PPAUAJU2
MO020	AO020
MO043	AO043
MO044	AO044
MO045	AO045
MO077	AO077
MO090	AO090
MO091	AO091
MO092	AO092
MO113	AO113
MQ06COR020	CQ06COR020
MQ06FRA010	CQ06FRA010
MQ06VIB020	CQ06VIB020
O_CALEF_AY	A_CALEF_AY
O_CALEF_O1	A_CALEF_O1
JEFLD12Y900R	EEFLD12Y900R
JEFLD12Z800R	EEFLD12Z800R

1.6.- Partida PPAUAJU2: s'ha afegit a l'inici de la descripció "*Partida alçada d'abonament íntegre per a...*", s'ha afegit al final de la descripció "*...Per als àmbits de coberta, Instal·lacions i façana sud.*", s'ha modificat la unitat d'amidament de "*m2*" a "*pa*", s'ha substituït l'amidament per 1,000 i s'ha eliminat la justificació del preu assignant preu directe de 6.877,50.

1.7.- S'han modificat els preus de tots els elements de mà d'obra següents:

ELEMENT	PREU MODIFICAT
Ajudant calefactor: A013G000 i A_CALEF_AY	21,72
Ajudant col·locador: A0137000 i A01-FEP3	25,38

Ajudant encofrador: A0133000 i AO091	24,50
Ajudant ferrallista: A0134000 i AO090	24,74
Manobre: A0140000 i A0D-0007	23,88
Oficial 1ª calefactor: A012G000 i A_CALEF_O1	25,33
Oficial 1a col·locador: A0127000 i A0F-000D	28,58
Oficial 1a encofrador: A0123000 i AO044	27,55
Oficial 1a ferrallista: A0124000 i AO043	27,83

Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen.

1.8.- S'ha modificat el preu de l'element B147UC10 de 4,39 € a 4,38 €, amb la qual cosa el preu de la partida EB71UC10 s'ha modificat de 5,80 € a 5,79 €.

1.9.- S'ha modificat el preu de l'element BD515DP1 de 26,66 € a 26,67 €, amb la qual cosa el preu de la partida ED51QDP1 s'ha modificat de 50,97 € a 50,98 €.

1.10.- S'ha modificat el preu de l'element BB92PN01 de 163,20 € a 163,19 €, amb la qual cosa el preu de la partida EB92PN01 s'ha modificat de 201,54 € a 201,53 €.

1.11.- Partides PPAUU001, PPAUZ500, PPAUZ504, MPPAIMPK2, PPAIMPK1, PPAIX001 i PPAUAJU1: s'ha afegit a l'inici de la descripció "*Partida alçada d'abonament íntegre per al...*", s'ha modificat la unitat d'amidament de "u" a "pa" i s'ha eliminat la justificació del preu assignant preu directe.

1.12.- Partida PPAIX002: s'ha modificat l'inici de la descripció a "*Partida alçada d'abonament íntegre per a la...*", s'ha modificat la unitat d'amidament de "u" a "pa" i s'ha eliminat la justificació del preu assignant preu directe.

1.13.- Metodologia BIM.

Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construcció virtual per tal d'assolir millores en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final. El projecte objecte de la present licitació s'ha desenvolupat segons la metodologia BIM de construcció virtual i, entre la documentació del projecte, es disposa d'un model BIM que pot ser útil per a la gestió de l'obra. Es intenció d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU que la gestió i seguiment de la construcció d'aquest equipament es faci amb metodologia BIM.

L'adjudicatari haurà de realitzar una modelització completa de l'obra amb metodologia BIM (entenent com a completa la totalitat de les obres objecte del seu contracte), presentant el model paramètric final de l'obra acabada.

En paral·lel l'adjudicatari es compromet a desenvolupar tots els objectius i propostes d'acció de BIM indicats per Infraestructures.cat en l'annex OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D'ACCIÓ BIM corresponent en del Plec de Clàusules Administratives i així com aquells objectius o propostes d'acció que hagi pogut afegir en a la seva oferta.

Aquests treballs hauran d'ésser comptabilitzats alhora d'elaborar l'oferta i no podran ésser objecte d'abonament independent.