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INFORME DE NECESSITAT, PER LA CONTRACTACIO DELS SERVEIS DE REDACCIO DE
PROJECTE | DIRECCIO D’OBRA (DO) DE LES OBRES DE REESTRUCTURACIO DE LA PLANTA
13 | 14 DEL HOSPITAL DE LA DONA DE LA FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D’HEBRON — INSTITUT DE RECERCA (VHIR)

2025-037 SERVEIS DE REDACCIO DE PROJECTE | DIRECCIO D’OBRA PLANTA 13 | 14
HOSPITAL DE LA DONA

El Sr. Isaac Rodriguez Garcia, Coordinador de Serveis Generals i Infraestructures de la Fundacié
Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR), proposa que s’incoi el corresponent
expedient de la contractacié dels serveis professionals per la redaccié del projecte executiu, la
direccio facultativa i la coordinacié de seguretat i salut de les obres corresponents a la transformacio
funcional dels espais de les plantes 13 i 14 de I'Hospital de la Dona, ubicat al Campus Hospitalari
Vall d’Hebron.

Les plantes 13 i 14 de I'Hospital de la Dona formen part del conjunt d’espais dedicats a la recerca
biomédica dins del Campus Hospitalari Vall d’Hebron, i estan gestionades pel Vall d’'Hebron Institut
de Recerca (VHIR).

Actualment, la planta 13 acull espais destinats principalment a I'activitat clinica vinculada als assaigs
clinics. Hi trobem consultes meédiques i arees d’infermeria especificament dissenyades per a I'atencio
dels participants en estudis clinics. A més, aquesta planta compta amb espais administratius que
donen suport tant a les unitats de gestié dels assaigs clinics com als equips d’investigadors implicats.

Per la seva banda, la planta 14 esta destinada a espais de laboratori orientats a la investigacio.
Aquests laboratoris donen suport a linies d’investigacio clinica i translacional que es desenvolupen
en col-laboracié amb diferents grups del VHIR, i estan equipats amb infraestructures adequades per
a la recerca biomédica d’alt nivell.

Aquestes dues plantes tenen, per tant, un paper estratégic en la integracio entre assisténcia sanitaria
i recerca dins del Campus Vall d’Hebron, amb una clara orientacio a I'impuls de la medicina basada
en l'evidéncia i la innovacio terapéutica.

Per tant, el projecte haura de contemplar:

e Lareconversio dels espais actualment destinats a usos administratius a la planta 13 en espais
assistencials orientats a I'activitat clinica d’assaigs clinics pediatrics i terapies avancades,
mitjangant la creacio de noves consultes médiques, arees d’infermeria i zones de suport clinic.

o Eldisseny dels espais de la planta 14, actualment destinats a laboratoris i usos administratius,
per tal de reubicar i adaptar-hi les arees administratives que deixaran de funcionar a la planta
13, creant un entorn funcional i eficient per al personal investigador i de suport als assaigs
clinics.

El projecte haura de garantir la compatibilitat funcional amb la resta d’activitats de recerca i
assistencials del centre, aixi com complir amb la normativa vigent en matéria d’instal-lacions,
accessibilitat, seguretat i eficiencia energética.
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Aquest servei va a carrec de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures de la Fundacié Hospital
Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR).

D’acord amb el que preveu l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public, i en relacié amb la licitacié del Projecte arquitectonic per a la redaccio del projecte
executiu, direccié d’obra i la coordinacié de seguretat i salut, es justifica la no divisié en lots per les
seguents raons:

1. Naturalesa integral i unitaria de la prestacio

La redaccio del projecte arquitectonic, aixi com la seva posterior direcci6 facultativa, constitueixen
una prestacioé de caracter técnic altament integrat, en qué les diferents fases estan estretament
interrelacionades i han de ser assumides per un equip multidisciplinari coordinat i amb una visio
global del conjunt de I'obra.

2. Necessitat de coheréncia técnica i responsabilitat tnica

La divisid en lots podria comprometre la coheréncia i la continuitat técnica del projecte, generant
duplicitats o conflictes de responsabilitat entre diferents adjudicataris. La unitat en la redaccid i la
direccié garanteix una correcta execucido del projecte, minimitzant riscos d’incoheréncies o
desviacions respecte dels objectius funcionals, técnics, econdmics i temporals.

3. Eficiéncia en la gestiod i supervisio

La contractacié d'un unic adjudicatari facilita la coordinacid, el seguiment i el control técnic i
administratiu per part de I'd6rgan de contractacio, evitant disfuncions i agilitzant la interlocucié
durant tot el procés de redaccio i execucio del projecte.

4. Mercat habitual i practica consolidada

En el sector de I'arquitectura i 'enginyeria, és habitual que aquestes prestacions siguin assumides
per equips o empreses que disposen dels perfils técnics necessaris per abordar de manera
integral totes les fases del projecte. Per tant, la no divisié no suposa una restriccié significativa a
la competéncia, ja que el mercat esta format per operadors econdmics amb capacitat per oferir
el conjunt dels serveis requerits.

Per tot aixd, no es considera adequada la divisid del contracte en lots, atés que podria resultar
contraproduent per a I'interés public, comprometent la qualitat i la coheréncia técnica del projecte, i
generant ineficiéncies en la seva execucié i control.

En aquest sentit, per evitar qualsevol afectacié i assegurar la seva continuitat i optimitzacio amb els
requeriments especifics i canviants en el sector de recerca d’excel-léncia, s’ha pres la decisié de
contractar la realitzacié d’aquesta activitat a empreses especialitzades, les quals, disposen de medis
addicionals per cobrir les prestacions de manera idonia.

El servei objecte del contracte tindra una duracié prevista i no limitativa de dos (2) anys. Aquesta
duracio vindra determinada amb la finalitzacié de I'obra i el tancament de la mateixa un cop fets les
revisions i repassos d’obra (veure Plecs). L’execucié del contracte s’iniciara a 'endema de la data de
formalitzacio del contracte. S'entendra per formalitzat en data de I'ultima signatura digital.
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El pressupost total maxim per aquesta licitacid s’estableix per la duracié inicial del contracte
s’estableix en “SEIXANTA-TRES MIL EUROS” (63.000,00 €), IVA no inclos.

Pels motius exposats,
SE SOL-LICITA:

1.- Encarregar I'inici de I'expedient contractacio dels serveis professionals per la redaccio del projecte
executiu, la direccié facultativa i la coordinacié de seguretat i salut de les obres corresponents a la
transformacio funcional dels espais de les plantes 13 i 14 de I'Hospital de la Dona, ubicat al Campus
Hospitalari Vall d’Hebron, per pressupost maxim de licitacié de 63.000,00 euros, (IVA no inclos)

2.- Encarregar la certificacio de existéncia de credit suficient per aprovar que el VHIR disposa de
consignacio pressupostaria suficient per a fer front a les despeses que se’n derivin del present
expedient.

Barcelona, a la data de la signatura electronica.

RESPONSABLE

Sr. Isaac Rodriguez Garcia

Coordinador de Serveis Generals i Infraestructures

Fundacié Hospital Universitari Vall Hebron — Institut de Recerca (VHIR)

Fundacié Hospital Universitari Vall Hebron — Institut de Recerca (VHIR)
VHIR-ULC-FOR-008v.01



