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Expedient: 1-2025/0057-GEC

INFORME JUSTIFICATIU PER A LA CONTRACTACIO NO MENOR DEL SERVEI D’INTEGRACIO DE LES
APLICACIONS DE BASE-GESTIO D’INGRESSOS A LA PLATAFORMA DE SIGNATURA ELECTRONICA
AUTOMATITZADA

1. SERVEI/ UNITAT

Serveis Informatics

2. RESPONSABLE DEL CONTRACTE (article 62 LCSP)

El cap de Serveis Informatics

3. JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT QUE ES SATISFARA AMB LA CONTRACTACIO (articles 1.1, 28 i
116.4.e) LCSP)

BASE — Gestido d’Ingressos disposa d'un sistema de signatura automatitzat que s’utilitza en alguns
procediments i tramits, com per exemple en la presentacio d’un tramit a la Seu Electronica, la digitalitzacid
de documents, la construccié de I'index de foliacid, la generacié de certificats. El sistema de signatura
automatitzat s’ha hagut de canviar per la discontinuitat del producte obligant a la implantacié d’un nou

component que ofereix el mateix servei.

4. OBJECTE DEL CONTRACTE (article 99 LCSP)

L’objecte del contracte és el servei d’integracié de les aplicacions de BASE-Gesti6 d’Ingressos amb la nova
plataforma de signatura electronica automatitzada. Aquest servei neix de la substitucié de la plataforma de

signatura electronica i el desplegament del nou servei signador automatitzat.
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5. DIVISIO EN LOTS (articles 99 i 116.4.g) LCSP)
5.1 Num. Lots: 1
Justificacié de la no divisié en lots: Aquest contracte no es divideix en lots pel seguent motiu:

Per I'especialitzacié dels coneixements necessaris per assumir I'objecte del contracte, és necessari mantenir
la totalitat de les prestacions en una unica licitacié ja que la seva divisidé generaria greus dificultats de

coordinacio.

6. CODI CPV: 72000000-5 Servicios Tl: consultoria, desarrollo de software, Internet y apoyo

CODI CPA: 62.01.1 Servicios de disefio y desarrollo de tecnologias de la informacién

7. CONSULTES PRELIMINARS DE MERCAT (article 115 LCSP)

No s'han efectuat

8. TRAMITACIO
8.1 Tipus tramitacié: Ordinaria (art.120.2 LCSP)

8.2 Tramitacié anticipada: No

9. TIPUS DE CONTRACTE
9.1 Tipus de contracte: Serveis (art. 17 LCSP)
9.2 Insuficiéncia de mitjans (article 116.4 LCSP)

Justificacio: El volum del treball, les activitats i la freqiiéncia de les prestacions a realitzar no poden
ser assumides pel personal propi de 'Organisme sense que les funcions propies d'aquests es vegin

menyscabes.
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10. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
10.1 Procediment d’adjudicacié: Obert (art.156 LCSP)

10.2 Contracte harmonitzat: No

11. PREU BASE DE LICITACIO | VALOR ESTIMAT (articles 100, 101 i 116.4.d) LCSP).
11.1 Preu base licitacio

Per al calcul d’aquest preu, s’ha estimat els temps utilitzat en les activitats realitzades pels diferents
perfils aixi com el nombre i la dedicacié de cadascun (veure ANNEX — Hores tasques) i, amb aquesta

estimaciod, s’ha realitzat I'estudi de costos (veure ANNEX — Informe costos personal).

Import sense IVA 65.694,95 €
Tipus impositiu IVA 21%
Import IVA 13.795,94 €
Import amb IVA 79.490,89 €

11.2 Valor estimat

El valor estimat del contracte, aixo és, el preu de la durada inicial, més el preu de les possibles

prorrogues, és el mateix ja que no hi ha prorrogues.

Total Pressupost licitacio 65.694,95 €
Prorroga 0€
Modificacié 0€
TOTAL VEC 65.694,95 €

11.3 Anualitats

. L . Import
Any Partida Pressupostaria (IVA inclos)
2025 7030-932-22799 39.745,44 €
2026 7030-932-22799 39.745,44 €

11.4 Modalitat de determinacié de preus: Honoraris per tarifes
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12. MODIFICACIO (Articles 203 a 207 i 242 i 301.2 LCSP)

12.1 Modificacié: No

13. DURADA | TERMINI D’EXECUCIO. PRORROGA (article 29 LCSP).
13.1  Durada
Anys: Mesos: 6 Dies:
13.2 Contracte pluriennal: No

13.3 Prorroga: No

14. FORMA DE PAGAMENT (article 198 LCSP)
El contractista ha de realitzar la facturacié en la seglient proporcié:

- 50% a la finalitzacié del OBJ1 i OBJ2
- 50% a la finalitzacié de les OBJ3 i OBJ4.

15. TERMINI DE PRESENTACIO D’OFERTES

15 dies naturals

16. GARANTIA (article 107 LCSP)
16.1 Garantia definitiva: 5% de I'import d'adjudicacié
16.2 Termini de garantia: Un mes des de la data de I'acta de recepcio definitiva.

16.3 Garantia complementaria: No
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17. CRITERIS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL (articles 74, 88, 89, 90 i 116.4.c) LCSP)

Per informar la solvéncia técnica requerida en els punts 17.2, 17.3 i 17.4, I'adjudicatari ha d’aportar

el CV de les persones que formen part de I’equip de projecte, d’acord amb I’establert a TANNEX —

Plantilla CV.

17.1 Relacié d’'un minim de dos contractes d’objecte similar i d’import igual o superior al que es pretén

% Diputacié Tarragona

adjudicar, executats en els ultims 3 anys.

17.2 Esrequereix que I'empresa licitadora presenti un equip composat per tres perfils clau: el d’interlocutor

de l'adjudicatari, el d’analista funcional/organic i el de programador senior.

Concretament, es requereix que linterlocutor de I'adjudicatari, I'analista funcional/organic i el

programador sénior tinguin un minim de 2 anys d’experiéncia en projectes en els segtients ambits:

17.3 Igualment amb I'objectiu de garantir la maxima qualitat técnica en les tasques a realitzar, tot I'equip
ha de presentar, a excepcié de linterlocutor de I'adjudicatari, han de tenir un minim de 2 anys

d’experiéncia en projectes on s’hagin utilitzat els seglients conceptes, eines, entorns, arquitectures,

Gestié d’expedients administratius.
Gesti6 documental.

Signatura electronica.
Procediments administratius.

Interoperabilitat administrativa.

patrons i llenguatges de programacio:

Arquitectures client-servidor de N-capes.
Automatitzacio de tasques.

Integracio de sistemes.

Reenginyeria de procediments.

Sistemes distribuits.

Entrega continua.

Entorn de desenvolupament JEE.

Eines DevOps: SVN, GIT, Ansible, Jenkins, SonarQube.
Servidors d’aplicacions: Red Hat — JBoss.

Servidors web: Apache.

Servidors de base de dades: Informix/Oracle.
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. Gestio de projectesiticketing.

. Spring MVC, Spring WebFlow, JSF i RichFaces.
. Patré fagana-implementacié.

. Arquitectura client-servidor de N-capes.

. Gestio agil de projectes.

o Sistemes centralitzats d’autenticacio i autoritzacié.
. Maven, Papyrus, Eclipse, PlantUML.

o Html5, css.

o Protocols de comunicacié.

. Centralitzaci6 de logs.

) Monitoritzacio.

. UML.

) Frameworks Frontend.

. Framewoks Backend.

17.4 A més de I'experiéncia, I'adjudicatari ha d’aportar les seglents certificacions segons el perfil:

- Interlocutor de I'adjudicatari

° Titulacié universitaria.

e Certificacions en metodologies agils.

- Analista funcional/organic

o Titulacié universitaria.

e Certificacions de desenvolupament Java.
o Certificacions de software distribuit.

o Certificacié en OAuth2.

e Certificacio Framework Spring.

e Certificacio Spring professional.

- Programador sénior

e Titulacid universitaria.

e Certificacions en metodologies agils.
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18. CRITERIS DE SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA (articles 74, 87 i 116.4.c) LCSP)

Volum de negoci dels darrers tres exercicis igual o superior al valor estimat del contracte a adjudicar

anualitzat.

19. CRITERIS D’ADJUDICACIO (articles 116.4.c), 145 i 146 LCSP)
Més d'un crieri de valoracio
19.1 Criteris quantificables mitjangant judici de valor (fins a 45 punts)

Els criteris subjectes a judici de valors s’han de presentar de manera documentada amb les

explicacions pertinents, caracteristiques técniques i certificats que acreditin el presentat.

- Gestio del projecte (maxim 10 punts)

Es valora la Planificacid, la Metodologia de gestid i la Gestié de I'equip (fins a 10 punts).
- Analisi de la solucié (maxim 35 punts)

Es valora:

o Gestio de la configuracié : Es demana una proposta de configuracié dinamica de les

aplicacions a integrar segons funcionalitats descrites en “Annex RESTPROXY” (fins

a 12,5 punts).

e Diagrama de sequéncia i breu explicacié sobre la modificacié de I'aparenca de

signatura: Donat “I'Annex RESTPROXY” es demana un diagrama de sequéncia i una
breu explicacié de com I'aplicacié origen podria modificar 'aparencga de signatura i

situar-la/posicionar-la sobre el document segons requeriments. (fins a 12,5 punts).

e Mecanisme de volta enrere: Actualment es troben operatives les dues plataformes de

signatura automatitzada (la vella i la nova). Es demana una proposta per tal que si
'aplicacié6 modificada per integrar contra la nova plataforma té algun problema es
pugui retornar a la situacio inicial el més aviat possible (fins a 10 punts).
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19.2 Criteris quantificables mitjangant I’aplicacié de férmules (fins a 55 punts)
- Valoracié econdmica (maxim 45 punts)
- Millores (maxim 10 punts)

Com a millora, es valora la inclusié d’'una borsa d’hores sense cost per a BASE que sera
destinada al suport de la posada en marxa del projecte, d’acord amb la seglent formula que

respecta la proporcionalitat entre les ofertes:
Si Po és més gran que Mh:

Po=P
Si Po és més petit o igual que Mh:

Ho
Po =

= P
Hmo *

Po = Punts donats a I'oferta que s’avalua.

Ho = Hores de I'oferta que s’avalua.

Hmo = Maxim hores de totes les ofertes que no superin el Mh.
P = Punts maxims per a la borsa d’hores.

Mh = Maxim hores puntuables (100).

Els perfils destinats a la borsa han de ser els d'analista funcional/organic i els de programador
sénior, amb un 25% de dedicacié a carrec de I'analista funcional/organic i un 75% a carrec

del programador sénior.

19.3 Formules. Justificacio (article 146.2.b LCSP).

La férmula que es proposa és la que s'utilitza en la majoria de les licitacions de BASE i va estar
aprovada per Decret del president de I'Organisme numero 2018/745, de 25 de marg de 2018. Es

tracta d’'una féormula que respecta la proporcionalitat en la valoracié de les ofertes.
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20. VARIANTS (article 142 LCSP) I MILLORES (article 145.7 LCSP)

21.

22,

20.1 Variants: No

20.2 Millores: Si (detallades al punt 19.2 d'aquest Informe).

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO (article 116.4.c), 122.2, 202 217.1 LCSP)

21.1 Sén condicions especials d’execucio les descrites en la prescripcié segona del Plec de prescripcions

técniques.

21.2 També es considera condicié especial d’execucié que durant tota la vigéncia del contracte es

mantingui la solvéncia técnica sol-licitada en el punt 17.2, 17.3 i 17.4 d’aquest Informe.

ACREDITACIO DE LES OFERTES. DOCUMENTS A APORTAR (article 140 LCSP)

22.1 Sobre A

A justificar

Document

Documentacioé administrativa

Declaracio prévia

Solvéncia economica

Declaracio prévia

Solvéncia técnica i professional

Declaracio prévia

22.2 SobreB
A justificar Document
Requeriments técnics judici valor Memoria

El licitador pot adjuntar a la documentacid tota la informacié complementaria que consideri d’interes.
No s’ha d’incorporar cap dada ni informacié vinculada als Criteris quantificables mitjangant
I'aplicacié de féormules establerts en el punt 19.2 d’aquest Informe justificatiu. Tot i aix0, ha de

presentar uns continguts minims i estar obligatoriament estructurats de la forma segiient:




BASE

GESTIO D'INGRESSOS

% Diputacié Tarragona

- Resum executiu (maxim 4 pagines)

Resum per a la direcci6é dels continguts més significatius de la proposta del servei, en quée

es destaquen aquells conceptes que formen part dels elements a valorar.

- Gestio del projecte (maxim 10 pagines)

Informacié sobre la Panificacié, la Metodologia de gesti6 i la Gestié de 'equip.

- Analisi de la solucié (maxim 10 pagines, sense incloure els diagrames)

Diagrames detallats breument amb I'elaboracié d’algun tipus de suposit per a la proposta

de les solucions, si escau.

o Gestio de la configuracié : Es demana una proposta de configuracié dinamica de les

aplicacions a integrar segons funcionalitats descrites en “Annex RESTPROXY”.

e Diagrama de sequéncia i breu explicacié sobre la modificacié de I'aparenca de

signatura: Donat “I'Annex RESTPROXY” es demana un diagrama de sequéncia i una
breu explicacié de com I'aplicacié origen podria modificar 'aparencga de signatura i

situar-la/posicionar-la sobre el document segons requeriments.

e Mecanisme de volta enrere: Actualment es troben operatives les dues plataformes de

signatura automatitzada (la vella i la nova). Es demana una proposta per tal que si
'aplicacié6 modificada per integrar contra la nova plataforma té algun problema es

pugui retornar a la situacio inicial el més aviat.

- Referéncies en treballs similars (maxim 5 pagines)

Informacié sobre els coneixements del licitador i referéncies en projectes similars.

- Annexos (maxim 5 pagines)

Annexos sol-licitats o informacio addicional que el licitador consideri rellevant.

22.3 Sobre C

A justificar Document

Oferta economica Model annex PCAP
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23. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. OBLIGACIONS ESSENCIALS (articles 76.2, 202 i 211.f LCSP)

23.1 Soén obligacions essencials les condicions especials d’execucié descrites en el punt 21 d’aquest

Informe justificatiu.

23.2 Les condicions d’execucié especifiques o particulars que s’estableixen per a I'execucié d’aquests

serveis son:

El cap de projecte pot requerir realitzar una reunioé d’inici i finalitzacié del projecte de forma
presencial.

L’'empresa adjudicataria ha de notificar a BASE qualsevol alteracio dels serveis.

El cap de projecte de BASE pot requerir realitzar reunions quinzenals telematiques a
'empresa adjudicataria per tal de comentar el grau d’aven¢ de les tasques i tractar els
possibles problemes i/o riscos d’aquestes. Si com a resultat de les reunions se’'n deriven
nous acords i tasques, se n’ha de deixar constancia en I'eina de gestio de projectes.

Tot el personal que I'empresa adjudicataria contracti per a I'acompliment d’aquesta
prestacio de serveis ha d’estar al seu carrec.

En cas de substitucié de personal, 'empresa adjudicataria ha de garantir un solapament
minim de 15 dies laborables entre la persona sortint i I'entrant per tal de garantir el correcte
traspas de coneixements i minimitzar I'impacte al projecte. En qualsevol cas, el cost derivat
d’aquest traspas de coneixements va a carrec de I'empresa adjudicataria.

L’empresa adjudicataria esta obligada a substituir les persones assignades en cas que
aquestes no compleixin amb les tasques objecte del contracte.

BASE efectua el seguiment i el control de la prestacié dels serveis mitjangant els
mecanismes i els indicadors que considera oportu i revisa que s’entreguen els documents
requerits per complir la metodologia de gestio de projectes de BASE. L’eina de gestié de
peticions és Redmine.

Els desenvolupaments s’han de realitzar fent servir el concepte de metodologies agils. En
particular, s’ha d’agafar com a model Scrumban salvant les diferéncies que poden haver per
tractar-se d’'un escenari de desenvolupament externalitzat.

En el moment de la prestacié del serveis, va a carrec de BASE-Gestié d’Ingressos
l'aportacié de les infraestructures informatiques, el maquinari, les comunicacions, les
llicencies de desenvolupament i qualsevol altre component o mitja técnic necessari per a la
realitzacio dels treballs.

L’'empresa adjudicataria ha d’entregar a BASE les fonts dels programes informatics, els

manuals, els estudis, els informes, les analisis i els altres productes, en bon estat de



BASE

GESTIO D'INGRESSOS

% Diputacié Tarragona

conservacio i de funcionament, quan finalitzi el contracte i s’ha de comprometre a no quedar-
se’n cap copia.

e L’execucié d’aquest contracte no ha d’incidir en el funcionament normal de BASE.

23.3 Mesures de qualitat en I'execucio del contracte

Durant 'avang del projecte 'empresa adjudicataria ha de nodrir les tasques de I'eina de Gestié de
projectes amb la informacié referent a la feina realitzada, com per exemple hores dedicades,
percentatge de realitzacid, activitat realitzada... Aquestes dades permeten conéixer I'estat del
projecte a través de I'eina Redmine, tot i aixi, el cap de projecte de BASE pot sol-licitar a 'empresa

adjudicataria del servei la realitzacié d’'un informe amb els segiients continguts:

e Situaci6 actual.

e Evolucioé de les histories d’usuari.

e Planificaci6 actualitzada.

e Siescau, Gestid de desviacions respecte el periode anterior i respecte el kick-off.
o Justificacié de les desviacions.

e Decisions a prendre respecte el periode actual.

e Fites a assolir el proper periode, identificant responsables.

e Punts oberts.

e Pla Riscos. Riscos identificats i accions mitigadores.

Per garantir qualitat en el servei tant en el procés de produccié com en el producte resultant,

'empresa adjudicataria esta obligada a:

e Superar els criteris d’acceptacio de cada tasca definits pel cap de projecte de BASE.

e Provar el compliment dels requeriments funcionals del conjunt del sistema mitjangant
proves d’integracio, de sistema i d’usuari. Provar casos extrems i d’error mitjangant
proves d’anomalies.

e Provar el compliment dels requeriments de disponibilitat i temps de resposta
mitjangant proves de rendiment, en qué se sotmet al sistema a carregues de treball
similars a les puntes reals.

o Desenvolupar seguint els estandards JEE i les bones practiques definides en el
Framework de BASE. El codi font s’ha de documentar correctament i s’ha de poder
generar una javadoc que resulti entenedora. Cal entregar els canvis al sistema de
control de codi, al menys setmanalment. L’aplicacié ha de disposar d’un sistema de

logs configurables en nivell de detall segons les convencions habituals (INFO, WARN,
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ERROR, DEBUG, TRACE,..) i en calent, de forma que no sigui necessari reiniciar el
servidor d’aplicacions per canviar el nivell de log.

e Desenvolupar utilitzant les llibreries del Framework de BASE, i en cas que se’n trobin
a faltar o se’n vulguin utilitzar d’altres que no hi sén, sol-licitar el vist i plau al cap de
projecte de BASE.

e Comprendre els principis de les metodologies agils definits en la metodologia de
gestié de projectes de BASE i aplicar-los en totes les fases de la gestié del projecte.

e Superar les regles de validaci6 del codi definides en les llibreries PMD del Framework
de BASE i en el SonarQube.

PENALITATS (article 192, en relaci6 als 122.3 i 130.4 de la LCSP)
Es preveuen penalitats especifiques per aquest contracte:

e Modificacions que vagin en detriment de la documentacié técnica acordada en les diferents
histories d’usuari descrit en la prescripcié 2.4 del Plec de prescripcions tecniques, el 20 per 100

del preu del contracte.

¢ Incompliment de qualsevol dels punts definits en el punt 23 d’aquest Informe justificatiu, el 20 per

100 del preu del contracte per cadascun del punts incomplits.

CAUSES DE RESOLUCIO (article 211 LCSP)

Son causes de resolucié del contracte les determinades a l'article 211 de la LCSP i la infraccié de les

condicions especials d’execucié descrites en el punt 21 d’aquest /nforme.

COMPROMIiS ADSCRIPCIO MITJANS (article 76.2 LCSP). RECURS A CAPACITAT DE TERCERS:
COMPROMIiS PER ESCRIT | SOLIDARITAT (article 75.3 LCSP). SUBCONTRACTACIO (article 215
LCSP).

26.1 Compromis d’adscripcié de mitjans

En cas de compromis d’adscripcié de mitjans, caldra acreditar al moment de I'adjudicacié la
disponibilitat d’aquests mitjans pel contractista, mitjangant documentacié que provi aquesta

disponibilitat al moment de I'adjudicacié.
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26.2 Recurs a capacitat de tercers

En el cas que el licitador recorri a la capacitat de tercers, caldra acreditar aquesta disponibilitat
mitjangant compromis del tercer per escrit. EI compromis del tercer incorporara una clausula de

responsabilitat solidaria amb el licitador de resultar-ne adjudicatari.
26.3 Subcontractacio
Si
Obligacié del licitador d’especificar en la seva oferta la part del contracte a subcontractar.
Tasques critiques que NO admeten subcontractacio.

No es contempla la possibilitat de subcontractar els serveis realitzats pels perfils Interlocutor
de I'adjudicatari i Analista funcional/organic perque son figures claus en la planificacid, execucio

i control del projecte aixi com el desenvolupament funcional del projecte.
27. PROTECCIO DE DADES (article 116.1 LCSP)

D’acord amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de setembre, de proteccié de dades personals i garantia dels
drets digitals (BOE. Num. 294, de 6 de desembre), 'adjudicatari ha de realitzar tractament de dades
personals per compte de BASE.

BASE-Gestio d’Ingressos cedira dades personals a I'adjudicatari.

El cap de Servei de Serveis Informatics



ANNEX_Hores tasques

| Calcul hores |

OBJ1. Analisi de les aplicacions a adaptar Checkout Git i configuracié eclipse 12 24
Localitzar funcionalitats 12 48
Informe classes i métodes 12 48
OBJ2. Adaptar les aplicacions Implementar canvis en codi font 12 288
Proves 12 48
Commit Git 12 12
Comunicacié responsable projecte 12 12
OBIJ3. Proves integracio Proves funcionals aplicacié 12 96
Comunicacié responsable projecte 12 12
OBJ4. Documentacio Doc, metodologia BASE 1 147
Total hores| | 735|
Perfil Numero Dedicacié Hores perfil Hores totals

Programador Senior 1 100,00% 735,00 735,00

Analista Funcional 1 50,00% 183,75 183,75

Cap de projectes 1 12,50% 73,50 73,50

ANNEX - Hores tasques (1-2025/0057-GEC)

ANNEX_Hores tasques
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ANNEX - PLANTILLA CURRICULUM VITAE

Servei de Serveis Informatics
C. Pere Martell, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 253 414
Fax 977 258 451

1. Formacio académica

2. Estudis realitzats i titulacions

3. Experiéncia professional

-  Empresa

- Objectiu

- Duracio

- Rol

- Tasques realitzades

- Entorn tecnolodgic

4. Formacioé addicional

5. Coneixements funcionals

6. Coneixements técnics

7. ldiomes



