
MEMÒRIA  JUSTIFICATIVA  DE  LA  NECESSITAT  I  IDONEÏTAT  DE  L’ACORD  MARC  D’OBRES

D’ASFALTATGE A LA CIUTAT DE BADALONA.



1.- INTRODUCCIÓ

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic

espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en

endavant, LCSP), estableix quin ha de ser el contingut mínim de l’expedient de contractació.

Així, l’article 28 LCSP fa referència a la necessitat i  idoneïtat del contracte, i la necessitat  que aquesta quedi

acreditada a l’expedient, mentre que, per altra banda, l’article 116 LCSP estableix quin ha de ser el contingut

mínim de l’expedient de contractació, exigint que es justifiquin de manera adient els següents extrems (116.4

LCSP):

a) L’elecció del procediment de licitació.

b) La classificació que s’exigeixi als participants.

c) Els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris que s’han de tenir

en consideració per adjudicar el contracte, així com les condicions especials de la seva execució.

d) El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que l’integren, inclosos sempre

els costos laborals si n’hi ha.

e)  La necessitat  de l’Administració que es vol  satisfer  mitjançant  la  contractació de les prestacions

corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que ha de ser directa, clara i proporcional.

f) En els contractes de serveis, l’informe d’insuficiència de mitjans.

g) La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si s’escau.

Amb la voluntat de donar compliment a aquestes previsions legals, s’emet la present MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

DE LA NECESSITA I IDONEÏTAT DE L’ACORD MARC D’OBRES D’ASFALTATGE A LA CIUTAT DE BADALONA.

2.- COMPETÈNCIA MUNICIPAL I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

L’Ajuntament és competent en matèria de l’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i

la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local de conformitat amb la legislació següent:

Article 84. 2 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

Competència pròpia que és de prestació obligatòria de conformitat amb l’art. 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,

reguladora de les bases del règim local tal com es transcriu:

1. Els municipis han de prestar, en tot cas, els serveis següents:

b) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari

d’aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.

Es tramita aquest expedient de contractació de necessitat i idoneïtat de l’acord marc d’asfaltats de la ciutat de

Badalona ja que els paviments d’aglomerat asfàltic de quasi tota la ciutat, estan en estat molt deteriorat, degut al

seu estat  d’envelliment  i,  sobre tot,  pel  trànsit  de vehicles pesat  com ara autobusos i  similars als que estan

sotmesos.



3.- OBJECTE DE LA PRESENT LICITACIÓ I NECESSITATS DEL CONTRACTE

La següent licitació té com a objecte principal  l’establiment d’un Acord Marc  per  a  les  obres d’asfaltatge de

diversos carrers del municipi, que s’executaran mitjançant contractes basats per a cada una de les obres o conjunt

d’elles durant un període inicial de 3 anys.

Dins d’aquests contractes, els adjudicataris de l’execució de les obres tindran les següents obligacions sense que

aquestes siguin exhaustives sinó merament enunciatives:

· Execució de les obres definides als documents de referència.

· Compliment dels terminis parcials i totals establerts.

· Minimització de l’afecció durant l’execució de les obres.

· Minimització de la durada de les obres.

Aquests conceptes, i  d’altres inherents  queden delimitats  en el  corresponent  contracte basat,  en el  Plec  de

Clàusules  Administratives  Particulars  i  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques,  així  com  en  els  documents  de

referència que es redactaran en cada cas.

Actualment, gran part dels paviments d'aglomerat asfàltic de la ciutat estan en estat deteriorat, ja sigui pel seu

estat d'envelliment o per l’efecte del trànsit de vehicles pesants.   Aquesta situació provoca accidents de trànsit i

multitud d'incidències. Per poder solucionar aquesta situació d'una manera ràpida i efectiva sorgeix la necessitat

de crear un Acord Marc d'Obres d'Asfaltatge.

L’abast de l’Acord marc inclou els 6 Districtes i els  34 barris de la ciutat, dividit en 6 LOTS:

· LOT 1 Superfície prevista d’actuació 69.723,75 m
2

Reasfaltatge de vies públiques de titularitat municipal del  Districte 1, que inclou els barris:  CANYADÓ,

CASAGEMES, COLL I PUJOL, CENTRE, DALT LA VILA, MANRESÀ I PROGRÈS.

· LOT 2 Superfície prevista d’actuació 85.961,50 m
2

Reasfaltatge de vies públiques de titularitat municipal del Districte 2, que inclou els barris: SANT CRIST,

SISTRELLS, LLOREDA, NOVA LLOREDA, PUIGFRED, LA PAU I MONTIGALÀ.

· LOT 3 Superfície prevista d’actuació 117.472,00 m
2

Reasfaltatge de vies públiques de titularitat municipal del Districte 3, que inclou els barris: CANYET, MAS

RAM, BUFALÀ, POMAR DE DALT, MORERA, LES GRUIXERES I BONAVISTA.

· LOT 4 Superfície prevista d’actuació 53.406,50 m
2

Reasfaltatge de vies públiques de titularitat municipal del  Districte 4, que inclou els barris:  LA SALUT,

SANT ANTONI DE LLEFIÀ, SANT JOAN DE LLEFIÀ I SANT MORI DE LLEFIÀ.

· LOT 5 Superfície prevista d’actuació 53.321,25 m
2

Reasfaltatge de vies públiques de titularitat municipal  del  Districte 5, que inclou els barris: GORG, LA

MORA, CONGRÈS, CAN CLARIS I RAVAL. 



· LOT 6 Superfície prevista d’actuació 35.337,25 m
2

Reasfaltatge de vies públiques de titularitat municipal del  Districte 6, que inclou els barris: ARTIGUES,

SANT ROC I EL REMEI.

Els codis CPV d’aquest  contracte  de conformitat  amb el  Reglament  CE 213/2008 de la  Comissió,  de  28 de

novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el Consell pel qual

s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament

Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV, són:

· 45233222-1 Treballs de pavimentació i asfaltat

4.- PROCEDIMENT DE LICITACIÓ

El procediment de licitació d’aquest contracte és el propi de l'acord marc que està regulat en els articles 220 i 221

de la Llei 9/2017 (LCSP)

5.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El pressupost  base de licitació (PBL)  és el  valor  estimat dels  contractes basats  a tramitar  durant  el  període

d’execució inicial de l’Acord marc (3 anys), que s’estima en una quantitat de 33.217.780,00 € (IVA inclòs) per a la

totalitat dels Lots. Es  tracta d’un import orientatiu atès que al tractar-se d’un Acord marc la definició exhaustiva

d’aquest no és susceptible de determinació prèvia, d’acord amb les determinacions de l’article 100.3 de la LCSP.



Pel que fa al valor estimat del contracte (VEC) total de l’Acord marc, es xifra en un import de 27.452.710,74 € (IVA

exclòs).

A continuació s’exposa una taula amb el Pressupost Base de Licitació per Costos i Lots:

Valor Estimat Contracte Lot 1 Districte 1
Concepte VEC (IVA exclòs) IVA PBL (IVA inclòs)

4.609.834,71 € 968.065,29 € 5.577.900,00 €

Valor Estimat Contracte Lot 2 Districte 2
Concepte VEC (IVA exclòs) IVA PBL (IVA inclòs)

5.683.404,96 € 1.193.515,04 € 6.876.920,00 €

Valor Estimat Contracte Lot 3 Districte 3
Concepte VEC (IVA exclòs) IVA PBL (IVA inclòs)

7.766.743,80 € 1.631.016,20 € 9.397.760,00 €

Valor Estimat Contracte Lot 4 Districte 4
Concepte VEC (IVA exclòs) IVA PBL (IVA inclòs)

3.531.008,26 € 741.511,74 € 4.272.520,00 €

Valor Estimat Contracte Lot 5 Districte 5
Concepte VEC (IVA exclòs) IVA PBL (IVA inclòs)

3.525.371,90 € 740.328,10 € 4.265.700,00 €

Valor Estimat Contracte Lot 6 Districte 6
Concepte VEC (IVA exclòs) IVA PBL (IVA inclòs)

2.336.347,11 € 490.632,89 € 2.826.980,00 €

Pressupost base de 
licitació

Pressupost base de 
licitació

Pressupost base de 
licitació

Pressupost base de 
licitació

Pressupost base de 
licitació

Pressupost base de 
licitació

Pressupost Base de Licitació per Costos Lot 1 Districte 1
COSTOS DIRECTES IMPORTS MÀXIMS

3.873.810,68 €
TOTAL COSTOS DIRECTES 3.873.810,68 €
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals (13%) 503.595,39 €
Benefici industrial (6%) 232.428,64 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES 736.024,03 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes) pressupost net 4.609.834,71 €
IVA 21% 968.065,29 €
TOTAL (IVA INCLÒS) 5.577.900,00 €

Pressupost d’execució material (mà d’obra, material, 
maquinària i mitjans auxiliars)



Pressupost Base de Licitació per Costos Lot 2 Districte 2
COSTOS DIRECTES IMPORTS MÀXIMS

4.775.970,55 €
TOTAL COSTOS DIRECTES 4.775.970,55 €
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals (13%) 620.876,17 €
Benefici industrial (6%) 286.558,23 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES 907.434,41 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes) pressupost net 5.683.404,96 €
IVA 21% 1.193.515,04 €
TOTAL (IVA INCLÒS) 6.876.920,00 €

Pressupost Base de Licitació per Costos Lot 3 Districte 3
COSTOS DIRECTES IMPORTS MÀXIMS

6.526.675,46 €
TOTAL COSTOS DIRECTES 6.526.675,46 €
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals (13%) 848.467,81 €
Benefici industrial (6%) 391.600,53 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES 1.240.068,34 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes) pressupost net 7.766.743,80 €
IVA 21% 1.631.016,20 €
TOTAL (IVA INCLÒS) 9.397.760,00 €

Pressupost Base de Licitació per Costos Lot 4 Districte 4
COSTOS DIRECTES IMPORTS MÀXIMS

2.967.233,83 €
TOTAL COSTOS DIRECTES 2.967.233,83 €
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals (13%) 385.740,40 €
Benefici industrial (6%) 178.034,03 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES 563.774,43 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes) pressupost net 3.531.008,26 €
IVA 21% 741.511,74 €
TOTAL (IVA INCLÒS) 4.272.520,00 €

Pressupost Base de Licitació per Costos Lot 5 Districte 5
COSTOS DIRECTES IMPORTS MÀXIMS

2.962.497,39 €
TOTAL COSTOS DIRECTES 2.962.497,39 €
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals (13%) 385.124,66 €
Benefici industrial (6%) 177.749,84 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES 562.874,51 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes) pressupost net 3.525.371,90 €
IVA 21% 740.328,10 €
TOTAL (IVA INCLÒS) 4.265.700,00 €

Pressupost d’execució material (mà d’obra, material, 
maquinària i mitjans auxiliars)

Pressupost d’execució material (mà d’obra, material, 
maquinària i mitjans auxiliars)

Pressupost d’execució material (mà d’obra, material, 
maquinària i mitjans auxiliars)

Pressupost d’execució material (mà d’obra, material, 
maquinària i mitjans auxiliars)



Quant a les funcionalitats i límits d’aquest Acord Marc, serà d’aplicació l’article 219 de la LCSP.

El pressupost de licitació s’ha fixat com un import màxim i estimatiu en base a unes determinades previsions

d’inversió. Tal i com queda definit en el Plec de prescripcions tècniques i al contracte tipus, quan sorgeixi la

necessitat  d’iniciar  una actuació de reasfaltat,  el  responsable  del  contracte  comunicarà amb una antelació

suficient, l’abast i condicions de les actuacions mitjançant una memòria tècnica on s’especificaran els terminis

d’execució, així com la resta de condicions.

Per aquest motiu, en cap cas l’Ajuntament de Badalona es compromet a exhaurir  el pressupost previst per

executar les actuacions de reasfaltat. Per tant, en cas de ser menor al previst o estimat no generarà el dret a

reclamar cap tipus de despesa, indemnització ni cost addicional a favor de l’adjudicatari.

L’Ajuntament de Badalona no estarà obligat a esgotar la totalitat del pressupost base de licitació, sinó que

únicament certificarà les obres efectivament executades, a les quals se’ls haurà d’aplicar el el percentatge de

baixa ofert en cada cas.

La quantia del pressupost base de licitació (PBL) es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i

limitatiu d'aquest contracte condicionat a la quantitat d’actuacions executades en funció a les necessitats de

l’Ajuntament de Badalona i per tant, als requeriments efectuats.

6.- CLASSIFICACIÓ EXIGIDA ALS PARTICIPANTS

De conformitat amb l’article 77, número 1, lletra a, de la LCSP per aquells contractes d’obra amb valor estimat

igual o superior a 500.000 euros serà requisit indispensable que l’empresari es trobi degudament classificat:

“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros serà requisito indispensable

que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.

Para dichos contratos,  la  clasificación del  empresario  en el  grupo o  subgrupo que en función del  objeto  del

contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de

solvencia para contratar.”

Cas que sigui d’aplicació l’article 77, la classificació exigida serà la que resulti d’aplicar la LCSP i el

Reial  Decret  1098/2001,  de  12  d’octubre,  que  aprovà  el  Reglament  general  de  la  Ley  de  Contratos  de  las

Administraciones  Públicas  (RGLCAP),  aplicació  que  es  concretarà  en  el  Plec  de  Clàusules  Administratives

Particulars (PCAP) que haurà de regir la licitació.

En tot cas cal tenir present que:

Pressupost Base de Licitació per Costos Lot 6 Districte 6
COSTOS DIRECTES IMPORTS MÀXIMS

1.963.316,90 €
TOTAL COSTOS DIRECTES 1.963.316,90 €
COSTOS INDIRECTES
Despeses generals (13%) 255.231,20 €
Benefici industrial (6%) 117.799,01 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES 373.030,21 €
TOTAL COSTOS (directes + indirectes) pressupost net 2.336.347,11 €
IVA 21% 490.632,89 €
TOTAL (IVA INCLÒS) 2.826.980,00 €

Pressupost d’execució material (mà d’obra, material, 
maquinària i mitjans auxiliars)



· El grup G és el que s’adiu més a l’objecte del contracte i es correspon a l’epígraf “Viales y pistas”, i, en

relació al subgrup, el mateix es pot dir del subgrup 6, que es correspon a “obres viales sin cualificación

específica”.

· En relació a la categoria, aquesta ve determinada per la quantia. L’expressió de la quantia es farà per

referència al valor estimat del contracte, quan la durada del mateix sigui igual o inferior a un any, i per

referència al valor mitjà anual del mateix, quan es tracti de contractes de durada  Superior, com és el cas

de la present licitació.

· En tot cas, serà exigible la classificació de tots els contractes amb un valor estimat igual o superior a

500.000 euros (article 77, punt 1, lletra a, LCSP)

7.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA (ECONÒMICA I TÈCNICA)

Al tractar-se d’una obra de valor estimat superior a 500.000,00 euros, haurà d’aportar certificat expedit per la Junta

Consultiva de Contractació Pública  de l’Estat,  o per  la Junta  Consultiva de Contractació  Administrativa de la

Generalitat  de Catalunya,  que acrediti  que l’empresa es  troba classificada en el  Registre Oficial  d’Empreses

Classificades en els grups, subgrups i categoria següents de conformitat amb els articles 25 i 26 del Reial decret

1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions

públiques.

Els mitjans per l’acreditació de la solvència,  la classificació dels empresaris, en aquells contractes on el valor

estimat del  mateix sigui igual o superior a 500.000 euros és:

8.- ADJUDICACIÓ PER LOTS

Els  licitadors podran presentar oferta  per  a  UN, VARIS o TOTS els Lots,  i  hauran  d’indicar  el  seu ordre  de

preferència en l’adjudicació dels Lots a l’Annex núm. 4 del sobre B, segons Plec administratiu, ja que només se’n

podrà adjudicar un màxim de 1 lot directament.

Així mateix es tindran en compte els següents principis:

a. Cap Lot, amb ofertes vàlides, no pot quedar desert d’adjudicatari.

b. Prevaldrà sempre l’ordre de preferència, de forma que si un licitador té la millor oferta en més d’un Lot,

resultarà adjudicatari del Lot on hagi mostrat major preferència. En cas que el licitador no ho indiqui en la

graella corresponent de la proposta econòmica, o hi hagi un error en l’ordre de preferència indicat, o

qualsevol  altre  circumstància  en  la  que  s’opti  a  més  d’un  o  dos  Lots,  es  procedirà  a  esmenar

LOT VEC (IVA exclòs) GRUP SUBG CAT
Lot 1 4.609.834,71 € G 6 4
Lot 2 5.683.404,96 € G 6 4
Lot 3 7.766.743,80 € G 6 5
Lot 4 3.531.008,26 € G 6 4
Lot 5 3.525.371,90 € G 6 4
Lot 6 2.336.347,11 € G 6 3
TOTAL 27.452.710,74 €



automàticament, tot  reassignant-li  o atorgant-li  el  següent ordre de preferència: primer al  primer Lot,

segon al segon Lot, tercer al tercer Lot, i així successivament.

En conseqüència, seran d’aplicació les següents regles:

1)  L’ordre  de puntuació de la licitació  es realitzarà per  a  cada Lot  a  la millor  oferta  d’acord amb els  criteris

d’adjudicació establerts  al  Plec Administratiu,  que serà aquella que obtingui  la major  puntuació  en cada Lot,

conforme als criteris establerts al Plec administratiu . 

2) En cas que un licitador hagi obtingut la major puntuació en 2 o més Lots objecte del present procediment, se li

adjudicarà directament aquell Lot sobre el que hagi manifestat més preferència, i la resta dels Lots s’adjudicaran a

la següent oferta millor puntuada, que passarà a tenir la condició de millor oferta, i així successivament.

3) Cada licitador podrà ser adjudicatari d’un Lot com a màxim, excepte si a resultes del procés iteratiu descrit als

punts 1 i 2, un o més Lots queden deserts, tot i haver-hi ofertes vàlides però que són de licitadors que ja són

adjudicataris  d’un altre Lot  sobre el  qual  han manifestat  major  preferència.  En aquest  supòsit  no aplicarà  la

incompatibilitat de ser adjudicatari de més d’un Lot, i es procedirà de la manera següent:

I.
Es donaran per vàlid el Lot ja adjudicat a l’anterior iteració;

II.
S’iniciarà  un nou procés  iteratiu  (seguint  la  metodologia  exposada als  punts  1  i  2)  per  tal

d’adjudicar els Lots restants que hagin quedat deserts, incorporant novament totes les ofertes

inicialment vàlides corresponents a licitadors que ja han estat adjudicataris d’un altre Lot
III.

Els adjudicataris de DOS o MÉS Lots, hauran de garantir l’inici de la totalitat de Lots adjudicats,

de manera simultània.

9.- PRESTACIONS DE L’ACTUACIÓ

L’Ajuntament de Badalona gestiona tot el procés de redacció dels documents que definiran les actuacions de

reasfaltat a desenvolupar al municipi.

L’execució del conjunt de prestacions que es trobaran definides en aquests documents, que es basaran a les

següents actuacions:

· Obres de reasfaltatge de vies públiques de titularitat municipal, que inclouran els treballs necessaris i

accessoris per  la  realització d’aquests,  així  com la restitució de la via  pública al  seu estat  inicial

(reposició de mobiliari urbà, senyals existents, i qualsevol altre element preexistent que es vegi afectat

per les actuacions d’asfaltatge).

· Treballs de senyalització viària per mitjà de pintura per la senyalització vial horitzontal.

S’estimen les següents superfícies d’actuació a cadascun dels LOTS:

· SUPERFÍCIE ASFALTAT LOT NÚM. 1: 69.723,75 m
2

· SUPERFÍCIE ASFALTAT LOT NÚM. 2: 85.961,50 m
2



· SUPERFÍCIE ASFALTAT LOT NÚM. 3: 117.472,00 m
2

· SUPERFÍCIE ASFALTAT LOT NÚM. 4: 53.406,50 m
2

· SUPERFÍCIE ASFALTAT LOT NÚM. 5: 53.321,25 m
2

· SUPERFÍCIE ASFALTAT LOT NÚM. 6: 35.337,25 m
2

Els treballs a realitzar es definiran als documents de referència (projecte/memòria valorada/fitxa) de cada carrer,

tram de carrer o conjunt de carrers, que de manera general consistiran en:

· Tall d’aglomerat asfàltic existent.

· Fressat de paviment asfàltic de la calçada.

· Demolició de paviments antics de llamborda sota la capa de rodadura si s’escau.

· Adequació i recol·locació de tapes de registre, reixes i embornals existents, a les rasants finals.

· Reparació de flonjalls en cas d’haver-n’hi en les condicions que s’estableixi al document de referència.

· Asfaltat amb mescla bituminosa sono reductora, segons s’estableixi al document de referència.

· Repintat de tota la senyalització viària horitzontal.

· Reposició de mobiliari urbà afectat, tal que: senyals verticals i qualsevol altre element preexistent que

es pugui veure afectat per les actuacions d’asfaltatge.

Les  obres  s’executaran d’acord amb les  condicions  específiques  del  contracte  basat  i  signat  i  els  termes

previstos en el Plec de Clàusules Administratives que regeix aquesta licitació.

10.- METODOLOGIA I PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR

Caldrà coordinar en el temps, segons directrius de l’Ajuntament de Badalona, les actuacions de cada LOT tenint

en compte la resta d’actuacions, sobretot en els límits dels àmbits que segregant els diferents Districtes.

Les actuacions formaran part d’una planificació general i caldrà respectar les prioritats i calendaris seqüencials

proposats.  Aquesta informació restarà a l’abast dels tècnics directors de les obres que impulsaran i ordenaran

els treballs en aquest sentit.

L’empresa  constructora  haurà  de  coordinar  amb  els  serveis  tècnics  municipals  i  amb la  policia  local,  les

afeccions  al  trànsit  i  la  proposta  de  desviaments  provisionals,  amb  prou  antelació  per  tal  d’informar  a  la

ciutadania, sobretot en aquelles afeccions d’accessos als aparcaments privats.

La senyalització provisional de tancament de carrers i desviaments del trànsit anirà a càrrec, en la seva totalitat,

de l’empresa constructora. 

11.- DOCUMENTS DE REFERENCIA (PROJECTES/MEMÒRIES VALORADES/FITXES)

Degut a la naturalesa de les obres, cada document de referència estarà en un àmbit geogràfic concret.



Cada document de referència serà aprovat administrativament per l’òrgan corresponent,  i  definirà de forma

correcta  i  concreta  els  treballs  a  realitzar  i  les  afectacions  a  l’entorn.  Així  mateix  el  document  inclourà la

planificació de les obres i la seva valoració econòmica calculat com a pressupost amb el banc de preus inclòs al

present contracte i ofertat per l’adjudicatari de les obres.

Una vegada aprovat el document es procedirà a la formació del contracte basat i a l’execució de les obres

definides, segons correspongui per la seva ubicació.

L’empresa  contractista  disposarà  d’un  màxim  de  15  dies  naturals a  comptar  des  de  l'endemà  de  la

formalització del contracte per tal d’iniciar les obres i haurà de complir el calendari proposat tret que, de forma

raonada, justifiqui la impossibilitat per motius tècnics o circumstancials sobrevinguts. No serà causa justificada

la manca de recursos o materials “estàndards”.

La gestió i execució de les obres es desenvoluparà de forma habitual tal i com estableix el contracte i seguint

les indicacions de l’Ajuntament de Badalona i de la Direcció de les obres.

La documentació que es lliurarà a l’adjudicatari de les obres, a la signatura del contracte inclourà:

· Memòria descriptiva de l’actuació projectada

· Plànols de situació de l’àmbit del contracte

· Plànols de carrer, tram de carrer o conjunt de carrers , incloent informació dels serveis existents a

l’àmbit d’actuació.

· Model i protocol de senyalització per desviaments

· Amidaments

12.- TERMINI D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El termini d’execució dels treballs serà aquell  que es detalli  als  documents de referència (projecte/memòria

valorada/fitxa) de cada carrer, tram de carrer o conjunt de carrers. 

De  cara  a  la  seva  execució  i  planificació  s’aplicarà  el  criteri  de  priorització  establert  per  l’Ajuntament  de

Badalona, per complir els objectius, i allò que es detalla al PUNT 2.5 Programa de treball i termini d’execució del

Plec de prescripcions tècniques particulars de la present licitació.

13.- EQUIPS D’OBRA A ASSIGNAR ALS CONTRACTES  BASATS

Es detallen les figures que els licitadors hauran d’adscriure:

· Delegat/da d’Obra

· Cap d’Obra

· Encarregat/da d’Obra

· Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals

L’equip d’obra que desenvolupin les actuacions dels contractes basats haurà de ser suficient per atendre les

seves necessitats. 



L’empresa adjudicatària  haurà de disposar d’una oficina tècnica de suport  al  l’equip d’obra que permeti  la

realització  de  la  documentació  tècnica  (certificacions,  valoracions  econòmiques,  plànols,  documents

preventius,...) o administrativa necessària i que no es podrà ubicar en l’àmbit d’obra.

L’empresa adjudicatària haurà de tenir els equips i suports informàtics necessaris per al desenvolupament de

l’obra.

14.- MATERIALS, EINES I MAQUINÀRIA

L’adjudicatari aportarà els materials, eines i maquinària necessària per a l’execució de les obres així com els

elements de suport per la seva execució (vehicles, comunicació, trasllat,...).

Degut a la naturalesa de les obres, aquestes poden no admetre emmagatzemant de materials més enllà de

l’estrictament necessari per la seva execució immediata. L’empresa haurà de gestionar els dipòsits propis i

trasllats  dels  materials  necessaris  per  al  desenvolupament  correcte  i  segons  les  planificacions  de  les

actuacions. 

Caldrà  analitzar  i  atendre  les  singularitats  i  necessitats  de  cada  actuació  en  relació  als  suports  tècnics,

constructius i de gestió.

15.- TERMINI DE GARANTIA DELS TREBALLS CONTRACTATS

El període de garantia mínim de les actuacions d’asfaltatge serà d'1 any (12 mesos) com a mínim a partir de la

data de la seva posada en servei.

El període de garantia mínim de les marques viàries permanents, executades amb els materials i dosificacions

especificades en aquest plec, serà de 1 anys (12 mesos) com a mínim a partir de la data de la seva aplicació.

 16.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, de

forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, amb una ponderació màxima de 100 punts, a raó del següent

detall per a cadascun d'ells:

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor (De 0 fins a un màxim de 25 punts)

CONTINGUT PUNTUACIÓ MÀXIMA

Estudi de mobilitat 10

Pla d’obres 10

Organigrama de l’equip tècnic 5

TOTAL 25



A.1.- Estudi de mobilitat (De 0 punts a fins a un màxim de 10 punts)

El licitador presentarà una proposta tipus d’actuació davant de situacions en què es pugui produir una afectació

significativa d’usos afectats de la via pública com les zones de càrrega i descàrrega i accessos als guals.

El licitador haurà de presentar una proposta tipus amb documentació gràfica i una breu memòria on s’especifiqui

els següents subapartats:

- Senyalització de zones de possibles afectacions

- Mesures preventives

- Mesures correctives en cas d’incident.

- Itineraris alternatius.

El licitador també presentarà una sistemàtica general a aplicar en els casos d’afectació descrivint el procés de

gestió, l’organització i els recursos destinats a minimitzar l’impacte negatiu de les obres sobre aquests usos.

La sistemàtica de la puntuació serà la següent:

Descripció Anàlisi de situacions

Exhaustiva:  s'assignarà  a  les  ofertes  que  plantegin  una  resposta  molt

completa als subapartats. La resposta ha de ser molt detallada i correcta.

Es  considerarà  exhaustiva  aquella  proposta  que  aporti  documentació

gràfica i memòria on s’especifiqui senyalització de zones i entorn afectat,

mesures preventives,  mesures  correctives  en  cas  d’incident  i  itineraris

alternatius.

Fins a 10 punts

Correcta: la resposta plantejada és correcta, però hi ha algun aspecte que

no reverteix gran importància, que no està descrit o que la seva descripció

no és suficient. Es considerarà proposta correcta aquella que proporcioni

documentació gràfica i memòria on s’especifiqui senyalització de zones i

entorn afectat.

Fins a 5 punts

Bàsica:  no realitza una proposta d'acord amb el  sol·licitat,  encara que

aporti  informació vàlida des d'un punt de vista tècnic. Es consideraran

propostes  bàsiques  aquelles  que  aporten  documentació  gràfica  i  breu

memòria però no identifica els possibles usos afectats a la via pública.

Fins a 1 punt

Inadequada:  la  proposta  presentada  no  és  adequada,  bé  perquè  no

aporta suficient informació, perquè el  seu contingut difereix de l'objecte

del mateix, perquè tècnicament no és vàlida o perquè és irrellevant

0 punts

A.2.- Pla d’obres (De 0 punts fins a un màxim de 15 punts)

El  licitador  presentarà  un  pla  d’obres  tipus,  que  serà d’aplicació  a  cadascun  dels  contractes  basats,  que

garanteixi el termini d’execució de les obres i que es puguin assolir, si escau, els objectius temporals parcials. El

licitador  haurà  d’identificar  les  tasques,  assajos,  proves  de  funcionament  i  altres  activitats  que  consideri



rellevants, i exposarà com calcularà la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles.

Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb l’anàlisi següent:

a)  Consistència,  fins  a 5 punts.  Es valorarà la correcta identificació de les tasques més rellevants,  la

credibilitat del càlcul per a l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques.

A partir de la metodologia de planificació proposada, l’empresa licitadora haurà de destacar, modificar i

afegir aquelles tasques de manera que justifiqui la seva proposta millora la consistència i garantia dels

terminis  estimats  en el  PPT. S’analitzarà  i  valorarà  els  següents  aspectes:  l’oportunitat,  rellevància,  i

viabilitat dels canvis, modificacions i raonaments aportats.

La sistemàtica de puntuació serà la següent:

Descripció Consistència

Exhaustiva: s'assignarà a les ofertes que plantegin una resposta molt completa

respecte als aspectes a valorar anteriorment esmentats. La resposta ha de ser

molt detallada i correcta. Es considerarà proposta exhaustiva aquella proposta

formada per un pla d’obres que contingui totes les tasques i assajos si s’escau.

Les tasques mínimes que han d’aparèixer al pla d’obres seran les Demolicions i

Moviments  de  Terres  (Fresatge  de  paviment,  demolicions  de  paviments  i

d’altres), Treballs Previs (Recol·locació de tapes i reixes, retirada de pilones i

contenidors,  retirada  de  plataformes  d’autobús  i  elements  de  vialitat  etc...),

Pavimentació (Reposicions de vorades i rigoles, execució de capes de mescla

bituminosa  i  d’altres),  Senyalització  (Execució  de la  senyalització  horitzontal,

execució de la senyalització vertical), Control de Qualitat, Gestió de Residus i

Seguretat i Salut.

Fins a 5 punts

Bàsica:  la resposta plantejada és correcta,  però hi  ha algun aspecte que no

reverteix gran importància, que no està descrit o que la seva descripció no és

suficient. Es considerarà bàsica aquella proposta formada per un pla d’obres que

no contingui com a mínim les tasques descrites a l’apartat anterior.

Fins a 2,5 punts

Inadequada:  la  proposta  presentada  no  és  adequada,  bé  perquè  no  aporta

suficient  informació,  perquè el  seu  contingut  difereix  de  l'objecte  del  mateix,

perquè tècnicament no és vàlida o perquè és irrellevant

0 punts

b) Justificació de rendiments, fins a 5 punts. Es valorarà l’aportació d’informació addicional que justifiqui

que els rendiments utilitzats en la planificació d’aquelles tasques crítiques i principals de les obres dels

contractes basats del lot.

Es  motivarà  de  manera  raonada  per  a  les  tasques  principals,  quins  són  els  recursos,  rendiments,  i

organització  proposada per  justificar  i  garantir  que  la  metodologia  de  treball  és  la  més idònia  per  a

executar els contractes basats. Es valoraran els següents subapartats:



· Viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments.

· Nombre d’equips i organització dels mateixos que millorin les prescripcions mínimes.

La sistemàtica de puntuació serà la següent:

Descripció Justificació  de

rendiments

Exhaustiva: s'assignarà a les ofertes que plantegin una resposta molt completa

als subapartats. La resposta ha de ser molt detallada i correcta. Es considerarà

exhaustiva aquella proposta que justifiqui que amb el nombre d’equips proposats

s’aconsegueix el màxim rendiment.

Fins a 5 punts

Bàsica:  la  resposta  plantejada és correcta,  però hi  ha algun aspecte que no

reverteix gran importància, que no està descrit o que la seva descripció no és

suficient.  Es  considerarà  que  una  proposta  és  bàsica  si  només  proposa  un

nombre determinat d’equips i no justifiquen el seu màxim rendiment.

Fins a 2,5 punts

Inadequada:  la  proposta  presentada  no  és  adequada,  bé  perquè  no  aporta

suficient  informació,  perquè  el  seu  contingut  difereix  de  l'objecte  del  mateix,

perquè tècnicament no és vàlida o perquè és irrellevant.

0  punts

A.3 Organigrama de l’equip tècnic ofert  (de 0 punts a fins a un màxim de 5 punts)

El  licitador  presentarà  una  proposta  d’equip  tècnic  o  equips  tècnics  que  intervindran  en  l’execució  dels

contractes basats,  determinant  la  seva dedicació,  activitats  en  que intervindran,  titulació,  jerarquia  interna,

funcions i responsabilitats en relació amb les obres.

El licitador presentarà un organigrama on identifiqui les figures, la seva jerarquia, les activitats de coneixement i

responsabilitats principals. També presentarà un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posició

que consideri adient i la justificació dels coneixements tècnics en funció de les necessitats.

Es puntuarà la proposta de l’equip tècnic ofert d’acord amb l’anàlisi següent:

- Funcions i responsabilitats, fins 5 punts. Es valorarà la descripció i contingut del detall de les funcions i

responsabilitats de les diferents figures i la justificació d’aquelles amb coneixements singulars en relació

amb les necessitats de l’obra.

A partir de les funcions bàsiques de les figures habituals en una obra d’asfaltats, l’empresa licitadora haurà

d’exposar  de  manera  justificada  les  particularitats  de  les  funcions  i  responsabilitats  de  les  diferents

posicions de l’equip proposat incloent les figures bàsiques i les addicionals.

Es valoraran els següents aspectes:



· Rellevància de la proposta en referència a millorar l’organització i gestió de les obres i garantir la

qualitat i termini d’aquestes.

· Oportunitat i viabilitat de les propostes en referència a millorar l’organització i gestió de les obres i

garantir la qualitat i termini d’aquestes.

Descripció Funcions i responsabilitat

Exhaustiva:  s'assignarà  a  les  ofertes  que

plantegin  una  resposta  molt  completa  als

subapartats.  La  resposta  ha  de  ser  molt

detallada  i  correcta.  S’atorgarà  a  aquelles

propostes amb descripcions que s’ajusten a les

necessitats de l’obra o actuació.

Fins a 5 punts

Bàsica: la resposta plantejada és correcta, però

hi  ha  algun  aspecte  que  no  reverteix  gran

importància, que no està descrit o que la seva

descripció no és suficient. S’atorgarà a aquelles

propostes  amb  descripcions  que  no  detallen

totes les funcions necessàries d’aquest tipus de

personal.

Fins a 2,5 punts

Inadequada:  la  proposta  presentada  no  és

adequada,  bé  perquè  no  aporta  suficient

informació, perquè el  seu contingut  difereix  de

l'objecte del  mateix, perquè tècnicament no és

vàlida o perquè és irrellevant.

0 punts

Aquest conjunt de criteris representen un 25% del total de la puntuació. S’ha determinat aquest percentatge

perquè es considera que aquests criteris comporten una millora en la eficiència de l’execució de les obres. Els

estudis de mobilitat minimitzen les incidències del trànsit que poden provocar les obres d'asfaltatge a la ciutat i

garanteixen la millor solució de mobilitat durant les obres. Els plans d'obra ajuden a  planificar la durada de les

obres i, d'aquesta manera, coordinar la resta d'obres i minimitzar la seva afecció a la mobilitat de la ciutat.

B) Criteris avaluables de forma automàtica (De 0 punts fins a un màxim de 75 punts)

CONTINGUT PUNTUACIÓ MÀXIMA

PREU (DESCOMPTE SOBRE BANC) 40

INCREMENT MATERIAL FRESAT 15

SENYALITZACIÓ  HORITZONTAL

SOSTENIBLE

11

MILLORA TERMINI GARANTIA 9

TOTAL 75



B.1.- Preu ofert (De 0 punts fins a un màxim de 40 punts)

Els licitadors hauran d’indicar en les seves proposicions econòmiques el descompte en percentatge proposat,

que serà únic i s’aplicarà sobre tots els preus unitaris de l’annex amb un màxim de dos decimals.

Els empresaris hauran d’indicar l’IVA en qualsevol dels casos, com a partida independent.

S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs.

Pi= 40 x (PEPi/PEPma) 

On

Pi = Puntuació obtinguda per cada licitador. 

PEPma = Percentatge de descompte més alt. 

PEPi = Percentatge de descompte de cada licitador.

B.2.- Increment de l’ús de material fresat en la barreja a emprar, per sobre del 10% (De 0 punts fins a un

màxim de 15 punts)

· Més d’un 10% i fins a 20 %: 5 punts

· Més d’un 20% i fins a un 25 %: 10 punts

· Més d’un 25% i fins a un 30 %: 15 punts

El present criteri d'adjudicació contempla la possibilitat d’incorporar als contractes, característiques materials

superiors a les mínimes que s’establiran en la documentació tècnica relativa als treballs a realitzar.

B.3.- Senyalització horitzontal sostenible (De 0 fins a un màxim de 11 punts)

Es valorarà que els materials utilitzats en la senyalització horitzontal compleixin els criteris establerts per alguna

de les ecoetiquetes de tipus I EU Ecolabel o equivalent.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria_for_paints_varnishes_and_road_marking.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0066&from=DE

Per tot l’esmentat  anteriorment, aquesta serà la valoració objectiva per a les propostes en relació amb els

materials utilitzats en la senyalització horitzontal:

Si la proposta inclou la utilització de pintura amb:

· Ecoetiqueta tipus I EU Ecolabel o equivalent ........................................ 11 punts

· Si la proposta no inclou la utilització de pintura

amb ecoetiqueta tipus I EU Ecolabel o equivalent .................................. 0 punts

El present criteri d'adjudicació contempla la possibilitat d’incorporar als contractes, característiques materials

superiors a les mínimes que s’establiran en la documentació tècnica relativa als treballs a realitzar.



EB.4.- Ampliació del termini de garantia del conjunt de l’obra (De 0 punts fins a un màxim de 9 punts)

· Ampliació del termini de garantia a raó de 0,75 punts per cada mes que s’ampliï el termini de garantia,

fins a un màxim de 12 mesos addicionals a l’any establert.

Aquest conjunt de criteris representen un 75% del total de la puntuació. S’ha determinat aquest percentatge

perquè es considera que aquests criteris comporten una millora en el preu de forma directa, una millora sobre la

qualitat dels treballs a executar, concretament sobre la qualitat de l’aire i la mitigació al canvi climàtic. Aquest

criteri valora la millora de l’afectació mediambiental de l’obra gràcies a la incorporació de més material fresat a

la mescla, i la utilització de materials per la senyalització horitzontal amb eco etiquetes. Així es podrà calibrar el

menor o major assoliment de qualitat ambiental de l’obra.

17. Designació del responsable del contracte i de la unitat de seguiment

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, de conformitat amb l’article 62 de la LCSP,

és el Departament de Manteniment de Via Pública i realitzarà les següents actuacions:

1.  Efectuar les propostes d’interpretació del  projecte i  el  contracte a l’òrgan de contractació (article  

190 LCSP).

2. Impulsar els expedients de penalitats (article 192 i següents LCSP).

3.  Calcular  els  danys  i  perjudicis  irrogats  a  l’Ajuntament  que  poguessin  incórrer  els  contractistes  

(article 194 LCSP).

4. Assegurar-se que el contracte s’executa a risc i ventura del contractista (art 197 LCSP).

5. Conformar les factures del contracte (article 198 LCSP) d’acord amb les certificacions d’obra.

6.  Adoptar  les  mesures  i  fer  el  seguiment  del  compliment  de  les  obligacions  socials,  laborals  i  

mediambientals del contractista (article 201 LCSP).

7. Controlar el compliment de condicions especials d’execució del  contracte de caràcter social,  ètic,  

mediambiental o d’un altre ordre (article 202 LCSP).

8.  Comprovar  la  idoneïtat  de  les  modificacions  plantejades  pel  responsable  del  contracte  (articles  

203 a 207 de la LCSP) i impulsar-ne l’expedient.

9. Promoure la suspensió del contracte quan escaigui (article 208 LCSP).

10. Promoure les causes de resolució del contracte taxades en la LCSP (articles 211 a 213 CSP).

11. Autoritzar possibles cessions de contracte (article 214 LCSP).

12. Controlar la subcontractació del contracte (article 215 LCSP).

13. Pot controlar el pagament del contractista als subcontractistes (articles 216 i 217 LCSP).

14. Controlar situacions que puguin induir a cessió il·legal de treballadors (article 308 LCSP).

El responsable del contracte, de conformitat amb l’article 62.1 LCSP, és el Director Facultatiu de l’Obra al qual li

correspondran les funcions següents:

1. Supervisar l’execució del contracte i  prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per

assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de

contractació.

2. Denunciar els incompliments parcials o compliments defectuosos dels plecs.

3. Proposar la imposició de penalitats.



4. Proposar els mecanismes interns necessaris per assegurar la qualitat de prestació sens perjudici  

dels controls de qualitat proposats per l’adjudicatari.

5. Conformar les certificacions d’obra (article 240 LSCP)

6. Assistir a l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig de les obres (article 237 LCSP)

7. Proposar les modificacions del contracte que estimi pertinents (article 242 LCSP).

8. Assistir a la recepció de les obres (article 243 LCSP).

9. Informar la devolució de la garantia definitiva de les obres (article 243 LCSP).

Les actuacions previstes en els articles 237 a 246 de les facultats del responsable del contracte seran exercides

pel Director Facultatiu en compliment del previst en l’article 62.2 de la LCSP. Tanmateix, en acord amb l’article

70.2 de la LCSP, la coordinació de seguretat i salut no podrà adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicatària del

contracte.  La  direcció  facultativa  com la  coordinació  de  seguretat  i  salut,  podran  ser  exercides  pels  tècnics

qualificats que designi l’empresa municipal ENGESTUR SA.

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest procés de

contractació com a licitador.

18.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

L’article 202 LCSP estableix que els òrgans de contractació podran establir condicions especials relacionades

amb l’execució del contracte, sempre que estiguin vinculades a l’objecte del contracte (en el sentit de l’article

145), no siguin directa o indirectament discriminatòries, siguin compatibles amb el Dret de la Unió Europea i

s’indiquin en l’anunci de licitació i en els plecs.

Altressí,  el  mateix  article  estableix  com  a  obligatori  l’establiment  en  el  plec  de  clàusules  administratives

particulars de, com a mínim, una condició especial relativa als següents àmbits: consideracions econòmiques,

relacionades amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social.

A judici de qui signa el present informe es proposa, si més no, les següents condicions especials:

A.
Condició especial d’execució de caràcter mediambiental

· El contractista hauran d’emprar un mínim d’un 10% de material fresat en la barreja d’asfaltatge. Amb aquesta

condició especial d’execució es vol impulsar el reciclatge de materials en la realització de les obres d’asfaltatge.

Com a criteri d’adjudicació de l’acord marc, s’estableix la possibilitat d’oferir un increment en aquest percentatge

mínim de material emprat 

Per justificar aquesta condició es demanaran els certificats corresponents.

· Tota la maquinària, eines i  elements auxiliars emprats en el  present contracte hauran de complir  amb la

normativa mediambiental en matèria d’emissions atmosfèriques i generació de sorolls. Amb aquesta condició

especial es vol donar rellevància jurídica en la present licitació al compliment de la normativa en matèria de

contaminació  sònica  o  emissions  no desitjades,  alhora que un possible  incompliment  d’aquesta  normativa

comportaria efectes directes en l’àmbit de la present licitació.  Per justificar aquesta condició es demanaran els

certificats corresponents.



Per justificar aquest apartat, es demanarà als licitadors que presentin les fitxes tècniques dels fabricants on

s’especifiquin  els  nivells  d’emissions  i  pressions  sonores  i  una declaració  responsable  conforme  aquestes

compleixen amb la normativa vigent en matèria d’emissions atmosfèriques i generació de soroll.

Nogensmenys, l’òrgan de contractació decidirà allò que estimi ajustat a Dret.

Badalona, a la data de la signatura electrònica.


