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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE DE LES 
OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA SUBSTITUCIÓ DE 
VÀLVULES REGULADORES DE PRESSIÓ I VÀLVULES DE SECTOR A LA 
XARXA D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE VACARISSES

Exp. 2025_5995

A. OBJECTE

Descripció: 

El projecte executiu que es licita té com a objectiu definir les actuacions a executar per a la 
substitució de vàlvules reguladores de pressió i vàlvules de sector actualment existents.

Aquestes actuacions fan referencia a enderrocs d’arqueres enterrades existents per la seva 
remodelació o ampliació, substitució d’elements hidràulics com reguladores de pressió, filtres, 
vàlvules, ventoses i altres.

Necessitat i idoneïtat: 

La xarxa actual presenta deficiències derivades de l’envelliment de les vàlvules existents, amb 
problemes freqüents de regulació i pèrdues d’aigua.

Les vàlvules reguladores a substituir estan actualment fora de servei el que fa que no estiguin 
regulant correctament les pressions aigües avall el que provoca pressions excessives amb les 
conseqüents averies per fuites per excés de pressió.

Les vàlvules de sector que es substituiran en l’àmbit de urb. Can Serra estan fora de servei i no 
permeten poder fer talls d’aigua per sector en el moment que s’ha de reparar alguna averia, fer 
que provoca el haver de buidat el 100% de la xarxa amb el conseqüent dispendi d’aigua i una 
afectació massiva als usuaris. 

La substitució proposada és necessària per garantir la fiabilitat operativa, reduir les pèrdues 
d’aigua, millorar el control hidràulic i optimitzar la pressió del servei al municipi.

Insuficiència de mitjans: 

L’Ajuntament no pot assumir el gruix d’aquest volum de tasques a través del seu personal ja que 
no disposa dels mitjans humans i materials per realitzar-les (indicar quins són els mitjans), per la 
qual s’ha de vehicular un procediment de contractació amb empreses especialitzades. 

Lots: 

No es considera adient la divisió del contracte en lots, atès que la realització independent de les 
diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultaria la correcta execució del 
mateix des del punt de vista tècnic. 

B. Dades econòmiques 

Determinació del preu: a tant alçat. 

Valor estimat del contracte: 

Pressupost per contracte 58.130,94 €
Pròrroga -
Modificació prevista -

TOTAL 58.130,94 €
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Pressupost de licitació: 

Import base de licitació 58.130,94 €
IVA (21 %) 12.207,50 €
Import total amb IVA 70.338,44 €

C. Existència de crèdit

Existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostaria que s’indiqui al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, segons informe d’intervenció que s’emeti. 

D. Termini de durada del contracte

El termini d'execució del contracte serà de 8 setmanes a comptar des del dia 1 d’octubre de 2025, 
o a partir de la data que consti en el contracte, si aquesta és posterior.

Possibilitat de pròrrogues i termini: No. 

E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

Forma: Ordinària. 

Procediment d’adjudicació: Procediment Obert 

Contracte reservat: No. 

F. Adscripció de mitjans materials i/o personal a l’execució del contracte

El contractista haurà d’adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i 
materials que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents:

 Personals: El contractista disposarà per aquesta obra, un delegat o cap d’obra amb 
capacitat tècnica suficient.

 Materials: El suficient per dur a terme les tasques

G. Criteris d’adjudicació

a) Millora del preu ofert: Fins a 75 punts

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix sense excedir del 
pressupost de licitació 58.130,94 € (IVA exclòs) i a la resta de licitadors de forma proporcional. 
Per al present, s’utilitza la fórmula lineal equilibrada. 

La puntuació, fins a 80 punts, s’atorgarà d’acord amb la següent fórmula:

En la seva valoració no es prendrà en consideració l’IVA.

Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del contracte 
permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de forma 
relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima 
puntuació a la millor oferta i estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és 
proporcional a la diferència de les seves baixes.

𝑃𝑖 = 𝑃 1 ―
𝑂𝑖 ― 𝑂𝑚

𝐼𝐿

𝑃𝑖 =  punts de l’oferta i
𝑃 =  punts del criteri preu 
𝑂𝑖 =  preu de l’oferta i 
𝑂𝑚 =  preu de la millor 
oferta
𝐼𝐿 =  import de licitació
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b) Proposta d’ampliació del termini de garantia: Fins a 25 punts

S’atorgarà 5 punt per cada any addicional de garantia que es proposi fins a un màxim de 5 anys 
d’ampliació. Les ofertes que no proposin un increment del termini de garantia obtindran una 
puntuació de 0 punts. 

L’objectiu de puntuar l’ampliació del termini de garantia és una forma indirecta de motivar la 
millora de la qualitat en l’execució de les obres i les instal·lacions.

Per obtenir la citada puntuació, s’haurà d’emplenar la corresponent casella a l’annex que es 
redacti al PCAP. 

H. Condicions especials d’execució

a) Per consideracions de tipus tècnic i mediambiental: 

 Consideracions mediambientals: Fer una correcta gestió dels residus que es generin 
durant l’execució del contracte, prenent les mesures necessàries per minimitzar els 
impactes que es pugui ocasionar, d’acord amb la legislació vigent. 

 Totes les actuacions es realitzaran de manera que s’alteri el  mínim possible el normal 
funcionament de l’espai públic.

 El contractista haurà de presentar els certificats de conformitat del material subministrat 
i muntat amb marcatge de Comunitat Europea (CE).

b) Per consideracions de tipus ètic i regles de conducta:

 Consideracions ètiques i regles de conducta: Els licitadors hauran de signar una 
declaració responsable sobre el coneixement i compromís del compliment del Codi ètic 
en la contractació pública de l’Ajuntament de Vacarisses, inclòs dins l’Annex I.

c) Altres: 

 Adscriure els mitjans necessaris per a l’execució del contracte, segons indicat a l’apartat 
corresponent. 

I. Modificació del contracte prevista

No. 

J. Cessió del contracte

No. 

K. Subcontractació

Si

L. Revisió de preus

No. 

M. Termini de garantia

Es fixa un termini de garantia d’UN ANY a comptar des de la data en què sigui formalitzada la 
recepció del contracte, tant per les obres com pel subministrament (tenint en compte la possible 
ampliació prevista com a criteri d’adjudicació).
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Un cop esgotat el termini de garantia, i sempre que l’informe del director facultatiu o el 
responsable del contracte sigui favorable, el contractista restarà exempt de responsabilitat.

Totes les despeses que es produeixin per la conservació i vigilància de les obres durant el 
període de garantia aniran a càrrec del contractista, no tenint dret a cap indemnització per aquest 
concepte. S'exceptuen els danys produïts a l'obra per força major, que seran suportats per la 
Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d'exigir al contractista que realitzi les obres de 
reparació.

Durant el termini de garantia, el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres 
d’acord amb el que estableixi la documentació contractual i amb les instruccions que li doni la 
direcció de l’obra. Si no atengués aquesta obligació i això donés lloc a risc o perill per a l’obra, 
l’Ajuntament executarà directament les feines necessàries per tal d’evitar el dany, i aquestes 
feines aniran a càrrec del contractista.

N. Programa de treball

Si. Donades les característiques del contracte, el contractista te l’obligació de presentar un 
programa de treball en forma de diagrama de Gantt on es determini l’ordre d’actuació de cada 
tasca corresponent a les obres objecte del contracte. 

El Programa de Treball es presentarà en el termini màxim de cinc dies hàbils, comptats des de 
la formalització del contracte, i es validarà dins del quinze dies següents a la seva presentació.

Cas que el Programa Treball no obtingui la conformitat prèvia de la Direcció Facultativa, es 
requerirà al contractista, perquè en un nou termini de tres dies hàbils realitzi les esmenes que se 
li indiquin.

Els treballs no es podran iniciar fins que no estigui degudament notificat el Programa de Treball 
i aquesta circumstància es recollirà de manera expressa en l'acta de comprovació del 
replantejament.

El contractista adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament, en un termini màxim d’una setmana 
comptat des de la formalització del contracte, el pla de seguretat i salut (en concordança amb el 
Projecte aprovat) en els terminis que li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim 
d’una setmana per resoldre les esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci 
avinents.

O. Penalitats

a) Defecte de qualitat de l'obra executada.

En defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu de l’Ajuntament donaran lloc a rebaixes 
percentuals del cinquanta 50 % de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

b) Deficiència i/o endarreriments en la informació.

Cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fora necessària la realització de 
treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció d'Obra, el major cost anirà a càrrec de 
l’adjudicatari.

c) Incompliment del termini contractual per causes imputables a l’adjudicatari.

Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte 
al compliment del termini total proposat (criteri per a l’adjudicació), l'Administració pot optar 
indistintament per resoldre el contracte o per imposar les penalitats diàries en la proporció 
de 2 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs). 
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Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per cent del preu del 
contracte, l'òrgan de contractació està facultat per resoldre'l o acordar la continuïtat de 
l'execució amb imposició de noves penalitats. 

En cas de força major o causes imputables a aquest Ajuntament es confeccionarà un nou 
Pla d'Obres que haurà d'aprovar aquest Ajuntament.

d) Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.

En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra incompleixin les ordres de la Direcció d'Obra, 
de manera que la pròpia Direcció d'Obra consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la Direcció d'obra podrà proposar a l’Ajuntament una 
penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. 
Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que 
solucioni de forma immediata I'incompliment. De no produir-se l’oportuna reparació, 
l’Ajuntament, podrà aplicar la penalització fins una quantia màxima de I'equivalent al 10% del 
preu del contracte, que es farà efectiva en la pròxima certificació en curs.

L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de 
substituir al Delegat o Cap d'Obra.

e) Incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

Cas que l’adjudicatari, el Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les ordres del 
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut 
consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el 
Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar a l’Ajuntament una penalització econòmica 
cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de 
penalitat, l’Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que esmeni I'incompliment de 
forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparació, l’Ajuntament podrà aplicar la 
penalització fins una quantia màxima de l’equivalent al 10 per cent del preu  del contracte, 
que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l’adjudicatari de 
substituir al Delegat o Cap d'Obra.

En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc greu i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà facultada per 
acordar la paralització dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l’obra.

f) Incompliment de les condicions especials d’execució.

En el supòsit de compliment defectuós o d’incompliment de les condicions especials 
previstes a l’apartat H d’aquest Quadre de Característiques, si no s’opta per la resolució del 
contracte, es podran imposar penalitzacions per quantia que no podrà ser superior al 10% 
del preu del contracte.
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