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Contracte d’obres - Projecte Instal.lació sistema fotovoltaic autoconsum pista poliesportiva 
 

 
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 

1. Introducció 

 

Aquest Projecte està inclòs dins el Programa d’ajudes per inversions a projectes 

singulars locals d’energia neta en municipis de repte demogràfic (Programa DUS 

5000), mecanisme de Recuperació i Resiliència (Fons Next Generation UE) pel 

finançament del projecte ”Instal·lació d’un sistema fotovoltaic d’autoconsum col·lectiu 

sobre la pista poliesportiva del nucli de  Marzà” (Mesura 2: Instal·lacions de generació 

elèctrica renovable per autoconsum). 

 

Pedret i Marzà, està format per dos nuclis urbans, el nucli de Marzà és el nucli més 

poblat del municipi, mentre que el nucli de Pedret, és molt més petit, i situat al límit del 

parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 

 

2. Descripció de la situació actual 

 

Per JEMTI Enginyeria, SL / Javier Martínez Márquez, Enginyer tècnic industrial,  s’ha 

redactat el Projecte tècnic d’instal·lació d’un sistema fotovoltaic d’autoconsum 

col·lectiu sobre la pista poliesportiva del nucli de Marzà  

 

El projecte preveu la instal·lació d’autoconsum, que donarà servei a diferents cups, 

serà una instal·lació regida per autoconsum col·lectiu amb bateries. 

 

La instal·lació de mòduls solars es realitzarà a sobre d’una coberta de nova 

construcció, a la pista poliesportiva emplaçada al costat de la sala polivalent. Dins la 

sala polivalent s’instal·laran els inversors, bateries i quadres de protecció.  

 

3. Objecte del contracte 

 
L’objecte del present projecte, és la descripció, construcció així com el 
dimensionament i valoració de la instal·lació elèctrica de tipus “c” generadors i 
convertidors, per autoconsum col·lectiu. 
 
4. Anàlisi tècnica 
 
Són els que consten en el Projecte tècnic de l’actuació.  
 
5. Anàlisi econòmica 
 
Valor estimat : 94.180,28 € 

 



 
 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL            ............................................   79.143,09 €  

13 % DESPESES GENERALS       ...................................................................   10.288,60 €  

6 % BENEFICI INDUSTRIAL           ..................................................................     4.748,59 €  

Total pressupost d’execució del contracte    ..................................    94.180,28 € 

21 % IVA                                 .................................    19.287,62 € 

 Total pressupost per contracte amb IVA        ..................................  111.133,44 € 

          

6. Anàlisi del procediment 

 

Justificació del procediment 

 

El procediment adoptat d’acord amb les necessitats del contracte és el procediment 

obert simplificat d'acord amb l'article 159.1 de la Llei 9/2017 de contractes del sector 

públic. Aquest tipus de procediment és l'idoni per a les obres amb un valor estimat del 

contracte inferior a 2.000.000 €, ja que l’import màxim del contracte d'obres és de 

94.180,28 € sense impostos. 

 

La tramitació serà electrònica. 

 

Qualificació del contracte 

 

Es tracta d’un contracte d’obres d'acord amb la definició de l’article 13 i les previsions 

dels articles 156 i següents del capítol I del títol I de la Llei 9/2017 de 8 de novembre 

de contractes del sector públic. 

 
7. Anàlisi de l’execució  en lots 

 

Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 

de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 

de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), aquests Serveis Tècnics consideren 

motius vàlids, a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, els 

següents:  

 

a) Dificultat de la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic:  

• Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una unitat 

funcional per si mateixes, ja que les empreses contractistes especialitzades en 

l'objecte del contracte ofereixen les prestacions d'una forma global i conjunta fent que 

la separació d'aquestes impossibiliti l'efectivitat real de l'execució de l'obra.  

 

b) Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte 

d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions.  

 



 
 

Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència. Amb un únic 

contractista el temps d'execució és pot reduir al poder ser la data d'inici coincident en 

les diferents prestacions. Amb diversos contractistes les prestacions d'aquest contracte 

s'haurien d'executar esglaonadament el que perjudica l'optimització de l'execució del 

contracte.  

Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per 

l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.  

 

Amb la no divisió en lots de l'objecte del contracte:  

- es compleixen amb els requisits de procediment i publicitat establerts en la normativa 

de contractació.  

- es compleixen els principis d'igualtat i no discriminació establert a la normativa de 

contractació. 

 

8. Durada 

 

La durada del contracte s’estableix en DOS mesos. 

 

9. Pròrrogues 

 

El contracte podrà prorrogar-se només per causes de força major, inclemències 

meteorològiques, o altra causa no imputable al licitador, sempre i quan se sol·liciti 

abans d’expirar el termini d’execució del contracte. 

 

10. Conclusions 

 

El contracte consisteix en l’execució dels treballs assenyalats en el Projecte tècnic 

obrant a l’expedient. 

 

El procediment proposat d’acord amb el seu import, és el procediment obert simplificat, 

amb la no divisió del contracte en lots.  

 

L’arquitecte tècnic assessor municipal 

 

 

 

Josep Alegrí Padern 

Pedret i Marzà, amb data de signatura electrònica 

 

 


